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Servicio General de Planificación

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

En la ciudad de Cáceres a la fecha de la firma digital 

COMPARECEN

De  una  parte,  Don  Luis  Fernando  García  Nicolás,  Diputado  del  Área  de
Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, en virtud de la delegación conferida
por Resolución Presidencial de fecha 4 de julio de 2019 (B.O.P. núm. 129 de 9 de julio de
2019).

Y de otra D. ANTONIO GONZALEZ PARRO, mayor de edad, vecino de CORIA, con
domicilio en CL JIMENEZ DE PREXAMO, 13, provisto de Número de Identificación Fiscal
76021416E.

INTERVIENEN

El primero, en el ejercicio de mencionado cargo y como tal, en representación de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  en  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  la
legislación vigente.

Y el segundo en representación de CASUAN, S.A. con C. I. F. 10020808A.

Ambas partes en la representación con que actúan se reconocen recíprocamente
plena  capacidad  legal  para  contratar  y  manifiestan  que  sus  facultades  no  han  sido
modificadas ni limitadas, a tal efecto.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El  proyecto  de  la  obra  núm.  2020/01/104,“URBANIZACIONES EN
MIRABEL” cuya ejecución se contrata fue aprobado por el órgano de contratación mediante
Resolución de fecha  2 de julio  de 2020 con un presupuesto de ejecución de  58.264,46
euros (I.V.A. excluido), que supone un gasto total (I.V.A. incluido) de 70.500,00 euros.

Segundo.- Respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el modelo
de Pliego fue aprobado por Resolución del día 3 de julio de 2018, del Diputado del Área de
Infraestructuras (en ejercicio de las facultades conferidas por Resolución de delegación de
Presidencia, de fecha 31 de julio de 2015).

El  Cuadro  de  Características  que  rige  el  presente  contrato  fue  aprobado  por
Resolución Presidencial.

Tercero.- La contracción del gasto fue efectuada por la Intervención con cargo a la
aplicación  presupuestaria  de la  Excma.  Diputación  con  fecha  1  de junio  de  2020 y  su
fiscalización tuvo lugar con fecha 18 de junio de 2020.

Cuarto.- La adjudicación de este contrato fue propuesta por la Unidad Técnica con
fecha 21 de julio de 2020 y aceptada por el Órgano de Contratación.
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Quinto.-  Sometida  la  Propuesta  de  Resolución  de  adjudicación  del  contrato  a
fiscalización previa, y emitida la citada fiscalización en sentido favorable, ha sido dictada,
una vez verificada la documentación presentada por el contratista, Resolución del Diputado
de  Infraestructuras,  de  adjudicación  del  contrato  de  obra  que  por  este  documento  se
formaliza.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.-La empresa CASUAN, S.A. se compromete a la ejecución de las obras de
“URBANIZACIONES EN MIRABEL”, incluidas en el Plan/Programa GENERAL/2020, con el
número  1/104,  con  estricta  sujeción  a  los  planos,  pliegos  de  prescripciones  técnicas,
cuadros de precios, etc., que figuran en el proyecto, documentos contractuales que acepta
plenamente.

Segunda.- El  precio  del  contrato  es  el  de  CINCUENTA  Y  NUEVE  MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA CENTIMOS, incluido I.V.A. al 21
%,  que  serán  abonados  por  la  Excma.  Diputación  mediante  certificaciones  de  obra
ejecutada,  expedidos  por  la  Dirección  Técnica,  acompañando  el  adjudicatario  para  el
percibo de las cantidades, los documentos que establezcan las disposiciones en vigor, a las
cuales se aplicarán los descuentos legales que procedan.

Tercera.- El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses  , contados desde el día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del plazo máximo de un mes
desde el día de la fecha de la formalización del contrato.

El plazo de garantía es el de un año desde la recepción de las obras.

El  contratista  ha  incluido  en  su  oferta,  junto  con  la  económica,  los  siguientes
elementos, debiendo cumplir todos y cada uno de los criterios de adjudicación ofertados y
por los que ha resultado adjudicatario del contrato: 

OFERTA ECONÓMICA
OFERTAS POR:

GARANTIA (MESES)

59.931,30 12

Licencia de obra y otras autorizaciones administrativas previas: 

Constituye obligación esencial para el contratista la obtención de la oportuna licencia
o comunicación previa municipal de las obras, así como cualquier tipo de autorización o
concesión administrativa que resulte necesaria para la correcta ejecución del proyecto o
memoria objeto de este contrato, resultando por cuenta del contratista todos los tributos,
tasas o cánones de cualquier índole, que se deriven de lo anterior.

Cuarta.- De acuerdo  con lo  señalado  en  el  Pliego  de Cláusulas  Administrativas
Particulares, en este contrato no se revisarán los precios.
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Quinta.- El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que rige para este contrato, firmando un ejemplar del mismo, y se somete,
para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de lo dispuesto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las  Administraciones  Públicas.  Igualmente,  se  somete  a  lo  dispuesto  en  materia  de
protección de datos por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Sexta.-  El presente contrato se otorga al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  que  establece  el
contenido  mínimo del  contrato,  y  el  artículo  71  del  Real  Decreto  1098/2001,  de 12 de
octubre.

De conformidad con el citado artículo 35.1 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
en  relación  con  la  concreción  el  objeto  del  contrato  de  obra  “URBANIZACIONES EN
MIRABEL”, incluidas en el Plan/Programa GENERAL/2020, han sido tenidas en cuenta las
consideraciones  sociales,  medioambientales  y  de  innovación  previstas  en  el  Pliego  de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Para  la  debida  constancia  de  todo  lo  convenido,  se  firma  este  contrato  en
cuadruplicados ejemplares en el lugar y fecha al principio indicado.

 
       LA PRESIDENTA      EL VICESECRETARIO   POR LA CONTRATA
(PD. Resolución 04/07/2019/ BOP 09/07/2019)

Fdo. Luis Fernando García Nicolás     Fdo. Álvaro Casas Avilés

76021416E 
ANTONIO 
GONZALEZ (R: 
A10020808)

Firmado digitalmente por 76021416E 
ANTONIO GONZALEZ (R: A10020808) 
Nombre de reconocimiento (DN): 
2.5.4.13=Reg:10015 /Hoja:CC-706 /
Tomo:728 /Folio:216 /
Fecha:16/06/2016 /Inscripción:10, 
serialNumber=IDCES-76021416E, 
givenName=ANTONIO, 
sn=GONZALEZ PARRO, 
cn=76021416E ANTONIO GONZALEZ 
(R: A10020808), 2.5.4.97=VATES-
A10020808, o=CASUAN SA, c=ES 
Fecha: 2020.08.25 11:07:32 +02'00'
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CUADRO  DE  CARACTERÍSTICAS:  LICITACIÓN  DE  OBRAS  POR

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (ART. 159.6 LCSP)

1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

- Nº de expediente: 2020/01/104 Lote Nº:
- Denominación: URBANIZACIONES
- Entidad Local: MIRABEL
- Programa o Plan: PLAN ACTIVA 2020
- Codificación CPV: 45233252-0
- Lotes: NO Limitaciones en lotes:  NO
- Justificación de la no división en lotes del contrato: resumida de la memoria del expte.

2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:

- Administración contratante: Excma. Diputación Provincial de Cáceres
- Órgano de contratación: Diputado del Área de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad por
delegación de la Presidencia (Resolución de 04/07/2019,  BOP Nº 129 de 2019)
- Dirección postal: Plaza de Santa María, s/n – CÁCERES - C.P. 10.071 - DIR 3: LA0002771
- Unidad  tramitadora  (Destinatario  del  objeto  del  contrato):  Área  de  Infraestructuras   Territoriales
Inteligentes y Movilidad.
- Dirección postal: Edif.  “Julián Murillo”, Ronda San Francisco, 3 – CÁCERES - C.P. 10.071 - DIR 3:
LA0002771
- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato:  INGENIERIA
Dirección  postal:  Edif.  “Julián  Murillo”  Ronda  de  San  Francisco,  3  –  CÁCERES -  C.P.  10.071  -  DIR  3:
LA0002771
              Datos de facturación:
- Órgano  competente  en  materia  de  contabilidad  pública:  Intervención  de  la  Diputación  -  DIR3:
LA0002660
- Órgano gestor: Diputación Provincial de Cáceres - DIR3: LO2000010

-          Unidad tramitadora: Unidad de Certificaciones – DIR3: LA0002786

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA:

- Presupuesto base de licitación, conforme al  desglose y desagregación indicados en el proyecto de la
obra (Art. 100 LCSP):
- Importe de licitación (IVA excluido): ...............       58.264,46  €
- IVA (21): .........................................................       12.235,54  €
- Presupuesto base de licitación (IVA incluido)              :       70.500,00  €
- Aplicación presupuestaria:.2020.03-1532.65010.    R.C. núm. 220200013063
- Sistema de determinación del precio: Por unidades de obra
- Determinación de costes (artículo 100.2 LCSP): Ver desglose en el proyecto de la obra

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

- Importe de licitación, incluidos gastos generales y beneficio industrial (IVA excluido): 58.264,46 €
- Importe de las prórrogas previstas (IVA excluido):
- Abono de primas o pagos a los licitadores: NO
- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):
- Importe de las obras o suministros puestos a disposición del contratista (IVA excluido):
- Total valor estimado del contrato (Art. 101 LCSP): 58.264,46 (IVA excluido)

5. PERFIL DEL CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN:
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- Cofinanciación: SÍ
- Diputación de Cáceres:            85%               59.925,00 €
- Estado: %            €
- Fondos Comunitarios:               %            €
- Junta de Extremadura:               %                  0,00 €
- Ayuntamiento:            15%                10.575,00 €

7. ANUALIDADES:

- Anualidad  2020....................... 70.500,00 €

8. PROCEDIMIENTO:

- Tramitación: procedimiento abierto simplificado sumario (159.6 LCSP)
- Tramitación anticipada: NO
- Plazo de presentación de ofertas: el señalado en el anuncio de licitación
- Mesa de Contratación: NO
(En caso afirmativo, mesa constituida por resolución presidencial de fecha 13/07/2019 (publicada en el portal de
contratación de esta Diputación)
- Unidad técnica designada por el órgano de contratación: SÍ
(En caso afirmativo, unidad integrada por:

- Jefatura del Servicio General de Planificación
- Un Técnico de Administración General adscrito al Servicio General de Planificación
- Jefatura del Negociado de Contratación que tramite el expediente

- Otras especificaciones del contrato no incluidas en los supuestos anteriores:

9. GARANTÍAS:

- Plazo de garantía: Un año (artículo 243.3 LCSP)
- Garantía provisional: NO
- Garantía mediante retención en el precio: No procede

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: PLURALIDAD DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS (ART. 159.6 C) LCSP)

X 1.  Evaluación  de  la  oferta  económica:  80%  (como  regla  general  igual  o  superior  al  60%  de  la
puntuación total de los criterios, cláusula 25 PCAP) – Anexo I

   2. (EN ESTE EXPEDIENTE NO SE TENDRA CUENTA ESTA CRITERIO). Reducción del plazo de ejecución:
_____________   (como regla general no superior al 20% de la puntuación total de los criterios, cláusula 25
PCAP) – Anexo I

     Reducción máxima:                         días

X 3. Ampliación del plazo de garantía: 20%  (como regla general no superior al 20% de la puntuación total
de los criterios, cláusula 25 PCAP) – Anexo I 

Las fórmulas de cálculo de cada uno de los criterios se encuentran desarrollados en la cláusula 25 del pliego.

Serán consideradas las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, cláusula 26 del pliego.

Admisión de variantes: No               Elementos y condiciones:

11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Lugar de ejecución del contrato: ubicación especificada en el proyecto técnico descriptivo de la obra
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- Plazo de ejecución de la obra: TRES MESES
Plazo total:  TRES MESES
Plazos parciales: NO
Recepciones parciales:     SÍ

- Prórroga: No procede, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 193 y 195 de la LCSP y 100 del R.D.
1098/2001.

12. REVISIÓN DE PRECIOS

- Revisión de precios: NO PROCEDE

13. RÉGIMEN DE PAGOS

- Forma de pago: mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta, cláusula 34 del pliego y
factura presentada a través del registro general de entrada de esta Diputación o a través de la plataforma FACE
- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Según lo indicado en los pliegos

14. PROGRAMA DE TRABAJO

- Cláusula 43: Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.
Plazo de presentación: 30 días desde la formalización del contrato

15. HABILITACIÓN EMPRESARIAL

- Procede: SÍ – El licitador deberá estar inscrito necesariamente en el Registro de Industria de la
Comunidad Autónoma, en los casos en los que resulte necesario conforme a la tipología de la obra y de acuerdo
con la normativa vigente.

16. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

- Procede: NO

17. FORMA DE LAS PROPOSICIONES

- La oferta se entregará en:
a) Un único sobre de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes:

NO
b) Un único archivo electrónico de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o

porcentajes:           SI

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Además de las previstas en el PCAP:

-                De tipo medioambiental:   

-                De tipo social:  

-                Relacionadas con la innovación:  

-                Otras condiciones especiales de ejecución:  

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  y  su
incumplimiento será causa de imposición de penalidades o de resolución de contrato, en los términos previstos
en el PCAP.
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19. CESIÓN DEL CONTRATO

- Cesión: será de aplicación el artículo 214 LCSP

- Condiciones de CESIÓN del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 (No podrán cederse los 
derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas o personales del cedente hayan sido 
determinantes para la adjudicación del contrato o resulte una restricción efectiva de la competencia): 
_____________________________________________________________________________________________________
___

20. SUBCONTRATACIÓN

- Subcontratación: SÍ (Anexo II)
- Tareas críticas que no admiten subcontratación: NO

En caso afirmativo, especificar:
- Obligación de indicar en la oferta las prestaciones que tenga previsto subcontratar: NO

21. MODIFICACIONES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

- Modificaciones del contrato (previstas en la documentación según el art. 204 de la LCSP): NO

22. ENSAYOS, ANÁLISIS E INFORMES ESPECÍFICOS

- Gastos de ensayo: 3 % del presupuesto de licitación IVA incluido

23. OBSERVACIONES

Otras especificaciones del contrato no incluidas en los supuestos anteriores

EL  LICITADOR  QUE  RESULTE  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES
IMPUESTAS  EN  LA LICENCIA URBANÍSTICA OTORGADA POR  EL AYUNTAMIENTO  Y  EN  CUALESQUIERA OTRAS
AUTORIZACIONES O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN PRECISAS.

ASI  MISMO,  DEBERÁ TAMBIÉN SOMETERSE A LA NORMATIVA NACIONAL Y DE LA UNIÓN  EUROPEA EN
MATERIA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  ADVIRTIENDO  DE  QUE  ESTA  OBLIGACIÓN  TIENE  EL  CARÁCTER  DE
CONTRACTUAL ESENCIAL.

CONFORME A LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA 14 DEL
PRESENTE PCAP Y DE CONFORMIDAD CON LA RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE 24/09/2018, LA ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD Y AUSENCIA DE PROHIBICIONES DE
CONTRATAR SE REALIZARÁ EN LA FORMA ESTABLECIDA CON CARÁCTER GENERAL, CONFORME ESTABLECE LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LCSP.

El  presente  cuadro  de  características  forma  parte  inseparable  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares para la contratación de la obra.

DILIGENCIA:  La  pongo yo,   el  Secretario,  para  hacer  constar  que este  cuadro  de  características ha  sido
aprobado por resolución presidencial de fecha  1 de julio de 2020

(1) En caso afirmativo indicar:
a) Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones
b) Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación
c) Procedimiento
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ART. 159.6 LCSP)

ÍNDICE

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I. Régimen jurídico

Cláusula 1. Régimen jurídico

CAPÍTULO II. Del órgano contratante

Cláusula 2. Órgano de contratación

Cláusula 3. Responsable del contrato y Dirección facultativa

Cláusula 4. Coordinador en materia de seguridad y salud

Cláusula 5. Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato

CAPÍTULO III. Del contrato

Cláusula 6. Objeto y necesidad del contrato

Cláusula 7. Valor estimado

Cláusula 8. Presupuesto base de licitación  y precio del contrato

Cláusula 9. Existencia de crédito

Cláusula 10. Lugar y plazo de ejecución

Cláusula 11. Condiciones especiales de ejecución

Cláusula 12. Revisión de precios

CAPÍTULO IV. Del licitador

Cláusula 13. Aptitud para contratar

Cláusula 14. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público

CAPÍTULO V. Del procedimiento de adjudicación

Cláusula 15. Procedimiento

Cláusula 16. Notificaciones telemáticas

Cláusula 17. Perfil del contratante

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
S

E
 A

LV
A

R
O

 C
A

S
A

S
 A

V
IL

E
S

 -
 V

IC
E

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 (

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 D
E

 C
A

C
E

R
E

S
)

LU
IS

 F
E

R
N

A
N

D
O

 G
A

R
C

IA
 N

IC
O

LA
S

A
N

T
O

N
IO

 G
O

N
Z

A
LE

Z
 P

A
R

R
O

P
Á

G
IN

A

8/
61

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

26
/0

8/
20

20
 0

9:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. De las proposiciones

Cláusula 18. Presentación de proposiciones

Cláusula 19. Documentos y datos de los licitadores de carácter confidencial

Cláusula 20. Subsanación de documentos

Cláusula 21. Contenido de las proposiciones

Cláusula 22. Órgano competente para la calificación de la documentación y valoración de las ofertas

Cláusula 23. Apertura y examen de la documentación presentada

Cláusula 24. Comprobación de la veracidad de las declaraciones responsables

Cláusula 25. Criterios de adjudicación

Cláusula 26. Ofertas anormalmente bajas

Cláusula 27. Empates

CAPÍTULO II. De la propuesta de adjudicación, adjudicación y perfección y formalización

Cláusula 28. Clasificación de las ofertas y propuesta de adjudicación

Cláusula  29.  Presentación  de la  documentación  justificativa del  cumplimiento  de los  requisitos  previsto  por  el
licitador propuesto

Cláusula 30. Adjudicación del contrato

Cláusula 31. Notificación de la adjudicación

Cláusula 32. Decisión de no adjudicar o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicación por la
Administración

Cláusula 33. Perfección y formalización del contrato

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. Derechos y obligaciones del contratista

Cláusula 34. Abonos, mediciones y valoración

Cláusula 35. Obligaciones del contratista

CAPÍTULO II. De la cesión y subcontratación

Cláusula 36. Cesión del contrato

Cláusula 37. Subcontratación

CAPÍTULO III. Ejecución de la obra

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
S

E
 A

LV
A

R
O

 C
A

S
A

S
 A

V
IL

E
S

 -
 V

IC
E

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 (

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 D
E

 C
A

C
E

R
E

S
)

LU
IS

 F
E

R
N

A
N

D
O

 G
A

R
C

IA
 N

IC
O

LA
S

A
N

T
O

N
IO

 G
O

N
Z

A
LE

Z
 P

A
R

R
O

P
Á

G
IN

A

9/
61

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

26
/0

8/
20

20
 0

9:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

Cláusula 38. Inicio y ejecución de los trabajos

Cláusula 39. Riesgo y ventura

Cláusula 40. Interpretación del proyecto

Cláusula 41. Comprobación del replanteo

Cláusula 42. Plan de Seguridad y Salud

Cláusula 43. Programa de trabajo

Cláusula 44. Plan de Gestión de Residuos

Cláusula 45. Libros de órdenes e incidencias

Cláusula 46. Ensayos y análisis de materiales de unidades de obras

Cláusula 47. Ejecución defectuosa y demora

Cláusula 48. Modificación de las obras

Cláusula 49. Suspensión de las obras

CAPÍTULO IV. Extinción del contrato y penalidades

Cláusula 50. Recepción y liquidación de la obra

Cláusula 51. Resolución del contrato

Cláusula 52. Penalidades

CAPÍTULO V. Garantía y responsabilidad por vicios ocultos

Cláusula 53. Plazo de garantía

Cláusula 54. Responsabilidad por vicios ocultos

CAPÍTULO VI. Prerrogativas de la Administración, recursos y Jurisdicción

Cláusula 55. Prerrogativas y facultades de la Administración

Cláusula 56. Recursos y Jurisdicción

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

ANEXO I.  MODELO DE OFERTA

ANEXO II.   MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN Y
PERTENENCIA A GRUPO DE EMPRESAS

MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
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ABREVIADO CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  (ART.
159.6 LCSP)

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO 

CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato tiene carácter administrativo,  de conformidad con lo dispuesto en el  artículo 25 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en  adelante  LCSP).  Las  partes  quedan  sometidas  expresamente  a  lo  establecido  en  este  pliego  y  en  el
correspondiente proyecto.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, la memoria,
los  planos,  los  cuadros  de  precios,  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares,  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares, el plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos, tienen carácter contractual
y la presentación de la oferta, que igualmente tendrá carácter contractual, supondrá la prueba de conformidad por el
adjudicatario.

En caso de contradicción entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecerá el primero,
salvo que se deduzca que se trata de un evidente error  de hecho o aritmético o que por razón de
especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009);
por  el  Reglamento General  de la  Ley de Contratos  de las  Administraciones Públicas,  aprobado mediante  Real
Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, así como por el Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970,
de 31 de diciembre, en lo no previsto en el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con
todo lo que no haya resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

En cualquier caso, el contrato debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos
fijados en virtud del mismo y ser coherente con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo
y  la  inclusión  social  así  como  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) nº
1083/2006 del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006.

Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, resultará de aplicación al régimen jurídico del contrato,
con carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación, a excepción de lo
dispuesto  sobre  garantías  de  suscripción  obligatoria  en  dicha  ley.  Además  regirá  el  Código  Técnico  de  la
Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

En cuanto a la ejecución material de las obras, deberán respetarse íntegramente las disposiciones correspondientes en
materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia medioambiental (singularmente lo previsto
en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
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Se prestará especial atención a la normativa vigente en cada momento en materia
de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica para personas con movilidad reducida y otras capacidades
físicas diferentes. En el momento de aprobarse este pliego estas normativas son sustancialmente las siguiente: Ley
51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no  discriminación  y  accesibilidad  universal  de  las
personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo que no se
oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las de derecho privado.

Las menciones que a lo largo de este pliego se hacen a distintos textos normativos se entenderán respectivamente a
la norma vigente que la modifique o derogue, siempre que no exista contradicción con la misma.  En particular, las
menciones al RGLCAP y demás normativa de contratación del sector público, se entenderán realizadas al precepto o
preceptos que, en sustitución de aquellos, se contengan en la normativa que anuncia y prescribe la disposición final
octava de la LCSP que habilita al Gobierno para - en el ámbito de sus competencias- “dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley”.

El desconocimiento por el  adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma directa o
indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

CAPÍTULO II. DEL ÓRGANO CONTRATANTE

CLÁUSULA 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia contractual
corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria
o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre. 

Conforme a lo previsto en la D. A. 2ª de la LCSP, corresponde la competencia respecto a los contratos que se
celebren conforme a este pliego en cuanto órgano de contratación, a la Presidencia de esta Diputación.

Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de la previsión contenida en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de Bases de Régimen Local, redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre,
de medidas para la modernización del gobierno local (B.O.E. 17 diciembre), la Presidencia de esta Diputación podrá
delegar la competencia referida en el apartado anterior, constituyéndose en ese caso en órgano de contratación, aquél
en que se delegue la competencia.

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el cuadro de características adjunto al pliego
(CCP). 

CLÁUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA

La Administración designará un Director Facultativo responsable de la comprobación, coordinación, vigilancia e
inspección  de  la  correcta  realización  de  la  obra  objeto  del  contrato,  correspondiendo  al  adjudicatario  las
responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos, al control y vigilancia de la obra ejecutada y de
los materiales allí depositados.

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del contrato
serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización
de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de contratación le atribuya. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las
obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

Además  de  lo  mencionado  al  director  facultativo,  como  responsable  del  contrato,  le  corresponde  realizar  las
funciones siguientes:

-  Realizar  el  seguimiento  material  de  la  ejecución  del  contrato,  para  constatar  que  el  contratista  cumple  sus
obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

- Certificar la obra ejecutada y acreditar los importes debidos al contratista, incluso detracción de cantidades, en caso
de controles de calidad fallidos, imposición de penalizaciones, cantidades ofertadas por el adjudicatario para control
de calidad y demás supuestos legal o contractualmente procedentes. 

- Proponer la modificación del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecución de las obras. 

- Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental,
y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los términos
pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o cuando la
demora  en  su  aplicación  pueda  implicar  que  devengan  inútiles  posteriormente  en  función  del  desarrollo  de  la
ejecución del contrato; en los demás casos, y en caso de mostrar su disconformidad el adjudicatario, resolverá sobre
la medida a adoptar el órgano de contratación, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la ejecución
del  objeto  del  contrato,  sin  perjuicio  de  su  resolución  por  el  órgano  de  contratación  por  el  procedimiento
contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolución del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del contrato.

- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa, que tendrá
libre  acceso  a  todos  los  puntos  de  trabajo  y  almacenes  de  materiales  destinados  a  las  obras  para  su  previo
reconocimiento.   

Cuando el contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la
buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades inherentes a la ejecución de los
trabajos  y al  control  y  vigilancia  de materiales  y  obras  que  ejecute  conforme a  las  instrucciones,  de obligado
cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

CLÁUSULA 4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa o una empresa y trabajadores autónomos o
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diversos  trabajadores  autónomos,  la  Administración  designará  o  en  su  caso
contratará, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, un coordinador en
materia de seguridad y salud, que será el técnico designado por el órgano de contratación, en los términos previstos
en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción y que se integrará con tal carácter en la Dirección facultativa.

El coordinador efectuará la coordinación de las medidas de seguridad en la obra, formalizando instrucciones de
obligado cumplimiento en el  libro de Visitas a obra o libro de Incidencias,  que se aportará en el  momento de
formalización  del  contrato.  Ambos  permanecerán  en  la  obra.  Finalizadas  las  obras  serán  entregadas  en  esta
Diputación.

El contratista estará obligado a comunicar al coordinador de seguridad y salud la fecha de inicio de las obras.

El contratista asume la obligación de vigilar e inspeccionar el cumplimiento del plan de seguridad y salud aprobado
e identificará a la persona designada para llevar a cabo el control de la aplicación de las medidas contempladas en el
mismo.

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona
que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en
sus lindes e inmediaciones.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la Dirección facultativa,
siendo obligación del contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del mismo.

CLÁUSULA 5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato
será la que se indique para cada caso en el cuadro de características que acompaña a este pliego.  

A  esta  unidad  le  corresponde  realizar  las  comprobaciones  documentales  oportunas  para  verificar  el  efectivo
cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y en relación con los
subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que supongan
la aportación de documentación o la realización de trámites de tipo administrativo. También le corresponde tramitar
los expedientes administrativos que se deriven de las actuaciones de comprobación material de la ejecución del
contrato que realice el director facultativo de la obra.

La  unidad  encargada  del  seguimiento  y  ejecución  del  contrato,  podrá  requerir  al  contratista  adjudicatario,  en
cualquier  momento,  la  información  que  precise  acerca  del  estado  de  ejecución  del  objeto  del  contrato,  del
cumplimiento de los plazos y demás obligaciones del contratista, especialmente el cumplimiento de las condiciones
especiales  de ejecución de tipo social,  medioambiental  y  de innovación y las  condiciones de ejecución que se
deriven, en su caso, de los criterios de adjudicación del contrato.

Las certificaciones de obra que se emitan, deberán llevar la conformidad de la unidad encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria del contrato.

Deberá  citarse  a  la  citada  unidad  para  su  asistencia  al  acto  de  recepción  del  contrato,  suscribiendo  el  acta  o
documento que acredite la conformidad o disconformidad con el cumplimiento del mismo.

CAPÍTULO III. DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 6. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la contratación de las obras referidas en el cuadro de características de este
pliego.

La codificación referida en el artículo 2.4 de la LCSP y artículo 67.2 del RGLCAP, se especifica en el cuadro de
características.
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Con este contrato se persigue la finalidad que se describe en el proyecto aprobado
por la Administración, mediante la ejecución de las obras descritas en el mismo y definidas en los planos y con las
características y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y la idoneidad de su objeto son las contenidas en el informe de
necesidad que  se  incorpora  al  expediente  de  licitación  sin perjuicio  de las  referencias  que sean precisas  en el
proyecto de obras,  de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1,  28 y 116.4.e) de la  LCSP. Las necesidades
señaladas se llevarán a cabo con sujeción al proyecto técnico, integrado por los documentos exigidos en el artículo
233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboración lo preceptuado en el Libro II, Título I,  Capítulo II,
Sección 2ª del RGLCAP.

Si así se señala en el cuadro de características, existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las limitaciones en la
adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el  citado cuadro resumen, conforme a  los criterios  allí
indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario, se entenderán hechas a
cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

CLÁUSULA 7. VALOR ESTIMADO

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 LCSP, asciende a la
cantidad expresada en el cuadro de características que acompaña a este pliego.

De  conformidad  con  el  artículo  159.6  LCSP,  el  procedimiento  abierto  simplificado  de  este  apartado  será  de
aplicación en contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 €. 

Para determinar dicho valor estimado, se tomarán en cuenta, además de los costes derivados de la aplicación de las
normativas  laborales  vigentes,  otros  costes  que se  deriven de la  ejecución material  de los  servicios,  los  gastos
generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en cuenta:

a) Las eventuales prórrogas del contrato, que deberán figurar en el cuadro de características.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de cláusulas
administrativas  particulares  o  en  el  anuncio  de  licitación  la  posibilidad  de  que  el  contrato  sea  modificado,  se
considerará valor estimado del contrato el importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad
de las modificaciones al alza previstas, según se haga constar en el cuadro de características.

Por otra parte, el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las obras a ejecutar, así como el valor
total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que sean puestos a disposición del contratista por el
órgano de contratación y que se indicará en el cuadro de características.

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la ejecución material,
calculados teniendo en cuenta  la  normativa  laboral  aplicable,  los  gastos  generales  de estructura  y  el  beneficio
industrial.

CLÁUSULA 8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

El precio del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto
aprobado,  aplicándoles el  coeficiente de adjudicación resultante y deberá indicar como partida independiente el
I.V.A.

El presupuesto base de licitación es el señalado como máximo en el cuadro de características que acompaña a este
pliego, conforme al desglose allí indicado. La cantidad que ha de servir como base de licitación es el presupuesto de
ejecución por contrata que figura en el  correspondiente  proyecto,  estimado de acuerdo con lo que establece el
artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado. Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los
licitadores.

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
S

E
 A

LV
A

R
O

 C
A

S
A

S
 A

V
IL

E
S

 -
 V

IC
E

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 (

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 D
E

 C
A

C
E

R
E

S
)

LU
IS

 F
E

R
N

A
N

D
O

 G
A

R
C

IA
 N

IC
O

LA
S

A
N

T
O

N
IO

 G
O

N
Z

A
LE

Z
 P

A
R

R
O

P
Á

G
IN

A

15
/6

1

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

26
/0

8/
20

20
 0

9:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 100.2 de la LCSP y a
efectos de especificar los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación,
dicho desglose se contiene en el CCP.

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, comprende todos los gastos
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la obra contratada, las tasas por
prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación
según la normativa vigente y toda clase de tributos, tasas y cánones de cualquier índole, que sean de aplicación, así
como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, excepción del IVA, que figurará como
partida independiente.

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del proyecto de
ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación y la revisión de precios que
en su momento pudiera proceder.       

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido en
cada  una  de  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato,  si  bien  dicho  impuesto  deberá  indicarse  en  partida
independiente. En dicha oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de acuerdo con el presente pliego son de
cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e indirectos a los que éste haya de hacer frente para
presentar su oferta y cumplir con todas las obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 35 de este
pliego se enumeran los gastos que son de cuenta del contratista.

CLÁUSULA 9. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites legales que aseguran la existencia de crédito para el pago de las obras que son objeto
de este contrato, con cargo a la aplicación presupuestaria que figura en el cuadro de características, con la siguiente
observación:

1. Obras de carácter anual. Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan, para la Diputación,
del cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el  Presupuesto con cargo a la aplicación
presupuestaria señalada en el cuadro de características del contrato, según consta en el documento de retención de
crédito que se une al expediente.

2 Obras de carácter plurianual. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y
artículos 79 y siguientes del real Decreto 500/ 1990, de 20 de abril, las autorizaciones y compromisos de los gastos
se  imputarán  a  los  ejercicios  presupuestarios  que  se  detallan  para  cada  proyecto  de  obra  en  el  cuadro  de
características del contrato. En consecuencia, el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio
se consigne en los respectivos presupuestos, constando los preceptivos compromisos de gastos, sin que ello excuse la
obligación de dotar los correspondientes créditos durante todo el periodo contractual.

El  ritmo de ejecución de las  obras  se  ajustará  al  de su financiación,  salvo que al  adjudicatario le  resulte  más
conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación, previa autorización del director de obra y de
la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. Aún en este caso, la certificación de obra y
su facturación se deberá adaptar al crédito previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer
obligaciones por encima del crédito previsto para cada anualidad.

Cuando el contrato esté cofinanciado con fondos europeos, deberá recogerse en el cuadro de características, en el
anuncio y demás publicaciones, por cualquier medio de identificación, el fondo que lo cofinancia y su aportación, así
como, en su caso, el programa, medida o eje prioritario al que afecta y la codificación, lema y logotipo establecido
por la Unión Europea.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional tercera.2 de la LCSP, se podrán tramitar anticipadamente los
contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente o aquellos cuya financiación dependa
de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación
a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva  consolidación  de  los  recursos  que  han  de  financiar  el  contrato
correspondiente.

En el supuesto de que el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la adjudicación
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queda sometida a la condición suspensiva de existencia  de crédito adecuado y
suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.  En caso de que
finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios, se podrá
iniciar la extinción anticipada del contrato por resolución del mismo, con los efectos previstos en la LCSP y este
Pliego

CLÁUSULA 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el cuadro de características de este pliego.

El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  fijado  en  el  cuadro  de  características  que  encabeza  este  pliego,
desarrollándose la ejecución de la obra de conformidad con el calendario especificado en el pliego de prescripciones
técnicas correspondiente, aun cuando la inversión esté prevista para varias anualidades.

Todos los plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo, que
se realizará en el plazo máximo de un mes desde el día de la fecha de formalización del contrato.

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar
las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo
inconveniente. En este caso, se estará a lo previsto en la cláusula 34.

Si se produjese el retraso en la ejecución del contrato, por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera
cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le señale, se concederá por la Administración un plazo
que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

La duración de las prórrogas deberá determinarse de forma expresa y será la que a tal efecto conste en el cuadro de
características.  En todo caso, la concesión de la prórroga se aprobará antes de la finalización del plazo de ejecución
del contrato.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego y en los restantes
documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de ejecución y, en su caso, las que se
deriven del proyecto modificado.

CLÁUSULA 11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Serán condiciones especiales de ejecución las que se relacionen en este pliego y las que se describan en su caso, en el
cuadro de características y su incumplimiento será causa de resolución del contrato. Asimismo se podrán prever en
el citado cuadro resumen, penalidades por el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución.

Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  que  formen  parte  del  contrato  tendrán  la  consideración  de
obligaciones esenciales y su incumplimiento será causa de resolución del contrato en los términos previstos en este
pliego.

Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la
ejecución del contrato.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

En todos los contratos se impondrán condiciones especiales de ejecución de carácter social y ético, en función de los
objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se trate en cada caso. Estas
condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato.

De manera preceptiva,  en todos los contratos de obras suscritos al  amparo del presente pliego,  se imponen las
siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social:

Garantizar  la  paridad  salarial  entre  las  mujeres,  hombres  y  otros  trabajadores  identidad  o  condición  sexual  o
expresión de género diferente.
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Utilización  de  códigos  estéticos  de  vestimenta  unisex,  si  así  lo  desean  los
trabajadores y trabajadoras.

Cuando el empresario necesite contratar para alguno de los trabajos objeto del contrato personal específico, este
habrá de ser de entre colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en especial parados de larga
duración y/o personas con discapacidad.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán llevarse a
cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos se impondrán condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental, en función de
cuáles de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se trate en cada
caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato.

De manera preceptiva,  en todos los contratos de obras suscritos al  amparo del presente pliego,  se imponen las
siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental:

De existir  varios  vehículos,  al  menos se  deberá incorporar  la  ejecución del  contrato un vehículo o maquinaria
híbrido, eléctrico o a gas natural.

Utilización para señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución y todo el papel que se emplea para
documentar  trabajos relacionados con la  obra deberá tener sello FSC (Forest  Stewardship Council,  Consejo de
Administración Forestal) o certificación equivalente.

El contenido del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se apruebe, tendrá la consideración
de condición especial de ejecución de carácter medioambiental, con las consecuencias que ello implica en cuanto a
su cumplimiento por el contratista.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las reglas siguientes: 

La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de
consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de maquinaria y métodos de trabajo
menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la limpieza de maquinaria y equipos
con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello. 

Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para ello, donde
se colocará una barrera de control de sedimentos.

Se adoptarán las medidas precisas para minimizar los ruidos y vibraciones que puedan ocasionar molestias a los
vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en horarios compatibles con los
normales de descanso de los ciudadanos.

Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el  plan que ha de aprobarse.  Los materiales
susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores independientes para facilitar su tratamiento.

Cuando  las  obras  afecten  a  arbolado,  jardines  u  otras  o  zonas  verdes  deberá  respetarse  lo  establecido  en  la
Ordenanzas municipales de zonas verdes correspondientes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras condiciones especiales de
ejecución, compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán detalladamente en el CCP . En especial se
podrán exigir en los contratos de mayor duración e importe la obtención por parte del adjudicatario de certificados o
sellos  de  aseguramiento  de  la  calidad,  certificados  de  cumplimiento  de  las  normas  de  gestión  ambiental,  o
relacionados con la responsabilidad social  corporativa en general,  y en materia social  en particular,  todos ellos
basados en normas europeas en la materia correspondiente.
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D.  CONTROL  DE  LAS  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  Y
CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO. 

La verificación del  cumplimiento de las  condiciones especiales  de ejecución del  contrato será  realizada por  el
Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. A tal
efecto, deberá exigirse al contratista declaración firmada expresa del cumplimiento de las condiciones especiales de
ejecución, que será adjuntada a la certificación final de obra, sin perjuicio de la comprobación del cumplimiento de
estas obligaciones especiales que la Dirección Facultativa estime oportuno llevar a cabo, para lo que podrá requerir
al  contratista la presentación de acreditación documental del cumplimiento de las obligaciones referidas en esta
cláusula y de aquellas otras que se concreten en el CCP para cada caso. 

Los  incumplimientos  de  estas  condiciones  especiales  de  ejecución  por  parte  del  contratista  serán  considerados
incumplimientos graves o muy graves en los términos y con las consecuencias establecidas en este pliego.

CLÁUSULA 12. REVISIÓN DE PRECIOS

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el cuadro de características del presente pliego, todo ello de
conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.  Si procediera la revisión se indicará así en el
cuadro de características, que recogerá la fórmula aplicable, de entre las previstas en el Real Decreto 1539/2011, de
7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de
precios de los contratos de obras y de contrato de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, o norma que la sustituya para los contratos que se tramiten con posterioridad. 

CAPÍTULO IV. DEL LICITADOR

CLÁUSULA 13. APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a
título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan aptitud para contratar.  

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los supuestos de
modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y siguientes de la LCSP.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible
para  la  realización  de  la  actividad  o  prestación  que  constituya  el  objeto  del  contrato,  de  conformidad  con  lo
establecido en el cuadro de características adjunto al pliego. 

En  relación con las  empresas  comunitarias  o  de Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre el  Espacio  Económico
Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68 LCSP.

Por lo que se refiere a empresas extranjeras no comunitarias, para celebrar el contrato de obras será necesario que
acrediten tener abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

Así mismo los contratistas no estarán incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en el artículo
71 de la  LCSP en la  fecha de conclusión del  plazo de presentación de proposiciones.  Tampoco deberán estar
incursos en tal situación cuando se proceda a la adjudicación del contrato. Ello sin perjuicio, en su caso, de analizar
las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición adoptadas por el licitador afectado, en los
términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP.

CLÁUSULA 14.  REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO

De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones realizadas a
través del  procedimiento simplificado abreviado deberán estar  inscritos  en el  Registro Oficial  de Licitadores  y
Empresas  Clasificadas del  Sector  Público,  en la  fecha final  de presentación de ofertas,  siempre que no se  vea
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limitada la concurrencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta el 9 de septiembre de
2018 no resultará exigible la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado abreviado de estar
inscrito  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  o  registro  equivalente,  por  lo  que  la
acreditación de la  capacidad y ausencia  de prohibiciones de contratar  se  realizará  en la  forma establecida con
carácter general, conforme establece la disposición transitoria tercera de la LCSP.

En todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de Licitadores  y Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público
acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con los datos reflejados
en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CLÁUSULA 15. PROCEDIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento abierto
simplificado abreviado, de acuerdo con lo establecido en el cuadro de características anexo al pliego y se llevará a
cabo  atendiendo  a  una  pluralidad  de  criterios  de  adjudicación,  según  lo  dispuesto  en  el  citado  cuadro  de
características que forma parte del presente pliego y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto
legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146 LCSP. 

CLÁUSULA 16. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en
certificados electrónicos cualificados de firma electrónica que les permita recoger las notificaciones en la misma
aplicación. 

Con  independencia  de  que  la  licitación  sea  en  formato  electrónico  o  en  papel,  todas  las  comunicaciones  y
notificaciones se  realizarán por  medios electrónicos a  través de comparecencia  electrónica en la  Plataforma de
Contratación del Sector Público.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma, siempre que el acto
objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano de contratación. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley
39/2015, será de diez días  naturales  computados desde que se tenga constancia  de su puesta a disposición del
interesado sin que se acceda a su contenido,  salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.

CLÁUSULA 17. PERFIL DE CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya a ser publicada a
través  del  perfil  de  contratante,  alojado  en  la  Plataforma  de  Contratos  del  Sector  Público  (PCSP),  podrá  ser
consultada en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es

Asimismo,  se  podrá  consultar  la  información  publicada  en  la  siguiente  dirección:
http://dip-caceres.es/servicios/perfil-de-contratante/portalcontratacion/index.html

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la documentación de la
licitación por medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas en el CCP del
contrato de que se trate. Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ al lugar de las obras o a
consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente el lugar,
día y horas en los que se podrá realizar la visita o consulta.

El  órgano  de  contratación  no  estará  obligado  a  atender  las  solicitudes  de  envío  de  pliegos  y  documentación
complementaria accesible a través del perfil del contratante, alojado en la plataforma de Contratación del Sector.
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A  través  del  perfil  de  contratante  y  por  correo  electrónico  «habilitado»,  los
interesados  podrán  solicitar  información  adicional  sobre los  pliegos y  demás documentación complementaria  o
plantear consultas o aclaraciones específicas sobre aspectos de la licitación. Estas consultas deberán ser formuladas
al menos cinco días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas y serán resueltas y publicadas no más
tarde  del  tercer  día  anterior  a  la  finalización  de  dicho  plazo.  Las  preguntas  y  respuestas  serán  públicas,
permaneciendo a disposición de todos los interesados hasta la resolución de los correspondientes contratos.  Las
respuestas tendrán carácter vinculante.

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. DE LAS PROPOSICIONES

CLÁUSULA 18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se presentarán,
necesaria y únicamente, en la forma, lugar y plazo señalados en el anuncio de licitación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición en unión
temporal  con  otros  empresarios  si  lo  ha  hecho  individualmente  o  figurar  en  más  de  una  unión  temporal.  La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de la totalidad
de  las  cláusulas  o  condiciones  previstas  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  proyecto,
prescripciones técnicas, y cuadros de características y demás documentación con carácter contractual que rige el
contrato, sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y aceptación de todas las condiciones legalmente
establecidas para contratar con el sector público.

La presentación de ofertas vincula a los licitadores con la entidad pública contratante, de tal modo que la retirada
anticipada de una proposición antes de la adjudicación o la renuncia a la adjudicación del contrato  se le exigirá en
concepto de penalidad el 3% del presupuesto base de licitación, penalidad que tendrá la consideración de ingreso de
derecho público a efectos de su exacción de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio,  de la
exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados a la Diputación, si no fueran totalmente cubiertos por
el importe anteriormente expresado, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, entre ellas, el
inicio del expediente de prohibición para contratar.

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la garantía que se
hubiese constituido si la Diputación no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la LCSP.

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y previsto en el CCP de cada
contrato.  Todos  los  documentos  de  la  oferta  y  de  la  documentación  administrativa  deberán  ir  redactados  en
castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta, así como el índice de la documentación
administrativa, estarán firmadas por el representante legal del empresario que las presenta (o por éste mismo si es
una persona física), y, en su caso, con un sello o impresión que identifique a la empresa a la que representa, tanto en
formato electrónico como en papel.

Cada  licitador  podrá suscribir  una única proposición  por  cada  lote  o  lotes  a  los  que licita,  y  no  se  admitirán
VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP.

Tampoco  se  podrá  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión  temporal  con  otros  empresarios  si  se  ha  hecho
individualmente o figuran en más de una unión temporal.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el empresario en
cuestión.

CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las ofertas tienen
la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas de confidencialidad de
todos los documentos o datos de la oferta. 
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La  condición  de  confidencial  deberá  reflejarse  claramente  (sobreimpresa,  al
margen  o  de  cualquier  otra  forma  claramente  identificable)  en  el  propio  documento  que  tenga  tal  condición,
señalando además los motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que
no hayan sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las ofertas,
valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que esté comprendida
entre las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter personal; b) que comporte una
ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de una información verdaderamente reservada, desconocida por
terceros; c) que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por
afectar a intereses comerciales legítimos o perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y d) que no
se produzca una merma en los intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su
propia  naturaleza deba ser  tratada como tal.  Este  deber  se mantendrá durante  un plazo de cinco años desde el
conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

CLÁUSULA 20. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

La  presentación  de  declaraciones  responsables  de  cumplimiento  de  requisitos  de  participación  será  objeto  de
subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de contratación o la mesa de contratación,
cuando no se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada la presentada.  

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los documentos
acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con carácter previo a la
adjudicación del contrato.  

En ambos casos se concederá al licitador un plazo de tres días, a contar desde el  siguiente al  de recepción del
requerimiento de subsanación. 

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, entenderá que el licitador
desiste de su oferta. 

CLÁUSULA 21. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico encriptado, conforme a lo indicado en el cuadro de
características que acompaña al presente pliego.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte de los
documentos justificativos,  cuando consideren que existen dudas razonables  sobre la  vigencia  o fiabilidad de la
declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y en todo caso, antes de adjudicar el
contrato.

21.1. PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO:

Cuando la  presentación  de  proposiciones  sea  utilizando medios  electrónicos,  se  realizará  a  través  de  perfil  de
contratante de la Diputación de Cáceres alojado en la Plataforma de Contratos del Sector público.

El  envío  por  medios  electrónicos  de  las  ofertas  podrá  hacerse  en  dos  fases,  transmitiendo  primero  la  huella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la
oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo
indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que:

1.La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
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2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil. 

3.Una  vez  localizada  la  licitación  a  la  que  se  desea  concurrir,  precedida  por  el  símbolo  @  que  representa
procedimientos electrónicos, se deberá añadir éste a “Mis Licitaciones”.

4.Luego se  deberá  de  preparar  y  presentar  la  oferta  electrónica,  debiéndose  consultar  la  Guía  de Servicios  de
Licitación Electrónica: “Preparación y Presentación de ofertas disponible en la plataforma de contratación del Sector
Público”.

21.2. PRESENTACIÓN EN PAPEL:

Caso de que en el cuadro de características se opte por la presentación de sobre, el mismo se presentará cerrado y
firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior el número del expediente y la
denominación del contrato al  que licitan,  el nombre y apellidos del licitador o razón social  de la empresa y su
correspondiente NIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen.  

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel, se hará personalmente, en el Registro de los Negociados de
Contratación del Servicio General de Planificación de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, sita en Plaza de
Santa María s/n de Cáceres, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, hasta el día que termine el plazo de
presentación de ofertas; si el plazo concluye en sábado, domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer día
hábil siguiente. Por todo ello y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 159. 4.c) de la LCSP/2017 no se admitirán
las proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/215, de Procedimiento Administrativo Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80.4 del RGLCAP al
prescribir el citado precepto de la LCSP que dichas “proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el
registro indicado”; todo ello en razón a la celeridad exigible en dicho procedimiento.

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la documentación traducida de forma oficial al
castellano.

Concluido el plazo para presentar ofertas, se emitirá un certificado acreditativo de todas las ofertas recibidas o cuya
presentación haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo.

En el caso de existencia de lotes se presentará un sobre por cada lote.

21.3. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS:

Dentro del SOBRE ÚNICO O DISPOSITIVO INFORMÁTICO (EN ARCHIVO ENCRIPTADO) se incluirá la
siguiente documentación: 

1º ÍNDICE Y DATOS DEL LICITADOR A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Se hará constar al
menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso mediante certificado electrónico de
representante o certificado personal respectivamente). 

2º DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN. (ANEXOS I Y II)

- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración, en los términos previstos en el artículo 159 de la LCSP y proposición que formula (ANEXO
II).

- También  se  hará  constar  en  este  documento  la  proposición  ofertada  por  el  licitador,  de  conformidad  con  lo
indicado en los criterios de adjudicación (ANEXO I).

La oferta será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo I a este Pliego, formando parte inseparable
del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Añadido que deba ser repercutido.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.  Tampoco podrá suscribir una proposición en Unión
Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La contravención de este
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principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. 

La  proposición  se  presentará  en  caracteres  claros  y  no  se  aceptarán  aquéllas  que  tengan  omisiones,  errores  o
tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental para considerar la
oferta.  

3º COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN SU CASO. Cuando
dos o más empresas acudan a una licitación con el compromiso de constituirse en Unión Temporal, se deberá aportar
una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar
adjudicatarios.  El  citado  documento  deberá  estar  firmado por  los  representantes  de  cada  una  de  las  empresas
componentes de la Unión.

En  estos  casos  deberá  presentarse  una  declaración  responsable  (anexo II),  por  cada  una  de  las  entidades  que
constituyan la UTE.

El  contrato se  otorgará  a  una sola  persona o entidad,  si  bien podrá ser  concertado con dos o más personas o
entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. Los empresarios integrantes
quedarán obligados solidariamente respecto a la Diputación, cuyos derechos frente a la misma serán, en todo caso,
indivisibles.  Deberán nombrar un representante único de la agrupación,  con poderes bastantes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.

Las ofertas que formulen estas agrupaciones deberán indicar nombres y circunstancias de los empresarios que las
formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma de todos los empresarios. 

4º DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL.  Esta declaración forma parte del modelo
que se acompaña como Anexo II

5º ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los empresarios extranjeros
deberán  presentar  además  de  la  documentación  señalada  anteriormente,  la  documentación  específica  que  a
continuación se detalla.  

Todas las empresas no españolas deben aportar: 

-  Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden, para todas
las  incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir  del  contrato,  renunciando en su caso,  al  fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo deberán aportar: 

-  Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de
la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o análogo o, en su defecto que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las
actividades a las que se extiende el objeto del contrato. 

-  Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP 

6º REFERENCIAS TÉCNICAS 

Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el Pliego de
Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones técnicas requeridas,
pero que no van a ser objeto de valoración. 

CLÁUSULA  22.  ÓRGANO  COMPETENTE  PARA  LA  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  Y
VALORACIÓN DE OFERTAS  

Mesa de Contratación  
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En caso de que se constituya mesa de contratación, ésta será el órgano competente
para calificar la documentación aportada por los licitadores y para efectuar la valoración de las ofertas.  

Unidad Técnica.  

En caso de optar por no constituir mesa, el órgano de contratación será el competente para admitir o excluir a los
licitadores, previa calificación de la documentación aportada. 

La unidad técnica designada por el órgano de contratación será competente para recibir las ofertas y custodiarlas
hasta el momento señalado para su apertura pública y efectuar su valoración.  

La composición de la mesa o de la unidad técnica estará prevista en el cuadro de características del presente pliego. 

CLÁUSULA 23.  APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 

Concluido el plazo de presentación de ofertas se procederá,  en acto público,  a la apertura de la documentación
presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa de contratación o la unidad técnica, verificándose que
constan los documentos, manifestaciones y declaraciones responsables indicados en la cláusula 29 de este pliego.

Cuando la valoración de las ofertas se efectúe automáticamente mediante dispositivos informáticos, garantizándose
que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo para su presentación, no se
celebrará acto público de apertura de las mismas.

Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de valoración, quedando
excluidas del procedimiento. 

Seguidamente, se dará lectura a las ofertas económicas. 

De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores se dejará constancia en las actas correspondientes en las que
se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de contratante,
sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores afectados. 

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan contra dicha
decisión.

En la valoración de las proposiciones de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a la no admisión
de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1.Superar el presupuesto máximo de licitación o superar la limitación máxima prevista en la cláusula 25 para la
reducción del plazo de ejecución material.

2.No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente erróneos que no
sean meramente aritméticos.

3.Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número, salvo que sea evidente
que se trata de un mero error de trascripción.

4.Presentar más de una proposición o suscribir propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho
individualmente, o figurar en más de una unión temporal.

5.Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.

6.Presentar proposiciones con variantes, o presentar variantes diferentes de las previstas cuando expresamente se
prevean en el CCP del contrato.
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7. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no
permitan conocer con claridad el contenido exacto e íntegro de la misma.

8.Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin respetar las normas
que para presentar ofertas se establecen en el mismo.

9.Presentar la oferta sin identificación del licitador que la presenta y sin la firma de su presentante legal, con su
identificación en la antefirma. 

10. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados.

11. No subsanar en el  plazo establecido las deficiencias que la Mesa o Unidad Técnica de contratación
hubiesen detectado en la declaración responsable

12. Realizar planteamientos que supongan un incumplimiento manifiesto de las condiciones del pliego de
cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el
incumplimiento de la normativa aplicable a la ejecución del contrato. 

13. Realizar  ofertas  técnicamente  inviables  o  manifiestamente  defectuosas  o  con  indeterminaciones
sustanciales, o con incoherencias manifiestas entre las ofertas en los diferentes criterios valorables, o cualquier otra
imprecisión básica en los contenidos de las ofertas. 

14. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas o con
anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia que la hacen inviable.

15. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o no ser
aceptada la justificación presentada por el órgano de contratación a la vista de los informes técnicos recabados al
efecto.

Las ofertas  excluidas no serán tomadas en consideración en el  procedimiento de adjudicación.  No obstante,  se
considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en el artículo 150.2 de la LCSP
no presentar en el plazo que se conceda al efecto la oferta calificada inicialmente como desproporcionada. 

Se podrán solicitar, en todo caso, aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o formato que por
error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de documentación sí aportada y
que no añada ningún elemento nuevo susceptible de valoración. Igualmente se podrán solicitar aclaraciones para
aclarar imprecisiones o errores materiales o matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de
la documentación aportada en la oferta

Si en el  ejercicio de sus funciones la mesa de contratación,  o en su defecto, el órgano de contratación, tuviera
indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará con carácter previo a la adjudicación
del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia
autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos.
La remisión de dichos indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la
realiza la mesa de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

CLÁUSULA 24. COMPROBACIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

Los servicios  del  órgano de contratación o la  mesa de contratación podrán,  en cualquier momento,  solicitar  la
justificación  documental  del  cumplimiento  de  las  condiciones  sobre  las  que  los  licitadores  hubieran  declarado
responsablemente su cumplimiento.  

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días a contar desde el envío
del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

CLÁUSULA 25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
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El artículo 159.6 c) LCSP dispone que la oferta se evaluará, en todo caso, con
arreglo  a  criterios  de  adjudicación  cuantificables  mediante  la  mera  aplicación  de  fórmulas  establecidas  en  los
pliegos.

En todos los procedimientos de contratación regulados en este pliego se utilizarán para seleccionar la oferta social y
económicamente más ventajosa, de acuerdo con las reglas precedentes, alguno o algunos de los criterios que se
relacionan  a  continuación,  con  fórmulas  o  métodos  de  valoración  que  en  cada  caso  se  indican.  Cuando
excepcionalmente se estime necesario tener en cuenta algún criterio de valoración diferente, o atribuirles un peso
relativo diferente, además de motivarlo en la memoria justificativa, será objeto de especial análisis en el informe
jurídico al expediente para garantizar que tales criterios y su ponderación respetan los principios que impone el
artículo 145.5 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la LCSP, cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste
deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste
del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el artículo 148 de la citada ley.

CRITERIOS DE VALORACIÓN, SEGÚN SE CONCRETE EN EL CCP PARA CADA CASO:

a. Oferta económica: Menor precio  (como regla general igual o superior al 60% de la puntuación total de los criterios)

b. Reducción de plazos de ejecución material con el límite del 20 % del plazo inicialmente previsto en el proyecto (como
regla general no superior al 20% de la puntuación total de los criterios)

c. Ampliación del plazo de garantía (como regla general no superior al 20 % de la puntuación total de los criterios)

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios:

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a.  Propuesta económica: Menor precio.-

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la máxima
puntuación  establecida  para  este  criterio;  la  oferta  que  no  realice  ninguna  baja,  se  valorará  con  0  puntos.  La
formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

P1 = Peco [1-((bmax - b1) /bmax)]
Donde:

P1 = Puntos obtenidos
Peco = Puntuación del criterio económico. 60 puntos
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación
B1 = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación

Procedimiento:

Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B1).

La oferta más barata (Bmax) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio económico (Peco).
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En  el  caso  de  que  todas  las  ofertas  fueran  al  tipo  de  licitación,  la
puntuación de todas ellas será igual a la puntuación máxima del criterio económico (Peco).

b. Reducción del plazo de ejecución material.-

El plazo máximo a reducir será del 10 % respecto del plazo previsto en el proyecto, según se concrete en
el  CCP. En el supuesto de que algún licitador supere esta cifra de reducción del plazo de ejecución
material, resultará excluido de la licitación.

Se valorarán sólo aquellas ofertas que presenten un programa de trabajo acorde al tiempo de ejecución
ofertado, con especificación de actividades. La programación deberá ser temporal y económica. De no
adjuntarse programa de trabajo, este criterio se valorará con 0 puntos.

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el
resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple
directa sobre los días de reducción de plazos ofertados, hasta el máximo que se determine en el CCP.

c. Ampliación del plazo de garantía.-

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 12 meses.

Le corresponderá la máxima puntuación prevista en el CCP a la oferta que amplíe la garantía por 12
meses más del mínimo señalado en este pliego. La puntuación se calculará conforme a la siguiente
fórmula:

P1 = Pap x A1 /12
P1 = Puntos obtenidos por la oferta valorada
Pap = Puntuación criterio ampliación plazo garantía
A1 = Meses de ampliación del plazo de garantía que se ofrezcan en la oferta

CLÁUSULA 26. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de las bajas desproporcionadas o anormales,  notificará esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS justifiquen
dichas ofertas. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a los servicios técnicos a fin de que
emitan informe (artículo 149 de la LCSP).

Cuando un empresario no justifique su oferta en el plazo concedido, se le considerará que la retira injustificadamente, con
los efectos que se señalan en el artículo 150.2 de la LCSP.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones
aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la viabilidad de una oferta que no
justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se han calculado teniendo en cuenta el
convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores que vayan a ejecutar los trabajos objeto del
contrato, o el indicado como referente en este cuadro en caso de inexistencia de convenio directamente aplicable, con sus
cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y retención del IRPF. Cuando los productos o trabajos objeto del contrato
se realicen en países no pertenecientes a la Unión Europea, se exigirá la acreditación de que en los procesos productivos
se han respetado los convenios de la OIT suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y sanitaria exigida
por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de licitarse el contrato de
que se trate.

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden ser cumplidas
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los que se indican a continuación.
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Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, la oferta económica formulada sea inferior al presupuesto base
de licitación en más de un 25 por ciento.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de un 20 por ciento a la otra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las ofertas cuyo importe sea inferior en más de un 5 por ciento a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de
cuantía más elevada, cuando sea superior en más de un 5 por ciento a dicha media. En cualquier caso, se considerará
desproporcionada la baja superior a un 25 por ciento.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas las ofertas cuyo importe
sea inferior en más de un 2 por ciento a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de un 2 por ciento, se procederá al cálculo de una nueva
media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes
ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando hubieran presentado ofertas  empresas  que pertenezcan a  un mismo grupo,  se  tomará únicamente,  para
aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja
o mejor en cada criterio, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra
empresa  o  empresas  ajenas  al  grupo  y  con  las  cuales  concurran  en  unión  temporal.  Se  consideran  empresas
pertenecientes al mismo grupo aquellas en las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente
una influencia  dominante o sobre otro u otros,  por  razón de la  propiedad,  participación financiera,  dirección o
normas que la regulen, de acuerdo con lo señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, se seguirá el
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para
que  justifique  su  oferta  no  podrá  superar  los  5  días  hábiles,  desde  la  fecha  del  envío  de  la  correspondiente
comunicación (artículo 159.4 f) in fine).

La Mesa de Contratación, o la Unidad Técnica propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la
oferta o su exclusión, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada como
desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión de alguna oferta, se realizará una
nueva valoración con el resto de ofertas para proponer la adjudicación a la más ventajosa excluidas las descartadas.

CLÁUSULA 27. EMPATES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los
criterios  de  adjudicación  del  contrato  se  resolverá  mediante  la  aplicación  por  orden  de  los  siguientes  criterios
sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de exclusión social  en la plantilla de cada una
de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla,
o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

A  efectos  de  aplicación  de  estos  criterios  los  licitadores  deberán  acreditarlos,  en  su  caso,  mediante  los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social  y cualquier otro documento
admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será aportada por
los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo. Dichas circunstancias que han
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de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

CAPÍTULO  II.  DE  LA  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN,  ADJUDICACIÓN  Y  PERFECCIÓN  Y
FORMALIZACIÓN. 

CLÁUSULA 28. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las  ofertas,  la  unidad técnica o la  mesa de contratación en su caso,  remitirán al  órgano de
contratación la correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación, en la que figurarán ordenadas las ofertas de
forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e identificando la mejor oferta.

El órgano de contratación a la vista de la propuesta formulada por la unidad técnica, o en su caso, la mesa de
contratación, clasificarán las ofertas presentadas.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor  del licitador propuesto,  que no los
adquirirá frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato o en su caso, sea aceptada por el
contratista la resolución de adjudicación.

CLÁUSULA 29. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR PROPUESTO

La mesa de contratación o, en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios dependientes, requerirá
al licitador que haya presentado la mejor oferta, mediante comunicación electrónica, para que, en el plazo de SIETE
DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación, aporte la documentación que se relaciona, necesaria
para adjudicar el contrato (Artículo 159.4 f) 4º, LCSP)

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado se entenderá, en los términos regulados
en el artículo 150.2 de la LCSP, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en
la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Los documentos deberán presentarse, para su calificación, en originales o copias compulsadas: 

DOCUMENTACIÓN

1.- Inscripción en el Registro oficial de Licitadores y Empresas clasificadas del Sector Público o en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La mesa o en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios dependientes, comprobará en el Registro
Oficial  de Licitadores  y Empresas  Clasificadas que la  empresa está  debidamente constituida,  el  firmante  de la
proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

La  inscripción en el  Registro Oficial  de Licitadores  y  Empresas  Clasificadas del  Sector  Público  eximirá  a  los
licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las convocatorias
de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representación,  habilitación profesional o empresarial,  así  como de la acreditación de la no concurrencia de las
prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la autorización a
la  mesa y al  órgano de contratación para consultar  los datos  recogidos en el  Registro Oficial  de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado miembro
de la Unión Europea.

Con anterioridad al 9 de septiembre de 2018, si el licitador no estuviera inscrito, deberá presentar los siguientes
documentos que acrediten la personalidad del empresario y su ámbito de actividad y documentos que acrediten en su
caso,  la  representación (en su caso un documento por cada uno de los  componentes de la  Unión Temporal  de
empresarios):
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1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento
de constitución y en su caso modificación, los estatutos o acto fundacional en los que conste las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público
que  corresponda  según  el  tipo  de  persona  jurídica  de  que  se  trate,  así  como  el  Número  de
Identificación Fiscal (NIF).

En el caso de que el licitador no esté inscrito en los Registros mencionados más arriba, los que
comparezcan  o  firmen  proposiciones  en  nombre  de  otro  o  representen  a  una  persona  jurídica,
deberán  acompañar  escrituras  o  documentación  acreditativa  de  las  facultades  del  representante
debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica de esta Diputación. Para la obtención
del bastanteo deben hacer llegar a la Asesoría Jurídica los siguientes documentos:

- DNI original del representante o copia autenticada.

- Documentación  que  acredite  la  capacidad  de  la  persona  jurídica   y  de  las  facultades  del
representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación, deberá
constar la inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades, de acuerdo con
el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

1.2.- Si se trata de empresario individual, se aportará el DNI original del licitador o copia autenticada
o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

-   Para empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo,  se  acreditará  por  su  inscripción  en  el  registro
procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una
declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

Cuando  la  legislación  del  Estado  en  que  se  encuentren  establecidas  estas  empresas  exija  la  inscripción  en
determinado registro, una autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para poder prestar en él
el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática
Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa.  

- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las personas
físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio  Económico  Europeo  deberán  justificar  mediante  informe que  el  Estado  de  procedencia  de  la  empresa
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los entes del sector público
asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la
correspondiente Oficina Económica y Comercial  de España en el exterior y se acompañará  a la documentación que
se presente. 

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. En todo caso, estas empresas deberán abrir, si no la
tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. La concurrencia
de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo del presente pliego supone la
renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a los Juzgados y tribunales españoles a
que se refiere  este pliego.

2.- Adscripción de medios

Cuando así se exija en el cuadro-resumen, se deberá acreditar la efectiva disposición de los medios personales y/o
materiales que para la ejecución del contrato se indiquen y que el licitador declaró disponer en su oferta. En este
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caso, el licitador ejecutará el contrato con los mismos medios que haya aportado y
sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios equivalentes y con la correspondiente autorización
de la Administración.

La adscripción de medios señalada en el cuadro de características, tendrá la consideración de condición esencial del
contrato y su incumplimiento será causa de resolución del mismo.

3- Habilitación empresarial

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el cuadro
de características anexo al presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

El licitador presentará alta en el Registro de Industria de la Comunidad Autónoma, en los casos en los
que resulte necesario.

4- Uniones Temporales de Empresarios 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su
constitución  en  escritura  pública,  así  como  el  NIF  asignado  a  dicha  unión,  una  vez  efectuada  la
adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del
contrato hasta su extinción, debiendo extenderse hasta la duración de la garantía del contrato en los
términos previstos en este pliego o qu en su caso, se hayan previsto en el contrato para el caso concreto
de que se trate.

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de empresas,
quedará ésta excluida del procedimiento, exclusión que también se aplicará en el caso de alguna de las
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga
capacidad  suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se producirá la
exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas en la UTE, siempre que se
mantenga la clasificación y solvencia, o en caso de fusión, escisión, aportación o transmisión de rama de
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal, siempre que
se mantenga la capacidad y no incursión en prohibición de contratar.

5- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

5.1. Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente
al  objeto del  contrato,  siempre que ejerza actividades sujetas  a  dicho impuesto,  en relación con las  que venga
realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado
con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración responsable indicando la causa de
exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e)
y f)  del  Real  Decreto Legislativo 2/2004,  de 5 de marzo,  por  el  que se  aprueba el  texto refundido de la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de la concesión de la exención
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

Las  uniones  temporales  de  empresarios  deberán  acreditar,  una  vez  formalizada  su  constitución,  el  alta  en  el
impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Esta  certificación  deberá  ser  específica  para  contratar  con  la  Diputación  de  Cáceres  al  objeto  de  eximir  de
responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003).

Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo de pago con
la  Diputación  de  Cáceres,  extremo  cuya  comprobación  de  veracidad  se  autoriza  a  esta  Diputación,  con  la
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presentación de proposición para licitar por parte del interesado.

5.2. Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social,  en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

6.- Garantía

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá establecer en el CCP
que se preste una garantía de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato.  Se exigirá siempre esta
garantía cuando la adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en presunción de anormalidad (art. 107.2,
final LCSP).  En tales supuestos, el adjudicatario estará obligado a constituir, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES
señalado al comienzo de esta cláusula, una fianza del 5 % (cinco por ciento) del importe de adjudicación, IVA
excluido.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este
requisito  por  causas  imputables  al  contratista,  el  órgano  de  contratación  declarará  decaída  la
adjudicación en su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.

En el caso de que la garantía se constituya mediante ingreso en esta Diputación, dicho ingreso deberá
hacerse a través de transferencia bancaria o ingreso en la cuenta bancaria domiciliada a nombre de esta
Diputación que se indique, no aceptándose el ingreso en metálico en la Tesorería de esta Diputación.

La acreditación de la constitución de la garantía deberá hacerse mediante la presentación en el Servicio General de
Planificación de esta Diputación, de la oportuna carta de pago debidamente cumplimentada por la Intervención y la
Tesorería Provinciales.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación el precio del mismo,
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en
el  plazo  de quince  días  contados  desde la  fecha en  que se  notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
modificación, con las particularidades expresadas en el artículo 109.3 de la LCSP.

La garantía responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.

En  el  caso  de  que  se  acuerde  la  resolución  del  contrato  por  causa  imputable  al  contratista,  dicha  resolución
conllevará la incautación de la garantía en los términos previstos en la LCSP, sin perjuicio de que además, se pueda
exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios que hayan podido causarse a la Administración, todo
ello con sujeción a los términos previstos en los artículos 213.3 de la LCSP y 113 del RGLCAP. 

7.- Alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El contratista deberá aportar con carácter previo a la firma del contrato, documentación acreditativa de la oportuna
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), en los términos previstos en el R.D. 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.

La inscripción en el REA, tendrá carácter de obligación esencial para el contratista y su incumplimiento dará lugar a
la resolución contractual con incautación de la garantía depositada, de haberse constituido la misma, en los términos
previstos en la LCSP.

8.- El Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en la cláusula 42

9.- El Plan de Gestión de Residuos

10.- Dirección de correo electrónico «habilitada» a efectos de notificaciones
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11.- Empresas extranjeras no comunitarias

Especialidad para las empresas no comunitarias: Para celebrar el contrato de obras será necesario, además, que estas
empresas  acrediten  tener  abierta  sucursal  en España,  con designación  de  apoderados o  representantes  para  sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

UTES:

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión temporal de
empresas, cada integrante de la UTE deberá aportar toda la documentación anterior.

EFECTO DE LA NO APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se halla al
corriente con dichas obligaciones, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y se solicitará la acreditación de
estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus respectivas ofertas establecido por la
Mesa de contratación (artículo 150.2 final de la LCSP), concediéndose a éstos un plazo de SIETE DÍAS HÁBILES
para aportar tal documentación.

La Diputación derivará responsabilidades contra el contratista o contratistas que por esta causa no permitiesen la
adjudicación del contrato a su oferta,  reclamándole,  en concepto de penalidad,  un importe equivalente al  3 del
presupuesto base de licitación, IVA excluido, que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de
su exacción de acuerdo con la normativa tributaria. Todo ello sin perjuicio, de la exigencia de la indemnización por
daños y perjuicios causados la Diputación, y las demás consecuencias previstas en el ordenamiento jurídico, entre
ellas, el posible inicio del expediente de prohibición para contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

CLÁUSULA 30. ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el cuadro de características adjunto
al presente pliego. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor oferta,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se
hará con base en la mejor relación calidad-precio.

Cuando  la  Mesa  de  contratación  rechace  la  justificación  de  algún  contratista  en  relación  con  ofertas
desproporcionadas, o proponga la adjudicación a una empresa cuya oferta sea inicialmente desproporcionada en
alguno de los  aspectos  objeto de valoración,  el  órgano de contratación podrá revisar  los informes evacuados y
solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a los técnicos.

Si  el  órgano de contratación,  a  la  vista  de los  informes emitidos,  considera  que la  oferta  puede ser  cumplida,
realizará la adjudicación a ese licitador, siempre que a la vista de todos los criterios de valoración de las ofertas
resulte ser ésta la oferta económicamente más ventajosa. Asimismo, cuando un licitador haya presentado alguna
oferta desproporcionada en algún criterio y cuya justificación no se haya considerado asumible, se le adjudicará el
contrato si esa oferta continúa siendo la más ventajosa sin tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en
este caso se le exigirá cumplir su oferta.

Si  estima  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida,  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente  proposición
económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas conforme a la valoración
realizada por la Mesa de contratación.

La  adjudicación  deberá  producirse  dentro  de  los  QUINCE  DÍAS  HÁBILES  siguientes  a  la  recepción  de  la
documentación justificativa de los requisitos para poder adjudicar el contrato. Estos plazos podrán ampliarse hasta
diez días en caso de presentarse ofertas incursas en presunción de temeridad.

La adjudicación del  contrato deberá ser  motivada,  se  notificará  a  los  licitadores  y se  publicará  en el  perfil  de
contratante.  La notificación contendrá la información necesaria que permita a los interesados interponer recurso
suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

CLÁUSULA 31. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN
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La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil
del contratante en el plazo de 15 días naturales, a contar desde la fecha de adjudicación. 

La  notificación  se  hará  por  medios  electrónicos,  con  las  garantías  legalmente  establecidas,  sin  perjuicio  de  la
posibilidad de la notificación por correo postal si así lo solicitase algún licitador que sea persona física que no esté
legalmente obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

La notificación contendrá los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado
su candidatura.

b) Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación, también en forma resumida, las
razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no admisión de ofertas con
soluciones consideradas equivalentes por el licitador. Se incluirá también el desglose la puntuación atribuida a cada
empresa en cada criterio de valoración.

c) Nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes de que
haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso de haberse seguido un procedimiento
con negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

e) Plazo máximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso de reposición previsto en este pliego o
directamente el recurso contencioso administrativo en los términos establecidos en la legislación correspondiente. 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan
interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados. Si éstos
no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación,  la
Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

CLÁUSULA 32.  DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de contratación o
de la Unidad Técnica en su caso, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con
los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 LCSP la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el
desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización o, en su
caso, de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público debidamente
justificadas  en  el  expediente.  El  desistimiento  del  procedimiento  deberá  estar  fundado  en  una  infracción  no
subsanable  de las  normas de preparación del  contrato o de las  reguladoras  del  procedimiento de adjudicación,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

El acuerdo de renuncia o el desistimiento será notificado a todos los licitadores que hayan presentados sus ofertas y
será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato, y en todo caso, en el perfil
de contratante (art. 63.3, final, LCSP). 

La  Diputación  compensará  a  los  candidatos  o  licitadores  por  los  gastos  en  que  hubiesen  incurrido,  previa
justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1% del precio de licitación en contratos de
hasta un millón de euros; en los contratos de cuantía superior la indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada
millón de euros. 

CLÁUSULA 33. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO
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El  contrato  se  perfeccionará  con  su  formalización.  De  conformidad  con  lo
dispuesto en el artículo 99.7 LCSP cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas
integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, que se producirá en el plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento. Si se tratara de
una Unión Temporal de Empresas su representante deberá presentar previamente ante el órgano de contratación, la
escritura pública de su constitución, CIF asignado y nombramiento de representante con poder suficiente.

La formalización del contrato podrá realizarse mediante la firma por el contratista de la resolución de adjudicación.
No obstante lo anterior, el contrato también podrá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con
exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura pública si así lo solicita el
contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar
a la Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su
formalización.

El caso de formalización del contrato en documento, éste contendrá los datos siguientes

Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF.

Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las personas jurídicas a
las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI.

Denominación del contrato que identifique su objeto.

Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.

Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.

Referencia  sumaria  a  la  oferta  concreta  del  adjudicatario  en cada uno  de los  aspectos  que han  sido objeto  de
valoración para la adjudicación del contrato; si la adjudicación ha recaído en una oferta con mejoras, relación de las
mismas. 

Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas.

Remisión, en cuanto a la regulación del resto de condiciones del contrato, a los documentos contractuales citados en
este  pliego,  en especial  al  conocimiento por el  contratista  del  pliego de cláusulas administrativas  que ha sido
publicado junto con el cuadro de características propio del contrato en cuestión y del proyecto de obras.

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmados por ambas partes, una copia del cuadro de
características particulares del contrato adjudicado.

Todo ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los documentos indicados en este pliego.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP cuando por causas imputables al adjudicatario no se
hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de
licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía, si se
hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71 LCSP.

En este caso el órgano de contratación podrá adjudicar el contrato al licitador o licitadores siguientes a aquél por el
orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa presentación de la documentación correspondiente.

Especialidad para las empresas no comunitarias: Para celebrar el contrato de obras será necesario, además, que estas
empresas  acrediten  tener  abierta  sucursal  en España,  con designación  de  apoderados o  representantes  para  sus
operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

La formalización del contrato se publicará en el perfil de contratante en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES
desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de adjudicación. 
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TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 34. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y en su caso, a las órdenes
recibidas por escrito de la dirección facultativo.  

El contratista tiene derecho a recibir el precio de la obra ejecutada. El pago se establece mediante abonos a cuenta de
carácter mensual, de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con arreglo a los precios convenidos y conforme
a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo.

Documentación a incluir en las certificaciones de obra:

Las certificaciones de obra que se emitan, deberán ir acompañadas de la correspondiente relación valorada a origen y
resumen de la relación valorada.

Además de lo anterior, cuando se trate de la certificación primera de obra, el contratista adjudicatario deberá aportar
fotografía acreditativa de la instalación del cartel anunciador de la obra y acta de comprobación de replanteo.

Por su parte, con la presentación de la certificación final de obra, el contratista adjudicatario deberá aportar, además
de la relación valorada a origen y resumen de la relación valorada,  acta de recepción o en su caso comprobación de
obra ejecutada, acta de medición general y certificado de gestión de los residuos, en el que constarán como mínimo
los datos identificativos del poseedor de los residuos (empresa adjudicataria de las obras) y del gestor con el que se
formalice la recepción, así como los referentes al tipo de residuo que se transfiere, la cantidad y las operaciones de
gestión a que se someterán los residuos. Así mismo, deberá aportarse fotografía acreditativa de la instalación de la
placa o cartel permanente, en el caso de obras de edificación y siempre que dicha instalación resulte posible, en
función de la fase de que se trate.

Periodicidad de las certificaciones y medición de los trabajos:

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, mediante certificaciones expedidas por
el Director de la obra en el plazo máximo de diez días siguientes al mes al que correspondan.  Estas certificaciones
mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado unidad de obra alguna, reflejándose el importe
"0,00 €".

La  medición  de  los  trabajos  efectuados  se  llevará  a  cabo  por  la  dirección  de  la  obra,  pudiendo el  contratista
presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de
quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de
que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,  levantando los planos que las
definan,  cuya  conformidad  suscribirá  el  contratista.  A  falta  de  aviso  anticipado,  cuya  prueba  corresponde  al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. Cuando la medición
contemple,  antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las  unidades  de  obra  que  hayan  de  quedar  posterior  y
definitivamente  ocultas,  deberá  comunicarse  a  la  Intervención  de  la  Administración  correspondiente,  con  una
antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de
comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción.

La Administración deberá aprobar las certificaciones mensuales de obra dentro de los treinta días siguientes a la
fecha en la que los trabajos se hayan ejecutado. En este mismo plazo el contratista tendrá la obligación de presentar
la factura ante el registro administrativo correspondiente. 

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar
las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la dirección existiesen razones para estimarlo
inconveniente.

En cualquier caso, el contratista no tendrá derecho a percibir, en cada año, mayor cantidad que la establecida en este
pliego,  que a su vez no será superior a la consignada en el  presupuesto correspondiente,  cualquiera que sea el
importe de las obras realizadas o el de las certificaciones expedidas.
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Por tanto, de conformidad con el artículo 152 del RGLCAP, en las certificaciones
que excedan del importe de anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198.4
de la LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones
convenidas y programas de trabajo iniciales deberían producirse. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de abonos a
cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden,  a resultas de la
certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se
observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.  

Las  partidas  señaladas  en  el  presupuesto  a  tanto  alzado,  se  abonarán  conforme  se  indica  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.  

El contratista,  previa petición escrita,  tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados y por
instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que a tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del
RGLCAP.  El importe de esta certificación no podrá exceder del 75% del valor de los materiales acopiados, ni de los
porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el artículo 156.1.b del RGLCAP. El adjudicatario
deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta, acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o
posesión, ser recibidos por la dirección de obra como útiles y almacenados en el lugar autorizado para ello. Además,
deberá constituir una garantía por el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantía que podrá realizarse
en cualquiera de las formas previstas pen este pliego. Las cantidades anticipadas se irán deduciendo por el Director
de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

Facturas:

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al DIR3 según aparecen en el cuadro de características y
deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a
la  Factura  Electrónica  y  Creación  del  Registro  Contable  de  Facturas  del  Sector  Público.  En  estos  casos  la
presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la presentación en un registro administrativo.

CLÁUSULA 35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, al proyecto aprobado por la
Administración objeto del contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al
contratista el Director Facultativo de las obras, que ejercerá así mismo las facultades de responsable del contrato.
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el  más breve plazo
posible, para que sean vinculantes a las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es responsable de los
defectos que en la construcción puedan advertirse.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos o notorios,
estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente  contrato,  son  obligaciones
específicas del Contratista las siguientes:

1.Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente 

El personal que la empresa adjudicataria deba contratar para atender sus obligaciones dependerá exclusivamente de
ésta, sin que a la extinción del contrato pueda producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan
realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de seguridad
social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del
medio ambiente establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral suscritos por España y en particular las
establecidas en el anexo V de la LCSP, así como en los pliegos que rigen la presente contratación, quedando la
Diputación exonerada de cualquier responsabilidad por este incumplimiento.
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2. Jefe de obra (delegado del contratista)

El contratista que resulte adjudicatario, pondrá a disposición de la obra, personal con experiencia suficiente para una
correcta ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto y oficio y especialidades acorde al tipo de obra, plazo de
ejecución y programa de trabajo, siendo requisito obligatorio contar con los servicios de un técnico con titulación
universitaria, formación  y competencias adecuadas al tipo de obra que se contrata. Este técnico actuará como “jefe
de obra” o “delegado del contratista”. 

Su designación y el desempeño de su función estarán sometidas a la aprobación de la dirección de obras, que podrá
ordenar su sustitución cuando se den circunstancias que afecten o puedan afectar al buen funcionamiento, calidad o
cualquier otra que a juicio de la dirección facultativa interfiera negativamente en el proceso constructivo de las obras
contratadas, debiendo en este caso, ser sustituido a la mayor brevedad posible, a riesgo de que la Dirección pueda
ordenar la suspensión de la ejecución de las obras, en el caso de no cumplirse lo contemplado en este apartado.
Todos los gastos que supongan la designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del contratista.

En todo caso, tendrá capacidad suficiente para:

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en otros actos
derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las
obras. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección de obra. 

• Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante la ejecución. 

3.Designación de persona responsable de la aplicación de medidas de seguridad y salud en obra

En cumplimiento de la previsión contenida en la cláusula 4 del presente pliego, el contratista deberá aportar con
carácter previo a la firma del contrato, declaración designando a la persona responsable  para llevar a cabo el control
de la aplicación de las medidas contempladas en el plan de seguridad y salud en obra.

4.Señalización de las obras  

El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras, uno de carácter temporal
durante la ejecución de la obra en todo caso y otro permanente a la finalización de obra en el caso de obras de
edificación y siempre que dicha instalación resulte posible en función de la fase de obra de que se trate, con arreglo a
los logotipos y modelos establecidos por la Diputación u otros entes, así como las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.

En el caso de división de la obra por lotes, cada contratista deberá instalar un cartel temporal, con especificación de
los datos relativos al lote respecto del que haya resultado adjudicatario. El contratista que lleve a cabo el lote cuya
ejecución finalice en último lugar, será el obligado a instalar el cartel definitivo, en los casos en que proceda dicha
instalación.

El contratista deberá retirar a su costa el cartel temporal anunciador de la obra en el plazo de un mes a contar desde
la recepción, constituyendo falta grave el incumplimiento de esta obligación.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión Europea, deberá  hacerse
constar dicho extremo en la señalización de las obras, de conformidad con lo establecido en el Reglamento CE
1828/2006,  de la  Comisión,  de  8  de diciembre de 2006,  por  el  que se  fijan las  normas de desarrollo  para  el
Reglamento CE 1083/2006, del Consejo, que establece las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, debiendo en este caso la Administración
comunicar esta circunstancia al adjudicatario de la obra. 

5.Trabajos con riesgo de exposición al amianto

Para la ejecución de trabajos con riesgo de exposición al amianto y cuando así resulte preceptivo en aplicación de la
normativa vigente, el contratista deberá presentar a la fecha de formalización del contrato, un plan de trabajo, que

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

JO
S

E
 A

LV
A

R
O

 C
A

S
A

S
 A

V
IL

E
S

 -
 V

IC
E

S
E

C
R

E
T

A
R

IO
 (

D
IP

U
T

A
C

IO
N

 D
E

 C
A

C
E

R
E

S
)

LU
IS

 F
E

R
N

A
N

D
O

 G
A

R
C

IA
 N

IC
O

LA
S

A
N

T
O

N
IO

 G
O

N
Z

A
LE

Z
 P

A
R

R
O

P
Á

G
IN

A

39
/6

1

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

26
/0

8/
20

20
 0

9:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
8
T
U
R
C
4
0
0
Y
0
A
P
L
P
G
7
6
5
L
D
2
H
6
N
H
2
8
6



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

deberá  ser  entregado  ante  la  Dirección  General  de  Trabajo  del  Gobierno  de
Extremadura a más tardar, el mismo día de la formalización del contrato, para su aprobación.

La antedicha presentación de la documentación en la Junta de Extremadura, deberá acreditarse ante esta Diputación
en el plazo de los 10 días siguientes a la firma del contrato, tendrá carácter de obligación esencial para el contratista
y su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual con incautación de la garantía depositada, de haberse
constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP.

6.Inscripción en el REA

Esta obligación se acreditará en los términos previstos en la cláusula 29 de este pliego.

7.Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias, autorizaciones, agua y suministros de la obra 

El contratista estará obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las normas de
cualquier  organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las
obras, solicitando de la Administración los documentos que para ello sean necesarios.

El adjudicatario deberá tramitar las correspondientes pólizas de abono del suministro de agua a su nombre, así como
la instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red municipal. Igualmente deberá
proveerse a su costa del suministro de energía eléctrica necesaria para la ejecución de la obra y cualquier otro
suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, etc.), que pueda precisar para dicha ejecución.

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro posibles en atención a las
características de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental en la ejecución de las obras
que se exigen en este pliego

8.Obligaciones de transparencia

El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda
la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia establecidas en el
Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana.
Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido, la entidad
administrativa podrá acordar, previo apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas
por  importe  de 1.000 euros,  reiteradas por  períodos de quince días  hasta  el  cumplimiento,  y  hasta  alcanzar  la
cantidad correspondiente al 5 % del importe de adjudicación. 

9.Impuestos y otros gastos exigibles al contratista 

Tanto  en  las  ofertas  que  formulen  los  licitadores  como  en  las  propuestas  de  adjudicación,  se  entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos, excepto el
Impuesto sobre el Valor Añadido, que será repercutido como partida independiente de acuerdo con la legislación
vigente. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en
especial  la  tasa  por  licencia  de  obras  y  otros,  además  de  cuantos  visados  sean  preceptivos  para  la  entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa
deba realizar  para el  cumplimiento del contrato,  como son los  generales,  financieros,  de seguros,  transportes  y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y
toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El pago deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde su notificación por la Administración. En el
supuesto  de  que  la  Administración  debiera  abonar,  con  anterioridad  a  la  adjudicación,  alguna  tasa  urbanística
relacionada con dichas licencias, ésta será repercutida posteriormente al contratista, que podrá abonarla mediante
transferencia bancaria o deducción de su importe en la primera certificación y sucesivas, entregándose en cualquier
caso al contratista el justificante de su abono previo por la Administración. 

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, todos los adjudicatarios intervinientes en el mismo estarán
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obligados al pago de los tributos que les correspondan en la forma señalada en el
párrafo precedente teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 

-  En el caso de los importes que se cuantifican en función del proyecto de obra completo sobre el que se solicita la
licencia correspondiente, como el pago de las tasas por la tramitación de las licencias urbanística y de construcción
del proyecto, deberá ser abonado por el adjudicatario de cada lote en función de la proporción del presupuesto de
ejecución material (PEM) que represente su lote respecto del PEM total de la obra. 

-  En el caso de los importes que se cuantifican en función del coste real de la obra y que dependen, por tanto, del
precio de adjudicación de todos los lotes en cómputo global, como el pago del impuesto de construcción (ICIO), la
obligación  de  pago  corresponderá  al  licitador  que  intervenga  en  la  obra  el  primero  en  el  tiempo,  que  podrá
repercutirlo  posteriormente  al  contratista  de  los  distintos  lotes  en  función de  la  proporción del  presupuesto de
ejecución material (PEM) que represente cada lote respecto del PEM total de la obra, a excepción, en su caso, del
lote que incluya capítulos del presupuesto de obra que no deban computar a estos efectos.

OTROS GASTOS:

Además,  en general todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del contrato con totales garantías de
calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislación directa o indirectamente aplicable.
A título meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a.Gastos de publicidad de la licitación y de la adjudicación, en su caso hasta una cuantía máxima, a los efectos
previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1000 €. 

b.Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de
documentos, gastos de correo o mensajería, etc.

c. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.

d.Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario, que serán abonados
directamente por éste al fedatario público autorizante.

e.Costes  de  redacción,  tramitación  y  cumplimiento  del  Plan  de  seguridad  y  Salud  en  la  obra  y  del  Plan  de
tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura
del centro de trabajo que supone la obra.

f. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias.

g.Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de obra, mano de obra
(salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

h.Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

i. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y hasta su recepción.

j. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y, en su caso,
ejecución de los mismos.

k. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico u otras
actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas de las mismas a los
ciudadanos.

10. Protección de datos de carácter personal y deber de confidencialidad

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante,  el  adjudicatario tendrá la  consideración de «encargado del  tratamiento»,
consideración que se extiende a cualquier tercero que trate datos personales por cuenta del contratista, todo ello de
acuerdo  con  lo  que  establece  la  disposición  adicional  25ª  de  la  LCSP.  Estarán  obligados  a  guardar  secreto
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profesional respecto de dichos datos y a los que pueda tener acceso durante la
ejecución  del  contrato,  así  como  a  las  demás  obligaciones  que  se  deriven  de  lo  establecido  en  la  normativa
comunitaria y nacional sobre tratamiento de datos personales (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre o
normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de ENCARGADO DEL TRATAMIENTO, al
igual que un tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este supuesto, el acceso a esos datos no se
considerará  comunicación  de  datos  en  los  términos  legalmente  previstos.  A  tal  efecto  se  formalizará  un
CONTRATO DE ACCESO A DATOS POR CUENTA DE TERCEROS entre el adjudicatario y la Diputación en
cumplimiento de la normativa nacional vigente, en el modelo recogido en el anexo VII a este pliego. 

El  contratista  deberá  adoptar  en  todo  momento  las  medidas  de  índole  técnica  y  organizativas  necesarias  para
garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que
están expuestos. En todo caso, el adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia  de protección de datos  estén obligados a  cumplir  en el  desarrollo  de sus tareas  para  la  prestación del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto. 

El incumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones en materia de protección de datos de carácter
personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy grave, y además de la correspondiente penalización
previsto en los pliegos, implicará una indemnización como mínimo equivalente a la sanción que pudiera recaer sobre
la Diputación por vulneración de la legislación de protección de datos, indemnización que en su caso se reclamará
igualmente de los contratistas que hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si
fueran los responsables del incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de
la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o que por su propia naturaleza
deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa
información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

CAPÍTULO II. DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

CLÁUSULA 36. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2  LCSP, y de la cesión no resulte
una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del
artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las
características  del  contratista  si  éstas  constituyen  un  elemento  esencial  del  contrato.   Realizada  la  tramitación
preceptiva y correspondiente autorización, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el cuadro de características
adjunto al pliego y se cumplirán los requisitos siguientes:

Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el CCP del
contrato de que se trate.

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Con carácter previo a esta autorización
se emitirá un informe que acredite que el adjudicatario cedente ha cumplido todas las obligaciones que en ejecución
del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y que no existen reclamaciones ni responsabilidades
pendientes que puedan ser imputables al mismo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.
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Que el  cesionario tenga la  capacidad exigida para  realizar  el  contrato de cuya
cesión se trate y no esté incurso en prohibición para contratar. 

Que la cesión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en esta escritura una
estipulación en virtud del actual el nuevo contratista asume frente a la Diputación todas las responsabilidades que
derivadas  de  la  ejecución  del  contrato,  puedan  resultar  imputables  al  contratista  cedente,  sin  perjuicio  de  las
reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las partes.

Que se constituya garantía por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el cedente, en su caso.

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el contrato vigente
con  la  entidad  absorbente  o  con  la  resultante  de  la  fusión,  que  quedará  subrogada  en  todos  los  derechos  y
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas
o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad absorbente o con la que resulte de la
fusión, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la adjudicación o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los términos
establecidos en el artículo 98 de la LCSP.

CLÁUSULA 37. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se establezcan
en el cuadro de características.

La celebración de subcontratos por el contratista estará sometida al cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo 215 LCSP.

Para  la  celebración  de  subcontratos  por  parte  del  contratista  será  necesario  que  éste  comunique  al  órgano de
contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito, la intención de celebrar los subcontratos, junto con la
documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte de la prestación que se pretende
subcontratar y una declaración responsable del subcontratista de no estar incurso en prohibición de contratar con la
Administración.

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución  del  contrato  frente  a  la  diputación,  con  arreglo  estricto  a  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares y a los términos del contrato,  incluidas las condiciones especiales de ejecución en materia social  y
medioambiental. El conocimiento por parte de la Diputación de la existencia de subcontrataciones en ningún caso
alterará la responsabilidad exclusiva del contratista principal frente al subcontratista. No se prevé pago directo de la
Administración al subcontratista, hasta tanto se lleve a cabo el oportuno desarrollo reglamentario que lo regule y en
los términos que en dicho desarrollo reglamentario se establezcan.

El órgano de contratación podrá imponer al  adjudicatario que determinados trabajos,  por su especial  naturaleza
tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo.

El adjudicatario remitirá al órgano de contratación y por delegación de éste a la unidad encargada del seguimiento y
ejecución ordinaria del contrato, semestralmente o si la duración del contrato es inferior, junto con la certificación
final, relación de subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los pagos efectuados a estos una vez
ejecutada la prestación subcontratada o incorporados a la obra los suministros realizados. La unidad encargada del
seguimiento  de  la  ejecución  del  contrato  remitirá  estos  justificantes  a  la  Intervención  Provincial  junto  con  la
certificación final de la obra.

Esta obligación se considera condición especial de ejecución y su incumplimiento llevará aparejada la imposición de
las penalidades que se prevén en este pliego.

CAPÍTULO III. Ejecución de la obra

Cláusula 38. INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir de la formalización del contrato deberá
realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras, exigido en el artículo
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18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  La presentación del documento de aviso previo se
encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo contrario al adjudicatario. El documento de aviso
previo  deberá  actualizarse  cuando se  produzca  algún cambio  en la  dirección  de la  obra,  en  el  coordinador  de
seguridad  y  salud,  en  el  contratista  o  cuando  se  incorporen  nuevos  subcontratistas  no  previstos  inicialmente,
actualización que deberá realizar igualmente el contratista. Dichos avisos se que deberán comunicar a la Diputación
y a la autoridad laboral.

Además el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral para su sellado, el documento de comunicación de
la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el Plan de Seguridad y Salud
debidamente aprobado por la Diputación.

El contratista deberá destinar a la ejecución de la obra los medios materiales y humanos que técnicamente se estimen
objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución de la obra de que se trate, para su
correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones de calidad establecidas en el proyecto y en su
oferta. Esta maquinaria deberá reunir los requisitos de consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se
refiere este Pliego, así como la normativa que le corresponda en materia de seguridad laboral.

El  día  de comienzo de las obras,  el  contratista pondrá en conocimiento de la  Dirección de la obra la relación
detallada siguiente:

a.Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que permanecerán adscritos
a las mismas. 

b.Relación numérica del personal técnico y no cualificado que constituye la plantilla mínima adscrita a las obras. 

c.Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras como Jefe de
Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado 2 de la cláusula 35.2.

d.Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y humanos, se deberán
concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos.

Si  el  Director  de obra estima  que los  medios comprometidos son  manifiestamente insuficientes  o  inadecuados
reclamará  al  contratista  su  ampliación.  De  no  ser  atendido  su  requerimiento  será  comunicado  al  órgano  de
contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia como agravante si llegasen a imponer
penalizaciones al contratista por defectos o retrasos en la ejecución de las obras. El Director de obra podrá recusar en
cualquier momento a cualquier miembro del equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen
actos u omisiones que perturben el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos
como en la seguridad y salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de
tiempo más breve posible, nunca superior a un mes.

El contratista deberá tener a disposición de la diputación, una oficina próxima a la obra donde se conserven los
siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el proyecto de obra.

- Libro de Órdenes,  Incidencias y Comunicaciones,  en el  que se anoten todas las órdenes e incidencias que la
Dirección de Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste realice a aquél. 

- Plan de Seguridad y Salud; designación del Coordinador de seguridad y salud; aviso previo y comunicaciones a la
autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de Seguridad y Salud.

- Plan de tratamiento de residuos de la construcción, de estar el mismo incluido en el proyecto.

- Permisos municipales de acometidas, en su caso.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.
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- Libro  de  Subcontratación  (regulado  en  los  artículos  13  a  16  del  RD
1109/2007, de 24 de agosto que desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción).

Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes,  depósitos,  etc.  adecuados para guardar en buen estado los
materiales y equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni la Dirección de obra ni
la Diputación serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo, etc., de que puedan ser objeto las
instalaciones de obra, los almacenes o depósitos, no asumiendo ningún retraso de las obras que de este hecho pueda
derivarse.

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el contrato y con
seguimiento  exacto  del  proyecto  técnico  que  las  define,  aplicando  siempre  la  diligencia  exigible  a  las  buenas
prácticas constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretación del proyecto diesen al contratista el
Director de la obra.

En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica sea de aplicación en el momento de la
ejecución,  especialmente  la  citada  en  la  cláusula  1  de  este  pliego  o  la  que  en  su  momento  la  sustituya  o
complemente. El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en el momento de ejecución de
las  obras  en  materia  laboral,  de  seguridad  y  salud,  seguridad  industrial,  seguridad  vial  y  protección  y  gestión
medioambiental.  Las sanciones que las autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas
normas han de ser asumidas por el contratista, pudiendo la Diputación suspender el pago de las certificaciones hasta
que se acredite su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad reducida en los
desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución de las obras. Además, si el objeto del contrato
estuviese comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, el
contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la misma y en su normativa de desarrollo a fin de garantizar
la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

El  contratista  debe mantener  la  obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento,  de acuerdo con las
directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el material de obra. 

Las actuaciones de seguimiento y control de la ejecución material del contrato se realizarán por el Director de Obra,
sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecución formal y documental del contrato pueda realizar la
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la Intervención provincial, que a su vez
podrán  realizar  comprobaciones  puntuales  del  cumplimiento  por  parte  del  adjudicatario  de  determinadas
obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para comprobar el grado de cumplimiento del contrato
por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de «Comercio
Justo», se realizará un control específico del cumplimiento de este requisito por el responsable del contrato, y si no
hubiese sido nombrado, por el director de obra.

Si las obras afectasen de algún modo a las redes de suministro de agua potable, jardines, red semafórica, sistema
viario o cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que se prevean en el proyecto, se
pondrá por parte del contratista en conocimiento del ente titular del servicio afectado antes de su inicio, al objeto de
tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean
afectados lo menos posible.

Serán por cuenta del contratista la realización, conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la
ejecución de la obra, referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación de los permisos que para ello
tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilización, ya sea para maquinaria de la obra propia y/o
contratada directa o indirectamente a través de subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente
contrato.

CLÁUSULA 39. RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP y
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 LCSP. El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente
en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y perjuicios derivados directamente de órdenes o
actuaciones expresas de la Administración.
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CLÁUSULA 40. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para
su desarrollo.

El  contratista  no podrá aducir,  en ningún caso,  indefinición del  proyecto.  Si  a  su juicio,  adoleciese de alguna
indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente definición con la antelación
suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.  

CLÁUSULA 41. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Dentro del plazo máximo de un mes desde la fecha de su formalización o de la aceptación por el contratista de la
resolución de adjudicación, la Dirección Facultativa efectuará la comprobación del replanteo hecho previamente a la
licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes interesadas, en presencia de técnico
designado como unidad encargada del seguimiento del contrato, remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio
General de Planificación.

La comprobación del replanteo se llevará a cabo en presencia del contratista, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 237 de la LCSP y en los artículos 139 y siguientes del RGLCAP.

Cuando a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la
posesión  y  disposición  real  de  los  terrenos,  su  idoneidad  y  la  viabilidad  del  proyecto,  se  emitirá  acta  de
comprobación de replanteo, empezándose a computar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de
la firma del acta.

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.

Cuando en el  momento de comprobación del replanteo se constate la falta de disponibilidad de los terrenos, la
inviabilidad del proyecto, o el contratista formule reserva al acto, quedará suspendida la iniciación de las obras,
haciéndose constar en el acta. El órgano de contratación adoptará acuerdo autorizando el comienzo de las obras una
vez superadas las causas que motivaron la suspensión, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del
RGLCAP.

El  retraso  o  incumplimiento  en  la  realización  de  la  comprobación  del  replanteo  será  causa  de  penalización  y
resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 51 y 52 de este pliego.

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se iniciará en función de la
fase  de ejecución en  la  que cada  lote  deba desarrollarlos,  previa  la  correspondiente  acta  de  comprobación del
replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al inicio de los trabajos de cada
lote.

CLÁUSULA 42. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La Diputación, como promotor de las obras, así como los demás sujetos intervinientes en las mismas (contratistas,
subcontratistas,  trabajadores  autónomos…  etc.)  deberán  cumplir  los  requisitos  y  obligaciones  en  materia  de
seguridad y salud contenidos en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud y demás normas concordantes.

Por  ello,  con  ocasión  de  la  propuesta  de  adjudicación  de  las  obras  y  en  todo  caso  con  carácter  previo  a  la
adjudicación del contrato, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen,
estudien, desarrollen las previsiones contenidas en el estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de
la  obra.  En  dicho  plan  se  incluirán,  en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles
de protección previstos en el estudio o estudio básico.

El  contratista  deberá  entregar  el  plan  antes  de  la  adjudicación  del  contrato.  En  su  redacción,  contenido  y
modificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997 antes aludido.

La presentación de este plan será considerada presupuesto de adjudicación, no procediendo la misma si se incumple
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la  obligación  de  presentarlo  en  el  plazo  concedido  al  efecto,  en  los  términos
previstos en la cláusula 29 del presente pliego. El plan deberá ser aprobado por el órgano de contratación, una vez
informado por el coordinador en materia de seguridad y salud y siempre antes del inicio de los trabajos de ejecución
material de la obra.

En todo caso, el cumplimiento de los extremos contenidos en el plan, se considera obligación esencial a los efectos
del artículo 211 apartado f) de la LCSP, como causa de resolución contractual, con incautación de la garantía, de
haberse constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP.

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, el contratista deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud
en el trabajo del correspondiente lote del que resulte adjudicatario. 

Si no fuera necesario realizar plan de seguridad y salud para la ejecución de la obra, se exigirá al contratista la
realización de una evaluación de riesgos específica de los trabajos a desarrollar.

CLÁUSULA 43. PROGRAMA DE TRABAJO

Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará obligado, en el
plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato o desde la aceptación por el contratista de
la  resolución  de  adjudicación,  a  someter  el  programa  de  trabajo  a  la  aprobación  del  órgano  de  contratación
correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el artículo 144 del RGLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su presentación, pudiendo
imponer  la  introducción de modificaciones o el  cumplimiento  de  determinadas prescripciones,  siempre que no
contravengan las cláusulas del contrato.

CLÁUSULA 44. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Tal y como establece el RD 105/2008, el contratista elaborará el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos que lleva el Proyecto de construcción de las obras;
dicho Plan establecerá las condiciones específicas para regular:

Las medidas de prevención para minimizar los RCDs que se puedan generar

Las operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación, en las que se concreta el destino final de los RCDs
generados

Las medidas para la separación obligatoria en origen de los RCDs para facilitar su valorización 

Los planos con las instalaciones para la gestión de RCDs 

En cumplimiento de la regulación contenida en el RD 105/2008, el Plan de Gestión de Residuos deberá ser aprobado
por la Dirección Facultativa de la obra y aceptado por la propiedad antes del comienzo de la ejecución de las obras,
entrando entonces a formar parte de la documentación de la obra. Cuando el Plan de Gestión de Residuos sufra
modificaciones, la Dirección Facultativa debe estar al corriente de dichos cambios y aprobarlos.  Dicho documento
tiene valor contractual.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato deberán ser
tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y cualquier otra normativa de
residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicación en el momento de ejecución de
la obra. Los escombros y demás residuos que genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento
legalizado para este tipo de materiales.

CLÁUSULA 45. LIBROS DE ÓRDENES E INCIDENCIAS

El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados, de conformidad con las
disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del pliego de Condiciones Generales para la Contratación de Obras
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del Estado.

LIBRO DE ÓRDENES:

El  “Libro  de  órdenes”,  de  cada  lote  en  su  caso,  será  diligenciado  previamente  por  el  Servicio  General  de
Planificación, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción. Durante dicho
lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.  

El  Contratista  estará  obligado  a  transcribir  en  dicho  libro,  por  sí  o  por  medio  del  jefe  de  obra  (delegado del
contratista), cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, a los efectos procedentes,
el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la
Dirección, con su firma, en el libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser
ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes. El Contratista deberá
conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra. 

Efectuada la  recepción de la  obra,  el  libro de órdenes pasará  a  poder  de la  Administración,  si  bien podrá ser
consultado en todo momento por el Contratista.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Con el  fin  de realizar  el  control  y  seguimiento del  plan de seguridad y salud deberá mantenerse el  “Libro de
Incidencias”, de cada lote en su caso, al que tendrán acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra o cuando no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la
dirección  facultativa,  quienes  están  obligados  a  remitir,  en  el  plazo  de  veinticuatro  horas,  una  copia  de  cada
anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra, debiendo
igualmente notificar las anotaciones en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

CLÁUSULA 46. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES DE UNIDADES DE OBRAS

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos
de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente.  Serán de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanación.

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Dirección de obra podrá
ordenar  que  se  verifiquen  los  ensayos  y  análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  que  en  cada  caso  resulten
pertinentes  y  los  gastos  que  se  originen  serán  de  cuenta  del  contratista  hasta  un  máximo  del  3  por  100  del
presupuesto de licitación (IVA incluido).

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares.

CLÁUSULA 47. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y de los plazos parciales fijados
por la Administración. 

Caso de sobrepasarse el plazo establecido o en el caso de incumplimiento de plazos parciales por causas imputables
al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP. 

Si  atendiendo a  las  especiales  características  del  contrato,  se  considera  necesario para  su correcta  ejecución el
establecimiento de penalidades distintas a las referidas en la cláusula 52 del presente pliego, éstas se especificarán en
el cuadro de características del presente Pliego. 
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En  los  supuestos  de  incumplimiento  parcial  o  cumplimiento  defectuoso  o  de
demora en la  ejecución en que no esté  prevista  penalidad o en que estándolo la  misma no cubriera  los  daños
causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 

CLÁUSULA 48. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Salvo en los supuestos señalados en esta cláusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no podrá ser modificado ni
directa ni indirectamente, aunque la modificación pretendida no tenga repercusión económica directa sobre el precio
del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP).

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en la forma
prevista en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP. En estos casos, las modificaciones acordadas por el
órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse
conforme a lo dispuesto en el artículo 153, sin perjuicio de las especificaciones previstas en el artículo 242 de la
LCSP.

En el supuesto de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista no tendrá
derecho a reclamar indemnización alguna. 

En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación conforme al artículo 204 de la LCSP, las mismas
deberán ser especificadas en el cuadro de características, el resto de las modificaciones se rigen por el artículo 205 y
concordantes de la LCSP.

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la LCSP, en su
caso,  cuando  concurran  las  circunstancias  que  se  especifiquen  en  el  CCP del  contrato  de  que  se  trate.  Estas
modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del contrato que sean expresamente identificados en el
CCP,  en  donde  se  definirán  con  detalle  las  unidades  de  obra  o  trabajos  concretos  que  podrían  ser  objeto  de
modificación por parte del órgano de contratación. En el CCP del contrato en que se prevea la posibilidad de realizar
modificaciones se indicará clara, precisa e inequívoca, en qué circunstancias se podrá proponer tal modificación, el
alcance y límites de las modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que como máximo puedan
afectar y la forma exacta de determinar el importe concreto de la modificación.

Para la estimación del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculará sobre los precios unitarios del
proyecto de obras, aplicándoles el porcentaje de baja ofertado, en su caso, por el adjudicatario. Cuando se trate de
unidades de obra o trabajos no previstos en el estudio económico inicial o en la oferta, se establecerá en el CCP del
contrato en el que se prevea la modificación, el sistema de determinación del precio de la modificación. En el
supuesto de que la modificación supusiese un incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma
proporción la cantidad en mejoras ofertada, en su caso, por el adjudicatario. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio inicial del contrato,
entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el  apartado 4 in fine del
artículo 242.

La realización por  el  contratista  de alteraciones en las  unidades de obra sin  autorización previa  del  órgano de
contratación,  no generará  obligación alguna para la Administración,  quedando además el  contratista  obligado a
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, sin perjuicio de las responsabilidades que la Administración
pudiera exigir tanto al contratista como a la dirección facultativa, por incumplimiento de sus respectivos contratos.
En el caso de que el contratista tenga dudas en cuanto a si las instrucciones emanadas por la Dirección Facultativa
pudieran constituir modificación contractual, deberá formular la oportuna consulta a la Administración.

CLÁUSULA 49. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

La  Administración,  por  razones  de  interés  público,  podrá  acordar  la  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato.
Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el artículo 198.5 de la
LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP así como en el
artículo 103, 170 y 171 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la contratación de obras del Estado. 
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CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES

CLÁUSULA 50. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La recepción y liquidación de las obras o en su caso, de aquéllas correspondientes a la ejecución de cada uno de los
lotes, se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en el artículo 243 LCSP y en los artículos
108 y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser realizadas
por fases y entregadas al uso público.

Podrá también el órgano de contratación por razones de interés público, autorizar ocupaciones efectivas de las obras
y su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción de conformidad con
lo señalado en el artículo 243.6 de la LCSP y en el artículo 168 del RGLCAP.

1. El contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la Administración
original y dos copias de los siguientes documentos, debidamente ordenados y encuadernados:

a)  Planos  y  demás  documentos  necesarios  para  reflejar  exactamente  la  obra  ejecutada.   Estos  documentos  se
entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Libro de órdenes.

c) Libro de incidencias.

d) Libro de subcontratación,  donde se especificará la relación de proveedores,  fabricantes y procedencia de los
materiales. 

e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en obra que lo
requieran o lo posean.

f) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz, gas y agua y los
planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en servicio de
todas las instalaciones existentes en la obra.

i) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones para
la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j)  Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación  correspondientes  a  las
instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Cualquier otro  documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,
una vez finalizada la obra, el contratista entregará a la Dirección de la obra una copia del Libro de Subcontratación
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 16.3 del RD 1109/2007.

2. Igualmente, antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a continuación se indican,
requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:
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a)  Retirada,  previa  conformidad  de  la  Administración,  de  todos  los  carteles  o
señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio. El contratista deberá retirar a su costa el
cartel temporal anunciador de la obra en el plazo de un mes a contar desde la recepción.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma que queden
dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

3. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción, la persona contratista queda obligada, a  su
costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan.  Así
mismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido
desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

4. La devolución y cancelación de la garantía, caso de haberse prestado la misma, se efectuará de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 de RGLCAP.  En tal supuesto, dentro del plazo de quince
días anterior al cumplimiento del  plazo de garantía, el Director facultativo de la obra redactará un informe sobre el
estado de las obras, procediéndose, si es favorable, a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes en un plazo máximo de sesenta días.

CLÁUSULA 51. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP así como las previstas en
el cuadro de características.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por el órgano de
contratación en el presente pliego y en el cuadro de características, debiendo figurar de manera precisa, clara e
inequívoca. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución del contrato
recogidos en el cuadro de características será causa de resolución del contrato, sin perjuicio de la imposición de las
penalidades previstas en este pliego y en el cuadro de características.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en el artículo
212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía en el caso de
que se  haya constituido la misma,  en los  términos previstos en el  artículo 213 de la  LCSP y deberá,  además,
indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía
incautada.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a cabo por el
órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso
que implique para la inversión proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración, incluyendo los
que se generen como consecuencia de la concertación de un nuevo contrato, en su caso.

La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la indemnización aludida en el
punto anterior, a la comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los
saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento previsto para la Certificación Final de
obras de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la norma que se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución
de éste. Será necesaria la citación del contratista para su asistencia al acto de comprobación y medición.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y para sus efectos
a  lo  dispuesto  en  los  artículos  213  y  246  de  la  LCSP,  así  como en  su  caso,  a  lo  dispuesto  en  el  desarrollo
reglamentario.

Decretado  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato,  el  adjudicatario  deberá  realizar  los  trabajos
indispensables, a juicio del Director facultativo, para garantizar que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo
máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la fecha de notificación del acuerdo de propuesta de resolución, que será
previo al  informe de la Comisión Jurídica de Extremadura,  caso de que haya de solicitarse  dicho informe.  No
obstante, cuando sea imprescindible continuar con la ejecución de las obras por razones objetivas de interés público,
de seguridad o exista riesgo de daño grave de lo ejecutado o para las personas, el órgano de contratación acordará la
entrada  de  la  Diputación  en  posesión  de  la  obra  y  la  adopción  de  las  medidas  que  estime  necesarias  para
salvaguardar el interés público o evitar los riesgos detectados. Estas medidas para estabilizar lo ejecutado o incluso
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terminar las obras, podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el
contratista  siguiente  en  el  orden  de  adjudicación  del  contrato,  realizar  los  trabajos  pendientes  por  los  propios
servicios provinciales o iniciar un nuevo procedimiento de contratación. Tales medidas se adoptarán previa medición
y liquidación de los trabajos realizados por el contratista, inventario de la maquinaria y/o material de éste que no se
hubiera  ya  abonado  por  la  Diputación,  dejando  pruebas  documentales  y  gráficas  de  los  mismos,  invitando  al
contratista la levantamiento del correspondiente acta de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte
imprescindible adoptar medidas urgentes para la seguridad de las personas, en cuyo caso se realizarán este trámite
con posterioridad a la adopción de las medidas urgentes necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución de contrato y a la indemnización en
su favor que pudiera proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las actuaciones que la Diputación
considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

CLÁUSULA 52.  PENALIDADES

El  adjudicatario  queda  obligado  al  cumplimiento  de  la  prestación  objeto  del  contrato  y  los  compromisos  y
condiciones establecidos en este pliego y en el CCP, que incluye el plazo de ejecución del contrato y de los plazos
parciales fijados por la Administración.

El importe de las penalidades que se impongan se deducirá de las certificaciones y en su caso, de la garantía.  En
todo caso, la pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la indemnización por daños y
perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora o el cumplimiento defectuoso del
contratista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la LCSP, en caso de que se hagan efectivas sobre la
garantía que se haya constituido las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o
ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso
contrario en causa de resolución.

52.1 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.-

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los restantes
documentos contractuales citados en este Pliego por causa a él imputable, tendrá, a efectos de su penalización, la
tipificación de leves, graves o muy graves. Se considerará como causa imputable al contratista los incumplimientos
derivados de las inclemencias meteorológicas normales en el lugar de ejecución de los trabajos y época del año en la
que se ejecutará la obra, circunstancias que habrán debido ser tenidas en cuenta por los licitadores al realizar su
oferta.

52.1.1.- INCUMPLIMIENTOS LEVES

Reciben esta tipificación:

Los  incumplimientos  de  los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  realización  de  los  sucesivos  trámites
administrativos y para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un 25% de plazo previsto
para  cada  trámite.   No  obstante,  si  el  adjudicatario  ofreció  una  reducción  del  plazo  de  ejecución,  cualquier
incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave.

Los incumplimientos defectuosos de cualquiera  de las  obligaciones contractuales que no sean tipificados como
graves  o  muy  graves  en  los  apartados  siguientes,  siempre  que  no  sean  reiterativos  y  se  subsanen  a  primer
requerimiento por parte del Director de obra o del Responsable de la obra.

52.1.2.- INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes cláusulas de
este pliego, los siguientes:

1.- Los  incumplimientos  de  los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  realización  de  los  sucesivos
trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo previsto para cada trámite,
cuando no se hubiera ofertado por el contratista reducción en el plazo de ejecución previsto en el proyecto.

2.- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra,  incluida la falta de
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acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y
salud, siempre que no implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

3.- El incumplimiento de los requerimientos de subsanación de deficiencias en el plan de seguridad y salud,
dentro de los plazos que se concedan para ello por parte del coordinador de seguridad y salud en obra, se considerará
falta grave, siempre que no sea reiterado.

4.- Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de la obra,
subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato o subcontratación.

5.- La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y salud y
reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes.

6.- La reiterada obstrucción por el adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra, del personal de la
unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador de seguridad y salud. 

7.- Los incumplimientos de las obligaciones de conservación y policía durante el plazo de garantía.

8.- La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras.

9.- La  no  colocación  o  la  falta  de  retirada  posterior  a  la  finalización  de  las  obras,  de  los  carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en este Pliego.

10.- El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 37.

11.- No notificar las incapacidades o incompatibilidades que hubieran podido sobrevenir a la empresa o a
algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato.

La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

52.1.3.- INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendrán  la  consideración  de  incumplimientos  contractuales  muy  graves,  además  de  los  calificados  así  en  las
diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1.- Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las cuestiones
que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de reducción de plazos, o el
compromiso de adscripción de los medios personales o materiales exigidos, si se hubieren exigido.

2.- Los incumplimientos de las condiciones especiales de ejecución en materia social y medioambiental que
se imponen en este pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del contrato correspondiente, siempre que no
sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento de la Diputación, en cuyo caso será causa de resolución.

3.- Los  incumplimientos  de  los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  realización  de  los  sucesivos
trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo previsto inicialmente para cada trámite.

4.- No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en su caso
exigido aportar para la ejecución del contrato.

5.- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen evidente
riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores.

6.- Asimismo,  será  falta  grave  el  incumplimiento  reiterado  de  los  requerimientos  de  subsanación  de
deficiencias en el plan de seguridad y salud, dentro de los plazos que se concedan para ello por parte del coordinador
de seguridad y salud en obra.

7.- El  incumplimiento de las  normas  establecidas en la  cláusula  47 para  ejecutar  modificaciones en el
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contrato. 

8.- La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 36 y 37 de
este pliego. 

9.- La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

10.- La no subsanación al primer requerimiento de la Diputación de los incumplimientos de las condiciones
especiales de ejecución en materia social y medioambiental, o la reincidencia en estas infracciones.

52. 2  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.-

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil euros del precio
del contrato, por cada día de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se calculará la
penalización por cada infracción, o día de incumplimiento de plazos, en función de su gravedad, reincidencia y
prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en la
cláusula 51 de este pliego.

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 37 para proceder a la subcontratación, así como la falta
de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una
penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

52. 3 INDEMNIZACIONES.-

La  imposición  de  penalizaciones  será  independiente,  por  un  lado,  de  la  obligación  del  contratista  de  la
indemnización, tanto a la Administración como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones que los
motivan hayan causado y por otro, del no abono por parte de la Diputación de los trabajos finalmente no ejecutados.

En caso de incumplimiento de plazos, además de las penalizaciones establecidas en el apartado anterior, se podrá
exigir  al  contratista la indemnización a  la  Diputación por  los  daños y perjuicios que ocasione la  demora.  Esta
indemnización se considera pactada previamente de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización alcanzará  el 5 % del precio de
adjudicación del contrato.  

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del precio de
adjudicación del Contrato.

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, supusiese que, de no haberse tenido en
cuenta  en  su  oferta  esos  criterios,  no  hubiera  sido  la  seleccionada,  deberá  indemnizar  a  la  Diputación  por  la
diferencia  entre  dicha  oferta  y  la  siguiente  en  el  orden  de  clasificación  de  las  recibidas.  Si  además  este
incumplimiento diese lugar a algún tipo de impugnación del contrato,  la indemnización se elevará hasta cubrir
cualquier cantidad a la que la Diputación pudiese tener que hacer frente por tal motivo.
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52.4 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.-

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Para la imposición de penalidades se instruirá un expediente sumario en el que se concederá al contratista un plazo
de audiencia de cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime oportunas. Dichas alegaciones y el
expediente  de  penalización  será  resuelto,  previo  informe  del  responsable   del  servicio  provincial  e  informe
jurídico/propuesta,  por  la  Presidencia  o Diputado delegado correspondiente,  resolución que pondrá fin  a  la  vía
administrativa. No obstante, cuando la penalización que se proponga sea la resolución del contrato, su imposición
corresponderá siempre al órgano de contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP.

El inicio del expediente contra un posible incumplimiento de las obligaciones contractuales por el adjudicatario se
realizará en el momento en que se tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el
incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente
penalizador  puede perjudicar  más a  la  marcha de la  ejecución del  contrato que beneficiarla,  podrá iniciarse  el
expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de garantía fijado en este pliego y en su caso,
en la oferta del licitador, como criterio de adjudicación.

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de los pagos
correspondientes que la Diputación deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se
podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía, si existiera y si ésta no alcanzase el montante de la penalización,
se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

52.5 PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES.-

Las  infracciones  de  las  obligaciones  contractuales  cometidas  por  al  adjudicatario  prescribirán  en  los  plazos
siguientes, contados a partir de la fecha en la que la Diputación tenga conocimiento de la infracción cometida:

- Leves: a los 12 meses

- Graves: a los 24 meses

- Muy graves: a los 36 meses 

CAPÍTULO V. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

CLÁUSULA 53. PLAZO DE GARANTÍA

A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía de un año o en todo
caso, el que figure en el contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, de oficio o a
instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos señalados en el artículo
234.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP.

No afectará al cómputo del plazo de garantía la autorización de recepciones parciales que en su caso se acuerden por
el órgano de contratación.

CLÁUSULA 54. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufriese deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del
plazo  de  garantía,  por  vicios  ocultos  de  la  construcción,  debido  a  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del
contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince
años a contar desde la recepción.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o
defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados
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desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los
vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos
daños,  sin  perjuicio  de  las  acciones  que  puedan  subsistir  para  exigir  responsabilidades  por  incumplimiento
contractual. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio,  quedará totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

CAPÍTULO VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS Y JURISDICCIÓN

CLÁUSULA 55. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el órgano de contratación
ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución
del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por los
contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada
tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle
sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de
las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo. 

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas  anteriormente,  se
instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.  

Los acuerdos que adopte el  órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente
ejecutivos.  

CLÁUSULA 56. RECURSOS Y JURISDICCIÓN

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicación de los contratos de obras que se
rijan por este pliego, podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Los actos que pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en vía contencioso-administrativa conforme a
lo previsto por la ley reguladora de dicha jurisdicción, siendo competentes para el conocimiento de tales cuestiones
los órganos jurisdiccionales radicados en la ciudad de Cáceres, renunciando las partes a cualquier otro fuero que
pudiera corresponderles.

POR LA ADMINISTRACIÓN, EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

Modelo de pliego aprobado por Resolución Presidencial de 3 de julio de 2018

El Secretario,

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos
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ANEXO I

SOBRE ÚNICO 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

En el  supuesto  de  que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  una  UTE,  se deberá  presentar  una
declaración responsable por cada una de las entidades que constituyan la UTE y una única oferta de criterios
valorables en cifras o porcentajes conforme al anexo II, suscrita por todas las entidades que constituyan la
UTE y deberá asimismo,  acompañar el  compromiso de constitución de la unión, firmado igualmente por
todas las entidades.

D./Dña...................................................................,  con  DNI  número.........................en  nombre  (propio)  o  (de  la
empresa que representa)............................................con NIF............................. enterado del anuncio publicado en el
perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicación del contrato de obras Nº .....................................................................................LOTE Nº
…......................................................................

I.- PRESENTA LA SIGUIENTE OFERTA:

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados requisitos,
condiciones y obligaciones,  en el  plazo señalado en el cuadro de características adjunto al pliego que rige esta
licitación y en la representación que ostenta.

PRIMERO - CRITERIO PRECIO:

Ofrece ejecutar las obras por el siguiente precio:

A) Precio sin I.V.A.                                                                                                        €

B) Impuesto sobre el Valor Añadido                                                                                              €

C) TOTAL (A+B)                                                                                                                             €

SEGUNDO - CRITERIO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:

En relación con el expediente de obra identificado al comienzo de este escrito, se compromete a ampliar el período
de  garantía  definitiva  por  un  total  de  …....................................................................................  meses,  una  vez
transcurrido  el  plazo  de  garantía  de  12  meses  exigido  con  carácter  obligatorio  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas que rige la contratación.

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 12 meses.

TERCERO - CRITERIO RELATIVO A LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:

El  plazo  máximo a  reducir  será  del  20  % (con  el  límite  concreto  señalado  en  el  CCP),  resultando
automáticamente excluidas de la licitación las ofertas que superen dicho porcentaje de reducción del
plazo.

Se adjunta programa de trabajo conforme a la cláusula 25 del pliego. (De no adjuntarse el programa de
trabajo, este apartado se valorará con 0 puntos)

Plazo total de ejecución material que se ofrece: _______________________________ días.
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Todo ello de acuerdo con lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas,
pliego de prescripciones técnicas, proyecto de obras y demás documentación que sirven de base a la convocatoria,
cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de esta oferta se han tenido en cuenta las
obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio  ambiente,
protección del empleo,  igualdad de género,  condiciones de trabajo,  prevención de riesgos laborales e inserción
sociolaboral de las personas con discapacidad.

POR LA ADMINISTRACIÓN, EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

Modelo de pliego aprobado por Resolución Presidencial de 3 de julio de 2018

El Secretario,

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-
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ANEXO II

SOBRE ÚNICO 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN Y GRUPO
DE EMPRESAS

En el  supuesto  de  que  varios  empresarios  concurran agrupados  en una UTE,  se deberá presentar  una   declaración
responsable por cada una de las entidades que constituyan la UTE y una única oferta de criterios valorables en cifras o
porcentajes conforme al anexo II, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE y deberá asimismo, acompañar el
compromiso de constitución de la unión, firmado igualmente por todas las entidades.

D./Dña...................................................................,  con  DNI  número.........................en  nombre  (propio)  o  (de  la
empresa que representa)............................................con NIF............................. enterado del anuncio publicado en el
perfil de contratante y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se
exigen para la adjudicación del contrato de obras Nº .....................................................................................LOTE Nº
…......................................................................

I.- FORMULA LA PRESENTE DECLARACIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

I.- Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración, así como las
condiciones particulares que rigen la licitación convocada por la Diputación Provincial de Cáceres y se compromete,
en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a acreditar tales circunstancias, mediante la presentación tanto de
la documentación administrativa a que se refiere el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de
Características, como cualquier otro tipo de documentación por la que se rige esta licitación. 

II.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitación. 

III.-  Que  el  firmante  ostenta  la  representación  de  la  sociedad  que  presenta  la  oferta,  que  cuenta  con  las
autorizaciones necesarias  para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar alguna. 

IV.- Que se trata de empresa extranjera: 

-  Si,  y me someto a  la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles  de cualquier orden,  para  todas las
incidencias  que  de  modo  directo  o  indirecto  pudieran  surgir  del  contrato,  con  renuncia,  en  su  caso,  al  fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

- No.

V.- En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse en el CCP, si se exige
como condición objetiva la realización de contratos similares dicho requisito se entenderá cumplido siempre que al
menos una de las empresas que concurren en UTE cumpla el mismo sin que quepa la suma de los trabajos realizados
por los integrantes de la misma. 

VI.- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio) no está
incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la aplicación del artículo
71.3 de la LCSP. 

VII.- El  compromiso  de  constitución  de  Unión  Temporal  de  Empresarios.  Si  varios  empresarios  concurren
agrupados en una unión temporal,  deberán indicar los  nombres y circunstancias  de los  que la  constituyan y la
participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en
caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

VIII.- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que acceda a la información
que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones
vigentes, a través de las bases de datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.
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IX.- Conforme  a  lo  previsto  en  la  cláusula  35  del  pliego  de  cláusulas
administrativas que rige esta contratación, durante la ejecución de las obras contará con los servicios del técnico
D/Dª................................................................................................................................................,  con  titulación
…...............................................................................................................................................,  que  actuará  como jefe
de obras, en virtud de personal de plantilla, contratado por obra, convenio de colaboración u otro acuerdo vinculado
a la obra, circunstancia que acreditará caso de resultar adjudicatario de la licitación. 

X.- Que designa la siguiente dirección de correo electrónico, a los efectos de practicar las comunicaciones y realizar
los avisos vinculados a las notificaciones:…………………………..………………..

II.- APORTA EL SIGUIENTE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe DECLARA
que de resultar adjudicatario,  tiene previsto realizar  las subcontrataciones  siguientes
durante la ejecución de la obra objeto del contrato:

PRESTACIÓN
PARCIAL  DEL
CONTRATO

%  DE  LA
PRESTACIÓN
(1)

NOMBRE  DEL
SUBCONTRATISTA

HABILITACIÓN
PROFESIONAL  

(1) El porcentaje que debe reflejarse, se entiende referido al presupuesto de licitación

III.- EMITE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe DECLARA bajo su responsabilidad, que la
empresa (indíquese lo que proceda):  

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

Pertenece al grupo de empresas denominado                                                                      , del cual se relaciona listado de
empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio:

(LISTADO DE RELACIÓN DE EMPRESAS QUE FORMAN GRUPO)

Fecha y firma del licitador

Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.
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