
 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A L’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL NOU COLECTOR DE 
IMPULSIO DES DE L’ESTACIO D’IMPULSIO E. I. 2 A LA NOVA 
ESTACIÓ D’IMPULSIÓ E.I. LA RIBERA.  
                                                                 
                                                          
1. DESCRIPCIÓ DEL CONTRACTE 

 
a) Objecte:  

Construcció d’un nou col·lector d’impulsió des de l’estació d’impulsió E.I.2 fins a la 
futura E.I. La Ribera. El tram que és pretèn substituir discorre en gran mesura 
paral·lel a l'existent si bé a partir de la confluència entre els carrers Marbella i Grua 
els traçats es separen de manera que el nou col·lector es dirigirà cap a la nova 
estació d'impulsió EI La Ribera, actualment en projecte, a l'espera de licitació. 
Aquesta nova estació d'impulsió permetrà conduir les aigües residuals a la EDAR 1 
en substitució de l'Estació de Parcel·les 

b) Tipus de contracte: Obres 

 

c) CPV:  

45231100-6    Treballs generals de construcció de canonades 

45231110-9    Treballs de construcció de estesa de canonades 

45231113-0    Treballs de reinstal·lació de canonades 

45231300-8    Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals 

45232411-6    Trabajos de construcció de canalitzacions de agües brutes 

45232440-8    Treballs de construcció de canonades per aigües residuals 

 

d) Pressupost Base de Licitació: 1.331.117,82 € + 279.534,74 € (IVA) =  
1.610.652,56 €   (IVA inclòs). 

a) Pressupost d’execució material: 1.118.586,41 € 

b) Despeses generals (13%): 145.416,23 € 

c) Benefici industrial (6%): 67.115,18 € 

L’IVA que grava l’execució de l’obra s’ha incorporat al PBL com a partida independent, 
atès el que disposa l’article 100.1 LCSP. No obstant, i donada la inversió del subjecte 
passiu de l’IVA que va introduir com a novetat la Llei 7/2002, de 29 d’octubre, de 
modificació de la normativa tributaria i pressupostari i d’adequació  de la normativa 
financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, a 
les execucions d’obres el subjecte passiu de l’IVA és l’empresari o professional destinatari 
de l’operació (en aquest cas EMAYA, S.A.) i no l’empresa que les dugui a terme. 
D’aquesta manera, el licitador que realitzi l’obra haurà d’emetre una factura sense 
repercutir l’IVA. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Valor Estimat del Contracte: 1.331.117,82 € + 266.223,56  € (20 % Modificació) 
=   1.597.341,38  €  

 

f) Divisió en Lots: NO 

A causa de la seva naturalesa, la divisió en lots dificultaria l’execució correcta del 
contracte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució́ de les diferents 
prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i 
l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. 

  

g) Termini d’execució de les obres: UN (1) ANY des de la formalització de l’acta 
de replanteig.  

EMAYA es reserva la facultat d’ampliar el termini en el cas de que una altra 
administració requereixi actuacions que els allarguin. Aquest supòsit  no generarà 
cap dret de compensació a favor del contractista. Tampoc correspondrà la imposició 
de penalitats sempre i quan hagi mediat la deguda diligència per part del contractista.  

 

h) Lloc de realització de les obres:  Als carrers de : Manuela de los Herreros i 
sorà, Grua i Flamenc 

 

i) Termini de garantia:  

Un (1) any des de la data de recepció provisional 

 

j) Font de finançament:  

S’ha sol·licitat a la Direcció General de Recursos Hídrics la indemnització del 
100% de la inversió, a l'empara del Decret 51/1992, de 30 de juliol, sobre 
indemnitzacions i compensacions per a obres i instal·lacions de depuració 
d'aigües residuals, que desenvolupen les disposicions addicionals 2 i 6 de la Llei 
9/91, de 27 de novembre, reguladora del Canon de Sanejament.  

 

k) Classificació:  

Qualsevol de les següents classificacions: 
 
Grup Subgrup Categoria 
E Hidràuliques 1 Abastiment i sanejaments 4 
E Hidràuliques 6 Conduccions amb tubería de 

pressió de gran diàmetre 
4 

 

l) Criteri mínim de solvència econòmica: No aplica 

 



 

 

 

 

 

 

 

m) Criteri mínim de solvència tècnica: No aplica 

 

n) Concreció de les condicions de solvència: 

o) SI. A més d’acreditar la seva classificació, els licitadors hauran d’especificar els 
noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la 
prestació, i es comprometin a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials suficients per a això. Tot això en els termes que es 
detallen a continuació: 

1. Especificació dels noms i la qualificació professional del personal 
responsable d’executar la prestació: SI. 

Els licitadors hauran de comptar com a mínim amb el personal amb els 
següents perfils professionals amb dedicació a les obres objecte del 
contracte: 

- Enginyer de Camins, Canals i Ports, Màster habilitant per a l'exercici de 
l'Enginyeria de Camins, Canals i Ports, Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o 
Graduat en Ingenieria Civil o Enginyer Industrial amb experiència mínima 
acreditada de TRES (3) anys, amb la citada titulació, en l'execució d'obres 
hidràuliques: execució de xarxes a pressió de grans diàmetres i estacions 
d’abombament. Dedicació 30%.  

Haurà d’haver executat almenys: 

1.-DUES (2) obres de xarxa de canalitzacions de diàmetres superior a 400 mm  
amb un mínim de 1.000 metres de longitud entre les dues obres.   

Aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació de copia de la citada titulació, CV 
del/s enginyer/s que executi/n l’obra i declaració responsable del licitador que 
aquest/s mitjan/s personal/s compleix amb l’experiència exigida i amb la 
dedicació requerida.  

- Capatàs d’obra amb experiència mínima acreditada de TRES (3) anys en 
l'execució d'obres hidràuliques:  execució de xarxes de grans diàmetres. 
Dedicació completa. 

Haurà d’haver executat almenys: 

1.-DUES (2) obres de xarxa de canalitzacions de diàmetres superior a 400 mm  
amb un mínim de 1.000 metres de longitud entre les dues obres.   

Aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació del CV del/s capatàs d’obra que 
executi/n l’obra i declaració responsable del licitador que aquest/s mitjan/s 
personal/s compleix/en amb l’experiència exigida i amb la dedicació requerida.  

- DOS oficials muntadors amb experiència mínima acreditada de TRES (3) anys 
en l’execució d'obres hidràuliques : execució de xarxes amb instal·lació de 
conduccions a pressió de fosa dúctil o polietilè de grans diàmetres. Dedicació 
40%. 

Aquest requisit s’acreditarà amb l’aportació del CV dels oficials muntadors que 
executin l’obra i declaració responsable del licitador que aquests mitjans 
personal/s compleixen amb l’experiència exigida i amb la dedicació requerida.  

En sobre A només han de presentar el DEUC declarant que compleixen els requisits 
de solvència. La resta de documentació (documents acreditatius de l'efectiva 



 

 

 

 

 

 

 

disposició dels mitjans personals amb l’experiència i dedicació descrita –titulació, CV 
i declaració responsable-) s’aportarà amb la documentació del SOBRE B.  

2. Compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals o materials suficients: SI. 

Els licitadors hauran de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans 
personals descrits al punt 1 anterior. Noti’s que es considera que les  tasques del 
enginyer i del capatàs d’obra son crítiques per l’execució del contracte i no podran 
ser objecte de subcontractació. En conseqüència, l'enginyer i el capatàs hauran 
de pertànyer a l'empresa adjudicatària 

A més, els licitadors hauran de comptar amb la següent maquinària mínima per 
l’execució de les obres: 

- Una retro-excavadora per profunditat de síquia de fins a 2.5 m. 

- Un camió-grua amb ploma de fins a 4 Tn/m. 

- Dos compressors tipus ultra-silenciosos. 

- Tres equips lleugers de compactació. 

- Dos grups electrògens. 

- Dos equips per unió per electrosoldadura de conducció de polietilè i 
accessoris de polietilè. 

- Dos equips de prova de pressió. 

- 300 m de tanca d’obra normalitzada. 

- 20 balises intermitents. 

- Material de senyalització. 

- Material de tall. 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant declaració responsable de disposar de la 
referida maquinaria mínima per l’execució de les obres. 

El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals 
i materials assenyalats als punts 1 i 2 es presentarà juntament amb la documentació 
del SOBRE B. Així mateix, es presentarà amb la documentació del SOBRE B la resta 
de documentació: documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans 
personals i materials descrits als punts 1 i 2. 

p) Habilitació empresarial o professional: No aplica  

q) Modificacions previstes: SI.  

D’acord amb l’apartat 30 del Plec de Clàusules Administratives Particulars i fins a un 
20% de l’import del contracte. 

a) Variacions d’amidaments originades per les característiques reals del medi físic 
en el moment de l’execució. 

b) Modificacions d'elements estructurals o equips per a l'adequació a les 
circumstàncies reals per variació de les condicions físiques. 

c) Modificacions o nova execució d'elements que per la seva naturalesa han de ser 
considerats com a part consubstancial de l'obra (necessàries per adequar l'obra a la 
seva fi), encara que no hagin estat considerats o ho hagin estat inadequadament en 
les previsions de l'obra. 



 

 

 

 

 

 

 

d) Modificacions originades per l'obsolescència tecnològica de determinades 
tecnologies o l'aparició al mercat d'altres més noves. 

e) Totes les modificacions amb origen a variacions sobrevingudes en els marcs físic, 
legal, normatiu o tecnològic que obliguin a la modificació dels seus elements per 
corregir deficiències que puguin ser esmenables sense recórrer a l'ús de tecnologies 
extraordinàries. 

f) Actuacions derivades dels resultats d'estudis geotècnics actualitzats. 

g) Condicions tècniques requerides per administracions públiques, organismes i 
companyies subministradores afectades. 

h) Actuacions derivades d'afeccions a serveis i instal·lacions existents no 
contemplades al projecte original. 

i) Adaptació a canvi normatiu. 

e) Increments en les mesures de seguretat i salut en fase de construcció de les 
instal·lacions. 

 

r) Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, 
mediambiental o d’un altre ordre:  

1) Condicions especials d’execució del contracte de caràcter mediambiental: 

- Els licitadors hauran de disposar de la certificació ISO-14001 en vigor. 

- Limitar una zona per als residus, la deixalleria de l'obra, on ubicar els diferents 
contenidors, corresponentment etiquetats, tant per a residus perillosos, 
recuperables, inerts (àrids o petris) i rebuig. 

- Per a la gestió de l’amiant, els licitadors o en el seu cas els subcontractistes, 
hauran de comptar necessàriament amb la inscripció en el Registre d’Empreses 
amb Risc d’Amiant (RERA), conforme l’establert en el Reial Decret 396/2006, de 
31 de març, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’amiant. A requeriment d’EMAYA s’haurà 
d’aportar la fitxa actualitzada d’inscripció en el RERA. 

 

2) Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social: 

- Proporció de treballadors fixes en l’execució del contracte superior al 20%. 

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i complir amb 
el Conveni col·lectiu del sector de la construcció de les Illes Balears i la taula 
salarial vigent durant l’execució del contracte.  

 

s) Penalitats: 

1. Penalitats per compliment defectuós o per incompliment parcial del contracte:  

Sense perjudici d'executar, si escau, la facultat de resolució del contracte 
atribuïda a EMAYA en els supòsits corresponents, aquesta tindrà dret a aplicar 
penalitzacions per incompliments contractuals. La graduació de les infraccions 
contractuals serà greu o lleu en funció de la seva naturalesa i dels perjudicis que 
la mateixa ocasioni a EMAYA, d'acord amb el règim que es defineix a continuació. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.1 Incompliments de compromisos d'adjudicació 

a) Incompliment. En qualsevol moment en que es constati per EMAYA que, per 
causes imputables al contractista, aquest executa el Contracte sense complir 
algun o alguns dels compromisos assumits en la seva oferta. 

b) Graduació de la infracció. L'incompliment serà qualificat com a lleu quan no 
s'evidenciï mala fe o intencionalitat pel contractista. EMAYA, motivadament, pot 
considerar que, per les circumstàncies concurrents, la infracció es qualifiqui com 
a greu quan es provi mala fe o intencionalitat per part del contractista. 

c) Penalització. Serà del zero amb cinc per cent (0,5%) del preu total del 
Contracte, en el cas d'incompliments qualificats com a lleus i un u per cent (1%) 
del preu total del Contracte, en el cas d'incompliments qualificats com a greus. 
Aquestes penalitzacions es descomptaran de la certificació final del Contracte o, 
si s'escau, a la liquidació del mateix. 

 

1.2 Incompliment d'instruccions d'EMAYA i de la gestió de la informació 

1.2.1 Incompliments d’instruccions d'EMAYA 

a) Incompliment. Quan el contractista no porti a efecte instruccions o ordres 
d'EMAYA o del seu personal. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment de la instrucció o ordre no 
afecti de manera significativa al correcte desenvolupament del Contracte, es 
considerarà lleu. Quan l'incompliment de la instrucció o ordre sigui reincident, o 
quan s'interpreti per part d'EMAYA que l'incompliment de la instrucció o ordre 
afecta de manera significativa al correcte desenvolupament dels treballs objecte 
del Contracte, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en el correcte 
desenvolupament de les obres, l'import de la penalització serà de tres-cents euros 
(300 €) per cada ordre no duta a efecte, en el cas d'infracció lleu i de mil euros 
(1.000 €) en el cas d'infracció greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les 
indemnitzacions a què pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment de les instruccions o ordres cursades. 

L'aplicació de tres (3) penalitzacions d'aquesta tipologia facultarà EMAYA a exigir 
la substitució del personal del contractista responsable de l'incompliment. 

1.2.2 Incompliments de la gestió de la informació 

a) Incompliment. Les deficiències en els registres i documents, els retards en els 
terminis establerts per al seu enviament o les incidències en la confidencialitat, 
integritat o disponibilitat del sistema de gestió documental del contractista seran 
considerades incompliments contractuals. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment no afecti de manera 
significativa l'exercici de les funcions i competències atribuïdes a EMAYA, o al 
seu personal, pel Contracte, es considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui 
reincident o afecti de manera significativa l'exercici de les funcions i competències 
atribuïdes a EMAYA, o al seu personal, pel Contracte, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en l'exercici de les 
funcions i competències d'EMAYA, o del seu personal, l'import de la penalització 



 

 

 

 

 

 

 

serà de tres-cents euros (300 €), en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) 
en el cas d'infracció greu. 

 

1.3 Incompliments en la gestió de la qualitat de l'obra 

a) Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, 
incloent l'externa sobre el Sistema de gestió de la qualitat de l'obra, de 
inobservances en els procediments o requisits continguts en el Pla de Qualitat, o 
normativa legal, entenent com tals la manca d'evidències que justifiquin el 
compliment, o que, en els registres o documents generats per aplicació del mateix 
existeixi inexactitud dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o 
requisits continguts en el Pla de Qualitat, o normativa legal, no afecti de forma 
significativa i irreversible a la qualitat de l'obra, es considerarà lleu. Quan 
l'incompliment sigui reincident, o quan afecti de forma significativa o irreversible a 
la qualitat de l'obra, o quan en els registres o documents generats per aplicació 
del Pla de Qualitat existeixi dol o inexactitud, es considerarà greu. 

c) Penalització. L'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per 
cada requisit no satisfet, en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) en el cas 
d'infracció greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les 
indemnitzacions a què pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment dels requisits de la qualitat de l'obra. 

 

1.4 Incompliments en la gestió ambiental de l'obra 

a) Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, 
incloent l'externa sobre el Sistema de gestió ambiental de l'obra, de inobservances 
en els procediments o requisits continguts en el Pla d'assegurament ambiental, 
entenent com a tals la manca d'evidències que justifiquin la seva compliment, o 
que, en els registres o documents generats per aplicació del mateix existeixi 
inexactitud dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o 
requisits continguts en el Pla d'assegurament ambiental no afecti de forma 
significativa i irreversible al medi ambient o el patrimoni cultural i, si escau, 
l'incompliment del requisit tingués naturalesa, o és causa, d'un incompliment de 
requisit legal amb la qualificació de lleu per la normativa aplicable, es considerarà 
lleu. Quan l'incompliment sigui reincident, o quan afecti de forma significativa o 
irreversible al medi ambient o al patrimoni cultural, o quan en els registres o 
documents generats per aplicació del Pla d'assegurament ambiental existeixi dol 
o inexactitud, o, si escau, l'incompliment del requisit tingués la natura, o fos causa, 
d'un incompliment de requisit legal amb la qualificació de greu o molt greu per la 
normativa aplicable, es considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió real o potencial de l'incompliment, 
l'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada requisit no 
satisfet, en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) en el cas d'infracció greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les 
indemnitzacions a què pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment dels requisits ambientals de l'obra i de les possibles sancions 



 

 

 

 

 

 

 

imposades per l'Administració Pública corresponent, si escau, a instàncies de 
l'ofici informatiu emès per EMAYA, per incompliments directes o indirectes de 
requisits legals. 

 

1.5 Incompliments en la gestió de la seguretat i salut de l'obra 

a) Incompliment. La detecció durant les activitats d'inspecció, verificació i auditoria, 
incloent l'externa sobre el Sistema de gestió de la seguretat i salut de l'Obra, de 
inobservances en els procediments o requisits continguts en el Pla de seguretat i 
salut, entenent com a tals la falta d'evidències que justifiquin el compliment, o que, 
en els registres o documents generats per aplicació del mateix existeixi inexactitud 
dolosa. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment en els procediments o 
requisits continguts en el Pla de seguretat i salut no afecti de forma significativa i 
irreversible a la seguretat i salut dels treballadors i, si s'escau, l'incompliment del 
requisit tingués naturalesa, o és causa, d'un incompliment de requisit legal amb la 
qualificació de lleu per la normativa aplicable, es considerarà lleu. Quan 
l'incompliment sigui reincident, o afecti de manera significativa o irreversible a la 
seguretat i salut dels treballadors, o quan en els registres o documents generats 
per aplicació del Pla de seguretat i salut hi hagi dol o inexactitud, o, si escau, el 
incompliment del requisit tingués la natura, o fos causa, d'un incompliment de 
requisit legal amb la qualificació de greu o molt greu per la normativa aplicable, es 
considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió real o potencial de l'incompliment en 
la seguretat i salut dels treballadors, l'import de la penalització serà de tres-cents 
euros (300 €) per cada requisit no satisfet, en el cas d'infracció lleu i de mil euros 
(1000 €) en el cas d'infracció greu. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les 
indemnitzacions a què pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment dels requisits de seguretat i salut de l'obra i de les possibles 
sancions imposades per l'Administració Pública corresponent, si escau , a 
instàncies de l'ofici informatiu emès per EMAYA per incompliments directes o 
indirectes de requisits legals. 

 

1.6 Incompliments dels programes de treballs 

a) Incompliment. La constatació per part d'EMAYA que les dades contingudes en 
els programes de treballs vigents no s'ajusten a la realitat de l'obra o del Contracte, 
amb especial atenció a la determinació dels mitjans necessaris, com ara personal, 
instal·lacions, equip i materials ; l'expressió dels seus rendiments mitjans; o 
l'estimació en dies de calendari dels terminis d'execució de les activitats 
aprovades. 

b) Graduació de l'incompliment. L'incompliment serà qualificat com a lleu quan no 
s'evidenciï mala fe o intencionalitat pel contractista. Per contra, si s'evidenciés 
mala fe o intencionalitat pel contractista, motivadament, EMAYA podrà qualificar 
la infracció com de greu. 

c) Penalització. L'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per 
cada dada no fidedigne en el cas d'infracció lleu i de mil euros (1.000 €) en el cas 
d'infracció greu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Altres incompliments contractuals 

a) Incompliment. La detecció durant l'execució del Contracte de queixes i 
reclamacions de tercers, de qualsevol inobservança per part del contractista, 
d'obligacions en matèria de subcontractació, fiscals, laborals, de prevenció de 
riscos laborals, de matèria ambiental, incloses les derivades de les resolucions 
ambientals i de protecció del patrimoni cultural corresponents a les obres objecte 
del Contracte, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en la 
confidencialitat de la informació, permisos i llicències, propietat industrial, 
materials i mitjans per a l'execució dels treballs, senyalització i inscripcions, 
aprofitament de materials, deus i objectes trobats durant les obres, així com 
relacionats amb servituds i expropiacions. 

b) Graduació de l'incompliment. Quan l'incompliment per part del contractista no 
afecti de forma significativa al desenvolupament del Contracte i les seves 
conseqüències no siguin irreversibles i, si escau, l'incompliment tingués 
naturalesa, o és causa, d'una inobservança de requisit legal amb la qualificació de 
lleu per la normativa aplicable, es considerarà lleu. Quan l'incompliment sigui 
reincident o quan s'interpreti per part d'EMAYA que l'incompliment per part del 
contractista afecta de forma significativa al desenvolupament del Contracte o les 
seves conseqüències són irreversibles, o quan en els registres o documents 
presentats amb relació a l'obligació existeixi dol o inexactitud, o, si escau, 
l'incompliment de l'obligació tingués la natura, o fos causa, d'un incompliment de 
requisit legal amb la qualificació de greu o molt greu per la normativa aplicable, es 
considerarà greu. 

c) Penalització. En funció de la repercussió de l'incompliment en la qualitat de les 
obres, l'import de la penalització serà de tres-cents euros (300 €) per cada requisit 
no satisfet, en el cas d'infracció lleu, i de mil euros (1.000 €), en el cas d'infracció 
greu. Addicionalment, l'incompliment d'obligacions del contractista en matèria de 
subcontractació, podrà donar lloc a una penalització de fins al cinquanta per cent 
(50%) de l'import del subcontracte. 

L'aplicació i liquidació d'aquestes penalitats és independent de les 
indemnitzacions a què pugui tenir dret Emaya per danys i perjudicis derivats de 
l'incompliment de l'obligació per part del contractista i de les possibles sancions 
imposades per l'Administració Pública corresponent, si escau, a instàncies de 
l'ofici informatiu emès per EMAYA per inobservances directes o indirectes de 
requisits legals. 

 

2.  Penalitats per demora en l’execució:   

Sense perjudici d'executar, si escau, la facultat de resolució del contracte 
atribuïda a EMAYA en els supòsits corresponents, aquesta tindrà dret a aplicar 
penalitzacions per demora en l’execució, d'acord amb el règim que es defineix a 
continuació. 

 

2.1 Penalització per manca de compliment del termini total 

Quan el contractista incorris en demora del termini total per causes imputables a 
ell mateix Emaya podrà optar per la imposició de penalitats diàries en la proporció 
de seixanta cèntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del 
contracte, IVA exclòs.  



 

 

 

 

 

 

 

 
2.2 Incompliments dels terminis parcials del programa de treballs. 

a) Incompliment. Els terminis parcials de les diferents activitats objecte del 
Contracte tindran també caràcter contractual. En concordança amb això, els 
retards en qualsevol d'aquests terminis parcials, per causes imputables al 
contractista, es consideraran incompliments contractuals. La graduació de les 
infraccions contractuals serà greu o lleu en funció de la seva naturalesa i dels 
perjudicis que la mateixa ocasioni a EMAYA, d'acord amb el règim que es defineix 
a continuació sense perjudici d'executar, si escau, la facultat de resolució del 
contracte atribuïda a EMAYA en els supòsits corresponents. 

b) Graduació del incompliment. Quan l'incompliment del termini no suposi 
perjudicis econòmics per EMAYA per incompliment de les seves obligacions amb 
l'administració municipal, insular, autonòmica i / o nacional, es considerarà com 
a lleu. En un altre cas, i prèvia comunicació al contractista de l'existència de riscos 
derivats de les obligacions adquirides per EMAYA envers les administracions 
públiques implicades en l'actuació, serà considerat greu. 

c) Penalització. S'imposaran penalitats diàries en la proporció de deu cèntims 
d'euro (0,10 €) per cada mil euros (1000 €) del preu dels capítols del Contracte 
que presentin retard, en el cas d'infracció lleu i de vint cèntims d'euro ( 0,20 €) 
per cada mil euros (1000 €) del preu dels capítols del Contracte que presentin 
retard, en el cas d'infracció greu. 

Quan les penalitats per incompliment del termini arribin a un múltiple del cinc per 
cent (5%) del preu del Contracte, EMAYA estarà facultada per procedir a la 
resolució del mateix o acordar la continuïtat de l'execució amb imposició de noves 
penalitats. 

 

3. Penalitats per incompliment de les Condicions especials d’execució́ del contracte 
de caràcter social, ètic, mediambiental o d’un altre ordre:   

Una penalitat en la proporció del u per cent (1%) del pressupost del contracte. 

 

t) Pòlisses exigides per l’execució del contracte:  

1) Requisits fonamentals per al Contracte de l'assegurança "tot risc de 
construcció": 

1. L'assegurança haurà de ser del tipus "tot risc de construcció" i 
contractat especialment per a la cobertura dels riscos de l'obra objecte 
d'aquest Contracte. 

2. A més del contractista, hauran d'estar emparats sota la cobertura de la 
pòlissa els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 

3. Les garanties i quantitats assegurades cobriran el valor d'adjudicació 
de l'obra. 

4. L'assegurança cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
que puguin ocasionar-se en: 

a) Els treballs d'obra civil i instal·lacions (cost de material i mà 
d'obra) realitzats i en curs de realització, inclosos 
subministraments. 



 

 

 

 

 

 

 

b) Els equips de construcció. 

c) La maquinària de construcció. 

d) Els efectes personals d'empleats i treballadors. 

e) Altres propietats de l'assegurat. 

f) Els costos de desenrunament. 

g) Els costos de les mesures adoptades per reduir o extingir el 
sinistre. 

5. L'assegurança quedarà prorrogada durant el període de garantia, 
manteniment i/o conservació establerts en el seu cas, amb les limitacions 
d'aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 

6. S'admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment 
acceptades per les pràctiques mercantils en aquest tipus d'assegurances. 

 

2) Requisits fonamentals per al Contracte de l'assegurança de responsabilitat 
civil: 

1. L'assegurança haurà de cobrir la responsabilitat civil derivada de: 

a) Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer com a 
responsable civil per danys causats a les persones empleades en 
l'execució de l'obra, per danys causats a tercers, tant en les seves 
persones com en els seus béns, per acció o omissió, ja sigui 
aquesta responsabilitat conseqüència directa o subsidiària 
d'accidents relacionats amb l'execució de l'obra. 

b) Els costos i costes judicials i altres despeses per a la defensa 
de l'assegurat. 

c) La constitució de fiances per a la cobertura de la responsabilitat 
civil. 

d) Qualsevol reclamació contra EMAYA, que tingui el seu origen 
en els propis treballs assegurats i de la que l'assegurat sigui 
responsable. 

2. La quantia coberta no serà inferior al 15% de l'import del contracte. 

3. A més del contractista, hauran d'estar emparats sota la cobertura de la 
pòlissa els subcontractistes que poguessin actuar a l'obra. 

4. No serà necessària la contractació d'una assegurança de 
responsabilitat civil diferent de l'assegurança tipus "tot risc de construcció" 
si aquest últim arriba a la responsabilitat civil del contractista derivada del 
Contracte.   

 

u) Exigència de subrogació de personal: NO 

 

v) Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació: SI. Es 
considera que les  tasques del enginyer i del capatàs d’obra son crítiques per 
l’execució del contracte i no podran ser objecte de subcontractació. En 



 

 

 

 

 

 

 

conseqüència, l'enginyer i el capatàs hauran de pertànyer a l'empresa 
adjudicatària. 

 

w) Ofertes anormalment baixes: SI.  

Es consideraran, en principi, anormals o desproporcionades les ofertes que es trobin 
en els supòsits previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

 

x) Protecció de dades: 

- L’execució del contracte comporta tractament de dades de caràcter 
personal per part de l’adjudicatari: NO 

- L’execució del contracte suposa l’accés per part de l’adjudicatari als 
sistemes informàtics corporatius o a infraestructures crítiques: NO. 

- L’execució del contracte suposa la cessió de dades per part d'entitats del 
sector públic al contractista: NO  
 

- L’execució del contracte comporta el tractament pel contractista de dades 
personals per compte del responsable del tractament: NO 

 
 

2. NECESSITATS A COBRIR I IDONEITAT DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PER 
A SATISFER-LES 

 
El col·lector que es pretén  substituir, per les característiques del fluid que transporten 
estan sotmeses a unes condicions ambientals en el seu interior i a uns processos químics 
que desemboquen al llarg del temps en la corrosió del material i per tant pèrdues de 
gruixa, el que incrementa el perill de trencament, i per tant podria derivar en danys 
mediambientals degut a l’abocament d’aigües residuals al medi. 
 
Per tot això, degut a l’edat del col.lector actual es fa necessària la seva substitució donat 
que la vida útil d’aquest ha finalitzat, sustituint-lo per una  canalització de polietilè, fins 
arribar a la connexió amb la  xarxa propera a la EI La Ribera. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
El pressupost base de licitació està calculat en funció del amidaments realitzats sobre 
els plànols del projecte i els preus unitaris del quadre de preus de la base oficial utilitzada 
per EMAYA, excepte els elements que no estan continguts en ella i que han estat 
obtinguts a partir dels preus elementals del mateix quadre de preus i altres bases de 
preus oficials. 
 

  RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO     
01 IMPULSION  A EDAR 78,99% 883.612,48 
02 ESTACION DE IMPULSION 7,13% 79.775,98 
03 TRANSFORMADOR, CUADRO ELECTRICO Y SALA 

GRUPO ELECTROGENO 
11,38% 127.299,27 

04 DESVIO SERVICIOS EXISTENTES 2,49% 27.898,68     

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   1.118.586,41 € 
 

Gastos generales      
13,00% 

145.416,23 € 
 

Beneficio industrial       6,00% 67.115,18 € 

A PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA   1.331.117,82 €     

 

IVA 21,00% 279.534,74 €     

  PRESUPUESTO BASE DE LICITACION   CON IVA   1.610.652,56 €     

B HONORARIOS PROYECTO 3,00% 33.557,59   

    

C HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA 3,00% 33.557,59     

    

 

IVA (B) 21,00% 7.047,09  
IVA (C) 21,00% 7.047,09     

    

    

  PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 
ADMINISTRACION 

1.691.861,92 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

3. PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: 
 
A) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULA 

 

CRITERIS 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
FÓRMULA APLICABLE 

Oferta 
Econòmica 
(Sobre C) 

60 

P = K*B/(20+B)  
On,  
B =  % de baixada de l’oferta a valorar. 
K =  S’obté de l’aplicació de la següent 
fórmula: 
K = 60*(20+M)/M 
On 
M = % de baixada de l’oferta més 
econòmica. 
Fórmula aprovada pel Consell 
d’Administració el dia 23.05.2013 

 
Justificació de l’elecció de les fórmules establertes: 
 
Fórmula de l’oferta econòmica: es considera aquesta fórmula, que té com a referència el 
percentatge de l’oferta més baixa, la més precisa i adient per assignar les puntuacions 
entre els distints licitadors. 

 
B) CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: SI 

 

CRITERIS 
PUNTUACIÓ 

MÀXIMA 
ESPECIFICACIO DELS CRITERIS I 

DESGLOSSAMENT DE LA PUNTUACIO 

Anàlisi del projecte 
(Sobre B) 

5 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls que 
superin 20 pàgines DIN A4 (més plànols 
sense límit) o que resultin il·legibles. Es 
recomana redactar els textos en lletra Arial 
mida 11, amb interlineat simple i marges de 
2,5 cm. Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara és una 
pàgina i un full per les dues cares són dues 
pàgines.  
 
Es valorarà positivament la metodologia, el 
major grau de detall, coneixement del medi, 
coherència, desenvolupament, conclusions 
i adequació de l'anàlisi realitzat. L'anàlisi del 
projecte estarà redactat de manera 
específica per a les obres objecte de 
licitació, no tenint-se en compte la 
puntuació en aquest apartat els licitadors 
que no compleixin aquest requisit, o que 



 

 

 

 

 

 

 

presentin dades i / o conclusions respecte 
al projecte de licitació que denotin 
manifestament la seva improcedència. Així, 
la valoració de la documentació inclosa en 
aquest apartat es realitzarà sobre la base 
del següent quadrant de subapartats: 

 Anàlisi formal del projecte. Detectar 
incoherències i / o contradiccions 
entre els diversos documents del 
projecte. Fins a 1 punts. 

 Anàlisi de viabilitat del projecte i de 
les obres a executar. Estudi sobre la 
idoneïtat de les solucions tècniques 
plantejades i la seva execució en 
l'entorn on han estat projectades. Es 
valorarà que els procediments 
descrits s’adaptin a l’obra concreta i 
si es proposen avantatges respecte 
als procediments considerats 
estàndards i els descrits al projecte 
(ex. millores en rendiment sense 
cost afegit, condicions de seguretat, 
etc). Fins a 1 punts. 

 Treballs de camps realitzats per a la 
comprovació i verificació del 
projecte. Fins a 1 punts. 

 Comprovació dels amidaments del 
projecte. Fins a 1 punts. 

 Anàlisi de serveis afectats. Es 
valorarà que s’identifiquin tots els 
serveis que puguin resultar afectats 
durant l’execució de l’obra i la seva 
implicació en el pla de treballs, 
prenent les mesures adients per tal 
que no condicionin negativament el 
termini d’execució. Es considerarà 
com avantatge addicional l’aportació 
de dispositius de detecció de serveis 
sense cost afegit. Fins a 1 punts. 

Organització de 
les obres 
(Sobre B) 

5 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls que 
superin 20 pàgines DIN A4 (més plànols 
sense límit) o que resultin il·legibles. Es 
recomana redactar els textos en lletra Arial 
mida 11, amb interlineat simple i marges de 
2,5 cm. Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara és una 
pàgina i un full per les dues cares són dues 
pàgines.  
 

 Definició dels accessos a les obres, 
préstecs, aplecs i abocadors. Es 



 

 

 

 

 

 

 

valorarà que es concretin els 
abocadors que seran necessaris i 
que s’aporti constància documental 
de la seva legalització. Fins a 1 
punts. 

 Relació de les instal·lacions, equips, 
maquinària i mitjans auxiliars 
aplicats a l'obra i la seva 
disponibilitat. Es valorarà la 
descripció detallada de la 
maquinària a utilitzar i que sigui 
adequada a les necessitats de 
l’obra. Fins a 1 punts. 
Com mínim, els licitadors hauran de 
comptar amb la maquinària mínima 
per l’execució de les obres 
assenyalada als criteris de 
concreció de les condicions de 
solvència (apartat 7.3 del Bloc II de 
característiques del contracte del 
PCAP). En cas de que el licitador no 
compleix amb aquest requisit serà 
exclòs. 

 Idoneïtat dels col·laboradors 
externs,  laboratoris, si escau. Fins a 
1 punts. 

 Organigrama, organització, 
disponibilitat del personal necessari 
per a l'execució de les obres i 
instal·lacions. Fins a 2 punts. 

o Detall dels equips humans. 
Es valorarà una descripció 
detallada dels equips 
humans i que sigui adequat 
a les necessitats de l’obra.  

o Organigrama. Es valorarà 
l’organigrama presentat per 
a l’execució de les obres 
considerant tres elements: 

 Incorporar, a banda 
de les àrees 
genèriques, àrees 
específiques 
adaptades i d’utilitat 
per l’obra concreta. 

 Especificar funcions 
detallades de 
cadascuna de les 
àrees incorporades. 

 Assignar 
responsables 
(identificant nom i 
cognoms) 



 

 

 

 

 

 

 

                        Com mínim, el organigrama 
haurà d’incloure els mitjans personals 
requerits com a criteris de concreció de les 
condicions de solvència (apartat 7.3 del 
Bloc II de característiques del contracte del 
PCAP). En cas de que el licitador no 
compleix amb aquests criteris serà exclòs. 

Programa de 
treball 

(Sobre B) 
3 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls que 
superin 20 pàgines DIN A4 (més plànols 
sense límit) o que resultin il·legibles. Es 
recomana redactar els textos en lletra Arial 
mida 11, amb interlineat simple i marges de 
2,5 cm. Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara és una 
pàgina i un full per les dues cares són dues 
pàgines.  
 

Es valorarà la profunditat i grau de detall del 
programa i de la seva racionalitat en relació 
amb les dificultats tècniques, amb els 
elements principals de l'obra, amb la 
climatologia estacional, amb les condicions 
físiques de l'entorn i amb la continuïtat 
d'operació de serveis afectats com ara els 
col·lectors d'aigües residuals, 
subministrament d’aigua potable, etc. 

Mesures de 
seguretat i salut 

(Sobre B) 
3 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls que 
superin 20 pàgines DIN A4 (més plànols 
sense límit) o que resultin il·legibles. Es 
recomana redactar els textos en lletra Arial 
mida 11, amb interlineat simple i marges de 
2,5 cm. Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara és una 
pàgina i un full per les dues cares són dues 
pàgines.  
 

Es valorarà que la sistemàtica que aplicarà 
sigui adient per la tipologia de l’obra i estigui 
acreditada per certificació externa. 

Capacitat de 
resposta durant el 

període de 
garantia 

(Sobre B) 

3 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls que 
superin 20 pàgines DIN A4 (més plànols 
sense límit) o que resultin il·legibles. Es 
recomana redactar els textos en lletra Arial 
mida 11, amb interlineat simple i marges de 
2,5 cm. Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara és una 
pàgina i un full per les dues cares són dues 
pàgines.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Es valorarà que el procediment descrit per 
a donar resposta estigui adaptat a les 
necessitats de l’obra i inclogui un 
compromís sobre el temps de resposta que 
resulti satisfactori. 

 
Justificació dels criteris establerts:  
Es considera que els criteris seleccionats són adequats perquè estan en concordança 
amb la LCSP i tenen en compte:  
- La qualitat, el valor tècnic, característiques funcionals i característiques 
mediambientals. 
- L’organització, qualificació i experiència del personal adscrit al contracte tenint en 
compte  que la qualitat del personal esmentat pot afectar de manera significativa la seva 
millor execució. 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

C) MILLORES: SI 
 

MILLORES 

 
 
 

TIPUS DE 
VALORACIÓ 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

 
REQUISITS, LÍMITS, 

MODALITATS, 
CARACTERÍSTIQUES, 

VINCULACIÓ AMB L’OBJECTE 
DEL CONTRACTE, Y VALORACIO 

 

Millores que 
contribuiran a 

reduir 
l’impacte urbà 

de l’obra  

Judici de Valor 
(Sobre B) 

8 

No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls 
que superin 20 pàgines DIN A4 (més 
plànols sense límit) o que resultin 
il·legibles. Es recomana redactar els 
textos en lletra Arial mida 11, amb 
interlineat simple i marges de 2,5 cm. 
Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara 
és una pàgina i un full per les dues 
cares són dues pàgines.  
 
Es valoraran positivament els estudis 
realitzats, les propostes i els mitjans 
oferts pels licitadors per garantir la 
mobilitat i accessibilitat durant el 
desenvolupament de les obres en 
relació amb el tràfic rodat i de 
vianants, així com pel que fa a la 
reducció d'afeccions i impactes 
provocats durant l'execució de l'obra. 
La memòria de mesures a adoptar 
estarà redactada de manera 
específica per a les obres objecte de 
licitació, no tenint-se en compte la 
puntuació en aquest apartat els 
licitadors que no compleixin aquest 
requisit. Es valoraran positivament 
els estudis específics que es realitzin 
de l'entorn urbà on es 
desenvoluparan les obres, el major 
grau de detall, coneixement del medi, 
coherència, desenvolupament, 
conclusions i adequació de l'anàlisi 
realitzat:  

 Anàlisi de la mobilitat de 
vianants a l'entorn de les 
obres. Situació actual. 
Impacte produït per les obres. 
Mesures per reduir l'impacte. 
Fins a 1 punts. 



 

 

 

 

 

 

 

 Anàlisi de la mobilitat de 
vehicles a l'entorn de les 
obres. Situació actual. 
Impacte produït per les obres. 
Mesures per reduir l'impacte. 
Fins a 1 punts. 

 Circumstàncies especials 
lligades a les característiques 
de l'entorn on es 
desenvoluparan les obres que 
poden ser alterades per 
l'execució de les obres i 
mitjans proposats per a la 
disminuir l'impacte generat. 
Fins a 1 punts. 

 Mesures proposades per 
minimitzar l'impacte en 
situacions especials d'alta 
intensitat de trànsit, caps de 
setmana, vacances, horari 
nocturn, etc. Fins a 2 punts. 

 Mesures proposades per a la 
neteja, ocultació visual, 
generació de sorolls, reducció 
de la pols, millora de l'entorn, 
etc. Fins a 3 punts. 

Millores per 
assegurar la 

qualitat de les 
obres 

Judici de Valor 
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No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls 
que superin 20 pàgines DIN A4 (més 
plànols sense límit) o que resultin 
il·legibles. Es recomana redactar els 
textos en lletra Arial mida 11, amb 
interlineat simple i marges de 2,5 cm. 
Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara 
és una pàgina i un full per les dues 
cares són dues pàgines.  
 
Es valorarà el contingut i grau de 
detall de les mesures, procediments i 
sistemes d'autocontrol 
específicament proposats per 
verificar la qualitat dels treballs 
desenvolupats pel licitador. 

 Gestió documental. Fins a 3 
punts. Es valorarà que el 
procediment descrit per a 
garantir el lliurament a la 



 

 

 

 

 

 

 

Direcció d’Obra, de tota la 
documentació necessària per 
a la posada en servei de l’obra 
al final de la seva execució, 
així com de la resta de la 
documentació del Pla de 
Qualitat, aporti els controls 
suficients per tal d’assegurar 
l’objectiu, i que inclogui una 
plataforma informàtica de 
comunicació i transmissió de 
dades entre els agents 
implicats. El Pla de Qualitat 
que haurà de presentar el 
Contractista abans de l’inici 
de les obres contindrà com a 
mínim: 

- Assaigs de 
compactació de reblert 
de síquies mitjançant 
assajos de densitat in 
situ mitjançant el 
mètode nuclear, 
prèvia caracterització 
del sòl. 

- Assaigs de densitat 
Marshall i control 
d’espessors de MBC. 

- Assaigs de resistència 
a compressió del 
formigó utilitzat. 

- Certificats de qualitat 
de tots els materials 
utilitzats (conduccions 
de fosa dúctil, de 
polietilè, PVC, clips 
per escomeses de 
clavegueram, peces 
de FD, llautó, vàlvules 
de comporta, collarins, 
vàlvules d’esfera, 
hidrants, boques de 
reg, reixes 
d’embornal, tapes de 
registre, mbc, 
llambordes, etc.). 

- Realització de proves 
hidràuliques fins a 
resultat favorable en 
tots els trams 
instal·lats 
d’abastiment, incloent 



 

 

 

 

 

 

 

les escomeses fins a 
la vàlvula de tall.  

- Inspecció videogràfica 
de les conduccions de 
sanejament. 

 Gestió d’incidències. Definir, 
de forma breu, la sistemàtica 
que se seguirà en aquesta 
obra per documentar les no 
conformitats, accions 
correctives, accions 
preventives i reclamacions 
rebudes a l’obra per part 
d’agents externs (queixes, 
denúncies, etc.). Aquesta 
sistemàtica ha de preveure 
dur el control documentat per 
cada registre de: la data 
d’obertura, la descripció, el 
responsable de la resolució, la 
data de tancament i la mesura 
aplicada. Fins a 3 punts. 

 
 Programes de punts 

d’inspecció (PPI) (fins a 3 
punts). Es valorarà el 
contingut dels PPI que el 
Contractista es comprometi a 
entregar abans de l’inici de les 
obres. El Contractista, per a 
cada activitat d’obra que 
consideri important per 
controlar, haurà de definir uns 
PPI’s mitjançant els quals 
pugui evidenciar 
documentalment que controla 
l’execució de les activitats 
d’obra. Aquests programes 
hauran de contenir: 

- inspecció a realitzar 
- tipus de control a 

realitzar (lot o 
freqüència) 

- procediment o norma 
a aplicar (si és el cas) 

- si es tracta d’un punt 
d’espera o d’avís 

- aspecte ambiental que 
cobreix la inspecció (si 
és el cas) 

- responsable de fer la 
inspecció 



 

 

 

 

 

 

 

- criteris 
d’acceptació/rebuig. 

Cal que les inspeccions 
estiguin clarament definides, i 
que els criteris 
d’acceptació/rebuig siguin 
clars i, en la mesura del 
possible, mesurables.  
Aquests PPI han de:  

- Preveure inspeccions 
que cobreixin tots els 
aspectes d’execució i 
ambientals a controlar.  

- Preveure inspeccions 
que controlin la 
recollida de mostres i 
la revisió dels resultats 
dels assaigs. 

Millores 
ambientals 
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No seran objecte de puntuació els 
continguts de l’oferta inclosos als fulls 
que superin 20 pàgines DIN A4 (més 
plànols sense límit) o que resultin 
il·legibles. Es recomana redactar els 
textos en lletra Arial mida 11, amb 
interlineat simple i marges de 2,5 cm. 
Els límits es refereixen a pàgines 
entenent-se que un full per una cara 
és una pàgina i un full per les dues 
cares són dues pàgines.  
 
Es valorarà aquest criteri en funció de 
les mesures per a la correcta Gestió 
Medi Ambiental proposades per a 
l'execució de les obres. 

 Minimització de l’impacte 
ambiental dels procediments 
constructius i maquinària. Es 
valorarà que es plantegin 
mesures que minimitzin els 
residus, o s’utilitzin materials 
reciclats compatibles amb les 
condicions tècniques de l’obra 
concreta, maquinària amb 
baixes emissions o altres 
elements que millorin 
significativament l’impacte 
ambiental de l’obra 
projectada. Fins a 2 punts. 

 Pla de formació ambiental 
(fins a 2 punts). Es valorarà 
que el Contractista es 



 

 

 

 

 

 

 

comprometi a portar a terme 
un pla de formació ambiental 
per impartir a l’obra amb el 
contingut mínim següent: 

- El resum o fitxa amb el 
contingut que 
s’explicarà en cada 
sessió de formació 
(basat en els aspectes 
ambientals de l’obra).  

- La freqüència amb la 
que es realitzarà la 
formació.  

- El suport gràfic que 
suportarà les 
sessions.  

Aquest pla de formació ha 
de preveure que tot el 
personal que treballa a 
l’obra ha de ser format 
sobre la gestió ambiental, 
ja sigui personalment o en 
grup, durant un mínim de 
10 minuts. El Contractista 
haurà de disposar d’un 
registre de la formació 
impartida, en el qual hi 
consti: data; assistents; 
DNI; firma. 

 
 
 

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:  
 
Juan José Pieras Company  
 
 

5. DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA A LA PRESENT SOL·LICITUD: 
               

a) Proposta de Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Palma, 02 de març de 2020 
 
                                                  
 
 
 

 

 

Juan José Pieras Company 
Director Projectes i Innovació 

Carlos Pérez  
Cap departament de Xarxes 
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