

PROGRAMA DE PLANES PROVINCIALES (PPP)  
**INFORME DE VALORACIÓN DE PROPOSICIONES TÉCNICAS**

(Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, Arts.146 y 150)  
(Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Apartado, ANEXO 3)

**PROYECTO:** CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN ALDEA DE LA CARDENCHOSA Y ESPACIOS ADYACENTES, FASE II  
**EMPLAZAMIENTO:** C/ NUEVA N.º 11, LA CARDENCHOSA (FUENTE OBEJUNA)  
**PROGRAMA:** Plan Provincial de inversiones en municipios con núcleos de población distintos al principal contra el despoblamiento rural 2022-2023 (ALDEAS)

Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores seleccionados por la Mesa de Contratación, procede otorgar las siguientes puntuaciones como resultado de la valoración en aplicación de los "Criterios no Evaluables de Forma Automática" recogidos en el Anexo 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y que de forma pormenorizada se detalla según cada apartado en los cuadros del Anexo.

LICITADOR	Memoria (20 ptos.)	Prog. Trab. (5 ptos)	TOTAL Puntuación Oferta Técnica (25 ptos.)
<b>1. INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.</b>	7	3	<b>10</b>
<b>2. CONSTRUCCIONES MOGILBA S.L.</b>	19	5	<b>24</b>

Visto lo anterior, la empresa INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA SL no ha alcanzado el umbral necesario para pasar a la segunda fase (puntuación mínima de 13 puntos), quedando excluida de la evaluación posterior y por ende del procedimiento.

Por tanto se eleva el presente cuadro de valoración de oferta para su consideración en la Mesa de Contratación, con el Anexo de Valoración de Oferta Pormenorizada por el Licitador.

En Peñarroya-Pueblonuevo, en el día de la firma.  
(documento firmado electrónicamente)

Antonio Parra Morales  
Ing. Técnico Industrial  
SAU U.T. Guadiato

José Antonio Castro Castro  
Arq. Técnico obras  
SAU U. T. Guadiato

Antonio García Pérez  
Arquitecto  
SAU U.T. Guadajoz

C/. Juan Carlos I, n.º 8  
14200 – Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)  
Tel.: 957 561 704

1

Código seguro de verificación (CSV):

**4F8B 5A5A 952D A4D5 5804**



4F8B5A5A952DA4D55804

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
[www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Ingeniero Técnico Sección Guadiato PARRA MORALES ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Arquitecto Técnico CASTRO CASTRO JOSE ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Jefe Unidad Territorial Guadajoz GARCIA PEREZ ANTONIO el 18-06-2024

## ANEXO VALORACIÓN PORMENORIZADA

**Licitador:** CONSTRUCCIONES MOGILBA S.L.

### OFERTA TÉCNICA (DE 0 a 25 puntos)

Según el siguiente desglose:

**a) Memoria Descriptiva de la organización general de la obra: hasta 20 puntos.**

**b) Programa de Trabajo: hasta 5 puntos**

<b>a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA</b>	Puntuación máxima total: 20 P (sin decimales)	<b>Puntos otorgados</b>
<p><b>a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Metodología idónea: Excelente conocimiento del proyecto, del terreno y propuestas de medidas adecuadas. Organización de las distintas fases del proyecto por meses, advirtiendo y formulando propuestas de aquellos condicionantes que pueden dificultar el desarrollo de las obras. Conocimiento y experiencia en el lugar de trabajo.</li> </ul>	<p>Hasta 15 puntos</p> <hr/> <p>Entre 15 y 12 puntos</p>	14
<p><b>a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Medidas adecuadas y coherentes: Proponen utilizar el solar colindante (futura calle) de titularidad municipal para no ocupar la C/ Nueva que una travesía con tráfico rodado. En su caso proponen la adopción de medidas para minimizar la incidencia al tráfico, mediante la colocación de señales de advertencia de peligros y acceso a la obra y empleo de dos operarios para controlar el tráfico rodado y peatonal en operaciones de carga y descarga y en operaciones de actuación en fachada en su caso.</li> </ul>	<p>Hasta 2 puntos</p>	2

C/. Juan Carlos I, n.º 8  
14200 – Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)  
Tel.: 957 561 704

2

Código seguro de verificación (CSV):

**4F8B 5A5A 952D A4D5 5804**



4F8B5A5A952DA4D55804

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Ingeniero Técnico Sección Guadiato PARRA MORALES ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Arquitecto Técnico CASTRO CASTRO JOSE ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Jefe Unidad Territorial Guadajoz GARCIA PEREZ ANTONIO el 18-06-2024

<b>a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.</b>	Hasta 3 puntos	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Idóneas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales. Empleará el solar colindante (futura calle de acceso) para ubicar la caseta de obra, y acopio de los principales materiales asegurando el paso a la maquinaria. Aportan plano anexo con la ordenación de los acopios, casetas, equipos, zona de vertidos, etc.</li> </ul>		3
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>19</b>

<b>b) PROGRAMA DE TRABAJO (máximo 5 puntos)</b>	<b>Puntuación otorgada</b>
<b>b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar</b>	<b>5</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presenta diagrama de Gantt completo con indicación del tiempo empleado en cada tarea expresado en días.</li> </ul>	
<b>b.2.) Actividades críticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- En el Diagrama de Gantt contiene las actividades y tareas críticas, señalando aquellos hitos que marcan críticas, señalando los hitos que condicionan el desarrollo de las actividades restantes.</li> </ul>	
<b>b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El diagrama contiene valoración mensual y acumulada correcta, con precios de proyecto, aplicando un factor dependiente de las condiciones meteorológicas previstas.</li> </ul> <p><b>VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Programa completo y detallado, ajustado a la memoria (máximo 5 puntos)</i></li> <li>- <i>Programa poco detallado, con discrepancias o incoherencias (2-3 p)</i></li> <li>- <i>Programa incompleto y/o deficiente (1 p)</i></li> <li>- <i>Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)</i></li> </ul>	



**Licitador:** INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.

**OFERTA TÉCNICA (DE 0 a 25 puntos)**

Según el siguiente desglose:

**a) Memoria Descriptiva de la organización general de la obra: hasta 20 puntos.**

**b) Programa de Trabajo: hasta 5 puntos**

<b>a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA</b>	Puntuación máxima total: 20 P (sin decimales)	<b>Puntos otorgados</b>
<b>a.1.) Metodología del Proceso de Ejecución Obra y conocimiento de aspectos relacionados con la misma (terreno, afecciones y medidas, condicionantes externos):</b>  - Metodología apta para el tipo de obra objeto del contrato, pero con muchas carencias, no se describen las tareas a desarrollar ni la metodología a utilizar para cada una de ellas.	Hasta 15 puntos	3
	Entre 5 y 1 puntos	
<b>a.2.) Medidas de incidencia en el tráfico y las personas del entorno:</b>  - Medidas adecuadas y coherentes para la vigilancia y seguridad del tráfico rodado y de la circulación de las personas. Vallas para proteger a las personas, Empleo de dos operarios para controlar el tráfico rodado y peatonal en operaciones de maniobra de camiones.	Hasta 2 puntos	2
	2 puntos	
<b>a.3.) Idoneidad de accesos, de zona de acopios y de vertidos. Idoneidad de la implantación de equipos y de los suministros provisionales de obra.</b>  Determinaciones adoptadas apropiadas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con alguna carencias.	Hasta 3 puntos	2
	2	
<b>SUBTOTAL:</b>		<b>7</b>

C/. Juan Carlos I, n.º 8  
14200 – Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)  
Tel.: 957 561 704

4

Código seguro de verificación (CSV):

**4F8B 5A5A 952D A4D5 5804**



4F8B5A5A952DA4D55804

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Ingeniero Técnico Sección Guadiato PARRA MORALES ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Arquitecto Técnico CASTRO CASTRO JOSE ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Jefe Unidad Territorial Guadajoz GARCIA PEREZ ANTONIO el 18-06-2024

<b>b) PROGRAMA DE TRABAJO</b> (máximo 5 puntos)	<b>Puntuación otorgada</b>
<b>b.1.) Planificación prevista en forma de Diagrama de Gantt o similar</b>	<b>3</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diagrama de Gantt superpuesto con Programa de trabajo, no detallado.</li> </ul>	
<b>b.2.) Actividades críticas. Condicionantes externos. Medidas a adoptar.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- No se indican las actividades críticas ni condicionantes externos.</li> </ul>	
<b>b.3.) Plazos parciales y valoración mensual y acumulada.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- El diagrama y el programa de trabajo contiene valoración mensual y acumulada correcta con precios de proyecto.</li> </ul> <p><b>VALORACIÓN SEGÚN APARTADO b3 del ANEXO 3 DEL PCAP:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Programa completo y detallado, ajustado a la memoria (máximo 5 puntos)</i></li> <li>- <i>Programa poco detallado, con discrepancias o incoherencias (2-3 p)</i></li> <li>- <i>Programa incompleto y/o deficiente (1 p)</i></li> <li>- <i>Programa inviable, incongruente o muy deficiente (0 p)</i></li> </ul>	

Código seguro de verificación (CSV):

**4F8B 5A5A 952D A4D5 5804**



4F8B5A5A952DA4D55804

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en [www.dipucordoba.es/tramites](http://www.dipucordoba.es/tramites) (Validación de Documentos)

Firmado por Ingeniero Técnico Sección Guadiato PARRA MORALES ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Arquitecto Técnico CASTRO CASTRO JOSE ANTONIO el 18-06-2024

Firmado por Jefe Unidad Territorial Guadajoz GARCIA PEREZ ANTONIO el 18-06-2024