

---

## NOTA INFORMATIVA 1

---

Actuación:	“Adecuación EDARes de Moguer, La Palma del Condado y Beas-San Juan del Puerto-Trigueros”
Contrato:	Ejecución de las obras y puesta en marcha/ período de pruebas del proyecto de construcción “ADECUACIÓN DE LA EDAR DE LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA)”
Clave ACUAES:	ACE/421.03/22/OBRA/01
Provincia:	HUELVA
Fecha Publicación:	12 de Mayo de 2022

### **CONSULTAS PLANTEADAS POR LOS INTERESADOS EN LA LICITACIÓN HASTA EL 10 DE MAYO DE 2022, Y RESPUESTAS A LAS MISMAS.**

#### **CONSULTA 1**

Varios licitadores solicitan la aportación del presupuesto en formato bc3 o editable.

#### **RESPUESTA:**

Se facilita el archivo en formato BC3 través de nuestra página web, ([www.acuaes.com](http://www.acuaes.com)) accediendo a la información de esta licitación que se encuentra en contratación/ licitaciones en curso. Se informa y hace constar que, como archivo de intercambio de presupuestos importable por diversos programas informáticos, es probable que se distorsione alguna información en el proceso de importación, ya sea la descripción completa de los precios unitarios, el importe del presupuesto debido a redondeos en las mediciones y precios, o cualquier otra. Por tanto, la documentación vinculante, en cuanto al presupuesto de la licitación, es la que figura en formato PDF.

#### **CONSULTA 2**

Varios licitadores solicitan información sobre la visita a realizar a la EDAR de La Palma del Condado.

#### **RESPUESTA:**

La visita a la EDAR de La Palma del Condado se realizará el próximo **lunes 16 de mayo de 2022**, justo por ello, quedó publicada el pasado 6 de mayo de 2022 nota informativa correspondiente a la organización de dicha visita en la plataforma de contratación.

### **CONSULTA 3**

En el apartado 1.3 "Procedimientos constructivos para la ejecución de la EBAR y obras asociadas i/pruebas preoperacionales" está dotado con 7 puntos en la oferta técnica. El proyecto carece de EBAR, Por lo que entendemos que existe un error en el PCP que rige el contrato.

### **RESPUESTA:**

Efectivamente existe un error en el apartado indicado, que se corrige:

Donde dice:

Procedimientos constructivos para la ejecución de la EBAR y obras asociadas  
incluso pruebas preoperacionales

Debe decir:

Procedimientos constructivos para la ejecución de los colectores/emisarios  
incluso pruebas preoperacionales