



AJUNTAMENT DE BENIARJÓ

PLAÇA DEL 3 D'ABRIL, 1 - BENIARJÓ- 46722 - VALÈNCIA - TFNO. 962800361/ 962800770 - FAX. 962 80 03 76

Expedient: 368/2020
Procediment: Contracte d'obres
IFS Pla instal·lacions esportives 2018-nº 1249: **“Reforma vestuaris piscina municipal i pista Squash”**

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'Ajuntament de Beniarjó pretén executar l'obra denominada “Reforma vestuaris piscina municipal i pista de Squash” (inversió inclosa en el IFS -Pla instal·lacions esportives 2018 nº1249 de la Diputació de València), amb la finalitat de readaptar els vestuaris existents al us de piscina ,revertint el seu estat degradat .Així mateix es pretén reparar el paviment i revestiments dels paraments frontal i laterals de la pista Squash per a garantir el seu correcte funcionament.

Per solucionar tots estos problemes es planteja:

- El canvi de distribució dels vestuaris per a un millor aprofitament del espai incloent un punt de control i una zona destina a primers auxilis.
- Modificació i canvi solats , tabiqueria, mobiliari e instal·lacions de fontaneria i electricitat.

2. L'Objecte del contracte (art. 99 LCSP)

L'objecte principal del contracte és l'execució de les obres contemplades en el Projecte Tècnic redactat a l'efecte i que ha sigut aprovat per resolució de l'Alcaldia nº 204 de data 26/06/2020.

3. Valor estimat (art. 101 i 116.4 d) LCSP)

El preu estimat del contracte es el assenyalat en el projecte aprovat i que ascendeix a la quantitat de 46.035,48 euros i 9.667,45 euros d'IVA.

4. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte (art. 62.1 LCSP)

L'execució tècnica de l'actuació serà supervisada pels serveis tècnics municipals.

5. Responsable del contracte (art. 62.1.2 LCSP)

L'alcalde, com responsable del contracte, serà l'encarregat de supervisar l'execució i adoptar les decisions, i dictar les instruccions necessàries, amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació.

D'acord amb el projecte tècnic aprovat el termini d'execució del contracte és de 3 mesos.





AJUNTAMENT DE BENIARJÓ

PLAÇA DEL 3 D'ABRIL, 1 - BENIARJÓ- 46722 - VALÈNCIA - TFNO. 962800361/ 962800770 - FAX. 962 80 03 76

6. Justificació de no dividir en lots l'objecte del contracte (art. 99.3 i 116.4 g) LCSP)

D'acord amb l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 29 de juny de 2020 es consideren motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte els següents:

Risc per a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, justificada per:

- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents.
- Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència.

7. Elecció del procediment de contractació (art. 131.2 i 116.4 a) LCSP)

El procediment del contractació serà l'obert simplifica sumari, donat que es tracta d'un procediment obert no precisa la seua justificació perquè es el procediment previst per la llei per a estos casos.

Beniarjó, a la data de la signatura

L'Alcaldessa - Presidenta
Eva María LLinares Martínez
(document firmat electrònicament al marge)

