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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DE “RENOVACIÓN DE LA 
CALLE PARADERO DESDE EL NÚMERO 9 HASTA AVENIDA DE LA LIBERTAD” 

DE MALLÉN 

 

 

1. Introducción

 

 Visto que por Decreto de Presidencia de Diputación Provincial de Zaragoza 
número 1519 de fecha 11 de junio de 2018 se aprueba la convocatoria del 
“Plan  Unificado  de  subvenciones  de  la  DPZ  (PLUS)  del  ejercicio  2019” 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza número 135 de 
15 de junio 2018. 

Visto que dentro de dicho Plan Unificado de subvenciones el Ayuntamiento 
de Mallén obtendría unas ayudas para inversiones y actuaciones de un total  
de 391.383,01 euros a distribuir de conformidad con  las normas que rigen 
dicho plan de subvenciones

Visto que entre las solicitudes de actuación presentadas se encuentran las  
de “Renovación de calle Paradero desde el nº 9 hasta Avenida de la  
Libertad” con un presupuesto de la actuación de  157.438,16 euros IVA  
incluido. 

Visto  que  con  fecha  2  de  abril  2019 se  publicó  en  el  BOPZ número 75 
aprobación definitiva de concesión de ayudas del PLUS DPZ 2019 en el que 
se incluyó subvencionar la actuación referida con la ayuda de 157.438,16 
euros. 

 Visto que la Diputación Provincial de Zaragoza ha previsto la financiación  
de las actuaciones en dos anualidades distribuidas de la siguiente forma: 

2019.   110.771,49  euros 

2020.    43.098,37   euros 

el contrato y su ejecución tendrán carácter plurianual, ajustando su ejecución al  
ritmo de la financiación. 

Visto que con fecha 30 de julio de 2019 se adoptó Resolución de Alcaldía de 
aprobación del proyecto de obras de “Renovación de calle Paradero desde el 
nº 9 hasta Avenida de la Libertad” redactado por el arquitecto  D. 
Fernando Millán Grau. 

2. Necesidad de idoneidad del contrato en los términos del artículo 
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28 de la LCSP.

De conformidad con el artículo 116 de la LCSP se procede a justificar los 
siguientes extremos: 

a)  Elección  del  procedimiento  de  licitación.    Se  considera  que  el 
procedimiento más adecuado para la licitación es el procedimiento abierto 
simplificado (PAS)  regulado en el artículo 159  de la LCSP por tratarse de un 
contrato de Obras de poca entidad  y de escasa complejidad y su valor 
estimado  se  encuentra  en  el  rango  de  entre  80.000  euros  e  inferior  a 
2.000.000 de euros. (artículo 159.1 de la LCSP)  

b) Clasificación exigida a los licitadores.  No procede la exigencia de 
clasificación por tratarse de un contrato de obras cuyo valor estimado es 
inferior a 500.000 euros, ( artículo 77 de la LCSP) si bien podrá acreditarse 
la solvencia con la calsificación siguienteconforme al R.D 1098/2001 E1 
Abastecimiento y saneamiento G6 obras de viales sin cualificación y categ. 
1 

c)  Los  criterios  de  solvencia  técnica  o  profesional,  económica  y 
financiera . de conformidad con el artículo 159.4 de la LCSP deberán estar 
inscritos  en el  Registro Oficial  de Licitadores y empresas clasificadas del 
sector  público  o  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. 

d)  Cálculo  del  valor  estimado  del  contrato.  EL  valor  estimado  del 
contrato se encuentra calculado  en el  proyecto técnico de ejecución de 
obras  aprobado con fecha 30 de julio de 2019    de “Renovación de calle 
Paradero desde el nº 9 hasta Avenida de la Libertad” redactada por 
el arquitecto D .Fernando Millán Grau y que   que ha servido de base para la 
solicitud  de  la  subvención  dentro  del  PLUS  DPZ  2019  a  La  Diputación 
provincial de Zaragoza. Dicho valor estimado es 121.288,40 euros.. 

e)  Necesidades  a  satisfacer  con  el  contrato. Se  procederá  a  la 
renovación de la red de saneamiento, abastecimiento y pavimentación de la 
C/Paradero. La actuación comprende una superficie total de 1.280 m² y una 
longitud aproximada de 150 m.

f) División en lotes. No procede la división en lotes por tratarse de una 
obra   de escasa entidad  y su división en lotes  complicaría la ejecución de 
la misma. 

E) Criterios de adjudicación. La sencillez de la obra conlleva que el 
criterio para adjudicar sea el del precio. 

Visto el  Presupuesto del  proyecto aprobado  de ““Renovación de calle 
Paradero desde el nº 9 hasta Avenida de la Libertad” redactada por 
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el  arquitecto  D  .Fernando  Millán  Grau  ,  la  obra   asciende 121.288,40. 
Ascendiendo la ejecución por contrata a  146.758,96euros( IVA inc.) 

F) Condiciones especiales de ejecución. En aplicación del artículo 202 
de  la  Ley  de  contratos  del  sector  público  procede  establecerse  una 
condición especial de ejecución de tipo ambiental, social o de innovación. Se 
considera lo más conveniente establecer una condición social  referida al 
fomento  del  empleo  de  calidad   debiendo  el  contratista  adscribir  a  la 
ejecución del contrato al menos a un trabajador o trabajadora con contrato 
indefinido y cuya condición deben mantenerse durante toda la ejecución de 
la  obra  hasta  su  recepción  formal  por  parte  de  la  administración.  El 
incumplimiento de esta condición no será causa de resolución del contrato 
sino infracción grave del cumplimiento del contrato, estableciéndose en el 
pliego la penalidad correspondiente a esta infracción. 

 G)  Otras  penalidades  de  ejecución  .  Se  establecerán  en  el  pliego 
penalidades superiores a las previstas en la ley respecto al incumplimiento 
en la ejecución del contrato por causas imputables al contratista debido a la 
especial  sensibilidad  de  los  plazos  de  cumplimiento  al  tratarse  de  una 
actuación subvencionada. 

Visto que se trata de una actuación  completa como, y que al ser de una 
cuantía  muy  pequeña  no  procede  el  establecimiento  de  lotes  para  su 
contratación.  

Se  procederá  a  la  publicación  del  presente  documento  en  el  perfil  del 
contratante de conformidad con lo establecido en artículo 63 de la LCSP. 

En Mallén a la fecha de la firma 

El Alcalde,
 (Documento firmado electrónicamente)
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