



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha y hora de celebración

14 de enero de 2020 a las 13:58

Lugar de celebración CONCELLO DE O PINO

Asistentes

SECRETARIA D^a. Consuelo Grille Santiño

PRESIDENTE D. Manuel Taboada Vigo

VOCALES

D. Gloria Susana Iglesias Botana

D^a Ángela Viqueira Allo

No asisten representantes de empresas ni terceros.

Orden del día 1.- Lectura de informe técnico de valoración “ESTRADA VIMIEIRO A VILASECO (LARDEIROS) E OUTROS”.

Orden del día 2.- Apertura sobre C “Oferta económica y referencias valorables automáticamente”. “ESTRADA VIMIEIRO A VILASECO (LARDEIROS) E OUTROS”.

Se Expone 1.- Lectura de informe técnico de valoración “ESTRADA VIMIEIRO A VILASECO (LARDEIROS) E OUTROS”.

Se procede a la lectura del informe técnico de valoración que se subirá a la Plataforma de Contratos del Estado y recoge las siguientes puntuaciones:

LICITADOR	PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	PROGRAMA DE TRABAJO	ACTUACION AMBIENTAL	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	TOTAL
COSMALCA S L	1,60	12,35	1,60	1,60	17,15
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	1,60	17,10	1,60	1,60	21,90
HORDESCON, S.L.	1,60	11,40	1,60	1,30	15,90
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	1,40	12,35	1,60	1,40	16,75

Se expone 2.- Apertura sobre C “Oferta económica y referencias valorables automáticamente”. “ESTRADA VIMIEIRO A VILASECO (LARDEIROS) E OUTROS”.

Se procede a la APERTURA de las ofertas de los siguientes licitadores:

CIF: B15121783 COSMALCA S L

CIF: B15608193 OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.

CIF: B32108334 HORDESCON, S.L.

CIF: A15352735 EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

Los licitadores presentan las siguientes ofertas:

LICITADOR	PRECIO	INCREMENTO DE GARANTÍA	REDUCCIÓN DE PLAZOS
COSMALCA S L	BASE: 36.586,78€ IVA: 7.683,22€ TOTAL: 44.270,00€	2 AÑOS	OFRECE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS, LO QUE SUPONE UNA REDUCCIÓN DE 90DÍAS.
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	BASE: 36.876,03€ IVA: 7.743,97€ TOTAL:44.620,00€	2 AÑOS	OFRECE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS, LO QUE SUPONE UNA REDUCCIÓN DE 90DÍAS.
HORDESCON, S.L.	BASE: 34.012,23€ IVA: 7.142,57€ TOTAL:41.154,80€	2 AÑOS	OFRECE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS, LO QUE SUPONE UNA REDUCCIÓN DE 90DÍAS.
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	BASE: 35.830,14€ IVA: 7.524,33€ TOTAL:43.354,47€	2 AÑOS	OFRECE PLAZO DE EJECUCIÓN DE 90 DÍAS, LO QUE SUPONE UNA REDUCCIÓN DE 90DÍAS.

De acuerdo con las ofertas presentadas y los criterios automáticos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares resultan las siguientes puntuaciones:

LICITADOR	PRECIO	INCREMENTO DE GARANTÍA	REDUCCIÓN DE PLAZOS	TOTAL
COSMALCA S L	0,70	40	30	70,70
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	0,52	40	30	70,52
HORDESCON, S.L.	2,29	40	30	72,29
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	1,17	40	30	71,17

Así resultan las siguientes resoluciones:

LICITADOR	CRITERIOS SUBJETIVOS	CRITERIOS AUTOMÁTICOS	TOTAL
COSMALCA S L	17,15	70,70	87,85
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.	21,90	70,52	92,42
HORDESCON, S.L.	15,90	72,29	88,19
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	16,75	71,17	87,92

La mesa propone al órgano de contratación como adjudicatario a OBRAS Y VIALES DE GALICIA S.L. al resultar la oferta más ventajosa de conformidad con lo establecido en los Pliegos.

Firmado. Secretaria

Firmado Presidente.