

**ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS
Dirección General de Obra Pública Municipal
Oficina Técnica de Edificios Municipales**

**INFORME TÉCNICO COMPLEMENTARIO SOBRE PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DE OBRAS EN EL C.E.I.P. JUAN XXIII (EXP
001068/2021)**

Carlos Yanes Melús, Ingeniero Técnico Industrial adscrito a la Sección de Proyectos y Obras de la Oficina Técnica de Edificios Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y en relación a las ofertas económicas presentadas por las empresas admitidas a la licitación para la contratación de las obras para "INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR SOBRE ENVOLVENTE, SISTEMA DE VENTILACIÓN EN AULAS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE ILUMINACIÓN EN ZONAS COMUNES EN CEIP JUAN XXIII" (Exp. Contrat. 2021/001068) por importe de 491.567,09 € (IVA incluido) emite el siguiente

INFORME

Que a con fecha 28/01/2022 se emitió informe justificativo SOBRE PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE OBRAS EN CEIP JUAN XXIII (EXP 001068/2021).

por la presente, se emite informe complementario conforme a todos los criterios de adjudicación establecidos en los pliegos que regulan esta contratación.

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN EXP. ADMON.		2021/001068		491.567,09		CEIP JUAN XXIII					
EMPRESAS ADMITIDAS	OFERTA ECONOMICA						PLAZO				
	BASE	IVA	TOTAL	BAJA %	DESP.	PUNTOS	AÑOS	PUNTOS	TOTAL	ORDEN	
CONSTRUCCIONES RASCON, S.L.U. Y IVANTEL, S.L.U.	304.231,69	63.888,65	368.120,34	25,11 %	SI	90,00	2,00	10,00	100,00	1	
ESTRUCTURAS DEL LEVANTE ALMERIENSE, S.L.	332.559,35	69.837,46	402.396,81	18,14 %	NO	79,23	2,00	10,00	89,23	2	
CONTRATAS GUTIERREZ, S.L.	342.898,00	72.008,58	414.906,58	15,60 %	NO	68,12	2,00	10,00	78,12	3	
M2JC INFRAESTRUCTURAS, S.L.	353.440,80	74.222,57	427.663,37	13,00 %	NO	56,78	2,00	10,00	66,78	4	
AVANZA SOLUTIONS & PROJECTS, S.L.	354.564,09	74.458,46	429.022,55	12,72 %	NO	55,57	2,00	10,00	65,57	5	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS SYTEL TOCINA, S.L.	365.628,41	76.781,97	442.410,38	10,00 %	NO	43,68	2,00	10,00	53,68	6	
APIMOSA, S.L.	378.782,51	79.544,33	458.326,84	6,76 %	NO	29,54	2,00	10,00	39,54	7	
VIVENDIO, S.L. Y AÑIL SERVICIOS, S.A.U.	382.669,93	80.360,69	463.030,62	5,81 %	NO	25,36	2,00	10,00	35,36	8	
CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.	385.849,09	81.028,31	466.877,40	5,02 %	NO	21,94	2,00	10,00	31,94	9	
SEÑALIZACIONES JICA ANDALUZA, S.L.	384.437,96	80.731,97	465.169,93	5,37 %	NO	23,45	0,00	0,00	23,45	10	
CONSTRUCCIONES LUIS GARCIA CABEZA, S.L.	404.958,99	85.041,39	490.000,38	0,32 %	NO	1,39	0,00	0,00	1,39	11	
LOPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, S.L.	310.550,43	65.215,59	375.766,02	23,56 %	SI	Se excluye al no aportar documentación justificativa					

Código Seguro De Verificación	DPtrbgmFe7aJblxC9Sy6bA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Reyes Gonzalez de Castro	Firmado	31/01/2022 12:18:44	
Observaciones	Carlos Yanes Melus	Firmado	31/01/2022 12:04:34	
Url De Verificación	Página		1/2	
	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DPtrbgmFe7aJblxC9Sy6bA==			

**ÁREA DE IGUALDAD, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y COORDINACIÓN DE DISTRITOS
Dirección General de Obra Pública Municipal
Oficina Técnica de Edificios Municipales**

Teniendo en cuenta dichas consideraciones, se propone la adjudicación de las obras para "INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR SOBRE ENVOLVENTE, SISTEMA DE VENTILACIÓN EN AULAS Y ACTUACIONES DE MEJORA DE ILUMINACIÓN EN ZONAS COMUNES EN CEIP JUAN XXIII" (Exp. Contrat. 2021/001068) a la siguiente oferta:

- UTE CONSTRUCCIONES RASCÓN, S.L.U. Y IVANTEL, S.L.U , por un importe de 304.231,69 € (IVA NO incluido) y un plazo de ejecución de 3 MESES, y la exclusión de LOPEZ SEQUERA PROYECTOS Y OBRAS, SL al no haber presentado la documentación justificativa de la baja.

Lo que se informa a los efectos oportunos, salvo criterio mejor fundado de la mesa de contratación, en Sevilla a la fecha indicada a pie de firma

POR AUSENCIA Vº Bº JEFE DE
SECCIÓN DE ESTUDIOS Y
PLANIFICACIÓN ADJUNTA AL JEFE DE
SERVICIO

EL INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL

Fdo: Reyes González de Castro

Fdo: Carlos Yanes Melús

- **SRA. JEFE DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE EE.MM.**

Código Seguro De Verificación	DPtrbgmFe7aJblxC9Sy6bA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Reyes Gonzalez de Castro	Firmado	31/01/2022 12:18:44	
	Carlos Yanes Melus	Firmado	31/01/2022 12:04:34	
Observaciones		Página	2/2	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/DPtrbgmFe7aJblxC9Sy6bA==			