
“REFORMA INTEGRAL DO CAMIÑO REAL. III FASE”. EXPTE. CONTRATACIÓN NÚM. 3008/2024

PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER 

PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADÍSIMO  (OU 

SIMPLIFICADO ABREVIADO) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS 

OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO  

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras á que se refire o epígrafe 1 do cadro 

de características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos 

enumerados no artigo 233 da Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público (en 

diante LCSP ), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de  

Seguridade e Saúde, de acordo co  establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de 

xestión de residuos de construción e  demolición,  de  acordo co  disposto no art.  4  do R.D. 

105/2008. 

O  conxunto  de  documentos  que  compoñen  o  proxecto  considérase  que  forman  parte 

integrante deste prego, tendo carácter contractual. 

En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de 

Prescricións Técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificadísimo o 

presente  contrato  non  está  suxeito a  regulación harmonizada,  posto que esta  modalidade 

aplícase aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, 

en relación co art.  20 da citada norma.  Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de 

características indícase o valor estimado do contrato 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade  co  establecido  no  art.  1.3  e  concordantes  da  LCSP  os  criterios  sociais  e  

ambientais  son recollidos no presente prego de maneira transversal,  en especial  canto aos 

criterios de adxudicación e condicións especiais de execución , e esixencia de cumprimento da 

normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigacións de pago de salarios así  

como de prevención de riscos laborais) normativa social (persoas con discapacidade, igualdade 

de  xénero,  non  discriminación  persoas)  e  ambiental  (adopción  de  medidas  ambientais  e  

ecolóxicas), etc…
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1.4) Principios. 

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos principios de liberdade de 

acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminación e 

igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade 

orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos  

fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de  

características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 

Entenderase por orzamento base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do 

contrato  pode  comprometer  o  órgano  de  Contratación,  incluído  o  imposto  sobre  o  valor 

engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas propostas 

económicas,  incluíron  dentro  destas  o  importe  do  imposto  sobre  o  valor  engadido,  sen 

prexuízo  de  que  o  importe  deste  imposto  se  indique  como  partida  independente,  de 

conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a Administración do cumprimento 

do contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe  

5 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo  

que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes 

do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos  exercicios  orzamentarios  que  se  detallan  para  cada 

proxecto de execución de obra na epígrafe 3. B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5  

do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En  consecuencia,  o 

compromiso  de  gasto  para  exercicios  futuros  queda  sometido  á  condición  suspensiva  de 

existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente,  circunstancia que 

debe ter en conta en todo caso o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 
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De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión 

periódica  e  predeterminada  de  prezos  do  presente  contrato  e  por  tanto  non  se  aplicará 

fórmula ningunha de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade 

co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da 

economía española e art. 103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar 

cando o contrato se executase, polo menos, no vinte por cento do seu importe e transcorresen 

dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica na epígrafe 17 do 

cadro de características (anexo I do presente prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos 

desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O  prazo  de  execución  do  contrato  será  o  que  se  sinala  na  epígrafe  6  do  cadro  de  

características  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  firma  da  Acta  de 

Comprobación de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 

5.2.-  Prórrogas.- O prazo contractual  só  se  prorrogará cando concorran as  circunstancias e 

requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do 

Programa de Traballo. 

5.4.-  Reaxuste  de  anualidades.-  A  baixa  ofertada  polo  adxudicatario  aplicarase,  na  súa 

integridade  á  redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades,  mantendo 

inalterable o financiamento previsto para as primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de 

baixa  aplicarase  a  realizar  máis  obra  en  cada  unha  das  anualidades,  aboándose  ao 

adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a 

cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo 

que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas, 

españolas ou estranxeiras, que teñan

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración a que se refiren os 

arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Polo que respecta á acreditación da solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art.  

88), de conformidade co disposto no art. 159.6.b eximirase aos licitadores da acreditación da 

solvencia económica e financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios 

que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento de constitución,  

os estatutos ou a acta constitutiva,  nos que consten as normas polas que se regula a súa 
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actividade,  debidamente  rexistrados,  no  seu  caso,  no  Rexistro  público  que  corresponda, 

segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 

6.2  A capacidade de obrar  dos  empresarios  non españois  que sexan nacionais  de Estados  

membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico 

Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do 

Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un 

certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións 

comunitarias de aplicación.

6.3  Os demais  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa capacidade de  obrar  con 

informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina  

Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E FINANCEIRA E SOLVENCIA 

TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación. Polo que se refire á 

solvencia estarase ao que se indica nos apartados seguintes da presente cláusula.

No  entanto,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  os  documentos 

xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican no apartado 7.2, na forma en que 

se indica no citado apartado.

7.1. Clasificación.

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no art. 159.6 en relación co  

art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida a empresas españolas e 

estranxeiras  non  comunitarias,  cando  non  sexa  esixible  a  clasificación;  a  empresas  non 

españolas  de estados  membros  da  Unión Europea ou dos  estados signatarios  do acordo 

sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 

O licitador que presente a mellor oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e  

a solvencia técnica (cláusula 16 do presente prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da Unión 

Europea: Poderán optar: 

A.1.  Mediante  a  acreditación  de  que  está  clasificada  a  empresa  no  grupo  e  subgrupo  e 

clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do 

mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa 

estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado  

7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).
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B. Para todas as empresas con independencia da súa nacionalidade: No caso de que a empresa 

non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios

A solvencia  económica  e  financeira  do empresario  poderá  acreditarse  por  calquera  destes 

medios:

a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o  

contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas 

de constitución ou de inicio de actividades do empresario e de presentación das ofertas polo 

importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior  

ao 25% do valor estimado do contrato. 

b)  Patrimonio  neto  ao  peche  do  último  exercicio  económico  para  o  que  estea  vencida  a 

obrigación de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao  

25% do valor estimado do contrato.

c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por  

importe igual ou superior ao esixido no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia  se  o  seguro cobre riscos  profesionais  por  un mínimo 

anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario  

efectuarase mediante:

a)  Volume  de  negocios  e  patrimonio  neto:  A  achega  das  súas  contas  anuais  aprobadas  e 

depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito no dito rexistro, e en caso 

contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios 

individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios 

mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de  

seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector 

Público acreditará fronte a todos os órganos de Contratación do sector público, a teor do nel  

reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do 

empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación da solvencia económica e financeira por calquera outro documento.
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Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as 

referencias solicitadas polo órgano de Contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia 

económica e financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador  

considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes medios, seguindo a 

enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de  

boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase 

si se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo 

termo;  no  seu  caso,  estes  certificados  serán  comunicados  directamente  ao  órgano  de 

Contratación pola autoridade competente. 

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de 

obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista, 

sempre  que  este  último  teña  directa  ou  indirectamente  o  control  daquela  nos  termos 

establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha 

sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só se 

recoñecera  como  experiencia  atribuíble  ao  contratista  a  obra  executada  pola  sociedade 

participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 

Considerarase  acreditada  a  solvencia  cando o  importe  anual  acumulado no  ano de  maior  

execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade 

media si esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados 

na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos 

acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano 

de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en 

particular,  do  responsable  ou  responsables  das  obras  así  como  dos  técnicos  encargados 

directamente desta

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo 

do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante o  

tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa 

requirido polos servizos dependentes do órgano de Contratación.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico, 

e  a titulación académica e profesional,  o persoal  medio sexa adecuada e proporcionada á  

natureza e orzamento da obra.
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 7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación:

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha 

empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior a  

cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as  

letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a),  

relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

Para  acreditar  a  solvencia  co  obxecto  de  realizar un  contrato  determinado,  o  empresario 

poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da natureza 

xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a duración da  

execución do contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios,  e  a  entidade á que 

recorra  non  estea  incursa  nunha  prohibición  de  contratar  e  de  acordo  cos  requisitos 

establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A  administración  poderá  contratar  con  unións  de  empresarios  que  se  constitúan 

temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 

Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar  nomes  e 

circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así  como que asumen o  

compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  no  caso  de  resultaren 

adxudicatarios do contrato.

Así  mesmo deberán presentar  cada  unha  delas  a  documentación  esixida  na cláusula  12  e  

acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os 

efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para 

cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no  

artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura 

pública, así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días  

seguintes  ao da data  en que reciba  a notificación de adxudicación,  e a súa duración  será  

coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados 

solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadísimo. (art. 159.6 LCSP)  

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.
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10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o  

presente Prego publicarase  no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que 

se indica na epígrafe 9 do cadro de características.

10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información 

relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás 

licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de 

características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN  E  LICITACIÓN 

ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación electrónica.

A documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá  presentarse  única  e  

exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica na 

epígrafe  9  do  cadro  de  características,  no  enderezo  electrónico  que  figura  no  cadro  de 

características do presente prego,  e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada 

Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.)  As proposicións  para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e 

prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do  

prazo do  dez días hábiles contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil  

de contratante (art.  159  LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberán 

ser   asinados  electronicamente   polo  licitador  ou  persoa  que  o  represente,  e  coa 

documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de 

prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. (TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día  

seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación  

poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas,  na  

Plataforma de Contratación do sector público , durante as 24 horas do día. O último día do 

prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se  

a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES

De conformidade co disposto en art.  159.4  LCSP “todos os  licitadores  que se  presenten a  

licitacións realizadas a través deste procedemento simplificadísimo deberán estar rexistrados 

no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra 

de  conformidade  co  establecido  no  apartado  2  do  artigo  96  no  Rexistro  Oficial  da 

correspondente Comunidade Autónoma, na data final de presentación de ofertas sempre que 

non se vexa limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 
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Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias avaliables automaticamente” 

Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  avaliables  automaticamente  formulada 

estritamente conforme o modelo  que figura  como anexo II  deste  prego,  que recolle  entre 

outros os seguintes apartados:

12.C.1.-  Oferta  económica:  formulada  estritamente  conforme  o  modelo  do  anexo  II  do 

presente prego.

Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser  

asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan dispensados da constitución 

da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións 

emendables,  rexeitamento  de  proposicións  e  apertura  do   arquivo  ou  sobre  electrónico 

contendo  as  referencias  técnicas,  e  demais  actuacións  da  Mesa  de  Contratación  cuxa 

constitución ten carácter potestativo, de conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos 

art.  159,  146  e  ss  LCSP,  e  Regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a  

administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única    Fase:  Valoración  das  ofertas  económicas  e  demais  criterios  avaliables  de  forma   

automática   en función dos criterios de aplicables no presente contrato  

 - Oferta económica

Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.

 - Criterios Sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en relación co persoal,  

e plans de igualdade.

Procedemento:
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Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratación será potestativa, nos supostos de que  

se  dispuxo  a  súa  constitución  ou  en  caso  contrario  o  órgano  administrativo  procederá  á 

apertura do arquivo ou sobre electrónico C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de 

forma automática). Realizarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou no seu caso o órgano administrativo  manifestará o resultado da 

cualificación  dos  documentos  presentados,  con  expresión  das  proposicións  admitidas,  das 

rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento 

de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase 

concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,  excedese  do  orzamento  base  de 

licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro manifesto no 

importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de 

erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 

A Administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis  

vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente Prego,  ou 

declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible  

de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con 

referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente Prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A  adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  criterios  de  apreciación  automática  ou 

mediante fórmulas con base na mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida  
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificaralles  
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de  
cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o 
apartado  15.4.4  da  presente  cláusula.  A  xustificación  realizada  polos  licitadores  remitirase  a 
informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.-  Consideraranse,  en  principio,  como  anormalmente  baixas  as  ofertas  que  estean  nos 
seguintes supostos:

- Número de  ofertas:  1.  A  oferta  resulta  anormalmente  baixa  se  é  inferior  ao  prezo  de 

licitación en máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao  

4%

- Número de ofertas:  2.  Unha das ofertas resulta con valores  anormalmente baixos se  é 

inferior a outra en máis dun 3%

- Número  de  ofertas:  3.  As  ofertas  resultan  con  valores  anormalmente  baixos  se  son 

inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con 

todo, excluirase para o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á 
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media  de  todas  en  máis  dun  6,67%  desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  ofertas 

anormalmente baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores ao 2%

- Número de ofertas: 4 ou máis. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son 

inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se  

entre elas existen ofertas que sexan superiores a ese media en máis dun 6,67% desta,  

calcularase unha nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo 

caso, se o número das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as  

tres ofertas de menor contía.

15.4.3  Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  se  a  oferta  é  anormalmente  baixa 

aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou 

custos desta:

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.

b)  As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente  favorables  de  que 

dispoña para  executar as obras,

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e  

de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o 

establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta con valores anormalmente 

baixos. 

Os  licitadores  con  ofertas  inicialmente  con  valores  anormalmente  baixos,  dentro  do  prazo 

concedido para o efecto deberán presentar para  xustificar  a oferta, por medios electrónicos, e 

asinada electronicamente, a seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos unitarios detallados
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A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén 

ou similares 

 Relación  detallada  dos  medios  propios  con  indicación  do  seu  custo 

individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación

 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

 Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no 

proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste  caso  o  licitador  deberá  xustificar  que  presentou  a  oferta  con  presunción  de 

anormalidade a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os  

medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos 

ofertados.

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada: 

Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do 

persoal  laboral  fixo e declaración responsable do persoal  que adscribirá á obra obxecto de 

licitación e declaración de volume de obra contratada.

4. Cumprimento das Obrigas Salariais. 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores 

derivadas de contratos e convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da 

Mesa de Contratación ou no seu caso dos Servizos Técnicos ou administrativos competentes,  

rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa 

sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en materia ambiental, social  

ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo o  incumprimento  dos  convenios  colectivos 

sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos 

prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en 

hipótese ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior  
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de 
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presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade  
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste  suposto,  se  varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis 
vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior 
ao  que  lles  impoña a  normativa,  terá  preferencia  na  adxudicación do contrato o  licitador  que 
dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo con a Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020 do 29 de maio, polo que se  
aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do  
ingreso mínimo vital  no momento da súa contratación servirá  para  os  efectos  de cómputo da 
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do  
sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do  
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso 
de  persistir  o  empate  terán  preferencia  as  empresas  que  teñan  unha  maior  porcentaxe  de 
traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que a renuncia  

á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación 

do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou  

despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación c) a adxudicación, d) antes da  

formalización do contrato, e) a comprobación de replanteo, f) o inicio e execución das obras, g)  

a recepción, etc… faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo 

da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á Administración contratante e 

demais consecuencias dispostas na LCSP. 

Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios 

persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a  

Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a 

indemnización de danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos ben de forma 

expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as 

mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar 

desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de 

conformidade  co  disposto  no  art.  158  LCSP,  non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente 

apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire  

o art. 149.4 do LCSP.
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15.7. Designación de director de obra:

No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  concretarase  polo  Órgano  competente  da 

Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da  

obra  se  realice  mediante  contrato  de  servizos,  previa  a  tramitación  do  correspondente 

expediente de contratación. 

De  igual  maneira  actuarase  para  a  designación  de  coordinación  de  seguridade  e  saúde  e  

aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no  

Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída

2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta

3.-  Ten a  solvencia  económica,  financeira  e técnica  ou,  no seu caso,  a  clasificación 

correspondente.

4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación  para que, mediante comunicación 

electrónica,  dentro  do  prazo  de  7  días  hábiles,  a  contar  desde  o  envío  da  comunicación, 

presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:

16.1.1.- Garantías:

 De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirirá 

a constitución de garantía definitiva.

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta de 

adxudicación sexa a oferta presentada polo licitador que estivese 

incurso inicialmente en presunción de anormalidade,  requiriráselle 

de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a que 

se refire o parágrafo anterior, se preste unha complementaria  dun 

cinco por cento do prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o 

valor engadido.

A Administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de 

entidades,  que se  atopen en situación  de  mora  fronte  á  administración contratante  como 

consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores  

avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais  

ou  seguros  de  caución  xa  executados  30  días  naturais  despois  de  recibirse  na  entidade  o 

primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o 

seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta 
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cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou  

seguro fora rexeitado pola administración.

16.1.2.-   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios  persoais  e  materiais  que  se 

comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 

AUXILIARES
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Para  estes  efectos  a  acreditación  poderá  realizarse,  acompañando  a  documentación 

xustificativa,  da seguinte forma:

Medios persoais:

A)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e,  en  particular,  do  responsable  ou 

responsables das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade, 

acreditándose mediante os correspondentes contratos ou Relación Nominal de Traballadores 

(RNT)

Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición, 

arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou 

no seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De igual  modo poderá acreditarse mediante certificación de que os 

citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando 

marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da 

empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no 

correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que 

demostre  de  maneira  irrefutable  a  titularidade  ou  dispoñibilidade 

destes medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do número de persoas traballadoras (homes e mulleres) que compoñen o persoal  

da empresa

- Do número  de persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  con contrato  fixo  por 

tempo indefinido e a xornada completa en persoal, 

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a 

xornada completa en persoal

- Do número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data 

de  publicación  do  anuncio  de  licitación  na  Plataforma  de  Contratación  e  que 

procedesen de situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no 

Servizo Público de Emprego

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
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Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade,  e  solicitude de inscrición  no 

correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.-  Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no seu 
persoal  cos  traballadores  con  discapacidade  declarados,  contratación  de  traballadores 
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal  

que se vai subcontratar

16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras empresas de 

conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a 

que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.

16.1.8 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación

De  non  atenderse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o 

licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao 

licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á  

recepción da documentación.

16.4 Notificación

A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente  publicarase  no  perfil  de 

contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir  unha 

sucursal en España, con designación de apoderados ou representantes para as súas operacións, 

e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato poderase efectuar mediante aceptación da adxudicación por parte 

de  persoa  que  teña  poder  suficiente  ou  mediante  a  súa  formalización  en  documento 

administrativo segundo considere o órgano de Contratación e deberá efectuarse, en todo caso, 

non máis tarde do quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da  

adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo 

indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en  
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concepto de penalidade, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 

respecto da súa declaración de prohibición de contratar.

Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista 

dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO

18.1.- Comprobación do replanteo

Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na 
data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación ao 
enderezo  do  correo  electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a  
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo  a súa 
ausencia  considerarase  como  incumprimento  do  contrato,  co  carácter  de  incumprimento  de 
obrigación esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  traballo,  plan  de  seguridade  e  saúde,  plan  de  residuos  e  relación  de 
subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o 
contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos 
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se vai realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do  
informe previo do coordinador de seguridade e saúde.

Así  mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos 
casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo

O contratista  deberá  iniciar  as obras dentro dos quince días  seguintes  ao da firma da acta  de 
comprobación de replanteo.

O  adxudicatario  deberá  comunicar  a  apertura   do  centro  de  traballo  á  autoridade  laboral 
competente con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá 
exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real  
dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e 
sen reserva  por  parte  do contratista,  darase por  aquel  a  autorización para  inicialas,  facéndose  
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o 
contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde  
o día seguinte ao da firma da acta. 
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19) CARTEIS E SINAIS

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta, 
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial  
(anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a 
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza 
instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras, 
perigo,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e 
normativa de prevención de riscos laborais,  e a adoptar todas as precaucións precisas desde o 
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes 
motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes  fotografías  por 
triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital,  
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o 
vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A 
citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da  
dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas 
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra,  así  como de 
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que 
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5 LCSP. 

Así  mesmo, deberá  utilizar  os  elementos persoais  e  auxiliares  máis  cualificados nas  condicións 
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra 
previo  exame  e  aceptación  do  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o  
correcto  cumprimento  das  condicións  convidas.  Se  o  técnico-director  non  acepta  os  materiais  
sometidos ao seu exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que 
motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da 
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela 
houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes 
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da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da 
obra  ou  os  materiais  empregados,  nin  que  sexan  incluídos  estes  e  aqueles  nas  medicións  e 
certificacións parciais.

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advertisen vicios 
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na  
obra  executada,  o  técnico-director  ordenará  durante  o  curso da execución,  e  sempre antes  da 
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra 
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales 
defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruína  ou  sufrira  deterioros  graves,  
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios 
ocultos  da  construción,  debido  ao  incumprimento  do  contrato  por  parte  do  contratista,  este 
responderá dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde  
a recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados 
na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os  
muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia 
mecánica e a estabilidade da construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas  
ou desde a súa emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida 
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu 
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de  
novembro  de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a 
normal  e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente,  mediante as 
anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se  
non é posible en formato papel.

Para  o  desempeño  da  súa  función  poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que 
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos  
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A  Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou 
encomendar as citadas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, PROTECCIÓN DE DATOS IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN DA 
VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON  DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, 
TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUALES

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e 
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  seguridade  e  hixiene  no 
traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo o contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en materia  de  igualdade de  
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa  
efectividade.
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De igual  modo deberá  adoptar  as  medidas  a  que  se  refire  a  Lei  2/2014,  do  14 de abril,  pola 
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais 
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das 
relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de 
xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución,  e  o  seu 
incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolución de contrato 
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos 
os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o 
órgano  de  Contratación.  En  todo  caso,  o  contratista  e  a  administración  deberán  observar  a 
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa  
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal, 
sendo responsable de calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa 
redacción dada pola Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro .

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  produción  e  xestión  de 
residuos.

Neste  sentido,  deberá  presentar  ao  director  de  obra  toda  a  documentación  relativa  ao 
cumprimento dos deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de  
calquera natureza que sexan ocasionados ás terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria 
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que 
expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde 
da administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á  
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de 
constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e  
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que 
teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación 
da devolución da garantía definitiva. 
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Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire 
acondicionado, vapor, frío, etc…, a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a 
través  dunha  empresa  especializada,  o  seu  mantemento  ata  que  finalice  o  prazo  de  garantía 
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL . 

No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación 
coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto, no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo 
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O  operador  económico  que  resulte  adxudicatario  poderá  optar  por  levar  a  cabo  durante  a 
execución  do  contrato,  polo  menos,  unha  das  condicións  de  execución  que  se  detallan  a 
continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación  
do traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador 
económico  que  resulte  adxudicatario  deberá  contratar,  para  adscribir  á  execución  do  contrato 
cunha  dedicación  mínima  do  50%,  a  unha  persoa  dos  seguintes  colectivos  á  elección  do 
adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego

- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa 
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no  
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición 
como desempregada  no  Servizo  Público  de  Emprego de,  polo  menos,  doce  meses  durante  os  
dezaoito meses anteriores á súa contratación

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea en  
situación de desemprego,  polo menos, nos tres meses anteriores á data da publicación da licitación 
na Plataforma de Contratación.

2)   Co  fin  de  favorecer  a  formación  no  lugar  de  traballo,  o  operador  económico  que  resulte  
adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un curso 
de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de 
capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,   albanelaría,  fontanería,  
electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura, formigonado, mantemento de 
estradas, movemento de terras, explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a  
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador 
económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a  
conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos  compromisos  ou  das 
condicións especiais  de execución do contrato que se estableceron conforme ao apartado 2 do 
artigo 76 e ao apartado 1 do artigo 202 LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do  
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do 
prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 parágrafo terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato).
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Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución  considerarase 
incumprimento de obrigación esencial, e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar 
a resolución do contrato e a inhabilitación da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen 
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da 
licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, de proceder, e o aboamento 
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a  administración,  a 
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto 
(electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan 
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a 
tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE

A administración,  a  través  da  Dirección  ordenará  a  unha  empresa  especializada  neste  tipo  de 
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e  
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes.  A mesma Dirección fixará o número, 
forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e  
análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de 
prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control serán 
por conta da administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá 
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o 
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra  
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar  
emendar os defectos observados, este custo será asumido polo contratista, ao que se lle descontará 
este importe na última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e 
ás cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento deberá efectuarse de acordo 
cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura:  Unha vez expedida 
a certificación de obra,  este  documento deberá  presentalo  o  director  de obra  ante a entidade 
contratante  e  o  contratista  deberá  emitir  e  presentar  a  factura  correspondente  e  o  resto  da 
documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de 
residuos, etc.),  incumbíndolle tanto ao contratista como ao director de obra ou responsable do 
contrato  o  cumprimento  deste  deber  formal.  Unha  vez  cumprido  integramente  este  requisito, 
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación 
presentada e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, se a documentación presentada 
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adoece dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o  
prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas 
electrónicas (Face) debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas  no 
punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face) para os efectos da súa remisión ao órgano  
administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

Na epígrafe 21 do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a 
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así 
como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura 
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber de 
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que 
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non 
se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.

30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do 
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento 
deste prazo, a cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos 
establecidos na Lei do 29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a 
morosidade nas operacións comerciais art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún 
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, 
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata  
que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para 
esixir os xuros de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade  
contratante, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos 
que  conteña  a  factura  ou  ata  que  se  presente  esta  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  
electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa 
presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose 
superior  a  catro  meses,  deberalle  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal 
circunstancia,  para  os  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  desta 
suspensión, nos termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso se  
orixinen, se a demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito  a  transmitir os  dereitos  de cobranza,  nos  termos do artigo  200 da LCSP e  nas  
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego 
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo  
anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e  
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co 
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos 
que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado 
a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades 
de  obra  executada  á  que  se  refire  o  apartado  anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará 
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.-  Certificacións.- As  certificacións  expediranse  tomando  como  base  a  relación  valorada  e 
tramitaraas a Dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da 
audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen 
que nunha única certificación póidanse reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do  
mes seguinte ao período que corresponda, co fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en 
períodos de peche de exercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.-  Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais  acompañadas  de  relación 
valorada  expedidas  pola  Dirección  facultativa  da  obra  e  aprobadas  pola  Presidencia  ou 
órgano competente da Corporación.   Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de 
obra a que se refire a cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu  
as condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así  mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual  importe que o da certificación, no 
período  comprendido  entre  os  días  1  e  10  do  mes  seguinte  a  aquel  ao  que  corresponda  a  
certificación de obra .

A  factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)  salvo 
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato 
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido 
entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se  
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación  
conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , e que pode consultarse na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións 
que se produzan na medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras 
que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais  
acumulados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá  
por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
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a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da 

propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que  o  contratista  preste  a  súa  conformidade  ao  plan  de  devolución  das  cantidades 

anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos 

tales  materiais.  Este  plan  elaborarao  a  dirección  de  obra  acompañándoo  coa  relación 

valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  acumulados  poderán  incluírse  na  relación  valorada 
mensual ou noutra independente. 

3.  Para  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o  resultado  de  aplicar  o 
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto, 
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria 
descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao a Dirección da obra, e 
non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese 
cubrir  a  totalidade  do  aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao 
aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se  
trate. 

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos 
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento  virá  determinado pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado de 

acordo  coa  normativa  vixente  do  imposto  sobre  sociedades,  tendo  en  conta  o  tempo 

necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións,  o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de  

gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por  

100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales se  

faga necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa 

dos resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por instalacións e 
equipos. 
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Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval  
polo  importe  correspondente  ao  do  respectivo  aboamento  a  conta,  de  acordo  co 
establecido no art.240 LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que 
vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.-  Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán 
ceder este conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración,  
será requisito imprescindible a súa notificación irrefutable do acordo de cesión. Para ese 
efecto,  considerarase  que  a  notificación  se  produciu  cando  se  consignou  mediante 
dilixencia no documento xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de  
transmisións de certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de 
pago terá que ser expedido a favor do cesionario.  Antes de que a cesión se poña en  
coñecemento  da  administración,  os  mandamentos  de  pago  a  nome  do  contratista 
fornecerán efectos liberatorios.

As  cesións  anteriores  ao  nacemento  da  relación  xurídica  da  que  deriva  o  dereito  de 
cobranza non producirán efectos fronte á administración. En todo caso, a administración 
poderá  opor  fronte  ao  cesionario  todas  as  excepcións  causais  derivadas  da  relación 
contractual.

32) PRÓRROGAS

De se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este  
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de  
Contratación, este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a  
non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización,  
así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A  constitución  en  demora  do  contratista  non  precisará  intimación  previa  por  parte  da 
administración. 

Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do 
prazo total,  a administración poderá optar indistintamente pola resolución do contrato ou pola 
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do 
contrato. 

A  administración  terá  a  mesma  facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  do  
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento 
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o  
órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa resolución ou acordar a continuidade 
da súa execución con imposición de novas penalidades. 
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34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS 

34.1. Supostos 

O presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea 
algún dos seguintes supostos: 

a) Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares,  

nos termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP.

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que non estea 

prevista no presente Prego de cláusulas administrativas particulares, a condición 

de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán introducir 
ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación 
técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, 
no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá  darse audiencia ao 
redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un 
terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, 
nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de Contratación, previa audiencia ao 
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese 
público, de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4 LCSP )

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal  a  variación que durante a correcta  execución da obra se produza 
exclusivamente  no  número  de  unidades  realmente  executadas  sobre  as  previstas  nas  
medicións do proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto 
superior  ao 10 por cento do prezo do contrato inicial.  Este exceso de medicións  será 
recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados  contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas 
normas de desenvolvemento, sempre que:

1. non supoñan incremento do prezo global do contrato

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu 

orzamento primitivo.

34.4 A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que 
poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria, 
ou  incorporar  unha  prestación  susceptible  de  utilización  ou  aproveitamento 
independente. 

34.5.En  todo  caso  as  modificacións  realizaranse  de  forma  xustificada,  por  razóns  de 
interese público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios 
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de  austeridade  e  control  do  gasto,  eficiencia  e  boa  administración,  así  como  o  de 
proporcionalidade.

34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato

34.6.1.  Límite  cuantitativo.  O  presente  contrato  poderá  modificarse  durante  a  súa 
vixencia  ata  un  máximo  do  vinte  por  cento  do  prezo  inicial,  na  forma  e  co  contido 
seguintes: 

34.6.2. Condicións. A modificación  versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo 
VI, relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa  
e  inequívoca  o  contido  con  detalle  suficiente,  o  seu  alcance,  límites  e  natureza;  as 
condicións  en  que  poderá  facerse  uso  desta  por  referencia  a  circunstancias  cuxa 
concorrencia poida verificarse de forma obxectiva.

O  procedemento  que  haberá  que  seguir  para  realizar  a  modificación  será  o 
seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de Contratación. 

3. Redacción do proxecto.  Audiencia,  no seu caso,  ao redactor  do proxecto e ao 

contratista no prazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de 

bases de réxime local )

5. Fiscalización por Intervención

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente

7. Aprobación polo órgano de Contratación

8. Formalización en documento administrativo da modificación

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos 

A  modificación  non  poderá  supor  o  establecemento  de  novos  prezos  unitarios  non 
previstos no contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2 

34.6.4. Non alteración da natureza global 

En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En 
todo caso, entenderase que se altera este se se substitúen as obras, as subministracións 
ou  os  servizos  que se  van a  adquirir  por  outros  diferentes  ou  se  modifica  o  tipo de  
contrato. Non se entenderá que se altera a natureza global do contrato cando se substitúa 
algunha unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN

 As  modificacións non previstas  no presente prego,  ou que estando previstas,  non se 
axusten ao establecido no art. 205 LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en 
cuestión cumpran os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os  supostos  que  eventualmente  poderían  xustificar  unha  modificación 
non prevista son os seguintes
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34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente 
contratados, a condición de que se dean os dous requisitos seguintes

34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de 
tipo económico ou técnico

Por exemplo que se obrigase ao órgano de Contratación a adquirir obras, 
servizos  ou  subministracións  con  características  técnicas  diferentes  aos 
inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a 
incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento 
que  resulten  desproporcionadas;  e,  así  mesmo,  que  o  cambio  de 
contratista xere inconvenientes significativos ou un aumento substancial 
de custos para o órgano de Contratación. En ningún caso se considerará 
un  inconveniente  significativo  a  necesidade  de  realizar  unha  nova 
licitación para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía 
que  non  exceda,  illada  ou  conxuntamente  con  outras  modificacións 
acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE 
excluído. 

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de 
circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no momento en que 
tivera lugar a licitación do contrato

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1.  B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de 
circunstancias que unha administración dilixente non puidese prever. 

34.7.1.  B.  2.º  Que  a  modificación  non  altere  a  natureza  global  do 
contrato.

34.7.1. B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración 
na  súa  contía  que  non  exceda,  illada  ou  conxuntamente  con  outras 
modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu 
prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais

Neste  caso terase que xustificar  especialmente a  súa necesidade,  indicando as  razóns 
polas que esas prestacións non se incluíron no contrato inicial. Unha modificación dun 
contrato considerarase substancial cando teña como resultado un contrato de natureza 
materialmente diferente ao realizado nun principio. En calquera caso, unha modificación 
considerarase substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1. C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar no procedemento de 
contratación  inicial,  permitirían  a  selección  de  candidatos  distintos  dos  seleccionados 
inicialmente ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a  
máis participantes no procedemento de contratación. En todo caso considerarase que se 
dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes do  
proxecto orixinal  ou do prego, respectivamente, máis a modificación que se pretenda, 
requiran dunha clasificación  do  contratista  diferente  á  que,  no  seu caso,  se  esixiu  no 
procedemento de licitación orixinal.

30

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
FJ

M
FC

S5
F3

D
H

3D
G

4E
6S

7Z
ZE

6N
 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

po
br

a.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

30
 a

 6
1



34.7.1. C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato en beneficio 
do contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso 
considerarase  que  se  dá  o  suposto  previsto  no  parágrafo  anterior  cando,  como 
consecuencia da modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra 
novas cuxo importe representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1. C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En 
todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, 
illada ou conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que 
supere o limiar sinalado no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou 
futuro, sempre que se iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  as  variacións  estritamente  indispensables  para 
responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificación do contrato recollidas no artigo 205, as modificacións acordadas 
polo órgano de Contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou 
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do  
contrato, IVE excluído. ( art. 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o 
contratista esta só será acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito 
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do 
apartado 1 do artigo 211 LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o 
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no 
proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar 
unha nova licitación. 

Os prezos aplicables a estas serán fixados pola administración, logo da audiencia previa do 
contratista  polo prazo mínimo de tres  días  hábiles.  Cando o  contratista  non acepte os 
prezos  fixados,  o  órgano de Contratación poderá  contratalas  con outro empresario  nos 
mesmos prezos que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato 
conforme o artigo 211 desta lei.

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que teñan que quedar posterior e 
definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  a  súa  medición  parcial  deberá  comunicarse  á  Intervención  da  
administración correspondente,  cunha antelación mínima de cinco días,  para  que,  se  o 
considera oportuno, poida acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material  
do  investimento,  e  iso,  sen  prexuízo  de,  unha  vez  terminadas  as  obras,  de  efectuar  a  
recepción,  de  conformidade  co  disposto  no  apartado  1  do  artigo  243,  en  relación  co 
apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación
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Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación do proxecto e se 
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei, solicitará do órgano de Contratación 
autorización  para  iniciar  o  correspondente  expediente,  que  se  tramitará  de  acordo  coas 
condicións da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución 
das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público.

 O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como 
estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE  

excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  ha  tramitar  para  o  efecto  esixirá 
exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o 

importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar 

e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos establecidos no apartado 

2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de Contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica 

motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos 

novos  prezos  aos  prezos  xerais  do  mercado,  de  conformidade  co  establecido  no 

apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis  meses contados desde o acordo de autorización provisional  deberá estar 
aprobado  tecnicamente  o  proxecto,  e  no  de  oito  meses  o  expediente  da  modificación  do 
contrato 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra 
previstas, aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas. As  
obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento 
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada 
polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en 
caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente 
o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado 
no prezo final ofertado (IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo 
de  15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación  da  modificación.  A  non 
constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao 
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 
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35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións 
establecidos no artigo 214 LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados  
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da 
garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, o contratista deberá comunicar por escrito, tras a adxudicación do 
contrato e, como moi tarde, cando inicie a execución deste, ao órgano de Contratación a 
intención de celebrar os subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.-  a  identidade,  datos  de  contacto  e  representante  ou  representantes  legais  do 
subcontratista, 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos 
técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia, e acreditando que este non está 
incurso en prohibición de contratar de acordo co artigo 71. 

O contratista principal deberá notificar por escrito ao órgano de Contratación calquera modificación 
que  sufra  esta  información  durante  a  execución  do  contrato  principal,  e  toda  a  información 
necesaria  sobre  os  novos  subcontratistas.  No  caso  que  o  subcontratista  teña  a  clasificación 
adecuada para  realizar  a  parte  do contrato obxecto  da  subcontratación,  a  comunicación desta 
circunstancia  será  suficiente  para  acreditar  a  súa  aptitude.  A  acreditación  da  aptitude  do  
subcontratista poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato se esta é 
necesaria  para  atender  a  unha  situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a  adopción  de  medidas  
urxentes se así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os subcontratos que non se axusten ao indicado na  
oferta,  por  realizarse  con  empresarios  distintos  dos  indicados  nominativamente  nela  ou  por 
referirse a partes  da  prestación diferentes  ás  sinaladas nela,  e  non poderán realizarse  ata que 
transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegadas as xustificacións a que se 
refire  o  apartado  35.2.1  deste  apartado,  salvo  que  con  anterioridade  fosen  autorizados 
expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a 
estes.  Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta  
mediante  a  descrición  do  seu  perfil  profesional.  Baixo  a  responsabilidade  do  contratista,  os 
subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa  
realización é necesaria para atender unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de 
medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación, así  
como a falta de acreditación da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da 
situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación, terá, entre outras as dispostas  
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nesta  lei,  e  en  función  da  repercusión  na  execución  do  contrato,  algunha  das  seguintes 
consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no segundo 
parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a  
total responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao 
presente  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  e  aos  termos  do  contrato,  incluído  o 
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201. O 
coñecemento que teña a administración dos subcontratos realizados en virtude das comunicacións 
a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas 
inhabilitadas  para  contratar  de  acordo  co  ordenamento  xurídico  ou  comprendidas  nalgún  dos 
supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo 
coa lexislación laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en  
todo caso, natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  Disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da  LCSP  os 
subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  administración  contratante  polos  deberes 
contraídos con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos 
subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas 
na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real 
decreto 1109/2007 do 24 de agosto  polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro , 
reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas

O contratista  está  obrigado a  aboar  o  prezo  pactado aos  subcontratistas  ou  subministradores, 
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores

A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo 
órgano de Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas 
adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os  subcontratistas  ou  subministradores  que 
participen neles.

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirán á administración  contratante, cando este o 
solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato 
cando se perfeccione a súa participación,  xunto con aquelas  condicións de subcontratación ou 
subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo,  
deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a  
aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no  
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artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estes deberes  
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias 
previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do 
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No  presente  prego  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro 
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser obxecto 
de subcontratación.

De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as  
tarefas  críticas  que  non  poden ser  obxecto  de  subcontratación  e  que  deberán  ser  executadas 
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa  
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as 
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra á que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables 
non cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no 
prazo de dez días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano 
de Contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un 
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director 
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar 
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo 
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de Contratación deberá  
aprobar  a  certificación  final  das  obras  executadas,  que  será  aboada  ao  contratista  a  conta  da 
liquidación do contrato no prazo establecido na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase 
ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista, 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras

Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado  á  garda  e  conservación  das  obras, 
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos 
intrínsecos que nela se produzan. 

Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  deste  deber,  os  traballos  necesarios  para  a  súa  
reparación executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 
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38) LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas pola Deputación 

Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo 
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se  
este é favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art.  
241  LCSP  (Responsabilidade  por  vicios  ocultos),  devolvéndose  ou  cancelándose  a  garantía  e 
liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na 
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo 
ditará  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,  
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen 
dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

No  entanto,  no  caso  de  que  o  contratista  non  faga  as  reparacións  indicadas  o  órgano  de 
Contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista 
adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se fose suficiente, e se o 
importe da reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes gastos pola 
vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos

 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser  
financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP, cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246. LCSP. 

Serán,  así  mesmo, causas  de resolución específicas  do presente contrato o  incumprimento das 
condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan 
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e 
no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución,  
así  como  ás  demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de 
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na 
súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e efectos deste 

contrato  serán  resoltos  polo  órgano  de  Contratación,  cuxos  acordos  poñerán  fin  á  vía 

administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao 

disposto pola Lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de 

reposición  potestativo  e  sen  prexuízo  da  interposición  de  calquera  outro  recurso  que  os  

interesados  estimen  procedente.  Nos  supostos  a  que  se  refire  o  artigo  44  da  LCSP,  os 

interesados poderán interpor o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

“REFORMA INTEGRAL DO CAMIÑO REAL. III FASE”
EXPTE. CONTRATACIÓN NÚM. 3008/2024

2. CODIFICACIÓN

CPV: 45232130- Traballos de construcións de canalizacións de augas pluviais.

CPV: 45240000- Traballos de construción para proxectos hidráulicos.

CPV:45233142-6-Traballos de reparación de estradas

3. ORZAMENTO BASE DE 

LICITACIÓN

A.-Obras anuais

Base impoñible  78.740,85

Importe IVE …… 16.535,58

Total ……….        95.276,43

95.276,43 Euros (IVE INCLUÍDO)

B.- Obras Plurianuais

Base impoñible ……

Importe IVE ……..

Total ……….

Exercicio Orzamentario Importe 

(IVE INCLUÍDO)

201…

201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: ……..78.740,85

20% (modificacións previstas de proxecto): ……..

Total VALOR ESTIMADO  ………………………..78.740,85

4.BIS. REGULACION 

HARMONIZADA

x□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada

5. APLICACIÓN 

ORZAMENTARIA

2024. 160.63300.  Crédito extraordinario expte. 01/2024, 

aprobado inicialmente polo Pleno na sesión 01-08-2024, 

actualmente en exposición pública.

Contrato de tramitación anticipada. A adxudicación do contrato 

someterase á condición suspensiva de existencia de crédito, 

prevista na Disposición Adicional terceira, punto 2, da Lei 9/2017, 

LCSP.
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6. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO NO PROXECTO: 4 MESES.

Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio 

de valoración

7. CLASIFICACIÓN ESIXIDA  Non se esixe

8. CLASIFICACIÓN PARA OS 

EFECTOS DE ACREDITAR A 

SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría

Dispensa acreditación solvencia, art. 159.6.b) LCSP.

__________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

9. LUGAR DE 

PRESENTACIÓN DE 

OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

A)   Plataforma de contratación do Sector Público

https://contrataciondelestado.es

10.  PRAZO DE 

PRESENTACIÓN DE 

PROPOSICIÓNS

□ A) Tramitación ordinaria: _10_____días hábiles

                                                                         (Cláusula 11)

.

11. DOCUMENTO 

EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACION

NON SE ESIXE

12. PORCENTAXE 

SUBCONTRATACION

 Non se establece

13.condicións de 

execución

Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 

CONTRATANTE
Enderezo páxima web concello: https://apobra.gal

15. GARANTÍA DEFINITIVA  Non se esixe, art. 159.6 LCSP

16. TAXAS DO CONTRATO Non se esixen
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17. REVISIÓN DE PREZOS A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: NON 

PROCEDE

B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:

       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □

                                               FÓRMULA__________________

18. CONTROL DE CALIDADE Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 

DOS GASTOS DE 

PUBLICIDADE DE 

LICITACIÓN A CONTA DO 

CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

Non obstante a Administración co fin de garantir unha maior 

información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de 

comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

INFORMACIÓN PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es

CORREO ELECTRÓNICO: contratación@apobra.gal 

CARTEL DE OBRA: Sí

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO: 

Entidad  contratante

CONCELLO DA POBRA DO CARAMIÑAL

CIF: P1506800J

CÓDIGO: L01150676

Órgano xestor
CÓDIGO DIR3: 

LA0002118
ALCALDÍA

Unidad tramitadora
CÓDIGO DIR3:

LA0002121
SERV. CONTRATACIÓN

Oficina contable
CÓDIGO DIR3:

LA0002120
INTERVENCIÓN
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21.2.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 3008/2024

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO: Perfil  do contratante 
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma, e persoalmente no Concello da Pobra 
do Caramiñal. Rúa Gasset, 28 – 15940 A Pobra do Caramiñal – A Coruña – Tel: 981 84 32 80
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...   

rúa           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..        

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     _________________                  

actuando en nome propio (ou en representación de) _________________.        

             

DNI ou NIF Nº    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                        

rúa_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da 

execución das obras comprendidas no Proxecto de 

______________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 

particulares do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o 

integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de Cláusulas administrativas particulares

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.
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b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación

NIF

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE……………………………Euros).

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal é 
de ___ persoas e, destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de 
obras en xeral é de _____ persoas

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por  

tempo indefinido e a xornada completa     en persoal   nos últimos 12 meses anteriores á 

data publicación do anuncio de licitación na plataforma é de ____ persoas, o que representa 

un ___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) de persoal. (1)

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e  

a  xornada  completa  en  persoal é  de___  mulleres,  o  que  representa un___  % sobre  o 

número global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.- O número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data de 

publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedesen de  

situación  de  desemprego  cunha  antigüidade  mínima  de  1  ano no  Servizo  Público  de 

Emprego, é de -----, o que representa un -----% sobre o persoal global da empresa.

Xxx Non aplicable no presente contrato1

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 

1 Dato que ha cubrir a Administración
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A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

Xxx Non aplicable no presente contrato2

7º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA 
QUE SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

8 DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta;

2 Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 

clasificación correspondente; 

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a actividade;

4º Que non esta incurso en prohibición de contratar; 

5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose  a dispor 

dos recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por 

escrito das ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras)  

7º Que está inscrita no Rexistro3:

a) Rexistro Oficial de Licitadores e empresas clasificadas do Sector Público número de 

inscrición ____

2 Dato que ha cubrir a Administración

3 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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b) Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición 

____

                                 a de                   de 20_

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA (ARQUIVO OU 

SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na 

cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras, tanto 

de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans, a puntuación que 

figura nel parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima 

que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 

1º.- Para cada contrato específico o Órgano de Contratación indicará neste prego cal é a 

puntuación concreta do correspondente criterio de valoración.

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios considerados deberá estar 

referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos
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FASE II FASE ÚNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA

 Oferta Económica:

Puntuación específica para o presente contrato: 

 De acordo coa fórmula elaborada,  a pedimento da Deputación provincial da Coruña , pola 

Facultade de Matemáticas  da USC e cuxa desagregación, a explicación da fórmula e aplicación 

para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 

Segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C o licitador, (cláusula 
12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato 
fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses anteriores 
á data de publicación do anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de persoas 
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para  valorar  este  criterio  o  cadro  de  persoal  deberá  estar  formado  por  un  mínimo  de  5 
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis

O resto valorarase proporcionalmente, en relación co 75%

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 
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O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que 
inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) conte cunha porcentaxe de 
mulleres traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa 
en relación co total de persoas traballadoras fixas do cadro de  persoal recibirá a 
puntuación que se indica a continuación:  

- Empresas  de  25 ou  menos  traballadores  fixos  por  tempo indefinido e 

xornada completa: Obterán a máxima puntuación as que conten cunha 

porcentaxe do 12% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente

- Empresas  entre  26  e  100  traballadores  fixos  por  tempo  indefinido  e 

xornada  completa:  Obterán  a  máxima  puntuación  as  empresas  que 

conten  cunha  porcentaxe  do  10%  ou  máis,   o  resto  valoraranse 

proporcionalmente

- Empresas  de  máis  de  100  traballadores  fixos  por  tempo  indefinido  e 

xornada  completa:  Obterán  a  máxima  puntuación  as  empresas  que 

conten con 8% ou máis,  o resto non se puntuarán

II.2.3.- Contratación desempregados

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que teña a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses  

anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación  e que  

procedesen  de  situación  de  desemprego  cunha  antigüidade  mínima  de  1  ano  no  Servizo 

Público  de Emprego conseguirá  a  máxima puntuación.  As  demais  porcentaxes  valoraranse 

proporcionalmente

II.3 IGUALDADE

Existencia de Plan de igualdade na data de publicación da licitación

Puntuación específica para o presente contrato: 

No caso de que se valore a existencia dun Plan de igualdade, a empresa estará obrigada a  

manter os parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato.

A  empresa  que  conte  con  Plan  de  igualdade  acreditado  ou  presentado  no  rexistro 
correspondente obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con plan 
de igualdade cualificarase con 0 puntos.
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ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

CRITERIOS AVALIABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 80

ESTABILIDADE 
NO EMPREGO

Porcentaxe  de 
persoal  fixo  en 
relación  co 
persoal  global  da 
empresa

Porcentaxe  de 
mulleres  en 
relación  co 
persoal  global  da 
empresa

5

Contratación 
desempregados

5

IGUALDADE
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA OBRA. 

DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 

AUXILIARES
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Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na 

cláusula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento , 

coa documentación xustificativa, de acordo co establecido na cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE PREGO. 

DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN 

De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación: 

1.-por razóns de interese público

2.- ata un máximo do 20% do prezo inicial

 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos 

no contrato

52

C
od

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
FJ

M
FC

S5
F3

D
H

3D
G

4E
6S

7Z
ZE

6N
 

C
or

re
cc

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

po
br

a.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 a
si

na
do

 e
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 a
 p

la
ta

fo
rm

a 
xe

st
io

na
 e

sP
ub

lic
o 

| P
áx

in
a 

52
 a

 6
1



Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII
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Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada 
da Universidade de Santiago de Compostela4

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS

2018

1. Notacións

 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 

 : Número de ofertas, 

  ofertas, 

  empresas (en días naturais), 

 ),

 ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 ), 

 ), 

 ), 

 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 ), 

4 Investigadores
  Juan M. Viaño Rei – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 





Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

 son iguais ou maiores que 

cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 

ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

 son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución 

.

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima







-ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 

cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 




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  entón

1.

2.

  entón

1.

2.

) é igual ou 

superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense 

 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas aínda 

que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a todas as 

. 
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.

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo
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Anexo IX

Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art.  215.2 e) LCSP e 
cláusula 35.5 do presente prego)

Non esixible neste contrato 

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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