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I. CLAUSULAS PARTICULARES
1. DEFINICION DO OBXECTO DO CONTRATO.

O obxecto do contrato consiste na execucion das obras recollidas no proxecto de “RENOVACION COLECTOR DE
SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024” redactado e asinado por
Casimiro Fontenla Bugallo, Enxefieiro industrial, colexiado nim. 711, en representacién de ESINPRO INGENIEIRIA
SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesién celebrada en data 25 de marzo de 2024, de
acordo co prego de prescricions técnicas particulares.

Codigos CPVs:

CPV 45232130-2 Trabajos de construcciéon de canalizaciones de aguas pluviales
CPV 45232410-9 Obras de saneamiento
CPV 45233222-1 Trabajos de pavimentacion y asfaltado

As necesidades a satisfacer figuran indicadas na memoria do proxecto e no apartado 3 da memoria xustificativa da
celebracion do contrato asinada polo 6rgano xestor (concelleria delegada de Urbanismo), en data 03 de setembro
de 2024 (CSV: 9QER35C655F9KHD2MLXIDKZPL- https://concellodemoana.sedelectronica.gal/).

O contrato definido ten a cualificacién de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017,
de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico. A clasificacién da obra correspondente ao artigo 232.1 da Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se traspofen ao ordenamento xuridico
espafol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014,
segundo o seu obxecto e natureza incliese no grupo seguinte: Obras de primeiro establecemento, reforma,
restauracion, rehabilitacion ou gran reparacion”, en concreto rehabilitacién.

Lotes: SI [1 NON A non divisién en lotes resulta xustificada na memoria xustificativa da celebracién do contrato

asinada polo érgano xestor (concelleira delegada de Urbanismo),

2. PROCEDEMENTO.

Réxime XIADMINISTRATIVO
xuridico:

Tipo: XOBRA

Regulacié NON
n
harmoniz
ada:

Tramitaci | XIORDINARIA.
on:

Licitacion Sl
electrénic
a

Procede XIABERTO SIMPLIFICADO

mento de Xustificacién no apartado 6° memoria xustificativa da celebracion do contrato asinada polo 6rgano

adxudicac | yestor (concelleria delegada de Urbanismo), en data 03 de setembro de 2024 (CSV:
ion: 9QER35C655F9KHD2MLXIDKZPL- https://concellodemoana.sedelectronica.gal/).

Todas e todos os licitadores que participen no procedemento deberan estar inscritos no Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico ou no Rexistro Xeral de Contratistas de
Galicia na data final de presentacién de ofertas. A estes efectos, tamén se considerarad admisible a
proposicion do licitador que acredite ter presentado a solicitude de inscricién no correspondente
Rexistro xunto coa documentacion preceptiva para elo, sempre que a solicitude sexa de data anterior
a data final de presentacién das ofertas. A acreditacion desta circunstancia tera lugar mediante a
aportacion do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente Rexistro e dunha
declaracion responsable de ter aportado a documentacién preceptiva e de non ter recibido
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requirimento de emenda

* Podera participar neste procedemento:

XlCalquera empresa interesada.
€ s seguintes empresas (exclusividade):
Xustificacion:

Organo XIXUNTA DE GOBERNO LOCAL

de Xustificacion: réxime de delegacidns das atribuciéns en materia de contratacién que resultan
contratac | da Resolucion de alcaldia nim. 562/2023 (BOP.PO ntim. 127 de 13.6.2023)

ion:
Publicida PLATAFORMA DE CONTRATOS PUBLICOS DO SECTOR PUBLICO (PCSP) na seguinte ligazén:
de: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink

%3AperfilContratante&idBp=zB%2FHGCcEVBO9SYrkJkLIFAdw%3D%3D

Perfil do Perfil do Concello do 6rgano de contratacién Xunta de Goberno local do concello de Moafia en
Contratan | https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut

te: b0/04 Sj9CPykssyOXPLMnMzOvMA(fIjU1JTC3Iy87KtCIKLOjJznPPzS00SSxLzSILIw Wj9KMyU5wK9COrnF
QNPNyTXcucDCyDI4uyvbJ9ctxSym1t9Qtycx0BISVQxQ!!/

Mesa de Contratacion: Mesa de contratacion permanente da Xunta de goberno local cuxa composicion figura
publicada no BOP.PO niim. 143 de 26 de xullo de 2023 (Expediente: 2461/2023 (S0304-Actuacions preparatorias de
contratos)

A vista da especialidade que resulta da obra obxecto de contratacién, tendo en conta que a cualificacién técnica
esixida a mesa de contratacion é de caracter multidisciplinar para abordar as diferentes funcidons e traballos que ten
encomendada, considerando que a asistencia técnica de valoracion de ofertas esixe un minimo coflecemento do
obxecto do contrato e de todos os seus matices técnicos e funcionais, se incorporara a Mesa de Contratacion, como
quinto vogal titular ao Arquitecto do concello, Gumersindo Ferro Pichel sendo o seu suplente o arquitecto técnico do
concello, José Manuel Carballo Moldes

Responsable do contrato:

Director Facultativo da Obra: Arquitecto do concello, Gumersindo Ferro Pichel sendo o seu suplente o arquitecto
técnico do concello, José Manuel Carballo Moldes

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO, PREZO E FINANCIAMENTO.

3.1. Orzamento base de licitacion (limite maximo de gasto, incluido IVE):

Custes directos:

Custes salariais (desgrosado e con desagragacion do
xénero e categoria profesionais segundo o convenio
laboral de referencia)

Ver Xustificacion de prezos de man de obra no cadro de
prezos do orzamento do proxecto

Outros custes de execucion material dos servizos

Total custes directos: 170.178,26 €

Custes indirectos: 32.333,87 €

Correccion: https://concellodemoana.sedelectronica.gal/
I Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 8 a 63

-~ Cod. Validacion: 7D7TCSNP94EZX62R6NR75M9CF



https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COrnFQNPNyTXcucDCyDI4uyvbJ9ctxSym1t9Qtycx0BlSVQxQ!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COrnFQNPNyTXcucDCyDI4uyvbJ9ctxSym1t9Qtycx0BlSVQxQ!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COrnFQNPNyTXcucDCyDI4uyvbJ9ctxSym1t9Qtycx0BlSVQxQ!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink

PROXECTO SUBVENCIONADO

Srasee I BB
MoaANA

IVE (21%) 42.527,55 €

Outros gastos eventuais:

TOTAL (con IVE): 245.039,68 €

3.2. Valor estimado (sen IVE):

Custes derivados da aplicacién das normativas
laborais vixentes

Custes de execucion material dos servizos 170.178,26 €
Gastos xerais (13%) 22.123,17 €
Beneficio industrial (6%) 10.210,70 €

Eventuais prérrogas

Primas o pagamentos aos licitadores

Modificacidns & alza previstas

10% Exceso de mediciéns/variaciéns do nimero de
unidades

TOTAL: 202.512,13 €

3.3. Método de célculo:

Artigos 101.1.a) e 101.2 da Lei 9/2017 de contratos do sector publico

3.4.Prezo:
a. Sistema de determinacion:X] PREZOS UNITARIOS ePREZO A TANTO ALZADO ePREZOS PROVISIONAIS

b. Revisién:® S| (formula no Anexo) NON

c. Variacion de prezos en funcion do cumprimento ou incumprimento de obxectivos de prazos ou de
rendemento: ® Sl (nos supostos e coas regras que se indican de seguido) NON

3.5. Aplicacion orzamentaria:
Anualidade Aplicacion orzamentaria Importe total (con IVE)

2024 1532-61901 245.039,68 €

3.6.Financiamento:

REXIME DE FINANCIAMENTO
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1. “Bases reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos de competencia municipal da Deputacién provincial
de Pontevedra (Plan Mais Provincia) 2024, en adiante Plan + Provincia 2024 publicadas no Boletin Oficial da Provincia
de Pontevedra (BOPPO) nim. 2 do 03/01/2024.

Xustificacion:

1. Acordo num. 9.33701. da XG da DP.PO, recaida no Expte. 2024020345 se concede ao concello de MOANA, CIF:
P3602900G, unha subvencién ao abeiro do PLAN + PROVINCIA 2024 LINA 1 - INVESTIMENTOS, polo importe de
245.039,68 euros co obxecto do financiamento do investimento “RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E
PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA" (exp: 2024020345).

Efectos:

Ao abeiro da Base Reguladora 34 do Plan + Provincia 2024, os investimentos subvencionados deben estar executadas a
31 de decembro de 2025 e xustificadas o 31 de maio de 2026. O incumprimento desta obriga dara lugar ao inicio do
procedemento de perda do dereito ao cobro da cantidade que corresponda

4. PRAZO DE EXECUCION/DURACION.
XIPRAZO DE EXECUCION ePRAZO DE DURACION

CATRO (4) MESES a contar desde a data do acta de comprobacién do replanteo.

Prorroga/s:Sle NON NUmero: Duracioén:
5. FORMA, LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS.
Forma: ELECTRONICA

Lugar: Plataforma de licitacion electronica da PCSP (Plataforma contratos do sector publico)
www.contrataciondelestado.es

XIPlataforma de licitacién electronica.

A presentacion de ofertas efectuarase exclusivamente a través da PLATAFORMA DE CONTRATOS PUBLICOS DO
SECTOR PUBLICO (PCSP) www.contrataciondelestado.es

As dubidas e consultas sobre a licitacion deberan ser formuladas e respondidas exclusivamente a través da
PLATAFORMA DE CONTRATOS PUBLICOS DO SECTOR PUBLICO (PCSP) www.contrataciondelestado.es

A PCSP dispdn de Guias de axuda na presentacion das proposicidéns de participacion

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b1/

jZDLDoIWEEW xS oFNpCIwPaAgLBoEW6MSYyMwIDYGL9fZeUTmdOk52TmXmJJSbnOKHCFSLIntquu9amé1H1IXNY dik
0Q-z4GFMEPGQMUUpoNbiksnTtQPgMé6STjgCligM-rCwpnmczdkJjGZyGMNEEdgnu40B-

21aT78GIRx33v  xP4c78g9hX50sAAJEUcgIEM66hvi6S1jVIKxmeGsxtuAtO8/dl4/d5/
L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL102X0JTODhBQjFBMDhDNDQwWQTY50VZRQVQXMEs3/

A documentaciéon que no seu caso deba presentarse para xustificar posibles valores anormais ou desproporcionados
nas ofertas achegadas, ao formar parte da proposicion do licitador, debera ser requerida e achegarse a través da
PLATAFORMA DE CONTRATOS PUBLICOS DO SECTOR PUBLICO (PCSP) www.contrataciondelestado.es

O resto de documentacion que as persoas licitadoras deban presentar en relacion a este procedemento de
contratacion, e que non forme parte do contido dos sobres que compofien as proposicions (como, por exemplo, a
documentacion que se debe achegar co requirimento previsto no artigo 150.2 da LCSP), presentarase na sede
electrénica do concello de Moana.

Prazo:

20 dias naturais a partir do dia seguinte da publicacion no perfil do contratante

Para o computo do prazo de presentacién de proposicions, contarase a partir do dia seguinte ao da publicacién do
anuncio no perfil de contratante.

A licitacion electrénica e a presentacion de ofertas electrénicas implica que a documentacién podera enviarse en
arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentacion de ofertas, na plataforma de contrataciéon do sector
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publico, durante as 24 horas do dia. O ultimo dia do prazo de presentacion de ofertas podera facerse ata as 23 horas
59 minutos e 59 segundos. Se a oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida

Se o Ultimo dia coincidise en sdbado, domingo ou festivo, o prazo prorrogarase ata o primeiro dia habil seguinte.

Todas as ofertas extemporaneas recibidas ao expediente seran excluidas, a non ser que a Plataforma de Contratacion
do Sector Pablico (PCSP) alerte de forma expresa e documentada ao érgano de contratacion de que se esta producindo
algunha situacién que afecte o funcionamento do software e que poida provocar que os provedores entreguen a sta
oferta fora do prazo establecido.

Co fin de evitar imprevistos suxerimos que presenten as ofertas con suficiente antelacion a finalizacion do prazo

6. DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR

FASE DE PRESENTACION DE OFERTAS:

UN (1) SOBRE UNICO, no que se escribira de forma lexible e visible, sen que sexa preciso abrilo para a sta lectura, o
seguinte

-- Sobre UNICO Pofier a letra en funcién do sobre correspondente.

- Num. de expediente.

- Denominacién do contrato

- Nome do licitador.

- CIF.

- Enderezo postal, enderezo electrénico e teléfono de contacto.

- Numero de inscricidon no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico.

- FASE DE ADXUDICACION:

O licitador proposto como adxudicatario do contrato pola mesa de contratacion deberd entregar toda a
documentacion indicada no na clausula xeral 14 dos PCAP, no momento e prazo establecido na indicada clausula xeral
14 deste prego.

7. SOLVENCIA ECONOMICO-FINANCEIRA, E TECNICA.

Clasificacion:Sle NON

Acreditacion da solvencia econémica, financeira e técnica: Sl NON e

A clasificacion do empresario acreditara a sta solvencia para a celebracion de contratos do mesmo tipo e importe que
aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebracion non se esixa estar en posesion da mesma (ver derradeiro
paragrafo da clausula particular 16)

8. CRITERIOS DE ADXUDICACION DO CONTRATO.

*UNICO (Prezo) e UNICO (Baseado na rendibilidade) VARIOS (Mellor relacién calidade-prezo)e VARIOS (Mellor
relacion custo-eficacia)

9. ADMISIBILIDADE DE VARIANTES.
[Sle NON |

10. SUBCONTRATACION.

Obriga de indicar na oferta a parte do contrato que tefa previsto subcontratar e datos da empresa: Sl

Tarefas que non poderan ser obxecto de subcontratacion: Sl

O Contratista podera subcontratar sé a obra civil (unidades de execucion relativas & obra civil), co consentimento

outorgado por escrito da Direccién de Obra. A proporcion de obra a subcontratar non podera exceder do 60% do
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valor total do contrato, salvo autorizacion expresa da Direccién de Obra ou outra indicacién do Prego de Clausulas
Administrativas do contrato.

11. GARANTIAS.
Provisional: Sie NON Importe:
Definitiva: SI Importe: 5% do prezo final ofertado, excluido o IVE

Complementaria: Sl Importe: 5% do prezo final ofertado, excluido o IVE. (S6 no suposto de que o licitador que
presenta a mellor oferta, de conformidade co disposto no artigo 145 LCSP, fora unha empresa que inicialmente
estivera incursa en presuncion de anormalidade en aplicacion do segundo paragrafo da clausula xeral 15.)

Prazo de garantia da obra: 24 MESES (prazo que pode ser mellorado na oferta) (apartado 1.9 do PPT do proxecto de
obra)

12. REXIME DE PAGAMENTO.
Forma de pagamento:*TOTAL [XIPARCIAL ¢ MEDIANTE ABONOS ACONTA e NOS VENCEMENTOS ESTIPULADOS

Hitos de facturacion:

Os pagos realizaranse contra certificacions de obra, expedidas con periodicidade mensual en funciéon da obra
efectivamente executada conforme ao proxecto no devandito periodo, con suxecién ao disposto nos artigos 198.2
e 240.1 da LCSP. Os pagos realizados neste concepto terdn a consideracion de pagos a conta suxeitos as
rectificacions e variacions que se produzan na medicion final e sen supor en forma algunha, aprobacién e recepcion
das obras que comprenden.

O adxudicatario tera dereito a percibir abonos a conta polas actuaciéns preparatorias da execucién da obra, previa
constitucién da correspondente garantia, nos termos previstos nos artigos 198.3 e 240.2 da LCSP

O prezo aboarase dentro dos trinta dias seguintes a data de aprobacién dos documentos que acrediten a conformidade
dos des bens entregados co disposto no contrato, nos termos establecidos nos artigos 198.4 e 210.4 LCSP.

Lugar de presentacion e forma da factura: As facturas de importe superior a 5.000,00€ deberan presentarse polo
adxudicatario en formato electrénico a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrénicas da Administracion
Xeral do Estado FACe, ao que pode accederse dende a Sede Electrénica do Concello de Moaria en tempo e forma, a
efectos de que o Organo competente proceda & sa tramitacion (mais informacion en
http://concellodemoana.sedelectronica.gal/).).

Nas facturas deberase indicar os codigo DIR 3 que identifican o procedemento, o CIF e n° de expediente que se
relacionan a continuacion:

Administracion: CONCELLO DE MOANA | Nam. Exp.: 446/2024
(CIF:P-3602900-G)

Organo xestor: L01360293 Unidade L01360293 Oficina L01360293
Tramitadora: Contable:

Se, xunto coa factura, o adxudicatario ten que presentar outros documentos xustificativos do traballo realizado, o fara
achegando os documentos xustificativos a través do sistema de facturacién da Administracion contratante.

13. EVENTOS.

Primeira sesion, en acto privado, da Mesa de Contratacion:

Lugar: Salén de plenos do Concello de Moana

Data: Publicarase no perfil do contratante coa antelacion suficiente
Hora: Publicarase no perfil do contratante coa antelacion suficiente

Calquera cambio nesta previsidon e os sucesivos eventos que poidan xurdir durante a tramitacion do procedemento
anunciaranse no Perfil do Contratante.
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14. XESTION DE PREGUNTAS E RESPOSTAS DOS LICITADORES.

Medio presentacion preguntas: Exclusivamente a través da Plataforma de Contratos

PUblicos do sector publico (PCSP)

Medio publicaciéon respostas: Exclusivamente a través do Perfil do Contratante do

Concello de Moana (Plataforma de Contratos Publicos
do sector publico-PCSP).

Antelacion minima ao vencemento do prazo de | 6 dias
presentacion de ofertas:

15. CONTIDO DOS SOBRES A PRESENTAR COAS PROPOSTAS.

O contido do sobre UNICO sera o seguinte:

A. SOBRE UNICO: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA EDOCUMENTO CORRESPONDENTE
A PROPOSTA AVALIABLE MEDIANTE FORMULAS (CRITERIOS AUTOMATICOS).

Este sobre contera os seguintes documentos:

1. DECLARACION RESPONSABLE, de acordo co modelo que se achega no Anexo Il, ou
Documento Europeo Unico de Contratacion (DEUC), subscritas pola persoa que asine a
proposicion.

O DEUC atbpase disponible no seguinte enlace: https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd

No caso de utilizar o DEUC, deberase indicar en documento independente o seguinte:

- Direccién de correo electrénico designada para efectuar as
notificaciéns/comunicaciéns.

- Autorizacién expresa ao Concello de Moana para demandar os datos que obren
noutras Administraciéns co obxecto de comprobar a veracidade das declaracions
realizadas.

No caso de que o empresario recorra a solvencia e medios doutras empresas, cada unha
delas debera presentar tamén unha declaracién responsable.

No caso de que varios empresarios concorran agrupados nunha unién temporal, cada
empresa participante achegara unha declaraciéon responsable, e, adicionalmente, deberan
achegar o compromiso de constitucion da unién. O referido compromiso presentarase nun
documento no que se indiquen os nomes e circunstancias dos empresarios que constitlan a
unién temporal, a participacion de cada un, e a persoa ou entidade que, durante a vixencia
do contrato, ostentara a representacion da unién temporal ante a Administracién.

Cando o prego prevexa a divisién en lotes do obxecto do contrato, se os requisitos de
solvencia esixidos varian dun lote a outro, achegarase unha declaracién responsable por
cada lote ou grupo de lotes ao que se apliquen os mesmos requisitos de solvencia.

- 2. MODELO DE PROPOSICION determinado no Anexo | deste prego, asinado e selado.
Este modelo contera a oferta econémica e demais propostas de valoracién automaticos que
considere o licitador.

Non se aceptaran propostas que conteflan omisiéns, erros ou riscos que impidan conecer
claramente o que a Administracién estime fundamental para considerar a oferta. Se algunha
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proposiciéon non gardase concordancia coa documentaciéon examinada e admitida, excedese
o orzamento base de licitaciéon, variase substancialmente o modelo establecido, comportase
erro manifesto no importe da proposicion ou se existise recofiecemento por parte do
licitador de que adoece de erro ou inconsistencia que a fagan inviable podera ser descartada
pola Mesa de Contratacion.

Asemade, cando para a seleccién do contratista se atenda a unha pluralidade de criterios
incluirase neste sobre a documentacién relativa a aqueles criterios avaliables mediante
formulas establecidas nos pregos.

Notas importantes:

- A xustificacion acreditativa de tales requisitos deberdn presentarse antes da adxudicacion
do contrato.

A Administracion poderd requirir, antes da adxudicacion do contrato ou durante a sua
execucion, o convenio colectivo que serd de aplicacion ao persoal laboral, asi como a
xustificacion do cumprimento da obriga de presentar a informacion que acredite a aplicacion
efectiva do convenio.

- No caso de que a oferta dunha empresa se considere anormal ou desproporcionada
(baixa temeraria) comprobarase o cumprimento das disposicions relativas a proteccion do
emprego e as condicions de traballo do persoal proposto, especialmente que a categoria
profesional se corresponda coas funcions a desenvolver neste contrato en funcion dos
convenios colectivos de dmbito territorial e demais lexislacion vixente aplicable.

16. SOLVENCIA ECONOMICO-FINANCEIRA, E TECNICA.

(DOCUMENTACION QUE SE DEBE PRESENTAR NA FASE DE REQUIRIMENTO)
Clasificacion:sie NON

Acreditacion da solvencia econdmica, financeira e técnica: sl NON o

A) Solvencia econdmica e financeira

Deberase acreditar un volume anual de negocios, referido ao mellor exercicio dentro dos tres

ultimos dispoiibles en funciéon das datas de constitucién e de inicio de actividades do empresario
e de presentaciéon das ofertas, por un importe igual ou superior a unha vez e media o valor
estimado do contrato.

Documentacion a presentar (referida ao mellor exercicio dentro dos tres Gltimos disporiibles):
a) No caso de entidades con personalidade xuridica propia (sociedades mercantis):

- Contas anuais presentadas no Rexistro Mercantil ou no rexistro oficial que corresponda,
e/ou o modelo 200 (Declaracion-liquidacion do Imposto sobre Sociedades).

b) No caso de titulares de actividades econdémicas no dmbito do Imposto sobre a Renda das
Persoas Fisicas (IRPF).

b.1) Empresarios e profesionais con tributacion do IRPF mediante o método de
estimacion directa normal ou simplificada.

- Libro rexistro de vendas e ingresos (debendo estar debidamente
legalizado, no seu caso).
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- Modelo 390 (declaracidon resumo anual IVE) e/ou modelo 100
(documento de ingreso ou devolucién da declaracién do Imposto sobre a Renda
das Persoas Fisicas).

b.2) Empresarios e profesionais con tributacion do IRPF mediante o método de
estimacion obxectiva.
- Libro rexistro de vendas e ingresos e/ou modelo 100 (documento de ingreso ou
devolucioén da declaracion do Imposto sobre a Renda das Persoas Fisicas).

- Declaracion responsable asinada polo representante legal que acredite que o
libro de rexistro de vendas e ingresos reflicte a imaxe fiel da actividade
econdmica da empresa. No caso de non dispor do libro de rexistro de vendas e
ingresos, a declaracion debe acreditar que o rendemento neto da actividade
reflicte a imaxe fiel da actividade econdmica da empresa.

B) Solvencia técnica

Para acreditar a solvencia técnica o licitador debera presentar os seguintes documentos:

Relacién das obras executadas no curso dos cinco ultimos anos, avalada por certificados de boa
execucioén; estes certificados indicaran o importe, a datas e o lugar de execucién das obras e se
precisard se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesion e se levaron
normalmente a bo termo (cumprimentar o modelo anexodo presente prego).

O importe anual acumulado no ano de maior execucion (sen incluir o Imposto sobre o Valor
Engadido) debe ser igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da sua
anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

Nos contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 €, cando o contratista sexa unha
empresa de nova creacion, entendendo como tal aquela que tefa unha antigliidade inferior a
cinco anos, a relacion de obras substituirase por:

Declaraciéon indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se dispora para a execucion
das obras, coa que se achegara a documentacion acreditativa correspondente.

Declaracion sobre o cadro de persoal medio anual da empresa e do niimero de directivos durante os
tres Ultimos anos, acompafnada da documentacién xustificativa correspondente cando lle sexa
requerido polos servizos dependentes do érgano de contratacion.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico
acreditara fronte a todos os 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo
proba en contrario, as condiciéons de solvencia econémica e financeira e técnica do empresario no
seguinte grupo, subgrupo e categoria da clasificacién da obra:

Grupo G, subgrupo 6, e Categoria 2
Grupo E, subgrupo 7, e Categoria 2

17. CRITERIOS DE ADXUDICACION DO CONTRATO.

17.1. Enumeracion dos criterios avaliables mediante un xuizo de valor

As propostas presentadas puntuaranse cun maximo de 0 puntos, de conformidade cos seguintes
criterios avaliables mediante un xuizo de valor:
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17.2. Enumeracion dos criterios avaliables mediante formulas

As propostas presentadas puntuaranse cun maximo de 100 puntos, de conformidade cos
seguintes criterios avaliables mediante férmulas :

1. MENOR PREZO OFERTADO, ata un maximo de 80 puntos.

Outorgarase a maxima puntuacion & oferta econémica mais favorable para o Concello,
valorandose as restantes de xeito inversamente proporcional, de acordo co sinalado no
paragrafo seguinte.

As empresas clasificaranse inicialmente por orde de mellor a peor, seguindo o criterio de prezo
mais baixo da oferta. Obtida a orde de prelacion de todas as ofertas segundo este criterio,
outorgarase a maxima puntuacién de 80 puntos & oferta mais baixa e aplicarase ao resto das
ofertas a seguinte formula:

Pn= (Pm x Ob)/ On.

Onde:

Pn: Puntuacién da oferta.

Pm: Puntuacién maxima posible (80 puntos)
Ob: Importe da oferta mais baixa.

On: Importe da oferta a puntuar.

2. INCREMENTO DOS PRAZOS DE GARANTI'A, ata un maximo de 20 puntos

-O prazo de garantia da obra terd unha duracién de 2 anos (24 meses) contado desde a
recepcién das obras, salvo que o adxudicatario ofreza un prazo de garantia maior, que en
ningulin caso sera superior a 48 meses

CRITERIOS DE VALORACION
Abano: de 0 a 20 puntos
Garantia de 36 meses ....... 10 puntos

Garantia de 48 meses ....... 20 puntos

No anexo lll deste prego establécense os criterios e a formula para determinar a presuncién de
ofertas con valores anormais ou desproporcionados

17.3. Criterios de desempate.

Para o caso de que, despois da aplicacién dos criterios de adxudicacién, se produza un empate
entre dous ou mais ofertas, se establecen os seguintes criterios de adxudicacién especificos para
o desempate, sendo o primeiro un criterio de caracter social:

1.Proposicions presentadas por aquelas empresas que, ao vencemento do prazo de
presentacién de ofertas, teflan no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con
discapacidade superior ao que lles impofia_a normativa (2%). Neste suposto, se varias
empresas licitadoras das que houberen empatado en canto & proposicion mais vantaxosa
acreditan ter relacién laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior ao
que lles impona a normativa, terd preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que
dispona da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal. Para
acreditar esta circunstancia sera preciso presentar os contratos de traballo e documentos de
cotizacion 4 Seguridade Social dos traballadores discapacitados.
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2.Maior porcentaxe de mulleres empregadas no cadro de persoal das persoas ou empresas
licitadoras.

3.0 sorteo, no caso de que a aplicacion dos anteriores criterios non dese lugar a desempate.

A documentacién acreditativa dos criterios de desempate serd achegada polos licitadores no
momento en que se produza o empate, e non con caracter previo.

18. CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION.

S| NON e

Considéranse condiciéns especiais do contrato as seguintes:

Pagos a subcontratistas e provedores, os deberes derivados das disposicions legais,
regulamentarias e convencionais vixentes en materia laboral, de proteccion de emprego,
condicions de traballo, prevencién de riscos laborais, de seguridade social e de seguridade e
saude no traballo.

Asumir os gastos e demais obrigas derivados do cumprimento das obrigas de publicidade de
acordo co disposto no artigo 17 do R.D.616/2017, impostas e derivados das seguintes
subvenciéns que financian a inversion que representa a obra obxecto de licitacion:
® Acordo num. 9.33701. da XG da DP.PO, recaida no Expte. 2024020345 se concede ao
concello de MOANA, CIF: P3602900G, unha subvencién ao abeiro do PLAN + PROVINCIA
2024 LINA 1 - INVESTIMENTOS, polo importe de 245.039,68 euros co obxecto do
financiamento do investimento “RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E
PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA” (exp: 2024020345), cuxo orzamento
ascende a 245.039,68 euros, en base a un orzamento polo mesmo importe.

O Contratista vira obrigado a dispor dos medios materiais necesarios para satisfacer as esixencias
do presente Contrato, tanto en vehiculos, equipos de medida ou ferramentas, asi como os
elementos mobiles dos que se lles dote, mesmo se se precisa o seu incremento como
consecuencia da dindmica funcional e operativa da execucién do contrato, de acordo co
estipulado No Prego de condicions técnicas particulares (PPT).

Asumir o cumprimento integro das condiciéns que resultan das autorizaciéns sectoriais esixibles e
concretamente a autorizacion sectorial de obra de renovacién de colector de saneamento e
pavimento en rua Baixada a Torneira, concello de Moana emitida, en data 24 de abril de 2024,
pola Directora Xeral de Patrimonio Cultural (Expte. 975/2024) e autorizacién sectorial do Servizo
de Infraestruturas e Vias Provinciais da Deputacién de Pontevedra emitida en data 16 de xullo de
2024

19. OBRIGAS ESENCIAIS.

S| NON e

Considéranse obrigaciéns esenciais do contrato as seguintes:

O deber de comunicar calquera incidencia que conleve un cambio nos prazos, programa de

escrito ao rexistro xeral do concello.

Obriga do contratista de someterse & normativa estatal e da Unién Europea en materia de
proteccién de datos, advertindo que esta obriga ten caracter de obriga contractual esencial de
conformidade co disposto na letra f) do apartado 1 do artigo 211 da LCSP
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20. PENALIDADES.
20.1. Penalidades por demora.

Cando o contratista, por causas que lle sexan imputables, incorrera en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar, atendidas as circunstancias do caso,
pola resolucién do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluido.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, IVE excluido, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & sta resolucién
ou acordar a continuidade da sta execucion con imposicion de novas penalidades. Neste
suposto, o érgano de contrataciéon concedera a ampliacion do prazo que estime necesario para a
terminacion do contrato.

A Administracion terd as mesmas facultades a que se refiren os apartados anteriores respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais.

20.2. Penalidades polo incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso.

Para o caso de cumprimento defectuoso da prestacion obxecto do contrato ou de
incumprimento dos compromisos ou das condicions especiais que se podan establecer neste
prego de conformidade cos artigos 76.2 e 202.1 LCSP, se prevén as seguintes penalidades:

CUMPRIMENTO DEFECTUOSO DA PRESTACION: PENALIDADE:

Falta leve: Non remitir o libro de ordes cando sexa | 2% do prezo do contrato (IVE excluido)
requirido pola Administracién ou, noutro caso, coa
certificacion final.

Falta leve: Non remitir a documentacion de fin de | 2% do prezo do contrato (IVE excluido)
obra.

Falta leve: Non atender ao requirimento da | 10% da certificacién correspondente (IVE excluido)
Administracién ante calquera incumprimento das
condicions establecidas nos pregos ou na oferta.

Falta grave: A cesion en todo ou en parte do | 30% da certificacion correspondente (IVE excluido)
contrato, baixo calquera modalidade ou titulo, sen | ou resolucion, 4 vista da proposta do responsable
a previa autorizacion expresa do o6rgano de | do contrato.

contratacion.

Falta grave: A modificacion do contrato, incluidos | 30% da certificacién correspondente (IVE excluido)
os prazos de execucion, sen a previa autorizacién | ou resolucion, 4 vista da proposta do responsable
da Administracién. do contrato.

Falta grave: A comision de dias faltas leves sobre 30% da certificacion correspondente (IVE excluido)

as que existira resolucién firme en via
administrativa.

ou resolucioén, 4 vista da proposta do responsable
do contrato.

Falta grave: Non atender ao requirimento da
Administracién para reparar a circunstancia que
provocou a penalizacién por unha falta leve.

30% da certificacion correspondente (IVE excluido)
ou resolucién, 4 vista da proposta do responsable
do contrato, ademais da sancién imposta pola
comision da falta leve.

INCUMPRIMENTO DAS CONDICIONS ESPECIAIS

PENALIDADE:
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DE EXECUCION:

Falta grave: Incumprimento dos pagos a
subcontratistas e provedores, asi como dos
deberes derivados das disposicions legais,
regulamentarias e convencionais vixentes en
materia laboral, de proteccibn de emprego,
condicions de traballo, prevencién de riscos
laborais, de seguridade social e de seguridade e
salide no traballo.

30% da certificacion correspondente (IVE excluido)
ou resolucién, 4 vista da proposta do responsable
do contrato.

Falta grave: Incumprimento do aviso previo e/ou
non ter autorizaciéon por parte da Administracion
contratante para o cambio do equipo humano
formado inicialmente polos compofientes
relacionados na oferta técnica.

30% da certificacion correspondente (IVE excluido)
ou resolucién, 4 vista da proposta do responsable
do contrato.

Falta grave: Incumprimento das condicions
contidas nas autorizacions sectoriais da clausula
18.4 deste prego

10 % do prezo do contrato (IVE excluido)

Falta leve: Incumprimento da obriga de Substituir
os elementos que se avarien, e que entren no
ambito de aplicacion das garantias, no prazo
maximo dunha SEMANA,por causas imputables
exclusivamente ao contratista

Amonestacion ou sanciéon de entre 100 e 250
euros, a vista da proposta do responsable do
contrato. Esta impofierase s6 a primeira vez que
se incumpra o prazo. O segundo incumprimento

conlevara unha falta grave.

Falta grave: Incumprimento reiterado da obriga
de Substituir os elementos que se avarien, e que
entren no dmbito de aplicacion das garantias, no
prazo maximo dunha SEMANA,por causas
imputables exclusivamente ao contratista

Sanciéon de entre 250 e 500 euros, & vista da
proposta do responsable do contrato, que podera
impoierse periodicamente se o incumprimento
segue a ser reiterado.

Cando o contratista, por causas que lle sexan imputables, incumprira parcialmente a execucién
das prestacions definidas no contrato, a Administracién podera optar, atendidas as circunstancias

do caso, pola sua resolucién ou pola imposicién das seguintes penalidades:

INCUMPRIMENTO PARCIAL DA PRESTACION:

PENALIDADE:

Incumprimento do prazo de execucion da obra
ofertado pola empresa adxudicataria

1% do prezo ofertado do contrato (IVE excluido),
por cada dia de retraso

Incumprimento do prazo de execucién das obras
establecidos na clausula 47, por causas imputables
exclusivamente ao contratista.

100% da/s certificacion/s correspondente/s (IVE
excluido) ou resolucion do contrato, que por
presentarse mais tarde do prazo maximo para
executar as obras establecido na resoluciéon da
concesion da subvencion, impliquen a perda das
axudas ou transferencias finalistas que financian o
contrato, 4 vista da proposta do responsable do
contrato.

20.3. Penalidades polo incumprimento das condiciéns para subcontratar.
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Pola infraccion das condicions establecidas nas clausulas xerais do presente prego para proceder
a subcontratacion, asi como pola falta de acreditacion da aptitude do subcontratista ou das
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circunstancias determinantes da situacion de emerxencia ou das que fan urxente a
subcontratacion, a Administracion poderad optar, atendidas as circunstancias do caso, pola
resolucion do contrato, no caso de subcontratar parte da obra expresamente prohibida na
clausula 10 deste prego ou pola imposicion das seguintes penalidades, no caso dos
incumprimentos mencionados anteriormente na parte que si se pode subcontratar:

PENALIDADES:

50 % do importe de cada subcontrato (IVE excluido)
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Il. CLAUSULAS XERAIS.

A. ELEMENTOS DO CONTRATO:

1. REXIME XURIDICO.

O presente contrato ten caracter administrativo de acordo co previsto no artigo 25 LCSP e
rexerase pola Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espanol as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (en adiante, LCSP), e as stias disposicions
de desenvolvemento, en canto & sUa preparacién, adxudicacién, efectos e extincién.
Supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na sta falta, as
normas de dereito privado.

Xunto coa LCSP, seran de aplicacién, as seguintes normas:

Real Decreto 817/2009, do 8 de maio, polo que se desenrola parcialmente a Lei 30/2007, do 30
de outubro, de contratos do Sector Publico (RCSP).

Regulamento xeral da Lei de contratos das administraciéns publicas aprobado polo Real Decreto
1098/2001, do 12 de outubro, no que non se opoiia a Lei 30/2007 (RGLCAP).

Ademais do presente prego terdn caracter contractual os seguintes documentos: Bases
reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos de competencia municipal da Deputacién
provincial de Pontevedra (Plan Mais Provincia) 2024, en adiante Plan + Provincia 2024 publicadas
no Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) nim. 2 do 03/01/2024.; Os pregos
reguladores da contratacién, o proxecto de “RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E
PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024” redactado e asinado
por Casimiro Fontenla Bugallo, Enxefieiro industrial, colexiado nim. 711, en representacién de
ESINPRO INGENIEIRIA SL, B36406536 e aprobado pola Xunta de goberno local na sesiéon
celebrada en data 25 de marzo de 2024, as prescricions técnicas contidas nel, asi como o
documento no que se formalice o contrato de obra que é obxecto de licitacion.

O presente prego, o prego de prescricions técnicas, a memoria, os planos, os cadros de prezos e
demais documentos anexos revestiran caracter contractual. En caso de discordancia entre o
presente prego e calquera do resto de documentos contractuais, prevalecera este prego.

O desconecemento das clausulas do contrato en calquera dos seus termos, dos outros
documentos contractuais que forman parte e das instruciéns ou da normativa que resulten de
aplicacién na execucién da cousa pactada, non exime ao adxudicatario da obrigacién de
cumprilas.

O érgano de contratacién ostenta, de acordo co previsto no artigo 190 LCSP, a prerrogativa de
interpretar os contratos administrativos, resolver as dibidas que ofreza o seu cumprimento,
modificar os contratos celebrados por razéons de interese publico, declarar a responsabilidade
imputable ao contratista pola execucion do contrato, suspender a stia execucién, acordar a sua
resolucion, e determinar os efectos dela, asi como as facultades de inspeccién das actividades
desenvolvidas polos contratistas durante a execucién do contrato, dentro dos limites e con
suxeicion aos requisitos e efectos sinalados na LCSP e as suas disposicions de desenvolvemento.

. Cod. Validacion: 7D7TCSNP94EZX62R6NR75M9CF

Correccion: https://concellodemoana.sedelectronica.gal/
" Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 21 a 63
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O adxudicatario estard obrigado ao cumprimento, baixo a sta exclusiva responsabilidade, das
disposicions vixentes sobre relacions laborais, seguridade social, proteccién de datos de caracter
persoal e calquera outra de caracter xeral.

2. OBXECTO.

O obxecto do presente contrato determinase nas clausulas particulares deste prego, podendo
estar constituido ben pola execucién dunha obra, illada o conxuntamente coa redaccién do
proxecto ou a realizacion dalgin dos traballos enumerados no Anexo | da LCSP, ou ben pola
realizacién, por calquera medio, dunha obra que cumpra os requisitos fixados pola
Administracion contratante cando exerza unha influencia decisiva no tipo ou no proxecto de
obra.

Con caracter xeral, as obras obxecto do contrato virdn definidas no correspondente proxecto
previamente aprobado por esta Administracion, de conformidade co procedemento e contido
establecidos nos artigos 231 e seguintes da LCSP, agas no suposto de adxudicaciéon conxunta do
proxecto e da obra, onde a execucion desta quedara condicionada & supervision, aprobacién e
replanteo do proxecto polo érgano de contratacién.

Se o contrato esta dividido en lotes, os licitadores poderan optar a un deles, a varios ou a todos,
agas que se estableza un nimero maximo de lotes por licitador, o que se indicarad nas clausulas
particulares.

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACION, VALOR ESTIMADO, PREZO E FINANCIAMENTO.
3.1. Orzamento base de licitacion.

Por orzamento base de licitacion entenderase o limite maximo de gasto que en virtude do
contrato pode comprometer o érgano de contratacién, incluido o Imposto sobre o Valor
Engadido, e establecerase nas clausulas administrativas particulares deste prego.

As proposicidns presentadas que superen o orzamento base de licitacion serdn descartadas
automaticamente.

O orzamento de execucion por contrata comprende os seguintes conceptos:

1. Gastos xerais da empresa, nos que se inclie a porcentaxe do 13 % sobre o orzamento de
execucion material, e que comprendera:

v" A direccién técnica das obras, cun 4 % do orzamento de execucién material

2. Beneficio industrial: aplicarase o 6 % sobre o orzamento de execucion material.

3. IVE, que se aplicara sobre a suma do orzamento de execucién material, do beneficio industrial
e dos gastos xerais da empresa.

Dentro do citado importe incliense, ademais, toda clase de impostos e licenzas, tanto
municipais, provinciais e autonémicas coma estatais.

Seran de conta do contratista todos os tributos de calquera indole que graven as operacions
necesarias para a execucion da obra e, en particular, as taxas por prestacion dos traballos
facultativos de reformulo, direccién, inspeccion e liquidacion das obras e calquera outra que
resulte de aplicacion segundo as disposicidns vixentes, na forma e contia que estas sinalen, asi
como a licenza de obras e do imposto sobre construciéns, instalaciéns e obras; para o caso en
que este sexa esixible.

As taxas por direccions de obras calcularanse tomando como base o orzamento de execucion
material.
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3.2. Valor estimado.

O valor estimado indicase nas clausulas administrativas particulares, e constitie o importe total,
sen incluir o Imposto sobre o Valor Engadido, pagadoiro & empresa contratista segundo as
estimacions do 6rgano de contratacion.

Para o seu calculo, tense en conta, ademais dos custos derivados da aplicacion das normativas
laborais vixentes, outros custos derivados da execucidon material dos servizos, os gastos xerais de
estrutura, o beneficio industrial, asi como calquera forma de opcion eventual e as eventuais
prorrogas do contrato, a contia das primas ou pagamentos que, no seu caso, se prevexan aboar
aos candidatos ou licitadores, e o importe maximo das modificaciéons & alza que se podan prever.

3.3. Prezo.

O prezo do contrato, formulado nos termos establecidos nas clausulas administrativas
particulares, se abonard ao contratista en funcién da prestacion realmente executada e de
acordo co pactado. No prezo entenderase incluido o importe a abonar en concepto de Imposto
sobre o Valor Engadido, que en todo caso indicarase como partida independente.

3.4. Financiamento.

Este contrato financiarase do xeito que se establece nas clausulas administrativas particulares, o
cal se distribuird nas anualidades previstas. No caso de financiarse con cargo a unha subvencioén,
a entidade contratista quedara disposta tamén a aquelas disposicions das bases da mesma que
puideran afectarlle; en todo caso naquelas subvencién nas que se esixan medios de publicidade
estes irian por conta da entidade que resultase adxudicataria.

4. PRAZO DE EXECUCION.
4.1. Determinacion dos prazos total e parciais de execucion.

Nas clausulas administrativas particulares do presente prego establecerase o prazo de execucion
da prestacion, indicando tanto o prazo total fixado para a realizacién do contrato como, no seu
caso, 0s prazos parciais sinalados para a sGia execucién sucesiva.

En todo caso, o contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a
sUa realizacién, asi como dos prazos parciais sinalados para a slla execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista no precisard intimacién previa por parte da
Administracion, que poderd imponerlle penalidades ou resolver o contrato nos termos
establecidos neste prego.

4.2. Ampliacion do prazo de execucion.

Cando se produza demora na execucién da prestacion por parte do empresario, o érgano de
contratacién poderd conceder unha ampliacion do prazo de execucién, sen prexuizo das
penalidades que no seu caso procedan.

5. CAPACIDADE PARA CONTRATAR.
5.1. Condicions de aptitude.

Estan capacitadas para contratar as persoas naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que
tefan plena capacidade de obrar, non se atopen incursas en ningunha prohibicion de contratar
das sinaladas no artigo 71 LCS, acrediten a sta solvencia econémica e financeira e técnica ou
profesional nas condiciéns minimas e polos medios indicados nas clausulas administrativas
particulares do presente prego ou, nos casos nos que asi o esixa a LCSP, se atopen debidamente
clasificadas.
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Cando, por asi determinalo a normativa aplicable, se lle requirisen ao contratista determinados
requisitos relativos a sta organizacion, destino dos seus beneficios, sistema de financiamento ou
outros para poder participar no correspondente procedemento de adxudicacion, estes deberan
ser acreditados polo licitador.

Os contratistas deberan contar, asemade, coa habilitacién empresarial ou profesional que, no seu
caso, sexa esixible para a realizacion das prestaciéns que constitian o obxecto do contrato.

Non poderan contratar coa Administracién as comunidades de bens, carentes de personalidade
xuridica, nin as sociedades cuxos pactos se mantefan secretos entre os socios e nas que cada un
destes contrate no seu propio nome con terceiros.

Seran nulos de pleno dereito os contratos nos que concorra a falta por parte do adxudicatario
dalgunha das condiciéns de aptitude sinaladas nesta clausula.

5.2. Unidns de empresarios.

Poderan contratar coa Administracion as uniéns de empresarios que se constitian
temporalmente ao efecto, sen que sexa necesaria a slla formalizacion en escritura publica ata
que se efectlie a adxudicacion do contrato ao seu favor.

Os empresarios que concorran agrupados en uniéns temporais quedaran obrigados
solidariamente e deberan nomear un representante ou apoderado UGnico da unién con poderes
bastantes para exercitar os dereitos e cumprir as obrigacions que do contrato se deriven ata a
stia extincién, sen prexuizo da existencia de poderes mancomunados que poidan outorgar para
cobros e pagamentos de contia significativa.

A efectos da licitacion, os empresarios que desexen concorrer integrados nunha unién temporal
deberan indicar os nomes e circunstancias dos que a constitiian e a participacién de cada un, asi
como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de
resultar adxudicatarios do contrato.

A duracién das uniéns temporais de empresarios sera coincidinte, polo menos, coa do contrato
ata a sta extincién.

As empresas deberan ter por obxecto a realizacién de actividades que tefian relacién directa co
obxecto do contrato e dispor dunha organizacién dotada dos elementos persoais e materiais
suficientes para a sta debida execucién.

5.3. Especialidades no procedemento aberto simplificado.

Todos os licitadores que se presenten a licitaciéns realizadas a través deste procedemento
simplificado deberan estar rexistrados no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas
do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96
no Rexistro Oficial da correspondente Comunidade Auténoma, na data final de presentacién de
ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

Para estes efectos, tamén se considerard admisible a proposicién do licitador que acredite
presentar a solicitude de inscricion no correspondente Rexistro xunto coa documentacion
preceptiva para iso, sempre que tal solicitude sexa de data anterior & data final de presentacién
das ofertas. A acreditacion desta circunstancia tera lugar mediante a achega do acuse de recibo
da solicitude emitido polo correspondente Rexistro e dunha declaracién responsable de achegar
a documentacién preceptiva e de non recibir requirimento de correcciéon nos termos que resultan
do artigo 159.4.a) da LCSP.
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6. PERFIL DO CONTRATANTE.

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso publico & informacion relativa & sGia actividade
contractual, en cumprimento do disposto no artigo 63 LCSP, e na disposicion adicional terceira da
Lei 20/2013, de 9 de decembro, de garantia da unidade do mercado, o Concello de Moaina
publica todas as noticias, avisos e documentacién relativa aos seus procedementos de
contratacion no Perfil de Contratante integrado na Plataforma de Contratos Publicos do Sector

Publico

Perfil do Concello do érgano de contrataciéon Xunta de Goberno local do concello de Moafa en

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/
b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMAfIjU1JTC3ly87KtCIKLOjJznPPzS00SSxLzSIL1w Wi9KMyU5wK9
COrnFQNPNyTXcucDCyDI4uyvbJ)9ctxSym 1t9Qtycx0BISVQxQ!!l/

7. USO DE MEDIOS ELECTRéNICOS, INFORMATICOS E TELEMATICOS NO PROCEDEMENTO.
7.1. Licitacion electroénica.

A presente licitacién ten caracter electronico, e realizarase, no portal de licitaciéon electrénica do
Concello de Moafa (www.contrataciondelestado.es), mediante os servizos de licitacion
electronica da Plataforma electronica de contratos publicos do sector publico
(www.contrataciondelestado.es), o que implica a custodia electrénica das ofertas polo sistema e
a apertura e avaliacion electréonica da documentacion. (ver guias de axuda da PLCSP, entre elas,
a Guia del Operador Econémico en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico da
Direccién General del Patrimonio del Estado Subdireccion General de Coordinaciéon de la
Contratacién Electrénica. Version 4.8 de 07 de febreiro de 2024, sen perxuizo de préximas
actualizaciéns que sexan publicadas na citada PCSP-
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasinfo )

Todas as fases do procedemento de contratacién, incluidas as que correspondan realizar aos
licitadores ou candidatos, realizaranse por medios electrénicos, informaticos ou teleméticos.

A presentacion de ofertas e solicitudes de participacion realizarase por medios electrénicos, agas
que nas clausulas particulares do presente prego se exclia esta esixencia, indicando o medio
alternativo, para aquelas ofertas ou parte delas que requiran a presentaciéon de modelos fisicos
ou a escala que non podan ser transmitidos empregando medios electrénicos. As proposiciéns
gue non se presenten na forma que determina este prego seran excluidas.

7.2. Acceso a informacion técnica sobre o uso de medios electrénicos, informaticos e
telematicos no procedemento.

A informacién e as especificacions técnicas necesarias para a presentacion electréonica das
ofertas, solicitudes de participacion, asi como dos planos e proxectos nos concursos de
proxectos, incluido o cifrado e a validacién da data, estaran disponibles na PCSP que aloxa os
perfis de contratante do Concello de Moana.

7.3. Xestion de preguntas e respostas dos licitadores.

As consultas ou solicitudes de informacion adicional que lles poidan xurdir aos licitadores sobre
os pregos ou documentaciéon complementaria deberan formularse a través da funcionalidade de
xestion das preguntas que realizan os licitadores a través do perfil do contratante na Plataforma
de Contrataciéon do Sector Publico, coa antelacién minima que se estableza, no seu caso, nas
clausulas particulares. (ver guias de axuda da PLCSP, entre elas, a Guia del Operador Econémico

. Cod. Validacion: 7D7TCSNP94EZX62R6NR75M9CF

Correccion: https://concellodemoana.sedelectronica.gal/
" Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 25 a 63
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en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico da Direccién General del Patrimonio del
Estado Subdireccion General de Coordinacion de la Contratacion Electrénica. Version 4.8 de 07
de febreiro de 2024, sen perxuizo de préximas actualizaciéns que sexan publicadas na citada
PCSP- https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasinfo )

O é6rgano de contrataciéon proporcionara aos interesados no procedemento de licitacién, como
moi tarde 6 dias antes de que remate o prazo de presentaciéon de ofertas, e mediante a sua
publicacion no Perfil do Contratante, aquela informacién adicional sobre os pregos e demais
documentaciéon complementaria que estes soliciten, a condiciéon de que a pediran polo menos 7
dias antes do transcurso do prazo de presentacion de ofertas, ou, no seu caso, no prazo
establecido nas clausulas particulares.

7.4. Notificacidns electrénicas.

De conformidade co articulo 14.2 da Lei 39/2015 do Procedemento Administrativo Comun das
Administracions Publicas e a disposicion adicional décimo quinta da LCSP, a tramitacion do
procedemento de adxudicacién do contrato implicard a practica das notificacions e
comunicacions derivadas del por medios exclusivamente electrénicos, 4s que se accedera
mediante comparecencia electrénica na PLCSP (www.contrataciondelestado.es)

Non obstante o disposto no paragrafo anterior, podera utilizarse a comunicacién oral para
comunicacions distintas das relativas aos elementos esenciais do procedemento de contratacion,
sempre que o contido da comunicacién oral estea suficientemente documentado. A este
respecto, os elementos esenciais dun procedemento de contratacion inclien: os pregos da
contratacion, as solicitudes de participacion e as ofertas. En particular, as comunicacions orais
cos licitadores que poidan incidir substancialmente no contido e a avaliacién das ofertas estaran
documentadas de modo suficiente e a través dos medios adecuados, tales como os arquivos ou
resumos escritos ou sonoros dos principais elementos da comunicacion.

Para a practica das notificacions/comunicacions derivadas do procedemento, entre a
documentacion a achegar que se relaciona nas clausulas particulares deste prego, os licitadores
deberan presentar unha Declaracién Responsable (segundo o modelo ANEXO II) na que indiquen
a direccién de correo electrénico designada ao efecto. No caso de empregar o Documento
Europeo Unico de Contratacién (DEUC), esta direccién indicarase nun documento aparte.

Os prazos a contar desde a notificacién computaranse desde o aviso de notificacién, sempre que
o acto obxecto de notificacion se publicara o mesmo dia no Perfil de contratante do érgano de
contratacién. En caso contrario, os prazos computaranse desde a recepciéon da notificacion polo
interesado.

A estes efectos, de conformidade co artigo 43.2 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo
Comuin das Administraciéons Publicas, a notificacion entenderase practicada no momento no que
se produza o acceso ao seu contido. Nembargante, entenderase rexeitada cando transcorreran
dez dias naturais desde a sta posta a disposicion sen que se acceda ao seu contido, agas que, de
oficio ou a instancia da persoa destinataria, se poida comprobar a imposibilidade técnica ou
material do acceso.

O Concello de Moana tamén publicara os actos que procedan no seu perfil do contratante.
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B. ADXUDICACION DO CONTRATO:
8. PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase polo procedemento establecido nas clausulas particulares, onde se
indicara a sta tramitacion, e se se realiza atendendo a un Unico criterio de adxudicacién - que
debera estar relacionado cos custes, podendo ser o prezo ou un criterio baseado na rendibilidade
- ou ben a unha pluralidade de criterios, en base & mellor relacién calidade-prezo ou & mellor
relacién custe-eficacia.

9. EFECTOS POLA PRESENTACION DE PROPOSTAS.

As proposicions dos interesados deberan axustarse aos pregos e documentacién que rexen a
licitacion, e a stia presentacion supén a aceptacion incondicionada polo empresario do contido da
totalidade das stas clausulas ou condicions, sen condicién ou reserva ningunha, asi como a
autorizacién 4 Mesa e ao 6rgano de contratacion para consultar os datos recollidos no Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector PuUblico ou nas listas oficiais de
operadores econdmicos dun Estado membro da Unién Europea.

Os licitadores non poderan retirar as stias proposicions ata que transcorra o prazo maximo
establecido para a adxudicacién do contrato sen que esta se houbera producido.

No caso de retirar indebidamente a sGa proposicién, o érgano de contratacién podera esixirlle o
importe do 3% do orzamento base de licitaciéon, IVE excluido, en concepto de penalidade, asi
como declarar a prohibicion de contratar do licitador mediante a instrucién do correspondente
procedemento.

10. DOCUMENTOS E DATOS DOS LICITADORES DE CARACTER CONFIDENCIAL.

As persoas licitadoras presentardn, no seu caso, no sobre que corresponda segunda 4
documentacion a que se refira, unha declaracién complementaria, designando que documentos
administrativos e técnicos e datos presentados son, ao seu parecer, constitutivos de ser
considerados confidenciais, de conformidade co artigo 133 LCSP. Asemade, esta circunstancia
deberi reflectirse claramente (sobreimpresa, ao marxe ou de calquera outro xeito visible) nos
propios documentos sinalados como tal.

De non achegarse esta declaracion considerarase que ningin documento ou dato posue o
devandito caracter, sen prexuizo do establecido no artigo 155.3 LCSP.

Non serdn admisibles as declaraciéns xenéricas ou que declaren que todos os documentos e
informacién facilitada na proposta tefien caracter confidencial, nin se considerard de caracter
confidencial aquela informacién que conste en documentos que sexan publicamente accesibles.

11. MESA DE CONTRATACION.
A mesa de contratacién é o 6rgano de asistencia técnica especializada do érgano de contratacion.

A mesa de contratacién, como érgano de asistencia técnica especializada, exercera as seguintes
funciéns, entre outras que se lle atribGan na LCSP e no seu desenvolvemento regulamentario:

a) A cualificacion da documentacién acreditativa do cumprimento dos requisitos previos
a que se refiren os artigos 140 e 141 LCSP, e, no seu caso, acordar a exclusién dos
candidatos ou licitadores que non acrediten o devandito cumprimento, previo tramite de
emenda.

b) A avaliacién das proposicidns dos licitadores.
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c) No seu caso, a proposta sobre a cualificacion dunha oferta como anormalmente baixa,
previa tramitacién do procedemento a que se refire o artigo 149 LCSP.

d) A proposta ao 6rgano de contratacion de adxudicacion do contrato a favor do licitador
que presentase a mellor oferta, de conformidade co disposto no artigo 145 LCSP,
segundo proceda de conformidade co prego de cldusulas administrativas particulares que
rexa a licitacién.

No caso de que se siga o procedemento aberto simplificado abreviado, a_sUa constitucién sera

potestativa.
12. RENUNCIA E DESISTIMENTO.

No caso en que o 6rgano de contratacion desista do procedemento de adxudicacién ou decida
non adxudicar ou celebrar o contrato, de conformidade co artigo 152 LCSP, notificarao aos
candidatos ou licitadores, informando tamén & Comisién Europea desta decision cando o
contrato fose anunciado no «Diario Oficial da Union Europea».

A decision de non adxudicar ou celebrar o contrato ou o desistimento do procedemento poderan
acordarse polo 6rgano de contratacién antes da formalizacion.

S6 podera adoptarse a decision de non adxudicar ou celebrar o contrato por razéons de interese
publico debidamente xustificadas no expediente.

O desistimento do procedemento debera estar fundado nunha infraccion non emendable das
normas de preparacién do contrato ou das reguladoras do procedemento de adxudicacion,
debendo xustificarse no expediente a concorrencia da causa. O desistimento non impedira a
iniciacion inmediata dun novo procedemento de licitacion.

13. CALIFICACION DA DOCUMENTACION XERAL, E APERTURA E EXAME DAS PROPOSICIONS
PRESENTADAS.

13.1. Especialidades do procedemento aberto simplificado.

Unha vez rematado o prazo de presentacion das proposiciéns, constituirase a Mesa de
Contratacién, que procedera do seguinte xeito:

®* Procedementos nos que se contemplen criterios de adxudicacidén avaliables mediante un
Xuizo de valor:

A Mesa procederd & apertura da documentacion achegada polos licitadores no sobre
correspondente a estes criterios, trasladando a devandita documentacion aos servizos
técnicos do 6rgano de contratacion, para que a avalien no prazo maximo de sete dias
naturais.

Posteriormente, nun acto privado que se celebrard o dia e hora que se sinale no Perfil do
Contratante, a Mesa procedera a lectura do resultado da referida avaliacion, e & apertura
dos sobres que contefian a documentacion avaliable mediante férmulas.

* Procedementos nos que non se contemplen criterios de adxudicacion avaliables

mediante un xuizo de valor:

A Mesa procederd, nun acto privado que se celebrara o dia e hora sinalado nas clausulas
particulares deste prego, & apertura da documentacion achegada polos licitadores nos
sobres que contefan a documentacion avaliable mediante formulas.

En ambos os dous casos, na mesma sesién de apertura dos sobres que contefian a
documentacion avaliable mediante féormulas, a Mesa procedera do seguinte xeito:
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1. Previa exclusion, no seu caso, das ofertas que non cumpran os requirimentos do prego,
avaliar e clasificar as ofertas.

2. Realizar a proposta de adxudicacién a favor do candidato con mellor puntuacion.

3. Comprobar no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que a empresa esta
debidamente constituida, o asinante da proposicién ten poder bastante para formular a
oferta, ostenta a solvencia econémica, financeira e técnica ou, no seu caso a clasificacién
correspondente e non esta incursa en ningunha prohibicién para contratar.

4. Requirir & empresa que obtivo a mellor puntuacién mediante comunicacion electrénica
para que, no prazo de 7 dias habiles contando desde o seu envio, constitia a garantia
definitiva, e achegue a documentacién sinalada ao efecto na seguinte clausula.

13.2. Ofertas anormalmente baixas.

No caso de que a oferta do licitador que obtivese a mellor puntuacion se presuma que é
anormalmente baixa por darse os supostos previstos no artigo 149 LCSP, e concretados nas
clausulas particulares deste prego, a Mesa seguira o procedemento previsto no citado artigo.

A tal efecto, requirira ao licitador mediante comunicacion electrénica para que, no prazo maximo
de cinco dias habiles desde o envio da correspondente comunicacion, xustifique a sua oferta, e
precise as condicions desta, en particular no que se refire ao aforro que permita o procedemento
de execucidon do contrato, as solucions técnicas adoptadas e as condicions excepcionalmente
favorables de que dispona para executar a prestacion, a orixinalidade das prestaciéns propostas,
o respecto das disposiciéns relativas & proteccion do emprego e as condiciéns de traballo
vixentes no lugar en que se vaia realizar a prestacion ou a posible obtencién dunha axuda do
Estado.

Este mesmo procedemento empregarase cando, a xuizo dos técnicos, os licitadores presenten
solucions técnicas ou un prazo de execucion de imposible cumprimento.

Se o 6rgano de Contratacion, considerando a xustificacién efectuada polo licitador e os informes
mencionados no apartado anterior, estimase que a oferta non pode ser cumprida como
consecuencia da inclusién de valores anormais ou desproporcionados, a excluira da clasificacion,
e acordara a adxudicacién a favor da mellor oferta, de acordo coa orde en que fosen clasificadas
conforme ao sinalado no apartado 1 do artigo 150 LCSP. En xeral, rexeitaranse as ofertas incursas
en presuncion de anormalidade se estan baseadas en hipoteses ou practicas inadecuadas desde
unha perspectiva técnica, econdmica ou xuridica.

Nota importante:

Dada a disparidade de criterios entre os distintos Tribunais Administrativos de Contratacion
Publica sobre a interpretacion do artigo 149.6 da LCSP (vid Resolucién nim. 716/2019, de 27 de
xufio do 2019, Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, versus Resolucion nam.
385/2019, de 19 de setembro do 2019, Tribunal Administrativo de Contratacion Publica de
Madrid, que segue a doutrina sentada no Informe 3/2017, de 5 de abril do 2017, da Xunta
Consultiva de Contratacion Administrativa de Aragén), esta Administracion opta por acollerse a
interpretacion da recente resolucién do Tribunal Administrativo de Contratacién Publica de
Madrid e ao criterio marcado pola Sentenza da audiencia Nacional de 2 de febreiro de 2022,
794/2019, estimando un recurso contra a Resolucion do Tribunal Econémico-administrativo, polo
que a exclusion da oferta incursa en baixa anormal sera exclusion para efectuar a clasificacion, e
non simplemente exclusion da lista de clasificadas.
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A clasificacion, polo tanto, realizarase sobre as ofertas admitidas e non incursas en baixa
anormal, considerando, en palabras do Tribunal, que “o contrario conlevaria a desnaturalizacion
da calificacion do criterio prezo, toda vez que permitiria a presentacion de ofertas temerarias sen
posibilidade de xustificacion pero que permitirian a reducion da proporcionalidade da puntuacion
por este criterio ao resto de ofertas, alterando asi o principio xeral da contratacion publica de
determinar e adxudicar o contrato d oferta mais vantaxosa en relacion calidade-prezo.”

14. REQUIRIMENTO DE DOCUMENTACION QUE DEBE PRESENTAR A EMPRESA COA OFERTA
ECONOMICAMENTE MAIS VANTAXOSA.

Unha vez aceptada a proposta da Mesa polo 6érgano de contratacién, os servizos
correspondentes requirirdn ao licitador que presentara a mellor oferta, de conformidade co
disposto no artigo 145 LCSP para que, dentro do prazo de dez dias habiles, a contar desde o
seguinte a aquel non que recibira o requirimento, presente a seguinte documentacién, de
conformidade co establecido no artigo 150.2 LCSP:

14.1. Documentacion acreditativa do cumprimento dos requisitos previos:

1. A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xuridicas acreditarase mediante a
escritura de constitucién ou modificacién, no seu caso, inscrita no Rexistro Mercantil, cando este
requisito fose esixible segundo a lexislacion mercantil que lle sexa aplicable. Se non o fose a
acreditacion da capacidade de obrar realizarase mediante escritura ou documento de
constitucion, estatutos ou acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a sta
actividade, inscritos, no seu caso, no correspondente rexistro oficial.

Cando se trate de empresarios non espafois que sexan nacionais de Estados membros da Unién
Europea ou de Estados asinantes do Acordo sobre o Espazo Econémico Europeo, acreditarase
mediante a inscricién nos Rexistros ou presentacién das certificacions que se indican no anexo |
do Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei de
contratos das administracions publicas (RXLCAP), en funcién dos diferentes contratos.

Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a stia capacidade de obrar cun informe da
Misién Diplomatica Permanente de Espafa no Estado correspondente ou da Oficina Consular en
cuxo ambito territorial radique o domicilio da empresa, no que se faga constar, previa
acreditacién por parte da empresa, que figuran inscritas no rexistro local profesional, comercial
ou analogo, ou na sua falta, que actian habitualmente no trafico local no &mbito das actividades
as que se estende o obxecto do contrato. Ademais, deberan xustificar mediante informe da
respectiva Misidn Diplomatica Permanente de Espana ou da Secretaria Xeral de Comercio
Exterior do Ministerio de Economia e Facenda sobre a condicion de Estado asinante do Acordo
sobre Contratacién Publica da Organizacién Mundial de Comercio, nos casos previstos no Real
decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba do Regulamento xeral da Lei de
contratos das administracions publicas (RXLCAP).

Se é persoa fisica, o documento que acredite a stia personalidade (Documento Nacional de
Identidade para espanois; pasaporte, autorizacién de residencia e permiso de traballo, no seu
caso, ou calquera outro documento equivalente para estranxeiros).

Se o asinante da proposicion actla en calidade de representante do licitador, debera achegarse o
documento que acredite a personalidade deste representante (DNI para espaiois; pasaporte,
autorizacion de residencia e permiso de traballo no seu caso, ou calquera outro documento
equivalente para estranxeiros) e, ademais, poder bastanteado en Dereito 6 seu favor,
debidamente inscrito no rexistro oficial correspondente que habilite para concorrer a celebraciéon
de contratos coas administracions publicas.
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No caso de concorreren 4 licitacién varias empresas constituindo unha unién temporal cada unha
delas debera acreditar a sGia personalidade e capacidade, indicando os nomes e as circunstancias
dos empresarios que subscriben as proposiciéns, a participacion de cada unha delas designando a
persoa ou entidade que, durante a vixencia do contrato, ha de desempenar a representacion da
union temporal ante a Administracion.

2. Poder debidamente bastanteado

Os que comparezan ou asinen proposiciéns en nome doutro ou representen a unha persoa
xuridica deberan presentar tamén unha escritura de poder debidamente bastanteado por un
fedatario publico.

3. Documentacién acreditativa da solvencia econémica, financeira e técnica:

Noutro caso, os licitadores deberan acreditar a sia solvencia econémica, financeira e técnica nos
termos e polos medios que se especifiquen no anuncio de licitacién e que se relacionan nas
clausulas particulares deste prego, onde se especifican os requisitos minimos.

Para a determinacion da solvencia das unidns temporais de empresarios acumularanse as
caracteristicas acreditadas por cada un dos seus integrantes.

Os licitadores poderan acreditar a sua solvencia baseandose na solvencia e medios doutras
entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que
demostre que durante toda a duracién da execucion do contrato dispora efectivamente desa
solvencia e medios, e que a entidade 4 que recorra non estea incursa nunha prohibiciéon de
contratar.

14.2. Documentacion necesaria para a adxudicacién do contrato

1. Certificacion positiva expedida pola Tesoureria da Seguridade Social ao abeiro dos artigos 14 e
15 do RXLCAP, que acredite que se atopa ao corrente no cumprimento das stias obrigas coa
Seguridade Social.

2. Certificaciéon positiva expedida pola Axencia Estatal da Administracién Tributaria ao abeiro dos
artigos 13 e 15 do RXLCAP que acredite que se atopa ao corrente do pagamento das stas obrigas
tributarias.

3. Orixinal ou copia compulsada da alta no Imposto de Actividades Econémicas na epigrafe
correspondente ao obxecto do contrato, referida ao exercicio corrente, ou o ultimo recibo
completado cunha declaracién responsable de non estar dado de baixa na matricula do citado
imposto. Sen prexuizo de acreditar a alta no imposto, no suposto de atoparse nalgunha das
exencions previstas no artigo 82 do Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, deberd acreditarse, ben mediante
certificacion da exencién outorgada polo érgano competente, ou ben mediante declaracién
responsable de atoparse exento segundo o establecido no artigo 82.1.c) da citada Lei.

4. Documentacion xustificativa da efectiva disposicién dos medios persoais e materiais que se
comprometeu a adscribir 4 execucion do contrato, de conformidade co artigo 76.2 LCSP, segundo
o detallado nas clausulas particulares deste prego.

5. Documento que acredite a constitucion da garantia definitiva, agds que non se esixa nas
clausulas particulares deste prego.

De non cumprimentarse axeitadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o
licitador retirou a sua oferta, procedéndose nese caso a esixirlle o importe do 3% do orzamento
base de licitacién, IVE excluido, en concepto de penalidade, e a recadar a mesma documentaciéon
ao licitador seguinte, pola orde na que quedaran clasificadas as ofertas.
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14.3. Especialidades no procedemento aberto simplificado.

Neste procedemento, a Mesa de Contrataciéon, na mesma sesién na que se celebre o acto de
apertura do sobre correspondente a documentacion avaliable mediante férmulas, requirird a
empresa que obtivo a mellor puntuacién mediante comunicacion electrénica para que, no prazo
de 7 dias habiles contando desde o seu envio, constitlia, no seu caso, a garantia definitiva, e
achegue a seguinte documentacion:

1. Documento que acredite a constitucion da garantia definitiva, agas que non se esixa nas
clausulas particulares deste prego.

2. No caso de que, para acreditar a solvencia, o empresario recorra as capacidades de
outras entidades, deberd presentar compromiso por escrito das devanditas entidades
nos termos previstos no artigo 75.2 LCSP.

3. Calquera outra documentacion da requirida no procedemento aberto ordinario que non
estea inscrita no Rexistro de Licitadores.

Nos casos en que & licitacion se presenten empresarios estranxeiros dun Estado membro da
Unién Europea ou signatario do Espazo Econémico Europeo, a acreditacién da sla capacidade,
solvencia e ausencia de prohibiciéons poderase realizar ben mediante consulta na correspondente
lista oficial de operadores econémicos autorizados dun Estado membro, ben mediante a achega
da documentacién acreditativa dos citados extremos, que debera presentar, neste Gltimo caso,
no prazo concedido para a presentacion da garantia definitiva.

No procedemento aberto simplificado abreviado se eximird aos licitadores da acreditaciéon da

solvencia.
15. GARANTIA DEFINITIVA.

A sla esixencia e importe indicanse nas clausulas particulares deste prego, podendo presentarse
en calquera dos xeitos previstos no artigo 108.1 LCSP.

Nas mesmas clausulas poderase prever a esixencia dunha garantia complementaria do ata o 5%
do prezo final ofertado, excluido o Imposto sobre o Valor Engadido, para os casos nos que o
licitador que presenta a mellor oferta, de conformidade co disposto no artigo 145 LCSP, fora
unha empresa que inicialmente estivera incursa en presuncion de anormalidade.

No caso de que se fagan efectivas sobre a garantia definitiva as penalidades ou indemnizacions
esixibles ao contratista, este debera repor ou ampliar aquela, na contia que corresponda, no
prazo de quince dias naturais desde a execucién, incorrendo en caso contrario en causa de
resolucion.

Cando, como consecuencia dunha modificaciéon do contrato, experimente variaciéon o seu prezo,

debera reaxustarse a garantia, para que garde a debida proporcién co novo prezo modificado, no

prazo de quince dias contados desde a data en que se notifique ao empresario o acordo de

modificacion.

A garantia definitiva respondera dos seguintes conceptos:

a) Da obrigacion de formalizar o contrato en prazo, de conformidade co disposto no artigo 153
LCSP.

b) Das penalidades impostas ao contratista conforme ao artigo 192 LCSP.
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c) Da correcta execucién das prestacions contempladas no contrato, incluidas as melloras que
ofertadas polo contratista fosen aceptadas polo 6rgano de contrataciéon, dos gastos
orixinados & Administracion pola demora do contratista no cumprimento das suas
obrigacions, e dos danos e perdas ocasionados 4 mesma con motivo da execuciéon do
contrato ou polo seu incumprimento, cando non proceda a sta resolucion.

d) Daincautacion que pode decretarse nos casos de resolucion do contrato.

e) Da inexistencia de vicios ou defectos dos servizos prestados durante o prazo de garantia que
se previu no contrato.

A garantia definitiva depositarase exclusivamente na Caixa do Concello de Moana.

Devoluciéon ou cancelaciéon da garantia: A garantia non serd devolta ou cancelada ata que se
producira o vencemento do prazo de garantia e cumprira satisfactoriamente o contrato, ou ata
que se declare a resolucion de este sen culpa do contratista.

Aprobada a liquidacién do contrato e transcorrido o prazo de garantia, se non resultaren
responsabilidades se devolverd a garantia constituida ou se cancelard o aval ou seguro de
caucioén. O acordo de devolucion adoptarase e notificarase ao interesado no prazo de dous meses
desde a finalizacion do prazo de garantia.

Nos casos de cesion de contratos non se procederd & devolucién ou cancelacion da garantia
prestada polo cedente ata que se atope formalmente constituida a do cesionario.

Transcorridos seis meses desde a data de terminacién do contrato, e vencido o prazo de garantia,
sen que a recepcion formal e a liquidacion tivesen lugar por causas non imputables ao
contratista, procederase, sen mais demora, & devolucién ou cancelaciéon das garantias unha vez
depuradas as responsabilidades a que se refire o artigo 110 LCSP.

16. ADXUDICACION.

Constituida, no seu caso, a garantia definitiva, atendido correctamente o requirimento ao que se
refire a cldusula anterior, e, nos casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacion do
compromiso do gasto pola Intervencién nos termos previstos na Lei 47/2003, de 26 de
novembro, Xeral Orzamentaria, o érgano de contratacion adxudicara o contrato dentro dos cinco
dias habiles seguintes a recepciéon da documentacién, mediante resolucion motivada, que se
notificard por medios electronicos aos licitadores, e se publicard no perfil do contratante no
prazo de 15 dias naturais.

Na notificacion indicarase o prazo no que debe procederse & stia formalizacién conforme ao
artigo 153.3 LCSP.

Cando o Unico criterio de adxudicacién sexa o do prezo, a adxudicacion debera recaer no prazo
maximo de quince dias, a contar desde o seguinte & apertura das proposiciéns.

Cando para a adxudicacion do contrato deban terse en conta unha pluralidade de criterios, ou
empregandose un Unico criterio este sexa o do menor custo do ciclo de vida, o prazo maximo
para efectuar a adxudicacién sera de dous meses, a contar desde a apertura das proposiciéns.

Estes prazos ampliaranse en quince dias habiles no caso de que sexa necesario seguir os tramites
sinalados no artigo 149.4 LCSP para as ofertas anormalmente baixas.

De non producirse a adxudicaciéon dentro dos prazos sinalados, os licitadores teran dereito a
retirar a siia proposicion.
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O o6rgano de contratacion poderd declarar deserta a licitaciéon, a proposta da Mesa de
Contratacién, cando non exista ningunha oferta ou proposicion que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuran no prego.

A proposta de adxudicacion non crea dereito algin en favor do licitador proposto fronte &
Administracion. Nembargante, cando o érgano de contratacién non adxudique o contrato de
acordo coa proposta formulada deberd motivar a stia decisién.

17. FORMALIZACION DO CONTRATO.
17.1. Regras xerais.

A Administracién e o contratista deberan formalizar o contrato nun documento administrativo
que se axuste con exactitude as condiciéns da licitacién, constituindo o devandito documento
titulo suficiente para acceder a calquera rexistro publico. No entanto, o contratista podera
solicitar que o contrato se eleve a escritura publica, correndo do seu cargo os correspondentes
gastos. En ningun caso poderanse incluir no documento no que se formalice o contrato clausulas
que impliquen alteracion dos termos da adxudicacion.

Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratacion, a formalizacién non
poderd efectuarse antes de que transcorran quince dias habiles desde que se remita a
notificacion da adxudicacién aos licitadores.

Os servizos dependentes do 6rgano de contrataciéon requirirdn ao adxudicatario para que
formalice o contrato en prazo non superior a cinco dias contando desde o seguinte a aquel en
que recibise o requirimento, unha vez transcorrido o prazo previsto no paragrafo anterior sen
que se interpuxera recurso que comporte a suspension da formalizacion do contrato. De igual
forma procederd cando o 6rgano competente para a resolucion do recurso levantase a
suspension.

Nos restantes casos, a formalizacion do contrato debera efectuarse non mais tarde do quince
dias habiles seguintes a aquel en que se realice a notificacién da adxudicacién aos licitadores.

A formalizacion publicarase, xunto co correspondente contrato, nun prazo non superior a quince
dias, no perfil de contratante do 6rgano de contratacién. Cando o contrato estea suxeito a
regulacion harmonizada, o anuncio de formalizacién publicarase, asemade, no «Diario Oficial da
Unién European».

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo
indicado, esixiraselle o importe do 3% do orzamento base de licitacion, IVE excluido, en concepto
de penalidade, que se fara efectivo en primeiro lugar contra a garantia definitiva, se se constituiu,
sen prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 LCSP.

Neste caso, o contrato adxudicarase ao seguinte licitador pola orde en que quedasen clasificadas
as ofertas, previa presentacion da documentacién establecida no apartado 4 do artigo 159 LCSP.

Se as causas da non formalizacion foren imputables & Administracion, indemnizarase ao
contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

Non podera iniciarse a execucién do contrato sen a sta formalizacion previa.
17.2. Especialidades no procedemento aberto simplificado.

Cando o procedemento aberto simplificado siga a tramitacién prevista no artigo 159.6 LCSP

(procedemento simplificado abreviado), a formalizaciéon podera efectuarse mediante a sinatura
de aceptacion polo contratista da resolucién de adxudicacion.

C. EFECTOS, CUMPRIMENTO E EXTINCION DO CONTRATO:
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18. DIRECTOR FACULTATIVO.

Con independencia da unidade encargada do seguimento e execucién ordinaria do contrato que
figure nos pregos, o 6rgano de contratacion nomeara, no acordo de adxudicacién do contrato, a
un director facultativo, ao que lle correspondera, como responsable do contrato, supervisar a stia
execucion, adoptar as decisiéns e ditar as instruciéns necesarias co fin de asegurar a correcta
realizacién da prestacién pactada, conforme ao disposto nos artigos 237 a 246 LCSP.

A figura do director facultativo non eximird ao contratista da correcta execucion da prestacion
pactada, agas que as deficiencias sexan debidas a ordes directas e inmediatas deste, con expresa
reserva escrita por parte do contratista, dirixida tanto ao propio director facultativo coma ao
6rgano de contratacion.

Correspondéranlle, en particular, as seguintes funcions:

Informar sobre o programa de traballo presentado polo contratista e propofer a sua
aprobacién ao érgano de contratacion.

Aprobar o plan de xestién de residuos presentado polo contratista e propofier a sla
aceptacion ao érgano de contratacion.

Informar sobre o plan de calidade presentado polo contratista e propoifer a sua
aprobacién ao érgano de contratacion, asi como a realizaciéon de funcions de revision e
supervision do seu cumprimento.

Velar para que as obras se inicien nos prazos contractuais, pondo en cofiecemento do
Organo de Contratacién aquelas situacions que incidan negativamente na execucién do
contrato e, en especial, velar porque o acto de comprobacién do replanteo se realice no
prazo establecido no contrato, que non podera ser superior a un mes desde a suUa
formalizacién.

Asistir ao acto de comprobacion do replanteo.

Levar ao dia o Libro de Ordes ao Contratista, o Libro de Incidencias da obra, e
inspeccionar o Libro de Subcontratacion do Contratista.

Inspeccion permanente e continuada das obras, realizando cantas visitas de inspeccién
sexan necesarias en orde 4 boa marcha das obras, dando as ordes e instruciéns que
sexan necesarias para a slla correcta execucion, do que habera de quedar constancia no
Libro de Ordes.

Resolver cantos problemas lle expona o contratista, en interpretaciéon técnica do
proxecto, en orde 4 boa execucién da obra, propofiendo, no seu caso, ao Organo de
Contratacion a modificacién do proxecto, para o que deberéa recadar a sta autorizaciéon
para iniciar o correspondente expediente, cando a considere necesaria e se cumpran os
requisitos sinalados ao efecto na LCSP e neste prego.

Tramitar, dentro do cinco dias seguintes a cada mensualidade, a correspondente
certificacion de obra, tomando como base a relacion valorada, relacion que despachara
todos os meses a partir da data de comprobacion do reformulo, tanto se se executou
obra coma se non, nese caso debera aclarar as razéons da certificacion de contia cero,
pondoo en cofiecemento do Organo de Contratacion.
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e Seguir e acatar, en todo momento, as indicaciéns que reciba, por escrito, da
Administracion contratante, en especial sobre as modificaciéns a introducir no proxecto,
sobre a direccion da obra, a certificacion final de obra e a liquidacion da obra.

e Dar traslado, ao Organo de Contratacién, xunto co seu informe, favorable ou
desfavorable, sobre o estado das obras, da solicitude do Contratista para que se proceda
a recepcién das obras, e asistir 4 recepcién, en cuxo acto dara as explicaciéns que se lle
soliciten polos demais asistentes ao acto. No caso de non atoparse en estado de ser
recibidas pola Administracion, o Director Facultativo sinalard os defectos observados e
detallara as instrucions precisas, fixando un prazo para remediar aqueles.

e Expedir en prazo a certificacion final de obra, efectuar cantas actuacions xurdan durante
o prazo de garantia das obras, emitir o Informe sobre o estado das obras, practicar a
liquidacion da obra, e elaborar o “Estado de dimensiéns e caracteristicas da obra
executada” que se ha de achegar & acta de recepcién a efectos da sta incorporacién ao
Inventario Xeral de Bens e Dereitos (Art. 173 RLCAP).

O informe sobre o estado das obras debera redactarse dentro do prazo de quince dias
anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, de oficio ou a instancia do contratista.
No caso de que este non fora favorable e os defectos observados se debesen a
deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido, durante o prazo de
garantia, o Director Facultativo procedera a ditar as instruciéns oportunas ao contratista
para a debida reparacion do construido, concedéndolle para elo un prazo durante o cal
continuarad encargado da conservacion das obras, sen dereito a percibir cantidade
ningunha pola ampliacién do prazo de garantia.

19. COORDINADOR DE SEGURIDADE E SAUDE.

O coordinador de seguridade e salde sera o responsable da coordinacién e salide na obra coas
competencias determinadas no Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se
establecen as Disposiciéns minimas de seguridade e salide nas obras de construcién.

Sera nomeado polo érgano de contrataciéon no acordo de adxudicacion do contrato, entre
técnicos con titulacion axeitada e suficiente con relaciéon a obra de que se trate, podendo recaer
o cargo no director facultativo das obras.

Entre as suas funciones atdépanse as seguintes:

e Informar sobre o plan de seguridade e saide presentado polo contratista e propoifier a
sUa aprobacién ao 6rgano de contratacién.

e Levar o libro de incidencias de seguridade e salide ao que se refire o artigo 13 do RD
1627/1997.

e  Remitir copia ao director facultativo das incidencias que anote no libro.

¢ Informar mensualmente sobre o cumprimento do plan de seguridade e satde ao director
facultativo.

20. EXECUCION, RESPONSABILIDADE DO CONTRATISTA E CUMPRIMENTO DO CONTRATO.

20.1. Inicio da execucion.
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A tales efectos, no prazo maximo dun mes desde a data da sta formalizacién, agas casos
excepcionais xustificados, o servizo da Administracion encargado das obras procedera, en
presenza do contratista, a efectuar a comprobacién do replanteo feito previamente & licitacién,
estendéndose acta do resultado que sera asinada por ambas as partes interesadas, remitindose
un exemplar ao Servizo de Contratacion.

No referido acto estara presente a Direccion Facultativa.
20.2. Suspension da iniciacion das obras.

No suposto de que concorran circunstancias que impidan formalizar a acta de comprobacién do
replanteo en sentido favorable, ou nos que o director facultativo considere necesaria a
modificacién das obras proxectadas, levantarase a correspondente acta, dando conta inmediata
4 Administracién.

O 6rgano de contratacién resolverd o que proceda e, no seu caso, declarard suspendida a
iniciacion das obras desde o dia seguinte ao da sinatura da acta.

Desaparecida a causa que motivou a suspension, o 6rgano de contratacién ditard a resolucion
correspondente, que se notificard ao contratista, comezando a contarse o prazo de execuciéon
desde o dia seguinte ao da sUa recepcion ou rexeitamento.

Seguirase a mesma tramitacion prevista nos paragrafos anteriores cando o contratista formule
reservas no acto de comprobacién do replanteo. No entanto, se a xuizo do 6rgano de
contratacion tales reservas resultasen infundadas, non quedara suspendida a iniciacién das obras
nin, en consecuencia, sera necesario ditar un novo acordo para que se produza a sda iniciacion e
se modifique o cobmputo do prazo para a siia execucion.

A suspensién da iniciacion das obras por prazo superior a catro meses sera causa de resolucion
do contrato.

20.3. Condicionantes para a execucion das obras.

As obras executaranse con estrita suxeiciéon as estipulacions contidas no prego de clausulas
administrativas particulares e ao proxecto que serve de base ao contrato e conforme as
instruciéns que en interpretacién técnica de este dera ao contratista a Direccion facultativa das
obras.

Cando as instrucions foran de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito no mais breve
prazo posible, para que sexan vinculantes para as partes.

O Programa de Traballos non podera modificar ningunha das condiciéns contractuais, polo que
debera respectar os prazos total e parciais ofertados. O citado programa, unha vez aprobado pola
Administracion, tera caracter de compromiso formal e incorporarase ao contrato, a cuxo efecto o
contratista podera solicitar da Direccion de Obra as certificaciéns anticipadas que correspondan
con arranxo 4 Lei.

A acta de comprobaciéon do replanteo sera parte integrante do contrato aos efectos da sua
esixencia.

Non se tramitard ningunha certificacién ata o mes seguinte da entrega no concello da acta de
comprobacion de replanteo.

Durante o desenvolvemento das obras e ata que se cumpra o prazo de garantia o contratista é
responsable de todos os defectos que na construcion poidan advertirse.
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20.4. Certificacions.

Aos efectos do pagamento, a Administracion expedird mensualmente, no primeiros dez dias
seguintes a0 mes ao que correspondan, certificacibns que comprendan a obra executada
conforme a proxecto durante o devandito periodo de tempo, tendo os referidos abonos o
caracter de pagamentos a conta suxeitos as rectificaciéns e variaciéns que se produzan na
medicién final, sen supofer en forma ningunha a aprobacion e recepcién das obras que
comprenden.

Para a emision das certificacions, a direccién de obra realizard mensualmente a medicién das
unidades de obra executadas, e redactard unha relacién valorada, tomando como referencia os
prezos contratados, sobre a que expedira a correspondente certificacién de obra.

A estes efectos, a direccion facultativa debera tramitar, dentro do cinco dias seguintes a cada
mensualidade, a correspondente certificacion de obra, tomando como base a relacién valorada,
relacion que despachara todos os meses a partir da data de comprobacién do replanteo, tanto se
se executou obra coma se non; neste Gltimo caso debera aclarar as razéns da certificacién de
contia cero, pofiéndoo en coflecemento do Organo de Contratacion.

As certificaciéns axustaranse aos modelos que determine o concello de Moana, e deberan
presentarse no Rexistro Xeral desta Administracion, debendo constar nelas a conformidade da
direccion de obra e dos técnicos responsables.

Nas certificacions de obra deberanse practicar as retencions correspondentes as porcentaxes de
seguridade e salde, direccion de obra e control de calidade. Estas retencions aplicaranse sobre o
orzamento de execucién material do orzamento de adxudicacion.

As certificaciéns de obra que recollan unha execucién en mora tefien que ir acompanadas da
xustificacion da demora polo contratista e o correspondente informe de conformidade da
direccion da obra; noutro caso serd necesario que a certificacion recolla a retencion
correspondente &s penalidades.

A factura debera remitirse unha vez que estea conformada a certificacion, e, en todo caso, antes
dos 30 dias da realizacién da prestacion. No rexistro de facturas contables soamente se rexistrara
a factura.

No caso de que as certificaciéons e facturas se presenten con data posterior, a Administraciéon
podera non tramitalas ata o mes seguinte.

Non se admitirdn as facturas nas que figure unha data anterior & da entrada no Rexistro, se a
diferenza supera os cinco dias.

20.5. Incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso.

Cando o contratista, por causas que lle sexan imputables, incumprira parcialmente a execuciéon
das prestacions definidas no contrato, a Administracion podera optar, atendidas as circunstancias
do caso, pola sua resolucion ou pola imposicion das penalidades previstas, no seu caso, nas
clausulas particulares deste prego.

As penalidades polo incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso deberan ser
proporcionais & gravidade do incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser
superiores ao 10% do prezo do contrato, IVE excluido, ni o total delas superar o 50% do prezo do
contrato.

20.6. Demora na execucion.

Cando o contratista, por causas que lle sexan imputables, incorrera en demora respecto ao
cumprimento do prazo total, a Administracion podera optar, atendidas as circunstancias do caso,
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pola resolucién do contrato ou pola imposicion das penalidades diarias na proporcion de 0,60
euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato, IVE excluido.

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100 do prezo do
contrato, IVE excluido, o érgano de contratacion estara facultado para proceder & stia resolucion
ou acordar a continuidade da sta execucion con imposicion de novas penalidades. Neste
suposto, o 6rgano de contratacién concedera a ampliacién do prazo que estime necesario para a
terminacion do contrato.

A Administracion terd as mesmas facultades a que se refiren os apartados anteriores respecto ao
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais.

Sera causa de resolucién o atraso inxustificado sobre o plan de traballos establecido no prego ou
no contrato, en calquera actividade, por un prazo superior a un terzo do prazo de duracion inicial
do contrato, incluidas as posibles prérrogas.

Se o Organo de Contratacion apreciase que a causa do atraso se debe, soamente en parte, a
motivos imputables ao contratista, poderd, xustificAndoo debidamente, reducir a penalidade na
cantidade que proceda ata 0,10 euros diarios por cada 1.000 euros de prezo do contrato, IVE
excluido.

20.7. Procedemento para a imposicion das penalidades.

As penalidades imporanse por acordo do 6rgano de contratacién, a proposta do responsable do
contrato se se designou, que serd inmediatamente executivo, e faranse efectivas mediante
deducién das cantidades que, en concepto de pagamento total ou parcial, deban abonarse ao
contratista ou sobre a garantia que, no seu caso, se constituira, cando non poidan deducirse dos
mencionados pagamentos.

20.8. Danos e perdas

Nos supostos de incumprimento parcial ou cumprimento defectuoso ou de demora na execucién
no que non estea prevista penalidade, ou que, estdndoo, a mesma non cubrira os danos
causados a4 Administracion, esta esixira ao contratista a indemnizacién polos danos e perdas.

Sera obrigacién do contratista indemnizar todos os danos e perdas que se causen a terceiros
como consecuencia das operacions que requira a execucion do contrato, nos termos establecidos
no artigo 196 LCSP.

20.9. Indemnizacion de danos e perdas causados a terceiros.

Sera obrigacion do contratista indemnizar todos os danos e perdas que se causen a terceiros
como consecuencia das operaciéns que requira a execucién do contrato.

Cando tales danos e perdas fosen ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da Administracién, sera esta responsable dentro dos limites sinalados nas leis. Tamén sera a
Administracion responsable dos danos que se causen a terceiros como consecuencia dos vicios
do proxecto no contrato de obras, sen prexuizo da posibilidade de repetir contra o redactor do
proxecto de acordo co establecido no artigo 315 LCSP.

Os terceiros poderan requirir previamente, dentro do ano seguinte & produciéon do feito, ao
6rgano de contratacién para que este, oido o contratista, informe sobre a cal das partes
contratantes corresponde a responsabilidade dos danos. O exercicio desta facultade interrompe
o prazo de prescricion da accién.

A reclamacion daqueles formularase, en todo caso, conforme ao procedemento establecido na
lexislacion aplicable a cada suposto.
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21. REGRAS ESPECIAIS CON RESPECTO AO PERSOAL LABORAL DA EMPRESA CONTRATISTA.

1.

Correspondelle exclusivamente & empresa contratista a seleccion do persoal que,
reunindo os requisitos de titulacién e experiencia esixidos nos pregos, formara parte do
equipo de traballo adscrito & execucién do contrato, sen prexuizo da verificacion por
parte da entidade contratante do cumprimento deses requisitos.

A empresa contratista asume a obriga de exercer de modo real, efectivo e continuo,
sobre o persoal integrante do equipo de traballo encargado da execuciéon do contrato, o
poder de direccién inherente a todo empresario. En particular, asumira a negociacion e o
pagamento dos salarios, a concesion de permisos, licenzas e vacacions, as obrigas legais
en materia de Seguridade Social, incluido o aboamento de cotizaciéns e o pagamento de
prestacions, cando cumpra, as obrigas legais en materia de prevencion de riscos laborais,
o exercicio da potestade disciplinaria, asi como cantos dereitos e obrigas se deriven da
relacién contractual entre empregado e empregador.

Os licitadores ou licitadoras poderan ser requiridos para indicar o convenio colectivo que
lle é de aplicacion aos traballadores e traballadoras que desenvolvan a actividade
obxecto do contrato antes da adxudicacién do mesmo ou en calquera momento durante
a sUia execucion.

No caso de resultar adxudicatarios teran a obriga de aboar, durante toda a execucién do
mesmo, o salario recollido no convenio colectivo de aplicacion segundo a categoria
profesional que lle corresponda as persoas traballadoras, sen que en ninglin caso os
salarios a aboar poidan ser inferiores a aquel.

5.A empresa contratista velard especialmente por que os traballadores adscritos a
execucion do contrato desenvolvan o seu traballo sen se extralimitar nas funciéns
desempefiadas con respecto & actividade delimitada nos pregos como obxecto do
contrato.

A empresa contratista estarad obrigada a executar o contrato no lugar acordade, salvo
que, excepcionalmente, sexa autorizada a prestar os seus servizos nas dependencias dos
entes, organismos ou entidades que forman parte do sector publico. Neste caso, o
persoal da empresa contratista ocupard espazos de traballo diferenciados dos que
ocupan os empregados publicos. Correspéndelle tamén 4 empresa contratista velar polo
cumprimento desta obriga. No prego deberd facerse constar motivadamente a
necesidade de que, para a execucion do contrato, os servizos se presten nas
dependencias dos departamentos, axencias, entes, organismos e entidades que forman
parte do sector publico.

A empresa contratista deberd designar polo menos un coordinador técnico ou un
responsable, integrado no seu propio persoal, que terd entre as slas obrigas as
seguintes:

Actuar como interlocutor da empresa contratista fronte 4 entidade contratante,
canalizando a comunicacion entre a empresa contratista e o persoal integrante do
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equipo de traballo adscrito 6 contrato, dun lado, e a entidade contratante, do outro, en
todo o relativo as cuestiéns derivadas da sta execucién.

Distribuir o traballo entre o persoal encargado da execucién do contrato e impartirlles 6s
citados traballadores as ordes e instrucions que sexan necesarias en relaciéon a prestacion
do servizo.

Supervisar o correcto desempeno por parte do persoal integrante do equipo de traballo
das funciéns que teflan encomendadas, asi como controlar a sta asistencia 6 posto de
traballo.

Organizar o réxime de vacaciéns do persoal adscrito & execuciéon do contrato. A ese
efecto deberd coordinarse adecuadamente a empresa contratista coa entidade
contratante para non alterar o bo funcionamento do obxecto do contrato.

Informar & entidade contratante acerca das variaciéns, ocasionais ou permanentes, na
composicion do equipo de traballo adscrito & execucién do contrato.

22. OBRIGAS DO CONTRATISTA.

Ademais das obrigacions xerais derivadas do réxime xuridico do presente contrato, son
obrigacions especificas do Contratista as seguintes:

22.1. Obrigas en materia medioambiental, social o laboral.

O contratista deberd cumprir as obrigaciéns aplicables en materia medioambiental, social ou
laboral establecidas no dereito da Unién Europea, o dereito nacional, os convenios colectivos ou
polas disposicions de dereito internacional medioambiental, social ou laboral que vinculen ao
Estado, e, en particular, as establecidas nos seguintes Convenios:

Convenio OIT n.° 87, sobre a liberdade sindical e a proteccién do dereito de sindicacién,
Convenio OIT n.° 98, sobre o dereito de sindicacion e de negociacion colectiva,
Convenio OIT n.° 29, sobre o traballo forzoso,

Convenio OIT n.° 105, sobre a abolicion do traballo forzoso,

Convenio OIT n.° 138, sobre a idade minima,

Convenio OIT n.° 111, sobre a discriminacion (emprego e ocupacion),

Convenio OIT n.° 100, sobre igualdade de remuneracion,

Convenio OIT n.° 182, sobre as peores formas de traballo infantil,

Convenio de Viena para a proteccién da capa de ozono e o seu Protocolo de Montreal
relativo as sustancias que esgotan a capa de ozono,

Convenio para o control da eliminacién e o transporte transfronteirizo de residuos
perigosos

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes organicos persistentes (COP),

Convenio de Rotterdam sobre o procedemento de consentimento fundamentado previo
aplicable a certos praguicidas e produtos quimicos perigosos obxecto de comercio
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internacional (PNUMA/FAQ) (Convenio PIC), Rotterdam, 10 de setembro de 1998, e o seu
tres Protocolos rexionais.

22.2. Confidencialidade.

O contratista debera respectar o caracter confidencial de aquela informacién & que tefia acceso
con ocasion da execucion do contrato, entendendo como tal aquela & que se lle dea o referido
caracter nos pregos ou no contrato ou que pola slia natureza deba ser tratada como tal.

22.3. Proteccion de datos de caracter persoal

Para o caso de que a contratacién implique o acceso do contratista a datos de caracter persoal
dos que a Administracién contratante sexa responsable do tratamento, aquel terd a
consideracion de encargado do tratamento, debendo respectar o establecido na Lei Organica
3/2018, do 5 de decembro, de Proteccién de Datos Persoais e garantia dos dereitos dixitais e o
REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de
2016 relativo & proteccion das persoas fisicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e
4 libre circulacion destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de
proteccion de datos) , na disposicion adicional vixésimo quinta LCSP, e na demais normativa
aplicable. En particular:

- Unicamente tratara os datos conforme as instruciéns desta Administracion, responsable
do tratamento, comprometéndose a que o seu persoal garde segredo profesional en relacién a
eles.

- Non os aplicara ou utilizarad cunha finalidade distinta 4 derivada da natureza do contrato,
nin os comunicara, nin sequera para a slUa conservacion, a outras persoas. Nembargante, o
contratista non incorrera en responsabilidade cando, previa indicacién expresa da Administraciéon
responsable do tratamento, comunique os datos a un terceiro sinalado por aquela, que tera
tamén a consideracion de encargado do tratamento.

- Debera implementar as medidas de seguridade de indole técnica e organizativas
necesarias que garantan a seguridade dos datos de caracter persoal e eviten a sua alteracién,
perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxia, a natureza
dos datos almacenados e os riscos a que estan expostos, xa provefian da accién humana ou do
medio fisico ou natural.

- Unha vez cumprida a prestaciéon contractual, os datos de caracter persoal deberan ser
destruidos ou devoltos ao responsable do tratamento, do mesmo xeito que calquera soporte ou
documentos en que conste alglin dato de caracter persoal obxecto do tratamento. O terceiro
encargado do tratamento conservard debidamente bloqueados os datos en tanto puidesen
derivarse responsabilidades da sta relaciéon coa entidade responsable do tratamento.

No caso de que o contratista encargado do tratamento destine os datos a outra finalidade, os
comunique ou os utilice incumprindo as estipulacions do contrato, serd considerado tamén
responsable do tratamento, respondendo das infracciéns en que incorrese persoalmente.

A Administracidon contratante reservase o dereito a efectuar en calquera momento os controis e
auditorias que considere apropiadas co fin de verificar o correcto cumprimento desta cladusula.

22.4. Control de seguridade e satde.
Realizarase control de seguridade e salude.
22.5. Elaboracion do Plan de seguridade e saude de obra.

Realizarase en base ao Estudo de seguridade e sadde ou, no seu caso, Estudo basico de
seguridade e saide do proxecto (artigo 7 do Real decreto 1627/1997, de 24 de outubro, polo que
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se establecen as disposicions minimas de seguridade e salde nas obras de construciéon) nun
prazo maximo de 15 dias naturais.

No caso de obras sen proxecto, elaborarase unha avaliacién de riscos aplicable & obra, sendo
necesaria para a posterior comunicacion de apertura do centro de traballo (Orde TIN/1071/2010,
de 27 de abril, sobre os requisitos e datos que deben reunir as comunicaciéns de apertura ou de
continuacién de actividades nos centros de traballo).

Estes documentos entregaronselle ao Alcalde -Presidente, que realizard os seguintes tramites
ante a Concello de Moaha:

a) Aprobacion do Plan de seguridade e satide da obra
b) Nomeamento do coordinador de seguridade e satide durante a execucion da obra

O Plan de seguridade e saldde debera ser aprobado polo 6rgano de contratacion, antes do inicio
da obra, co informe previo do coordinador nesta materia durante a execucién da obra ou do
director, no seu caso.

22.6. Comunicacion de apertura do centro de traballo.

Con anterioridade ao comezo dos traballos, solicitarase a apertura do centro de traballo a
autoridade laboral competente.

Conselleria de Traballo e Benestar. Servizo de Relacions Laborais de Vigo:
Enderezo: Ruia Concepcién Arenal, nim. 8, 2°, 36202 Vigo.

Teléfono: 982294331 Fax: 982294359

Documentos que se deben achegar xunto co modelo/impreso oficial:

- Plan de seguridade e satide aprobado ou avaliacién dos riscos.

- Habilitaciéon do Libro de Subcontratacion ante a autoridade laboral competente (artigo 13
do Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, de
18 de outubro, reguladora da subcontratacion no sector da construcion).

22.7. Solicitude de licenzas, autorizaciéons e impostos.

O contratista, como substituto da Administracion, esta obrigado a xestionar o outorgamento de
todas as licenzas, impostos, autorizaciéns e requirimentos establecidos nas normas e ordenanzas
municipais e de calquera outro organismo publico ou privado que sexan necesarios para o inicio,
execucion e entrega ao uso ou servizo das obras, solicitando da Administracién os documentos
que para iso sexan necesarios, sen prexuizo da actuacion que a esta Gltima lle corresponda.

Asemade, o contratista estara obrigado a aboar, nos prazos voluntarios establecidos, o importe
dos gastos e exaccions derivados dos impostos, licenzas, autorizaciéns e requirimentos referidos
anteriormente e calquera que grave a execucidén e posterior ocupacion da obra. Estes gastos
seran de conta do contratista, que informara inmediatamente & Administracion do cumprimento
dos devanditos tramites. No caso de que se entenda que as liquidacions practicadas non se
axustan a dereito, o contratista quedara lexitimado para interpofier contra estas os recursos
pertinentes, comunicandolle este extremo & Administracién contratante.

O importe destas cargas derivadas da obra son parte dos gastos asumidos pola oferta econémica
conforme a esta estipulacién contractual, trasladandolle o deber de pagamento ao adxudicatario
do contrato asinado.
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22.8. Sinalizacion da obra.

O contratista esta obrigado a instalar, 4 stia costa, os sinais precisos para indicar o acceso a obra,
a circulacién na zona que ocupan os traballos e os puntos de posible perigo debido & marcha
daqueles, tanto na devandita zona como nos seus lindes e inmediacidéns, asi como a cumprir as
ordes sobre instalacion de sinais complementarias ou modificacién das xa instaladas.

22.9. Libro de ordes.

O Libro de ordes sera dilixenciado previamente polo Servizo a que estea adscrita a obra, abrirase
na data de comprobacién do replanteo e pecharase na da recepcion. Durante o devandito lapso
de tempo estara a disposicion da Direccion que, cando proceda, anotara nel as ordes, instrucions
e comunicaciéns que estime oportunas, autorizdndoas coa sda sinatura.

O Libro de Ordes tamén debera estar disponible, en todo momento, para a Administraciéon
contratante, debendo remitirse inmediatamente cando o requiran os seus servizos técnicos.

O Contratista estara obrigado a transcribir no devandito Libro, por si ou por medio do seu
delegado, cantas ordes ou instruciéns reciba por escrito da Direccién e a asinar, aos efectos
procedentes, o oportuno xustificante de recepcion, sen prexuizo da necesidade dunha posterior
autorizacién de tales transcricions pola Direccion, coa sua sinatura, no Libro indicado. Cando ditas
instruciéns fosen de caracter verbal, deberan ser ratificadas por escrito no prazo mais breve
posible, para que sexan vinculantes para as partes. O Contratista debera conservar o Libro de
ordes na oficina da obra.

Efectuada a recepcion da obra e emitida a certificacion final, o contratista debera remitir o Libro
de Ordes ao Servizo de Contratacion da Administracion contratante, que o incorporara ao
expediente. O Libro de Ordes podera ser consultado en todo momento polo Contratista.

O incumprimento destas obrigacions comportard a imposicion das penalidades previstas nas
clausulas particulares deste prego.

22.10. Libro de incidencias.

Co fin de realizar o control e seguimento do plan de seguridade e salide debera manterse o Libro
de Incidencias, ao que teran acceso as persoas relacionadas no artigo 13.3 do Real Decreto
1627/1997, de 24 de outubro, polo que se establecen disposicibns minimas de seguridade e
salde nas obras de construcién, que poderan facer anotaciéns nel.

O devandito Libro debera permanecer sempre na oficina da obra, en poder do Coordinador en
materia de seguridade e salde durante a execuciéon da obra ou, cando non fose necesaria a
designacién de Coordinador, en poder da direccion facultativa, os cales estan obrigados a remitir,
no prazo de vinte e catro horas, unha copia de cada anotacién realizada, & Inspeccion de Traballo
e Seguridade Social da provincia en que se realice a obra, debendo igualmente notificar as
anotacions no Libro ao contratista e aos representantes dos traballadores deste.

22.11. Tributos.

Tanto nas ofertas que formulen os licitadores como nas propostas de adxudicacion,
entenderanse comprendidos, para todos os efectos, os tributos de calquera indole que graven os
diversos conceptos, con excepcion do Imposto sobre o Valor Engadido que deba soportar a
Administracion, que en todo caso indicarase como partida independente.

23. MODIFICACIONS DO CONTRATO.

23.1. Regras xerais para a modificacion do contrato.
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Sen prexuizo dos supostos previstos na LCSP respecto da sucesidon na persoa do contratista,
cesion do contrato, revision de prezos e ampliacion do prazo de execucion, o contrato soamente
poderad ser modificado por razéns de interese publico, de conformidade co procedemento
establecido nos artigos 191 e 207 LCSP, cando se dea alglin dos seguintes supostos:

1. Modificaciéns previstas no prego de clausulas administrativas particulares: Cando asi se
prevexa nas clausulas particulares deste prego, nos termos e condiciéns establecidos no
artigo 204 LCSP;

2. Modificaciéns non previstas no prego de clausulas administrativas particulares:
Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacion que non estea prevista
no prego, sempre que se dea alglin dos supostos establecidos no artigo 205 LCSP e que se
limite a introducir as variacions estritamente indispensables para responder & causa
obxectiva que a faga necesaria.

As modificacidons do contrato deberan formalizarse e publicarse no Perfil do Contratante.
23.2. Madificacién no Programa de Traballos. Solicitude de prérroga no prazo de execucion.
O Programa de Traballos aprobado podera ser modificado nos casos seguintes:

a) Por acordo do Organo de Contratacion, cando a modificacién estea xustificada por razéns
de interese publico e dentro dos limites establecidos no artigo 205 LCSP.

b) Ainstancia do contratista, se desexa desenvolver os traballos con maior celeridade que a
prevista no Programa de Traballos aprobado. Debera contar coa previa conformidade da
Direccidon de Obra, que poderad denegala xustificadamente por razéns de conveniencia
para a boa marcha da propia obra.

C) Por atrasos na execucion da obra por motivos non imputables ao contratista. Nestes
casos, o contratista poderd solicitar que se lle conceda unha ampliacion do prazo
conforme ao artigo 195 LCSP e 100 do RCAP.

d) Por atrasos na execucion da obra por motivos imputables ao contratista, no caso de que
a Administracion opte pola imposicion de penalidades por demora, e non pola
resolucion, de conformidade co establecido neste prego e na LCSP.

Ao acordar a ampliaciéon do prazo, o Organo de Contratacién pronunciarase expresamente sobre
0s seus motivos e a procedencia ou non de penalizar ao contratista.

23.3. Madificacion do proxecto

A consideracion da necesidade da modificacion do proxecto recae exclusivamente no director de
obra, quen solicitara a autorizacién de forma inmediata ao érgano de contratacién para iniciar o
correspondente expediente e redactar un proxecto modificado unha vez autorizado.

A estes efectos, cando o Director facultativo da obra considere necesaria unha modificacion do
proxecto e se cumpran os requisitos establecidos na LCSP e neste prego, solicitara do 6rgano de
contratacion autorizacion para iniciar o correspondente expediente, que se substanciard coas
seguintes actuacions:

a) Redaccion da modificacion do proxecto e aprobacion técnica da modificacion.

b) Audiencia do contratista e do redactor do proxecto, por prazo minimo de tres dias.
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C) Aprobacién do expediente polo o6rgano de contratacion, asi como dos gastos
complementarios precisos.

No entanto, non teran a consideracion de modificacions:

a) O exceso de medicions, entendendo por tal, a variacion que durante a correcta execucion
da obra se produza exclusivamente no nimero de unidades realmente executadas sobre
as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en global non representen un
incremento do gasto superior ao 10% do prezo do contrato inicial. O devandito exceso de
mediciéns sera recollido na certificacion final da obra.

b) A inclusion de prezos novos, fixados contraditoriamente polos procedementos
establecidos na LCSP e nas sGias normas de desenvolvemento, sempre que non supoian
incremento do prezo global do contrato nin afecten a unidades de obra que no seu
conxunto exceda do 3% do orzamento primitivo.
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24. RECEPCION E CERTIFICACION FINAL DE OBRAS. XUSTIFICACION DAS MELLORAS.
DOCUMENTACION DA OBRA.

24.1. Recepcion das obras e certificacion final.

O contratista comunicaralle 4 direccién da obra a data prevista para a terminacién das obras aos
efectos de realizar a sGia recepcion.

A recepcién das obras, concorrerd un facultativo designado pola Administracion representante
desta, o facultativo encargado da direccién das obras e o contratista asistido, se o estima
oportuno, do seu facultativo. Asemade, a este acto asistird tamén o 6rgano interventor da
Administracion, no exercicio da funcién de fiscalizacion material dos investimentos que esixe o
artigo 214.2.d) do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, podendo estar asistido por un técnico
especializado no obxecto do contrato, que debera ser diferente do director de obra.

Do resultado da recepcion levantarase unha acta que subscribiran todos os asistentes, retirando
un exemplar orixinal cada un deles.

Recibidas as obras procederase a seguir & sia medicion xeral polo director de obra con asistencia
do contratista, formuldndose sobre o resultado a correspondente relacion valorada e
tramitandose, antes do transcurso de tres meses desde a recepcién, a correspondente
certificacion final.

Os excesos de obras que non superen o 10 % do contrato, excluido o IVE, deberan ser certificados
ao final acompanados dun informe do director de obra xustificAndoos.

A direccion da obra achegara coa acta de recepcién un estado de dimensions e caracteristicas da
obra executada, que defina, con detalle, os traballos realizados tal e como se atopan no
momento da recepcion, aos efectos de inventario.

Dentro do prazo de tres meses contados a partir da recepcién, o érgano de contratacién debera
aprobar a certificacion final das obras executadas, que serd abonada ao contratista a conta da
liguidacién do contrato no prazo previsto na LCSP.

Se se atopan as obras en bo estado e con arranxo as prescriciéns previstas, o funcionario técnico
designado pola Administracion contratante e representante desta, daraas por recibidas,
levantandose a correspondente acta e comezando entén o prazo de garantia.

Cando as obras non se atopen en estado de ser recibidas farase constar asi na acta e o Director
das mesmas sinalara os defectos observados e detallara as instrucions precisas fixando un prazo
para remediar aqueles. Se transcorrido devandito prazo o contratista non o efectla, podera
concedérselle outro novo prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

24.2. Xustificacion das melloras.

O técnico director acompanara, no seu caso, a certificacion final, tras a recepcién da obra, a
xustificacion da aplicacion das melloras ofertadas polo adxudicatario, mediante un informe ao
que se lle engadira unha relacién valorada das distintas unidades de obra, indicando para cada
unha delas os prezos unitarios e totais.

Na valoracién das melloras non se teran en conta as porcentaxes de gastos xerais (13 %), o
beneficio industrial (6 %) nin o IVE (21 %).
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24.3. Documentacion da obra.

No prazo maximo dun mes desde a aprobacién da certificacién final, o contratista debera
presentar no Rexistro Xeral da Administracion Contratante unha copia en papel e outra en
formato electrénico dos seguintes documentos:

- Memoria, que detalle as caracteristicas, situacién, delimitacion e dimensiéns da obra
executada.

- Recompilacién de todos os ensaios do control de calidade efectuados sobre a obra.
- Planos “as built”.
- Libro de ordes.

25. PRAZO DE GARANTIA DAS OBRAS E RESPONSABILIDADE POR VICIOS OCULTOS.

25.1. Prazo de garantia.

O prazo de garantia, a contar desde a data de recepcién ou conformidade, establecese nas
clausulas particulares deste prego, atendendo 4 natureza e complexidade da obra, sen que poda
ser inferior a un ano agas casos especiais.

Durante o prazo de garantia o contratista coidard en todo caso da conservacion e policia das
obras con arranxo ao previsto nos pregos e as instruciéns que dera o director da obra, estando
obrigado 4 reparacién dos danos producidos pola defectuosa execucién da obra.

De producirse un incumprimento dos deberes accesorios propios da garantia, que non
conlevaran a resolucién o contrato, se podera incautar a garantia e, se non fose suficiente,
reclamar os danos e perdas pola via do constrinximento.

Dentro do prazo de quince dias anteriores ao cumprimento do prazo de garantia, o director
facultativo da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactara un informe sobre o estado
das obras. Se este fora favorable, o contratista quedard exonerado de toda responsabilidade,
agas o disposto no artigo 244 LCSP, procedéndose & devolucién ou cancelaciéon da garantia, &
liguidacion do contrato e, no seu caso, ao pagamento das obrigaciéns pendentes que debera
efectuarse no prazo de sesenta dias. No caso de que o informe non fose favorable e os defectos
observados se debesen a deficiencias na execucion da obra e non ao uso do construido, durante
o prazo de garantia, o director facultativo procederd a ditar as oportunas instruciéns ao
contratista para a debida reparacién do construido, concedéndolle un prazo para iso durante o
cal continuara encargado da conservacién das obras, sen dereito a percibir cantidade algunha por
ampliacion do prazo de garantia.

Poderan ser obxecto de recepcidn parcial aquelas partes de obra susceptibles de ser executadas
por fases que poidan ser entregadas ao uso publico, segundo o establecido no contrato.

25.2. Responsabilidade por vicios ocultos.

Se a obra arruinase ou sufrird deterioraciéns graves incompatibles coa sta funciéon con
posterioridade 4 expiracién do prazo de garantia por vicios ocultos da construcién, debido ao
incumprimento do contrato por parte do contratista, este respondera dos danos e perdas que se
produzan ou se manifesten durante un prazo de quince anos contando desde a recepcion.

Asemade, o contratista respondera durante o devandito prazo dos danos materiais causados na
obra por vicios ou defectos que afecten & cimentacién, os soportes, as vigas, os forxados, os
muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia
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mecanica e a estabilidade da construcién, contados desde a data de recepcién da obra sen
reservas ou desde a correccién destas.

Transcorrido o referido prazo de quince anos, sen que se manifestara ninglin dano ou prexuizo,
quedara totalmente extinguida calquera responsabilidade do contratista.

26. LIQUIDACION DA OBRA

Transcorrido o prazo de garantia, se o informe do director da obra sobre o estado das obras fose
favorable ou, en caso contrario, unha vez reparado o construido, formularase polo director no
prazo dun mes a proposta de liquidacion das realmente executadas, tomando como base para a
sta valoracién as condiciéns econdmicas establecidas no contrato.

O é4rgano de contrataciéon aprobara a liquidacion da obra, podendo existir unha variacién no
saldo do contratista a favor ou en contra, e lle aboara, no seu caso, o saldo resultante.

27. CESION DO CONTRATO.

A modificacion subxectiva do contrato soamente sera posible por cesion contractual, sempre que
as calidades técnicas ou persoais do cedente non fosen razén determinante da adxudicacién do
contrato, e da cesién non resulte unha restricion efectiva da competencia no mercado. Non
poderd autorizarse a cesién a un terceiro cando esta supofna unha alteracién substancial das
caracteristicas do contratista se estas constitien un elemento esencial do contrato.

Para que o contratista poida ceder os seus dereitos e obrigacions a terceiros, de conformidade co
establecido no artigo 214 LCSP, deberanse cumprir os seguintes requisitos:

a) Que o o6rgano de contrataciéon autorice, de forma previa e expresa, a cesion. O prazo
para a notificacion da resolucion sobre a solicitude de autorizacion sera de dous meses,
transcorrido o cal debera entenderse outorgada por silencio administrativo.

b) Que o cedente tefia executado polo menos un 20 por 100 do importe do contrato.

¢) Que o cesionario tena capacidade para contratar coa Administracion e a solvencia que
resulte esixible en funcién da fase de execucion do contrato, debendo estar debidamente
clasificado se tal requisito foi esixido ao cedente, e non estar incurso nunha causa de
prohibicién de contratar.

d) Que a cesién se formalice, entre o adxudicatario e o cesionario, en escritura publica.

O cesionario quedara subrogado en todos os dereitos e obrigaciéns que corresponderian ao
cedente.

28. SUBCONTRATACION.

O contratista podera concertar con terceiros a sta realizacién parcial, que quedara sometida 6
cumprimento dos requisitos establecidos no apartado 2 do artigo 215 LCSP.

No caso de que se estableza nas clausulas particulares deste prego, se debera indicar na oferta a
parte do contrato que se previu subcontratar, sinalando o seu importe, e o nome ou o perfil
empresarial, definido por referencia as condicions de solvencia profesional ou técnica dos
subcontratistas aos que se lles vaia encomendar a sua realizacion.

En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a adxudicacion do contrato e,
como moi tarde, cando inicie a execucién de este, ao 6rgano de contratacién a intencion de
celebrar os subcontratos, sinalando a parte da prestaciéon que se pretende subcontratar e a
identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista, e
xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
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técnicos e humanos de que dispén e 4 slia experiencia, e acreditando que o mesmo non se atopa
incurso en prohibicién de contratar de acordo co artigo 71.

O contratista principal deberd notificar por escrito ao érgano de contratacion calquera
modificacién que sufra esta informacion durante a execuciéon do contrato principal, e toda a
informacién necesaria sobre os novos subcontratistas.

No caso que o subcontratista tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato
obxecto da subcontratacion, a comunicacién desta circunstancia sera suficiente para acreditar a
aptitude do mesmo.

A acreditacion da aptitude do subcontratista poderd realizarse inmediatamente despois da
celebracion do subcontrato se esta é necesaria para atender a unha situaciéon de emerxencia ou
que esixa a adopciéon de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Se nas clausulas particulares deste prego se impuxese aos licitadores a obrigacién de indicar na
oferta a parte que tefian previsto subcontratar, os subcontratos que non se axusten ao indicado
na oferta, por celebrarse con empresarios distintos dos indicados nominativamente na mesma ou
por referirse a partes da prestacion diferentes as sinaladas nela, non poderan celebrarse ata que
transcorran vinte dias desde que se cursou a notificacién e achegado as xustificaciéns a que se
refire o artigo 215.2.b) LCSP, agas que con anterioridade fosen autorizados expresamente,
sempre que a Administracion non notificase dentro deste prazo a sGia oposicion aos mesmos.
Este réxime serd igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na oferta
mediante a descricion do seu perfil profesional.

Baixo a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen necesidade de
deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sta celebracion é necesaria para atender a unha
situacion de emerxencia ou que esixa a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica
suficientemente.

Nas clausulas administrativas particulares deste prego poderase establecer que determinadas
tarefas criticas non poidan ser obxecto de subcontratacion, debendo ser estas executadas
directamente polo contratista principal.

A infraccion destas condicidns para proceder a subcontratacion, asi como a falta de acreditacion
da aptitude do subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacién de emerxencia
ou das que fan urxente a subcontratacién, podera conlevar a imposicién ao contratista dunha
penalidade de ata un 50% do importe do subcontrato ou a sda resolucién, segundo se indique
nas clausulas administrativas particulares.

Os subcontratistas quedaran obrigados sé ante o contratista principal que asumira, por tanto, a
total responsabilidade da execucién do contrato fronte & Administracion. Os subcontratistas non
teran accién directa fronte & Administracion contratante polas obrigaciéns contraidas con eles
polo contratista como consecuencia da execucion do contrato principal e dos subcontratos.

O contratista debera informar os representantes dos traballadores da subcontratacion, de acordo
coa lexislacién laboral.

Pagamentos a subcontratistas e subministradores.

O contratista esta obrigado a abonar aos subcontratistas ou subministradores o prezo pactado,
sen que os prazos fixados podan ser mais desfavorables que os previstos na Lei 3/2004, de 29 de
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacions
comerciais, os cales computaranse desde a data en que ten lugar a aceptacion ou verificacion dos
bens ou servizos polo contratista principal, sempre que o subcontratista ou o subministrador
entregasen a factura nos prazos legalmente establecidos.
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A aceptacién debera efectuarse nun prazo maximo de trinta dias desde a entrega dos bens ou a
prestacion do servizo. Dentro do mesmo prazo deberan formularse, no seu caso, os motivos de
desconformidade 4 mesma. No caso de que non se realizase no devandito prazo, entenderase
que se aceptaron os bens ou verificado de conformidade a prestacién dos servizos.

O contratista debera abonar as facturas no prazo fixado. En caso de demora no pagamento, o
subcontratista ou o subministrador terd dereito ao cobro dos intereses de demora e a
indemnizacion polos custos de cobro nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro,
pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais.

A Administracién podera comprobar o estrito cumprimento dos pagamentos que o contratista
deba facer a aos subcontratistas.

En tal caso, o contratista adxudicatario remitird ao ente publico contratante, cando este o
solicite, relacion detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no
contrato cando se perfeccione a sGa participacion, xunto con aquelas condicions de
subcontratacion ou subministracién de cada un deles que garden unha relacién directa co prazo
de pagamento. Asemade, debera achegar a solicitude do ente publico contratante xustificante de
cumprimento dos pagamentos a aqueles unha vez terminada a prestacién dentro dos prazos de
pagamento legalmente establecidos no artigo 216 e na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que
se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operaciéns comerciais no que lle sexa de
aplicaciéon. Estas obrigacions, que en todo caso incluiranse nos anuncios de licitacion e nos
correspondentes pregos de condicidons ou nos contratos, considéranse condicions especiais de
execucion, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias previstas polo ordenamento
xuridico, permitird a imposicion das penalidades que para ese efecto se contefian nos pregos,
respondendo a garantia definitiva das penalidades que se impofian por este motivo.

29. SUSPENSION DO CONTRATO.

Se a Administracién acordase a suspension do contrato, ou esta tivera lugar pola aplicaciéon do
disposto no artigo 198.5 LCSP, estenderase unha acta, de oficio ou a solicitude do contratista, na
que se consignaran as circunstancias que a motivaron e a situacién de feito na execucién daquel.

30. RESOLUCION DO CONTRATO.

O contrato podera extinguirse por calquera das causas de resolucién enumeradas nos artigos 211
e 245 LCSP, incluido o incumprimento das obrigaciéns cualificadas como esenciais nas clausulas
particulares deste prego.

Nos casos en que concorran diversas causas de resoluciéon do contrato con diferentes efectos en
canto as consecuencias econdémicas da extincion, deberd atenderse 4 que aparecese con
prioridade no tempo.

A resolucién por mutuo acordo sé podera ter lugar cando non concorra outra causa de resolucién
gue sexa imputable ao contratista, e sempre que razéns de interese publico fagan innecesaria ou
inconveniente a permanencia do contrato.

A resolucién do contrato por incumprimento culpable do contratista supord a incautacién
automatica da garantia definitiva, coa que responderd dos gastos do procedemento de
resolucion e dos danos e perdas que puidera ocasionar, sen prexuizo das indemnizaciéons que
procedan no que exceda da garantia incautada.

A resolucién do contrato dara lugar & comprobacién, medicion e liquidacion das obras realizadas
con arranxo ao proxecto, fixando os saldos pertinentes a favor ou en contra do contratista, que
sera citado para asistir ao acto de comprobacion e medicion.
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31. RECURSOS.

Os acordos que adopte o érgano de contratacién no exercicio das stas prerrogativas seran
inmediatamente executivos e poran fin 4 via administrativa.

O réxime de recursos contra eles é o seguinte:

a)

b)

Contratos de obras de valor estimado igual ou inferior a tres millons de euros:

Podera interponerse potestativamente recurso de reposicién no prazo dun mes ante o
mesmo organo que o ditou (artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Comun das Administraciéns Pdblicas), ou ben,
directamente, recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Pontevedra, no prazo establecido no artigo 46 da Lei 29/1998, de 13
de xullo Reguladora da Xurisdicion Contencioso-Administrativa. Todo iso sen prexuizo de
que se poida utilizar calquera outro recurso que se estime conveniente.

Contratos de obras de valor estimado superior a tres millons de euros:

Podera interponerse potestativamente_recurso especial en materia de contratacion
contra as seguintes actuaciéns:

- Anuncios de licitacién, pregos e documentos contractuais que establezan as
condicions que deban rexer a contratacion.

- Actos de tramite adoptados no procedemento de adxudicacién, sempre que estes
decidan directa ou indirectamente sobre a adxudicacién, determinen a
imposibilidade de continuar o procedemento ou produzan indefensidon ou prexuizo
irreparable a dereitos ou intereses lexitimos.

- Acordos de adxudicacion.

- Modificaciéns baseadas no incumprimento do establecido nos artigos 204 e 205
LCSP, por entender que a modificacién debeu ser obxecto dunha nova adxudicacion.

Os defectos de tramitacion que afecten a actos distintos dos sinalados anteriormente
poderan ser postos de manifesto polos interesados ao érgano de contratacion, a efectos
da sta correccion con arranxo a dereito, e sen prexuizo de que as irregularidades que lles
afecten poidan ser alegadas polos interesados ao recorrer o acto de adxudicacién.

Contra as actuaciéns susceptibles de ser impugnadas mediante o recurso especial, non
procedera a interposicion de recursos administrativos ordinarios.

O 6rgano competente para a sua resolucién é o Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuais, adscrito ao Ministerio de Facenda e Funcién Publica.

O procedemento de recurso iniciarase mediante escrito que debera presentarse no prazo
de quince dias habiles, contados segundo as regras de computo que se establecen no
artigo 50.1 LCSP.

O escrito de interposicion podera presentarse nos lugares establecidos no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Comun das
Administracions Publicas. Asemade, poderd presentarse no rexistro do o6rgano de
contratacion ou no do érgano competente para a resolucién do recurso.
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Os escritos presentados en rexistros distintos dos dous citados especificamente no
paragrafo anterior, deberan comunicarse ao Tribunal de maneira inmediata e da forma
mais rapida posible.

Contra a resolucion ditada neste procedemento sé cabera a interposicion de recurso

contencioso-administrativo.

Sen prexuizo do disposto no apartado anterior, a resolucion sera directamente executiva.
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Deputacion
Pontevedra

ANEXO |. MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA (SOBRE UNICO)

D./D? ettt st rsre st e s ssreseemeenenne s, CON DNI NUMero ......................, maior de
idade, en nome (propio) ou (da empresa QUE rEPreSENTA).......u v veueeeeeeeereneeseieeeeerreerreeeeseeesnnes ,
€on NIF iiceeeeveeeeeceienneee.. € AOMICHIO FISCAl €N e ,
U eiiteereeeecee s ceeceerivsrssrestesresseseesseesennsssssssrssessessssssssssssransesasassasess , NUMEr0O L.oceeee.... , cohecedor do
anuNCio PUblicado NO ....eevvveieeeiieeeee s do dia .eeeeirieeeieees e das

condiciéns, requisitos e obrigaciéns establecidos nos pregos de clausulas econdémico-
administrativas e técnicas do procedemento seguido para a adxudicacion do contrato da obra:
“PROXECTO A RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A
TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024”"

Primeiro. Declara que na execucion do contrato se cumprirdn os deberes derivados das
disposicions vixentes en materia de proteccién do emprego, condiciéns de traballo e prevencion
de riscos laborais.

Segundo. Comprometese a tomar ao seu cargo a execucién do contrato, con estrita suxeicién aos
pregos de clausulas econémico-administrativas e técnicas, que acepta na sua totalidade, coas
seguintes condicions:

e PREZO OFERTADO:

Importe sen IVE: €
IVE (21%): €
Importe total ofertado: €
e PRAZOS DE GARANTIA QUE PROPON:
-PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: MESES (MAXIMO 48 MESES)

- NO CASO DE TER PREVISION DE SUBCONTRATAR, INDIQUE BREVEMENTE A PARTE A
SUBCONTRATAR, O SEU IMPORTE, E O NOME OU PERFIL EMPRESARIAL DOS
SUBCONTRATISTAS:

ey eeens A€ v de 2024

(Lugar, data, sinatura e selo da licitadora)
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ANEXO IIl. DECLARACION RESPONSABLE (SOBRE UNICO)
MODELO DECLARACION RESPONSABLE

D./Dna. , con DNI e
domicilio en no
municipio de provincia de

en nome propio ou en representacion da
empresa con CIF e domicilio social en

a4 que representa no procedemento de
adxudicacion do contrato DA OBRA “PROXECTO A RENOVACION COLECTOR DE
SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024"

segundo poder vixente ao dia da data, declara de forma responsable ante o érgano de
contratacién do Concello de Moana:

Primeiro.-

- Que a empresa a que represento dispén de capacidade de obrar e xuridica e da
habilitaciéon profesional, necesaria para concertar co Concello de Moafa a execuciéon do
contrato DA OBRA:“ “PROXECTO A RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO
EN RUA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024"

- O obxecto social da empresa comprende a actividade obxecto deste contrato, de
acordo co recolleito no artigo dos seus estatutos sociais, estatutos que se
achan correctamente inscritos nos rexistros correspondentes na seguinte inscriciéon
(indicar os datos de inscricion e do Rexistro).

Segundo.-

- Que nin quen subscribe esta declaracién persoalmente, nin a empresa, en cuxo nome
actlia, nin os seus administradores ou o6rganos de direccion estdn incursos en
prohibicions de contratar coa Administracion das previstas nos artigos 71 e 140.1.a) 3° da
Lei de Contratos do Sector Publico.

Terceiro.-

- Que a citada empresa atépase, nestes momentos, ao corrente no cumprimento das
stas obrigacions tributarias e coa Seguridade Social impostas polas disposicions vixentes,
nos termos en que estas se definen nos artigos 13 e 14 do Real Decreto 1098/2001, do
12 de outubro (en diante RGLCSP), e non ten débedas tributarias pendentes de pago co
Concello de Moana nos termos previstos no artigo 7.1 d) do Real Decreto citado
anteriormente.

Cuarto.-
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Que a empresa a que represento non se atopa dada de baixa no Imposto de Actividades
Econdmicas na matricula correspondente, segundo o artigo 15 do RGLCSP e no seu caso
(marcar o que proceda):

Epigrafe ou epigrafes de matricula do imposto (IAE) nos que esta dado de alta:
Estar exento do pago do imposto (IAE): (Indicar:o si/onon)

Estar ao corrente no pago do Imposto (IAE): (Indicar:o si/onon)

Quinto.-

Estar inscrito no Rexistro Xeral de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou/e no
Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia (creado por Decreto 262/2001):

Rexistro Xeral de licitadores e empresas clasificadas do Estado: (Indicar: osi/onon) co
n°® de inscricion manifestando que as circunstancias reflectidas no
correspondente certificado non experimentaron variacion, de acordo co previsto no
artigo 140.3 da LCSP.

Rexistro Xeral de Contratistas da Xunta de Galicia: ( Indicar: o si/onon) co n° de
inscricion manifestando que as circunstancias reflectidas no

correspondente certificado non experimentaron variacién, de acordo co previsto no
artigo 140.3 do LCSP.

NUm. Solicitude de inscricion:- (se debe acreditar esta circunstancia
mediante a achega do acuse de recibo da solicitude emitido polo correspondente
Rexistro e dunha declaracién responsable de achegar a documentacién preceptiva e de
non recibir requirimento de correccion)

Sexto.-

Que, conforme ao artigo 42.1 do Codigo de Comercio, a empresa & que represento
(marcar o que proceda):

0 Non pertence a un grupo de empresas.

O Pertence ao grupo de empresas (Adxunto anexo coa

relacion das empresas pertencentes ao grupo).

Que a esta licitacion presentaran ofertas as seguintes empresas integradas no mesmo
grupo empresarial do que forma parte a que represento:

Enténdese por sociedades dun mesmo grupo empresarial aquelas que se atopen nalgln
dos supostos contemplados no artigo 42.1 do Cédigo de Comercio

™
Q
<3}
=
o
~
x
P4
©
14
I
©
x
N
w
3
=)
o
z
[}
]
=
~
[a]
~

c
e}
‘©

<
=
o
>
°

Q
o

Correccion: https://concellodemoana.sedelectronica.gal/
" Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 56 a 63




PROXECTO SUBVENCIONADO

Srasee I BB
MoANA

Sétimo.-

Que, de acordo co sinalado no art. 140.1a) 2° da LCSP, cumpre todas as condicions
establecidas no PCAP de capacidade de obrar e xuridica, da habilitacién profesional,
clasificacién e/ou solvencias econémica, financeira, técnica ou profesional para contratar
con esa administracion local (Concello de Moana), esixidas polo art. 140.1 da LCSP e
sinaladas nas letras A), B), C) e D), en relacion coas clausulas 9.1, 9.2 e 9.3 do PCAP
referida ao sobre A) Subtitulado “Documentacién” relativo &s solvencias e/ou
clasificacién empresarial.

Oitavo.-

Que aos efectos do artigo 133 da LCSP, declaro constitutivos de seren confidenciais, os
seguinte documentos administrativos: ( Relacionar).

Noveno.-

Que a oferta que presento garante, respecto dos traballadores e procesos produtivos
empregados na elaboraciéon dos produtos e/ou servizos, asi como na execucion do
contrato, o cumprimento das obrigacions ambientais, sociais e laborais derivadas dos
convenios colectivos aplicables, o Dereito espafiol e da UE, asi como das disposicions de
Dereito internacional sobre estas materias subscritas pola Union Europea.

Décimo.-

Que (Indicar: o si/onon) acepto o correo electrénico para recibir notificaciéons e
comunicaciéns relacionadas co presente expediente na seguinte
direccion: ( de acordo co
art. 151.3 e coa disposicion adicional décimo quinta.1 da Lei 9/2017)

Undécimo.-

- A declaracién responsable & que se refiren os paragrafos anteriores faise sen prexuizo
da obriga de xustificar documentalmente ditas circunstancias, no suposto de resultar
proposto como adxudicatario do contrato, no prazo que sinale o érgano de contratacion
anterior 4 adxudicacion definitiva do contrato.

- Declaro para os efectos do previsto no art. 140 do LCSP, que poslio ou a empresa a que
represento posle todos estes requisitos no momento de presentacidon da presente
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declaracion responsable, e autorizando expresamente ao Concello de Moana a solicitar
os datos e informacion respecto diso que precise para a sua verificacion.

E para que conste e xurdan os efectos no expediente ao que se refire a proposicion a que
se incorpora esta declaracién responsable, asino a presente declaracion responsable

En a de de 2024.

Asdo.:
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DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC):
1. PRINCIPIOS BASICOS DO DEUC

O DEUC é un documento creado para facilitar a participacién na contrataciéon publica que
consiste nunha declaracion formal e actualizada da empresa interesada, en substitucion da
documentacion acreditativa que confirme a idoneidade, solvencia financeira e capacidade das
empresas utilizada como proba preliminar en todos os procedementos de contratacién publica
que rebasen o umbral da Unién Europea. O DEUC esta dispoiible en todas as linguas da Unién
Europea (UE).

A declaracion permite comprobar que as empresas licitadoras non estan incursas en ningunha
das situaciéns nas que poderian resultar excluidas do procedemento e que cumpren os criterios
pertinentes de exclusion e seleccion.

Coa presentacion do DEUC os licitadores non terdn que proporcionar as probas documentais
completas e diferentes formularios utilizados anteriormente na contratacién publica da UE, o que
significa unha considerable simplificacion do acceso &s oportunidades de licitacién
transfronteirizas, por tanto, serd o adxudicatario quen unicamente deberd presentar os
certificados que se soliciten normalmente como proba.

2. ACCESO AO DEUC OU DEUC ELECTRONICO

Con arranxo as novas Directivas sobre contratacion publica, o DEUC facilitarase exclusivamente
en formato electrénico a partir do 18 de abril de 2018, en tanto, a fin de posibilitar a transicién
en toda a UE, ata a data mencionada coexistird a version electréonica e a versiéon en papel
dispoiibles de acordo ao seguinte:

- Formato papel: Documento DEUC que figura no anexo |l do Reglamento de Execucion (UE)
2016/7 da Comision, de 5 de xaneiro de 2016, polo que se establece o formulario normalizado do
DEUC. Pédese visualizar na direccion web

- En formato electrénico a través do servizo en lina DEUC electrénico na seguinte direccién web

O servizo en lina proporcionado pola Comisién Europea é gratuito para os compradores,
licitadores e demais partes interesadas en cumprimentar o documento de forma electrénica. O
formulario en lina pode ser cumprimentado, impreso e posteriormente enviarse xunto coa
oferta. Se o procedemento se realiza de forma electrénica, o DEUC presentado no marco dun
procedemento de contratacién publica anterior, pode reutilizarse sempre que a informacién siga
sendo a correcta.

As empresas que figuren inscritas en listas oficiais autorizadas, no caso de Espafa o Rexistro
Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Estado (ROLECE) ou o equivalente a nivel
autondmico co alcance previsto no artigo 340 LCSP, non estaran obrigadas a facilitar no
formulario DEUC os datos e informacién que xa forme parte dos ditos rexistros, sempre e cando
as empresas inclian no DEUC a informacién necesaria para que o érgano de Contratacion poida
realizar o acceso correspondente (datos de identificacion no rexistro, declaracion de
consentimento, direccidon web, etc).

Os licitadores poderan ser excluidos do procedemento ou ser obxecto de enxuizamento se a
informacién contida no DEUC foi falseada, ocultada ou non pode completarse con documentos
xustificativos.

3. COMO UTILIZAR O DEUC ELECTRONICO

3.1. Acceso a través de calquera navegador de internet
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O DEUC electrénico funciona coas versidons mais recentes dos navegadores mais habituais
(Chrome, Internet, Explorer, Firefox, Safari e Opera). Débese ter en conta que certas funciéns,
como descargar un ficheiro, non é posible realizalas en teléfonos intelixentes ou tabletas.

3.2. Crear, importar e descargar o DEUC electrénico

O servizo en lina DEUC permite crear un modelo novo ou reutilizar un modelo xa utilizado nun
procedemento anterior, por tanto o DEUC electrénico estara disponible por via electrénica xunto
cos demais documentos de licitacion. A empresa licitadora procedera a importar o dito modelo,
cumprimentar os datos necesarios, descargar e imprimir, no caso de que sexa necesario,
presentando deste modo o DEUC cos demais documentos de licitacion.

3.3. Descargar o DEUC electrénico en formato PDF

En Microsoft Windows o DEUC electrénico pode descargarse a través do Chrome (coa impresora
que leva integrada). No caso doutros navegadores pode utilizarse calquera creador de
documentos en PDF dispofiible en lifa de forma gratuita. No caso de Mac, OSX o Linux, o DEUC
pode imprimirse desde calquera navegador.

3.4. Sinatura do DEUC electroénico

Para a sinatura electrénica deberase descargar o modelo en XML e utilizar a correspondente
sinatura electrénica. Se non fora posible, deberase imprimir o DEUC en formato PDF e asinarse a
man.

3.5. Impresion do DEUC electrénico

Podese imprimir o DEUC electrénico desde o servizo en lina posto a disposicion pola Comision
Europea. O formulario DEUC electrénico aparece tras pulsar o boton “Imprimir”.

3.6. Como cumprimentar automaticamente os datos sobre o procedemento que deben figurar na

parte | do DEUC electrénico.

O servizo DEUC electrénico que ofrece a Comision Europea recolle automaticamente esta
informacién sempre que se respecten as seguintes etapas:

1) Presentado o anuncio de licitacion no TED (Tender Electronic Daily)
2) Aempresa licitadora recibe un correo electrénico con un numero de identificacion.
3) Introdlcese o nimero de identificacién no servizo DEUC electrénico.

Posteriormente, esta informacion se inserta automaticamente na parte | do DEUC electroénico.

3.7. Reutilizacién do DEUC electrénico

O servizo en lina do DEUC electronico permite tanto aos compradores como as empresas
licitadoras reutilizar o formulario do DEUC electrénico utilizado en procedementos de
contratacién anteriores. O formulario pode utilizarse mentres os datos sigan sendo correctos e
pertinentes.

3.8. Presentacion de probas orixinais

Sera o adxudicatario do contrato quen debera presentar as probas orixinais, en tanto, poderase
solicitar en todo momento do procedemento a presentacién de probas a fin de garantir a
correcta execucion do mesmo.

No caso de que as probas, ou parte das mesmas, estean disponibles en bases de datos oficiais (En
Espana ROLECE ou Rexistro autonémico equivalente), de forma gratuita, as empresas poderan
indicar onde poden encontrarse as probas solicitadas (nome do rexistro, identificacion, etc), e por
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tanto, o solicitante obter as probas da fonte indicada, sen prexuizo das normas pertinentes en
materia de proteccion de datos persoais).

4. ASPECTOS TECNICOS RELACIONADOS CO DEUC ELECTRONICO

O servizo DEUC electrénico é unha aplicacion en lina destinada a facilitar o proceso de
elaboracion do formulario do DEUC, non unha base de datos de preseleccién polo que non
almacena ningun dato. O formulario se conserva sempre localmente no ordenador do usuario.

No futuro serd posible para a empresa licitadora ver directamente no DEUC electrénico que
probas se poden utilizar para cumprir un criterio especifico.
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ANEXO I1l. FORMULAS PARA A VALORACION DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE
FORMULAS (SOBRE UNICO)

PRESUNCION DE OFERTAS CON VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS (BAIXA
TEMERARIA)

Para os efectos de consideracion de presuncion de ofertas con valores anormais ou
desproporcionados, considerarase que estdn nesta situacion aquelas que se atopen nos supostos
previstos no artigo 85 e seguintes do Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se
aproba o Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracidns Publicas.

Correccion: https://concellodemoana.sedelectronica.gal/
" Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Paxina 62 a 63

. Cod. Validacion: 7D7TCSNP94EZX62R6NR75M9CF

|§|t'§31 I




ANEXO IV. MODELO DE ACREDITACION DA SOLVENCIA TECNICA DOS TRABALLOS REALIZADOS
RELACION DAS OBRAS EXECUTADAS POLA EMPRESA NOS ULTIMOS CINCO ANOS
TITULO DO CONTRATO “PROXECTO A RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO E PAVIMENTO EN RUA BAIXADA A TORNEIRA PLAN MAIS PROVINCIA 2024”

N° EXPEDIENTE: 2970/2024

D2./D ettt ettt ettt et sttt et bt ekttt e et e a e et e e Rt e ea b e e st e a b e bt e ba e bt et e et e et e et eesteseentene e , con DNI nam. ................
A BIMIPIESA. ... oottt ettt ete et e eeece et sasebesreseesee e st ssrs st e et e seesensssessenssseaenssssesenssseeenssseseensseeeesraeeennnns , con NIF
contrato realizados nos ultimos cinco anos son os que se recollen na seguinte taboa:

, €n nome propio ou en representacién
DECLARA que a reIaC|on das obras obxecto do presente

TiTULO DO

OBXECTO

DATA

IMPORTE
DO ANO
20...

IMPORTE
DO ANO
20....

IMPORTE
DO ANO
20...

IMPORTE
DO ANO
20...

IMPORTE
DO ANO

IMPORTE TOTAL
DOS ULTIMOS

DESTINATARIO

CONTRATO

s 20... 5ANOS
INICIO FIN

.gal/

edelectropica

q

TOTAIS

ey e A€ i dE (Lugar, data, sinatura e selo da licitadora)
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