
                         CONCELLO DE MESIA      (A CORUÑA)

15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. EXPTE. C04/2020.
 
Fecha y hora de celebración
12 de junio de 2020 a las 10:30:00

Lugar de celebración
CASA CONSISTORIAL

Asistentes
PRESIDENTE:
D. Mariano Iglesias Castro, Presidente.
SECRETARIA:
Dª Carmen Blanco Villares, Secretaria.
VOCALES:
Dª Inés Sánchez Del Río, Vocal.
D. Eladio Bendaña Pardo, Vocal Servicios Jurídicos.

Otros asistentes:
D. Javier Costoya Mosteiro, Técnico Municipal.

Orden del día
1.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159): C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+
Adicional 1/2019 2ª fase.
2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente:  C04/2020 -  Camino en A Carballeira  (Albixoi)  y  Otros.  POS+ Adicional
1/2019 2ª fase.

Se incorporan durante la celebración de la sesión, los siguientes puntos:
3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional
1/2019 2ª fase.
4.- Propuesta de adjudicación: C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional 1/2019 2ª fase.

Por la Presidencia se declara abierta la sesión y se pasan a despachar los asuntos que integran el orden del día:

1.- Acto de valoración oferta criterios juicio de valor (art. 159): C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+
Adicional 1/2019 2ª fase.

Por parte de la Sra. Secretaria de la Mesa se da cuenta del informe de valoración de las proposiciones técnicas relativas a los
criterios sometidos a juicios de valor, de acuerdo con los criterios del PCAP, emitido por el técnico municipal:

“INFORME TÉCNICO

VALORACIÓN REFERENCIAS TÉCNICAS (SOBRE B) DE LA OBRA“CAMIÑO NA CARBALLEIRA
– ALBIXOI - E OUTROS” (C04-2020)

1. OBJETO.

El objeto del presente informe son las referencias técnicas contenidas en el sobre B presentado por los
licitadores en el procedimiento de contratación de la obra “CAMIÑO NA CARBALLEIRA – ALBIXOI - E
OUTROS”, conforme a los criterios y ponderación que se establecen en el  PLIEGO DE CLÁUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

2. INFORME-VALORACIÓN.
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Para realizar la valoración de las referencias técnicas se tienen en cuenta los criterios que constan en la
cláusula 12.B del pliego, y la valoración se realiza teniendo en cuenta la ponderación establecida en anexo
IV del mismo, y que se van transcribiendo a continuación.

2.1. Programa de traballo: 
2.1.1. Contenido.
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o desenvolvemento das distintas
unidades que se han realizar en cada prazo, de acordo, no seu caso, coas anualidades fixadas no cadro de
características. 
Deberá incluír:
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades de obra, que reflicta a
continuidade e coordinación dos traballos dos distintos oficios que interveñen, así como a definición da
calidade de materiais, sistemas construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na
obra, e en especial:
- plano de distribución das casetas de obra, colectores, provisións, guindastres e outra maquinaria
- plano de circulacións na parcela durante os traballos, peonís e motorizadas
- plano de servizos afectados e demais afeccións á contorna
- diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da execución
- listaxe de medios humanos e maquinaria que se ha utilizar na obra
- Perfil ou listaxe, no seu caso, das empresas subcontratadas e subministradoras de materiais.
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt ou de barras, no
que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de proxecto (desagregado en porcentaxes de tempo
pero sen facer referencia a días, posto que este dato se incluirá, no seu caso se o prego establece como
criterio de adxudicación a redución de prazo que figuraría no Sobre C), axustado ás anualidades previstas,
no  seu  caso,  nas  condicións  de  licitación.  Calquera  referencia  neste  gráfico  a  importes  distintos  do
orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta.
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Neste apartado non se valorará a redución do prazo, posto que neste apartado valorarase a forma de
organizar,  planificar,  programar  e  coordinar  os  medios  materiais  e  persoais  e  a  forma de  execución,
sistemas construtivos, etc

2.1.2.Valoración Programa de traballo. Ata 7 puntos:
Valorarase:
- análise correcta do ámbito de actuación
- análise correcta de posibles afeccións ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas
- descrición técnica adecuada dos traballos que se han realizar
- disposición adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, 
guindastres, colectores, maquinaria, etc)
- circulación apropiada de persoal e maquinaria pola obra
- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra
- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT
- adecuación dos medios humanos asignados á obra, por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no 
prego de cláusulas administrativas particulares
- adecuación dos medios materiais asignados á obra por riba dos mínimos indicados no proxecto ou no 
prego de cláusulas administrativas particulares

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA 
EXPRESADA EN %
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Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha  definición completa con total ou suficiente adaptación á 
obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra Ata 65%

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra Ata 30% 

Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á 
obra

0%

2.1.3. Valoración ofertas presentadas:

CANARGA, S.L. (6,50)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.

La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:
Se  indica  que  por  las  caracteristicas  de  la  obra  no  consideran  precisa  la  implantacion  de

instalaciones auxiliares, y para zona de acopio de materiales se indica que no se haran los acopios en obra,
utilizandose su planta de Carral, para sumistro directo.

Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas
en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.

Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.

Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Cantera de O Castelo - Canarga (Carral),
para  los  aridos  de  cantera  y  tratamientos  con  gravilla;  Proas,  Grupo  Cepsa  para  las  emulsiones
bituminosas; Talleres Arteixo y Alquigal para medios auxiliares; y Jesus Gonzalez y Gerardo Ferreño, para
materiales de construccion en general.

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt,  en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto,  que se ajusta a las
características, naturaleza e importe de las obras.

Se valora:
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (6,70)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.
La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
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así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:
Se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales, agrupado

para los tramos de caminos que se incluyen en el proyecto de la obra a contratar.
Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas

en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.
Se incluye como suministradores de materiales a la empresa RICHINOL  para los áridos, y a la

empresa REPSOL, para las emulsiones bituminosas. 

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt,  en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto,  que se ajusta a las
características, naturaleza e importe de las obras.

Se valora:
Correcto análisis del ámbito de la actuación.
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.

COSMALCA, S.L.  (6,10)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.
La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:
No se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales.
Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas

en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.
Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Áridos de Reboira, s.a.  para los áridos,

y a la empresa Quimiasfalt, para las emulsiones bituminosas.

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt,  en el que figura el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto,  que se ajusta a las
características, naturaleza e importe de las obras.

Se valora:
Correcto análisis del ámbito de la actuación.
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
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Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L. (6,75)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.
La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:
Plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales, agrupado para los

tramos de caminos que se incluyen en el proyecto de la obra a contratar.
Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas

en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.
Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Canteras Richinol, S.L. para los áridos,

y a la empresa Probisa, para las emulsiones bituminosas. 

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt, con presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto.
Se adjuntan cuadros de ejecucion material y de contrata con desglose mensual por fases de obra.

Se valora:
Correcto análisis del ámbito de la actuación.
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.

HORDESCON, S.L. (6,00)
Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.
 La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Con relacion a la documentación requerida en el pliego:
No se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales. Se indica

que será agrupado para los tramos de caminos que se incluyen en el proyecto de la obra a contratar, previa
aprobacion de la direccion de obra.

Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas
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en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.
Diagrama de la estructura técnica administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.
Se incluye como suministradores de materiales, para los aridos a la empresa Canteras de Richinol y

para las emulsiones bituminosas a la empresa Marin Petroleos, s.a.

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt, sin presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto.
Nos se adjuntan datos de presupuesto por contrata con desglose mensual por fases de obra.

Se valora:
Correcto análisis del ámbito de la actuación.
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt presentado.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.  (6,05)

Oferta con un programa de trabajo que presenta una definición completa con total o suficiente adaptación
a la obra.
La memoria del programa de trabajo presentado, realiza un desglose detallado de los trabajos a realizar,
así como de su orden de ejecución, con definición por fases de la calidad de los materiales empleados.

Se incluye la siguiente documentación requerida en el pliego:
No se aporta plano de ubicación de la caseta de obra y de la zona de acopio de materiales. Se indica

que se gestionara su contrato, alquiler y permisos, en caso de adjudicacion, corriendo con los gastos que
generen. 

Plano de circulaciones en el emplazamiento de las obras de viales, para señalización de obras fijas
en vías de doble circulación, con definición de los recorridos alternativos.

Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la ejecución de las obras.
Listado de los medios humanos y maquinaria que se emplearan en la obra.
Se incluye como suministradores de materiales a la empresa Áridos de Reboira, s.a. para los áridos

y a la empresa Probisa, para las emulsiones bituminosas.

Se incluye grafico de las distintas unidades de obra, por cada uno de los caminos, en forma de Grafico de
Gantt. No se aporta presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto.

Se valora:
Correcto análisis del ámbito de la actuación.
Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar.
Propuesta adecuada de circulación de personal y materiales en la obra.
Adecuada disposición de los medios auxiliares, al borde de la carretera.
Calidad suficiente de los materiales empleados.
Coherencia del diagrama de Gantt y PERT presentados.
Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados
en proyecto.
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2.2. Programa de Actuación ambiental.
2.2.1. Contenido 
Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de obra e en especial: 

- Reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais.
- Rexeneración de espazos.
- Indicación de entulleiras autorizadas onde se van a trasladar os materiais usados, excedentes  ou

procedentes de demolición ou derribas.
-  Compromiso  de  achegar,  no seu  momento,  a  documentación que  acredite  que  os  residuos  de

construción e demolición realmente producidos na obra foron xestionados, segundo o disposto no art. 4.c
do R.D. 105/2008. 
- Medidas de aforro enerxético.
A documentación anterior irá acompañada de:
- Plano de áreas protexidas afectadas, no seu caso
- Plano de ordenación dos colectores sobre a parcela
- Plano de situación de entulleiras e puntos limpos que se han utilizar durante a obra 
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable da actuación ambiental
- Copias dos certificados de xestión ambiental de que dispoña a empresa
- Copias dos certificados de adecuación ambiental dos materiais que se han empregar na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras en materia ambiental, no seu caso.

2.2.2. Valoración Programa de actuación ambiental Ata 6 puntos:
Valorarase
- análise correcta da relación da obra co medio ambiente 
- análise correcta das posibles afeccións ambientais
- descrición axustada das medidas de control e corrección previstas
- adecuación das medidas de reciclaxe de residuos sólidos e líquidos
- xustificación da certificación ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperación e rexeneración ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descrición adecuada das entulleiras e centros de xestión de residuos
- axuste dos medios humanos asignados á xestión ambiental, na empresa e na obra 

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACIÓN AMBIENTAL que presentan unha  definición completa con 
total ou suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición completa con insuficiente 
adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á 
obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten unha actuación ambiental que presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula 
adaptación á obra

0%

2.2.3. Valoración ofertas presentadas:
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CANARGA S.L.  (5,55)

Oferta  con  un  programa  de  Actuación  Ambiental,  que  presenta  una  definición  completa  con  total  o
suficiente adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes de demoliciones y derribos: SI. AGUSTIN VAZQUEZ CARRO y EXCAVACIONES ROBERTO.
Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación

vigente: SI
Medidas de ahorro energético: SI

Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: NO
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: NO
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14.001
Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. 
Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI

Se valora:
Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. (5,80)

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total
o adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes de demoliciones y derribos: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L.
Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación

vigente: SI
Medidas de ahorro energético: SI

Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI
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Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001
Copia  de  los  certificados  de  adecuación  ambiental  de  los  materiales  a  usar  en  obra:  NO.
Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. GESTAN

MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Se valora:
Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente.
Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales.
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas.
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar.
Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la 
obra.
Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar.
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos.
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra.

COSMALCA, S.L. (5,00)

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total
o adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes  de  demoliciones  y  derribos:  SI.  PROTECCION  MEDIAMBIENTAL,  S.L.,  e  GESTAN
MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación
vigente: SI

Medidas de ahorro energético: SI

Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: NO
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: NO
Copia  de  los  certificados  de  adecuación  ambiental  de  los  materiales  a  usar  en  obra:  SI.

QUMIASFALT.
Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. GESTAN

MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Se valora:
Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la 
obra
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Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (5,80)

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total
o adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes de demoliciones y derribos: SI. SOIL RECOVERY, S.L. e INGAROIL, S.L.,
Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación

vigente: SI
Medidas de ahorro energético: SI

Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001
Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. 
Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: NO.

Se valora:
Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

HORDESCON, S.L.  (5,05)

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total
o adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes de demoliciones y derribos: SI. GESTAN MEDIOAMBIENTAL, S.L. 
Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación

vigente: SI
Medidas de ahorro energético: SI
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Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: NO.
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001
Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. (hormigón,

que no inteviene en la obra)
Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso: SI. GESTAN

MEDIOAMBIENTAL, S.L.

Se valora:
Análisis correcto de la relación de la obra con el medio ambiente
Análisis correcto de las posibles afecciones ambientales
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
Ajuste de las medidas de recuperación y regeneración ambientales a adoptar al final de la 
obra
Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. (5,80)

Oferta con un programa de Actuación Ambiental, que presenta una definición completa con suficiente total
o adaptación a la obra.

El  programa presentado  de  protección  ambiental  indica  las  medidas  específicas  que  se  aplican  en  la
ejecución de la obra, con especial hincapié en:

Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales: SI
Regeneración de espacios: SI
Indicación de puntos de vertido autorizados donde se trasladan los materiales usados excedentes o

procedentes  de  demoliciones  y  derribos:  SI.  AGUSTIN  VAZQUEZ  CARRO  y  SERTEGO  SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.L.
Compromiso de entregar la documentación que acredite la gestión de residuos según la legislación vigente:
SI

Medidas de ahorro energético: SI

Se acompaña la siguiente documentación:
Plano de ordenación de los colectores de gestión de residuos sobre la parcela: SI
Plano de situación de los puntos de vertido o punto limpios que se utilizaran en obra: SI
Diagrama de la estructura técnico administrativa responsable de la actuación ambiental: SI
Copia de los certificados de gestión ambiental de que dispone la empresa: SI. ISO 14001
Copia de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a usar en obra: SI. 
Compromiso  de  las  empresas  externas  colaboradoras  en  materia  ambiental,  en  su  caso:  SI.

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.L.

Se valora:
Análisis correcta de la relación de la obra con el medio ambiente
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Análisis correcta de las posibles afecciones ambientales
Descripción ajustada de las medidas de control y corrección previstas
Adecuación de las medidas de reciclaje de residuos sólidos y líquidos
Ajuste de las medidas de ahorro energético a adoptar
Ajuste de otras medidas destinadas a minorar el impacto ambiental de los trabajos a realizar
Descripción adecuada de los vertederos y centros de gestión de residuos
Ajuste de los medios humanos asignados a la gestión ambiental, en la empresa y en la obra

2.3. Plan de control de calidade.
2.3.1. Contenido
Plan de control interno de calidade 
A oferta  conterá,  de  forma xustificada,  a  proposta  programada do  control  interno  de  calidade  que  a
empresa vaia  desenvolver durante a execución das obras, relativa, entre outros aspectos a:
- Control de calidade nos materiais que se han empregar
- Control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra
- Control de calidade nas probas finais de instalacións
- Calquera outro elemento,  método ou proceso de control  que o contratista  considere oportuno incluír
dentro do control de calidade. 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.
Para os efectos previstos no apartado anterior o contratista indicará para cada un dos aspectos do control
de calidade: 
a) Medios propios ou externos: o licitador indicará  se levará a cabo o control de calidade con persoal
propio ou con empresas externas especializadas en control de calidade
b) Sistemas de control: O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado.
Neste sentido deberanse incluír os seguintes documentos:
- Fichas de control en materiais e procesos: criterios de aceptación, rexeitamento e corrección
- Diagrama da estrutura técnico-administrativa responsable do control de calidade na obra
- Compromiso das empresas externas colaboradoras no control de calidade, no seu caso
Este  programa  terá  carácter  contractual  para  o  adxudicatario  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento  de  obrigación  esencial  para  os  efectos  previstos  no  art.  211.1.f  LCSP.  Non obstante  o
órgano de contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente
prego. A Dirección de Obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes e cálculos, derivados
deste programa de control interno de calidade

2.3.2. Valoración Plan de control de calidade. Ata 6 puntos
Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepción de materiais en obra
- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuación da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra
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2.3.3.Valoración ofertas presentadas:

CANARGA S.L.  (5,20)

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001

El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI

Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso  de  empresas  colaboradoras  en  control  de  calidad:  SI,  3C  CALIDAD  Y
CONTROL.

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN 
MÁXIMA 
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha  definición completa con total ou suficiente adaptación á
obra

Ata 100%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición completa con insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición parcial con suficiente adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que 
presentan unha definición parcial con insuficiente ou nula adaptación á 
obra

0%
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Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.  (5,75)

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001

El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI, 3C CALIDAD Y CONTROL.

Sistema de control.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI

Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso  de  empresas  colaboradoras  en  control  de  calidad:  SI,  3C  CALIDAD  Y
CONTROL.

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

COSMALCA, S.L.  (4,90) 

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

C
V
D
:
 
y
p
L
n
1
G
o
D
i
p
8
S
9
i
e
t
j
8
i
d

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



                         CONCELLO DE MESIA      (A CORUÑA)

15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001

El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI, EPTISA.

Sistema de control.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI

Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI. EPTISA.

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.  (5,75)

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001
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El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI.

Sistema de control.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI

Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: no se adjunta.

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

HORDESCON, S.L.  (5,05)

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001.

El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI. GEONOR.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI
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Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso de empresas colaboradoras en control de calidad: SI. GEONOR

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.

Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.  (5,70)

Oferta con un plan de control  de calidad,  que presenta una definición  completa  con total  o  suficiente
adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que se va a desenvolver durante la ejecución de la obra, relativa, entre otros aspectos a:

Control de calidad de los materiales a emplear: SI

Control de calidad en los métodos de ejecución de las unidades de obra: SI

Control de calidad en las pruebas finales de las instalaciones: SI

Otros métodos o procesos de control incluidos por el contratista: SI, ISO 9001

El contenido del plan se ajusta a las características, naturaleza e importe de la obra:

Medios propios o externos

Control de calidad con personal propio: SI

Control de calidad con empresas externas: SI. CYE CONTROL Y ESTUDIOS.

Sistema de control.

Sistema de control a realizar en consonancia con el programa ofertado: SI

Fichas de control en materiales y procesos: SI, P.P.I.

Diagrama estructura técnico administrativa do control de calidad en obra: SI

Compromiso  de  empresas  colaboradoras  en  control  de  calidad:  SI.  CYE  CONTROL Y
ESTUDIOS.

Se valora:

Suficiencia de control de calidad en la recepción de materiales en obra.

Suficiencia de control de calidad en los procesos constructivos.
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Adecuación de la estructura técnico administrativa responsable, en la empresa y en la obra.

2.4.  Esquema do plan de seguridade e saúde.
2.4.1.Contenido
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo que haberá de seguirse
durante a execución da obra, en aplicación do estudo de seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse:
- Medidas de prevención que se han adoptar
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan
- Oferta de melloras de índole técnica
- A adecuación da organización establecida para prevención  de riscos laborais e seguridade
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas adoptadas.
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en materia de seguridade e
saúde
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra.

2.4.2.-Valoración Esquema do Plan de seguridade e saúde Ata 6 puntos:

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN MÁXIMA EXPRESADA 
EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con total ou 
suficiente adaptación á obra

Ata 100%

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición completa con 
insuficiente adaptación á obra

Ata 65%

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con suficiente 
adaptación á obra

Ata 30% 

Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saúde que presentan unha definición parcial con insuficiente 
ou nula adaptación á obra

0%

2.4.3.Valoración ofertas presentadas:

CANARGA S.L.  (5,20)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI
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La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI

La acreditación de algún tipo de auditoria periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI, QUIRON PREVENCION, S.L.U.

El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.  (5,70)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI

La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI

La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI. CUALITIS MUGATRA.

El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

COSMALCA, S.L.  (5,10)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI

La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI
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La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI. TAPREGA PREVENCION DE RISCOS.

El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. (5,75)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI

La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI

La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI. GEROSALUD, S.L.

El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

HORDESCON, S.L.   (5,05)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI

La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI

La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI. MUGATRA.
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El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.  (5,70)

Oferta con un esquema del Plan de Seguridad y Salud, que presenta una definición completa con total o
suficiente adaptación a la obra.

La oferta presentada contiene, del esquema del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, que deberá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación y desarrollo del estudio de seguridad y salud del
proyecto, los siguientes apartados que se detallan:

Medidas de prevención que se han de adoptar: SI

Sistema de seguimiento y control de aplicación del plan: SI

Oferta de mejoras de índole técnica: SI

La adecuación de la organización establecida para prevención de riesgos laborales y seguridad: SI

La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas: SI

La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto de los resultados en materia de
seguridad y salud: SI. Auditoria interna. La obra sera auditada al menos una vez al año, y se realizaran dos
auditorias en la obra.

El contenido del plan se ajusta a las caracterisicas, naturaleza e importe de la obra: SI

3. CUADRO DE PUNTUACIONES.
De conformidad con el análisis de las ofertas presentadas que se contiene en el apartado precedente, se 
concluye con el siguiente cuadro de puntuaciones: 

EVALUACIÓN  SOBRE “B”. CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS: 25 puntos do total de 100
puntos.

Orzamento sen IVE: 74.750,05 €. IVE: 15.697,51 €. Orzamento total: 90.447,56 €. Prazo de execución: 180 días.

“CAMIÑO NA CARBALLEIRA – ALBIXOI - E OUTROS”  (C04-2020)

OFERTAS ADMITIDAS
Programa
de traballo

Actuación
ambiental

Plan 
de control

de calidade

Esquema 
do Plan 

de seguridade e
saúde

TOTAL

CANARGA, S.L. 6.50 5.55 5.20 5.20 22.45

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. 6.70 5.80 5.75 5.70 23.95

COSMALCA, S.L. 6.10 5.00 4.90 5.10 21.10

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 6.75 5.80 5.75 5.75 24.05

HORDESCON, S.L. 6.00 5.05 5.05 5.05 21.15

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 6.05 5.80 5.70 5.70 23.25

Mesía, 8 de junio de 2020.
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O arquitecto técnico, Javier Costoya Mosteiro.”

En consecuencia, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

ÚNICO: Otorgar las puntuaciones indicadas en el informe técnico a las ofertas admitidas, que son las siguientes:

OFERTAS ADMITIDAS
Programa
de trabajo

Actuación
ambiental

Plan 
de control
de calidad

Esquema 
do Plan 

de seguridad y
salud

TOTAL

CANARGA, S.L. 6.50 5.55 5.20 5.20 22.45

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. 6.70 5.80 5.75 5.70 23.95

COSMALCA, S.L. 6.10 5.00 4.90 5.10 21.10

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 6.75 5.80 5.75 5.75 24.05

HORDESCON, S.L. 6.00 5.05 5.05 5.05 21.15

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 6.05 5.80 5.70 5.70 23.25

2.-  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente:  Apertura  criterios  evaluables  automáticamente:  C04/2020 -  Camino en  A
Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional 1/2019 2ª fase.

Se procede a la apertura de los sobres de aquellas empresas que han sido admitidas, dando cuenta de los datos de las ofertas
presentadas por las empresas:

OFERTAS ADMITIDAS
OFERTA

ECONOMICA
INCREMENTO PLAZO DE

GARANTIA
REDUCCION DE

PLAZOS

CANARGA, S.L. 89.000,00 € 1+2 = 3 años 0 días

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. 81.312,00 € 1+4 = 5 años 90 días

COSMALCA, S.L. 80.495,00 € 1+4 = 5 años 90 días

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 85.020,71 € 1+0 = 1 años 0 días

HORDESCON, S.L. 81.547,51 € 1+4 = 5 años 90 días

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L. 83.420,00 € 1+4 = 5 años 30 días

La Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

ÚNICO: Dar traslado de la documentación aportada por los licitadores al técnico municipal para su correspondiente evaluación.

A continuación, la Mesa de Contratación acuerda, por unanimidad de sus miembros, suspender la sesión hasta la emisión del
citado informe.

3.- Valoración criterios evaluables automáticamente: C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional
1/2019 2ª fase.

Siendo las 09:45 horas del día 18 de junio de 2020 se reanuda la Mesa, y se da cuenta por la Sra. Secretaria del informe de
valoración emitido por el técnico municipal de las proposiciones relativas a los criterios evaluables automáticamente:

“C04/2020 “CAMIÑO NA CARBALLEIRA – ALBIXOI - E OUTROS”

“INFORME TÉCNICO VALORACIÓN OFERTA ECONOMICA Y REFERENCIAS VALORABLES AUTOMATICAMENTE

(SOBRE C) DE LA OBRA “CAMIÑO NA CARBALLEIRA – ALBIXOI - E OUTROS” (C04-2020)

1. OBJETO.

El objeto del presente informe es la valoración de la oferta económica y las referencias valorables automáticamente contenidas

en el sobre C presentado por los licitadores en el procedimiento de contratación de la obra “CAMIÑO NA CARBALLEIRA –

ALBIXOI  -  E  OUTROS”,  conforme  a  los  criterios  y  ponderación  que  se  establecen  en  el  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS
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ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

2. INFORME-VALORACIÓN

Para  realizar  la  valoración  de  las  referencias  técnicas  se  tienen  en  cuenta  los  criterios  descritos  en  la  Fase  II,  criterios

evaluables mediante fórmulas, del Anexo IV, criterios de valoración del pliego.

3. CUADRO DE PUNTUACIONES.

De conformidad con el cálculo de las ofertas presentadas, se concluye con el siguiente cuadro de puntuaciones, en el que se

reflejan las obtenidas para el sobre C, contabilizando en el mismo cuadro las valoraciones obtenidas en el sobre B:

PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADO  CON  PLURALIDADE  DE  CRITERIOS  DE  ADXUDICACIÓN  CON
APLICACIÓN DE XUÍZOS DE VALOR E CRITERIOS DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DA OBRA “CAMIÑO NA
CARBALLEIRA – ALBIXOI - E OUTROS” INCLUIDA NO PLAN UNICO DE CONCELLOS “POS + 2019”.

EVALUACIÓN SOBRE “C”. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS VALORABLES AUTOMATICAMENTE: 75 puntos do
total de 100 puntos. 

Orzamento sen IVE: 74.750,05 €. IVE: 15.697,51 €. Orzamento total: 90.447,56 €. Prazo de execución: 180 días.

OFERTAS
ADMITIDAS

OFERTA
ECONOMICA

INCREMENTO
DO PRAZO DE

GARANTIA

REDUCCION
DE PRAZOS

CRITERIOS
NON

AVALIABLES
MEDIANTE
FORMULAS
“SOBRE B”

OFERTA ECONOMICA
E CRITERIOS
AVALIABLES

AUTOMATICAMENTE
“SOBRE C”

TOTAL

CANARGA, S.L.

Orzamento
73.553,72 €

IVE
15.446,28 €

Orzamento total
89.000 €

0,37 P

Garantía 1+2 =
3 anos
30 P

R: 0 días
1 P

22.45   31,37 P. 53,82 P

CONSTRUCCIONES
LEONARDO
MIGUELEZ, S.L.

Orzamento
67.200,00 €

IVE
14.112,00 €

Orzamento total
81.312,00 €

2,36 P

Garantía 1+4 =
5 anos
60 P

R: 90 días
10 P

23.95   72,36 P 96,31 P

COSMALCA, S.L.

Orzamento
66.524,79 €

IVE
13.970,21€

Orzamento total
80.495,00 €

2,57 P

Garantía 1+4 =
5 anos
60 P

R: 90 días
10 P

21.10 72,57 P 93,67 P

EULOGIO  VIÑAL
OBRAS  Y
CONSTRUCCIONES,
S.A.

Orzamento
70.265,05 €

IVE
14.755,66 €

Orzamento total
85.020,71 €

  1,40 P

Garantía 1+0 =
1 ano
0 P

R: 0 días
1 P

24.05   2,40 P 26,45 P

HORDESCON, S.L.

Orzamento
67.394,64 €

IVE
14.152,87 €

Orzamento total
81.547,51 €

2,30 P

Garantía 1+4 =
5 anos
60 P

R: 90 días
10 P

21.15   72,30 P 93,45 P
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                         CONCELLO DE MESIA      (A CORUÑA)

15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

OFERTAS
ADMITIDAS

OFERTA
ECONOMICA

INCREMENTO
DO PRAZO DE

GARANTIA

REDUCCION
DE PRAZOS

CRITERIOS
NON

AVALIABLES
MEDIANTE
FORMULAS
“SOBRE B”

OFERTA ECONOMICA
E CRITERIOS
AVALIABLES

AUTOMATICAMENTE
“SOBRE C”

TOTAL

OVIGA,  OBRAS  Y
VIALES  DE
GALICIA, S.L.

Orzamento
68.942,15 €

IVE
14.477,85 €

Orzamento total
83.420 ,00 €

  1,81 P

Garantía 1+4 =
5 anos
60 P

R: 30 días
5,20 P

23.25   67,01 P   90,26 P

- HORDESCON, S.L.: El importe de licitación de la obra presentado (81.547,52 €), suma del presupuesto sin IVA, más la
suma del  importe del  impuesto al  21%, difiere por error de cálculo en 1 céntimo. Se utiliza para el cálculo de la
puntuación de la oferta económica, el importe correcto de 81.547,51 €.

Mesía, 12 de xuño de 2020.
O arquitecto técnico, Javier Costoya Mosteiro.”

En consecuencia, la Mesa de Contratación, por unanimidad de sus miembros, ACUERDA:

ÚNICO: Otorgar las puntuaciones indicadas en el informe técnico a las ofertas admitidas, que son las siguientes:

OFERTAS ADMITIDAS
OFERTA

ECONOMICA
INCREMENTO PLAZO

DE GARANTIA
REDUCCION DE

PLAZOS
TOTAL

CANARGA, S.L.
89.000,00 €

0.37 P
1+2 = 3 anos

30 P
0 días

1 P
31.37 P

CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.
81.312,00 €

2.36 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P
72.36 P

COSMALCA, S.L.
80.495,00 €

2.57 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P
72.57 P

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
85.020,71 €

1.40 P
1+0 = 1 anos

0 P
0 días

0 P
2.40 P

HORDESCON, S.L.
81.547,51 €

2.30 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P
72.30 P

OVIGA, OBRAS Y VIALES DE GALICIA, S.L.
83.420,00 €

1.81 P
1+4 = 5 anos

60 P
30 días
5,20 P

67.01 P

4.- Propuesta adjudicación: C04/2020 - Camino en A Carballeira (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional 1/2019 2ª fase.

De acuerdo con el conjunto de la valoración de los criterios contenidos en los sobres B y C, la mesa concluye la siguiente lista
ordenada de manera decreciente, de acuerdo con las puntuaciones obtenidas por los licitadores en las diferentes fases: 

OFERTAS ADMITIDAS
Programa
de trabajo

Actuación
ambiental

Plan 
de control
de calidad

Esquema 
do Plan 

de seguridad y
salud

Oferta
económica

Incremento
plazo de
garantía

Reducción
de plazos

TOTAL

CONSTRUCCIONES
LEONARDO  MIGUÉLEZ,
S.L.

6.70 5.80 5.75 5.70
81.312,00 €

2.36 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P 96.31 P

COSMALCA, S.L. 6.10 5.00 4.90 5.10
80.495,00 €

2.57 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P
93.67 P

HORDESCON, S.L. 6.00 5.05 5.05 5.05
81.547,51 €

2.30 P
1+4 = 5 anos

60 P
90 días

10 P
93.45 P

OVIGA,  OBRAS  Y
VIALES  DE  GALICIA,
S.L.

6.05 5.80 5.70 5.70
83.420,00 €

1.81 P
1+4 = 5 anos

60 P
30 días
5,20 P 90.26 P

CANARGA, S.L. 6.50 5.55 5.20 5.20
89.000,00 €

0.37 P
1+2 = 3 anos

30 P
0 días

1 P
53.82 P

EULOGIO VIÑAL OBRAS
Y  CONSTRUCCIONES,
S.A.

6.75 5.80 5.75 5.75
85.020,71 €

1.40 P
1+0 = 1 anos

0 P
0 días

1 P 26,45 P
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                         CONCELLO DE MESIA      (A CORUÑA)

15685 XANCEDA    C.I.F.: P-1504800 B    Telf. (981) 68 70 01 – Fax 68 70 69

Comprobada  la  inscripción  y  los  datos  que  constan  en  el  Registro  General  de  Contratistas  de  Galicia  de  la  empresa
“CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L.”, licitador que presenta la oferta más ventajosa, la mesa de contratación,
por unanimidad de sus miembros, acuerda:

ÚNICO: Proponer como adjudicatario del contrato C04/2020 - Camino en A Carballeira  (Albixoi) y Otros. POS+ Adicional
1/2019 2ª fase a “CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUÉLEZ, S.L.”, requiriéndosele para que en el plazo de 7 días hábiles
presente la garantía definitiva, correspondiente al 5 % del importe de la adjudicación, IVA excluido, por un importe de 3.360,00 €.

Yo como Secretaria, certifico, con el visto bueno del Presidente.

El presidente, La secretaria,
Mariano Iglesias Castro. Carmen Blanco Villares.
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