
 

 

Informe  lotes (LCSP ART. 99) expediente 550/2022 

INFORME TÉCNICO. 

O Concello de Cerdedo Cotobade, solicitou ao técnico municipal na data 
05/12/2023 informe Técnico sobre a posibilidade de dividir en lotes ou non o 
proxecto:  

 
TITULO: “HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LAS  INFRAESTRUCTURAS EN EL NÚCLEO DE 
OS  CASTROS” 
AUTOR: INRUPRE. Enxeñeiro de camiños canais e portos, D. Oscar Iglesias 
Vázquez e D. Oscar A. Gonzalez Arias. 
ORZAMENTO DE LICITACIÓN: 250.000,00€ 
Data de redacción: marzo/2022 
PRAZO: 3 meses 
 

 

Emprazamento  das actuacións de humanización no SNRHT de Os Castros- Quireza. 

INFORMO: 

O obxecto do presente proxecto é definir as obras necesarias para a mellora  
das infraestruturas da arteria principal do núcleo rural de Os Castros, parroquia 
de Quireza. 
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Informe  lotes (LCSP ART. 99) expediente 550/2022 

Neste caso e con bo criterio ademais do envilecemento dos pavimentos  actuais 
pretendese a mellora das redes de evacuación de pluviais, saneamento  e 
iluminación incluso a mellora da eficiencia enerxética. 
A pista principal pavimentarase con formigón cun ancho de 3.00m  o resto dos 
sobreanchas executaranse en lastro. 
Arranxaranse os saneamentos, recolleranse as pluviais e mellorarase a 
iluminación incidindo na mellora enerxética. 

 
Sección tipo do proxecto. 
 
Ao tenor do disposto no artigo 99 .3 . b) da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de 
Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico 
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014. 

A actuación recollida no presente proxecto  ten como finalidade a  mellora 
integral da pista principal  situada no lugar dos castros, recollendo formación de 
sendas, pavimentados e preinstalacións soterradas, e recollida de augas, ditas 
unidades non son susceptibles de dividir, habida conta da necesidade dunha 
programación coherente e precisa para dar cumprimento os prazos. 
A actuación realizase nun entorno único dispondo dunhas características 
singulares e moi concretas cunhas fases de execución moi definidas e non 
susceptibles de realizar por separado 
As distintas unidades da obra precisan dunha coordinación moi concreta, non 
se advirten procesos, no proxecto que poidan ser executados en distintos lotes. 
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Por outra banda o prazo que se dispón para a xustificación da actuación implica 
que non se admitan descoordinacións tanto dende o punto de vista técnico 
como dende o punto de vista da seguridade, polo que non se aconsella a 
subdivisión en lotes.  
 
Por todo ilo, entendo que as actuacións non son susceptibles de dividir en lotes 
tanto dende o punto de vista técnico como económico, xa que, se vería  
afectada a presenza de posibles licitadores pola xeración de lotes non 
axeitados, e ademais sería moi dificultoso coordinar as actuacións dende o 
punto de vista técnico. 
 
Considero entón que  é de aplicación neste caso concreto o apartado b) do 
art. 99.3 da LCSP, e dicir, 
b) O feito de dividir a realización  da UNIDADE comprendida no obxecto do 
contrato, vai a dificultar sen dubida a correcta execución da mesma desde o 
punto de vista técnico de seguridade e de prazo de execución;  
 
Cómpre indicar a demais, que o feito de dividir en lotes o proxecto vai  restrinxir 
de forma considerable o proceso de licitación ao xerarse lotes extremadamente 
pequenos que poidan reprimir os posibles licitadores, dificultando desta maneira 
que se poidan executar ditos lotes, e como consecuencia a actuación 
pretendida no tempo pretendido. 
Recalcase que a división en lotes faría dificultosa a labor de coordinación de 
seguridade e saúde entre os distintos lotes que puideran xurdir. 
 
A vista do antedito quen informa considera preciso que o proxecto non sexa 
dividido en lotes. 
 
O que informo aos efectos oportunos. 

Este documento atopase asinado dixitalmente polo seu autor. 
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