
     

 

 

 

 

 

 

Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 

 

FORMALIZACIÓN DO CONTRATO DE OBRA “Renovacion de la calderería en el depósito de 
abastecimiento de agua potable de A Vila” financiado con cargo á subvención 
outorgada  por Augas de Galicia conforme á Resolución de 29 de decembro de 2023 
pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en 
réxime de concorrencia competitiva, para a execución de obras co fin de minimizar 
as perdas de auga en entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
convocan para o ano 2024 mediante tramitación anticipada de gasto (código de 
procedemento AU301E) 
 
 
(EXPEDIENTE: 1520/2024 ) 
 
Formalizado de xeito telemático a través da sala de sinaturas de portafirmas dependente do Concello de Porto 
do Son (https://portodoson.sedelectronica.gal/info.0) e considerándose como lugar de sinatura para os efectos 
oportunos o Concello de Porto do Son e como data de sinatura a realizada de forma electrónica en último 
termo. 
 
 
COMPARECEN DE XEITO ELECTRÓNICO:  
 
Por unha banda, D. JOSÉ LUÍS OUJO POUCO, na súa calidade de Alcalde que actúa en nome e 
representación do Concello de Porto do Son, asistido pola secretaria do Concello D.ª Mónica Pichel García que 
asina de xeito electrónico para os únicos efectos de dar fe da firma electrónica do presente contrato. 
 
Por outra banda, D. Nicolás Ramos Ojea, con DNI n.º ***9650**, con domicilio na Ctra de Madrid 221, Vigo, 
actuando en representación da empresa “DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS S.L” con CIF B36627180 e domicilio 
na Ctra de Madrid 221, Vigo. 
 
Ambas partes comparecen de xeito electrónico identificándose a través da correspondente firma electrónica. 
 
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS MÁIS RELEVANTES: 
 
Decreto de Alcaldía 2024-711, de data 30.07.2024, polo que se procede á avocación de competencias para 
aprobación do expediente de contratación da obra de “Renovacion de la calderería en el depósito de 
abastecimiento de agua potable de A Vila” e se aplica á mesma o prego-tipo de cláusulas administrativas 
particulares que haberán de rexer para a contratación mediante procedemento aberto con criterios de 
apreciación automática e tramitación urxente, dilixenciados pola Secretaria Xeral do concello de Porto do Son o 
día 31.07.2024 (CVD: SXE6GRS34MAKWESR7WLGL2WYY). 
 
Decreto de Alcaldía núm. 2024-858, do 04.09.2024, polo que se procede á avocación de competencias para a 
adxudicación do contrato de obra “Renovacion de la calderería en el depósito de abastecimiento de agua 
potable de A Vila” a DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS S.L con CIF B36627180 e se compromete o gasto por 
importe de 67.354,53euros (Ive incluído) con cargo á aplicación orzamentaria 161.63300 do vixente orzamento 
municipal. 
 
CLÁUSULAS DO CONTRATO: 
 
PRIMEIRA. D. Nicolás Ramos Ojea na representación que ostenta comprométese a executar o contrato de 
obra de “Renovacion de la calderería en el depósito de abastecimiento de agua potable de A Vila”  
suxeitándose estritamente aos pregos de prescricións administrativas, ao Proxecto técnico redactado por 
Vicente Lourido Vazquez, enxeñeiro de camiños que fai o Prego de prescripcións técnicas, documentos 
contractuais que rexen o presente contrato xunto coa oferta presentada, someténdose para todo o que non 
estea establecido nestes á lexislación de contratos do sector público. Anéxase ao presente expediente o Prego 
de cláusulas administrativas particulares  dilixenciados pola Secretaria Xeral do concello de Porto do Son o día 
31.07.2024. 
 
SEGUNDA. O prezo do contrato derivado da oferta presentada no seu día, fíxase para toda a duración do 
contrato no importe de 55.664,90euros máis 11.689,63euros de IVE, o que fai un total de 67.354,53euros. 
 
TERCEIRA. O prazo de execución do contrato será de 30 días naturais, contado a partir do día seguinte ao da 
firma da Acta de Comprobación do Replanteo. 
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Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 

 

CUARTA. Para responder do cumprimento deste contrato consta aval bancario prol deste Concello por importe 
equivalente ao 5% do prezo final ofertado (IVE excluído), por importe de 2.783,25 euros. O prazo de duración 
da garantía será de 1 ano contado dende a recepción das obras. 
 
E para debida constancia de todo o convido asínase de xeito electrónico este contrato no lugar e data do 
encabezado, para un só efecto, de todo o que eu, Secretaria, dou fe. 
 
 
O Alcalde   O Contratista    A Secretaria 
José Luís Oujo Pouso  Nicolás Ramos Ojea   Mónica Pichel García 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE DEBERÁN DE REGIR 
PARA  CONTRATAR MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO URGENTE (CON CRITERIOS 
DE APRECIACIÓN AUTOMÁTICA) DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE LA CALDERERÍA EN 
EL DEPÓSITO DE ABASTECEMIENTO DE AGUA POTABLE DE A VILA"

EXPEDIENTE: 1520/2024 RELACIONADO CON EL DE LA SUBVENCIÓN 249/2024

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO  

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del 
cuadro  de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  proyecto  técnico,  integrado  por  los 
documentos enumerados en el artículo 233 de la  Ley 9/2017 de 8 de noviembre    de contratos 
del sector público  (en adelante  LCSP),  incluido el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud o Estudio básico de Seguridad y Salud,  de acuerdo con lo dispuesto en el  art.  4 del 
decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo 
con el previsto en el art. 4 del  RD  105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forma parte integrante 
de este pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de 
prescripciones técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la  LCSP están sujetos la regulación armonizada los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 
20.1   LCSP.

En este sentido  en los  epígrafes 4  y  4.BIS del  cuadro de características  se indica  el  valor 
estimado del contrato y si  está sujeto o no a regulación armonizada.

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

De conformidad con lo establecido en el art. 1.3 y concordantes de la LCSP los criterios sociales 
y ambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial cuanto a 
los  criterios  de  adjudicación  y  condiciones   especiales  de  ejecución  ,  y  exigencia  de 
cumplimiento  de la normativa laboral ( en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de 
pago de salarios así como de prevención de riesgos laborales )  normativa social ( personas con 
discapacidad,  igualdad  de  género,  no  discriminación  personal)  y  ambiental.(adopción  de 
medidas ambientales y ecológicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidad con el  art.  1  LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios  de 
libertad de acceso a las licitaciones,  publicidad y transparencia  de los procedimientos,  y  no 
discriminación  e  igualdad  de  trato  entre  los  licitadores;  y  de  asegurar,  en  conexión  con  el 
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objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  y  control  del  gasto,  y  el  principio  de  integridad,  una 
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro 
de características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto a este. 

Se entenderá por presupuesto base de licitación el límite máximo de gasto que en virtud del 
contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  impuesto  sobre  el  valor 
añadido, salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas 
económicas,  incluyeron  dentro de estas  el  importe del  impuesto sobre el  valor  añadido,  sin 
perjuicio  de  que  el  importe  de  este  impuesto  se  indique  como  partida  independiente,  de 
conformidad con el art. 102 1  LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para  atender  las  obligaciones  económicas  que  se  derivan  para  la  Administración  del 
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el presupuesto con cargo a la aplicación 
señalada  en  el  epígrafe  5  del  cuadro  de  características  del  contrato  (anexo  I  del  presente 
pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con el dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de mayo 
por lo que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales y artículo 
79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan 
para cada proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3. B y con cargo a la aplicación señalada 
en el  epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego).  En 
consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda sometido a la condición 
suspensiva  de existencia   de  crédito  adecuado  y  suficiente  en el  ejercicio  correspondiente, 
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente 
pliego. 

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la 
revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se aplicará 
fórmula alguna de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 

Si  el  contrato  tuviera  carácter  plurianual,  con  justificación  previa  en  el  expediente,  y  de 
conformidad con el previsto en el real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de 
desindexación  de  la  economía  española  y  art.  103   LCSP,  la  revisión  periódica  y 
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el contrato se ejecutara, por lo menos, en el 
veinte por ciento de su importe y transcurrieran dos años desde su formalización, y conforme la 
fórmula que se indica en el  epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I  del presente 
pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 
desde la formalización quedan excluidos de la revisión.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 6 del cuadro de 
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de 
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación 
del programa de trabajo. 

5.4.-  Reajuste  de  anualidades.- La  baja  ofertada  por  el  adjudicatario  se  aplicará,  en  su 
integridad, a la reducción de la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo 
inalterable la financiación prevista para las primeras. En consecuencia, este porcentaje de baja 
se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el 
precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. 
Para estos efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio 
para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1 Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que teniendo 

1. Plena capacidad de obrar (art 65  LCSP) 

2. No  estén  incursas  en  prohibiciones  para  contratar  con  la  Administración   a  que  se 
refieren los arts. 71 a 73   LCSP,

3. Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art  87)  y  técnica  (art  88),  (o  se 
encuentren  debidamente  clasificadas,  en los  supuestos  la  que  se  refiere  la  cláusula 
siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante 
la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten 
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro 
público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio 
Económico Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la 
legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación de una declaración 
jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con 
las disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de 
la  Misión Diplomática  Permanente de España en el  Estado correspondiente  o de la  Oficina 
Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.
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7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONÓMICA  Y  FINANCIERA  Y 
SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia 
que se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.

Los  licitadores  acreditarán  la  clasificación  y/o  la  solvencia  a  través  de  la  declaración  que 
incluirán en el documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1

No  obstante,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá  presentar  los  documentos 
justificativos de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la 
forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual 
o  superior   a  la  cantidad  establecida  en  el  artículo  77.1  a)   LCSP,  será  requisito 
indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, 
según resulte del proyecto o documentación técnica que consta en el expediente y que se 
indica  en  el  epígrafe 7  del  cuadro  de  características  del  contrato,  caso  de  empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios 
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea 
y de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros 
que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros 
grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera 
y técnica o profesional.

En consecuencia  los empresarios  no españoles  de Estados miembros de la  Comunidad 
Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su 
solvencia económica, financiera y técnica.

7.2.  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  requerida  la  empresas 
españolas y extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible a clasificación; la 
empresas no españolas de estados miembros de la Unión Europea o de los estados 
signatarios del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En caso de que no sea exigible a clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor 
oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 
16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la 
Unión Europea: Podrán optar: 

A.1 Mediante la acreditación de que está clasificada la empresa en el grupo y subgrupo 
y clasificación que se indica en el anexo I, epígrafe 8.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos 
del mismo tipo e importe que aquellos para los que se obtuvo y para cuya celebración 
no se exija estar en posesión de esta.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económica y financiera la que se refiere el 
apartado 7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica la que se refiere el apartado 
7.2.1. b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la 
empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

7.2.1.a.1 Medios

La  solvencia  económica  y  financiera  del  empresario  podrá  acreditarse  por 
cualquiera  de estos  medios:

a) volumen  anual  de  negocios,  o  bien  volumen  anual  de  negocios  en  el 
ámbito a lo que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de 
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de 
inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por el 
importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual 
exigido es igual o superior a 25% del valor estimado del contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo cual esté 
vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es 
igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

c) justificante  de  la  existencia  de  un  seguro  de  responsabilidad  civil  por 
riesgos  profesionales  por  importe  igual   o  superior  al  exigido  en  el 
presupuesto del contrato

Se  considerará  acreditada  la  solvencia  si  el  seguro  cobre  riesgos 
profesionales  por un mínimo anual igual o superior al  valor estimado del 
contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y 
financiera del empresario se efectuará mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportación de sus cuentas 
anuales  aprobadas  y  depositadas  en  el  Registro  Mercantil,  si  el 
empresario estuviera inscrito en el este registro, y en caso contrario 
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. 
Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil 
acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios  mediante  sus  libros  de 
inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.

b) Seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos  profesionales:  La 
aportación  de  póliza  o  certificado  de  seguros  por  riesgos 
profesionales.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y 
Empresas Clasificadas  del  Sector  Público  acreditará  frente a todos los 
órganos de contratación del sector público, a tenor del en él reflejado y 
salvo  prueba  en  contrario,  las  condiciones  de  solvencia  económica  y 
financiera del empresario.

7.2.1.a.3  Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera  por 
cualquier otro documento.
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Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no  esté  en 
condiciones  de  presentar  las  referencias  solicitadas  por  el  órgano  de 
contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su  solvencia  económica  y 
financiera  por  medio  de  cualquier  otro  documento  que  lo  poder 
adjudicador considere apropiado (art 86.1, párrafo 3. LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general. 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos 
medios, siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, 
avalada por certificados de buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución 
de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se 
rige la profesión y llevaron normalmente a buen término; en su caso, estos 
certificados serán comunicados directamente  al  órgano de contratación 
por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial 
del contratista de obras tendrán esta consideración que las directamente 
ejecutadas por el propio contratista, siempre que este último desempeñe 
directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos 
en  el  artículo  42  del  Código  de  comercio.  Cuando  se  trate  de  obras 
ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin 
que  se  cumpla  esta  condición,  solo  se  reconocerá  como  experiencia 
atribuible al contratista a obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta. 

Se  considerará  acreditada  la  solvencia  cuando  el  importe  anual 
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% del 
valor estimado del contrato, o de su anualidad media se esta es inferior al 
valor estimado del contrato.

b)  Declaración  en la  que se indique  el  personal  técnico  u  organismos 
técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga 
para   ejecutar  las  obras acompañada de los  documentos  acreditativos 
correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes 
del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos 
de la  empresa y,  en particular,  del  responsable  o responsables  de las 
obras así como de los técnicos encargados directamente de esta

d)  El  apartado  d)  del  artículo  88   LCSP  no  será  de  aplicación  en  el 
presente contrato, sin perjuicio del dispuesto en el anexo V.

e) Declaración sobre lo personal medio anual de la empresa y del número 
de  directivos  durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la 
documentación justificativa correspondiente cuando le sea requerido por 
los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se considerará  acreditada la  solvencia  técnica en los apartados  b),   c)  y e) 
cuando el personal técnico, y la titulación académica y profesional, el personal 
medio sea adecuado y proporcionado a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

            7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación:

 En  los  contratos  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  500.000  euros, 
cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 S
XE

6G
R

S3
4M

AK
W

ES
R

7W
LG

L2
W

YY
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//p

or
to

do
so

n.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.g
al

/ 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 6

 d
e 

58
 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
ST

N
7T

M
Q

Z6
PE

G
JD

R
TX

3Y
G

JE
W

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//p
or

to
do

so
n.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.g

al
/ 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 8
 d

e 
62

 



Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

por  tal  aquella  que  tenga  una  antigüedad  inferior  a  cinco  años,  su 
solvencia técnica se acreditará por un o varios de los medios la que se 
refieren las letras  b)   c)  y e)  anteriores,  sin que en ningún caso sea 
aplicable el establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número 
determinado de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario 
podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la 
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante 
toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75  LCSP.

7.3 El valor estimado.

A los  efectos  de  cálculo  de  solvencia  es  lo  que  se  indica  en  el  epígrafe  4  del  cuadro  de 
características

8) UNIÓNES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La  Administración  podrá  contratar  con  uniones  de  empresarios  que  se  constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP. 

Para  estos  efectos  cada una de las  empresas que la  componen deberá indicar  nombres y 
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios 
del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12 y 
acreditar  su capacidad y solvencia  en los  términos del  presente pliego,  acumulándose  para 
efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas 
para cada uno de los integrantes de esta. Y en caso de que se exija clasificación se estará al  
dispuesto en el artículo 69.5 y 6, y 78.1  LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la unión temporal deberá formalizar esta, en escritura 
pública, así como presentar el NIF de unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días 
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de esta será 
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los  empresarios  que  concurran  agrupados  en  unión  temporal  quedarán  obligados 
solidariamente ante la Administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO  DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto urgente (con criterios de adjudicación 
automáticos) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.
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10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto al que se 
refiere  el  presente  pliego  se  publicará   en  el  perfil  de  contratante  (art.  156.6   LCSP), 
integrado en la plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.1. b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 20 y 156.2  LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, integrado en la plataforma 
que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil  de contratante: Con el  fin de asegurar la  transparencia y el  acceso público a la 
información relativa a la actividad contractual, los interesados podrán consultar la información 
referente a las licitaciones abiertas a través de internet  en la  dirección que se indica en el 
epígrafe14 del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:  LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  Y 
LICITACIÓN ELECTRONICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La documentación y proposiciones que presenten los licitadores deberá presentarse única y 
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en 
el epígrafe 9 del cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el cuadro de 
características del presente pliego, y conforme los requisitos técnicos establecidos en la citada 
plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la 
forma  y plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del 
contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales contados desde el día siguiente 
al  de  publicación  del  anuncio  en el  perfil  de  contratante  (art.  156.6   LCSP),  en tres 
sobres  o  archivos  electrónicos  cuyos  documentos  deberán  ser   firmados 
electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación y 
requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A .2.) De conformidad con el artículo 119 LCSP, en el supuesto que el expediente 
se declare de tramitación urgente el  plazo de presentación de proposiciones será de 
trece días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio en el 
perfil de contratante.

11.1.A.3.) Para el  cómputo del plazo de presentación de proposiciones,  se contará a 
partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación 
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la 
Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 horas del día .El último día del 
plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si 
la oferta es recibida después de este plazo y horario será excluida. 

11.1.  B) Contratos sujetos a regulación armonizada (art. 20  LCSP)

11.1. B.1.) En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación 
de proposiciones  será de 35 días naturales,  contados desde la  fecha de envío  del 
anuncio a la oficina de publicaciones  de la unión Europea (Diario Oficial de la Unión 
Europea). 

11.1. B.2.). Este plazo  se reduce en 5 días más por aceptación  de ofertas por medios 
electrónicos.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

11.1. B.3.) Este plazo se reducirá a quince  días, si se publicó el anuncio previo la que 
refiere el párrafo 1º del artículo 134   LCSP (156.3  LCSP).

11.1. B.4.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el  epígrafe 9 
del cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego).

En  el  epígrafe  10  se  indica  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  en  función  de  las 
variables anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

12.A .-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación".

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (artículo 140 y 141   LCSP ).

12.A.1.- Declaración responsable: 

Ajustada  al  FORMULARIO  DEL  DOCUMENTO  EUROPEO  ÚNICO  DE  CONTRATACIÓN 
(DEUC), cuya enlace figura en el epígrafe 11 del cuadro de características del contrato. 

12.A.2.- Compromisos y declaraciones

12.A.2.1.  Compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  los  medios  personales  o  materiales 
suficientes para eso (art. 76 LCSP).

12.A.2.2. Compromiso de llevar la cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una 
de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

12.A.2.3. Declaración relativa a criterios de desempate.

Para estos efectos deberán presentar el documento que figura cómo anexo 7.

12.A.3. Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de 
cada  una  de  ellas  y  compromiso  de  constituirse  formalmente  en  UTE  caso  de  resultar 
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego.

12.A.4. Empresas extranjeras

Además  de  la  declaración  responsable  a  que  se  refiere  la  letra  anterior,  las  empresas 
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para  todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,  
con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderle al licitante

12.A.5. Empresas no comunitarias

12.A.5.1 Informe de reciprocidad y Sucursal en España.

Informe de  reciprocidad:  Las empresas no comunitarias deberán presentar el  informe de 
reciprocidade   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en este.

12.A.5.2 Sucursal en España y designación de apoderados: Además de la declaración 
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, 
deberán  aportar  un  compromiso  de  apertura  de  una  sucursal  en  España,  con 
designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones,  y  que  estén 
inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2)
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12.A.6. Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un 
índice de los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.B.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automaticamente” 

Contendrá la  proposición económica y referencias valorables automáticamente formulada 
estrictamente conforme el modelo que figura cómo anexo II de este pliego, que recoge entre 
otros los siguientes apartados:

12.B.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo II del 
presente pliego.

12.B.2.- Reducción del plazo de ejecución: sólo para aquellos contratos en los que se 
indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato ( Anexo I ) que este 
criterio será objeto de valoración.
-Propuesta  de reducción de plazos de ejecución  (expresado en días naturales):  En el 
supuesto en que el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que estos 
son de 30 días naturales.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y   DOCUMENTOS

Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán 
firmarlos  electrónicamente el administrador o persona  apoderado con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados de la 
constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o telemática.

Por  lo  que  respecta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  o  omisión 
enmendables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrónico conteniendo 
las  referencias  técnicas,  y  demás actuaciones  de la  Mesa de Contratación),  se  estará  a  lo 
dispuesto en los art. 146 y  sigs.  LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. Para estos efectos 
la  Administración  le  comunicará  al  contratista  los  defectos  o  aclaraciones  y  el  plazo  para 
enmendar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática

- Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el anexo IV.

 -   Reducción del plazo de ejecución            

Baremo: Conforme los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

Procedimiento:

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del archivo o sobre electrónico 
C (ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática). Se celebrará en el 
lugar y día que se señale en el perfil de contratante.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

El  presidente  de  la  mesa   manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos 
presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas 
de no admisión de estas últimas.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del 
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  y  los  sobres  que  las  contengan  no  podrán  ser 
abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que 
manifiesten las dudas que se les planteen o pidan las explicaciones que estimen necesarias, 
procediendo  la  mesa a las aclaraciones  y contestaciones pertinentes,  pero sin  que en este 
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados durante el 
plazo de admisión de ofertas, o de corrección o enmienda de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si  alguna  proposición  fuera  presentada  fuera  de  plazo  o  en  formato  papel  o  no  guardara 
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de 
licitación,  variara sustancialmente el  modelo establecido,  o comportara error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene error o 
inconsistencia que la hagan inviable, será rechazada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición 
más ventajosa,  mediante la  aplicación motivada de los  criterios  establecidos  en el  presente 
pliego, sin atender necesariamente al valor económico de esta, o declarar desierta la licitación 
cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuren en el pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de 
adjudicación que figuran en el presente pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en 
base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición 
no pueda ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP) 
les notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, 
para que dentro del plazo de cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando 
la  documentación  a  que  se  refiere  el  apartado  15.4.4  de  la   presente  cláusula.  La 
justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe de los servicios técnicos 
con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán,  en principio,  como anormalmente  bajas  las  ofertas  que  se 
encuentren en los siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio 
de licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual es 
superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos 
si es inferior a otra en más de un 3%
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- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son 
inferiores al media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% de esta 
media.  En todo caso,  se excluirá para el  cómputo de la  media,  la  oferta más 
elevada, cuando sea superior al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta. 
En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente bajas todas aquellas 
con bajas porcentuales superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos 
si son inferiores a la media de las ofertas presentadas en más de un 1% de esta 
media.  No obstante,  si  entre  ellas  existen ofertas  que sean  superiores  a  esa 
media en más de un 6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio solo con las 
ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las 
restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar  o no si  la  oferta es anormalmente baja 
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del 
precio o costes de esta :

- Justificación de los precios ofertados

- Volumen de obra

- Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en el que se refiere la los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de construcción. 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga para  ejecutar las obras.

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d)  O respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o 
laboral,  y  de  subcontratación,  no  siendo  justificables  precios  por  debajo  de 
mercado o que incumplan el establecido en el artículo 201  LCSP

e) O a la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4  Documentación  que  se  deberá  presentar  para  justificar  la  oferta  con 
valores anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos,  dentro del 
plazo concedido al efecto deberán presentar  para  justificar la oferta,   por medios 
electrónicos, y firmada  electrónicamente, la siguiente documentación:
1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales
A.1 Compra

o Carta de compromiso de los provedores
o Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produción propia (por disposición de 
canteras, almacén o similares 

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste 
individualizado o precio de venta al público

B.  Maquinaria
B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios.
B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 
C.  Oferta  detallada  por  unidades  de  obra  con  el  mismo  detalle  que  aparece 

descrito en el proyecto técnico
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

2. Volumen de obra:
En  este  caso  deberá  justificar  la  relación  existente  entre  las   obras  que  tenga 
contratadas o en ejecución  y los  medios  personales  y  materiales  que dispone  y 
determinar como incide esta relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laboral fijo y volumen de obra contratada: 
Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la 
seguridad social del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que 
adscribirá a la obra objeto de licitación y declaración del volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento obligaciones salariales.
Se presentará declaración y justificación de cumplimiento de obligaciones salariales 
con los trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, con el informe previo de los servicios técnicos y a 
propuesta   de la  Mesa de Contratación,  rechazará  las ofertas si  se  comprueba que son 
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las 
obligaciones  aplicables  en  materia  ambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional, 
incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación 
de lo establecido en el artículo 201  LCSP.

Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de 
los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente 
en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la 
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento 
del plazo de presentación de ofertas , tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores 
con discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habían empatado en cuanto a la 
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en 
un porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación 
del  contrato  el  licitador  que  disponga  del  mayor  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con 
discapacidad en su personal.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, 
por el que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de 
figurar como beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a 
los efectos de cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 a) de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento 
jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE   y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia 
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las  empresas  que  tengan  un  mayor  porcentaje  de  trabajadores  beneficiarios  del  ingreso 
mínimo vital en el momento de su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la 
renuncia a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase 
de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de 
ofertas;  antes  o  después  de:  a)  la  apertura  de  plicas,   b)  la  propuesta  de  la  Mesa  de 
Contratación,  c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación 
del   replanteo,   f)  el  inicio  y  ejecución  de las  obras,   g)  la  recepción,  etc.)  faculta  a  la 
Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin perjuicio de la exigencia de 
indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en la  LCSP. 

También  se considerará  renuncia  la  no justificación  en plazo  de  la  disponibilidad  de  los 
medios personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.

Toda  vez  que  los  contratistas  están  dispensados  de  constituir  la  garantía  provisional,  la 
Corporación podrá exigir  este importe mediante el procedimiento de apremio, así como la 
indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma 
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las 
mismas consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En  caso  de  que  la  Administración  no  acordara  la  adjudicación  en  el  plazo  de 3  meses, 
contados desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su 
proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158  LCSP,  no obstante el plazo 
indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir 
los trámites a que se refiere el art. 149.4 del  LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En  el  acuerdo  o  resolución  de  adjudicación  concretará  el  órgano  competente  de  la 
Corporación la designación del técnico-director  de la obra y en aquellos casos en que la 
Dirección de la obra se realice mediante contrato de servicios, después de la tramitación del 
correspondiente expediente de contratación. 

De igual  manera se actuará para la  designación de coordinación de seguridad y salud y 
aquellos contratos  conexos que fueran necesarios para ejecutar las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que presentara la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al 
licitador  que presentara la  mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días hábiles, 
contados desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por medios 
electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a 
continuación salvo que se encuentre inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresas 
clasificadas del sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia 
y número de inscripción, siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida 
en la presente cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

definitiva, y en su caso, la complementaria. Además deberá presentarse la documentación 
indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 y 15 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1. a ).- Personas físicas: documento nacional de identidad/ NIF, pasaporte, NIE o documento 
equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita 
en el registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, 
deberá acompañarse poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre 
concurre ante la administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en  que 
esta inscripción sea exigida por el Reglamento del registro mercantil.

No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento 
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del sector 
público ( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión 
Europea.

Bastanteo

Los  poderes  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior,  deberá  bastantearlos  previamente  el 
secretario de la Corporación o funcionario/a habilitado/a,  en el caso de no estar inscritos en 
los citados registros.

16.1.3.- Clasificación

En caso de que sea exigible la clasificación, documento acreditativo de que cuenta con la 
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el 
epígrafe 7 del cuadro de características.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los 
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCEIRA

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar  la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica,  alternativamente por 
medio del documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y 
categoría  que  se  indica  en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los 
requisitos específicos de solvencia económica y financiera y la solvencia  técnica que se 
indican en la cláusula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá 
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que 
se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del 
cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos  específicos  de  solvencia  económica 
técnica que se indican en la cláusula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
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Toda  vez  que  en  la  cláusula  12.a.1  se  exige  que  los  licitadores  cubran  el  Documento 
Europeo Único (  DEUC),  donde se incluye  la  declaración  relativa  a no estar  incurso en 
prohibiciones para contratar con la Administración, el licitador que presente la mejor oferta 
no tendrá que volver a presentar esta declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones,  que 
deberá  ser  «habilitada»  de  conformidad  con  el  dispuesto  en  la  disposición  adicional 
decimoquinta, en los casos en que el órgano de contratación haya optado  por realizar las 
notificaciones a través de esta. 

16.1.7.-  En  los  casos  en que  el  empresario  recurra  a  la  solvencia  y  medios  de  otras 
empresas de conformidad  con el artículo 75 de la ley, cada una de ellas también deberá 
presentar la documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una 
unión temporal, cada una de las empresas integrantes de la UTE también deberá presentar 
la documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9  La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus 
obligaciones tributarias y de la  Seguridad Social   o  autorice al  órgano de contratación para 
obtener de forma directa la acreditación de estas.

16.1.10.- Garantías:

• Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva 
por importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto 
sobre el valor añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 108  LCSP.

• Garantía complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de 
contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso inicialmente en 
presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2  LCSP que 
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de 
un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido, 
siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del 
importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el valor añadido

La Administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de 
entidades,  que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante a 
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o 
seguros de caución, y que mantuvieren no pagados los importes correspondientes a avales o 
seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de recibido en la entidad el primer 
requerimiento de pago. Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de 
caución deberá informar la entidad  avalista o aseguradora del dispuesto en esta cláusula, sin 
que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en caso de que el  aval o seguro fuere 
rechazado por la Administración.

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales 
que se comprometa a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN 
REQUERIDA

NÚMERO PERSONAS
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. 
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

Para  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación 
justificativa,  de la siguiente forma:

Medios personales:

A. Títulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, 
del responsable o responsables de las obras

B. Nº  de  trabajadores  especificando  si  son  fijos  o  temporales  o 
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cualquier  otra  modalidad,  acreditándose  mediante  los 
correspondientes  contratos  o  Relación  Nominal  de  Trabajadores 
( RNT)

Medios materiales:

 Se  podrán  acreditar  mediante  los  correspondientes  contratos  de 
adquisición,  arrendamiento  con  o  sin  opción  de  compra, 
arrendamiento financiero o  leasing, o en su caso mediante facturas 
o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los 
citados  medios  (que  deberán  describirse  de  forma  individual 
indicando marca, modelo y fecha de adquisición) forman parte del 
inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en 
el correspondiente registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba 
que demuestre de manera irrefutable la titularidad o disponibilidad 
de estos medios materiales para la obra objeto del presente contrato

16.1.12.-  Estabilidad en el empleo: 

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12. C.2

- Del  número  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  que 
componen el personal de la empresa

- Del  número  de  personas  trabajadoras  (hombres  y  mujeres)  con 
contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa en, plantilla

- Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo 
indefinido y a jornada completa en plantilla

- Del número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses 
anteriores  a  la  fecha  de  publicación  del  anuncio  de  licitación  en  la 
Plataforma de Contratación y que procedieran de situación de desempleo 
con una antigüedad mínima de 1 año en el Servicio Público de Empleo

16.1.13.-  Plan de igualdad.

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, y solicitud de  inscripción en 
el correspondiente registro, si es el caso.

16.1.14.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa 
cuenta  en  su  personal  con  los  trabajadores  con  discapacidad  declarados,  y  de  la 
contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su 
contratación

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.a.2 y en su caso del 
personal que se va a subcontratar

16.1.16 Índice de documentos presentados

16.2  Consecuencias  de  la  no  presentación  o  presentación  inadecuada  de  la 
documentación
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá 
que el licitador retiró su oferta, procediéndose en cuyo caso a solicitar esta documentación 
al licitador siguiente, por el orden en que queden clasificadas las ofertas.

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art. 71, 72, 73  LCSP

16.3 Adjudicación

El  órgano de contratación deberá adjudicar  el  contrato dentro  de los  cinco días  hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La adjudicación se les notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil 
de contratante. 

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una 
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o  representantes  para  sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

a) Si  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación 
conforme al artículo 44 y 153  LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de 
que  transcurran  quince  días  hábiles  desde  que  se  remita  la  notificación  de  la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una  vez  transcurrido  este  plazo  sin  que  se  hubiera  interpuesto  recurso  que  lleve 
aparejada  la  suspensión  de  la  formalización  del  contrato  el  órgano  de contratación 
requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco 
días  contados  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  recibiera  la  notificación  para  la 
formalización.

b) En los restantes casos, es decir si el contrato no es susceptible del recurso especial,  
la formalización del contrato deberá efectuarse como más tarde en los quince días 
hábiles siguientes a aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los 
licitadores, y en la fecha que señale la Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizó el contrato dentro del plazo 
indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación,  IVA 
excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se había constituido, sin perjuicio del establecido en la letra b) del apartado 2 
del artículo 71 respecto de su declaración de prohibición de contratar.
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Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al 
contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del 
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, 
después de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a 
acudir a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP. 

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobación de  replanteo su 
ausencia  se  considerará  como  incumplimiento  del  contrato,  con  el  carácter  de 
incumplimiento de obligación esencial,  dando lugar a la tramitación de un expediente de 
resolución de contrato.

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de 
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del 
inicio de las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el plan de seguridad y 
salud,  el  plan  de  residuos  específico  (a  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  art.  5  y 
concordantes del   RD 105/2008)  y relación de subcontratistas y  suministradores,  con el 
importe de obra que se va a realizar.

La  aprobación  del  plan  de  seguridad  y  salud,  le  corresponderá  al  Presidente  de  la 
Corporación después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo  le  corresponderá  al  Presidente  de  la  Corporación  la  aprobación  del  plan  de 
residuos en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra,  el  Presidente de la Corporación,  por 
propuesta del técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de 
trabajo. 

En  ningún  caso  se  dispensará  la  presentación  de  programa de  trabajo  para  las  obras 
plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del 
Acta de comprobación de  replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar  la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral 
competente con carácter  previo al  inicio de los trabajos,  documento  cuya presentación 
deberá exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

 18.4.- Cuando el  resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y 
disposición real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo 
director  de  las  obras,  y  sin  reserva  por  parte  del  contratista,  dará  la  autorización  para 
iniciarlas,  haciéndose constar este aspecto explícitamente en el  acta extendida,  de cuya 
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a 
contar el plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a 
su costa un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

Administración  provincial  (anexo  I.20  “cuadro  de  características”).  Este  cartel  deberá 
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el 
contratista  durante   este  plazo  de  que  el  cartel  permanezca  instalado  en  perfectas 
condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar por su cuenta las señales indicativas de 
obras, peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de 
la  circulación  y  normativa  de  prevención  de  riesgos  laborales,  y  a  adoptar  todas  las 
precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente  responsable  de  los  accidentes  motivados  por  incumplimiento  de  esta 
cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por 
triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al  dorso a firma del director de la obra y la fecha de su 
realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá entregarle a la Administración en 
formato  digital,  acompaña  de  breve  memoria  explicativa  firmada  electrónicamente,  el 
reportaje fotográfico o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en 
sus distintas fases. La citada documentación podrá utilizarla la Administración libremente y 
sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la  obra hasta recibir  la orden 
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y 
en las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, 
así  como  de  conformidad  con  las  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales 
obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 
establecidos en el artículo 126.5  LCSP. 

Asimismo,  deberá utilizar  los  elementos  personales  y  auxiliares  más cualificados  en las 
condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales 
en la obra después del examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas 
que este señale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-
director no aceptara los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito 
al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 
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21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.-  Hasta que tenga lugar  la aprobación de la 
devolución de la  garantía definitiva  el  contratista responderá de la  ejecución  de la  obra 
contratada y de las  faltas  que en ella  hubiere,  sin  que sea eximente,  ni  le  dé derecho 
ninguno,  la  circunstancia  de  que  los  representantes  de  la  Administración  hubieran 
examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales  empleados,  ni  que  sean  incluidos  estos  y  aquellos  en  las  mediciones  y 
certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición  y  reconstrucción  de  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas.-  Si  se 
advierten vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que 
existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenará durante el curso de 
la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, 
o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad  por  vicios  ocultos.-  Si  la  obra  se  arruinara  o  sufriera  deterioros 
graves,  incompatibles  con  su  función,  con  posterioridad  a  la   expiración  del  plazo  de 
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte 
del contratista, responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el 
plazo de quince años contados desde la  recepción.  Asimismo,  el  contratista responderá 
durante  este plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos  estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas 
o desde la enmienda de estas

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 
LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director 
de obra y en su caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los 
arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre  de ordenación de la edificación), el cual 
dictará las instrucciones necesarias  al  contratista para  la  normal  y  eficaz realización  de 
aquellas  y  señalará  el  ritmo  de  ejecución  conveniente,  mediante  las  anotaciones 
correspondientes en el Libro de órdenes, que se llevará por medios o formato electrónico, o 
si no fuera posible, en formato papel.

Para el  desempeño de su función  podrá contar con colaboradores  a sus órdenes,  que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o 
encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA  LABORAL,  PROTECCIÓN DE DATOS,  IGUALDAD DE GÉNERO Y 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO 
DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAYS,  TRANSEXUALES,  BISEXUALES  E 
INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad 
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene 
en el trabajo y prevención de riesgos laborales. 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

Asimismo el contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad 
de  género  y  conciliación  de  la  vida  familiar  y  personal,  adoptando  todas  las  medidas 
necesarias para su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril, 
por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y 
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el 
ámbito empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón 
de orientación sexual e identidad de género , considerándose su cumplimiento condición 
especial  de ejecución ,  y su incumplimiento se considerará incumplimiento de obligación 
esencial y causa de resolución de contrato (art 12.8  Ley 2/2014).

El contratista estará obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el 
director de obra o el órgano de contratación. En todo caso, el contratista y la Administración 
deberán  observar  la  normativa  vigente  en  materia  de  protección  de  datos  de  carácter 
personal.

El adjudicatario está obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su 
terminación  y con posterioridad  a  la  misma,  la  normativa  sobre protección de datos  de 
carácter personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de conformidad 
con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 
31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión 
de residuos.

En este sentido, deberá presentarle al director de obra toda la documentación relativa al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y 
acciones  de  cualquier  naturaleza  que  sean  ocasionados  a  terceras  personas  por  su 
personal, su maquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad 
no se extinguirá hasta que expire el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa 
de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites establecidos 
en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a 
la administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de 
apremio administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 
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26.1. Almacenaje.

.El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el 
lugar señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El  contratista  deberá  responder  de  la  custodia  y  conservación  de  los  materiales  e 
instalaciones,  sin  que  tenga derecho  la  indemnización  por  causa de  avería,  pérdidas  o 
perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire 
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, 
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de estas hasta que finalice el 
plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos 
que de eso deriven

27)  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER  LABORAL  Y 
SOCIAL . 

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social  y 
laboral en relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del 
artículo  145  LCSP,  no  siendo  directa  o  indirectamente  discriminatorias  las  siguientes 
condiciones de ejecución :

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la 
ejecución del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a 
continuación :

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participación de la mujer en el mercado laboral y la 
conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución 
que el operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la 
ejecución del contrato con una dedicación mínima del 50%, a una persona de los siguientes 
colectivos a elección del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por 
persona desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha 
de su alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite 
un período de inscripción como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo 
menos, doce meses durante los dieciocho meses anteriores a su contratación

- una persona  joven, menor de 30 años, en situación de desempleo, siempre y cuando se 
encuentre en situación de desempleo al menos en los tres meses anteriores a fecha de la 
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que 
resulte adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo 
menos  un  curso  de  formación  destinado  al  personal  de  la  empresa,  con  una  duración 
mínima de 8 horas en materia de capacitación laboral  de carácter  técnico (operador de 
maquinaria,   albañilería,  fontanería,  electricidad,  carpintería,  montaje  de  andamios, 
instaladores,  pintura,   hormigonado,  mantenimiento de carreteras,  movimiento de tierras, 
explanacións, asfaltados, etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, 
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en 
el trabajo, el operador económico que resulte adjudicatario deberá establecer un programa 
de medidas que favorezcan la  conciliación de la  vida personal,  familiar  y laboral  de las 
personas integradas en la empresa.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 S
XE

6G
R

S3
4M

AK
W

ES
R

7W
LG

L2
W

YY
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//p

or
to

do
so

n.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.g
al

/ 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

4 
de

 5
8 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
ST

N
7T

M
Q

Z6
PE

G
JD

R
TX

3Y
G

JE
W

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//p
or

to
do

so
n.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.g

al
/ 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
6 

de
 6

2 



Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o 
de las condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el 
apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán 
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no 
podrán ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de 
estas superar el 50 por cien del precio del contrato. 

En el  presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo 
tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante  el  incumplimiento  de esta condición  especial  de  ejecución  se considerará 
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá 
acordar la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar 

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos 
que pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la  
obtención a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, se 
procediera, y el abono de cualquiera tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la 
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en 
el  proyecto  (electricidad,  centros  de  transformación,  aparatos  elevadores,  climatización, 
etc.),  que  sean  necesarios  para  la  aprobación  por  los  organismos  competentes  de  la 
administración,  así  como  la  tramitación  ante   estos  organismos  y  pago  de  las  tasas 
correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este 
tipo de controles, contratada por la Administración, que verifiquen los ensayos y análisis de 
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Dirección fijará el 
número,  forma y dimensiones  y demás características que deben reunir  las  muestras y 
probetas para ensayo y análisis,  caso de que no exista disposición general al  efecto, ni 
establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos 
del  proyecto. Los gastos de este control  serán por cuenta de la Administración y no se 
retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización 
deberá acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se 
lo requiera el director de la obra.

En  caso  de  que  como  resultado  de  los  ensayos  o  controles  de  calidad  relativos  a  la 
ejecución de la  obra fueran desfavorables y  que dichos ensayos o controles de calidad 
deban de repetirse para verificar si se enmendaron los defectos observados, este coste será 
asumido por el contratista, al que se le descontará este importe de la última certificación o 
liquidación.
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30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobado y 
a las  cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto 
para cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono 
deberá efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: 
Una  vez  expedida  la  certificación  de  obra,  este  documento  deberá  presentarse  por  el 
director de obra ante  la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y 
presentación  de  la   factura  correspondiente  y  del  resto  de  la  documentación  requerida 
(fotografías,  acreditación del control  interno de calidad,  de la,  gestión de residuos,  etc.), 
incumbiéndole tanto al contratista como al director de obra o responsable del contrato el 
cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se 
iniciará  el  cómputo  de  treinta  días  naturales  para  que  la  Administración  apruebe  la 
documentación presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si 
la documentación presentada adoleciera de algún defecto, se le devolverá al contratista para 
su  corrección,  no  iniciándose  el  plazo  señalado  hasta  que  los  documentos  se  habían 
presentado  de  nuevo  en  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FaCE) 
debidamente emendados.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá certificación 
de las obras realizadas,  en el  punto general de entrada de facturas electrónicas (FaCE) 
para  efectos  de  su  remisión  al  órgano  administrativo  o  unidad  a  quién  corresponda  la 
tramitación de esta.

 En el epígrafe 21 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se 
incluye   la  identificación  del  órgano  administrativo  con  competencias  en  materia  de 
contabilidad pública, así como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, 
que deberán constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago:  Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la 
obligación de pago,  la  Administración deberá realizar  el  pago dentro de los  inmediatos 
treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de 
que cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono 
hasta que no se incluya en el  presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la 
anualidad correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento 
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del  
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los 
costes de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que 
se establecen las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y 
art. 198  LCSP

No  obstante  lo  indicado  en  el  apartado  anterior,  en  caso  de  que  alguna  certificación 
contenga algún error  u omisión,  y el  contratista no advirtiera en el  momento de prestar 
conformidad a la certificación, expresamente y por escrito la existencia de este, el plazo para 
exigir  el  interés  de  demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  enmienden  los  defectos  que 
contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora 
a partir de la expedición de la certificación enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o esta no se presentó a la 
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se 
enmienden los defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto 
general  de entrada de facturas  electrónicas  (FaCE) salvo aquellos  supuestos  en que la 
normativa vigente de facturación permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se 
presentará en el registro de la  entidad correspondiente.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del 
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administración con un mes 
de antelación tal circunstancia, para efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de esta suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia 
de eso se originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis  meses. (art.  
198.6  LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir  los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del 
LCSP y en las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1.  Mediciones.- La  dirección  facultativa  realizará  mensualmente  y  en  la  forma  que 
establezca  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  la  medición  de  las  unidades  de  obra 
ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para  las  obras  o  partes  de  obra  cuyas  dimensiones  y  características  vayan  a  quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar la dirección con la 
suficiente antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos,  levantando los planos que las definan,  cuya conformidad suscribirá el 
contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La dirección facultativa tomando como base las mediciones 
de  las  unidades  de  obra  ejecutada  a que  se  refiere  el  apartado  anterior  y  los  precios 
contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación 
valorada y las tramitará la dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que 
correspondan después de la  audiencia  al  contratista a los  efectos de su conformidad o 
reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades 
previstas sin que en una única certificación se puedan reflejar importes correspondientes a 
distintas anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros 
diez días del mes siguiente al período que corresponda, con el fin de garantizar su pronto 
pago, especialmente en períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación 
valorada expedidas por la dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o 
órgano competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las fotografías del cartel de 
obra  a  que se refiere  la  cláusula  19.2.  y  declaración  responsable  de que el  contratista 
cumplió las condiciones establecidas en las cláusulas 23, 24, 27 y 35.
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Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La  factura  deberá  presentarse  en  el  punto  general  de  entrada  de  facturas  electrónicas 
(FaCE) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su 
presentación en formato papel,  en cuyo caso se presentará en el  registro de la entidad 
correspondiente, en el período comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente a aquel 
a lo que corresponda la certificación  de obra .

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, 
los datos que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros 
que resulten de aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que 
puede  consultarse  en  el  siguiente  enlace: 
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las  certificaciones  mensuales  tendrán  el  carácter  de  pago  a  cuenta,  sujetas  a  las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma 
ninguna aprobación y recepción de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor 
de los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorización previa del 
órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de estos 
materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista  petición  expresa del  contratista,  en  la  que  acompañe documentación 
justificativa de la propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para 
ello. 

c) Que  no  exista  peligro  de  que  los  materiales  recibidos  sufran  deterioro  o 
desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al  plan de devolución de las cantidades 
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden 
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo 
con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este 
pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación 
valorada mensual o en otra independiente. 

3. A los efectos del cálculo del valor  unitario del material  se tomará el  resultado de 
aplicar  el  coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el 
correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales. 

Si  la  unidad  de  obra  donde  se  encuentra  el  material  objeto  del  abono  no  tuviera  la 
reglamentaria descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijará 
la dirección de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente 
con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que 
no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se 
procederá  al  abono  que  corresponda  al  crédito  disponible  de  la  anualidad  del  ejercicio 
económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y 
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado 
de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en 
cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de 
gastos generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de 
equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten 
por ejecutar y para las cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c) El  cálculo  de  la  cantidad  que  se  va  a  abonar  se  acompañará  de  una  memoria 
explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este 
pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo 
dispuesto en el apartado 31.4.2. 

31.4.4.  Garantías  por  abonos  a  cuenta  por  materiales  acopiados  y  por  instalaciones  y 
equipos. 

Para realizar  este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por 
el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido 
en el art.  240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida 
que  vayan  teniendo  lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos  a  cuenta 
percibidos. 

31.5.-  Los contratistas que tengan derecho de cobro  frente  a la  Administración,  podrán 
cederlo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, 
será requisito imprescindible a notificación irrefutable a esta del acuerdo de cesión. A tal 
efecto, se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó mediante diligencia 
en  el  documento  justificativo  del  crédito,  la  toma  de  razón  en  el  Libro  de  Registro  de 
Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento 
de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en 
conocimiento  de la  Administración,  los mandamientos  de pago a nombre del  contratista 
suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de 
cobro no producirán efectos frente a la  Administración.  En todo caso,  la  Administración 
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación 
contractual.

32) PRÓRROGAS.
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Si el  retraso en la ejecución de las obras fuera producido por motivos no imputables al 
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que 
se le había señalado, el órgano de contratación podrá concederla por un plazo que será por 
lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El  contratista  está  obligado  a  cumplir  el  contrato  dentro  del  plazo  total  fijado  para  su 
realización, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la 
Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables a este, hubiera incurrido en demora respecto al 
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución 
del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60     euros 
por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La Administración  tendrá esta  facultad a que se refiere el  apartado anterior  respecto al 
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el 
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento 
del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del 5 por 100 del precio del 
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar 
la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos .

El  presente contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se 
dé alguno de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se previó en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, 
en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP. 

b) Excepcionalmente,  cuando  sea  necesario  realizar  una  modificación  que  no  esté 
prevista en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y 
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o 
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación 
técnica de la modificación y la aprobación económica del presupuesto reformado resultante, 
en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al 
redactor  del  proyecto o de las  especificaciones técnicas,  si  estos se prepararon por  un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en 
un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La  mencionada  aprobación  le  corresponderá  al  órgano  de  contratación,  después  de 
audiencia  al  contratista,  fiscalización  del  gasto  y  existencia  de  crédito,  y  existencia  de 
razones de interés público, de acuerdo con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 
LCSP.

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4  LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal  la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca 
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

mediciones del  proyecto,  siempre que en global  no representen un incremento del  gasto 
superior  al  10  por  ciento del  precio  del  contrato inicial.  Este exceso de mediciones  será 
recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas 
de desarrollo, siempre que:

1. No supongan incremento del precio global del contrato
2. Ni  afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su 

presupuesto primitivo.

34.4 La  modificación  del  contrato  no podrá  realizarse  con el  fin  de añadir  prestaciones 
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de 
que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentación preparatoria, 
o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5.En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada,  por  razones de 
interés  público  y  siempre  que  sean  estrictamente  necesarias,  teniendo  en  cuenta  los 
principios de austeridad ,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo 
de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta 
un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en el 
anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, 
precisa e inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las 
condiciones  en  que  podrá  hacerse  uso  de  esta  por  referencia  a  circunstancias  cuya 
concurrencia pueda verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director . 

2.-Autorización del órgano de contratación. 

3.-Redacción del proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en 
el plazo mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría Jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases 
de régimen local )
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5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobación por el órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

 34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos 
en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En 
todo caso, se entenderá que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los 
servicios que se van  a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se 
entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad 
de obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que siendo previstas , no se ajusten 
al establecido en el art 205  LCSP solo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión 
cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no 
prevista, son los siguientes:

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a las inicialmente 
contratadas, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

 34.7.A .1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo 
económico o técnico,

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o 
suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, 
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas 
de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el 
cambio  de  contratista  generara  inconvenientes  significativos  o  un  aumento 
sustancial  de  costes  para  el  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se 
considerará  un inconveniente  significativo  la  necesidad de celebrar una nueva 
licitación para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme 
este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

34.7.1.  B)  Cuando  la  necesidad  de  modificar  un  contrato  vigente  se  derive  de 
circunstancias  sobrevenidas  y  que fueran imprevisibles en el  momento en que 
tuvo lugar la licitación del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1. B.1º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
una administración  diligente no pudiera prever. 

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1.  B.  3.º  Que  la  modificación  del  contrato  implique  una  alteración  en  su 
cuantía  que  no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con  otras  modificaciones 
acordadas  conforme  este  artículo,  del  50  por  ciento  de  su  precio  inicial,  IVA 
excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

 En este caso se tendrá que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las 
razones  por  las  que  esas  prestaciones  no  se  incluyeron  en  el  contrato  inicial.  Una 
modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier 
caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las 
condiciones siguientes: 

34.7.1.  C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que,  de figurar en el 
procedimiento  de  contratación  inicial,  permitirían  la  selección  de  candidatos 
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a 
la aceptada inicialmente o atraerían a más participantes en el procedimiento de 
contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el 
párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del 
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una 
clasificación  del  contratista  diferente  a  la  que,  en  su  caso,  se  exigió  en  el 
procedimiento de licitación original.

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en 
beneficio  del contratista de una manera que no estaba prevista en el  contrato 
inicial. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando, a consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se 
introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por 
ciento del presupuesto inicial del contrato.

 34.7.1.C.3.º Que  la  modificación  amplíe  de  forma  importante  el  ámbito  del 
contrato. En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo 
anterior cuando:
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 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del 
contrato que exceda,  aislada o conjuntamente,  del  15 por ciento de su 
precio inicial,  IVA excluido,  o bien que supere el umbral señalado en el 
artículo 20

 (ii)  Las obras,  objeto  de modificación  estén dentro del  ámbito de otro 
contrato, actual o futuro, siempre que se hubiera iniciado la tramitación del 
expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder 
a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones 
acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando 
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por 
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 206).

Cuando  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  apartado  anterior  la  modificación  no  resulte 
obligatoria para el contratista, esta solo será acordada por el órgano de contratación  después 
de  la  conformidad  por  escrito  de  este,  resolviéndose  el  contrato  en  caso  contrario,  de 
conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo 211.

34.9 Regla específica en este contrato de obras

34.9.1  En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de 
obra, el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

34.9.2  Modificaciones  que  supongan  la  introducción  de  unidades  de  obra  no 
previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no 
sea necesario realizar una nueva licitación 

Los precios aplicables a estas los fijará la Administración,   luego de la audiencia del 
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no aceptara los 
precios fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los 
mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato 
conforme el artículo 211 de esta ley.

 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior 
y definitivamente ocultas

 Antes de efectuar la medición parcial de estas, deberá comunicarse a la Intervención de 
la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si 
lo  considera  oportuno,  pueda acudir  la  este  acto  en sus funciones  de comprobación 
material de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la 
recepción, de conformidad con el dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación 
con el apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y 
se cumplan los requisitos que a tal efecto regula  LCSP, solicitará del órgano de contratación 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las 
condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la 
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses públicos

El órgano de contratación  podrá acordar que estas continúen provisionalmente  tal y como 
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que

1.- El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA 
excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El expediente de continuación provisional que se va a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la 
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure 
el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que  va a 
realizar y la justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos 
previstos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la  Oficina  de Supervisión de Proyectos,  en caso de que en la  propuesta 
técnica  motivada  se  introdujeran  precios  nuevos.  El  informe  deberá  motivar  la 
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad 
con el establecido en el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar 
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del 
contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra 
previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras 
ejecutadas  dentro  del  plazo  de  ocho  meses,  serán  objeto  de  certificación  y  abono  en  los 
términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada 
por el órgano de contratación después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el 
contrato, en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del 
artículo 211.:

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente 
su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado 
en el  precio  final  ofertado (IVA excluido)  Esta  garantía deberá constituirse  dentro  del  plazo 
máximo de 15 días naturales contados desde la notificación de aprobación de la modificación. 
La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estará, 
además,  al  dispuesto en las normas reguladoras del  plan o instrucciones redactadas por  la 
Diputación.
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35) CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los  adjudicatarios  no  podrán  ceder  los  derechos  dimanantes  de  un  contrato  de  obras  sin 
obtener previamente la autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos 
y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El  cesionario  deberá  constituir  la  garantía  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales 
contados  desde  la  autorización  expresa  por  el  órgano  de  contratación  de  la  cesión.  La  no 
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito,  tras la adjudicación del 
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la 
intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- La parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.-  Y  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del 
subcontratista, 

3.-  Y  justificando  suficientemente  la  aptitud  de este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los 
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no 
se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista 
principal le deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que 
sufra  esta  información  durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información 
necesaria  sobre  los  nuevos subcontratistas.  En caso de que el  subcontratista tuviera  la 
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la 
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación 
de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración 
del subcontrato se esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija 
la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán la obligación de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo 
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados 
nominativamente en esta o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas 
en ella,  y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la 
notificación  y  aportando  las  justificaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  35.2.1  de  este 
apartado,  salvo  que  con  anterioridad  fueran  autorizados  expresamente,  siempre  que  la 
Administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será 
igualmente  aplicable  si  los  subcontratistas  fueran  identificados  en  la  oferta  mediante  la 
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  subcontratos 
podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración 
es  necesaria  para  atender  a  una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de 
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el  apartado anterior  para proceder a la 
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las 
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente a 
subcontratación, tendrá, entre otras previstas en esta ley, y en función de la repercusión en 
la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se previó en 
los pliegos: 

la) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del 
subcontrato. 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por 
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con 
arreglo estricto al presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos 
del  contrato,  incluido el  cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental,  social  o 
laboral a que se refiere el artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los 
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no 
alterarán la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningún caso podrá concertar el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar  de acuerdo con el  ordenamiento jurídico o comprendidas en 
alguno de los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar los representantes de los trabajadores de la subcontratación, 
de acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 
tendrán en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP 
los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las 
obligaciones  contraídas  con ellos  por  el  contratista  a  consecuencia  de  la  ejecución  del 
contrato principal y de los  subcontratos.

Asimismo  el  contratista  y  subcontratistas  deberán  observar  los  requisitos  y  condiciones 
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector  de  la  construcción  y  Real  decreto  1109/2007  de  24  de  agosto   por  lo  que  se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción.

35.3. Obligación de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El  contratista  está  obligado  a  abonar  el  precio  pactado  a  los  subcontratistas  o 
suministradores, dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216. 
LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La  Administración  contratante,  a  través  de  la  dirección  de  la  obra  u  otros  técnicos 
designados por el órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 
pagos  que  los  contratistas  adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los 
subcontratistas o suministradores que participen en ellos.

En tal  caso,  los  contratistas  adjudicatarios  le  remitirán  a la  Administración   contratante, 
cuando esta lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que 
participen  en  el  contrato  cuando  se  perfeccione  su  participación,  junto  con  aquellas 
condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 
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directa  con  el  plazo  de  pago.  Asimismo,  deberán  aportar  la  solicitud  del  ente  público 
contratante  justificante  de  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos  una  vez  terminada  la 
prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216  LCSP y 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones  se 
consideran  condiciones  esenciales  de  ejecución,  cuyo  incumplimiento,  además  de  las 
consecuencias  previstas  por  el  ordenamiento  jurídico,  permitirá  la  imposición  de  las 
penalidades  del  10% del  precio  del  contrato,  respondiendo  la  garantía  definitiva  de  las 
penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero 
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5.  Ejecución directa por  el  contratista principal  de tareas críticas,  que no podrán ser 
objeto de subcontratación.

De conformidad con lo dipuesto en el art. 215.2, e) en el anexo IX del presente pliego se 
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán 
ser ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al facultativo director de la obra la fecha prevista para 
su terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La  recepción  de  las  obras  se  realizará  como  máximo  dentro  del  mes  siguiente  a  la 
terminación de las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se 
recojan las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la 
cláusula 19.2.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean 
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un 
ejemplar del acta para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del  resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, 
retirando un ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el 
director  de estas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 
fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Se transcurrido  este  plazo  el  contratista  no  lo 
efectuó, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista 
a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a 
favor del contratista, deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las 
obras,  siguiendo,  en  su  caso,  las  instrucciones  que  reciba  del  técnico-director,  siendo 
responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para 
su reparación los ejecutará la Administración contratante, a costa del contratista. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 S
XE

6G
R

S3
4M

AK
W

ES
R

7W
LG

L2
W

YY
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//p

or
to

do
so

n.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.g
al

/ 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

8 
de

 5
8 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 4
ST

N
7T

M
Q

Z6
PE

G
JD

R
TX

3Y
G

JE
W

5 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//p
or

to
do

so
n.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.g

al
/ 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 4
0 

de
 6

2 



Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro  del  plazo  de  15  días  anteriores  al  cumplimiento  del  plazo  de  garantía,  el  director 
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado 
de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, 
salvo lo dispuesto en el art. 241  LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la 
devolución o cancelación de la  garantía y  a la  liquidación,  en su caso,  de las obligaciones 
pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

 En  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debieran  a 
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía 
el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida 
reparación  de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  lo  cual  continuará 
encargado  de  la  conservación  de  las  obras,  sin  derecho  a  percibir  cantidad  alguna  por 
ampliación del plazo de garantía. 

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el  órgano de 
contratación  podrá  ordenar  la  ejecución  de  estas  la  otra  empresa,  corriendo  a  costa  del 
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si 
fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el 
abono de estos gastos por la vía de apremio.

 B) Obras contratadas por los ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá 
financiarlo integramente el ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las dispuestas en los artículos 211  LCSP,  con los  efectos dispuestos  en el  artículo 
212,213 y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las 
condiciones  especiales  de  ejecución  establecidas  en  las  cláusulas  12,18,  23,27  y  35  del 
presente pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan 
sometidas  expresamente  a  la  legislación  de  contratos  del  sector  publico  y  normas 
complementarias)  y  en su caso de la  Comunidad Autónoma de Galicia  en los  términos del 
artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en especial 
el  reglamento  de  desarrollo;  supletoriamente  se aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho 
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este 
contrato serán resueltos por el  órgano de contratación,  cuyos acuerdos pondrán fin a la vía 
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administrativa y contra estos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, conforme al 
dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, después de la interposición, en su caso, del 
recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente.  En los supuestos la  que se refiere el  artículo 44 de la 
LCSP, los interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO "OBRAS DE RENOVACION DE LA CALDERERÍA EN EL 
DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
DE A VILA”.
Conforme al proyecto redactado por el Ingeniero de caminos, canales y 
puertos,  Vicente  Lourido  Vazquez,  de  fecha  28/02/2024  y  las 
especificaciones técnicas de la válvula de fecha 16/07/2024 anexadas al 
mismo  (especificaciones  que  se  deberán  cumplir  para  recibir  de 
conformidad el contrato).

2. CODIFICACIÓN Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45232100-3  Obras  auxiliares 
para tuberías de agua
45232150-8  Trabajos 
relacionados  con  tuberías  de 
distribución de agua
45232151-5  Trabajos  de 
construcción  de 
reacondicionamiento  de 
canalizaciones de agua

3. PRESUPUESTO 
BASE DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base  imponible: 
57.268,42€
Importe IVA:  12.026,37€
Total: 69.294,79€

69.294,79Euros (IVA INCLUÍDO)

B.- Obras 
plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio presupuestario importe 
(IVA INCLUÍDO)
202…
202....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 57.268,42€
20% (modificaciones previstas del proyecto): ……..
 Total VALOR ESTIMADO : 57.268,42€

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

X a) contrato no sujeto a regulación  armonizada
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

161.63300 (Proyecto de gasto 2024-2-I-22)

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 3 MESES. En todo caso la obra 
deberá estar finalizada como plazo máximo el día 04/11/2024 dado 
que en la Resolución de la dirección de Aguas de Galicia el plazo 
para  la  presentación  de  la  documentación  justificativa  de  la 
subvención finaliza el 12/11/2024.

Se  aplica  la  reducción  del  plazo  como  criterio  de  valoración 
(Claúsula 12.B.2 PCAP): la reducción de plazos no podrá exceder del 
plazo de 2 meses (60 días naturales) que se establece en el informe del 
redactor del proyecto de obra

7. CLASIFICACIÓN No se exige
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EXIGIDA

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría
K                         8                                  1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  X Plataforma de contratación del sector público
https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

X A) Tramitación urgente: 13 días naturales
        (cláusula 11.1.A.2)

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 
(DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?
lang=es

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.CONDICIÓNES DE 
EJECUCIÓN Ver cláusula 27
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web Diputación: www.dacoruna.gal

Dirección página web ayuntamiento:

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio final ofertado , IVA excluído.

16. TASAS DEL 
CONTRATO

Si
 la establecida en la Ordenanza fiscal nº 15 que 

regula la tasa por la tramitación y expedición de 
documentos (BOP núm 167 do 02/09/2016)

  la establecida en la ordenanza fiscal reguladora de 
la tasa por la prestación de servizos facultativos en 
las obras o instalaciones municipales (Dirección de 
obra, coordinadora de seguridade y salud de obras, 
inspección y liquidación) publicada en el BOP 
número 125 de fecha 01/07/2024.

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos 
años: NO PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:
       (cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               
FÓRMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los  gastos los asume la Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la Administración con el fin de garantizar una 
mayor información a las empresas podrá publicar anuncios 
en medios de comunicación, corriendo en su caso la 
Administración con los gastos.

20. OTROS DATOS:
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
TELÉFONO: 981867412
CORREO ELECTRÓNICO: correo@portodoson.gal

CARTEL DE OBRA: Deberá darse  la  adecuada publicidad  al  carácter  público  del financiamiento  de la 
actuación  objeto  de la subvención,  mediante  la colocación del cartel que se incorpora con la Resolución  de 
29  de  diciembre  de  2023  por la  que  se  aprueban  las  bases  reguladoras para  la  concesión  de 
subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  para  la execución  de  obras  con  el fin  de 
minimizar  las  pérdidas  de  agua  en  entidades  locales  de la Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  y  se 
convocan  para  el año  2024  mediante tramitación anticipada del gasto (código de procedimiento AU301E), en 
un tamaño mínimo A3 instalado en el ámbito del proyecto o, de non ser posible, en las oficinas de la entidad. 

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO. 

ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE PORTO DO SON
NIF: P1507200B
CÓDIGO: LA0001843

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR.

ALCALDE/PRESIDENTE
CÓDIGO: LA0001840-ALCALDÍA

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE

INTERVENCIÓN
CÓDIGO: LA0001841-INTERVENCIÓN

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA

CONCELLO PORTO DO SON
CÓDIGO: LA0001843-CONCELLO DE PORTO DO SON
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21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 1520/2024
CÓDIGO DE PROXECTO:    2024 2 I 22
REFERENCIA CONTABLE QUE DEBERÁ FIGURAR NO TEXTO DA FACTURA: 
22024002402

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y 
PLIEGO………Perfil de contratante integrado en  plataforma de contratación que se 
indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

23. COMPOSICIÓN MESA DE CONTRATACIÓN

La mesa de contratación estará compuesta por:

 Presidente/a: María José Maroñas Sóñora, concejala de obras, servicios y otros 
(suplente: Juan José Calo Miranda, concejal de Conservación, Medio ambiente, 
Medio rural y núcleos rurales)

 Vocales: 
o María  del  Mar  Lirola  Delgado,  Interventora  municipal  (suplente:  quien 

legalmente la sustituya)
o Mónica Pichel García, Secretaria municipal (suplente: quien legalmente la 

sustituya)
o Elsa González Villarino, Arquitecta municipal
o Uxía  Lemus  de  la  Iglesia,  Técnico  de  administración  general  del 

ayuntamiento.
 Secretario/a:  Silvana  Janeiro  Moas,  auxiliar  administrativo  del  ayuntamiento 

(suplente: María Olveira Arcos, técnico de gestión del ayuntamiento).

De tener que realizarse modificaciones en la composición de la Mesa de contratación 
(imposibilidad de asistencia de titulares y suplentes designados, etc) se indicará la 
nueva composición mediante Decreto de Alcaldía, y se publicará en la Plataforma de 
Contratos del Sector Público con una antelación mínima de 2 días naturales a la 
actuación en dicha mesa.

24. AUTORIZACIONES SECTORIALES

En su caso consultar  las autorizaciones sectoriales en la publicación de la licitación en la 
plataforma de contratación del estado.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.         _________________                                   
con domicilio en el municipio de …………...    
calle           _________________        
nº              _________________ _________________       provincia     ----------------- 
país…..             
teléfono_________________
con DNI/NIF (o pasaporte o documento que lo substituya) núm.     _________________ 
actuando en nombre propio (o en representación de _________________.        
             
DNI o NIF núm.    _________________                 
y con domicilio en el  municipio de _________________.                         
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad  de criterios para la adjudicación de la 
ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de 
______________________________________________________________________
y para cuyos efectos hace constar que:

1º.- Conoce y acepta las obligaciones derivadas de los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares del presente contrato, así como del proyecto y documentación técnica que lo 
integra.

2º.-  Acompaña  la  documentación  exigida  en  el  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indique lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS, NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  euros).

B)  impuesto sobre o valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….euros
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5º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución

Ofrece un plazo de ejecución de  ...........  días naturales, lo cual supone una reducción del 
plazo de ejecución de  ...........   días naturales respecto al plazo de ejecución que figura en 
el proyecto (3 meses: 90 días naturales).

6º.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicación de la licitación:

5.1.- El número global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es  de 
___  personas  y,  de  estas,  el  número de  personas  directamente  relacionadas  con la 
ejecución de obras en general es de _____ personas

5.2.- El número particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo 
por tiempo indefinido y a jornada   completa   en plantilla   en los últimos 12 meses 
anteriores a la fecha de publicación del anuncio de licitación en la plataforma   es de ____ 
personas1,    lo   que   representa   un ___ % sobre el  número global  de personas 
trabajadoras (hombres y mujeres) en plantilla. 

5.3.- El número particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido 
y a jornada completa en plantilla es de___  mujeres, lo que representa un___ % sobre el 
número global de personas trabajadoras fijas en plantilla

5.4.- El número de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores a 
la fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación y que 
procedieran  de  situación  de  desempleo  con  una  antigüedad  mínima  de  1  año en  el 
Servicio Público de Empleo,  es de -----,  lo que representa un -----% sobre la plantilla 
global de la empresa. 

(Lugar, fecha y firma)

7º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se 
indica:

UNIDADES  O  PARTES  DE 
OBRA  QUE  SE  VA  A 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL 
EMPRESARIAL DEL 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

                         o           de                   de  20__

El licitador (firmado )

1 Se indicará el mayor número de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada 
completa en plantilla de los últimos 12 meses.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

C.1 IDENTIFICACIÓN DEL  ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE A)

•  C. OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE 
FORMA AUTOMÁTICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre A,  o C segun la documentación que comprenda, 
conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

1º.- Para cada criterio de valoración se establece un abanico de puntuación 
mínima y máxima, que determinará el órgano de contratación.

2º.- Para cada contrato específico el órgano de contratación indicará en este 
pliego  cuál  es  la  puntuación  concreta  del  correspondiente  criterio  de 
valoración, que se detallará en el anexo nº IV.II.

3º En todo caso la puntuación atribuida por todos los criterios considerados 
deberá estar referida como máximo a 70 puntos.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

II. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA

Abanico: de 0 a 40 puntos

 De acuerdo con la fórmula elaborada, por demanda de la Diputación provincial de A 
Coruña, por la Facultad de Matemáticas  de la USC y cuya desglose, explicación de 
la fórmula y aplicación para su conocimiento figura en el anexo VIII y en el siguiente 
enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2. REDUCCIÓN DEL PLAZO

Abanico de 0 a 30 puntos

Por cada día natural de reducción del plazo de ejecución se otorgarán   0,5 puntos ( se 
considerará que el mes tiene treinta días naturales ). La reducción máxima permitida 
será de 2 meses.

En todo caso, de formularse una oferta con mayor reducción de la que resulta puntuable, 
en caso de resultar adjudicatario, se deberá ejecutar la obra con la reducción ofertada.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN 
ASIGNADA

CRITERIOS EVALUABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 40
REDUCCIÓN PRAZOS 30
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA EJECUTAR 
LA OBRA. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

(cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUERIDA NÚMERO 
PERSONAS

RESPONSABLE INGENIERO  TÉCNICO  O  SUPERIOR  INDUSTRIAL 
CON 5  AÑOS DE EXPERIENCIA EN INSTALACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE EQUIPOS EN DEPÓSITOS DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1

PERSONAL DE 
OBRA

Oficiales,  capataces  o  técnicos  intermedios  con  la  siguiente 
formación (No exigible a cada uno por separado sino a sumar 
entre todos)

 Formación calderería

 FP estructuras metálicas

 FP soldadura TIG

 FP soldadura semiautomatica mag estruc.lixeiras

 FP soldadura TIG H 2G

3

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS AUXILIARES

Los licitadores deberán presentar únicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en la 
cláusula 12.a.2  y el  licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento , 
con la documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.a .2..
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO  PREVISTAS  EN  EL 
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO PARA CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación, 

1.-por razones de interes público, 

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial,

 las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

La modificación no podrá  suponer  el  establecimiento de nuevos precios  unitarios  no 
previstos en el contrato
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Anexo VII

COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el ayuntamiento de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle 
____________________________________________________   nº  _____  teléfono 
_________________  correo  electrónico___________________________________  con 
DNI/NIF nº _______________

 en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la  empresa 
____________________________________________________________  con  DNI/NIF 
____________ y domicilio en el ayuntamiento de ____________________________  calle 
__________________________________  nº______  provincia  de 
______________________  país__________________.  teléfono  ____________,  correo 
electrónico  __________________________________  a  la  que  representa  en  el 
procedemento  de  adjudicación  del  contrato  de  - 
Título:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

1º)  Declara  que  se  compromete  a  adscribir  a  la   obra……  los  medios  personales  y 
materiales exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cláusula 
16.1. del presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa de ello a la 
que se refiere la cláusula 16.1.11 en caso de que la oferta sea la más ventajosa 2

2º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de 
las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

3º) Declara:

3.1)  Que el  número global  de trabajadores  en plantilla  es de ________,   siendo  el 
número particular de trabajadores con discapacidad en plantilla es de ________, lo que 
representa un __________% (superior en…. % , al mínimo legal establecido)

3.2)  Que  el  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  plantilla  es  del 
________ %
3.3)  Que  el  porcentaje  de  trabajadores  beneficiarios  del  ingreso  mínimo vital  en  el 
momento de su contratación es de -------%

(Lugar, fecha y firma del propoñente)

2 El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación 
esencial para los efectos dispuestos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante el órgano de contratación  
podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente pliego.
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

Anexo VIII

          

Convenio de Investigación de la Diputación de la Coruña con el Departamento de 
Matemática Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela3

FÓRMULA GENERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 
CONCURSOS

2018

1. Notaciones

 : precio de licitación, 

 : precio de licitación, 
 : número de ofertas, 

  ofertas, 

  empresas (en días naturales), 

 ),

3 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 ),

 : redución de plazos máxima y mínima, 

 ), 

 ), 

 ), 

 : bajas porcentuales máxima y mínima, 

 ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acuerdo con las reduciones de plazos    presentadas, 





Nota.- Dado que las bajas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio de 

licitación (y,  por lo  tanto,  no admisibles),  se suponen que las bajas   son iguales o 
mayores  que  cero.  Igualmente,  como  las  reducciones  de  plazos  negativas 
corresponderían a plazos superiores al plazo de ejecución del contrato o concurso (y, por 

lo tanto, no admisibles),  se suponen que las reducciones de plazos   son iguales o 

.

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con la baja máxima







La   puntuación   de  la  oferta  -ésima se calcula,  en  función  de  la  baja  máxima,  por 
interpolación a cachos de la forma siguiente (ver las figuras 1 a 3): 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.





  entonces

1.

2.

  entonces

1.

2.

 solo se alcanza si la baja máxima ( ) e igual o 
superior el 25% y que, con una baja del 15%, siempre se obtiene el 70% de la valoración 
máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se tiene 

 por  lo  que  las  valoraciones  anteriores  no  son  válidas  (se 
tienen divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación 

) . En la práctica, esta situación también se produce cuando las bajas son todas 
muy  pequeñas  aunque  no  sean  exactamente  cero.  Por  eso,  proponemos   dar  una 

. 
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Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

        

DILIGENCIA: Que extiendo en calidad de Secretaria General del Ayuntamiento de Porto do Son para 
hacer  constar  que  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  fue  aprobado  por  Decreto  de 
Alcaldía 2024/711 de fecha 30/07/2024.

.

Anexo IX

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y)  LCSP y 
cláusula 35.5 del presente pliego)

No exigible en este contrato 

Exigible en este contrato     con arreglo al siguiente cuadro     

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROYECTO
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En Porto do Son en la fecha de la firma digital

El Alcalde-Presidente

Fdo. José Luis Oujo Pouso
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 1

1520/2024

0

711Clave operación

CON

Signo

CONTABILIDAD DE VALORES 

DE DEPÓSITO

Nº. Expediente:

Área origen del Gasto

 2024Ejercicio:

MANDAMIENTO DE 

CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS.

CARTA DE PAGO

Valores en depósito

Código de Gasto/Proyecto:

PGCPOrgánica Económica: Importe EUROS

2.783,2570900

Referencia

 32024000690

36318

Cod. Postal

Ordinal Bancario

VIGO (PONTEVEDRA)

Población

CTRA DE MADRID 150

Domicilio

DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS SLB36627180

Nombre o razón socialCódigo

BANCO SANTANDERAvalista A39000013

Centro Gestor

CONSTITUCIÓN GARANTÍA OBRA: RENOVACIÓN CALDERERÍA EN DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE 

AUGA POTABLE DA VILA. EXPTE 1520/2024

Texto libre

He recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que 

arriba se indican, la cantidad de

Importe EUROS

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO 

CENTIMOS .

2.783,25

Fecha

Sentado en Libro Diario de 

Contabilidad Presupuestaria con

26/08/2024

Nº. Operación:  320240000525

/
Nº. Rel. Cont:
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 1

1520/2024

0

711Clave operación

CON

Signo

CONTABILIDAD DE VALORES 

DE DEPÓSITO

Nº. Expediente:

Área origen del Gasto

 2024Ejercicio:

MANDAMIENTO DE 

CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS.

TALON DE CARGO

Valores en depósito

Código de Gasto/Proyecto:

Orgánica Económica: Importe EUROS PGCP

70900 2.783,25

Referencia

 32024000690

36318

Cod. Postal

Ordinal Bancario

VIGO (PONTEVEDRA)

Población

CTRA DE MADRID 150

Domicilio

DEMAIN OBRAS Y SERVICIOS SLB36627180

Nombre o razón socialCódigo

BANCO SANTANDERA39000013Avalista

Centro Gestor

Texto libre

CONSTITUCIÓN GARANTÍA OBRA: RENOVACIÓN CALDERERÍA EN DEPÓSITO DE ABASTECIMIENTO DE 

AUGA POTABLE DA VILA. EXPTE 1520/2024

Importe EUROSHe recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que 

arriba se indican, la cantidad de

2.783,25
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO 

CENTIMOS .

Fecha

Sentado en Libro Diario de 

Contabilidad Presupuestaria con

26/08/2024

Nº. Operación:  320240000525

/
Nº. Rel. Cont:
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