



Informe sobre la licitación de la obra:

Segregado nº1 del proyecto de Acondicionamiento acceso a núcleos de La Fueva y Muro de Roda (TM La Fueva)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA 231.397,00 €

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº	EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTO EMPLAZAMIENTO	VALORACIÓN PUNTOS
1	Constructora del Sobrarbe Almunia, SL	Presenta un alto conocimiento de la obra, hace inventario de obras existentes, senderos que atraviesan, da datos sobre la obra del antiguo Monasterio. Identifica tramos de hormigón, etc..	9,00
2	Excavaciones ACB, SL	El proyecto está bien estudiado sin entrar en muchos detalles. Define el origen de materiales que parte de ellos serán propios y define los orígenes del resto de materiales que son la mayoría empresas que suministran material o ejecutan obras para Diputación Provincial de Huesca. Define el estimatorio de residuos, empresa de control de calidad, etc.	8,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	El proyecto está bien estudiado. Como singularidad propone que la grava del actual camino se acopie para su posterior uso para el suelo seleccionado, lo que quedará condicionado al control de calidad que se efectúe. Cita origen de materiales de zahorra de su planta de Labuerda, y para préstamos disponen de 4 cantera o instalaciones propias.	8,00
4	Obras y Servicios Públicos, SA	Conoce el proyecto, ha visitado la obra, hace un balance de tierras proponiendo depositar lo no utilizable en alguna cantera de la zona o nivelar una finca. El material granular que se necesita para las diferentes capas lo aportaría de la planta de Horpisa en Labuerda.	5,00
5	Pryobra 2010, SLU	Ha estudiado a fondo la época de la que data la fortificación, y sus circunstancias. Explica el n.º de personas que visitan la fortificación (2.000/año) y que fue declarado Bien de interés cultural en 1979. Conoce bien el proyecto.	7,00
6	Santiago Angulo Altermir, SL	Describe la situación actual, conoce el proyecto y las partidas a ejecutar. Propone reutilizar los materiales de la excavación en roca triturándolos dentro de la zona de obra. Determina el origen de materiales, unos propios y otros de suministradores habituales en obras contratadas por D.P.H., tanto de suministros como de control topográfico y de calidad, considerándolos solventes. Define asimismo el gestor de residuos.	8,00



Informe sobre la licitación de la obra:

Segregado nº1 del proyecto de Acondicionamiento acceso a núcleos de La Fueva y Muro de Roda (TM La Fueva)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA **231.397,00 €**

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº	EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN DESARROLLO DE LAS OBRAS	VALORACIÓN PUNTOS
1	Constructora del Sobrarbe Almunia, SL	Explica el orden de ejecución de las diferentes fases de la obra y los medios que va a utilizar. Define 4 equipos para las diferentes fases. Propone que el material sobrante de las obras de tierra se depositen en rasantes de la siguiente fase, se acepta con el condicionamiento de su calidad y que deberán de seguir la rasante proyectada, proponiendo adecuar los rellenos para una zona de aparcamiento que ahora no se utiliza.	8,00
2	Excavaciones ACB, SL	Cita los trabajos previos de gestión documental correctamente. El inicio de la obra lo marca el estaquillado de la traza y límite de afectación. Se compromete tras la tala a la retirada de tocones y se utilizarán como leña lo válido y el resto se entregará a vertedero. El material sobrante de las excavaciones será acopiado y triturado para incorporarlos al conjunto de capas para los que se pueda dedicar tras el control de calidad. Define el procedimiento de construcción, el cual es muy lógico citando origen de materiales, cita la composición de los equipos tanto de personal como de maquinaria.	8,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	Plantea inicio de actividad con la comprobación del replanteo, análisis de los materiales a excavar y de su resultado determinar su uso. Plantea ejecutar en tres tramos para evitar que fenómenos meteorológicos deterioren el firme. Propone desplazar el eje en una zona conocida como playa de fósiles, lo que se verá en la comprobación del replanteo y la arqueóloga que hay que contratar según prescripción del INAGA, para vigilancia de elementos arqueológicos de interés. Presenta programación de la obra para que se ejecuten en 4 meses, lo que quedará condicionada a las incidencias meteorológicas	8,00
4	Obras y Servicios Públicos, SA	Propone las actividades a ejecutar, determina el personal y maquinaria a utilizar. Detecta discrepancias en plazo de ejecución, el proyecto marca 4 meses, pero en el PCAP se alarga hasta 10 meses ante la posibilidad de no poder trabajar otoño e invierno por inclemencias meteorológicas, plantea rendimientos y con ellos efectúa una planificación a 10 meses.	6,00
5	Pryobra 2010, SLU	Programa los trabajos tanto previos, de tipo técnico-administrativo como de ejecución sobre los que define para cada actividad los medios personales y maquinaria a aplicar y marca la secuencia del proceso de ejecución de los trabajos. Propone ejecutar la zorra artificial con extendidora, con el objetivo de evitar pérdida de material. Define el proceso constructivo de todas las unidades.	7,00
6	Santiago Angulo Altermir, SL	Plantea una secuencia de actividades desde las previas técnico-administrativas hasta la terminación de la obra. Se compromete a detoconar los árboles que se corten dentro del proceso de retirada de tierra vegetal. Plantea acopiar los productos de la excavación que sean susceptibles de ser reutilizados en capas de la sección del firme y triturarlos, y según el resultado del ensayo aplicarles en las capas según la calidad mínima exigida por el PG3. Plantea una secuencia de actividades a realizar muy razonable. Define el conjunto de medios humanos y maquinaria a utilizar en cada una de las partes del proyecto.	8,00



Informe sobre la licitación de la obra:

Segregado nº1 del proyecto de Acondicionamiento acceso a núcleos de La Fueva y Muro de Roda (TM La Fueva)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA **231.397,00 €**

CRITERIOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA DEL TRÁFICO PESADO. ANEXO XI PCAP (hasta 10 puntos)

Nº	EMPRESA	BREVE DESCRIPCIÓN MEJORAS CALIDAD MATERIAL OBRA	VALORACIÓN PUNTOS
1	Constructora del Sobrarbe Almunia, SL	Habilita zonas de cruce para vehículos pesados y habilita otra zona en el inicio de las obras donde estacionar los equipos fuera de hora de trabajo	3,00
2	Excavaciones ACB, SL	Para garantizar la subida de vehículos pesados y autobuses propone aplicar a las 6 curvas de bajo radio un sobreancho de 2 m y pavimentación de dicha curva con 5 cm de BMC. Aporta, aunque no se pedía, certificados de marcado CE de las piedras para escollera, y ensayo de la zahorra artificial con 6 parámetros mejorados, lo cual entiendo que adquiere obligación de ejecutar como mínimo las obras con los parámetros ofertados.	8,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	Propone generar sobreanchos en las curvas cerradas, hormigonar el recorrido de la curva, y crear lechos de frenado que considero no es necesario esto último.	6,00
4	Obras y Servicios Públicos, SA	Propone 2 sobre anchos de 1 m a las curvas críticas, identificando los P.K. 's donde hacerlo y detectando en uno la posibilidad de hacer ese sobreancho contenido con un muro de escollera. Por lo observado en los planos que aporta, considero que la longitud es insuficiente.	4,00
5	Pryobra 2010, SLU	Sobre este punto aporta el garantizar el tráfico con paradas máximo de 5 minutos y la señalización de obras.	2,00
6	Santiago Angulo Altermir, SL	Propone el hormigonar el pavimento en las curvas de radio crítico	7,00



Informe sobre la licitación de la obra:

Segregado nº1 del proyecto de Acondicionamiento acceso a núcleos de La Fueva y Muro de Roda (TM La Fueva)

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION, ANTES DE IVA **231.397,00 €**

SUMA DE LAS PUNTUACIONES DE LOS APARTADOS QUE REQUIEREN UN JUICIO DE VALOR

Nº	EMPRESA	PUNTUACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRA	PUNTUACIÓN DESCRIPCION GENERAL DESARROLLO DE LAS OBRAS	PUNTUACIÓN MEJORAS CALIDAD MATERIAL	TOTAL PUNTUACIÓN
1	Constructora del Sobrarbe Almunia, SL	9,00	8,00	3,00	20,00
2	Excavaciones ACB, SL	8,00	8,00	8,00	24,00
3	Horpisa Sobrarbe, SL	8,00	8,00	6,00	22,00
4	Obras y Servicios Públicos, SA	5,00	6,00	4,00	15,00
5	Pryobra 2010, SLU	7,00	7,00	2,00	16,00
6	Santiago Angulo Altermir, SL	8,00	8,00	7,00	23,00

Huesca, a la fecha de la firma electrónica

EL INGENIERO JEFE DEL SERVICIO DE OBRAS PUBLICAS Y PATRIMONIO

RAMÓN COLOM GORGUES

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://dphuesca.sedipualba.es/csv/>
Código seguro de verificación: P9EU9Y-AK16DAMX

Sobre 2 Segregado 1 La Fueva Muro de Roda - DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA - Cod.980219 - 10/04/2019

Hash SHA256:
SzWcaV8aQUZJmAI
moflFTX09+V6l8B0ul
FOAnsIs8Y=