

# Apro. Exp. Inv.

>= 25/05/2018



- 00.172.476

- Cerrar
- Guardar
- Actualizar
- Copiar
- Flujo de proceso

Estatus: Procesado

Modificado por Mercedes Gallizo LLamas 21-02-2024 12:25

Crear	Aprobar	Realizar	Procesar
Mª Purificación Burgos Enebral 05-02-2024 14:06	Mª Luisa Antolín Ruiz de la Cuesta 19-02-2024 12:34	Emilio Hernández Santiago 21-02-2024 10:45	Mercedes Gallizo LLamas 21-02-2024 12:25

**Forzar**  
aprobación   
presidencial

Técnico 12 — José Luis Díaz Otegui — JEFE / A OFICINA TÉCNICA SIEPSE — SIEPSE

Tipo de Propuesta  
Inicio

**Propuesta de Expediente para la contratación de**  
Obra de Reforma del Centro Penitenciario de León en Mansilla de las Mulas.

Nº Expediente 2024.007A

Nº Control 2024/043

Nº Contrato 1

Codificación Expediente 24.007.RCP1033.OB.07

Centro RCP1033 — CP Mansilla de las Mulas

Parte de la actuación que se contrata OB.07 — Reformas de Seguridad

Variantes de la Actuación N — Inicio o Ninguna

Actuación Nº \_ — Ninguna

Proyecto EXP.2024.007A — Obras

Expediente 24.007.RCP1033.OB.07

Proyecto RCP1033.OB — Obras

## Explicación de la necesidad del Gasto

CODIGO EXPTE: 24.007.RCP1033.OB.07

OBJETO: Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de la Obra de Reforma de las instalaciones de interfonía, detección de incendios, red multiservicio, homogeneización de la automatización centralizada de los sistemas de seguridad interior y reforma de la cocina del Centro Penitenciario de León, en el inmueble situado en ( ) el paraje de Villahierro del término municipal de Mansilla de las Mulas

## NECESIDAD E IDONEIDAD:

SIEPSE tiene previsto promover las obras del Proyecto de Reforma del Centro Penitenciario de León en Mansilla de las Mulas, incluidas en el Plan de Amortización y Creación de Establecimiento Penitenciarios, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 15 de noviembre de 2022.

El Centro Penitenciario de León se construyó en el año 1999 y tiene la distribución de un Centro "TIPO". Consta de 14 módulos residenciales, agrupados de dos en dos, de modo que comparten el puesto de funcionario principal, con un total de 1.008 celdas en los Módulos Residenciales del 1 al 14, y 129 celdas complementarias, módulo de aislados, de enfermería, de ingresos, salidas y tránsitos, y otros edificios como comunicaciones, polideportivo,

socio-cultural, cocina e instalaciones, dos talleres productivos, jefatura de servicios, oficinas y cuerpo de guardia y control de accesos.

La actuación de reforma, precisa de la intervención de las instalaciones de seguridad de interfonía y detección de incendios en todos los edificios del Centro Penitenciario, así como la homogeneización de la automatización centralizada de los sistemas de seguridad interior, incluyendo la ejecución de una Red MultiServicio. La tecnología analógica de estas instalaciones está totalmente obsoleta, sin repuestos en el mercado y es necesaria la migración de entornos y soporte digital.

También se va a realizar una reforma puntual en la cocina para adecuarla a las necesidades exigidas por la Consejería de Sanidad en cocinas de carácter industrial.

Justificada la necesidad de celebración del presente contrato de obra en los términos establecidos en el artículo 116.4.e) de la LCSP, procede igualmente manifestar que la relación del objeto del contrato propuesto con la necesidad de esta contratación es directa, clara y proporcional.

CPV: 45216113 - Trabajos de construcción de establecimientos penitenciarios

RESPONSABLE DEL CONTRATO: David García Horcajo (Técnico de Instalaciones)

### Procedimiento

Licitador		Pers.contacto	
Régimen Jurídico de la presente contratación	CNSRA_318_Y_319_LCSP — Contrato NO Sujeto a Regulación Armonizada: 318 y 319 LCSP		
<b>Procedimiento de Adjudicación</b>	PA_156_A_158_LCSP — Procedimiento Abierto: 156 a 158 LCSP		
<b>Presupuesto (Sin Impuestos)</b>			
Presupuesto Base de Licitación	EUR — Euro 2.458.337,81	Valor Estimado	EUR — Euro 2.458.337,81
Importe Adjudicación			
Epígrafe	EC 4.7 — REFORMAS DE SEGURIDAD	Epígrafe II	
Epígrafe III		Retención	0,00
Nota			
<b>Plazo Máximo de Ejecución o Suministro</b>	14 meses		

### Documentación adjunta

Documentos Anexos	00.067.570 — Docu anexa SEI OB reformas CP MANSILLA DE LAS MULAS de Leon	Informe de supervisión	
Tipo de Documento	TD05 — Proyecto de ejecucion	Tipo de Documento	TD65 — Cuadro de Características del PCP
Tipo de Documento	TD68 — Informe Justificativo	Tipo de Documento	TD70 — DEUC Documento Único Europeo de Contratación
Tipo de Documento	TD31 — Pliego de Condiciones Particulares	Tipo de Documento	TD20 — Modelo contrato
Nivel de seguridad	Interno - 10		

### Otras Consideraciones

[María Ruth Santamaría Pérez 22-02-2024 07:38 (GMT +01:00)]

IMPORTE DESGLOSADOS A IMPUTAR:

RCP1033 - 2.057.855,82 € (obra)

RSC630 - 400.481,99 € (scada)

[Mª Purificación Burgos Enebral 30-01-2024 13:14 (GMT +01:00)]

[José Luis Díaz Otegui 30-01-2024 13:33 (GMT +01:00)]

[José Luis Díaz Otegui 30-01-2024 13:34 (GMT +01:00)] Realizado

[Cristina Barnola Navarro 02-02-2024 11:47 (GMT +01:00)] Realizado

[José Julio Díaz Moreno 02-02-2024 13:12 (GMT +01:00)]

Firma

Pantalla completa

Otras Consideraciones