
                                                                                                                                                                    

                                                                                   

Referencia: 2019/00001667J

Asunto: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR MEDIANTE ENERGIAS 
RENOVABLES DE PUNTOS EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE Cabildo Insular de Fuerteventura
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Consejero Insular de Área de Medio 

Ambiente, Infraestructura y Servicios.
SERVICIO PROMOTOR Servicio de Infraestructura
Fecha inicio del expediente 10.10.2018
Correo electrónico contratacion@cabildofuer.es
Procedimiento de adjudicación Procedimiento Abierto Simplificado
Contrato sujeto a regulación armonizada No
 
B. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Instalación de alumbrado exterior mediante energías renovables de puntos emblemáticos de 
la isla de Fuerteventura. Los correspondientes proyectos para llevar a cabo actuaciones se 
dividen en los siguientes lotes:
Lote 1: Molino de Villaverde I, T.M. de La Oliva.

Molino de Villaverde II, T.M. de La Oliva.

Lote 2: Molina de Tefía, T.M. Puerto del Rosario
Molino de Tefía, T.M. Puerto del Rosario

Lote 3: Molino de La Corte. T.M. Antigua
Molino Viejo de Valles de Ortega. T.M. Antigua

CPV: 45310000-3 Trabajos de Instalación eléctrica 
Posibilidad de licitar por lotes Sí
Limitación de adjudicación de lotes No. Punto 1.2 del PCAP
Limitación a la presentación de oferta a 
todos los lotes

No. Punto 1.2 del PCAP.

C. PROYECTO 
Autora del Proyecto: D. Alcorac Camino 
Carmona- 
Ingeniero Técnico Industrial

Fecha de aprobación: 15.10.18



                                                                                                                                                                    

                                                                                   

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Lote
Importe de 

licitación (IGIC 
excluido):

123.750,85€

Tipo IGIC 
aplicable: 6,5

8.043,80€

Presupuesto base 
de licitación:
131.794,65€

1 38.549,22€ 2.505,70€ 41.054,92€
2 46.354,18€ 3.013,02€ 49.367,20€
3 38.847,45€ 2.525,08€ 41.372,53€
Existencia de crédito: Condicionado a 
modificación de crédito: Base 30.5 del 
Presupuesto.

Partida Presupuestaría: 70.4590B.60900

E. VALOR ESTIMADO
TOTAL

Importe de licitación (IGIC excluido) 123.750,85€
Importe de las modificaciones previstas (IGIC excluido) 0,00€
Importe de los premios o primas pagaderos (IGIC excluido) 0,00€
Importe de las opciones eventuales (IGIC excluido) 0,00€
Prórroga (IGIC excluido) 0,00€
TOTAL VALOR ESTIMADO 123.750,85€

F. RÉGIMEN DE FINANCIACIÓN
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

100%

G. ANUALIDADES
EJERCICIO A CARGO DEL CABILDO INSULAR TOTAL IGIC 

incluido
2019 131.794,65€ 131.794,65€

H. PLAZO DE DURACIÓN
Duración del contrato:   Seis meses contados a partir del siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo positiva.
Prórroga:     No 

I. PLAZO DE GARANTÍA
  Si       Duración: UN AÑO

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Establecidas en el ANEXO X

K. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES



                                                                                                                                                                    

                                                                                   

Establecidas en el ANEXO XI

L. REVISIÓN DE PRECIOS
 No                     Fórmula:       

M. LUGAR DE RECEPCIÓN

N. MANTENIMIENTO
No

O. GARANTÍA DEFINITIVA
Sí EL IMPORTE EQUIVALENTE AL 5% DEL IMPORTE DE ADJUDICACIÓN, EXCLUIDO 

EL IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO.

P. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS
No

Q. SUBCONTRATACIÓN
Si

R. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS
NO

R. DATOS DE FACTURACIÓN
Establecidas en la cláusula 16.3 del PCAP Y ANEXO XIII

S. RÉGIMEN DE RECURSOS CONTRA LOS PLIEGOS
Recurso de reposición, artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

T. CESIÓN DE CONTRATO
Si

U. ÍNDICE DE ANEXOS
ANEXO I PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, 

REVISIÓN DE PRECIOS, CERTIFICACIONES ANTICIPADAS POR ACOPIO DE 
MATERIALES Y/O INSTALACIONES DE EQUIPOS Y DESGLOSE DE COSTES. 

ANEXO II CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA 
DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

ANEXO III DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS
ANEXO IV DECLARACIÓN DE EMPRESA VINCULADAS
ANEXO V ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS/CONCRECIÓN DE LAS 



                                                                                                                                                                    

                                                                                   

CONDICIONES DE SOLVENCIA
ANEXO VI SOLVENCIA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL
ANEXO VII INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS
ANEXO VIII MODELO DE AVAL
ANEXO IX MODELO DE  SEGURO DE CAUCIÓN
ANEXO X CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
ANEXO XI OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES
ANEXO XII PENALIDADES
ANEXO XIII DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE FACTURAS
ANEXO XIV DEBER DE INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP
ANEXO XV PÓLIZAS DE SEGURO
ANEXO XVI MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
ANEXO XVII CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR 
EL CONTRATO DENOMINADO “INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR 
MEDIANTE 
ENERGÍAS RENOVABLES DE PUNTOS EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE 
FUERTEVENTURA”

1. OBJETO DEL CONTRATO Y CODIFICACION

1.1.El objeto del presente contrato consiste en la ejecución de la obra denominada 
“Instalación de alumbrado exterior mediante energías renovables de puntos 
emblemáticos de la isla de Fuerteventura”. Los correspondientes proyectos para 
llevar a cabo las actuaciones se dividen en los siguientes lotes:

Lote 1: Molino de Villaverde I, T.M. de La Oliva; Molino de Villaverde II, T.M. de La Oliva.
Lote 2: Molina de Tefía, T.M. Puerto del Rosario; Molino de Tefía, T.M. Puerto del Rosario.
Lote 3: Molino de La Corte. T.M. Antigua; Molino Viejo de Valles de Ortega. T.M. Antigua

Los proyectos se aprueban mediante resolución de la consejera insular de área de fecha 
15 de octubre de 2018.

1.2. División en lotes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LCSP, se 
ha dividido en seis (3) lotes el objeto del contrato. Además se considera que cada 
proyecto que integra cada lote como una obra completa de acuerdo con el artículo 125 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RGLCAP) y artículo 13 apartado 3 de la LCSP. De acuerdo con el artículo 99, apartado 7 
de la LCSP cada lote constituirá un contrato.   

Asimismo, conforme a lo señalado en el punto 4 del artículo 99, no se limitará el número 
de lotes que pueden adjudicarse a cada licitador. 

Los licitadores podrán presentar ofertas a uno o varios lotes independientes, pudiendo 
adjudicarse a un mismo licitador los lotes, si la proposición presentada por este resulta la 
más ventajosa. 

1.3. A la prestación objeto del presente contrato, de conformidad con el Reglamento (CE) 
Nº 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007, le corresponden los 
siguientes códigos del Vocabulario común de contratos públicos (CPV):

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica



Cabildo de Fuerteventura

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 12433215640332102752 en http://sede.cabildofuer.es

2. RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER CONTRACTUAL

2.1 El presente contrato tiene carácter administrativo, calificado como contrato de obras, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Ambos documentos tienen carácter contractual, por lo que deberán ser firmados, en 
prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalización del 
contrato. 

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (RD 817/2009); por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 
1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no se oponga a la anterior, y 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, 
aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre. La aplicación de estas normas se 
llevará a cabo en relación con todo lo que no haya resultado afectado por la disposición 
derogatoria de la LCSP.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga a la LCSP.

2.2 Tienen carácter contractual los siguientes documentos:

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP).

b) La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones 
técnicas particulares.

3. NECESIDADES A SATISFACER

Las necesidades a satisfacer con este contrato vienen recogidas en el informe de 
necesidades que obra en el expediente emitido por la Consejera Insular de área de 
infraestructuras, gobernanza y gestión de recursos y servicios de fecha 05 de febrero de 
2019.

4. ORGANO DE CONTRATACIÓN, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y PERFIL DE 
CONTRATANTE.

4.1. Órgano de contratación. De conformidad con el artículo 61 LCSP, la 
representación de las entidades del sector público en materia contractual corresponde a 
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los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o 
reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos 
en su nombre.

Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus competencias y 
facultades en esta materia, con cumplimiento de las normas y formalidades aplicables a 
la delegación o desconcentración de competencias, en el caso de que se trate de órganos 
administrativos.

Para el presente contrato el órgano de contratación es la Consejero Insular de Área de de 
Medio Ambiente, Infraestructura y Servicios., de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular número 2019/00017902M de fecha 09.05.2019. 
Ver cuadro de características (apartado A) 

4.2. Responsable del contrato y dirección facultativa. Al responsable del contrato le 
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1 LCSP, supervisar su 
ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de 
asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades 
que el órgano de contratación le atribuya.

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del 
responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los 
artículos 237 a 246 LCSP.

4.3. Perfil de contratante. El acceso público al perfil de contratante propio del Órgano 
de contratación podrá obtenerse a través de la Plataforma de Contratación del Estado 
en la dirección de Internet: http://www.contrataciondelestado.es.

No obstante, además se podrá acceder al perfil de contratante a través de la página web 
de este Cabildo en la dirección: https://sede.cabildofuer.es/index.php/perfil-contratante.  

5. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Ver cuadro de características (apartados H y L)

Plazo de ejecución de las obras. El cómputo del plazo se iniciará desde el día 
siguiente al de la fecha del acta de comprobación del replanteo, si la Administración 
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a los 
efectos legales pertinentes.
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El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para 
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la dirección facultativa, 
existiesen razones para estimarlo inconveniente, estándose a lo dispuesto en el artículo 
96 del RGLCAP.

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y 
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
6.1. Presupuesto base de licitación. Ver cuadro de características (apartado D) y 
Anexo I
6.2. Valor estimado del contrato. Ver cuadro de características (apartado E) y 
Anexo I 
 
6.3. Existencia de crédito: Condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente, 
una vez entre en vigor la modificación presupuestaria solicitada conforme a la base 
30.5.1 del Presupuesto vigente. Ver cuadro de características (apartado D)

7. REVISIÓN DE PRECIOS. Ver cuadro de características (apartado K) y Anexo I

8. APTITUD PARA CONTRATAR. CLASIFICACION Y SOLVENCIA

8.1 Aptitud para contratar. Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las 
personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión 
temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en 
alguna prohibición de contratar y que acrediten su solvencia económica, financiera y 
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo establecido en  
el  presente pliego.

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así 
como los supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el 
artículo 69, apartados 8 y siguientes de la LCSP.

En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, 
continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, 
que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. 
Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas 
de actividad de las mismas, continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el 
contrato, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y 
la solvencia exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades 
beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la 
que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen 
solidariamente con aquellas de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la 
subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de 
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solvencia necesarias, se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como 
un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de contratación la 
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones 
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato,

En relación con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto 
en los artículos 67 y 68 LCSP.

8.2 Clasificación y Solvencia. De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar 
contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que 
se determinen por el órgano de contratación. Este requisito podrá ser sustituido por el de 
la clasificación. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre 
que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá 
efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en 
una prohibición de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las uniones 
temporales a que se refiere el artículo 69 LCSP, podrán recurrir a las capacidades ajenas 
a la unión temporal.

Por tanto, los licitadores podrán acreditar los requisitos específicos de solvencia 
económica, financiera y técnica o profesional fijados en este pliego basándose en la 
solvencia y medios de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificación no podrá suplirse mediante la integración de la 
solvencia con medios externos.

La solvencia para este contrato se determina en el Anexo VI del presente PCAP.
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EL MOMENTO DECISIVO PARA APRECIAR LA CONCURRENCIA DE LOS 
REQUISITOS DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA EXIGIDOS PARA CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN EN ESTE PROCEDIMIENTO SERÁ EL DE FINALIZACIÓN DEL 
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES. 

9. PROCEDIMIENTO, PUBLICIDAD DE LA LICITACIÓN, CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN y CRITERIOS DE DESEMPATE

9.1. Procedimiento. La adjudicación se llevará a cabo por procedimiento abierto 
simplificado de acuerdo con lo establecido en los artículos 116, 117, 131 y 159 de 
la LCSP, respectivamente.

En relación a la obligatoriedad de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) para el procedimiento abierto simplificado 
exigible a partir del 9 de septiembre de 2018 (Disposición Transitoria Tercera de la 
LCSP), con fecha 24 de septiembre de 2018, la Junta Consultiva de Contratación 
Pública del Estado ha considerado oportuno adoptar una Recomendación sobre la 
aplicación del requisito de inscripción en el mismo, de forma que no cabe entender que el 
requisito de inscripción sea exigible, por lo que se podrá acudir a las condiciones de 
aptitud para contratar que establece la ley con carácter general. No obstante, el licitador 
tendrá que acreditar que cuenta con la correspondiente solicitud de inscripción en el 
ROLECE con fecha anterior al 09 de septiembre de 2018.

9.2. Publicidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LCSP, se 
realizará la oportuna convocatoria mediante anuncio de licitación en el Perfil de 
contratante, en el que se establecerá un plazo de veinte (20) días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación (artículo 159.3 de la LCSP) para la 
presentación de proposiciones por parte de los interesados.

9.3. Criterios de adjudicación. Ver Anexo II

La adjudicación del contrato recaerá en el licitador cuya oferta sea la de mejor relación 
calidad precio, sin perjuicio del derecho de la Administración a declarar desierta la 
licitación, cuando no exista oferta alguna que sea admisible de acuerdo con los criterios 
que figuran en el pliego.

9.4. Criterios de desempate. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147.2 
LCSP, el empate entre varias ofertas tras la aplicación de los criterios de adjudicación del 
contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, 
referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:
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a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión 
social  en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, 
el mayor número de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor 
número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las 
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las 
empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera ddado 
lugar a desempate.

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho que acredite los 
criterios sociales anteriormente referidos.

10. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR 
LOS LICITADORES
 
10.1. Presentación de proposiciones. La presente licitación tendrá carácter 
electrónico.

Los licitadores deberán preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas de forma 
electrónica a través del Portal de Licitación del Cabildo de Fuerteventura 
“http://plyca.cabildofuer.es/”, de acuerdo con lo previsto en la Guía de Ayuda PLYCA 
Empresas. 

En la citada guía se documenta cómo el licitador debe preparar y enviar la documentación 
y los sobres que componen las ofertas.

En el presente procedimiento de licitación no se admitirán aquellas ofertas que no sean 
presentadas a través de los medios descritos.

Las proposiciones deberán ajustarse a lo previsto en este pliego de cláusulas 
administrativas particulares y en el proyecto de obras, y su presentación supone la 
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de dichas 
cláusulas o condiciones, sin salvedad ni reserva alguna.

En el caso de que cualquiera de los documentos de una oferta no pueda visualizarse 
correctamente, se permitirá que, en un plazo máximo de 24 horas desde que se le 
notifique dicha circunstancia, el licitador presente en formato digital, el documento 
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incluido en el fichero erróneo. El documento presentado posteriormente no podrá 
sufrir ninguna modificación respecto al original incluido en la oferta. Si el órgano de 
contratación comprueba que el documento ha sufrido modificaciones, la oferta del 
licitador no será tenida en cuenta.

Los pliegos y demás documentación complementaria se pondrán a disposición de los 
licitadores en el Perfil de Contratante del Cabildo de Fuerteventura garantizando así el 
acceso a los mismos por medios electrónicos.

Las ofertas correspondientes deberán presentarse telemáticamente en un sobre 
electrónico  de acuerdo con lo establecido en el este apartado.

El licitador deberá firmar, utilizando un certificado de firma electrónica, tanto las 
proposiciones como el sobre que la contenga. Para garantizar la confidencialidad del 
contenido del sobre hasta el momento de su apertura, cifrará el sobre en el momento de 
su envío telemático al Portal de Licitación.

Una vez realizada la presentación de la oferta, el Portal de Licitación proporcionará al 
licitador un justificante de recepción, susceptible de almacenamiento e impresión, con el 
sello de tiempo del Perfil de Contratante.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir 
ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas 
dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario 
del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en los pliegos que 
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

10.2. Documentación a presentar por los licitadores. Sobre único de declaración 
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes. Dentro de este sobre 
deberán incluirse, en su caso, los siguientes documentos:

1º. Declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o 
porcentajes. La declaración responsable y la oferta de criterios valorables en cifras o 
porcentajes se presentará redactada conforme al modelo establecido en el Anexo III al 
presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras 
que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para 
considerar la oferta. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y 
admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variase sustancialmente el 
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modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia 
que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución 
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas 
palabras del modelo si ello no altera su sentido. 

En la proposición se indicará como partida independiente el importe del Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC).

2º. Uniones Temporales de Empresarios. Se deberá presentar una única declaración 
responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al modelo 
del Anexo III, suscrita por todas las entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, deberá aportarse el compromiso de constituir la unión temporal por parte de 
los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el 
apartado 3 del artículo 69 de la LCSP, con una duración que será coincidente, al menos, 
con la del contrato hasta su extinción.

En el escrito de compromiso se indicará: los nombres y circunstancias de los que la 
constituyan; la participación de cada uno de ellos, así como la asunción del compromiso 
de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del 
contrato. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una 
de las empresas que componen la unión. 

3º. Empresas vinculadas. Únicamente, las empresas pertenecientes a un mismo 
grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del 
artículo 42 del Código de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación, deberán presentar conforme al Anexo IV una  
declaración en la que hagan constar esta condición.

También deberán presentar declaración explícita aquellas sociedades que, presentando 
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos 
en el artículo 42 del Código de Comercio, respecto de los socios que la integran.

4º. Adscripción obligatoria de medios/Concreción de las condiciones de 
solvencia. (Anexo V). El licitador adjuntará a su oferta el compromiso de adscribir a la 
ejecución del contrato los medios personales y/o materiales o bien la concreción de los 
requisitos de solvencia cuando así se exija en el cuadro de características del 
contrato (apartado O).

5º. Declaración de sometimiento a los Juzgados y Tribunales españoles de 
cualquier orden en el caso de empresas extranjeras. Además de la declaración 
responsable a que se refiere la letra a) del artículo 140.1.a), las empresas extranjeras, 
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en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, deberán aportar una 
declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de 
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero (artículo 
140.1.f LCSP)
 
6º. Dirección de correo electrónico. Designación de una dirección de correo 
electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser “habilitada”, de 
conformidad con lo dispuesto en la Disposición adicional decimoquinta de la LCSP. 

11. MESA DE CONTRATACIÓN, APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN Y 
PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. DOCUMENTACIÓN A 
PRESENTAR POR LA PERSONA PROPUESTA COMO ADJUDICATARIA.

11.1. La Mesa de Contratación. A efectos de la selección de las proposiciones se 
constituirá una Mesa de Contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 326 de la 
LCSP y de conformidad con lo establecido en el artículo 88.4 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Corporación Insular y el acuerdo plenario de fecha 
20 de marzo de 2017 en el que se designa a los miembros de la Mesa de Contratación.
 
El acto de apertura de las proposiciones será público y se celebrará en el lugar, fecha y 
hora indicados en el anuncio de licitación. Si por alguna razón no pudiese celebrarse en la 
fecha señalada en el anuncio se efectuará una nueva convocatoria publicada con la 
suficiente antelación.

11.2. Apertura de la proposición económica y examen de la documentación 
administrativa. Una vez constituida la Mesa, se procederá, en acto público a la apertura 
de las proposiciones presentadas y a su lectura.

Finalizado el acto público, en la misma sesión, la mesa procederá a calificar la 
declaración presentada por los licitadores y la restante documentación y si observase 
defectos subsanables, otorgará al empresario un plazo de tres días hábiles para que los 
corrija y, en su caso, un plazo de cinco días naturales para que presente las aclaraciones 
o documentos complementarios, de acuerdo con lo previsto en los artículos 81.2 y 22 del 
RGLCAP, respectivamente. 

La comunicación a los interesados se efectuará mediante notificación por medios 
electrónicos.

Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las ofertas que no 
cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a evaluar y clasificar las 
ofertas y realizará la propuesta de adjudicación a favor del licitador con mejor 
puntuación.
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En caso de empate entre varias ofertas se resolverá mediante la aplicación de los 
criterios de desempate previstos en la cláusula 9.4 de este pliego.   

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción 
de anormalidad, la mesa seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, 
si bien el plazo máximo que puede conferirse al licitador para que justifique su oferta no 
podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del envío de la correspondiente 
comunicación. 

Los criterios que determinaran las ofertas anormalmente bajas serán los establecidos en 
el Anexo II.

Posteriormente, la mesa comprobará en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas que la empresa está debidamente constituida, el firmante de la proposición 
tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia exigida en este pliego y 
no está incursa en ninguna prohibición para contratar.

Asimismo, requerirá a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante 
comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que 
aporte, en su caso, el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 de la LCSP y la 
documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 
de la LCSP; y todo ello en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la 
comunicación.

En el caso de que el licitar propuesto como adjudicatario no esté inscrito en el  Registro 
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas la acreditación de la capacidad de obrar, 
solvencia y ausencia de prohibición para contratar se realizará en la forma establecida 
con carácter general, de conformidad con lo establecido en el apartado siguiente de este 
pliego y en la disposición transitoria tercera de la LCSP.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose por el órgano de 
contratación a tramitar el correspondiente expediente para declararlo en prohibición para 
contratar de conformidad con lo establecido en los artículos 71.2 y 72.3 de la LCSP. 

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, se procederá a recabar la misma 
documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las 
ofertas. 
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La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador 
propuesto, que no los adquirirá, frente a la Administración, mientras no se haya 
formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP, la decisión de no 
adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse 
por el órgano de contratación antes de la formalización.

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de 
interés público debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del 
procedimiento deberá estar fundado en una infracción no subsanable de las normas de 
preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, 
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

11.3. Documentación a presentar por la persona propuesta como adjudicataria.

11.3.1. El licitador que haya presentado la mejor oferta, o en su caso, todas las 
empresas integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, y que no se 
encuentre inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, deberá 
presentar la siguiente documentación acreditativa de las circunstancias referidas en la 
declaración responsable:

1. Capacidad de obrar:

1.1. Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los 
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su 
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda 
según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Número de Identificación 
Fiscal (NIF). 

1.2. Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le 
sustituya reglamentariamente. 

1.3. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de 
Estados miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 
acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la 
presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones 
comunitarias de aplicación.

1.4. Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, 
informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o 
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de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el 
que se haga constar, previa acreditación por la empresa. 

1.5. Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos 
internacionales, las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo 
deberán justificar mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con 
los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en 
forma sustancialmente análoga. Dicho informe será elaborado por la correspondiente 
Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se acompañará  a la 
documentación que se presente.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre 
reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del acuerdo sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

1.6. Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial 
al castellano.

2. Bastanteo de poderes. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de 
otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escrituras o 
documentación acreditativa de las facultades del representante debidamente bastanteado 
por la Asesoría Jurídica del Cabildo de Fuerteventura. 

3. Clasificación y solvencia. De conformidad con el artículo 74 LCSP, para celebrar 
contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de 
las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que 
se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la 
clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros 
será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado 
como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, 
acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de 
clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la 
correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la 
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clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la 
documentación.

La acreditación de la clasificación de la empresa podrá realizarse mediante certificado del 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público de conformidad 
con lo previsto en el apartado 3 del artículo 96 LCSP.

Los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión 
Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, caso 
de no hallarse clasificados en España, deberán presentar, en sustitución de la 
clasificación, la documentación acreditativa de su solvencia económica y financiera y 
técnica en la forma establecida en los artículos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios 
previstos por el órgano de contratación en el Anexo VI al presente pliego.

A estos efectos los certificados de inscripción expedidos por los órganos competentes de 
la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas 
por los Estados miembros de la Unión Europea referidos a empresarios establecidos en el 
Estado miembro que expide el certificado, constituirán una presunción de aptitud con 
respecto a los requisitos de selección cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirán, respecto de los extremos en ellos certificados, las 
certificaciones emitidas por organismos de certificación competentes que respondan a las 
normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación del Estado 
miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las referencias que 
hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 
certificación, así como la clasificación obtenida.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la 
clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 
contrato corresponda  acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica 
para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 
clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los 
requisitos específicos de solvencia exigidos.

La clasificación exigida, o en su caso la solvencia económica y financiera y técnica, se 
establece en el Anexo VI.

4. Integración de la solvencia con medios externos. En el supuesto de que los 
licitadores recurran a la solvencia y medios de otras empresas de conformidad con el 
artículo 75 LCSP, deberán presentar además, la siguiente documentación:
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El licitador deberá presentar un compromiso por escrito de dichas entidades, conforme al 
modelo establecido en el Anexo VII, siempre que no se hubiese aportado conforme a lo 
señalado en el 140.3 LCSP, del que se derive que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato, ponen a disposición del licitador la solvencia y medios a los que se 
compromete.

La empresa o empresas a las que recurre el licitador deberán presentar la documentación 
de los apartados 1, 2, 6 y 7, y si procede, en su caso, la de los apartados 3, 4 y 5. 

 
El órgano o la mesa de contratación podrá pedir a los licitadores que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar 
el contrato. 

5. Habilitación empresarial. En el caso de que el licitador deba acreditar su 
habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto en el Anexo VI al presente 
pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de la misma.

6. Jurisdicción de empresas extranjeras. Las empresas extranjeras deberán 
presentar declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto 
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponderles, de conformidad con el Anexo III.

7. Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en 
el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas 
a dicho impuesto, en relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de 
su proposición referida al ejercicio corriente o el último recibo, completado con una 
declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberán presentar declaración 
responsable indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de 
las exenciones establecidas en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo resolución expresa de 
la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
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Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su 
constitución, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las 
empresas integrantes de la misma.

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, 
en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artículo 13 del RGLCAP. 

Obligaciones con la Seguridad Social: 

a) Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social, en la que se 
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 
del RGLCAP. 

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposición Adicional 
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la obligación de alta 
en el régimen especial y que opten o hubieran optado por incorporarse a la Mutualidad 
de Previsión Social del correspondiente colegio profesional, deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad, acreditativa de su pertenencia a la misma.

La presentación de dicha certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga trabajadores a su cargo, 
debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia mediante declaración 
responsable.

11.3.2. El licitador que haya presentado la mejor oferta, así como todas las empresas 
integrantes de la UTE que haya sido propuesta como adjudicataria, inscritos en el 
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o figure en una 
base de datos nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, como un expediente 
virtual de la empresa, un sistema de almacenamiento electrónico de documentos o un 
sistema de precalificación, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 
órganos, no estará obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba 
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo únicamente necesario 
la manifestación expresa por parte del licitador de su inscripción en el Registro o base de 
datos correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo III del presente 
pliego. 

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector 
Público eximirá a los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en 
contrario, de la presentación en las convocatorias de contratación de las condiciones de 
aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, 
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así como de la acreditación de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en aquél. 

No es necesario acompañar a la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público, el bastanteo de poderes realizado por el 
Servicio Jurídico del Cabildo de Fuerteventura cuando dicha representación conste 
inscrita.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LCSP, la presentación de las 
proposiciones supone la autorización a la mesa y al órgano de contratación para 
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en un Estado 
miembro de la Unión Europea.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la 
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen 
dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte 
necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar 
el contrato. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el 
momento de perfección del contrato.

11.4. Adjudicación

La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación designado en la 
cláusula 4 de este pliego.

El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 LCSP. Cuando el único criterio 
a considerar sea el precio, se entenderá que la mejor oferta es la que incorpora el precio 
más bajo, sin perjuicio de la aplicación de criterios para la determinación de ofertas 
anormalmente bajas. La adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará en 
base a la mejor relación calidad-precio. 

La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de cinco días, a 
contar desde la conclusión del plazo fijado en la cláusula 11.3 del presente pliego.

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de 
contratante en el plazo de 15 días.
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La notificación se realizará por medios electrónicos de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la LCSP.

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de 
la mesa de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea 
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 

12. GARANTIAS.

12.1. Constitución. El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 145, deberá constituir a disposición del órgano de contratación 
una garantía definitiva,  salvo que de acuerdo con lo establecido en el cuadro de 
características del contrato esté exento de constituirla en aplicación del artículo 107 de la 
LCSP.  Su cuantía será igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por el 
licitador, excluido el Impuesto sobre el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC)  o, en 
su caso, del presupuesto base de licitación si el precio del contrato se hubiese fijado en 
función de precios unitarios.. La constitución de esta garantía deberá ser acreditada en el 
plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el 
requerimiento del artículo 150.2 LCSP. 

En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por parte del 
contratista de la obligación de indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a terceros 
como consecuencia de la incorrecta ejecución de las prestaciones objeto del contrato, 
prevista en el artículo 196 LCSP.

La garantía definitiva se constituirá de conformidad con lo preceptuado en el Capítulo I 
del Título IV del Libro I de la LCSP y en cualquiera de las formas que se establecen en el 
artículo 108.1 LCSP, ajustándose, de acuerdo con la forma escogida, a los modelos que 
se establecen en los Anexos VIII y IX al presente pliego.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del aval o 
del certificado de seguro de caución, el bastanteo se realizará con carácter previo por el 
Servicio Jurídico del Cabildo Insular de Fuerteventura. 

La garantía definitiva se podrá constituir en forma de retención en el precio, prevista en 
el artículo 108.2 de la LCSP, previa manifestación expresa del licitador que opta por la 
retención en el precio. En este caso ésta se llevará a cabo en el primer abono.  

Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos de 
que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la modificación, 
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incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el mismo plazo 
contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía que corresponda, 
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos efectos, no se 
considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una 
revisión de precios conforme a lo señalado en el Capítulo II del Título III del Libro I.

12.2. Devolución y cancelación de la garantía definitiva. Aprobada la liquidación del 
contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva y transcurrido el plazo de garantía de los servicios determinado en el presente 
pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla.

Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato y vencido el plazo de 
garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, una 
vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 LCSP y sin perjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 65.3 del RGLCAP.

13. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con su formalización.

El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura 
pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su 
otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia 
legitimada y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su 
formalización.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles 
siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores en 
la forma prevista en el artículo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el artículo 153.4 LCSP, cuando por causas 
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo 
indicado, se le exigirá el importe del 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, 
en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artículo 71 LCSP.

14. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
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De conformidad con los artículos 145 y 202 de la LCSP son condiciones especiales de 
ejecución las establecidas en el Anexo X al presente pliego.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

15. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

De conformidad con el artículo 122.3 de la LCSP y a los efectos previstos en el artículo  
211.1, apartado f) de la LCSP tienen carácter de obligación contractual esencial las 
establecidas en el Anexo XI al presente pliego. 

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA

16.1. Ejecución del contrato. La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura 
del contratista, según lo dispuesto en el artículo 197 LCSP, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 239 de LCSP, con sujeción a las cláusulas de este pliego y a las del de 
prescripciones técnicas y se considerará cumplido cuando su objeto se haya realizado en 
su totalidad a satisfacción de la Administración.

16.2. Derechos y obligaciones del contratista. 

16.2.1. Abonos al contratista.

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del 
proyecto y, en su caso, a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativo. 

La medición de los trabajos efectuados se llevará a cabo por la dirección de la obra, 
pudiendo el contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes 
de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar con la suficiente antelación, a fin de que la 
dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso 
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones de la Administración sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptará como unidad de medida la señalada en el epígrafe 
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medición, por 
la dirección facultativa se procederá a la valoración de la obra ejecutada, aplicando a 
cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que 
proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras 
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defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto 
en obra. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada en el párrafo anterior, se le 
aumentarán los porcentajes señalados en el artículo 131 del RGLCAP adoptados para 
formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicará por el coeficiente de 
adjudicación, obteniendo así la relación valorada mensual que dará lugar a la certificación 
mensual, la que se expedirá por la Administración en los diez días siguientes al mes que 
corresponda. 

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposición adicional trigésima 
segunda de la LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada, la 
identificación tanto del órgano administrativo con competencias en materia de 
contabilidad pública, como del órgano de contratación y del destinatario, según lo 
dispuesto en la clásula 16.3 del presente pliego.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta días los 
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos 
en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra 
la morosidad en las operaciones comerciales. 

Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el 
contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro 
administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente 
sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 
artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega 
efectiva de los bienes o prestación del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la 
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 
normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 
transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 
la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 
correspondiente abono.
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Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán 
el carácter de abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción 
de las obras que comprenden, a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y 
a cuenta de la liquidación del contrato. En estos abonos a cuenta se observará lo 
dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198. 

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica 
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por 
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que, a 
tal efecto determinan los artículos 155 a 157 del RGLCAP si así se prevé en el Anexo I al 
presente pliego. La cuantía y condiciones se encuentran señaladas en dicho anexo.

16.2.2. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a las cláusulas del mismo y de acuerdo con las 
instrucciones que para su interpretación diera al contratista la Administración.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en 
el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, 
autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, 
vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el 
cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes 
y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de 
comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el IGIC y cualesquiera otros que 
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, 
se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que 
graven los diversos conceptos. 

No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

El contratista tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, 
siguiendo los modelos e instrucciones de la Administración.

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar 
el acceso a la obra, las de circulación en la zona que ocupan los trabajos, así como las de 
los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes o inmediaciones, así como a cumplir las órdenes a que se refiere la cláusula 
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23 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del 
Estado.

El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 
conservación y policía hasta la recepción y durante el plazo de garantía de las mismas. 
Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos así como de los 
bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la cláusula 33 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
Si así fuera requerido por la dirección de la obra, el contratista tendrá la obligación de 
adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepción 
de las mismas.

16.2.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y 
de seguridad social. Asimismo, está obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales, y del Reglamento 
de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así 
como de las normas que se promulguen durante la ejecución del contrato. 

La empresa contratista está obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecución del 
contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación, si bien 
en todo caso, el adjudicatario estará obligado a cumplir las condiciones salariales de los 
trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 

La relación del organismo u organismos donde los licitadores podrán obtener información 
sobre la fiscalidad, a la protección del medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en 
materia de protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y 
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con 
discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de 
personas con discapacidad que serán aplicables a los servicios prestados durante la 
ejecución del contrato, serán los señalados, en el Anexo XIV al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, el adjudicatario 
del contrato está obligado a suministrar a la Administración, previo requerimiento, toda 
la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada 
norma así como en aquellas normas que se dicten en el ámbito municipal.   

No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del 
contrato y el CABILDO DE FUERTEVENTURA, por cuanto aquél queda expresamente 
sometido al poder direccional y de organización de la empresa adjudicataria en todo 
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ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y 
obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en 
especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y 
tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral 
con el CABILDO DE FUERTEVENTURA, y ello con independencia de las facultades de 
Control e Inspección que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá 
producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los 
trabajos objeto del contrato como el personal del ente, organismo o entidad del sector 
público contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la Administración deben 
abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de 
la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa contratista.

16.2.4. Confidencialidad. En relación con la confidencialidad será de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 133 LCSP.

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en este pliego o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser 
tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el 
conocimiento de la información  de conformidad con el artículo 133.2 de la LCSP.

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan 
designado como confidencial, y así haya sido acordado por el órgano de contratación. A 
estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres la relación de 
documentación para los que propongan ese carácter confidencial, fundamentando el 
motivo de tal carácter.

16.2.5. Protección de datos de carácter personal.

La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por 
razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas 
para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que 
por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
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El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten como 
consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto cumplimiento de 
los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que se desarrolle su 
trabajo.

16.2.6. SEGUROS Y RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERJUICIOS

16.2.6. A) Seguros

El contratista, estará obligado a suscribir, a su cargo, las pólizas de seguros por los 
conceptos, cuantías, coberturas, duración y condiciones que se indican en el Anexo XV.

16.2.6. B) Responsabilidad por daños y perjuicios

El régimen de indemnización de daños y perjuicios será el establecido en el artículo 196 
LCSP, conforme al cual el contratista, será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia de las operaciones que 
requiera la ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran 
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será 
responsable dentro de los límites señalados en las leyes. 

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligación de indemnizar los 
daños y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecución 
de las prestaciones objeto del contrato, la Administración procederá a la imposición de 
las penalidades que se determinen en el  Anexo XII al presente pliego.

16.3. Datos de facturación:

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la 
LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada:

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad Pública:
Intervención de Fondos. Código: L03350002
Órgano de contratación: Consejera Insular de Área de Infraestructuras, Gobernanza y 
gestión de recursos y servicios 
Servicio Promotor: Infraestructuras. Código: GE0001759

17.  CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACION

17.1. Cesión del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el 
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adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente 
no hayan sido razón determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los 
supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no 
resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo 
establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la 
cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características 
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

17.2. Subcontratación.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial del mismo, salvo que 
conforme a lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2º del artículo 215 LCSP, la 
prestación o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista y 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 215 
LCSP.

La infracción de estas condiciones, así como la falta de acreditación de la aptitud del 
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de 
las que hacen urgente la subcontratación, tendrá, entre otras previstas en la LCSP, y en 
función de la repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes 
consecuencias:

La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del 
subcontrato, según lo establecido en el Anexo XIII al presente pliego.

La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el 
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedará obligado 
al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los artículos 216 y 217 
LCSP. 

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal 
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones 
en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 LCSP. 

Los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por 
las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución 
del contrato principal y de los subcontratos. 

El contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 
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tardar, cuando inicie la ejecución de éste, al órgano de contratación su intención de 
celebrar subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar 
y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del 
subcontratista, y justificándolo suficientemente la aptitud de éste para ejecutarla por 
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71 LCSP. Dicha 
acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del subcontratista.

El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier 
modificación que sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y 
toda la información necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. 

Si así se requiere  los licitadores deberán indicar en su oferta la parte del contrato que 
tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los 
subcontratistas a los que vaya a encomendar su realización. En este caso, si los 
subcontratos no se ajustan a lo indicado en la oferta, no podrán celebrarse hasta que 
transcurran veinte días desde que efectúen la notificación y aportación de las 
justificaciones referidas en el párrafo anterior, salvo autorización expresa con 
anterioridad por la Administración o situación de emergencia justificada, excepto si la 
Administración notifica en ese plazo su oposición.

De conformidad con el artículo 217.1 LCSP, el contratista deberá remitir al órgano de 
contratación, cuando éste lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o 
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 
junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que 
guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud 
de la Administración justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos una vez 
terminada la prestación, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el 
artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen 
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de 
aplicación. Estas obligaciones tendrán la consideración de condiciones especiales de 
ejecución del contrato y su incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el 
ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que, en su caso, se 
prevea en el Anexo XIII al presente pliego.

Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el incumplimiento 
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previstas en el apartado 1 del artículo 217.2 LCSP, serán obligatorias en los contratos de 
obras cuyo valor estimado supere los 5 millones de euros, y en los que el importe de la 
subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, en relación a los 
pagos a subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal 
el compromiso de realizar determinadas partes.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima primera, sin 
perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de contratación podrá acordar  que 
se realicen pagos directos a los subcontratistas si el contratista principal incumple las 
condiciones pactadas con aquel en los términos establecidos en el citado artículo 216 de 
la LCSP.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados por cuenta del 
contratista principal, manteniendo en relación con la Administración contratante la misma 
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

18. EJECUCION DE LA OBRA

18.1. Dirección facultativa.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa efectuará la inspección, 
comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra ejecutada, ajustándose a 
lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
obras del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, relativa a la función interventora será misión de la dirección 
facultativa, la comprobación de la realización de las obras según el proyecto, así como 
sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 
dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes 
de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 
exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de catas o sondeos cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales 
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de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del 
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las 
calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. En cuanto a la 
demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas y sus gastos, se 
estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y 
en el RGLCAP. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 145 
del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades 
de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, 
siendo los gastos que se originen de cuenta del contratista, en una cuantía máxima 
equivalente al 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. No obstante, no 
tendrán tal limitación y correrán íntegramente por cuenta del contratista, los gastos 
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de defectos en la 
calidad y en la ejecución de la obra.

El Cabildo se reserva el derecho a seleccionar la empresa que efectúe el ensayo y 
controles de calidad. Los gastos se deducirán de las certificaciones de obra  
correspondientes al periodo en que se haya efectuado el ensayo. Los pagos a la empresa 
que efectúe el ensayo y controles de calidad los realizará el Excmo. Cabildo Insular.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los trabajos 
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá ejecutar tales trabajos 
sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con posterioridad la tramitación 
administrativa correspondiente. 

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 LCSP, será el 
establecido en el artículo 146 del RGLCAP. 

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará, mediante 
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus responsabilidades 
inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras 
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la 
dirección e inspección de la obra. 

18.2. Interpretación del proyecto.

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad 
de dictar las órdenes para su desarrollo. 
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El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, 
adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la 
correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud. 

18.3. Comprobación del replanteo.

Dentro del plazo que se señale en el contrato, que no podrá ser superior a un mes desde 
la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la 
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar 
la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del 
resultado que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la 
misma al órgano que celebró el contrato. El acta de comprobación deberá recoger 
expresamente lo dispuesto en los artículos 140 del RGLCAP y cláusula 24 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio de la dirección facultativa y sin 
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los 
terrenos, se dará por aquél la autorización para su inicio, empezándose a contar el plazo 
de ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el 
contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras 
observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, la dirección, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo 
en la propia acta. La autorización de inicio constará explícitamente en la misma, 
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla. 

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se 
refiere el párrafo anterior o la dirección facultativa de la obra considere necesaria la 
modificación de las obras proyectadas, quedará suspendida la iniciación de las mismas, 
haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a la 
Administración, que resolverá lo que proceda. El procedimiento de la modificación se 
ajustará a lo previsto en el artículo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el 
artículo 205 LCSP.

De conformidad con el artículo 245 b) LCSP será causa de resolución del contrato la 
suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivó la falta de inicio, el órgano de contratación dictará la 
resolución correspondiente, que se notificará fehacientemente al contratista. El plazo de 
ejecución empezará a contarse desde el día siguiente a la recepción de la notificación del 
acuerdo de autorización de inicio de las obras.
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Lo dispuesto anteriormente se aplicará igualmente cuando el contratista formulase 
reservas en el acto de comprobación del replanteo. No obstante, si a juicio del órgano de 
contratación tales reservas resultasen infundadas, no quedará suspendida la iniciación de 
las obras ni, en consecuencia, será necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca 
la iniciación de las mismas y se modifique el cómputo del plazo para su ejecución. 

El acta de comprobación del replanteo formará parte integrante del contrato a los efectos 
de su exigibilidad. 

18.4. El plan de seguridad y salud.

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el órgano de contratación antes del 
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud 
designado para la obra, o en su caso, la dirección facultativa. 

18.5. Programa de trabajo.

Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el 
contratista estará obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la 
formalización del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobación del órgano 
de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en el 
artículo 144 del RGLCAP.

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su 
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 
determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato. 

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado 
a la actualización y puesta al día de este programa.

18.6. Ejecución defectuosa y demora.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la 
realización del mismo, así como los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecución, y siempre que el mismo no fuere 
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo 
inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá, dándole un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 195.2 de la LCSP, regulándose los 
requisitos  y trámites conforme al artículo 100 del RGLCAP. El responsable del contrato 
emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos 
imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 LCSP cuando se produzca demora en 
la ejecución de la prestación por parte del empresario, el órgano de contratación podrá 
conceder una ampliación del plazo de ejecución, sin perjuicio de las penalidades que en 
su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los artículo 192 y siguientes de la 
LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora 
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administración podrá optar, 
atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de 
penalidades que figuran en el  Anexo XIII al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio 
del contrato, IGIC excluido el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 
resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 
penalidades .En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 
del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del 
cumplimiento del plazo total. 

La Administración, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el 
contrato por parte del contratista, podrá optar por la resolución del contrato o por las 
penalidades que se determinan en el Anexo XIII al presente pliego. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la 
ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los 
daños causados a la Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños 
y perjuicios.

19. MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

19.1. Modificación de las obras.
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Los contratos administrativos sólo podrán ser modificados por razones de interés público 
en los casos y en la forma previstos en la  Subsección 4ª de la Sección 3ª del Capítulo I 
del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el procedimiento regulado en 
el artículo 191 LCSP, con las particularidades previstas en el artículo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación sólo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el 
apartado 2 del artículo 203 LCSP.

Procederá la modificación de este contrato en los términos previstos en el Anexo XVI  al 
presente pliego, en la forma y con el contenido señalado en el artículo 204 de la LCSP.

Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los 
contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 LCSP, debiendo formalizarse 
conforme a lo dispuesto en el artículo 153 LCSP y publicarse de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª de la 
Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los artículos 191 y 
203 LCPS, así como a lo dispuesto reglamentariamente. 

19.2. Suspensión del contrato.

La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución del contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la 
circunstancia señalada en el artículo 198.5 LCSP. A efectos de la suspensión del contrato 
se estará a lo dispuesto en el artículo 208 LCSP, así como en el artículo 103 del RGLCAP, 
cláusulas 63 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 
contratación de obras del Estado.

De conformidad con el artículo 208 LCSP, si la Administración acordase la suspensión del 
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 
LCSP, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios efectivamente 
sufridos por éste con sujeción a las reglas establecidas en citado precepto (208 LCSP).
20. EXTINCIÓN DEL CONTRATO, TERMINACIÓN DE LA OBRA, RECEPCIÓN Y 
LQUIDACIÓN

20.1. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 LCSP, así 
como las previstas en el Anexo XVII  al pliego.

De conformidad con el artículo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas 
causas de resolución del contrato con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias 
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económicas de la extinción, deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el 
tiempo.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la forma 
reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será 
incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a 
cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del mismo, 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a 
los mayores gastos que ocasione a la Administración. 

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 
LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 LCSP, así como en su 
caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

20.2. Terminación de la obra.

El contratista, con la antelación de siete días hábiles, comunicará por escrito a la 
dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del contrato, a 
efectos de que se pueda realizar su recepción. El procedimiento y plazos para la 
tramitación de esta comunicación, la designación de representante para la recepción y la 
comunicación, a la Intervención, se regularán por lo establecido en el artículo 163 del 
RGLCAP.

20.3. RECEPCIÓN, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACIÓN

20.3.1. Recepción de las obras.

El contrato se entenderá cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de 
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de 
su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, 
a la recepción de la misma.

Dicho acto será comunicado a la Intervención General, a efectos de su asistencia al 
mismo en el ejercicio de sus funciones de intervención de la comprobación material de la 
inversión.
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Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 
funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta, 
las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que 
deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al 
funcionario técnico que represente a la Administración, otro a la dirección facultativa, el 
tercero al representante de la Intervención General y el cuarto al contratista, 
comenzando entonces el plazo de garantía. En el acta de recepción la dirección 
facultativa fijará la fecha para el inicio de la medición general, quedando notificado el 
contratista para dicho acto. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le 
sean imputables no cumple esta obligación, el representante de la Administración le 
remitirá un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones 
que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta, 
y la dirección facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las 
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 
plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 
o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista.

20.3.2. Medición general y certificación final.

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por la dirección facultativa, en el plazo de un mes desde la 
recepción, salvo que la naturaleza de la obra exija un plazo mayor,  la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados 
a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de 
las obras ejecutada, que, en su caso, será abonada al contratista a cuenta de la 
liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 198.4 LCSP   salvo que se 
hubiese fijado un plazo superior a un mes parea la medición de las obras  en cuyo caso 
será de aplicación lo previsto en el artículo 166.9 del RGLCAP

20.4. Plazo de garantía y liquidación.

El plazo de garantía comenzará a contar desde la fecha de la recepción y será el indicado 
en el apartado I del cuadro de características del contrato al presente pliego. Los 
gastos de conservación y vigilancia durante el plazo de garantía serán a cargo del 
contratista.

Durante dicho plazo la garantía definitiva responderá de los conceptos señalados en el 
artículo 110 LCSP que resulten de aplicación.
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Durante dicho plazo cuidará el contratista, en todo caso, de la conservación y policía de 
las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto y a las instrucciones que dicte la dirección de la obra. Si, a juicio de la 
Administración, descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se 
ejecutarán por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el 
daño. 

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantía de las partes 
recibidas comenzará a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la 
dirección facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará relevado de toda 
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la 
devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al 
pago de las obligaciones pendientes, que deberán efectuarse en el plazo de 60 días. Si el 
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 
ejecución de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la 
dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 
debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 
alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 
contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por la dirección facultativa y en el 
plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 
contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los 
reparos que estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la 
contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano 
de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de 
la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el 
expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de la obra o su 
puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de 
recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y 
consecuencias propios del acto de recepción de la obra en los términos establecidos en el 
artículo 168 del RGLCAP.

20.5. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su función con 
posterioridad a la expiración del plazo de garantía, por vicios ocultos de la construcción, 
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debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a 
contar desde la recepción.

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 
contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 
éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 
contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 
acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 
contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

21. PRERROGATIVAS DEL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el 
órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos 
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por 
razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de 
la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y 
determinar los efectos de esta. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en los 
términos y con los límites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún 
caso dichas facultades de inspección podrán implicar un derecho general del órgano de 
contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demás emplazamientos en los 
que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus 
condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del 
contrato, extremos que deberán quedar justificados de forma expresa y detallada en el 
expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopción de acuerdos relativos a las prerrogativas 
establecidas anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
191 LCSP. 
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Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y 
serán inmediatamente ejecutivos. 

22. RECURSOS Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos  de adjudicación de los 
contratos de obras de las Administraciones Públicas, podrán ser objeto de recurso 
reposición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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ANEXOS PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE 
REGIR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADO “INSTALACIÓN DE 
ALUMBRADO EXTERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PUNTOS EMBLEMÁTICOS 
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA”. 

ANEXO I. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO, REVISIÓN DE PRECIOS Y CERTIFICACIONES ANTICIPADAS POR 
ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTALACIONES Y EQUIPOS Y DESGLOSE DE 
COSTES.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El presupuesto base de licitación del contrato, de acuerdo al artículo 100 de la LCSP y al 
artículo 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, asciende a la cantidad CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (131.794,65€) 
que incluye el importe resultante de aplicar el tipo del seis y medio por ciento (6,5%) de 
Impuesto General Indirecto Canario, que asciende a OCHO MIL CUARENTA Y TRES 
EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS (8.043,80€) no pudiendo ser rebasado por las ofertas 
que se presenten y no admitiéndose, por tanto, proposición alguna que exceda del 
referido tipo base fijado.

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado del contrato, de acuerdo con artículo 101 de La LCSP para este 
contrato de obras es CIENTO VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (123.750,85€), cantidad que 
comprende el presupuesto total, excluido IGIC, al no contemplarse ni prórrogas ni 
modificaciones del contrato:

REVISIÓN DE PRECIOS.
Dada la naturaleza y duración del contrato, no procede la revisión de precios.

CERTIFICACIONES POR ACOPIO DE MATERIALES Y/O INSTLACIONES Y EQUIPOS.
No se autorizan el abono de certificaciones de esa naturaleza.

DESGLOSE DE COSTES

El desglose del presupuesto base de licitación consta en los proyectos de obra que se 
publican en el Perfil del Contratante junto con el presente Pliego de cláusulas 
Administrativas Particulares.

CONVENIO COLECTIVO DE APLICACIÓN

Convenio Colectivo del sector de la construcción de la provincia de Las Palmas.
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ANEXO II. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y CRITERIOS PARA 
DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS
La adjudicación se realizará teniendo en cuenta una pluralidad de criterios en base a la 
mejor calidad-precio. Las ofertas presentadas por los empresarios se valorarán, conforme
a lo establecido en el artículo 145 de la LCSP, de acuerdo con los criterios que se 
relacionan a continuación, por orden decreciente y con arreglo a la siguiente valoración:

CRITERIOS PONDERACION
A) Proposición económica 90 PUNTOS
B) Creación de empleo 10 PUNTOS

Valoración de los criterios de adjudicación:
A) Proposición económica.- Las proposiciones económicas se clasificarán atendiendo 
al precio ofertado, según el siguiente criterio: a la oferta económica más ventajosa 
para esta Administración (P0) le corresponderán noventa (90) puntos, de modo que 
P0 = 90, asignando al resto de las ofertas (Pi) los puntos que proporcionalmente 
correspondan por su diferencia con el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC, de 
acuerdo con la siguiente fórmula:

,)*90(

0O
OP i

i          i = 1 2, 3, ….

Donde: 
“Pi” es la puntuación de cada oferta 
“O0” es la diferencia entre el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC y la mejor 
oferta, esto es, el importe de la baja de la mejor oferta con respecto al presupuesto base 
de licitación, excluido el IGIC fijado por la Administración. 
“Oi” es la diferencia entre el presupuesto base de licitación, excluido el IGIC y la oferta 
que se valora, esto es, el importe de la baja de la oferta que se valora con respecto al 
presupuesto base de licitación, excluido el IGIC fijado por la Administración.
Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal. 

B) Creación de empleo: La valoración de la creación de empleo se clasificará 
atendiendo al número de horas en jornadas laborales contratadas en personal adscrito a 
las obras concretamente, según los siguientes criterios:

 Aquel licitador que oferte al menos 80 horas a contratar en la obra, le 
corresponderán 10 puntos.

 Aquel licitador que oferte al menos 40 horas a contratar en la obra, le 
corresponderán 5 puntos.

 Aquellas ofertas que no se comprometan a contratar personal adscrito a la obra, 
le corresponderán 0 puntos.
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En la siguiente tabla se resume como se evaluará este criterio de forma automática, 
mediante la siguiente escala:

COMPROMISO DE CONTRATAR O EMPLEAR PONDERACIÓN
Al menos 80 horas en jornadas laborables 10 puntos
Al menos 40 horas en jornadas laborables 5 puntos
Sin compromiso de contratar o emplear 0 puntos

Para el cálculo se deberá señalar en la propuesta de la empresa, el número de 
personas a contratar, la duración –expresada en días del contrato laboral- que suscribirá 
cada una de esas personas, y la jornada laboral expresada en número de horas al día.

CRITERIOS PARA DETERMINAR LAS OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS:

1) A efectos de determinar las ofertas que incurran en baja anormales se considerará 
lo siguiente: Cuando, concurriendo un solo licitador, su oferta sea inferior al 
presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2) Cuando concurran dos licitadores, la oferta sea inferior en más de 20 unidades 
porcentuales a la otra oferta.

3) Cuando concurran tres licitadores, las ofertas que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No obstante, 
se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada 
cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media.

4) Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas que sean inferiores en más 
de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas admitidas. No 
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más 
de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con 
las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el 
número de las ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

La valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas pertenecientes a un 
mismo grupo, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con 
independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa 
o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurra en unión temporal. Asimismo, se 
estará de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Si se apreciaran valores anormales en las proposiciones se actuara conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP.

Para la consideración, en su caso, de los valores de la oferta económica como anormales 
o desproporcionados, se deberá acreditar entre otras, la posibilidad de cumplimiento de 
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la oferta con el Convenio Colectivo sectorial de aplicación, así como la reducción de los 
costes de la empresa en cualesquiera de los aspectos objeto de la contratación: recursos 
materiales, recursos humanos, medios técnicos, de comunicación, logísticos, 
organizativos, de servicios y otros derivados de su objeto, para cuya justificación 
deberán acreditarse de modo fehaciente las circunstancias que lo motivan.

Documentación a aportar por la entidad licitadora para justificar una oferta 
anormal o desproporcionada:

Desglose de gastos de las partidas de explotación estimadas durante la vigencia del 
contrato incluidos, en su caso, los correspondientes a las mejoras ofertadas.

Documentación justificativa del ahorro que cubra el porcentaje de baja por el que la 
oferta ha incurrido en anormalidad.

Condiciones especialmente favorables de que disponga para ejecutar las prestaciones 
incluidas en el contrato.

Cualquier otra evidencia documental acreditativa de la viabilidad de la oferta.
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ANEXO III. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PRESENTACIÓN DE OFERTA

Don/Doña...................................................................,con DNI número .............., 
en nombre (propio) o (de la empresa que 
representa)............................................entidad que [SI] [NO] cumple las condiciones 
de PYME, con NIF............................. y domicilio fiscal en la 
calle....................................... número....... enterado del anuncio publicado en el perfil 
de contratante1 del día....... de.............. de............. y de las condiciones, requisitos y 
obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la adjudicación 
del contrato de INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES DE 
PUNTOS EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA” para el LOTE Nº_____ 
denominado ………………………………………………………… y se compromete a su 
ejecución, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, 
por un precio de ........................... euros (en número), al que corresponde por 
IGIC…….la cuantía de............................euros, (en número), totalizándose la 
oferta en ......................euros (en número).

De conformidad con los criterios de adjudicación definidos en el Anexo II del presente 
PACP, así como los criterios mínimos exigidos, completar:

Se compromete a ejecutar las obras de acuerdo con la siguiente oferta:

COMPROMISO DE CONTRATAR O EMPLEAR 

PERSONA A 
CONTRATAR

DÍAS DEL 
CONTRATO 
LABORAL

Nº DE HORAS
 AL DÍA 

TOTAL DE HORAS 
EN JORNADAS 
LABORALES

TOTAL

El responsable del contrato designado informará sobre el efectivo cumplimiento de las 
mejoras ofertadas.

Declara que, a efectos de la licitación, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.c) 
del artículo 159 de la LCSP en concordancia con lo que dispone el artículo 69 del mismo 
texto legal, este licitador (señálese lo que proceda):

  No concurren en UTE a la presente licitación.

Se indicará exclusivamente la fecha del anuncio en el perfil del contratante en el que haya 
aparecido.
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  Concurre en unión temporal de empresas UTE manifestando, a efectos de esta 
licitación, las siguientes circunstancias y compromisos:

Nombre y circunstancias de las empresas que constituirán la unión temporal, y 
porcentaje de participación de cada una:

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE 
EN LA UTE

% DE PARTICPACIÓN

Asimismo, DECLARA bajo su responsabilidad:

- Contar con personalidad jurídica y estar constituida cumpliendo todos los requisitos 
legalmente establecidos, estar el objeto del contrato comprendido dentro de los fines 
sociales, objeto o ámbito de actividad que le son propios a tenor de lo establecido en sus 
estatutos o reglas fundacionales.

- Que el firmante ostenta la representación de la empresa que presenta la oferta, que 
cuenta con la adecuada clasificación y/o solvencia económica, financiera y técnica, que 
cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y que no está incurso 
en prohibición de contratar alguna.

- Que se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el pliego de 
cláusulas administrativas, así como especialmente con todas condiciones especiales de 
ejecución de aplicación al contrato, de conformidad con lo establecido en el Anexo X, 
durante toda su ejecución, manifestando que conoce que las obligaciones que tengan 
carácter contractual esencial podrán ser causa de resolución del contrato de conformidad 
con el artículo 211. f) de la LCSP.

- Que integra la solvencia por medios externos:

  Si, existiendo el compromiso a que se refiere el artículo 75.2 LCSP.

  No.

- Que se trata de empresa extranjera:
  Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponderles.
  No.
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- Que la empresa a la que representa emplea a: (Marque la casilla que corresponda)
 Menos de 50 trabajadores 

 50 o más trabajadores y ( Marque la casilla que corresponda) 

 Cumple con la obligación de que entre ellos, al menos, el 2% sean 
trabajadores con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

 Cumple las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, 
de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 
excepcional de la cuota de reserva a favor de trabajadores con 
discapacidad. 

- Que la empresa a la que representa, cumple con las disposiciones vigentes en materia 
laboral y social. 

- Que la empresa a la que representa: (Marque la casilla que corresponda)

 Emplea a más de 250 trabajadores y cumple con lo establecido en el apartado 
2 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, relativo a la elaboración y aplicación de un plan de 
igualdad. 

 Emplea a 250 o menos trabajadores y en aplicación del convenio colectivo 
aplicable, cumple con lo establecido en el apartado 3 del artículo 45 de la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
relativo a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad.  

 En aplicación del apartado 5 del artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la empresa no está 
obligada a la elaboración e implantación del plan de igualdad. 

Declaración relativa a la aplicación de los criterios sociales de desempate 
establecidos en la cláusula 9.4 del pliego:

A los efectos prevenidos en la cláusula 9.4 del presente pliego, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 147 de la LCSP para el supuesto de proposiciones igualadas 
desde el punto de vista de los criterios que hayan de servir de base para la adjudicación 
del contrato, y a efectos de la aplicación de los criterios sociales de desempate 
establecidos en el Anexo II del presente pliego todos ellos referidos a la fecha de 
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finalización del plazo de presentación de ofertas, este licitador declara los siguientes 
extremos:

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de 
trabajadores con discapacidad, señalándose igualmente el número de trabajadores 
con discapacidad fijos  en plantilla:

- Porcentaje total de trabajadores con discapacidad en plantilla: ............. (Indíquese 
el porcentaje cuando proceda)

- Número total de trabajadores con discapacidad fijos en plantilla: ......... (Indíquese el 
número total, cuando proceda)

- Tener en la plantilla de sus centros de trabajo, el siguiente porcentaje de 
trabajadores en situación de exclusión social, señalándose igualmente el número de 
trabajadores fijos en plantilla en dicha situación:

- Porcentaje total de trabajadores en situación de exclusión social en plantilla: 
............. (Indíquese el porcentaje cuando proceda)

- Número total de trabajadores en situación de exclusión social fijos en plantilla: 
......... (Indíquese el número total, cuando proceda)

- Tener el siguiente porcentaje de contratos temporales en la plantilla de la empresa: 
...............

- Tener el siguiente porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de la empresa: 
............. 

En relación con la anterior declaración, se compromete a acreditar documentalmente 
ante el Órgano de Contratación, y a su requerimiento, en el supuesto de producirse en el 
procedimiento un  empate entre la oferta presentada por este licitador y cualquier otra o 
varias de las ofertas válidas presentadas

- Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración contratante para que 
acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de 
datos de otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios:

 Si                                     N
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-Que la empresa a la que representa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Sector Público

 Si                                     No

En relación a la obligatoriedad de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) para el procedimiento abierto 
simplificado exigible a partir del 9 de septiembre de 2018 (Disposición Transitoria Tercera 
de la LCSP), con fecha 24 de septiembre de 2018, la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado ha considerado oportuno adoptar una Recomendación 
sobre la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la LCSP, 
flexibilizando el requisito de inscripción en el mismo, de forma que no cabe entender que 
el requisito de la inscripción sea exigible, por lo que se podrá acudir a las condiciones de 
aptitud para contratar que establece la ley con carácter general. No obstante, el licitador 
tendrá que acreditar que cuenta con la correspondiente solicitud de inscripción en el 
ROLECE de fecha anterior al 9 de septiembre de 2018.

En caso de que la empresa no se encuentre debidamente inscrita en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, la empresa declara 
responsablemente que cuenta con la correspondiente solicitud de inscripción en el 
ROLECE de fecha anterior al 9 de septiembre de 2018.

 Si                                     No

*El órgano de contratación podrá requerir en cualquier momento la acreditación de la 
documentación que justifique la solicitud de la inscripción.

Las notificaciones se efectuarán mediante comparecencia en Sede electrónica del 
Cabildo de Fuerteventura de conformidad con lo establecido en el artículo 43 Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. A tal efecto, se deberá indicar una dirección de correo 
electrónico para efectuar los avisos previstos en el artículo 41.6 de la LPAC.

Fecha y firma del licitador

ANEXO IV. DECLARACIÓN DE EMPRESA VINCULADAS

Don/Doña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 
nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. 
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……………… al objeto de participar en la contratación del proyecto denominado 
“INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PUNTOS 
EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA (TRES LOTES)”,

DECLARA bajo su responsabilidad:

Que a los efectos previstos en el artículo 149 de la LCSP en la presente licitación:

 No participan empresas vinculadas con la empresa oferente en los términos 
establecidos en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

 Que son empresas vinculadas con la empresa oferente, en los términos del artículo 
42.1 del código de Comercio, las incluidas en la siguiente relación, sin que exista ninguna 
otra empresa en la que concurran los requisitos señalados en el citado precepto.

RELACIÓN DE EMPRESAS VINCULADAS CON LA EMPRESA OFERENTE QUE 
PARTICIPAN EN ESTE PROCEDIMIENTO

Nº NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF/CIF
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Fecha y firma del licitador
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ANEXO V. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS/CONCRECIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE SOLVENCIA
Don/Doña …………………………………………………….., con DNI número......................... en 
nombre y representación de la Sociedad ……………………………………………….., con N.I.F. 
……………… al objeto de participar en la contratación del proyecto denominado 
“INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PUNTOS 
EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA” (3 LOTES).

SE COMPROMETE a adscribir a la ejecución del contrato todos los medios personales y 
materiales necesarios para ejecutar el proyecto de obra. 
Asimismo, a efectos de acreditar que la empresa está registrada como “instaladora 
autorizada en baja tensión” en la categoría básica o especialista, de acuerdo con  la ITC-
BT-03 del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión,  DECLARA bajo su responsabilidad:
Que cumple con los requisitos exigidos por la normativa, que dispone de la 
documentación que así lo acredita, que se compromete a mantenerlos durante la 
vigencia de la actividad y que se responsabiliza de que la actividad se efectúe de acuerdo 
con las normas y requisitos que establece la normativa. 

 Si                                     No

Fecha y firma del licitador
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ANEXO VI. SOLVENCIA Y HABILITACIÓN PROFESIONAL

Para participar en el procedimiento de contratación de las citadas obras no es preciso 
estar en posesión de clasificación alguna de acuerdo al artículo 77, apartado a) de la 
LCSP. 

Si bien, se podrá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica o 
profesional por uno de los siguientes medios: 

1) CLASIFICACIÓN. Acreditando estar en posesión de la siguiente clasificación, de 
conformidad con los artículos 77.1 y 86.2 de la LCSP.

GRUPO                             SUBGRUPO                                CATEGORÍA

I (instalaciones eléctricas)         9 (Instalaciones eléctricas sin cualificación específica)        1

El documento que acredite la clasificación deberá venir acompañado de una declaración 
responsable en la que el licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente documento no han experimentado variación.

2) REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SOLVENCIA. Para aquellos empresarios que no 
dispongan de clasificación, deben acreditar la solvencia por los siguientes medios:

I. Solvencia económica y financiera

Se podrá acreditar por uno de los siguientes medios:

A. De acuerdo con lo establecido en el art. 87 de la LCSP. se acreditará por:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al 
que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 
del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al 
exigido en el anuncio de licitación.

El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá el valor estimado del 
contrato para cada lote.

II. Solvencia técnica o profesional

De acuerdo con lo establecido en el art. 88 de la LCSP. la solvencia técnica y 
profesional se acreditará por uno de los siguientes medios:
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a) Según el artículo 88 apartado 1a), una relación de obras ejecutadas en el 
curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron 
según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a 
buen término.

A tal efecto, se deberá acreditar para cada lote la ejecución de al menos 
una obra de naturaleza igual o análoga ejecutada en los últimos 5 años por 
importe igual o superior al lote al que se presenta oferta, o dos obras con 
importe acumulado igual o superior a 1,5 veces al importe del lote que 
presente oferta.

Se consideran obras de naturaleza igual o análoga a la del proyecto, todas 
aquellas obras relacionadas con el objeto del contrato “Trabajos de 
instalaciones eléctricas”

b) Según el art. 88 apartado 1b), una declaración indicando el personal técnico, 
estén o no integrados en la empresa, de los que esta disponga para la 
ejecución de las obras. Los medios humanos mínimos serán:

 Una persona dotada de Certificado de Cualificación Individual en 
Baja Tensión, de categoría igual a cada una de las del Instalador 
Autorizado en Baja Tensión.

 Un Operario cualificado.
Se entiende personal cualificado cualquier trabajador que intervenga de 
forma directa en la ejecución de una instalación eléctrica.

Cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella 
que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará 
únicamente por el medio a que se refieren la letra b).

Las empresas pertenecientes a Estados miembros de la Unión Europea o de 
Estados signatarios del Acuerdo sobre Espacio Económico Europeo deberán 
acreditar los requisitos específicos de solvencia por los medios establecidos en el 
apartado 2) relativo a “REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SOLVENCIA” para aquellos 
empresarios que no dispongan de clasificación.
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ANEXO VII. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS

Don/Doña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 
……………… al objeto de participar en la contratación del proyecto denominado 
““INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR DE ENERGÍAS RENOVABLES DE PUNTOS 
EMBLEMÁTICOS DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA” (3 LOTES)”.

Y, Don/Doña …………………………………………………….., con DNI número.........................en 
nombre y representación de la entidad ……………………………………………….., con N.I.F. 
……………… 
Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a:

- Que la solvencia o medios que pone a disposición  del  Cabildo de Fuerteventura son 
los siguientes: 

  


- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente de la solvencia 
o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está sometida a 
condición o limitación alguna.

Fecha

Firma del licitador Firma de la otra entidad
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ANEXO VIII. MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca) 
…….……………….........................................................................................................
.................. …………………………………….…NIF .…..........……… con domicilio (a efectos de 
notificaciones y requerimientos) en …………………………………………………...............en la 
calle/plaza/avenida ..........................................................……………………………….……. 
C.P.……...… y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)………………………… 
...................................……………………………….......................................................….…
………………………………………… con poderes suficientes para obligarle en este acto, según 
resulta del bastanteo efectuado por el Servicio Jurídico del Cabildo de Fuerteventura , con 
fecha .......................................................

AVALA

A (nombre y apellidos o razón social del avalado)....................NIF…………………………en 
virtud de lo dispuesto por: (norma/s y artículo/s que impone/n la constitución de esta 
garantía)……..........................……............…………………………………...................................
....................………………………………………………………………………………………………..… para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligación 
asumida por el garantizado)…………........................………........................................ 
ante el Cabildo de Fuerteventura por importe de euros:(en letra)………………………………
……................................................(en cifra)………………………….  

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos 
previstos en el artículo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado 
principal, con renuncia expresa al beneficio de excusión y con compromiso de pago al 
primer requerimiento del Cabildo de Fuerteventura, con sujeción a los términos previstos 
en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, en sus normas de 
desarrollo y a la Instrucción de la Tesorería del Cabildo en materia de constitución de 
garantías.

Este aval tendrá validez en tanto que el órgano competente del Cabildo de 
Fuerteventura, no autorice su cancelación, habiendo sido inscrito en el día de la fecha en 
el Registro especial de Avales  con el número...................

……….……..………………………….…………….(lugar y fecha)
…………………………………………(razón social de la entidad)
…………………..…………………… (firma de los Apoderados)
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ANEXO IX. MODELO DE CERTIFICADO DE  SEGURO DE CAUCIÓN

Certificado número………………………………………(en adelante, asegurador), con domicilio en 
……………………, calle………………………………………………, y NIF……………..…………… debidamente 
representado por don  ………………………………………….con poderes suficientes para obligarle 
en este acto, según resulta del bastanteo efectuado por letrado de la Dirección General 
de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid , con fecha 
.......................................................

ASEGURA
A (nombre y apellidos o razón social del avalado)………......................NIF…………, en 
concepto de tomador del seguro, ante  …………………………………………………en adelante 
asegurado, hasta el importe de euros ………………………………………………….. en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato 
…..………………....…...............……......en concepto de garantía definitiva para responder de 
las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las 
normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el 
artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará derecho al 
asegurador  a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del 
asegurador suspendida, ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba 
hacer efectiva la garantía.

El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle 
contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento 
del Cabildo de Fuerteventura, en los términos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el Cabildo de Fuerteventura 
autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y legislación complementaria, y a la 
Instrucción de la Tesorería del Cabildo en materia de constitución de garantía.

En ……………………………., a ……… de ………………………………….. de ……….

Firma: Asegurador
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ANEXO X. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

De conformidad con el artículo 202 de la LCSP son condiciones especiales de ejecución 
del contrato el criterio de la creación de empleo  regulado en el Anexo II, teniendo 
la consideración de obligación contractual esencial y facultando al órgano de 
contratación, para que, en caso de su incumplimiento y en función de la gravedad, opte 
entre:

a) Cuando el incumplimiento impida la ejecución del contrato, resolver el contrato 
por incumplimiento culpable, lo que podrá conllevar la inhabilitación para licitar, 
durante el plazo de dos (2) años, en cualquier procedimiento público.

b) Cuando el incumplimiento no impida la ejecución del contrato, continuar con la 
ejecución del mismo, con la imposición del siguiente régimen de sanciones, hasta 
un máximo del 5% del precio del contrato: 

Por cada jornada laboral de 8 horas que no se cumpla el compromiso de contratar 
o emplear ofertado se le aplicará una penalidad en la proporción de 2 euros por 
cada 1.000 euros del precio del contrato.

La documentación que deberá presentar, en el momento de la comprobación del 
replanteo el adjudicatario para acreditar su cumplimiento será:

1. Relación de nuevos trabajadores contratados y asignados a la obra y actividad 
detallada que van a realizar.

2. Copia del alta en la Seguridad Social.
3. Copia del contrato laboral.

Asimismo, al objeto de verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de 
ejecución de carácter social asumidas por el licitador, deberá aportarse, al finalizar el 
servicio, copia de los documentos TC2 durante el período de ejecución del contrato y 
copia de la baja en la Seguridad Social o vida laboral actualizada de los trabajadores 
empleados.

De acuerdo con el artículo 202. 3 de la LCSP, se le atribuye a esta condición especial de 
ejecución el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en el 
artículo 211 letra f) de la LCSP.
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ANEXO XI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESENCIALES

De conformidad con los artículos 122.3 y 211.1, apartado f) de la LCSP tienen carácter 
de obligación contractual esencial las siguientes.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo 
X.

ANEXO XII. PENALIDADES
A) En el caso de incumplimiento del compromiso a contratar:

 Cuando el incumplimiento no impida la ejecución del contrato, continuar 
con la ejecución del mismo, con la imposición del siguiente régimen de 
sanciones, hasta un máximo del 5% del precio del contrato:

 Por cada jornada laboral de 8 horas que no se cumpla el compromiso de 
contratar o emplear ofertado se le aplicará una penalidad en la proporción 
de 2 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

B) En caso de ejecución defectuosa o demora, serán de aplicación las penalidades previstas en los 
artículos 192 y 193 de la LCSP.

ANEXO XIII. DATOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURAS

En cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Trigésima Segunda de la 
LCSP, el contratista deberá hacer constar en cada factura presentada:

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad Pública:
Intervención de Fondos. Código: L03350002
Órgano de contratación: Consejero Insular de Área de Medio Ambiente, 
Infraestructura y Servicios.
Servicio Promotor: Infraestructuras. Código: GE0001759

ANEXO XIV. DEBER DE INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DE LA LCSP

Los licitadores podrán obtener información sobre las disposiciones vigentes en materia 
de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos 
laborales, en:

Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Dirección General de Empleo
www.empleo.gob.es
C/ Pío Baroja nº 6
28009-Madrid

http://www.empleo.gob.es
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Telf: 913 631 801/2
Instituto Canario de Seguridad Laboral
Calle León y Castillo 200, 1ª Planta. Edificios de Usos Múltiples III
35003. Las Palmas de GC.
Telf: 928 307 754.
Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or
Calle Ramon Y Cajal 3, semisótano 1, local 5.
38003 Santa Cruz de Tenerife.
Telf: 922 477 779 Email: icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.or

Servicio Canario de Empleo
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce

mailto:icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.org
mailto:icasellpa.cepsv@gobiernodecanarias.org
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
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Servicios Centrales del Servicio Canario de 
Empleo 

en Tenerife

Servicios Centrales del Servicio Canario de Empleo 
en Gran Canaria

Av. Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764 

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales 
relativas a fiscalidad en:

Administración Tributaria del Estado
www.aeat.es
Información Tributaria
Telf: 901 335 533 / 915 548 770
Servicio automático: 901 121 224 / 915 357 326

Administración Fuerteventura
Código: 35018
Avenida: 1º de Mayo, 92
35600, Puerto del Rosario 
Teléfono: 928 85 22 00  
Fax: 928 85 11 16 

Comunidad Autónoma de Canarias
Agencia Tributaria Canaria
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/inicio.jsp
Oficinas de atención al público
Administración en Fuerteventura: 
Calle Primero de Mayo 1. 
35600, Puerto del Rosario 
Teléfono: 928 117 451
Fax: 928 117 462

Podrán obtener asimismo información general sobre las obligaciones generales relativas a 
protección del medio ambiente en:
Comunidad de Canarias
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/
Calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18 Edf Servicios Múltiples II Planta 5 ª, 35003 Las 
Palmas de Gran Canaria, Las Palmas
Teléfono: 928 30 65 50

Cabildo de Fuerteventura
Área Insular de Infraestructuras, Gobernanza y gestión de recursos y servicios.
Servicio de Infraestructuras
Calle Rosario, nº 7 35600 Puerto del Rosario
Telf: 928 862320
Email:infra@cabildofuer.es

http://www.aeat.es/
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/portal/jsf/publico/inicio.jsp
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1600&bih=775&q=viceconsejer%C3%ADa+de+medio+ambiente+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwiEmtqQm6HbAhVC1xQKHZhfCwIQ6BMIwwEwEA
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=consejero%20medio%20ambiente%20canarias&ved=0ahUKEwiu_qOCm6HbAhUGkRQKHRA6DdMQsKwBCC8oADAA&biw=1600&bih=775
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Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en 
materia de igualdad de género en:
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
C/ Condesa de Venadito nº 34
28027 – Madrid
Telf: 914 528 500

Comunidad de Canarias
Instituto Canario de Igualdad
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
Oficina en Las Palmas de GC:
Calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18 Edf Servicios Múltiples II Planta 3 ª, 35003.
Telf: 928 30 63 30.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife:
Calle San Sebastian, 53, 38061
Telf: 922 92 28 55

Cabildo de Fuerteventura
Área Insular de Políticas Sociales
Servicio de Asuntos Sociales, Sanidad, Vivienda, Consumo, Inmigración e Igualdad.
Oficina en Puerto del Rosario:
Calle Doctor Flemming 1, 35660.
Telf: 928 344 685
Fax: 928 531 605

Podrán asimismo obtener información general sobre las disposiciones vigentes en 
materia de inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación 
de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad en: 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
DG Políticas de Apoyo a la Discapacidad.
C/ Alcalá nº 37 E
28014 - Madrid
Telf: 915 961 000

Servicio Público de Empleo Estatal. 
Servicios Centrales:
c/ Condesa de Venadito nº 9.
28027 – Madrid
Telf: 915 859 888 (Servicios Centrales) / 901 119 999 (Atención a las   personas) / 901 
010 121 (Atención a las empresas)

Comunidad de Canarias
Servicio Canario de Empleo
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
Servicios Centrales del Servicio Canario de 

Empleo 
Servicios Centrales del Servicio Canario de 

Empleo 

http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/
https://www3.gobiernodecanarias.org/empleo/portal/web/sce
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en Tenerife en Gran Canaria
Av. Doctor de la Rosa Perdomo, nº 2 C/ Crucita Arbelo Cruz, s/n
38010 - Santa Cruz de Tenerife 35014 - Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 922 924 999 Tel: 928 307 050
Fax: 922 645 341 Fax: 928 306 764 

XV. PÓLIZAS DE SEGURO

El adjudicatario está obligado a suscribir a su cargo las pólizas de seguros, antes de la 
formalización del contrato, necesarias para el ejercicio de la actividad. 

ANEXO XVI. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

No se prevén.

ANEXO XVII. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

A efectos de este contrato son causas de resolución las siguientes:

- El incumplimiento de la obligación de guardar sigilo y de respetar el carácter 
confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución 
del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el 
contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal en los términos 
establecidos en la cláusula 16.4.4 de este pliego.

- El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato. Se 
entenderá producido el abandono cuando la prestación no se desarrolle con la 
regularidad adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la 
normal ejecución del contrato en plazo, incumpliendo el compromiso de adscripción 
de medios mínimos exigido. No obstante, cuando se dé este supuesto, la 
Administración, antes de declarar la resolución, requerirá al contratista para que 
regularice la situación en el plazo de quince días a contar desde el requerimiento.

- El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato que puedan 
definirse en los pliegos, así como las restantes obligaciones que se hayan 
considerado en cualquiera de los documentos contractuales del contrato como 
obligaciones esenciales del mismo.

- El incumplimiento grave y reiterado de las instrucciones que sean dadas al 
contratista por la dirección facultativa.
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- La realización de modificaciones durante la realización del suministro sin contar con 
la previa autorización de la Administración.

- Incurrir el contratista durante la vigencia del contrato, en alguna de las causas de 
prohibición de contratar del artículo 71 de la LCSP.
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