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INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS

En la ciudad de Cáceres a la fecha de la firma digital 

COMPARECEN

De  una  parte,  Don  Luis  Fernando  García  Nicolás,  Diputado  del  Área  de
Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad, en virtud de la delegación conferida
por Resolución Presidencial de fecha 4 de julio de 2019 (B.O.P. núm. 129 de 9 de julio de
2019).

Y  de  otra  D.  MARCOS  HERNANDEZ  PUERTAS,  mayor  de  edad,  vecino  de
PINOFRANQUEADO, con domicilio en CR DE SALAMANCA Nº 1-2º-F,, provisto de Número
de Identificación Fiscal 76118501R.

INTERVIENEN

El primero, en el ejercicio de mencionado cargo y como tal, en representación de la
Excma.  Diputación  Provincial  de  Cáceres,  en  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  la
legislación vigente.

Y el segundo, actuando en su propio nombre y representación.

Ambas partes en la representación con que actúan se reconocen recíprocamente
plena  capacidad  legal  para  contratar  y  manifiestan  que  sus  facultades  no  han  sido
modificadas ni limitadas, a tal efecto.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El  proyecto  de  la  obra  núm.  2020/01/015,“DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN ALDEHUELA DEL JERTE” cuya ejecución se contrata fue aprobado por
el  órgano  de  contratación  mediante  Resolución  de  fecha  22  de  junio  de  2020 con  un
presupuesto de ejecución de 41.171,22 euros (I.V.A. excluido), que supone un gasto total
(I.V.A. incluido) de 49.817,18 euros.

Segundo.- Respecto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el modelo
de Pliego fue aprobado por Resolución del día 3 de julio de 2018, del Diputado del Área de
Infraestructuras (en ejercicio de las facultades conferidas por Resolución de delegación de
Presidencia, de fecha 31 de julio de 2015).

El  Cuadro  de  Características  que  rige  el  presente  contrato  fue  aprobado  por
Resolución Presidencial.

Tercero.- La contracción del gasto fue efectuada por la Intervención con cargo a la
aplicación presupuestaria  de la  Excma. Diputación con fecha  19 de junio de 2020 y su
fiscalización tuvo lugar con fecha 3 de julio de 2020.

Cuarto.- La adjudicación de este contrato fue propuesta por la Unidad Técnica con
fecha 28/07/2020 y aceptada por el Órgano de Contratación.
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Quinto.-  Sometida  la  Propuesta  de  Resolución  de  adjudicación  del  contrato  a
fiscalización previa, y emitida la citada fiscalización en sentido favorable, ha sido dictada,
una vez verificada la documentación presentada por el contratista, Resolución del Diputado
de  Infraestructuras,  de  adjudicación  del  contrato  de  obra  que  por  este  documento  se
formaliza.

CLAUSULAS DEL CONTRATO

Primera.-La  empresa  MARCOS  HERNANDEZ  PUERTAS se  compromete  a  la
ejecución  de  las  obras  de  “DEPENDENCIAS  MUNICIPALES EN ALDEHUELA  DEL
JERTE”, incluidas en el Plan/Programa GENERAL/2020, con el número  1/15, con estricta
sujeción a los planos,  pliegos de prescripciones técnicas,  cuadros de precios,  etc.,  que
figuran en el proyecto, documentos contractuales que acepta plenamente.

Segunda.- El precio del contrato es el de CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS
OCHO  EUROS  CON  VEINTISIETE  CENTIMOS,  incluido  I.V.A.  al  21  %,  que  serán
abonados por la Excma. Diputación mediante certificaciones de obra ejecutada, expedidos
por la Dirección Técnica, acompañando el adjudicatario para el percibo de las cantidades,
los documentos que establezcan las disposiciones en vigor, a las cuales se aplicarán los
descuentos legales que procedan.

Tercera.- El plazo de ejecución de las obras es de 3 meses, contados desde el día
siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. 

La comprobación del replanteo tendrá lugar dentro del  plazo máximo de un mes
desde el día de la fecha de la formalización del contrato.

El plazo de garantía es el de un año desde la recepción de las obras.

El  contratista  ha  incluido  en  su  oferta,  junto  con  la  económica,  los  siguientes
elementos, debiendo cumplir todos y cada uno de los criterios de adjudicación ofertados y
por los que ha resultado adjudicatario del contrato: 

OFERTA ECONÓMICA
OFERTAS POR:

GARANTIA (MESES)

42.708,27 12

Licencia de obra y otras autorizaciones administrativas previas: 

Constituye obligación esencial para el contratista la obtención de la oportuna licencia
o comunicación previa municipal de las obras, así como cualquier tipo de autorización o
concesión administrativa que resulte necesaria para la correcta ejecución del proyecto o
memoria objeto de este contrato, resultando por cuenta del contratista todos los tributos,
tasas o cánones de cualquier índole, que se deriven de lo anterior.

Cuarta.- De  acuerdo con lo  señalado  en el  Pliego  de Cláusulas  Administrativas
Particulares, en este contrato no se revisarán los precios.
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Quinta.- El contratista presta su conformidad al Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, que rige para este contrato, firmando un ejemplar del mismo, y se somete,
para cuanto no se encuentre en él establecido, a los preceptos de lo dispuesto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las  Administraciones  Públicas.  Igualmente,  se  somete  a  lo  dispuesto  en  materia  de
protección de datos por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, así como en el Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.

Sexta.-  El presente contrato se otorga al amparo de lo dispuesto en el artículo 35 de
la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público  que  establece  el
contenido  mínimo del  contrato,  y  el  artículo  71 del  Real  Decreto  1098/2001,  de 12  de
octubre.

De conformidad con el citado artículo 35.1 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
en  relación  con  la  concreción  el  objeto  del  contrato  de  obra  “DEPENDENCIAS
MUNICIPALES EN ALDEHUELA  DEL  JERTE”,  incluidas  en  el  Plan/Programa
GENERAL/2020,  han  sido  tenidas  en  cuenta  las  consideraciones  sociales,
medioambientales  y  de  innovación  previstas  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

Para  la  debida  constancia  de  todo  lo  convenido,  se  firma  este  contrato  en
cuadruplicados ejemplares en el lugar y fecha al principio indicado.

 
       LA PRESIDENTA   LA SECRETARIA GRAL.   POR LA CONTRATA
(PD. Resolución 04/07/2019/ BOP 09/07/2019)

Fdo. Luis Fernando García Nicolás   Fdo. Ana de Blas Abad

HERNANDE
Z PUERTAS 
MARCOS - 
76118501R

Firmado 
digitalmente por 
HERNANDEZ 
PUERTAS MARCOS 
- 76118501R 
Fecha: 2020.08.13 
11:55:00 +02'00'

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

M
A

R
C

O
S

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 P

U
E

R
T

A
S

A
N

A
 D

E
 B

LA
S

 A
B

A
D

 -
 S

E
C

R
E

T
A

R
IA

 (
D

IP
U

T
A

C
IO

N
 D

E
 C

A
C

E
R

E
S

)
LU

IS
 F

E
R

N
A

N
D

O
 G

A
R

C
IA

 N
IC

O
LA

S

P
Á

G
IN

A

3/
64

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

13
/0

8/
20

20
 1

2:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS: LICITACIÓN DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO SUMARIO (ART. 159.6 LCSP)
1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO:

- Nº de expediente: 2020/01/015 Lote Nº:
- Denominación: DEPENDENCIAS MUNICIPALES
- Entidad Local: ALDEHUELA DE JERTE
- Programa o Plan: PLAN ACTIVA 2020
- Codificación CPV: 45212212-5
- Lotes: NO Limitaciones en lotes:  NO
- Justificación de la no división en lotes del contrato: resumida de la memoria del expte.

2. ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS:

- Administración contratante: Excma. Diputación Provincial de Cáceres
- Órgano de contratación: Diputado del Área de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad por
delegación de la Presidencia (Resolución de 04/07/2019,  BOP Nº 129 de 2019)
Dirección postal: Plaza de Santa María, s/n – CÁCERES - C.P. 10.071 - DIR 3: LA0002771
- Unidad  tramitadora  (Destinatario  del  objeto  del  contrato):  Área  de  Infraestructuras   Territoriales
Inteligentes y Movilidad.
- Dirección postal:  Edif. “Julián Murillo”, Ronda San Francisco, 3 – CÁCERES - C.P. 10.071 - DIR 3:
LA0002771
- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: ARQUITECTURA
- Dirección postal: Edif. “Julián Murillo” Ronda de San Francisco, 3 – CÁCERES - C.P. 10.071 - DIR 3:
LA0002771
              Datos de facturación:
- Órgano  competente  en  materia  de  contabilidad  pública:  Intervención  de  la  Diputación  -  DIR3:
LA0002660
- Órgano gestor: Diputación Provincial de Cáceres - DIR3: LO2000010

-           Unidad tramitadora: Unidad de Certificaciones – DIR3: LA0002786

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y CRÉDITO EN QUE SE AMPARA:

- Presupuesto base de licitación, conforme al  desglose y desagregación indicados en el proyecto de la
obra (Art. 100 LCSP):

Importe de licitación (IVA excluido): ...............       41.171,22  €
IVA (21): .........................................................         8.645,96  €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)              :       49.817,18  €

- Aplicación presupuestaria:.2020.03.4591.65010.    R.C. núm. 220200014977
- Sistema de determinación del precio: Por unidades de obra
- Determinación de costes (artículo 100.2 LCSP): Ver desglose en el proyecto de la obra

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

- Importe de licitación, incluidos gastos generales y beneficio industrial (IVA excluido): 41.171,22 €
- Importe de las prórrogas previstas (IVA excluido):
- Abono de primas o pagos a los licitadores: NO
- Importe de las modificaciones previstas (IVA excluido):
- Importe de las obras o suministros puestos a disposición del contratista (IVA excluido):
- Total valor estimado del contrato (Art. 101 LCSP): 41.171,22 (IVA excluido)

5. PERFIL DEL CONTRATANTE: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/perfilContratante

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN:
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- Cofinanciación: SÍ
- Diputación de Cáceres:            85%               42.344,60 €
- Estado: %            €
- Fondos Comunitarios:               %            €
- Junta de Extremadura:               %                  0,00 €
- Ayuntamiento:            15%                7.472,58 €

7. ANUALIDADES:

- Anualidad  2020....................... 49.817,18 €

8. PROCEDIMIENTO:

- Tramitación: procedimiento abierto simplificado sumario (159.6 LCSP)
- Tramitación anticipada: NO
- Plazo de presentación de ofertas: el señalado en el anuncio de licitación
- Mesa de Contratación: NO
(En caso afirmativo, mesa constituida por resolución presidencial de fecha 13/07/2019 (publicada en el portal de
contratación de esta Diputación)
- Unidad técnica designada por el órgano de contratación: SÍ
(En caso afirmativo, unidad integrada por:

- Jefatura del Servicio General de Planificación
- Un Técnico de Administración General adscrito al Servicio General de Planificación
- Jefatura del Negociado de Contratación que tramite el expediente

- Otras especificaciones del contrato no incluidas en los supuestos anteriores:

9. GARANTÍAS:

- Plazo de garantía: Un año (artículo 243.3 LCSP)
- Garantía provisional: NO
- Garantía mediante retención en el precio: No procede

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN: PLURALIDAD DE CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA
MERA APLICACIÓN DE FÓRMULAS ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS (ART. 159.6 C) LCSP)

X 1.  Evaluación  de  la  oferta  económica:  80%  (como  regla  general  igual  o  superior  al  60%  de  la
puntuación total de los criterios, cláusula 25 PCAP) – Anexo I

   2. (EN ESTE EXPEDIENTE NO SE TENDRA CUENTA ESTA CRITERIO). Reducción del plazo de ejecución:
_____________   (como regla general no superior al 20% de la puntuación total de los criterios, cláusula 25
PCAP) – Anexo I

     Reducción máxima:                         días

X 3. Ampliación del plazo de garantía: 20%  (como regla general no superior al 20% de la puntuación total
de los criterios, cláusula 25 PCAP) – Anexo I 

Las fórmulas de cálculo de cada uno de los criterios se encuentran desarrollados en la cláusula 25 del pliego.

Serán consideradas las ofertas con valores anormales o desproporcionadas, cláusula 26 del pliego.

Admisión de variantes: No               Elementos y condiciones:

11. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

- Lugar de ejecución del contrato: ubicación especificada en el proyecto técnico descriptivo de la obra
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- Plazo de ejecución de la obra: TRES MESES
Plazo total:  TRES MESES
Plazos parciales: NO
Recepciones parciales:     SÍ

- Prórroga: No procede, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 193 y 195 de la LCSP y 100 del R.D.
1098/2001.

12. REVISIÓN DE PRECIOS

- Revisión de precios: NO PROCEDE

13. RÉGIMEN DE PAGOS

- Forma de pago: mediante certificaciones mensuales expedidas a buena cuenta, cláusula 34 del pliego y
factura presentada a través del registro general de entrada de esta Diputación o a través de la plataforma FACE
- Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: Según lo indicado en los pliegos

14. PROGRAMA DE TRABAJO

- Cláusula 43: Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad.
Plazo de presentación: 30 días desde la formalización del contrato

15. HABILITACIÓN EMPRESARIAL

- Procede: SÍ – El licitador deberá estar inscrito necesariamente en el Registro de Industria de la
Comunidad Autónoma, en los casos en los que resulte necesario conforme a la tipología de la obra y de acuerdo
con la normativa vigente.

16. ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

- Procede: NO

17. FORMA DE LAS PROPOSICIONES

- La oferta se entregará en:
a) Un único sobre de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes:

NO
b) Un único archivo electrónico de declaración responsable y oferta de criterios valorables en cifras o

porcentajes:           SI

18. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Además de las previstas en el PCAP:

-                De tipo medioambiental:   

-                De tipo social:  

-                Relacionadas con la innovación:  

-                Otras condiciones especiales de ejecución:  

Las  condiciones  especiales  de  ejecución  tendrán  la  consideración  de  condiciones  esenciales  y  su
incumplimiento será causa de imposición de penalidades o de resolución de contrato, en los términos previstos
en el PCAP.
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19. CESIÓN DEL CONTRATO

- Cesión: será de aplicación el artículo 214 LCSP

- Condiciones de CESIÓN del contrato adicionales a las establecidas en el artículo 214.2 (No podrán cederse 
los derechos y obligaciones dimanantes del contrato cuando las cualidades técnicas o personales del cedente 
hayan sido determinantes para la adjudicación del contrato o resulte una restricción efectiva de la competencia): 
_____________________________________________________________________________________________________
___

20. SUBCONTRATACIÓN

- Subcontratación: SÍ (Anexo II)
- Tareas críticas que no admiten subcontratación: NO

En caso afirmativo, especificar:
- Obligación de indicar en la oferta las prestaciones que tenga previsto subcontratar: NO

21. MODIFICACIONES PREVISTAS EN LOS PLIEGOS

- Modificaciones del contrato (previstas en la documentación según el art. 204 de la LCSP): NO

22. ENSAYOS, ANÁLISIS E INFORMES ESPECÍFICOS

- Gastos de ensayo: 3 % del presupuesto de licitación IVA incluido

23. OBSERVACIONES

Otras especificaciones del contrato no incluidas en los supuestos anteriores:

-EL  LICITADOR  QUE  RESULTE  ADJUDICATARIO  DEL  CONTRATO,  DEBERÁ  CUMPLIR  LAS  CONDICIONES
IMPUESTAS  EN  LA LICENCIA URBANÍSTICA OTORGADA POR  EL AYUNTAMIENTO  Y  EN  CUALESQUIERA OTRAS
AUTORIZACIONES O CONCESIONES ADMINISTRATIVAS QUE RESULTEN PRECISAS.

-ASI  MISMO,  DEBERÁ TAMBIÉN SOMETERSE A LA NORMATIVA NACIONAL Y DE LA UNIÓN EUROPEA EN
MATERIA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS,  ADVIRTIENDO  DE  QUE  ESTA  OBLIGACIÓN  TIENE  EL  CARÁCTER  DE
CONTRACTUAL ESENCIAL.

-CONFORME A LA OBLIGACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE, EN CUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA 14
DEL  PRESENTE  PCAP  Y  DE  CONFORMIDAD  CON  LA  RECOMENDACIÓN  DE  LA  JUNTA  CONSULTIVA  DE
CONTRATACIÓN  PÚBLICA DEL  ESTADO  DE  24/09/2018,  LA ACREDITACIÓN  DE  LA CAPACIDAD  Y  AUSENCIA DE
PROHIBICIONES  DE  CONTRATAR  SE  REALIZARÁ  EN  LA  FORMA  ESTABLECIDA  CON  CARÁCTER  GENERAL,
CONFORME ESTABLECE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA DE LA LCSP.

El  presente  cuadro  de  características  forma  parte  inseparable  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares para la contratación de la obra.

DILIGENCIA:  La  pongo yo,   el  Secretario,  para  hacer  constar  que  este  cuadro de  características  ha  sido
aprobado por resolución presidencial de fecha  6 de julio de 2020

(1) En caso afirmativo indicar:
a) Alcance, límites y naturaleza de las modificaciones
b) Condiciones en que podrá hacerse uso de la modificación
c) Procedimiento
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR
LA CONTRATACIÓN DE EXPEDIENTES DE OBRA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
ABREVIADO CON VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (ART. 159.6 LCSP)
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ABREVIADO CON  VARIOS  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  (ART.
159.6 LCSP)

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I. RÉGIMEN JURÍDICO 

CLÁUSULA 1. RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato tiene carácter administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la
Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,   de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente
a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

Sin perjuicio de las obligaciones adicionales asumidas por el adjudicatario al formular su proposición, la
memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares, el pliego
de cláusulas administrativas particulares, el plan de seguridad y salud y el plan de gestión de residuos,
tienen carácter contractual y la presentación de la oferta, que igualmente tendrá carácter contractual,
supondrá la prueba de conformidad por el adjudicatario.

En caso de contradicción entre este pliego y el pliego de prescripciones técnicas, prevalecerá el primero,
salvo que se deduzca que se trata de un evidente error de hecho o aritmético o que por razón de
especialidad técnica deba prevalecer el documento técnico frente al administrativo.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por la LCSP, por el Real Decreto 817/2009, de 8
de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público (RD 817/2009);  por  el  Reglamento General  de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (RGLCAP), en todo lo que no
se  oponga  a  la  anterior,  así  como  por  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Generales  para  la
contratación de obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en lo no previsto
en el primero. La aplicación de estas normas se llevará a cabo en relación con todo lo que no haya
resultado afectado por la disposición derogatoria de la LCSP.

En cualquier caso, el contrato debe someterse a las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a
los  actos  fijados  en  virtud  del  mismo  y  ser  coherente  con  las  actividades,  políticas  y  prioridades
comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente,  debiendo promover el
crecimiento,  la competitividad,  el  empleo y la inclusión social  así  como la  igualdad entre hombres y
mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al
Fondo Europeo de Desarrollo  Regional,  al  Fondo Social  Europeo,  al  Fondo de  Cohesión,  al  Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural  y al  Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el  que se
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento
(CE) nº 1083/2006 del  Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2006.

Para aquellas obras cuyo objeto consista en una edificación, resultará de aplicación al régimen jurídico
del contrato, con carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la edificación,
a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en dicha ley. Además regirá el
Código Técnico de la Edificación, R.D. 314/2006, de 17 de marzo).

En cuanto  a  la  ejecución  material  de  las  obras,  deberán  respetarse  íntegramente  las  disposiciones
correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción); en materia
medioambiental (singularmente lo previsto en el R.D. 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Se prestará especial atención a la normativa vigente en cada momento en
materia de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica para personas con movilidad reducida y
otras capacidades físicas diferentes.  En el  momento de aprobarse este pliego estas normativas son
sustancialmente  las  siguiente:  Ley  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Real Decreto 505/2007, de 20
de abril,  por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y  utilización  de  los  espacios  públicos  urbanizados  y
edificaciones; Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de aplicación en todo lo
que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y en su defecto, las de
derecho privado.

Las menciones que a lo largo de este pliego se hacen a distintos textos normativos se entenderán
respectivamente a la norma vigente que la modifique o derogue, siempre que no exista contradicción con
la misma.   En  particular,  las  menciones  al  RGLCAP y demás normativa  de contratación  del  sector
público, se entenderán realizadas al precepto o preceptos que, en sustitución de aquellos, se contengan
en la normativa que anuncia y prescribe la disposición final octava de la LCSP que habilita al Gobierno
para  -  en  el  ámbito  de  sus  competencias-  “dictar  cuantas  disposiciones  sean  necesarias  para  el
desarrollo y aplicación de lo establecido en esta Ley”.

El desconocimiento por el adjudicatario de cualquiera de los documentos contractuales o de la norma
directa o indirectamente aplicable al contrato no le exime de su cumplimiento.

CAPÍTULO II. DEL ÓRGANO CONTRATANTE

CLÁUSULA 2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

De acuerdo con el artículo 61 LCSP, la representación de las entidades del sector público en materia
contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales o colegiados que, en virtud de
norma legal o reglamentaria o disposición estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos
en su nombre. 

Conforme a lo previsto en la D. A. 2ª de la LCSP, corresponde la competencia respecto a los contratos
que se celebren conforme a este pliego en  cuanto órgano de contratación, a la Presidencia de esta
Diputación.

Sin perjuicio de lo anterior y en virtud de la previsión contenida en el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, redactado por el apartado 1 del artículo primero de la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre,  de medidas para la  modernización  del  gobierno local  (B.O.E. 17 diciembre),  la
Presidencia  de  esta  Diputación  podrá  delegar  la  competencia  referida  en  el  apartado  anterior,
constituyéndose en ese caso en órgano de contratación, aquél en que se delegue la competencia.

Para el presente contrato el órgano de contratación será el que figure en el cuadro de características
adjunto al pliego (CCP). 

CLÁUSULA 3. RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCIÓN FACULTATIVA

La  Administración  designará  un  Director  Facultativo  responsable  de  la  comprobación,  coordinación,
vigilancia e inspección  de la  correcta  realización  de la  obra  objeto del  contrato,  correspondiendo al
adjudicatario  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección  inmediata  de  los  trabajos,  al  control  y
vigilancia de la obra ejecutada y de los materiales allí depositados.

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades del responsable del
contrato serán ejercidas por la dirección facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.
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Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto
en el  artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de
facultades que el órgano de contratación le atribuya. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la
función interventora será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las obras
según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución de las mismas.

Además de lo mencionado al director facultativo, como responsable del contrato, le corresponde realizar
las funciones siguientes:

- Realizar el seguimiento material de la ejecución del contrato, para constatar que el contratista cumple
sus obligaciones de ejecución en los términos acordados en el contrato.

-  Certificar  la  obra  ejecutada  y  acreditar  los  importes  debidos  al  contratista,  incluso  detracción  de
cantidades, en caso de controles de calidad fallidos, imposición de penalizaciones, cantidades ofertadas
por el adjudicatario para control de calidad y demás supuestos legal o contractualmente procedentes. 

- Proponer la modificación del contrato.

- Rechazar motivadamente al jefe de obra y a cualquier trabajador del contratista.,

- Suspender cautelarmente la ejecución de las obras. 

-  Verificar  el  efectivo  cumplimiento  de  las  obligaciones  del  adjudicatario  en  materia  social,  fiscal  y
medioambiental, y en relación con los subcontratistas si los hubiera, así como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización
de trámites de tipo administrativo.

- Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que serán inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en
función  del  desarrollo  de  la  ejecución  del  contrato;  en  los  demás casos,  y  en  caso  de  mostrar  su
disconformidad el  adjudicatario,  resolverá sobre  la  medida  a adoptar  el  órgano de contratación,  sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

- Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en
la ejecución del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolución por el órgano de contratación por el
procedimiento contradictorio que establece el art. 97 del RGLCAP 

- Proponer la imposición de penalidades por incumplimientos contractuales.

- Iniciar el expediente de resolución del contrato.

- Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución del
contrato.

- Informar los expedientes de devolución o cancelación de garantías.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la dirección facultativa,
que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras
para su previo reconocimiento.   

Cuando el contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas
concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.
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Durante  la  ejecución  del  contrato,  el  adjudicatario  asumirá  sus
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras
que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección
de la obra.

CLÁUSULA 4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cuando en la  ejecución de la obra intervenga más de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos o diversos trabajadores autónomos, la Administración designará o en su caso contratará,
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, un coordinador en
materia  de seguridad  y  salud,  que  será el  técnico  designado por  el  órgano de  contratación,  en los
términos  previstos  en  el  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y que se integrará con tal
carácter en la Dirección facultativa.

El  coordinador  efectuará  la  coordinación  de  las  medidas  de  seguridad  en  la  obra,  formalizando
instrucciones  de obligado cumplimiento  en  el  libro de  Visitas a  obra  o libro  de  Incidencias,  que se
aportará en el momento de formalización del contrato. Ambos permanecerán en la obra. Finalizadas las
obras serán entregadas en esta Diputación.

El contratista estará obligado a comunicar al coordinador de seguridad y salud la fecha de inicio de las
obras.

El contratista asume la obligación de vigilar e inspeccionar el cumplimiento del plan de seguridad y salud
aprobado e identificará a la persona designada para llevar a cabo el  control  de la aplicación de las
medidas contempladas en el mismo.

El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación
en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro, debido a la marcha de aquellos, tanto
en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, sus funciones serán asumidas por la Dirección
facultativa, siendo obligación del contratista y subcontratistas atender las indicaciones e instrucciones del
mismo.

CLÁUSULA 5. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato será la que se indique para cada caso en el cuadro de características que acompaña a este
pliego.  

A esta unidad le  corresponde  realizar  las  comprobaciones  documentales  oportunas  para  verificar  el
efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental, y
en  relación  con  los  subcontratistas  si  los  hubiera,  así  como  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
establecidas en el contrato que supongan la aportación de documentación o la realización de trámites de
tipo administrativo. También le corresponde tramitar los expedientes administrativos que se deriven de
las actuaciones de comprobación material de la ejecución del contrato que realice el director facultativo
de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato, podrá requerir al contratista adjudicatario,
en cualquier momento, la información que precise acerca del estado de ejecución del objeto del contrato,
del cumplimiento de los plazos y demás obligaciones del contratista, especialmente el cumplimiento de
las condiciones especiales de ejecución de tipo social, medioambiental y de innovación y las condiciones
de ejecución que se deriven, en su caso, de los criterios de adjudicación del contrato.

Las certificaciones de obra que se emitan, deberán llevar la conformidad de la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato.

Deberá citarse a la citada unidad para su asistencia al acto de recepción del contrato, suscribiendo el
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acta o documento que acredite la conformidad o disconformidad con el
cumplimiento del mismo.

CAPÍTULO III. DEL CONTRATO.

CLÁUSULA 6. OBJETO Y NECESIDAD DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene por objeto la contratación de las obras referidas en el cuadro de características
de este pliego.

La codificación referida en el artículo 2.4 de la LCSP y artículo 67.2 del RGLCAP, se especifica en el
cuadro de características.

Con este contrato se persigue la finalidad que se describe en el proyecto aprobado por la Administración,
mediante  la  ejecución  de  las  obras  descritas  en  el  mismo  y  definidas  en  los  planos  y  con  las
características y calidad que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las necesidades a satisfacer mediante el contrato y la idoneidad de su objeto son las contenidas en el
informe de necesidad que se incorpora al expediente de licitación sin perjuicio de las referencias que
sean precisas en el proyecto de obras, de acuerdo con lo exigido en los artículos 1.1, 28 y 116.4.e) de la
LCSP. Las necesidades señaladas se llevarán a cabo con sujeción al proyecto técnico, integrado por los
documentos exigidos en el  artículo  233 de  la  LCSP,  habiéndose contemplado en  su elaboración lo
preceptuado en el Libro II, Título I, Capítulo II, Sección 2ª del RGLCAP.

Si así se señala en el cuadro de características, existirá la posibilidad de licitar por lotes. Las limitaciones
en la adjudicación de los mismos se indicarán en su caso en el citado cuadro resumen, conforme a los
criterios allí indicados. Todas las referencias efectuadas en el presente pliego al contrato o adjudicatario,
se entenderán hechas a cada lote en los que se divida el objeto del contrato en su caso.

CLÁUSULA 7. VALOR ESTIMADO

El valor  estimado del  presente  contrato,  de conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  101 LCSP,
asciende a la cantidad expresada en el cuadro de características que acompaña a este pliego.

De conformidad con el artículo 159.6 LCSP, el procedimiento abierto simplificado de este apartado será
de aplicación en contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 €. 

Para determinar dicho valor estimado, se tomarán en cuenta, además de los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de
los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. Asimismo deberán tenerse en
cuenta:

a) Las eventuales prórrogas del contrato, que deberán figurar en el cuadro de características.

b) Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, la cuantía de
los mismos.

c) En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204, se haya previsto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o en el anuncio de licitación la posibilidad de que el contrato sea
modificado, se considerará valor estimado del  contrato el  importe máximo que este pueda alcanzar,
teniendo en cuenta la totalidad de las modificaciones al alza previstas,  según se haga constar en el
cuadro de características.

Por otra parte, el cálculo del valor estimado debe tener en cuenta el importe de las obras a ejecutar, así
como el  valor  total  estimado  de  los  suministros  necesarios  para  su  ejecución  que  sean  puestos  a
disposición del contratista por el órgano de contratación y que se indicará en el cuadro de características.

Este valor incluye el importe total, IVA excluido, que engloba todos los costes derivados de la ejecución
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material, calculados teniendo en cuenta la normativa laboral aplicable, los
gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

CLÁUSULA 8. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO

Los contratos tendrán siempre un precio cierto, que deberá expresarse en euros.

El precio del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del
proyecto aprobado, aplicándoles el coeficiente de adjudicación resultante y deberá indicar como partida
independiente el I.V.A.

El  presupuesto base de licitación es el  señalado como máximo en el  cuadro de características que
acompaña a este pliego, conforme al desglose allí indicado. La cantidad que ha de servir como base de
licitación es el presupuesto de ejecución por contrata que figura en el correspondiente proyecto, estimado
de acuerdo con lo que establece el artículo 100 de la LCSP, cantidad que incluye el IVA, desglosado.
Dicho precio podrá ser mejorado a la baja por los licitadores.

En cumplimiento de la previsión contenida en el artículo 100.2 de la LCSP y a efectos de especificar los
costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para su determinación, dicho desglose
se contiene en el CCP.

A todos los efectos, se entenderá que el presupuesto aprobado por la Administración, comprende todos
los gastos directos e indirectos que el  contratista deba realizar  para la normal  ejecución de la obra
contratada, las tasas por prestación de los trabajos de inspección y dirección de las obras y cualesquiera
otras que resulten de aplicación según la normativa vigente y toda clase de tributos, tasas y cánones de
cualquier índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego y demás
disposiciones de aplicación, excepción del IVA, que figurará como partida independiente.

El importe del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los del
proyecto de ejecución, aplicándoles, en su caso, el coeficiente de baja resultante de la adjudicación y la
revisión de precios que en su momento pudiera proceder.       

En la oferta de los licitadores se entenderá siempre comprendido el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido  en  cada  una  de  las  prestaciones  objeto  de  este  contrato,  si  bien  dicho  impuesto  deberá
indicarse en partida independiente.  En dicha oferta se entenderán incluidos todos los gastos que de
acuerdo con el presente pliego son de cuenta del adjudicatario, así como todos los costes directos e
indirectos  a  los  que  éste  haya  de  hacer  frente  para  presentar  su  oferta  y  cumplir  con  todas  las
obligaciones contractuales. A título indicativo, en la cláusula 35 de este pliego se enumeran los gastos
que son de cuenta del contratista.

CLÁUSULA 9. EXISTENCIA DE CRÉDITO

Se han cumplido los trámites legales que aseguran la existencia de crédito para el pago de las obras que
son  objeto  de  este  contrato,  con  cargo  a  la  aplicación  presupuestaria  que  figura  en  el  cuadro  de
características, con la siguiente observación:

1. Obras de carácter anual. Para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan, para
la Diputación, del cumplimiento del contrato, existe crédito adecuado y suficiente en el Presupuesto con
cargo a la aplicación presupuestaria señalada en el cuadro de características del contrato, según consta
en el documento de retención de crédito que se une al expediente.

2 Obras de carácter plurianual. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Real Decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas  Locales  y  artículos  79  y  siguientes  del  real  Decreto  500/  1990,  de  20  de  abril,  las
autorizaciones  y  compromisos  de  los  gastos  se  imputarán  a  los  ejercicios  presupuestarios  que  se
detallan para cada proyecto de obra en el cuadro de características del contrato. En consecuencia, el
presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los respectivos
presupuestos, constando los preceptivos compromisos de gastos, sin que ello excuse la obligación de
dotar los correspondientes créditos durante todo el periodo contractual.
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El ritmo de ejecución de las obras se ajustará al de su financiación, salvo
que al adjudicatario le resulte más conveniente u operativo ejecutar a un ritmo superior al de financiación,
previa autorización del director de obra y de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria
del contrato. Aún en este caso, la certificación de obra y su facturación se deberá adaptar al crédito
previsto para la financiación de la inversión no pudiéndose reconocer obligaciones por encima del crédito
previsto para cada anualidad.

Cuando  el  contrato  esté  cofinanciado  con  fondos  europeos,  deberá  recogerse  en  el  cuadro  de
características, en el anuncio y demás publicaciones, por cualquier medio de identificación, el fondo que
lo cofinancia y su aportación, así como, en su caso, el programa, medida o eje prioritario al que afecta y
la codificación, lema y logotipo establecido por la Unión Europea.

De  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  disposición  adicional  tercera.2  de  la  LCSP,  se  podrán  tramitar
anticipadamente los contratos cuya ejecución material  haya de comenzar  en el  ejercicio  siguiente o
aquellos  cuya  financiación  dependa de  un  préstamo,  un  crédito  o  una subvención  solicitada  a  otra
entidad  pública  o  privada,  sometiendo  la  adjudicación  a  la  condición  suspensiva  de  la  efectiva
consolidación de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

En el supuesto de que el contrato se formalice en ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución, la
adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.  En caso de que
finalmente no fuese posible habilitar crédito para el mismo en el presupuesto de alguno de los ejercicios,
se podrá iniciar la extinción anticipada del contrato por resolución del mismo, con los efectos previstos en
la LCSP y este Pliego

CLÁUSULA 10. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en el lugar que se indica en el cuadro de características de este pliego.

El plazo de ejecución del contrato será fijado en el cuadro de características que encabeza este pliego,
desarrollándose la ejecución de la obra de conformidad con el calendario especificado en el pliego de
prescripciones técnicas correspondiente, aun cuando la inversión esté prevista para varias anualidades.

Todos los plazos comenzarán a contar a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación de
replanteo, que se realizará en el plazo máximo de un mes desde el día de la fecha de formalización del
contrato.

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad mayor que la necesaria
para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la dirección existiesen
razones para estimarlo inconveniente. En este caso, se estará a lo previsto en la cláusula 34.

Si se produjese el retraso en la ejecución del contrato, por motivos no imputables al contratista y éste
ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le señale, se concederá por la
Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor.

La duración de las prórrogas deberá determinarse de forma expresa y será la que a tal efecto conste en
el  cuadro  de  características.   En  todo  caso,  la  concesión  de  la  prórroga  se  aprobará  antes  de  la
finalización del plazo de ejecución del contrato.

En todo caso, las condiciones del contrato durante su prórroga serán las establecidas en este pliego y en
los restantes documentos contractuales, sin que pueda haber más alteraciones que el plazo de ejecución
y, en su caso, las que se deriven del proyecto modificado.

CLÁUSULA 11. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Serán condiciones especiales de ejecución las que se relacionen en este pliego y las que se describan
en su caso, en el cuadro de características y su incumplimiento será causa de resolución del contrato.
Asimismo se podrán prever  en el  citado cuadro resumen,  penalidades  por  el  incumplimiento de las
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condiciones especiales de ejecución.

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato tendrán la consideración de
obligaciones  esenciales  y  su  incumplimiento  será  causa de  resolución  del  contrato  en  los  términos
previstos en este pliego.

Las condiciones  especiales  de  ejecución  serán  exigidas  igualmente  a todos  los subcontratistas  que
participen en la ejecución del contrato.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER SOCIAL

En todos los contratos se impondrán condiciones especiales de ejecución de carácter social y ético, en
función de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras de que se
trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato.

De manera preceptiva,  en todos los contratos de obras suscritos al  amparo del  presente pliego,  se
imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter social:

Garantizar  la  paridad  salarial  entre las mujeres,  hombres  y  otros trabajadores  identidad o condición
sexual o expresión de género diferente.

Utilización de códigos estéticos de vestimenta unisex, si así lo desean los trabajadores y trabajadoras.

Cuando  el  empresario  necesite  contratar  para  alguno  de  los  trabajos  objeto  del  contrato  personal
específico, este habrá de ser de entre colectivos con más dificultad de acceso al mercado de trabajo, en
especial parados de larga duración y/o personas con discapacidad.

En todo caso, las medidas de fomento del empleo con personas de colectivos desfavorecidos no podrán
llevarse a cabo a costa de los trabajadores con los que ya cuente la empresa adjudicataria.

B. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL

En todos los contratos se impondrán condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental,
en función de cuáles de los objetivos que se estime son más factibles de alcanzar según el tipo de obras
de que se trate en cada caso. Estas condiciones se especificarán en el CCP de cada contrato.

De manera preceptiva,  en todos los contratos de obras suscritos al  amparo del  presente pliego,  se
imponen las siguientes condiciones especiales de ejecución de carácter medioambiental:

De existir  varios  vehículos,  al  menos  se  deberá  incorporar  la  ejecución  del  contrato  un  vehículo  o
maquinaria híbrido, eléctrico o a gas natural.

Utilización para señalizaciones y actuaciones provisionales durante la ejecución y todo el papel que se
emplea para documentar trabajos relacionados con la obra deberá tener sello FSC (Forest Stewardship
Council, Consejo de Administración Forestal) o certificación equivalente.

El contenido del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que se apruebe, tendrá la
consideración de condición especial de ejecución de carácter medioambiental,  con las consecuencias
que ello implica en cuanto a su cumplimiento por el contratista.

Sin perjuicio de las condiciones especiales de ejecución, se deberán respetar las reglas siguientes: 

La maquinaria que se emplee en la obra deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en
materia de consumo energético, emisiones de gases y ruidos, y se garantizará el empleo de maquinaria y
métodos de trabajo menos contaminantes y que suponga un mayor ahorro energético. Se realizará la
limpieza de maquinaria y equipos con productos no contaminantes y en lugares adecuados para ello. 

Los materiales de construcción, tierras y residuos se depositarán en un espacio habilitado al efecto para
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ello, donde se colocará una barrera de control de sedimentos.

Se  adoptarán  las  medidas  precisas  para  minimizar  los  ruidos  y  vibraciones  que  puedan  ocasionar
molestias a los vecinos y trabajadores, realizando los trabajos que impliquen estos inconvenientes en
horarios compatibles con los normales de descanso de los ciudadanos.

Los residuos que genere la obra se deberán tratar de acuerdo con el plan que ha de aprobarse. Los
materiales susceptibles de reciclado se depositarán en contenedores independientes para facilitar su
tratamiento.

Cuando las obras afecten a arbolado, jardines u otras o zonas verdes deberá respetarse lo establecido
en la Ordenanzas municipales de zonas verdes correspondientes.

C. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Cuando las características de algún contrato hagan conveniente el establecimiento de otras condiciones
especiales de ejecución, compatibles con el derecho comunitario, que se indicarán detalladamente en el
CCP . En especial se podrán exigir en los contratos de mayor duración e importe la obtención por parte
del adjudicatario de certificados o sellos de aseguramiento de la calidad, certificados de cumplimiento de
las normas de gestión ambiental, o relacionados con la responsabilidad social corporativa en general, y
en materia social en particular, todos ellos basados en normas europeas en la materia correspondiente.

D. CONTROL DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN Y CONSECUENCIAS DE SU
INCUMPLIMIENTO. 

La verificación del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato será realizada
por el Director facultativo con el apoyo de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del
contrato. A tal efecto, deberá exigirse al contratista declaración firmada expresa del cumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución, que será adjuntada a la certificación final de obra, sin perjuicio de la
comprobación del  cumplimiento de estas obligaciones especiales que la Dirección Facultativa estime
oportuno  llevar  a  cabo,  para  lo  que  podrá  requerir  al  contratista  la  presentación  de  acreditación
documental del cumplimiento de las obligaciones referidas en esta cláusula y de aquellas otras que se
concreten en el CCP para cada caso. 

Los  incumplimientos  de  estas  condiciones  especiales  de  ejecución  por  parte  del  contratista  serán
considerados  incumplimientos  graves  o  muy  graves  en  los  términos  y  con  las  consecuencias
establecidas en este pliego.

CLÁUSULA 12. REVISIÓN DE PRECIOS

En la revisión de precios se estará a lo especificado en el cuadro de características del presente pliego,
todo ello de conformidad con el artículo 103 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.  Si procediera la
revisión se indicará así en el cuadro de características, que recogerá la fórmula aplicable, de entre las
previstas en el Real Decreto 1539/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales
básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contrato de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, o norma que
la sustituya para los contratos que se tramiten con posterioridad. 

CAPÍTULO IV. DEL LICITADOR

CLÁUSULA 13. APTITUD PARA CONTRATAR

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o
extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan aptitud para contratar.  

En relación a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteración de su composición así como los
supuestos de modificación durante la licitación se estará a lo dispuesto en el artículo 69 apartado 8 y
siguientes de la LCSP.
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Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus
estatutos o reglas fundacionales, les sean propios. 

Los contratistas deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso,
sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato,  de
conformidad con lo establecido en el cuadro de características adjunto al pliego. 

En relación  con  las  empresas  comunitarias  o  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre el  Espacio
Económico Europeo y empresas no comunitarias, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 67 y 68
LCSP.

Por lo que se refiere a empresas extranjeras no comunitarias, para celebrar el contrato de obras será
necesario  que   acrediten  tener  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  o
representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

Así mismo los contratistas no estarán incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar señaladas en
el artículo 71 de la LCSP en la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones. Tampoco
deberán  estar  incursos  en  tal  situación  cuando  se  proceda  a  la  adjudicación  del  contrato.  Ello  sin
perjuicio, en su caso, de analizar las medidas de corrección de las causas que motivaron la prohibición
adoptadas por el licitador afectado, en los términos señalados en el artículo 72.5 de la LCSP.

CLÁUSULA 14. REGISTRO OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR
PÚBLICO

De conformidad con el artículo 159.4 a) y 6 LCSP, todos los licitadores que se presenten a licitaciones
realizadas a través del procedimiento simplificado abreviado deberán estar inscritos en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, en la fecha final de presentación de ofertas,
siempre que no se vea limitada la concurrencia. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposición Transitoria Tercera de la LCSP dispone que hasta el 9 de
septiembre  de  2018  no  resultará  exigible  la  obligación  establecida  para  el  procedimiento  abierto
simplificado abreviado de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o
registro equivalente, por lo que la acreditación de la capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar
se realizará en la forma establecida con carácter general, conforme establece la disposición transitoria
tercera de la LCSP.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del  Sector
Público acreditará las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario, de acuerdo con
los datos reflejados en dicho Registro, salvo prueba en contrario.

CAPÍTULO V. DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

CLÁUSULA 15. PROCEDIMIENTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.6 LCSP, el contrato se adjudicará por procedimiento
abierto simplificado abreviado, de acuerdo con lo establecido en el cuadro de características anexo al
pliego y se llevará a cabo atendiendo a una pluralidad de criterios de adjudicación, según lo dispuesto en
el citado cuadro de características que forma parte del presente pliego y conforme a los términos y
requisitos establecidos en dicho texto legal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 145 y 146
LCSP. 

CLÁUSULA 16. NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS

Los licitadores deberán contar con sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada
basados  en  certificados  electrónicos  cualificados  de  firma  electrónica  que  les  permita  recoger  las
notificaciones en la misma aplicación. 

Con independencia de que la licitación sea en formato electrónico o en papel, todas las comunicaciones
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y  notificaciones  se  realizarán  por  medios  electrónicos  a  través  de
comparecencia electrónica en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Los plazos a contar desde la notificación se computarán desde la fecha de envío de la misma, siempre
que el acto objeto de notificación se haya publicado el mismo día en el Perfil de contratante del órgano
de contratación. 

El plazo para considerar rechazada la notificación electrónica, con los efectos previstos en el artículo
41.5 de la Ley 39/2015, será de diez días naturales computados desde que se tenga constancia de su
puesta a disposición del interesado sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia
del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso.

CLÁUSULA 17. PERFIL DE CONTRATANTE

La información relativa al presente contrato que, de acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, vaya a ser
publicada a través del perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratos del Sector Público
(PCSP), podrá ser consultada en la siguiente dirección electrónica: https://contrataciondelestado.es

Asimismo,  se  podrá  consultar  la  información  publicada  en  la  siguiente  dirección:
http://dip-caceres.es/servicios/perfil-de-contratante/portalcontratacion/index.html

Sólo en los supuestos previstos en el artículo 138.2 de la LCSP se podrá dar acceso a la documentación
de la licitación por medios no electrónicos, en las dependencias del servicio gestor del contrato indicadas
en el CCP del contrato de que se trate. Si fuera necesario para realizar las proposiciones una visita in situ
al  lugar  de  las  obras  o  a  consultar  documentación  a  la  que  no  sea  posible  acceder  de  manera
electrónica,  se indicará  expresamente  el  lugar,  día  y  horas en  los que se  podrá realizar  la  visita  o
consulta.

El  órgano  de  contratación  no  estará  obligado  a  atender  las  solicitudes  de  envío  de  pliegos  y
documentación complementaria accesible a través del perfil del contratante, alojado en la plataforma de
Contratación del Sector.

A través del perfil de contratante y por correo electrónico «habilitado», los interesados podrán solicitar
información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria o plantear consultas o
aclaraciones  específicas  sobre  aspectos  de  la  licitación.  Estas  consultas  deberán  ser  formuladas  al
menos cinco días antes de la finalización del plazo para presentar ofertas y serán resueltas y publicadas
no más tarde del tercer día anterior a la finalización de dicho plazo. Las preguntas y respuestas serán
públicas,  permaneciendo  a  disposición  de  todos  los  interesados  hasta  la  resolución  de  los
correspondientes contratos. Las respuestas tendrán carácter vinculante.

TÍTULO II. LICITACIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. DE LAS PROPOSICIONES

CLÁUSULA 18. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

De conformidad con el artículo 159 LCSP, las proposiciones se dirigirán al órgano de contratación y se
presentarán, necesaria y únicamente, en la forma, lugar y plazo señalados en el anuncio de licitación. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir ninguna proposición
en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión
temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las proposiciones por él
suscritas. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el empresario del contenido de
la  totalidad  de  las  cláusulas  o  condiciones  previstas  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas
particulares, proyecto, prescripciones técnicas, y cuadros de características y demás documentación con
carácter contractual que rige el contrato,  sin salvedad o reserva alguna, así como el conocimiento y
aceptación de todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con el sector público.
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La presentación de ofertas vincula a los licitadores con la entidad pública
contratante, de tal  modo que la retirada anticipada de una proposición antes de la adjudicación o la
renuncia a la adjudicación del contrato  se le exigirá en concepto de penalidad el 3% del presupuesto
base de licitación, penalidad que tendrá la consideración de ingreso de derecho público a efectos de su
exacción  de  acuerdo  con  la  normativa  tributaria.  Todo  ello  sin  perjuicio,  de  la  exigencia  de  la
indemnización por daños y perjuicios causados a la Diputación, si no fueran totalmente cubiertos por el
importe anteriormente  expresado,  y  las demás consecuencias  previstas en el  ordenamiento jurídico,
entre ellas, el inicio del expediente de prohibición para contratar.

No obstante, el empresario tendrá derecho a retirar su proposición y a que se devuelva o cancele la
garantía que se hubiese constituido si la Diputación no realiza la adjudicación en el plazo previsto en la
LCSP.

Las proposiciones serán secretas y se ajustarán al modelo derivado de este pliego y previsto en el CCP
de cada contrato. Todos los documentos de la oferta y de la documentación administrativa deberán ir
redactados en castellano, sin enmiendas, tachaduras, ni contradicciones internas. La oferta, así como el
índice de la documentación administrativa, estarán firmadas por el representante legal del empresario
que las presenta (o por éste mismo si es una persona física), y, en su caso, con un sello o impresión que
identifique a la empresa a la que representa, tanto en formato electrónico como en papel.

Cada licitador  podrá  suscribir  una  única  proposición  por  cada lote  o  lotes  a los que licita,  y  no  se
admitirán VARIANTES ni alternativas, salvo que expresamente se prevea para el contrato en su CCP.

Tampoco se podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros empresarios si se ha hecho
individualmente o figuran en más de una unión temporal.

La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas suscritas por el
empresario en cuestión.

CLÁUSULA 19. DOCUMENTOS Y DATOS DE LOS LICITADORES DE CARÁCTER CONFIDENCIAL

Los licitadores deberán indicar qué documentos (o parte de los mismos) o datos de los incluidos en las
ofertas tienen la consideración de confidenciales, sin que resulten admisibles las declaraciones genéricas
de confidencialidad de todos los documentos o datos de la oferta. 

La condición de confidencial deberá reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma claramente identificable) en el propio documento que tenga tal condición, señalando además los
motivos que justifican tal consideración. No se considerarán confidenciales documentos que no hayan
sido expresamente calificados como tales por los licitadores.

En cualquier caso, la declaración del empresario no obsta para que, en caso de solicitud de acceso a las
ofertas, valore su efectivo carácter de “confidencial”, teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) que
esté comprendida entre las prohibiciones establecidas en la Ley de Protección de datos de Carácter
personal; b) que comporte una ventaja competitiva para la empresa; b) que se trate de una información
verdaderamente reservada, desconocida por terceros; c)  que represente un valor estratégico para la
empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado por afectar a intereses comerciales legítimos o
perjudicar la leal competencia entre las empresas del sector; y d) que no se produzca una merma en los
intereses que se quieren garantizar con los principios de publicidad y de transparencia.

Por su parte, el adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en
el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante
un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato
establezcan un plazo mayor.

CLÁUSULA 20. SUBSANACIÓN DE DOCUMENTOS

La presentación  de  declaraciones  responsables  de  cumplimiento  de  requisitos  de  participación  será
objeto de subsanación por los licitadores a requerimiento de los servicios del órgano de contratación o la
mesa de contratación, cuando no se hubiera presentado o no estuviera adecuadamente cumplimentada
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la presentada.  

Igualmente, el propuesto como adjudicatario podrá subsanar la falta o incompleta presentación de los
documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos de participación que le sean requeridos con
carácter previo a la adjudicación del contrato.  

En ambos casos se concederá al  licitador  un plazo de tres días,  a  contar desde el  siguiente al  de
recepción del requerimiento de subsanación. 

Si no se subsanase en plazo lo requerido, el órgano, o en su caso la mesa de contratación, entenderá
que el licitador desiste de su oferta. 

CLÁUSULA 21. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico encriptado, conforme a lo indicado en el
cuadro de características que acompaña al presente pliego.

El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los licitadores que presenten la totalidad o una parte
de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o
fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y en todo
caso, antes de adjudicar el contrato.

21.1. PRESENTACIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO:

Cuando la presentación de proposiciones sea utilizando medios electrónicos, se realizará a través de
perfil  de contratante  de la  Diputación de Cáceres  alojado en la  Plataforma de Contratos del  Sector
público.

El envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la
huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los
efectos, y después la oferta propiamente dicha, en un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta
segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. 

Para la presentación de las proposiciones por medios electrónicos, es preciso que:

1. La empresa se haya registrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

2. Haya cumplimentado todos los datos de su perfil. 

3. Una vez localizada la licitación a la que se desea concurrir, precedida por el símbolo @ que
representa procedimientos electrónicos, se deberá añadir éste a “Mis Licitaciones”.

4. Luego se deberá de preparar y presentar la oferta electrónica, debiéndose consultar la Guía
de Servicios de Licitación Electrónica: “Preparación y Presentación de ofertas disponible en la plataforma
de contratación del Sector Público”.

21.2. PRESENTACIÓN EN PAPEL:

Caso  de  que  en  el  cuadro  de  características  se  opte  por  la  presentación  de  sobre,  el  mismo  se
presentará cerrado y firmado por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior
el número del expediente y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador
o razón social  de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior  se hará constar una relación
numérica de los documentos que contienen.  

Cuando las proposiciones se puedan presentar en papel, se hará personalmente, en el Registro de los
Negociados de Contratación del Servicio General de Planificación de la Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, sita en Plaza de Santa María s/n de Cáceres, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a
viernes, hasta el día que termine el plazo de presentación de ofertas; si el plazo concluye en sábado,
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domingo o festivo, se trasladará el plazo final al primer día hábil siguiente.
Por todo ello y de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 159. 4.c) de la LCSP/2017 no se admitirán las
proposiciones se presenten por correo o en cualquier otro lugar de los previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/215, de Procedimiento Administrativo Común, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80.4 del
RGLCAP al prescribir el citado precepto de la LCSP que dichas “proposiciones deberán presentarse
necesaria  y únicamente en el  registro  indicado”;  todo ello  en razón a la celeridad exigible  en dicho
procedimiento.

Las empresas extranjeras que contraten en España presentarán toda la documentación traducida de
forma oficial al castellano.

Concluido el  plazo para presentar  ofertas,  se emitirá  un certificado acreditativo de todas las ofertas
recibidas o cuya presentación haya sido comunicada, dentro o fuera de plazo.

En el caso de existencia de lotes se presentará un sobre por cada lote.

21.3. SOBRES DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y OFERTAS:

Dentro del SOBRE ÚNICO O DISPOSITIVO INFORMÁTICO (EN ARCHIVO ENCRIPTADO) se incluirá la
siguiente documentación: 

1º  ÍNDICE Y  DATOS DEL  LICITADOR A  EFECTOS DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA (Se  hará
constar al menos un CIF o NIF al que dirigir las notificaciones telemáticas para su acceso mediante
certificado electrónico de representante o certificado personal respectivamente). 

2º DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROPOSICIÓN. (ANEXOS I Y II)

- Declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para  contratar  con  la  Administración,  en  los  términos  previstos  en  el  artículo  159  de  la  LCSP  y
proposición que formula (ANEXO II).

- También se hará constar en este documento la proposición ofertada por el licitador, de conformidad con
lo indicado en los criterios de adjudicación (ANEXO I).

La oferta será formulada conforme al modelo que se adjunta como Anexo I a este Pliego, formando parte
inseparable del mismo. Las ofertas de los licitadores deberán indicar, como partida independiente, el
importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.  

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá suscribir una proposición en
Unión Temporal con otras empresas si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una UTE. La
contravención de este principio dará lugar a la desestimación de todas las presentadas. 

La proposición se presentará en caracteres claros y no se aceptarán aquéllas que tengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer, claramente, lo que la entidad contratante estime fundamental
para considerar la oferta.  

3º COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESARIOS, EN SU CASO.
Cuando dos  o  más  empresas  acudan a  una  licitación  con  el  compromiso  de  constituirse  en  Unión
Temporal, se deberá aportar una declaración indicando los nombres y circunstancias de los empresarios
que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en Unión Temporal, en caso de resultar adjudicatarios. El citado documento deberá estar
firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión.

En  estos  casos  deberá  presentarse  una  declaración  responsable  (anexo  II),  por  cada  una  de  las
entidades que constituyan la UTE.

El contrato se otorgará a una sola persona o entidad, si  bien podrá ser concertado con dos o más
personas o entidades, constituidas a efectos de este contrato en Unión Temporal de Empresarios. Los
empresarios integrantes quedarán obligados solidariamente respecto a la Diputación, cuyos derechos
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frente a la misma serán, en todo caso, indivisibles. Deberán nombrar un
representante único de la agrupación, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que se deriven del contrato.

Las  ofertas  que  formulen  estas  agrupaciones  deberán  indicar  nombres  y  circunstancias  de  los
empresarios que las formen y la participación de cada uno de ellos en la agrupación, así como la firma de
todos los empresarios. 

4º DECLARACIÓN DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL.  Esta declaración forma parte del
modelo que se acompaña como Anexo II

5º ESPECIALIDADES A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS EXTRANJEROS. Los empresarios
extranjeros deberán presentar además de la documentación señalada anteriormente, la documentación
específica que a continuación se detalla.  

Todas las empresas no españolas deben aportar: 

-  Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales Españoles de cualquier orden,
para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, renunciando en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.  

Las empresas de Estados que no sean miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo deberán aportar: 

-  Informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran
inscritas  en  el  Registro  local  profesional,  comercial  o  análogo  o,  en  su  defecto  que  actúan  con
habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

-  Informe de reciprocidad a que se refiere el artículo 68 LCSP 

6º REFERENCIAS TÉCNICAS 

Asimismo, el licitador deberá incluir cualesquiera otros documentos que se indiquen expresamente en el
Pliego de Prescripciones Técnicas y que permitan verificar que la oferta cumple con las especificaciones
técnicas requeridas, pero que no van a ser objeto de valoración. 

CLÁUSULA  22.  ÓRGANO  COMPETENTE  PARA  LA  CALIFICACIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN  Y
VALORACIÓN DE OFERTAS  

Mesa de Contratación  

En caso de que se constituya mesa de contratación, ésta será el órgano competente para calificar la
documentación aportada por los licitadores y para efectuar la valoración de las ofertas.  

Unidad Técnica.  

En caso de optar por no constituir mesa, el órgano de contratación será el competente para admitir o
excluir a los licitadores, previa calificación de la documentación aportada. 

La unidad técnica designada por el órgano de contratación será competente para recibir las ofertas y
custodiarlas hasta el momento señalado para su apertura pública y efectuar su valoración.  

La composición de la mesa o de la unidad técnica estará prevista en el cuadro de características del
presente pliego. 

CLÁUSULA 23.  APERTURA Y EXAMEN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA 
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Concluido  el  plazo  de  presentación  de  ofertas  se  procederá,  en  acto
público, a la apertura de la documentación presentada por los licitadores en tiempo y forma, por la mesa
de  contratación  o  la  unidad  técnica,  verificándose  que  constan  los  documentos,  manifestaciones  y
declaraciones responsables indicados en la cláusula 29 de este pliego.

Cuando la  valoración  de las ofertas  se  efectúe  automáticamente  mediante  dispositivos  informáticos,
garantizándose que la apertura de las proposiciones no se realizará hasta que haya finalizado el plazo
para su presentación, no se celebrará acto público de apertura de las mismas.

Las propuestas que no cumplan las condiciones exigidas en los pliegos no serán objeto de valoración,
quedando excluidas del procedimiento. 

Seguidamente, se dará lectura a las ofertas económicas. 

De  todo  lo  actuado  conforme  a  los  apartados  anteriores  se  dejará  constancia  en  las  actas
correspondientes en las que se reflejará el resultado del procedimiento y sus incidencias. 

El resultado de los actos de calificación, admisión o exclusión de las ofertas se publicará en el perfil de
contratante, sin perjuicio de la necesaria comunicación o notificación, según proceda, a los licitadores
afectados. 

El acto de exclusión de un licitador será notificado a éste, con indicación de los recursos que procedan
contra dicha decisión.

En la valoración de las proposiciones de los licitadores se procederá, mediante resolución motivada, a la
no admisión de aquellas proposiciones que incurran en alguna de las causas siguientes:

1. Superar el presupuesto máximo de licitación o superar la limitación máxima prevista en la
cláusula 25 para la reducción del plazo de ejecución material.

2. No valorar la totalidad del objeto a ejecutar o contener cálculos o mediciones manifiestamente
erróneos que no sean meramente aritméticos.

3. Presentar discordancia en la oferta económica entre la cifra expresada en letra y en número,
salvo que sea evidente que se trata de un mero error de trascripción.

4. Presentar  más  de  una  proposición  o  suscribir  propuesta  en  unión  temporal  con  otros
empresarios si se ha hecho individualmente, o figurar en más de una unión temporal.

5. Presentar mejoras diferentes a las previstas en el CCP del contrato de que se trate.

6. Presentar  proposiciones  con  variantes,  o  presentar  variantes  diferentes  de  las  previstas
cuando expresamente se prevean en el CCP del contrato.

7. Presentar tachaduras o enmiendas en los documentos de la oferta que no permitan conocer
con claridad el contenido exacto e íntegro de la misma.

8. Presentar la oferta en un modelo sustancialmente diferente del establecido en este pliego o sin
respetar las normas que para presentar ofertas se establecen en el mismo.

9. Presentar  la  oferta  sin  identificación  del  licitador  que  la  presenta  y  sin  la  firma  de  su
presentante legal, con su identificación en la antefirma. 

10. Presentar la oferta fuera de plazo u hora, en lugares diferentes a los indicados.

11. No  subsanar  en  el  plazo  establecido  las  deficiencias  que  la  Mesa  o  Unidad  Técnica  de
contratación hubiesen detectado en la declaración responsable
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12. Realizar  planteamientos  que  supongan  un  incumplimiento
manifiesto de las condiciones del pliego de cláusulas administrativas o del de prescripciones técnicas, o
del proyecto o memoria técnica de la obra, así como el incumplimiento de la normativa aplicable a la
ejecución del contrato. 

13. Realizar  ofertas  técnicamente  inviables  o  manifiestamente  defectuosas  o  con
indeterminaciones  sustanciales,  o  con  incoherencias  manifiestas  entre  las  ofertas  en  los  diferentes
criterios valorables, o cualquier otra imprecisión básica en los contenidos de las ofertas. 

14. Reconocimiento por parte del licitador, en el acto de apertura de las proposiciones económicas
o con anterioridad o posterioridad al mismo, que su proposición adolece de error o inconsistencia que la
hacen inviable.

15. No justificación de la oferta realizada en caso de estar incursa en presunción de temeridad o
no ser  aceptada la justificación presentada por el  órgano de contratación a la vista de los informes
técnicos recabados al efecto.

Las  ofertas  excluidas  no  serán  tomadas  en  consideración  en  el  procedimiento  de  adjudicación.  No
obstante, se considerará retirada injustificada de la oferta, con el efecto de penalización previsto en el
artículo  150.2  de  la  LCSP no  presentar  en  el  plazo  que  se  conceda  al  efecto  la  oferta  calificada
inicialmente como desproporcionada. 

Se podrán solicitar,  en todo caso,  aclaraciones a las ofertas para poder aportar algún documento o
formato que por error no se haya incluido, pero que se deduzca con claridad su contenido del resto de
documentación  sí  aportada  y  que  no  añada  ningún  elemento  nuevo  susceptible  de  valoración.
Igualmente  se  podrán  solicitar  aclaraciones  para  aclarar  imprecisiones  o  errores  materiales  o
matemáticos en las ofertas cuya subsanación se deduzca con claridad de la documentación aportada en
la oferta

Si en el ejercicio de sus funciones la mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación,
tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el  procedimiento de contratación, en el  sentido
definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, los trasladará
con  carácter  previo  a  la  adjudicación  del  contrato  a  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  la
Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, a efectos de
que a  través  de  un  procedimiento  sumarísimo se  pronuncie  sobre  aquellos.  La  remisión  de  dichos
indicios tendrá efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. Si la remisión la realiza la mesa
de contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación.

CLÁUSULA 24. COMPROBACIÓN DE LA VERACIDAD DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES

Los servicios del  órgano de contratación o la  mesa de contratación podrán,  en cualquier  momento,
solicitar  la justificación documental  del  cumplimiento de las condiciones sobre las que los licitadores
hubieran declarado responsablemente su cumplimiento.  

El licitador deberá presentar la documentación requerida en un plazo máximo de cinco días a contar
desde el envío del requerimiento. De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta y será excluido del procedimiento.

CLÁUSULA 25. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El artículo 159.6 c) LCSP dispone que la oferta se evaluará, en todo caso, con arreglo a criterios de
adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas establecidas en los pliegos.

En todos los procedimientos de contratación regulados en este pliego se utilizarán para seleccionar la
oferta social y económicamente más ventajosa, de acuerdo con las reglas precedentes, alguno o algunos
de los criterios que se relacionan a continuación, con fórmulas o métodos de valoración que en cada
caso  se  indican.  Cuando  excepcionalmente  se  estime  necesario  tener  en  cuenta  algún  criterio  de
valoración  diferente,  o  atribuirles  un  peso  relativo  diferente,  además  de  motivarlo  en  la  memoria
justificativa, será objeto de especial análisis en el informe jurídico al expediente para garantizar que tales
criterios y su ponderación respetan los principios que impone el artículo 145.5 de la LCSP.
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De conformidad con lo previsto en el artículo 146 de la LCSP, cuando sólo
se utilice un criterio de adjudicación, éste deberá estar relacionado con los costes, pudiendo ser el precio
o un criterio basado en la rentabilidad, como el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo
indicado en el artículo 148 de la citada ley.

CRITERIOS DE VALORACIÓN, SEGÚN SE CONCRETE EN EL CCP PARA CADA CASO:

a. Oferta económica: Menor precio  (como regla general igual o superior al 60% de la puntuación total de los
criterios)

b. Reducción de plazos de ejecución material  con el límite del 20 % del plazo inicialmente previsto en el
proyecto (como regla general no superior al 20% de la puntuación total de los criterios)

c. Ampliación del plazo de garantía (como regla general no superior al 20 % de la puntuación total de los
criterios)

Descripción de los criterios y procedimiento de valoración de los criterios:

CRITERIOS DE VALORACIÓN MATEMÁTICA

a.  Propuesta económica: Menor precio.-

La mayor cantidad de baja ofertada sobre el precio total del contrato (IVA excluido), será valorada con la
máxima puntuación establecida para este criterio; la oferta que no realice ninguna baja, se valorará con 0
puntos. La formulación matemática de la regla de valoración es la siguiente:

P1 = Peco [1-((bmax - b1) /bmax)]
Donde:

P1 = Puntos obtenidos
Peco = Puntuación del criterio económico. 60 puntos
Bmax = Baja de la oferta más barata. Medida en % con relación al presupuesto de licitación
B1 = Baja de cada uno de los licitadores. Medida en % con relación al presupuesto de licitación

Procedimiento:

Se calcularán los porcentajes de baja de cada una de las ofertas (B1).

La oferta más barata (Bmax) obtendrá el máximo de puntos asignado al criterio económico (Peco).

En el caso de que todas las ofertas fueran al tipo de licitación, la puntuación de todas ellas será igual a la
puntuación máxima del criterio económico (Peco).

b. Reducción del plazo de ejecución material.-

El plazo máximo a reducir será del 10 % respecto del plazo previsto en el proyecto, según se concrete en
el  CCP. En el supuesto de que algún licitador supere esta cifra de reducción del plazo de ejecución
material, resultará excluido de la licitación.
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Se valorarán sólo aquellas ofertas que presenten un programa de trabajo
acorde al tiempo de ejecución ofertado, con especificación de actividades. La programación deberá ser
temporal y económica. De no adjuntarse programa de trabajo, este criterio se valorará con 0 puntos.

La máxima puntuación corresponderá al mayor número de días de reducción de plazo propuesto para
ejecutar totalmente las obras, 0 puntos a la proposición que no oferte ninguna reducción de plazo y el
resto de ofertas la puntuación que proporcionalmente el corresponda aplicando una regla de tres simple
directa sobre los días de reducción de plazos ofertados, hasta el máximo que se determine en el CCP.

c. Ampliación del plazo de garantía.-

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 12 meses.

Le corresponderá la máxima puntuación prevista en el CCP a la oferta que amplíe la garantía por 12
meses más del mínimo señalado en este pliego. La puntuación se calculará conforme a la siguiente
fórmula:

P1 = Pap x A1 /12
P1 = Puntos obtenidos por la oferta valorada
Pap = Puntuación criterio ampliación plazo garantía
A1 = Meses de ampliación del plazo de garantía que se ofrezcan en la oferta

CLÁUSULA 26. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de las bajas desproporcionadas o anormales,  notificará esta circunstancia a los
licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS justifiquen
dichas ofertas. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a los servicios técnicos a fin de que
emitan informe (artículo 149 de la LCSP).

Cuando  un  empresario  no  justifique  su  oferta  en  el  plazo  concedido,  se  le  considerará  que  la  retira
injustificadamente, con los efectos que se señalan en el artículo 150.2 de la LCSP.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son anormalmente bajas porque no cumplan
las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. Concretamente, no se admitirá la
viabilidad de una oferta que no justifique en sus precios que los gastos de personal en los que va a incurrir se
han calculado teniendo en cuenta el convenio colectivo sectorial que resulte de aplicación a los trabajadores
que vayan a ejecutar los trabajos objeto del contrato, o el indicado como referente en este cuadro en caso de
inexistencia de convenio directamente aplicable, con sus cargas sociales, cuotas de la Seguridad Social y
retención  del  IRPF.  Cuando  los  productos  o  trabajos  objeto  del  contrato  se  realicen  en  países  no
pertenecientes a la Unión Europea, se exigirá la acreditación de que en los procesos productivos se han
respetado los convenios de la OIT suscritos por la UE, así como la normativa medioambiental y sanitaria
exigida por la UE, relacionados en el Anexo V de la LCSP, o aquellos que los sustituyan en el momento de
licitarse el contrato de que se trate.

Los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su caso, que las proposiciones no pueden
ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados serán los que
se indican a continuación.

Se considerarán, en principio,  desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando,  concurriendo  un  solo  licitador,  la  oferta  económica  formulada  sea  inferior  al
presupuesto base de licitación en más de un 25 por ciento.

2. Cuando concurran dos licitadores, la oferta que sea inferior en más de un 20 por ciento a la
otra oferta.
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3. Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  ofertas  cuyo  importe  sea
inferior en más de un 5 por ciento a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada, cuando sea superior en más
de un 5 por ciento a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a
un 25 por ciento.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, se considerarán desproporcionadas las ofertas
cuyo importe sea inferior en más de un 2 por ciento a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de un 2 por ciento, se
procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto
indicado.  En todo caso,  si  el  número  de las restantes ofertas es  inferior  a  tres,  la  nueva media  se
calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

Cuando  hubieran  presentado  ofertas  empresas  que  pertenezcan  a  un  mismo  grupo,  se  tomará
únicamente,  para  aplicar  el  régimen  de  identificación  de  las  ofertas  incursas  en  presunción  de
anormalidad, aquella que fuere más baja o mejor en cada criterio,  y ello con independencia de que
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las
cuales concurran en unión temporal. Se consideran empresas pertenecientes al mismo grupo aquellas en
las que alguno de los licitadores pueda ejercer, directa o indirectamente una influencia dominante o sobre
otro u otros, por razón de la propiedad, participación financiera, dirección o normas que la regulen, de
acuerdo con lo señalado en el artículo 42.1 del Código de Comercio.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad,
se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 149 de la LCSP, si bien el plazo máximo que puede
conferirse al licitador para que justifique su oferta no podrá superar los 5 días hábiles, desde la fecha del
envío de la correspondiente comunicación (artículo 159.4 f) in fine).

La Mesa de Contratación, o la Unidad Técnica propondrá al órgano de contratación motivadamente la
admisión de la oferta o su exclusión, a la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya
sido clasificada como desproporcionada y del informe técnico que las analice. Si se propone la exclusión
de alguna oferta, se realizará una nueva valoración con el resto de ofertas para proponer la adjudicación
a la más ventajosa excluidas las descartadas.

CLÁUSULA 27. EMPATES

De conformidad con lo  dispuesto  en el  artículo  147.2 LCSP,  el  empate entre  varias  ofertas  tras la
aplicación de los criterios de adjudicación del contrato se resolverá mediante la aplicación por orden de
los siguientes criterios sociales, referidos al momento de finalizar el plazo de presentación de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad  o en situación de exclusión social  en la plantilla
de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor número de trabajadores fijos con
discapacidad en plantilla, o el mayor número de personas trabajadoras en inclusión en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas. 

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas. 

d) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 

A efectos de aplicación de estos criterios los licitadores deberán acreditarlos, en su caso, mediante los
correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social y cualquier otro
documento admitido en derecho que acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

La documentación acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado será
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate y no con carácter previo.
Dichas circunstancias que han de concurrir en el momento de finalizar el plazo para presentar ofertas.

CAPÍTULO  II.  DE  LA  PROPUESTA  DE  ADJUDICACIÓN,  ADJUDICACIÓN  Y  PERFECCIÓN  Y
FORMALIZACIÓN. 
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CLÁUSULA 28. CLASIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN

Una vez valoradas las ofertas, la unidad técnica o la mesa de contratación en su caso, remitirán al
órgano de contratación la correspondiente evaluación y propuesta de adjudicación, en la que figurarán
ordenadas las ofertas de forma decreciente incluyendo la puntuación otorgada a cada una de ellas e
identificando la mejor oferta.

El órgano de contratación a la vista de la propuesta formulada por la unidad técnica, o en su caso, la
mesa de contratación, clasificarán las ofertas presentadas.

La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del licitador propuesto, que
no los adquirirá frente a la Administración, mientras no se haya formalizado el contrato o en su caso, sea
aceptada por el contratista la resolución de adjudicación.

CLÁUSULA 29. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS PREVIOS POR EL LICITADOR PROPUESTO

La  mesa  de  contratación  o,  en  su  defecto,  el  órgano  de  contratación  a  través  de  sus  servicios
dependientes,  requerirá  al  licitador  que  haya  presentado  la  mejor  oferta,  mediante  comunicación
electrónica, para que, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES a contar desde el envío de la comunicación,
aporte la documentación que se relaciona, necesaria para adjudicar el  contrato (Artículo 159.4 f)  4º,
LCSP)

De no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado se  entenderá,  en  los
términos regulados en el artículo 150.2 de la LCSP, que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el  importe del  3 por ciento del  presupuesto base de licitación, IVA excluido,  en concepto de
penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Los documentos deberán presentarse, para su calificación, en originales o copias compulsadas: 

DOCUMENTACIÓN

1.- Inscripción  en el  Registro  oficial  de  Licitadores y  Empresas clasificadas  del  Sector
Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La mesa o en su defecto, el órgano de contratación a través de sus servicios dependientes, comprobará
en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  que  la  empresa  está  debidamente
constituida,  el  firmante de la proposición tiene poder bastante para formular la oferta y que no está
incursa en ninguna prohibición para contratar.  

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público eximirá a
los licitadores inscritos, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentación en las
convocatorias de contratación de las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad
y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, así como de la acreditación
de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 139.1 LCSP, la presentación de las proposiciones supone la
autorización a la mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores
económicos en un Estado miembro de la Unión Europea.

Con anterioridad al 9 de septiembre de 2018, si el licitador no estuviera inscrito, deberá presentar los
siguientes  documentos  que  acrediten  la  personalidad  del  empresario  y  su  ámbito  de  actividad  y
documentos que acrediten en su caso, la representación (en su caso un documento por cada uno de los
componentes de la Unión Temporal de empresarios):

1.1.- Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución y en su
caso modificación, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las
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que  se  regula  su  actividad,  debidamente  inscritos,  en  su
caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se
trate, así como el Número de Identificación Fiscal (NIF).

En el caso de que el licitador no esté inscrito en los Registros mencionados más arriba, los
que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
jurídica, deberán acompañar escrituras o documentación acreditativa de las facultades del
representante debidamente bastanteada por un letrado de la Asesoría Jurídica de esta
Diputación. Para la obtención del bastanteo deben hacer llegar a la Asesoría Jurídica los
siguientes documentos:

- DNI original del representante o copia autenticada.

- Documentación que acredite la capacidad de la persona jurídica  y de las facultades del
representante de la entidad para participar en licitaciones públicas.  

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto concreto de la licitación,
deberá  constar  la  inscripción  de  los  poderes  en  el  Registro  Mercantil,  en  caso  de
sociedades, de acuerdo con el artículo 94.5 del Reglamento del Registro Mercantil.

1.2.- Si se trata de empresario individual, se aportará el DNI original del licitador o copia
autenticada o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente.

-  Para empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, se acreditará por su inscripción
en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante
la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias
de aplicación.

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija la inscripción
en determinado registro, una autorización especial, o la pertenencia a una organización concreta para
poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión
Diplomática Permanente de España en el  Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la
empresa.  

- Sin perjuicio de la aplicación de las obligaciones de España derivadas de acuerdos internacionales, las
personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo deberán justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la
contratación con los entes del sector público asumibles a los enumerados en el artículo 3, en forma
sustancialmente análoga.  Dicho informe será elaborado por  la  correspondiente  Oficina Económica  y
Comercial  de España en el exterior y se acompañará  a la documentación que se presente. 

Se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del
Acuerdo  sobre  Contratación  Pública  de  la  Organización  Mundial  de  Comercio.  En  todo  caso,  estas
empresas deberán abrir, si no la tuvieran, una sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

- Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano. La
concurrencia de empresas extranjeras de cualquier país a los contratos que se realicen al amparo del
presente pliego supone la renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderles, sometiéndose a
los Juzgados y tribunales españoles a que se refiere  este pliego.

2.- Adscripción de medios

Cuando así se exija en el cuadro-resumen, se deberá acreditar la efectiva disposición de los medios
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personales y/o materiales que para la ejecución del contrato se indiquen y
que el licitador declaró disponer en su oferta.  En este caso, el licitador ejecutará el contrato con los
mismos medios que haya aportado y sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios
equivalentes y con la correspondiente autorización de la Administración.

La adscripción de medios señalada en el cuadro de características, tendrá la consideración de condición
esencial del contrato y su incumplimiento será causa de resolución del mismo.

3- Habilitación empresarial

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitación empresarial de conformidad con lo dispuesto
en el cuadro de características anexo al presente pliego, deberá aportar los documentos acreditativos de
la misma.

El licitador presentará alta en el Registro de Industria de la Comunidad Autónoma, en los casos en los
que resulte necesario.

4- Uniones Temporales de Empresarios 

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unión temporal de empresarios, ésta acreditará su
constitución  en  escritura  pública,  así  como  el  NIF  asignado  a  dicha  unión,  una  vez  efectuada  la
adjudicación del contrato a su favor. En todo caso, la duración de la unión será coincidente con la del
contrato hasta su extinción, debiendo extenderse hasta la duración de la garantía del contrato en los
términos previstos en este pliego o qu en su caso, se hayan previsto en el contrato para el caso concreto
de que se trate.

Si antes de la formalización del contrato se produjese la modificación de la unión temporal de empresas,
quedará ésta excluida del procedimiento, exclusión que también se aplicará en el caso de alguna de las
empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar, salvo que la otra empresa tenga
capacidad  suficiente y decida continuar en el procedimiento de manera individual. No se producirá la
exclusión en el supuesto de alteración en la participación de las empresas en la UTE, siempre que se
mantenga la clasificación y solvencia, o en caso de fusión, escisión, aportación o transmisión de rama de
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal, siempre que
se mantenga la capacidad y no incursión en prohibición de contratar.

5- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

5.1. Obligaciones tributarias: 

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades Económicas en el epígrafe
correspondiente al  objeto del  contrato,  siempre que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto,  en
relación con las que venga realizando a la fecha de presentación de su proposición referida al ejercicio
corriente o el último recibo, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en
la matrícula del citado impuesto. 

Los  sujetos  pasivos  que  estén  exentos  del  impuesto  deberán  presentar  declaración  responsable
indicando la causa de exención. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas
en el artículo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, deberán presentar asimismo
resolución expresa de la concesión de la exención de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar, una vez formalizada su constitución, el alta
en el impuesto, sin perjuicio de la tributación que corresponda a las empresas integrantes de la misma. 

b) Certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 del RGLCAP.

Esta certificación deberá ser específica para contratar con la Diputación de Cáceres al objeto de eximir
de responsabilidad subsidiaria prevista en el artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003).
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Además, el propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza
tributaria en período ejecutivo de pago con la Diputación de Cáceres,  extremo cuya comprobación de
veracidad se autoriza a esta Diputación, con la presentación de proposición para licitar por parte del
interesado.

5.2. Obligaciones con la Seguridad Social:  

Certificación  positiva  expedida  por  la  Tesorería  de  la  Seguridad  Social,  en  la  que  se  contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 14 del RGLCAP.  

6.- Garantía

En casos especiales y por razones debidamente justificadas, el órgano de contratación podrá establecer
en el CCP que se preste una garantía de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del contrato.
Se exigirá siempre esta garantía cuando la adjudicación se haga a una oferta inicialmente incursa en
presunción de anormalidad (art. 107.2, final LCSP).  En tales supuestos, el adjudicatario estará obligado
a constituir, en el plazo de SIETE DÍAS HÁBILES señalado al comienzo de esta cláusula, una fianza del
5 % (cinco por ciento) del importe de adjudicación, IVA excluido.

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP, de
acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 55 y siguientes del RGLCAP. De no cumplir este
requisito  por  causas  imputables  al  contratista,  el  órgano  de  contratación  declarará  decaída  la
adjudicación en su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 150.2 de la LCSP.

En el caso de que la garantía se constituya mediante ingreso en esta Diputación, dicho ingreso deberá
hacerse a través de transferencia bancaria o ingreso en la cuenta bancaria domiciliada a nombre de esta
Diputación que se indique, no aceptándose el ingreso en metálico en la Tesorería de esta Diputación.

La acreditación de la constitución de la garantía deberá hacerse mediante la presentación en el Servicio
General de Planificación de esta Diputación, de la oportuna carta de pago debidamente cumplimentada
por la Intervención y la Tesorería Provinciales.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato experimente variación el precio del mismo,
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en
el  plazo  de  quince  días contados  desde la  fecha en  que se notifique  al  empresario  el  acuerdo  de
modificación, con las particularidades expresadas en el artículo 109.3 de la LCSP.

La garantía responderá de los conceptos mencionados en el artículo 110 de la LCSP.

En el  caso  de  que  se  acuerde  la  resolución  del  contrato  por  causa  imputable  al  contratista,  dicha
resolución conllevará la incautación de la garantía en los términos previstos en la LCSP, sin perjuicio de
que además, se pueda exigir la correspondiente indemnización por daños y perjuicios que hayan podido
causarse a la Administración, todo ello con sujeción a los términos previstos en los artículos 213.3 de la
LCSP y 113 del RGLCAP. 

7.- Alta en el Registro de Empresas Acreditadas (REA)

El contratista deberá aportar con carácter previo a la firma del contrato, documentación acreditativa de la
oportuna inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), en los términos previstos en el R.D.
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción.

La inscripción en el REA, tendrá carácter de obligación esencial para el contratista y su incumplimiento
dará lugar a la resolución contractual con incautación de la garantía depositada, de haberse constituido la
misma, en los términos previstos en la LCSP.

8.- El Plan de Seguridad y Salud en los términos previstos en la cláusula 42

9.- El Plan de Gestión de Residuos
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10.- Dirección  de  correo  electrónico  «habilitada»  a  efectos  de
notificaciones

11.- Empresas extranjeras no comunitarias

Especialidad para las empresas no comunitarias:  Para celebrar el  contrato de obras será necesario,
además,  que  estas  empresas  acrediten  tener  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil. 

UTES:

En el caso de resultar adjudicatarios ofertantes que se hubiesen comprometido a constituirse en unión
temporal de empresas, cada integrante de la UTE deberá aportar toda la documentación anterior.

EFECTO DE LA NO APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN:

De no presentar esa documentación en el plazo indicado o resultar de la misma que el contratista no se
halla  al  corriente  con  dichas  obligaciones,  se  entenderá  que  el  licitador  ha  retirado  su  oferta  y  se
solicitará la acreditación de estos requisitos a los sucesivos licitadores por el orden de prelación de sus
respectivas  ofertas  establecido  por  la  Mesa  de  contratación  (artículo  150.2  final  de  la  LCSP),
concediéndose a éstos un plazo de SIETE DÍAS HÁBILES para aportar tal documentación.

La Diputación  derivará  responsabilidades  contra el  contratista  o contratistas  que por  esta causa no
permitiesen la adjudicación del contrato a su oferta, reclamándole, en concepto de penalidad, un importe
equivalente al 3 del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que tendrá la consideración de ingreso
de derecho público  a  efectos  de su  exacción  de acuerdo  con la  normativa  tributaria.  Todo ello  sin
perjuicio, de la exigencia de la indemnización por daños y perjuicios causados la Diputación, y las demás
consecuencias previstas en el  ordenamiento  jurídico,  entre ellas,  el  posible  inicio  del  expediente  de
prohibición para contratar prevista en el artículo 71.2.a) de la LCSP.

CLÁUSULA 30. ADJUDICACIÓN

La  adjudicación  del  contrato  corresponde  al  órgano  de  contratación  señalado  en  el  cuadro  de
características adjunto al presente pliego. El órgano de contratación adjudicará el contrato al licitador que
haya  presentado  la  mejor  oferta,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  145  LCSP.  La
adjudicación utilizando una pluralidad de criterios se hará con base en la mejor relación calidad-precio.

Cuando la Mesa de contratación rechace la justificación de algún contratista en relación con ofertas
desproporcionadas,  o  proponga  la  adjudicación  a  una  empresa  cuya  oferta  sea  inicialmente
desproporcionada en alguno de  los  aspectos objeto  de  valoración,  el  órgano de  contratación  podrá
revisar los informes evacuados y solicitar, si lo estima oportuno, nuevos informes al licitador afectado y a
los técnicos.

Si  el  órgano de contratación,  a la vista de los informes emitidos,  considera que la oferta puede ser
cumplida,  realizará  la  adjudicación  a  ese  licitador,  siempre  que a  la  vista  de  todos  los  criterios  de
valoración de las ofertas resulte ser ésta la oferta económicamente más ventajosa. Asimismo, cuando un
licitador haya presentado alguna oferta desproporcionada en algún criterio y cuya justificación no se haya
considerado asumible, se le adjudicará el contrato si esa oferta continúa siendo la más ventajosa sin
tener en cuenta los criterios afectados. No obstante, en este caso se le exigirá cumplir su oferta.

Si  estima  que  la  oferta  no  puede  ser  cumplida,  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la  siguiente
proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas
conforme a la valoración realizada por la Mesa de contratación.

La adjudicación deberá producirse dentro de los QUINCE DÍAS HÁBILES siguientes a la recepción de la
documentación  justificativa  de  los  requisitos  para  poder  adjudicar  el  contrato.  Estos  plazos  podrán
ampliarse hasta diez días en caso de presentarse ofertas incursas en presunción de temeridad.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los licitadores y se publicará en el perfil
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de  contratante.  La  notificación  contendrá  la  información  necesaria  que
permita a los interesados interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. 

CLÁUSULA 31. NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

La adjudicación se notificará a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil del contratante en el
plazo de 15 días naturales, a contar desde la fecha de adjudicación. 

La notificación se hará por medios electrónicos, con las garantías legalmente establecidas, sin perjuicio
de la posibilidad de la notificación por correo postal si así lo solicitase algún licitador que sea persona
física que no esté legalmente obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración.

La notificación contendrá los siguientes extremos:

a) En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las razones por las que se
haya desestimado su candidatura.

b)  Con  respecto  de  los  licitadores  excluidos  del  procedimiento  de  adjudicación,  también  en  forma
resumida, las razones por las que no se haya admitido su oferta, incluidas, en su caso, las razones de no
admisión de ofertas con soluciones consideradas equivalentes por el  licitador.  Se incluirá también el
desglose la puntuación atribuida a cada empresa en cada criterio de valoración.

c)  Nombre  del  adjudicatario,  las  características  y  ventajas  de  la  proposición  del  adjudicatario
determinantes de que haya sido seleccionada esa oferta frente al resto de las admitidas. En el caso de
haberse seguido un procedimiento con negociación, aspectos esenciales del desarrollo de la misma.

e) Plazo máximo para formalizar el contrato.

Contra el acuerdo de adjudicación podrán los interesados interponer recurso de reposición previsto en
este pliego  o  directamente  el  recurso  contencioso  administrativo  en  los  términos  establecidos  en  la
legislación correspondiente. 

Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que
se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los
interesados. Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les
notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando.

CLÁUSULA 32. DECISIÓN DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRATO Y DESISTIMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN

El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, en su caso, a propuesta de la mesa de
contratación o de la Unidad Técnica en su caso, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea
admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo  152 LCSP la decisión de no adjudicar  o  celebrar  el
contrato o el desistimiento del procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización o, en su caso, de la aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato por razones de interés público
debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en
una  infracción  no  subsanable  de  las  normas  de  preparación  del  contrato  o  de  las  reguladoras  del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

El acuerdo de renuncia o el desistimiento será notificado a todos los licitadores que hayan presentados
sus ofertas y será publicado en los medios en los que haya sido anunciada la licitación de este contrato,
y en todo caso, en el perfil de contratante (art. 63.3, final, LCSP). 

La Diputación compensará a los candidatos o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, previa
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justificación detallada y acreditada de los mismos, hasta un máximo de 1%
del precio de licitación en contratos de hasta un millón de euros; en los contratos de cuantía superior la
indemnización se incrementará un 0,1%€ por cada millón de euros. 

CLÁUSULA 33. PERFECCIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se perfeccionará con su formalización. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 99.7
LCSP cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los
que todas las ofertas constituirán un contrato.

En ningún caso podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, que se producirá en
el plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde que el adjudicatario hubiera recibido el requerimiento.
Si se tratara de una Unión Temporal de Empresas su representante deberá presentar previamente ante
el  órgano de contratación,  la  escritura pública de su constitución,  CIF asignado y nombramiento de
representante con poder suficiente.

La formalización del contrato podrá realizarse mediante la firma por el contratista de la resolución de
adjudicación.   No  obstante  lo  anterior,  el  contrato  también  podrá  formalizarse  en  documento
administrativo  que  se  ajustará  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación  y  además  podrá
formalizarse en escritura pública si así lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados
de su otorgamiento. En este caso, el contratista deberá entregar a la Administración una copia legitimada
y una simple del citado documento en el plazo máximo de un mes desde su formalización.

El caso de formalización del contrato en documento, éste contendrá los datos siguientes

Identificación de las partes contratantes, con su denominación completa y nº de CIF.

Identificación personal de los firmantes y del poder en virtud del cual actúan en nombre de las personas
jurídicas a las que representan, con nombre, apellidos y nº de DNI.

Denominación del contrato que identifique su objeto.

Referencia al acuerdo de adjudicación por parte del órgano de contratación.

Precio de adjudicación, con desglose del IVA correspondiente.

Referencia sumaria a la oferta concreta del adjudicatario en cada uno de los aspectos que han sido
objeto de valoración para la adjudicación del contrato; si la adjudicación ha recaído en una oferta con
mejoras, relación de las mismas. 

Plazo total de ejecución de las obras y fecha de inicio de las mismas.

Remisión,  en  cuanto  a  la  regulación  del  resto  de  condiciones  del  contrato,  a  los  documentos
contractuales citados en este pliego, en especial al conocimiento por el contratista del pliego de cláusulas
administrativas  que ha sido publicado junto con el  cuadro de características propio del  contrato en
cuestión y del proyecto de obras.

Al documento de formalización se incorporará como anexo, firmados por ambas partes, una copia del
cuadro de características particulares del contrato adjudicado.

Todo ello sin perjuicio del carácter contractual de todos los documentos indicados en este pliego.

De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  153.4  LCSP  cuando  por  causas  imputables  al
adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del
3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en
primer lugar contra la garantía, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del
apartado 2 del artículo 71 LCSP.
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En este  caso  el  órgano  de  contratación  podrá  adjudicar  el  contrato  al
licitador o licitadores siguientes a aquél por el orden que hayan quedado clasificadas sus ofertas, previa
presentación de la documentación correspondiente.

Especialidad para las empresas no comunitarias:  Para celebrar el  contrato de obras será necesario,
además,  que  estas  empresas  acrediten  tener  abierta  sucursal  en  España,  con  designación  de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.  

La formalización del  contrato se publicará en  el  perfil  de contratante en  el  plazo de QUINCE DÍAS
NATURALES desde la firma, indicando en el anuncio los mismos datos mencionados en el anuncio de
adjudicación. 

TÍTULO III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CAPÍTULO I. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

CLÁUSULA 34. ABONOS, MEDICIONES Y VALORACIÓN

Sólo se abonará al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y en su caso,
a las órdenes recibidas por escrito de la dirección facultativo.  

El  contratista  tiene derecho a recibir  el  precio de la obra ejecutada.  El  pago se establece mediante
abonos a cuenta de carácter mensual, de los trabajos que realmente se hayan ejecutado, con arreglo a
los precios convenidos y conforme a las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho
periodo de tiempo.

Documentación a incluir en las certificaciones de obra:

Las certificaciones  de  obra  que se emitan,  deberán  ir  acompañadas  de la  correspondiente  relación
valorada a origen y resumen de la relación valorada.

Además de lo anterior, cuando se trate de la certificación primera de obra, el contratista adjudicatario
deberá  aportar  fotografía  acreditativa  de  la  instalación  del  cartel  anunciador  de  la  obra  y  acta  de
comprobación de replanteo.

Por su parte,  con la presentación de la certificación final de obra,  el  contratista adjudicatario deberá
aportar, además de la relación valorada a origen y resumen de la relación valorada,  acta de recepción o
en su caso comprobación de obra ejecutada, acta de medición general y certificado de gestión de los
residuos,  en  el  que  constarán  como mínimo  los  datos  identificativos  del  poseedor  de  los  residuos
(empresa adjudicataria de las obras) y del gestor con el que se formalice la recepción, así como los
referentes  al  tipo  de  residuo que  se  transfiere,  la  cantidad  y  las  operaciones  de  gestión  a  que  se
someterán los residuos. Así mismo, deberá aportarse fotografía acreditativa de la instalación de la placa
o cartel permanente, en el caso de obras de edificación y siempre que dicha instalación resulte posible,
en función de la fase de que se trate.

Periodicidad de las certificaciones y medición de los trabajos:

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, mediante certificaciones
expedidas  por  el  Director  de  la  obra  en  el  plazo  máximo  de  diez  días  siguientes  al  mes  al  que
correspondan.  Estas certificaciones mensuales se expedirán aunque en algún mes no se haya realizado
unidad de obra alguna, reflejándose el importe "0,00 €".

La  medición  de  los  trabajos  efectuados  se  llevará  a  cabo por  la  dirección  de  la  obra,  pudiendo  el
contratista presenciar la realización de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y
características hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar
con la suficiente antelación, a fin de que la dirección pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta
de  aviso  anticipado,  cuya  prueba  corresponde  al  contratista,  queda  éste  obligado  a  aceptar  las
decisiones de la Administración sobre el particular. Cuando la medición contemple, antes de efectuar la
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medición parcial de las unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con
una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en
sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las
obras, efectuar la recepción.

La  Administración  deberá  aprobar  las  certificaciones  mensuales  de  obra  dentro  de  los  treinta  días
siguientes a la fecha en la que los trabajos se hayan ejecutado. En este mismo plazo el contratista tendrá
la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente. 

El contratista podrá desarrollar a su riesgo y ventura los trabajos, con celeridad mayor que la necesaria
para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a juicio de la dirección existiesen
razones para estimarlo inconveniente.

En cualquier  caso,  el  contratista no tendrá derecho a percibir,  en cada año, mayor  cantidad que la
establecida  en  este  pliego,  que  a  su  vez  no  será  superior  a  la  consignada  en  el  presupuesto
correspondiente,  cualquiera  que  sea  el  importe  de  las  obras  realizadas  o  el  de  las  certificaciones
expedidas.

Por  tanto,  de conformidad con el  artículo  152 del  RGLCAP, en las  certificaciones que excedan del
importe de anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 198.4 de la
LCSP desde la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las
condiciones convenidas y programas de trabajo iniciales deberían producirse. 

Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendrán el carácter de
abonos a cuenta y no supondrán en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden,
a resultas de la certificación final de las obras ejecutadas y a cuenta de la liquidación del contrato. En
estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 198.  

Las partidas señaladas en el presupuesto a tanto alzado, se abonarán conforme se indica en el pliego de
prescripciones  técnicas  particulares.  En  su  defecto,  se  estará  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  154 del
RGLCAP.  

El contratista, previa petición escrita, tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por materiales acopiados
y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantías que a tal efecto determinan los artículos
155 a 157 del RGLCAP.  El importe de esta certificación no podrá exceder del 75% del valor de los
materiales acopiados, ni de los porcentajes que para las instalaciones y equipos se establecen en el
artículo 156.1.b del  RGLCAP. El adjudicatario deberá solicitar expresamente estos abonos a cuenta,
acompañado de los documentos que justifiquen su propiedad o posesión, ser recibidos por la dirección
de obra como útiles  y almacenados en el  lugar  autorizado para ello.  Además, deberá constituir  una
garantía por el importe total de los pagos a cuenta que se realicen, garantía que podrá realizarse en
cualquiera de las formas previstas pen este pliego. Las cantidades anticipadas se irán deduciendo por el
Director de obra en las certificaciones de obra posteriores que corresponda.

Facturas:

Las facturas deberán contener los datos correspondientes al  DIR3 según aparecen en el  cuadro de
características y deberán presentarse en formato electrónico en los supuestos que fija Ley 25/2013, de
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del
Sector Público. En estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la
presentación en un registro administrativo.

CLÁUSULA 35. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en este pliego, al proyecto
aprobado por la Administración objeto del contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación
técnica de éste diere al  contratista  el  Director Facultativo de las obras,  que ejercerá así  mismo las
facultades de responsable del contrato. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán
ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

M
A

R
C

O
S

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 P

U
E

R
T

A
S

A
N

A
 D

E
 B

LA
S

 A
B

A
D

 -
 S

E
C

R
E

T
A

R
IA

 (
D

IP
U

T
A

C
IO

N
 D

E
 C

A
C

E
R

E
S

)
LU

IS
 F

E
R

N
A

N
D

O
 G

A
R

C
IA

 N
IC

O
LA

S

P
Á

G
IN

A

39
/6

4

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

13
/0

8/
20

20
 1

2:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

Durante el  desarrollo  de las obras y  hasta que se cumpla el  plazo de
garantía, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del
mismo.

Además  de  las  obligaciones  generales  derivadas  del  régimen  jurídico  del  presente  contrato,  son
obligaciones específicas del Contratista las siguientes:

1. Obligaciones laborales, sociales, fiscales y de protección de medio ambiente 

El  personal  que  la  empresa  adjudicataria  deba  contratar  para  atender  sus  obligaciones  dependerá
exclusivamente  de  ésta,  sin  que  a  la  extinción  del  contrato  pueda  producirse  en  ningún  caso  la
consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos como personal del órgano contratante. 

El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia fiscal, laboral, de
seguridad social, de integración social de personas con discapacidad, de prevención de riesgos laborales
y de protección del medio ambiente establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional,
los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral
suscritos por España y en particular las establecidas en el anexo V de la LCSP, así como en los pliegos
que rigen la presente contratación, quedando la Diputación exonerada de cualquier responsabilidad por
este incumplimiento.

2. Jefe de obra (delegado del contratista)

El  contratista  que  resulte  adjudicatario,  pondrá  a  disposición  de  la  obra,  personal  con  experiencia
suficiente para una correcta ejecución de los trabajos incluidos en el proyecto y oficio y especialidades
acorde al tipo de obra, plazo de ejecución y programa de trabajo, siendo requisito obligatorio contar con
los servicios de un técnico con titulación universitaria, formación  y competencias adecuadas al tipo de
obra que se contrata. Este técnico actuará como “jefe de obra” o “delegado del contratista”. 

Su designación y el desempeño de su función estarán sometidas a la aprobación de la dirección de
obras, que podrá ordenar su sustitución cuando se den circunstancias que afecten o puedan afectar al
buen  funcionamiento,  calidad  o  cualquier  otra  que  a  juicio  de  la  dirección  facultativa  interfiera
negativamente en el proceso constructivo de las obras contratadas, debiendo en este caso, ser sustituido
a la mayor brevedad posible, a riesgo de que la Dirección pueda ordenar la suspensión de la ejecución
de las obras,  en el  caso de no cumplirse lo  contemplado en este apartado.   Todos los gastos que
supongan la designación e intervención de este facultativo serán por cuenta del contratista.

En todo caso, tendrá capacidad suficiente para:

• Ostentar la representación del contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, así como en
otros  actos  derivados  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales,  siempre  en  orden  a  la
ejecución y buena marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección
de obra. 

• Proponer  a  ésta  o  colaborar  con  ella  en  la  resolución  de  los  problemas que planteen  durante  la
ejecución. 

3. Designación de persona responsable de la aplicación de medidas de seguridad y salud en
obra

En cumplimiento de la previsión contenida en la cláusula 4 del presente pliego, el contratista deberá
aportar con carácter previo a la firma del contrato, declaración designando a la persona responsable
para llevar a cabo el control de la aplicación de las medidas contempladas en el plan de seguridad y
salud en obra.
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4. Señalización de las obras  

El contratista está obligado a instalar a su costa, los carteles anunciadores de las obras, uno de carácter
temporal durante la ejecución de la obra en todo caso y otro permanente a la finalización de obra en el
caso de obras de edificación y siempre que dicha instalación resulte posible en función de la fase de obra
de que se trate, con arreglo a los logotipos y modelos establecidos por la Diputación u otros entes, así
como las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupen los
trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
límites e inmediaciones.

En el  caso de división de la obra por lotes,  cada contratista deberá instalar  un cartel  temporal,  con
especificación de los datos relativos al lote respecto del que haya resultado adjudicatario. El contratista
que lleve a cabo el  lote cuya ejecución finalice en último lugar,  será el  obligado a instalar  el  cartel
definitivo, en los casos en que proceda dicha instalación.

El contratista deberá retirar a su costa el cartel temporal anunciador de la obra en el plazo de un mes a
contar desde la recepción, constituyendo falta grave el incumplimiento de esta obligación.

Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente por la Unión Europea,
deberá   hacerse  constar  dicho  extremo  en  la  señalización  de  las  obras,  de  conformidad  con  lo
establecido en el Reglamento CE 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, por el que se
fijan  las  normas  de  desarrollo  para  el  Reglamento  CE 1083/2006,  del  Consejo,  que  establece  las
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo regional, al Fondo Social Europeo y al
Fondo  de  Cohesión,  debiendo  en  este  caso  la  Administración  comunicar  esta  circunstancia  al
adjudicatario de la obra. 

5. Trabajos con riesgo de exposición al amianto

Para la ejecución de trabajos con riesgo de exposición al amianto y cuando así resulte preceptivo en
aplicación  de  la  normativa  vigente,  el  contratista  deberá  presentar  a  la  fecha  de  formalización  del
contrato, un plan de trabajo, que deberá ser entregado ante la Dirección General de Trabajo del Gobierno
de Extremadura a más tardar, el mismo día de la formalización del contrato, para su aprobación.

La antedicha presentación de la documentación en la Junta de Extremadura, deberá acreditarse ante
esta Diputación en el plazo de los 10 días siguientes a la firma del contrato, tendrá carácter de obligación
esencial para el contratista y su incumplimiento dará lugar a la resolución contractual con incautación de
la garantía depositada, de haberse constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP.

6. Inscripción en el REA

Esta obligación se acreditará en los términos previstos en la cláusula 29 de este pliego.

7. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias, autorizaciones, agua y suministros
de la obra 

El contratista estará obligado a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las
normas de cualquier  organismo público o privado que sean necesarias para el inicio, ejecución y entrega
al  uso  o servicio  de las obras,  solicitando de la  Administración  los documentos que para ello  sean
necesarios.

El  adjudicatario  deberá  tramitar  las correspondientes  pólizas de abono del  suministro  de agua a su
nombre, así como la instalación de los preceptivos aparatos de medida para poder tomar agua de la red
municipal. Igualmente deberá proveerse a su costa del suministro de energía eléctrica necesaria para la
ejecución de la obra y cualquier otro suministro o servicios (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones,
etc.), que pueda precisar para dicha ejecución.

En el consumo del agua y energía el adjudicatario adoptará todas las medidas de ahorro posibles en
atención a las características de la obra en consonancia con las medidas de actuación medioambiental
en la ejecución de las obras que se exigen en este pliego
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8. Obligaciones de transparencia

El contratista deberá suministrar a la entidad administrativa, previo requerimiento y en un plazo de quince
días, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquella de las obligaciones de transparencia
establecidas en el Título II de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y
Participación Ciudadana. Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo
hubiera  sido  atendido,  la  entidad  administrativa  podrá  acordar,  previo  apercibimiento  y  audiencia  al
interesado, la imposición de multas coercitivas por importe de 1.000 euros, reiteradas por períodos de
quince días hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar la cantidad correspondiente al 5 % del importe de
adjudicación. 

9. Impuestos y otros gastos exigibles al contratista 

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán
comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos,
excepto  el  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido,  que  será  repercutido  como  partida  independiente  de
acuerdo con la legislación vigente. 

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por licencia de obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos
para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer
todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros,  de  seguros,  transportes  y  desplazamientos,  materiales,  instalaciones,  honorarios  del
personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto
sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras  si  este  fuera  exigible,  el  IVA y  cualesquiera  otros que
pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.

El pago deberá realizarse en el plazo máximo de dos meses desde su notificación por la Administración.
En el supuesto de que la Administración debiera abonar, con anterioridad a la adjudicación, alguna tasa
urbanística relacionada con dichas licencias,  ésta será repercutida posteriormente al  contratista,  que
podrá abonarla mediante transferencia bancaria o deducción de su importe en la primera certificación y
sucesivas,  entregándose  en  cualquier  caso  al  contratista  el  justificante  de  su  abono  previo  por  la
Administración. 

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, todos los adjudicatarios intervinientes en el
mismo estarán obligados al pago de los tributos que les correspondan en la forma señalada en el párrafo
precedente teniendo en cuenta las siguientes particularidades: 

-  En el caso de los importes que se cuantifican en función del proyecto de obra completo sobre el que se
solicita  la  licencia  correspondiente,  como  el  pago  de  las  tasas  por  la  tramitación  de  las  licencias
urbanística y de construcción del proyecto,  deberá ser abonado por el adjudicatario de cada lote en
función de la proporción del presupuesto de ejecución material (PEM) que represente su lote respecto del
PEM total de la obra. 

-  En el caso de los importes que se cuantifican en función del coste real de la obra y que dependen, por
tanto, del precio de adjudicación de todos los lotes en cómputo global, como el pago del impuesto de
construcción (ICIO), la obligación de pago corresponderá al licitador que intervenga en la obra el primero
en el tiempo, que podrá repercutirlo posteriormente al contratista de los distintos lotes en función de la
proporción del presupuesto de ejecución material (PEM) que represente cada lote respecto del PEM total
de la obra, a excepción, en su caso, del lote que incluya capítulos del presupuesto de obra que no deban
computar a estos efectos.

OTROS GASTOS:

Además,  en general  todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del  contrato con totales
garantías de calidad y seguridad en los términos establecidos en este pliego y en la legislación directa o
indirectamente aplicable. A título meramente indicativo, entre estos costes se incluyen los siguientes:

a. Gastos  de  publicidad  de la  licitación  y  de  la  adjudicación,  en  su  caso hasta  una cuantía
máxima, a los efectos previstos en el artículo 75 del RGLCAP, de 1000 €. 
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b. Gastos necesarios para presentar la oferta: estudio de la obra por
técnicos, fotocopias, compulsas y bastanteos de documentos, gastos de correo o mensajería, etc.

c. Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exijan.

d. Gastos de formalización del contrato en documento público si se solicita por el adjudicatario,
que serán abonados directamente por éste al fedatario público autorizante.

e. Costes de redacción, tramitación y cumplimiento del Plan de seguridad y Salud en la obra y
del Plan de tratamiento de los residuos derivados de la obra, incluidas las comunicaciones a la autoridad
laboral sobre la apertura del centro de trabajo que supone la obra.

f. Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias.

g. Costes materiales de ejecución de las obras, incluyendo materiales, maquinaria, casetas de
obra, mano de obra (salarios, seguros sociales, etc.), sus traslados y mantenimiento a pie de obra.

h. Gastos de agua, luz, teléfono u otros suministros y sus correspondientes autorizaciones.

i. Vigilancia y seguridad durante la ejecución de las obras y hasta su recepción.

j. Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de la obra, y,
en su caso, ejecución de los mismos.

k. Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de tráfico
u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de las obras o reducir las molestias derivadas
de las mismas a los ciudadanos.

10. Protección de datos de carácter personal y deber de confidencialidad

Cuando en cualquier aspecto de la ejecución del contrato se manejen datos de carácter personal de cuyo
tratamiento  sea  responsable  la  entidad  contratante,  el  adjudicatario  tendrá  la  consideración  de
«encargado  del  tratamiento»,  consideración  que  se  extiende  a  cualquier  tercero  que  trate  datos
personales por cuenta del contratista, todo ello de acuerdo con lo que establece la disposición adicional
25ª de la LCSP. Estarán obligados a guardar secreto profesional respecto de dichos datos y a los que
pueda tener acceso durante la ejecución del contrato, así como a las demás obligaciones que se deriven
de  lo  establecido  en  la  normativa  comunitaria  y  nacional  sobre  tratamiento  de  datos  personales
(Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999 y el RD 1720/2007, de 21 de diciembre o
normativa que la sustituya o complemente.

Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de
cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, aquél tendrá la consideración de ENCARGADO
DEL TRATAMIENTO, al igual que un tercero que trate estos datos por cuenta del contratista. En este
supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos en los términos legalmente
previstos.  A  tal  efecto  se  formalizará  un  CONTRATO  DE  ACCESO  A  DATOS  POR  CUENTA  DE
TERCEROS entre el adjudicatario y la Diputación en cumplimiento de la normativa nacional vigente, en el
modelo recogido en el anexo VII a este pliego. 

El contratista deberá adoptar en todo momento las medidas de índole técnica y organizativas necesarias
para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su alteración, pérdida, tratamiento
o  acceso  no  autorizado,  habida  cuenta  del  estado  de  la  tecnología,  la  naturaleza  de  los  datos
almacenados  y  los  riesgos  a  que están  expuestos.  En  todo  caso,  el  adjudicatario  deberá  formar  e
informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a
cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber
de secreto. 
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El  incumplimiento  por  parte  de  los  contratistas  de  las  obligaciones  en
materia de protección de datos de carácter personal tendrá el carácter de incumplimiento contractual muy
grave, y además de la correspondiente penalización previsto en los pliegos, implicará una indemnización
como mínimo equivalente a la sanción que pudiera recaer sobre la Diputación por vulneración de la
legislación  de  protección  de  datos,  indemnización  que  en  su  caso  se  reclamará  igualmente  de  los
contratistas que hayan participado en el procedimiento y no hayan resultado adjudicatarios, si fueran los
responsables del incumplimiento de las obligaciones que al respecto impone la citada Ley.

El adjudicatario deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso
con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de
cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un
plazo mayor.

CAPÍTULO II. DE LA CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

CLÁUSULA 36. CESIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán ser cedidos por el adjudicatario a
un  tercero  siempre  que  las  cualidades  técnicas  o  personales  del  cedente  no  hayan  sido  razón
determinante de la adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
artículo 214.2  LCSP, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la
cesión a un tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características del contratista si
éstas  constituyen  un  elemento  esencial  del  contrato.   Realizada  la  tramitación  preceptiva  y
correspondiente autorización, el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

En relación con la posibilidad de cesión del contrato habrá que estar a lo establecido en el cuadro de
características adjunto al pliego y se cumplirán los requisitos siguientes:

Que no afecte a algún trabajo que expresamente se haya exigido ejecutar al adjudicatario, reflejado en el
CCP del contrato de que se trate.

Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la cesión. Con carácter previo a esta
autorización  se emitirá  un  informe que acredite  que el  adjudicatario  cedente  ha  cumplido  todas  las
obligaciones que en ejecución del contrato ha de haber cumplido hasta la fecha de la cesión, y que no
existen reclamaciones ni responsabilidades pendientes que puedan ser imputables al mismo.

Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20% del importe del contrato.

Que el cesionario tenga la capacidad exigida para realizar el contrato de cuya cesión se trate y no esté
incurso en prohibición para contratar. 

Que la cesión se formalice entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura pública. Se exigirá en esta
escritura una estipulación en virtud del actual el nuevo contratista asume frente a la Diputación todas las
responsabilidades que derivadas de la ejecución del contrato, puedan resultar imputables al contratista
cedente, sin perjuicio de las reclamaciones que en este caso puedan reclamarse entre las partes.

Que se constituya garantía por el cesionario en la misma cuantía que la constituida por el cedente, en su
caso.

En los casos de FUSIÓN DE EMPRESAS en los que participe la sociedad contratista, continuará el
contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en
todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente,  en los supuestos de escisión,
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, continuará el contrato con la
entidad  absorbente  o  con  la  que  resulte  de  la  fusión,  que  quedará  subrogada  en  los  derechos  y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la solvencia exigida al acordarse la adjudicación
o que se responsabilicen solidariamente las sociedades afectadas en los términos establecidos en el
artículo 98 de la LCSP.
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CLÁUSULA 37. SUBCONTRATACIÓN

El contratista podrá concertar la realización parcial de la prestación con los requisitos y alcance que se
establezcan en el cuadro de características.

La  celebración  de  subcontratos  por  el  contratista  estará  sometida  al  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en el artículo 215 LCSP.

Para la  celebración de subcontratos por  parte  del  contratista  será necesario  que éste comunique al
órgano de contratación, en todo caso, de forma anticipada y por escrito,  la intención de celebrar los
subcontratos, junto con la documentación que justifique la aptitud del subcontratista para ejecutar la parte
de la prestación que se pretende subcontratar y una declaración responsable del subcontratista de no
estar incurso en prohibición de contratar con la Administración.

Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal  que  asumirá  la  total
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la diputación, con arreglo estricto a los pliegos de
cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluidas las condiciones especiales
de ejecución  en  materia  social  y  medioambiental.  El  conocimiento  por  parte  de la  Diputación  de  la
existencia  de  subcontrataciones  en  ningún  caso  alterará  la  responsabilidad  exclusiva  del  contratista
principal frente al subcontratista. No se prevé pago directo de la Administración al subcontratista, hasta
tanto se lleve a cabo el oportuno desarrollo reglamentario que lo regule y en los términos que en dicho
desarrollo reglamentario se establezcan.

El órgano de contratación podrá imponer al adjudicatario que determinados trabajos, por su especial
naturaleza tenida en cuenta al seleccionarlo, deben ser ejecutados directamente por el mismo.

El adjudicatario remitirá al órgano de contratación y por delegación de éste a la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, semestralmente o si la duración del contrato es inferior,
junto con la certificación final, relación de subcontratistas y proveedores, así como el justificante de los
pagos efectuados a estos una vez ejecutada la prestación subcontratada o incorporados a la obra los
suministros realizados. La unidad encargada del seguimiento de la ejecución del contrato remitirá estos
justificantes a la Intervención Provincial junto con la certificación final de la obra.

Esta obligación se considera condición especial de ejecución y su incumplimiento llevará aparejada la
imposición de las penalidades que se prevén en este pliego.

CAPÍTULO III. Ejecución de la obra

Cláusula 38. INICIO Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

En el  plazo MÁXIMO de DIEZ DÍAS NATURALES contados a partir  de la formalización del contrato
deberá realizarse el AVISO PREVIO a la autoridad laboral de la fecha prevista de inicio de las obras,
exigido en el artículo 18 del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. La presentación del documento de aviso
previo se encomienda al contratista, salvo que expresamente se indique lo contrario al adjudicatario. El
documento de aviso previo deberá actualizarse cuando se produzca algún cambio en la dirección de la
obra,  en  el  coordinador  de  seguridad  y  salud,  en  el  contratista  o  cuando  se  incorporen  nuevos
subcontratistas no previstos  inicialmente,  actualización  que deberá realizar  igualmente el  contratista.
Dichos avisos se que deberán comunicar a la Diputación y a la autoridad laboral.

Además el adjudicatario deberá presentar ante la autoridad laboral para su sellado, el documento de
comunicación de la APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO que supone la nueva obra, junto con el
Plan de Seguridad y Salud debidamente aprobado por la Diputación.

El  contratista  deberá  destinar  a  la  ejecución  de  la  obra  los  medios  materiales  y  humanos  que
técnicamente se estimen objetivamente necesarios y adecuados según las características de ejecución
de la obra de que se trate, para su correcta realización en el plazo comprometido y con las condiciones
de calidad establecidas en el proyecto y en su oferta. Esta maquinaria deberá reunir los requisitos de
consumo energético, emisiones de gases y ruidos a que se refiere este Pliego, así como la normativa
que le corresponda en materia de seguridad laboral.
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El día de comienzo de las obras, el contratista pondrá en conocimiento de
la Dirección de la obra la relación detallada siguiente:

a. Maquinaria y medios auxiliares que va a emplear en la ejecución de las obras y tiempo que
permanecerán adscritos a las mismas. 

b. Relación numérica del  personal  técnico y no cualificado que constituye la  plantilla  mínima
adscrita a las obras. 

c.Facultativo, con titulación adecuada, designado por el contratista como responsable de las obras como
Jefe de Obra, con los requisitos y funciones que se señalan en el apartado 2 de la cláusula 35.2.

d. Cuando se hubiera requerido en el contrato la adscripción concreta de medios materiales y
humanos, se deberán concretar los nombres, formación, experiencia y demás datos exigidos.

Si  el  Director  de  obra  estima  que  los  medios  comprometidos  son  manifiestamente  insuficientes  o
inadecuados  reclamará  al  contratista  su  ampliación.  De  no  ser  atendido  su  requerimiento  será
comunicado al órgano de contratación para ser tenido en cuenta la hora de considerar esta circunstancia
como  agravante  si  llegasen  a  imponer  penalizaciones  al  contratista  por  defectos  o  retrasos  en  la
ejecución de las obras. El Director de obra podrá recusar en cualquier momento a cualquier miembro del
equipo de personal del contratista que incumpla sus órdenes o realicen actos u omisiones que perturben
el desarrollo normal de los trabajos, tanto en la ejecución material de los trabajos como en la seguridad y
salud de la obra. Estas personas deberán ser sustituidas por el contratista en el plazo de tiempo más
breve posible, nunca superior a un mes.

El  contratista  deberá  tener  a  disposición  de  la  diputación,  una  oficina  próxima a  la  obra  donde se
conserven los siguientes documentos:

- Copia autorizada de los documentos contractuales, entre los que figurará necesariamente el proyecto
de obra.

- Libro de Órdenes, Incidencias y Comunicaciones, en el que se anoten todas las órdenes e incidencias
que la Dirección de Obra dé al contratista, así como las comunicaciones que éste realice a aquél. 

- Plan  de  Seguridad  y  Salud;  designación  del  Coordinador  de  seguridad  y  salud;  aviso  previo  y
comunicaciones a la autoridad laboral sobre la apertura del centro de trabajo y Libro de Incidencias de
Seguridad y Salud.

- Plan de tratamiento de residuos de la construcción, de estar el mismo incluido en el proyecto.

- Permisos municipales de acometidas, en su caso.

- Permisos de organismos afectados por alguna de las actividades de las obras.

- Libro de Subcontratación (regulado en los artículos 13 a 16 del RD 1109/2007, de 24 de agosto que
desarrolla la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción).

Asimismo, deberá instalar en la obra los almacenes, depósitos, etc. adecuados para guardar en buen
estado los materiales y equipos, evitando su desaparición, deterioro, destrucción, etc. A este respecto, ni
la Dirección de obra ni la Diputación serán responsables de ningún accidente, pérdida, incendio, robo,
etc., de que puedan ser objeto las instalaciones de obra,  los almacenes o depósitos,  no asumiendo
ningún retraso de las obras que de este hecho pueda derivarse.

La ejecución material de las obras se realizará con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el
contrato y con seguimiento exacto del proyecto técnico que las define, aplicando siempre la diligencia
exigible a las buenas prácticas constructivas, y conforme a las instrucciones que en interpretación del
proyecto diesen al contratista el Director de la obra.
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En esa ejecución deberá respetar íntegramente cuanta normativa técnica
sea de aplicación en el momento de la ejecución, especialmente la citada en la cláusula 1 de este pliego
o la que en su momento la sustituya o complemente. El contratista está obligado al cumplimiento de la
normativa vigente en el momento de ejecución de las obras en materia laboral, de seguridad y salud,
seguridad  industrial,  seguridad  vial  y  protección  y  gestión  medioambiental.  Las  sanciones  que  las
autoridades competentes puedan imponer por el incumplimiento de estas normas han de ser asumidas
por el contratista, pudiendo la Diputación suspender el pago de las certificaciones hasta que se acredite
su abono, sin que esta paralización genere derecho a intereses a favor del contratista.

En todas las obras se prestará especial cuidado en garantizar el tránsito de personas con movilidad
reducida en los desvíos o pasos especiales que se realicen con ocasión de la ejecución de las obras.
Además, si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ámbito de la normativa sobre accesibilidad
y supresión de barreras arquitectónicas, el contratista estará obligado a cumplir lo preceptuado en la
misma  y  en  su  normativa  de  desarrollo  a  fin  de  garantizar  la  accesibilidad  al  medio  de  todos  los
ciudadanos con independencia de sus limitaciones. 

El contratista debe mantener la obra limpia y suficientemente ordenada en todo momento, de acuerdo
con las directrices de la Dirección de Obra. Retirará todo el material inservible y colocará debidamente el
material de obra. 

Las actuaciones  de  seguimiento  y  control  de  la  ejecución material  del  contrato se realizarán  por  el
Director de Obra, sin perjuicio de los controles administrativos sobre la ejecución formal y documental del
contrato pueda realizar la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato y/o la
Intervención provincial,  que a su vez podrán realizar comprobaciones puntuales del cumplimiento por
parte del adjudicatario de determinadas obligaciones, y solicitar cuantos informes estimen oportunos para
comprobar el grado de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario.

Cuando en la obra se incluyan productos, proveedores y/o procesos de fabricación certificados como de
«Comercio  Justo»,  se  realizará  un  control  específico  del  cumplimiento  de  este  requisito  por  el
responsable del contrato, y si no hubiese sido nombrado, por el director de obra.

Si  las  obras  afectasen  de  algún  modo  a  las  redes  de  suministro  de  agua  potable,  jardines,  red
semafórica, sistema viario o cualquier otro servicio o bien público, con independencia de las medidas que
se prevean en el proyecto, se pondrá por parte del contratista en conocimiento del ente titular del servicio
afectado antes de su inicio, al objeto de tener en cuenta su criterio para precisar las medidas oportunas
para que los servicios y bienes, y sus usuarios, se vean afectados lo menos posible.

Serán  por  cuenta  del  contratista  la  realización,  conservación,  reposición  y  arreglo  de  los  accesos
necesarios para la ejecución de la obra, referentes a vías públicas y/o privadas, así como la tramitación
de los permisos que para ello tuviera que obtener de los organismos competentes para su utilización, ya
sea  para  maquinaria  de  la  obra  propia  y/o  contratada  directa  o  indirectamente  a  través  de
subcontratación para la ejecución de los trabajos propios del presente contrato.

CLÁUSULA 39. RIESGO Y VENTURA

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo
197 LCSP y sin perjuicio de lo establecido en el  artículo 239 LCSP. El  contratista tendrá derecho a
indemnizaciones únicamente en aquellos casos de fuerza mayor o cuando se le produzcan daños y
perjuicios derivados directamente de órdenes o actuaciones expresas de la Administración.

CLÁUSULA 40. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las
órdenes para su desarrollo.

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de
alguna indefinición deberá solicitar por escrito de la dirección facultativa la correspondiente definición con
la antelación  suficiente  a su realización,  quien  deberá  contestar  en el  plazo de un mes a la  citada
solicitud.  
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CLÁUSULA 41. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Dentro del  plazo máximo de un mes desde la  fecha de su formalización o de  la  aceptación por  el
contratista  de  la  resolución  de  adjudicación,  la  Dirección  Facultativa  efectuará  la  comprobación  del
replanteo  hecho  previamente  a  la  licitación,  extendiéndose acta  del  resultado  que será  firmada  por
ambas partes interesadas, en presencia de técnico designado como unidad encargada del seguimiento
del contrato, remitiéndose un ejemplar de la misma al Servicio General de Planificación.

La  comprobación  del  replanteo  se  llevará  a  cabo  en  presencia  del  contratista,  de  acuerdo  con  lo
establecido en el artículo 237 de la LCSP y en los artículos 139 y siguientes del RGLCAP.

Cuando a juicio de la Dirección Facultativa de las obras, el resultado de la comprobación del replanteo
demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se
emitirá acta de comprobación de replanteo, empezándose a computar el plazo de ejecución de las obras
desde el día siguiente al de la firma del acta.

El  acta  de  comprobación  del  replanteo  formará  parte  integrante  del  contrato  a  los  efectos  de  su
exigibilidad.

Cuando en el  momento de comprobación del  replanteo se constate la falta de disponibilidad de los
terrenos, la inviabilidad del  proyecto,  o el  contratista formule reserva al  acto, quedará suspendida la
iniciación de las obras,  haciéndose constar  en  el  acta.  El  órgano de contratación  adoptará acuerdo
autorizando el comienzo de las obras una vez superadas las causas que motivaron la suspensión, todo
ello de acuerdo con lo previsto en el artículo 139 del RGLCAP.

El  retraso  o  incumplimiento  en  la  realización  de  la  comprobación  del  replanteo  será  causa  de
penalización y resolución del contrato de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 51 y 52 de este pliego.

En el caso de la división en lotes del objeto del contrato, la realización de los trabajos se iniciará en
función de la fase de ejecución en la que cada lote deba desarrollarlos, previa la correspondiente acta de
comprobación del replanteo o acta de inicio, que deberá suscribirse los días inmediatamente anteriores al
inicio de los trabajos de cada lote.

CLÁUSULA 42. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

La Diputación, como promotor de las obras, así como los demás sujetos intervinientes en las mismas
(contratistas,  subcontratistas,  trabajadores  autónomos…  etc.)  deberán  cumplir  los  requisitos  y
obligaciones en materia de seguridad y salud contenidos en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud y demás normas concordantes.

Por ello, con ocasión de la propuesta de adjudicación de las obras y en todo caso con carácter previo a la
adjudicación del contrato, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen las previsiones contenidas en el estudio básico, en función de su propio
sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que
no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

El contratista deberá entregar el plan antes de la adjudicación del contrato. En su redacción, contenido y
modificaciones se estará a lo dispuesto en el artículo 7 del RD 1627/1997 antes aludido.

La presentación de este plan será considerada presupuesto de adjudicación, no procediendo la misma si
se incumple la obligación de presentarlo en el plazo concedido al efecto, en los términos previstos en la
cláusula 29 del presente pliego. El plan deberá ser aprobado por el órgano de contratación, una vez
informado por el coordinador en materia de seguridad y salud y siempre antes del inicio de los trabajos
de ejecución material de la obra.

En todo caso, el cumplimiento de los extremos contenidos en el plan, se considera obligación esencial a
los  efectos  del  artículo  211  apartado  f)  de  la  LCSP,  como  causa  de  resolución  contractual,  con
incautación de la garantía, de haberse constituido la misma, en los términos previstos en la LCSP.
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En el caso de la división en lotes del objeto del  contrato, el contratista
deberá elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el  trabajo del  correspondiente lote del  que resulte
adjudicatario. 

Si  no fuera necesario realizar plan de seguridad y salud para la ejecución de la obra,  se exigirá al
contratista la realización de una evaluación de riesgos específica de los trabajos a desarrollar.

CLÁUSULA 43. PROGRAMA DE TRABAJO

Siempre que la total ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, el contratista estará
obligado, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la formalización del contrato o desde la
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación, a someter el programa de trabajo a la
aprobación del órgano de contratación correspondiente, en el que deberán incluirse los datos exigidos en
el artículo 144 del RGLCAP. 

El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a su presentación,
pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones,
siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

CLÁUSULA 44. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Tal  y  como establece el  RD 105/2008,  el  contratista  elaborará  el  Plan de  Gestión  de Residuos  de
Construcción y Demolición, de acuerdo con el Estudio de Gestión de Residuos que lleva el Proyecto de
construcción de las obras; dicho Plan establecerá las condiciones específicas para regular:

Las medidas de prevención para minimizar los RCDs que se puedan generar

Las operaciones de Reutilización, Valorización o Eliminación, en las que se concreta el destino final de
los RCDs generados

Las medidas para la separación obligatoria en origen de los RCDs para facilitar su valorización 

Los planos con las instalaciones para la gestión de RCDs 

En cumplimiento de la regulación contenida en el RD 105/2008, el Plan de Gestión de Residuos deberá
ser aprobado por la Dirección Facultativa de la obra y aceptado por la propiedad antes del comienzo de
la ejecución de las obras, entrando entonces a formar parte de la documentación de la obra. Cuando el
Plan de Gestión de Residuos sufra modificaciones, la Dirección Facultativa debe estar al corriente de
dichos cambios y aprobarlos.  Dicho documento tiene valor contractual.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecución de este contrato
deberán ser tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el R.D. 105/2008,
de  1  de  febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los  residuos  de  construcción  y
demolición, y cualquier otra normativa de residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran
resultar de aplicación en el momento de ejecución de la obra. Los escombros y demás residuos que
genere la construcción deberán depositarse en un centro de tratamiento legalizado para este tipo de
materiales.

CLÁUSULA 45. LIBROS DE ÓRDENES E INCIDENCIAS

El  contratista  deberá  llevar  los  Libros  de  Ordenes  e  Incidencias,  previamente  diligenciados,  de
conformidad con las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del pliego de Condiciones Generales
para la Contratación de Obras del Estado.

LIBRO DE ÓRDENES:

El “Libro de órdenes”, de cada lote en su caso, será diligenciado previamente por el Servicio General de
Planificación, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de la recepción.
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Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección que,
cuando  proceda,  anotará  en  él  las  órdenes,  instrucciones  y  comunicaciones  que  estime  oportunas,
autorizándolas con su firma.  

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio del jefe de obra (delegado
del contratista),  cuantas órdenes o instrucciones reciba por  escrito  de la  Dirección y a firmar,  a  los
efectos  procedentes,  el  oportuno  acuse  de  recibo,  sin  perjuicio  de  la  necesidad  de  una  posterior
autorización de tales transcripciones por la Dirección, con su firma, en el libro indicado. Cuando dichas
instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser ratificadas por escrito en el plazo más breve posible,
para que sean vinculantes para las partes. El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la
oficina de la obra. 

Efectuada la recepción de la obra, el libro de órdenes pasará a poder de la Administración, si bien podrá
ser consultado en todo momento por el Contratista.

LIBRO DE INCIDENCIAS

Con el fin de realizar el control y seguimiento del plan de seguridad y salud deberá mantenerse el “Libro
de Incidencias”, de cada lote en su caso, al que tendrán acceso las personas relacionadas en el artículo
13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del Coordinador en materia de
seguridad  y  salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o  cuando  no  fuera  necesaria  la  designación  de
Coordinador,  en  poder  de la  dirección facultativa,  quienes están obligados  a remitir,  en el  plazo  de
veinticuatro horas, una copia de cada anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
de la provincia en que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

CLÁUSULA 46. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE MATERIALES DE UNIDADES DE OBRAS

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de
vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. Serán de cuenta del
contratista los gastos derivados del reconocimiento y subsanación.

Sin perjuicio de los análisis y ensayos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la Dirección de
obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un
máximo del 3 por 100 del presupuesto de licitación (IVA incluido).

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las
muestras y probetas para ensayo y análisis,  caso de que no exista disposición general  al  efecto, ni
establezca tales datos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

CLÁUSULA 47. EJECUCIÓN DEFECTUOSA Y DEMORA

El adjudicatario  queda obligado al  cumplimiento del  plazo de ejecución del  contrato y de los plazos
parciales fijados por la Administración. 

Caso de sobrepasarse el  plazo establecido o en el  caso de incumplimiento de plazos parciales por
causas imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en los artículos 193 y 195 LCSP. 

Si  atendiendo a las especiales características del  contrato,  se considera necesario  para su correcta
ejecución el establecimiento de penalidades distintas a las referidas en la cláusula 52 del presente pliego,
éstas se especificarán en el cuadro de características del presente Pliego. 

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en
que no esté prevista  penalidad o en que estándolo la  misma no cubriera los daños causados a la
Administración, se exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios. 
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CLÁUSULA 48. MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Salvo en los supuestos señalados en esta cláusula, una vez perfeccionado el contrato, éste no podrá ser
modificado  ni  directa  ni  indirectamente,  aunque  la  modificación  pretendida  no  tenga  repercusión
económica directa sobre el precio del contrato (art. 28.2 y 203.1 LCSP).

Los contratos administrativos solo podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y
en la forma prevista en la Subsección 4 ª de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de
la LCSP y de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 191 de la LCSP. En estos casos, las
modificaciones acordadas por el  órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas.  Las
modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153, sin perjuicio
de las especificaciones previstas en el artículo 242 de la LCSP.

En el supuesto de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, el contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

En el supuesto de prever modificaciones para la presente licitación conforme al artículo 204 de la LCSP,
las mismas deberán ser especificadas en el cuadro de características, el resto de las modificaciones se
rigen por el artículo 205 y concordantes de la LCSP.

El órgano de contratación podrá modificar el contrato, al amparo de lo previsto en el artículo 204 de la
LCSP, en su caso, cuando concurran las circunstancias que se especifiquen en el CCP del contrato de
que se trate.  Estas modificaciones afectarán exclusivamente a los elementos del  contrato que sean
expresamente identificados en el CCP, en donde se definirán con detalle las unidades de obra o trabajos
concretos que podrían ser objeto de modificación por parte del órgano de contratación. En el CCP del
contrato  en  que  se  prevea  la  posibilidad  de  realizar  modificaciones  se  indicará  clara,  precisa  e
inequívoca,  en  qué  circunstancias  se  podrá  proponer  tal  modificación,  el  alcance  y  límites  de  las
modificaciones que puedan acordarse, el porcentaje del precio al que como máximo puedan afectar y la
forma exacta de determinar el importe concreto de la modificación.

Para la estimación del valor de las modificaciones previstas en el CCP, se calculará sobre los precios
unitarios  del  proyecto  de  obras,  aplicándoles  el  porcentaje  de  baja  ofertado,  en  su  caso,  por  el
adjudicatario. Cuando se trate de unidades de obra o trabajos no previstos en el estudio económico
inicial o en la oferta,  se establecerá en el  CCP del  contrato en el  que se prevea la modificación, el
sistema de determinación del precio de la modificación. En el supuesto de que la modificación supusiese
un incremento del precio del contrato, se incrementarán en la misma proporción la cantidad en mejoras
ofertada, en su caso, por el adjudicatario. 

Estas modificaciones en ningún caso podrán superar, aisladamente o en conjunto, el 20% precio inicial
del contrato, entendiendo por tal el precio de adjudicación, IVA excluido.

No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las establecidas en el apartado 4 in
fine del artículo 242.

La realización por  el  contratista de alteraciones en las unidades de obra sin autorización previa  del
órgano de contratación,  no generará obligación alguna para la Administración,  quedando además el
contratista  obligado a rehacer  las obras afectadas  sin  derecho a abono alguno,  sin  perjuicio  de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir tanto al contratista como a la dirección facultativa,
por incumplimiento de sus respectivos contratos. En el caso de que el contratista tenga dudas en cuanto
a si las instrucciones emanadas por la Dirección Facultativa pudieran constituir modificación contractual,
deberá formular la oportuna consulta a la Administración.

CLÁUSULA 49. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

La Administración,  por  razones de interés público,  podrá acordar  la  suspensión  de  la  ejecución del
contrato. Igualmente, procederá la suspensión del contrato si se diese la circunstancia señalada en el
artículo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto en el artículo
208 de la LCSP así como en el artículo 103, 170 y 171 del RGLCAP, cláusulas 63 y siguientes del Pliego
de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 
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CAPÍTULO IV. EXTINCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES

CLÁUSULA 50. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

La recepción y liquidación de las obras o en su caso, de aquéllas correspondientes a la ejecución de
cada uno de los lotes, se efectuarán en los términos y con las formalidades establecidas en el artículo
243 LCSP y en los artículos 108 y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 71 y siguientes del
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

Así mismo, podrán efectuarse recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de
ser realizadas por fases y entregadas al uso público.

Podrá también el órgano de contratación por razones de interés público, autorizar ocupaciones efectivas
de las obras y su puesta en servicio para el uso público, aún sin el cumplimiento del acto formal de
recepción de conformidad con lo señalado en el  artículo 243.6 de la LCSP y en el  artículo 168 del
RGLCAP.

1. El  contratista,  una vez terminada la  obra y  antes del  acto de la recepción,  deberá entregar  a la
Administración  original  y  dos  copias  de  los  siguientes  documentos,  debidamente  ordenados  y
encuadernados:

a)  Planos  y  demás  documentos  necesarios  para  reflejar  exactamente  la  obra  ejecutada.   Estos
documentos se entregarán en el soporte informático que al efecto establezca la Administración. 

b) Libro de órdenes.

c) Libro de incidencias.

d) Libro de subcontratación, donde se especificará la relación de proveedores, fabricantes y procedencia
de los materiales. 

e) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados en
obra que lo requieran o lo posean.

f) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.

g) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz, gas
y agua y los planos definitivos de trazado de las mismas.

h) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta en
servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

i)  La  documentación  técnica  que  haya  sido  necesaria  para  obtener  cuantos  permisos,  licencias  y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

j) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación correspondientes a
las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

k) Cualquier otro  documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que
ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, una vez finalizada la obra, el contratista entregará a la Dirección de la obra una copia del
Libro de Subcontratación debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del  Edificio, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del RD 1109/2007.
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2.  Igualmente,  antes  de  la  recepción,  el  contratista  deberá  realizar  las
actuaciones que a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles o señalización que no forme
parte de la señalización definitiva del edificio. El contratista deberá retirar a su costa el cartel temporal
anunciador de la obra en el plazo de un mes a contar desde la recepción.

b) Proceder a la limpieza del inmueble y, en su caso, de la urbanización objeto de las obras, de tal forma
que queden dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de
limpieza.

3. Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción, la persona contratista queda
obligada, a  su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que
en ella  se produzcan.   Así  mismo vendrá obligada a conservar  la jardinería  incluida en el  contrato,
realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que
sean necesarios.

4. La devolución y cancelación de la garantía,  caso de haberse prestado la misma, se efectuará de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 111 de la LCSP y 65.2 y 3 de RGLCAP.  En tal supuesto,
dentro del plazo de quince días anterior al cumplimiento del  plazo de garantía, el Director facultativo de
la obra redactará un informe sobre el estado de las obras, procediéndose, si es favorable, a la devolución
o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones
pendientes en un plazo máximo de sesenta días.

CLÁUSULA 51. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Son causas de resolución del contrato las recogidas en los artículos 211 y 245 de la LCSP así como las
previstas en el cuadro de características.

Asimismo, serán causas de resolución del contrato las establecidas como obligaciones esenciales por el
órgano de contratación en el  presente pliego y  en el  cuadro de características,  debiendo figurar de
manera precisa, clara e inequívoca. 

El incumplimiento de los compromisos de adscripción de medios personales o materiales a la ejecución
del contrato recogidos en el cuadro de características será causa de resolución del contrato, sin perjuicio
de la imposición de las penalidades previstas en este pliego y en el cuadro de características.

La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 212.1 LCSP, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida. 

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le será incautada la garantía
en el caso de que se haya constituido la misma, en los términos previstos en el artículo 213 de la LCSP y
deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan
del importe de la garantía incautada.  La determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los
mayores gastos que ocasione a la Administración, incluyendo los que se generen como consecuencia de
la concertación de un nuevo contrato, en su caso.

La resolución de un contrato parcialmente ejecutado dará lugar, con independencia de la indemnización
aludida en el  punto anterior,  a la  comprobación,  medición y liquidación de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista por el procedimiento
previsto para la Certificación Final de obras de este pliego y en el artículo 172 RGLCAP, o la norma que
se dicte en desarrollo de la LCSP en sustitución de éste. Será necesaria la citación del contratista para
su asistencia al acto de comprobación y medición.

Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 212 de la LCSP y
para sus efectos a lo  dispuesto en los artículos 213 y 246 de la LCSP, así  como en su caso, a lo
dispuesto en el desarrollo reglamentario.
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Decretado  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato,  el
adjudicatario deberá realizar los trabajos indispensables, a juicio del Director facultativo, para garantizar
que la obra no se pueda perjudicar, en un plazo máximo de CINCO DÍAS HÁBILES desde la fecha de
notificación del acuerdo de propuesta de resolución, que será previo al informe de la Comisión Jurídica
de Extremadura, caso de que haya de solicitarse dicho informe. No obstante, cuando sea imprescindible
continuar con la ejecución de las obras por razones objetivas de interés público, de seguridad o exista
riesgo de daño grave de lo ejecutado o para las personas, el órgano de contratación acordará la entrada
de la  Diputación en posesión de la  obra y la adopción de las medidas que estime necesarias para
salvaguardar  el  interés  público  o  evitar  los  riesgos  detectados.  Estas  medidas  para  estabilizar  lo
ejecutado o incluso terminar las obras, podrán consistir en acordar la continuación de las obras por el
contratista siguiente en el orden de adjudicación del contrato, realizar los trabajos pendientes por los
propios  servicios  provinciales  o  iniciar  un  nuevo  procedimiento  de  contratación.  Tales  medidas  se
adoptarán previa medición y liquidación de los trabajos realizados por el contratista,  inventario de la
maquinaria  y/o  material  de éste que no se hubiera  ya abonado por  la  Diputación,  dejando pruebas
documentales y gráficas de los mismos, invitando al contratista la levantamiento del correspondiente acta
de estado de las obras, materiales y equipos, salvo que resulte imprescindible adoptar medidas urgentes
para  la  seguridad  de  las  personas,  en  cuyo  caso  se  realizarán  este  trámite  con  posterioridad  a  la
adopción de las medidas urgentes necesarias.

Todo ello sin perjuicio de los derechos del  contratista a oponerse a la resolución de contrato y a la
indemnización en su favor que pudiera proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre las
actuaciones que la Diputación considere necesario acometer en las circunstancias descritas.

CLÁUSULA 52.  PENALIDADES

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la prestación objeto del contrato y los compromisos y
condiciones establecidos en este pliego y en el CCP, que incluye el plazo de ejecución del contrato y de
los plazos parciales fijados por la Administración.

El importe de las penalidades que se impongan se deducirá de las certificaciones y en su caso, de la
garantía.  En todo caso, la pérdida de la garantía o los importes de las penalidades, no excluyen la
indemnización por daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la
demora o el cumplimiento defectuoso del contratista. De acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la
LCSP, en caso de que se hagan efectivas sobre la garantía que se haya constituido las penalidades o
indemnizaciones  exigibles  al  contratista,  este  deberá  reponer  o  ampliar  aquella,  en  la  cuantía  que
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución.

52.1 INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.-

El incumplimiento por el contratista de las diferentes obligaciones establecidas en este pliego y en los
restantes documentos contractuales citados en este Pliego por causa a él imputable, tendrá, a efectos de
su penalización, la tipificación de leves, graves o muy graves. Se considerará como causa imputable al
contratista los incumplimientos derivados de las inclemencias meteorológicas normales en el lugar de
ejecución de los trabajos y época del año en la que se ejecutará la obra, circunstancias que habrán
debido ser tenidas en cuenta por los licitadores al realizar su oferta.

52.1.1.- INCUMPLIMIENTOS LEVES

Reciben esta tipificación:

Los incumplimientos  de  los  plazos establecidos  en  este  pliego  para la  realización  de  los sucesivos
trámites administrativos y para la ejecución de las obras cuando este incumplimiento sea inferior a un
25% de plazo previsto para cada trámite.  No obstante, si el adjudicatario ofreció una reducción del plazo
de ejecución, cualquier incumplimiento de dicho plazo será considerado infracción muy grave.

Los incumplimientos defectuosos de cualquiera de las obligaciones contractuales que no sean tipificados
como graves o muy graves en los apartados siguientes, siempre que no sean reiterativos y se subsanen
a primer requerimiento por parte del Director de obra o del Responsable de la obra.
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52.1.2.- INCUMPLIMIENTOS GRAVES

Se considerarán incumplimientos contractuales graves, además de los calificados así en las diferentes
cláusulas de este pliego, los siguientes:

1.- Los  incumplimientos  de  los  plazos  establecidos  en  este  pliego  para  la  realización  de  los
sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 25% e inferior a un 50% del plazo
previsto para cada trámite, cuando no se hubiera ofertado por el contratista reducción en el plazo de
ejecución previsto en el proyecto.

2.- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra, incluida la falta
de acatamiento que, en aplicación del mismo, diese el Coordinador de seguridad y salud, siempre que no
implique riesgo directo para la vida de los trabajadores.

3.- El  incumplimiento  de  los  requerimientos  de  subsanación  de  deficiencias  en  el  plan  de
seguridad y salud, dentro de los plazos que se concedan para ello por parte del coordinador de seguridad
y salud en obra, se considerará falta grave, siempre que no sea reiterado.

4.- Cualquier incumplimiento en lo referente a actuaciones medioambientales en la ejecución de
la obra, subsanación de deficiencias detectadas en los controles de calidad, modificaciones del contrato
o subcontratación.

5.- La desobediencia a las órdenes dadas por el Director de obra y/o Coordinador de seguridad y
salud y reflejadas en el correspondiente Libro de órdenes.

6.- La reiterada obstrucción por el  adjudicatario a la labor inspectora del Director de obra,  del
personal de la unidad responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato o del coordinador
de seguridad y salud. 

7.- Los  incumplimientos  de  las  obligaciones  de  conservación  y  policía  durante  el  plazo  de
garantía.

8.- La suspensión temporal no autorizada de la ejecución de las obras.

9.- La no colocación o la falta de retirada posterior a la finalización de las obras, de los carteles
anunciadores de las obras en los términos y plazos previstos en este Pliego.

10.- El incumplimiento de las normas sobre subcontratación señaladas en la cláusula 37.

11.- No  notificar  las  incapacidades  o  incompatibilidades  que  hubieran  podido  sobrevenir  a  la
empresa o a algún miembro de su personal directivo durante la ejecución del contrato.

La comisión de tres o más incumplimientos leves de la misma o distinta naturaleza en el mismo año.

52.1.3.- INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

Tendrán la consideración de incumplimientos contractuales muy graves, además de los calificados así en
las diferentes cláusulas de este pliego, los siguientes:

1.- Los incumplimientos de los compromisos concretos ofertados por el adjudicatario en todas las
cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, incluidas las propuestas de
reducción de plazos, o el compromiso de adscripción de los medios personales o materiales exigidos, si
se hubieren exigido.

2.- Los  incumplimientos  de  las  condiciones  especiales  de  ejecución  en  materia  social  y
medioambiental que se imponen en este pliego y las que se añadan a su amparo en el CCP del contrato
correspondiente, siempre que no sean reiterados y se corrijan al primer requerimiento de la Diputación,
en cuyo caso será causa de resolución.
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3.- Los incumplimientos de los plazos establecidos en este pliego para
la realización de los sucesivos trámites cuando este incumplimiento sea superior a un 50% de plazo
previsto inicialmente para cada trámite.

4.- No adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales que se hubieran en
su caso exigido aportar para la ejecución del contrato.

5.- Los incumplimientos del contratista en materia de seguridad y salud en la obra que impliquen
evidente riesgo para la salud o integridad física de los trabajadores.

6.- Asimismo, será falta grave el incumplimiento reiterado de los requerimientos de subsanación
de deficiencias en el plan de seguridad y salud, dentro de los plazos que se concedan para ello por parte
del coordinador de seguridad y salud en obra.

7.- El incumplimiento de las normas establecidas en la cláusula 47 para ejecutar modificaciones
en el contrato. 

8.- La subcontratación o cesión del contrato sin realizar los trámites previstos en las cláusulas 36
y 37 de este pliego. 

9.- La comisión de tres o más incumplimientos graves de la misma o distinta naturaleza en el
mismo año.

10.- La no subsanación al primer requerimiento de la Diputación de los incumplimientos de las
condiciones especiales  de ejecución en materia  social  y  medioambiental,  o  la  reincidencia en estas
infracciones.

52. 2  PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.-

Los incumplimientos contractuales serán penalizados con multas coercitivas de las cuantías siguientes: 

- Incumplimientos contractuales leves: de entre el 0,1% y el 0,5% del precio de adjudicación.

- Incumplimientos contractuales graves: de entre el 0,5% y el 0,9%.

- Incumplimientos contractuales muy graves: de 0,9% al 1,5%.

La demora en la ejecución será penalizada, además, con una multa coercitiva del 0,60€ por cada mil
euros del precio del contrato, por cada día de retraso.

En todos los casos esos porcentajes se aplicarán sobre el precio de adjudicación (IVA excluido) y se
calculará  la  penalización  por  cada infracción,  o  día  de  incumplimiento  de  plazos,  en  función  de  su
gravedad, reincidencia y prontitud en su corrección, y sin perjuicio de instar la resolución del contrato de
acuerdo con lo previsto en la cláusula 51 de este pliego.

La infracción de las condiciones establecidas en la cláusula 37 para proceder a la subcontratación, así
como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la
situación de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, a
la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del subcontrato.

52. 3 INDEMNIZACIONES.-

La imposición de penalizaciones será independiente, por un lado, de la obligación del contratista de la
indemnización, tanto a la Administración como a terceros, de los daños y perjuicios que las infracciones
que los motivan hayan causado y por otro,  del  no abono por parte de la Diputación de los trabajos
finalmente no ejecutados.

En  caso  de  incumplimiento  de  plazos,  además  de  las  penalizaciones  establecidas  en  el  apartado
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anterior, se podrá exigir al contratista la indemnización a la Diputación por
los daños y perjuicios que ocasione la demora. Esta indemnización se considera pactada previamente de
acuerdo con los siguientes criterios objetivos:

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 15 %, la indemnización alcanzará  el 5 %
del precio de adjudicación del contrato.  

Cuando se incumpla el plazo total de ejecución en más de un 25%, la indemnización será del 10% del
precio de adjudicación del Contrato.

Además, cuando el incumplimiento por parte del adjudicatario de los compromisos concretos ofertados
en todas las cuestiones que hayan servido como criterios de valoración de las ofertas, supusiese que, de
no  haberse  tenido  en  cuenta  en  su  oferta  esos  criterios,  no  hubiera  sido  la  seleccionada,  deberá
indemnizar a la Diputación por la diferencia entre dicha oferta y la siguiente en el orden de clasificación
de las recibidas. Si además este incumplimiento diese lugar a algún tipo de impugnación del contrato, la
indemnización se elevará hasta cubrir cualquier cantidad a la que la Diputación pudiese tener que hacer
frente por tal motivo.

52.4 PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE PENALIDADES.-

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Para  la  imposición  de  penalidades  se  instruirá  un  expediente  sumario  en  el  que  se  concederá  al
contratista un plazo de audiencia de cinco días naturales para que formule las alegaciones que estime
oportunas.  Dichas  alegaciones  y  el  expediente  de  penalización  será  resuelto,  previo  informe  del
responsable  del servicio provincial e informe jurídico/propuesta, por la Presidencia o Diputado delegado
correspondiente, resolución que pondrá fin a la vía administrativa. No obstante, cuando la penalización
que se proponga sea la resolución del  contrato,  su imposición corresponderá siempre al  órgano de
contratación, y se estará a lo dispuesto en el RGLCAP.

El  inicio  del  expediente  contra  un  posible  incumplimiento  de  las  obligaciones  contractuales  por  el
adjudicatario se realizará en el momento en que se tenga conocimiento por escrito de los hechos. No
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de los trabajos de
manera  grave  o  que  el  inicio  del  expediente  penalizador  puede  perjudicar  más a  la  marcha  de  la
ejecución del contrato que beneficiarla, podrá iniciarse el expediente en cualquier momento anterior a la
terminación del plazo de garantía fijado en este pliego y en su caso, en la oferta del licitador, como
criterio de adjudicación.

Las penalidades impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se harán efectivas mediante deducción de
los pagos correspondientes que la Diputación deba abonar al contratista. Si ya no existiesen cantidades
pendientes de pago, se podrán hacer efectivas con ejecución de la garantía, si existiera y si ésta no
alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía administrativa de apremio.

52.5 PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES.-

Las infracciones de las obligaciones contractuales cometidas por al  adjudicatario  prescribirán en los
plazos  siguientes,  contados  a  partir  de  la  fecha  en  la  que  la  Diputación  tenga  conocimiento  de  la
infracción cometida:

- Leves: a los 12 meses

- Graves: a los 24 meses

- Muy graves: a los 36 meses 

CAPÍTULO V. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
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CLÁUSULA 53. PLAZO DE GARANTÍA

A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de garantía de un año o
en todo caso, el que figure en el contrato.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección Facultativa, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras con los efectos
señalados en el artículo 234.3 de la LCSP y 169 del RGLCAP.

No afectará al cómputo del plazo de garantía la autorización de recepciones parciales que en su caso se
acuerden por el órgano de contratación.

CLÁUSULA 54. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Si la obra se arruinara o sufriese deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la
expiración del  plazo  de garantía,  por  vicios ocultos de la  construcción,  debido a incumplimiento  del
contrato por parte del contratista,  responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan o se
manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por
vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad
de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación
de éstas. 

Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  apartado  anterior  por  daños  materiales
dimanantes  de  los  vicios  o  defectos,  prescribirán  en  el  plazo  de  dos  años  a  contar  desde  que se
produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual. 

Transcurrido  este  plazo  sin  que  se  haya  manifestado  ningún  daño  o  perjuicio,  quedará  totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

CAPÍTULO VI. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, RECURSOS Y JURISDICCIÓN

CLÁUSULA 55. PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la LCSP, el  órgano de
contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que
ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  declarar  la  responsabilidad
imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender la ejecución del mismo acordar su
resolución y determinar los efectos de esta.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades
desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del  contrato, en los términos y con los límites
establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En ningún caso dichas facultades de inspección
podrán implicar un derecho general del órgano de contratación a inspeccionar las instalaciones, oficinas
y  demás  emplazamientos  en  los  que  el  contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo de las prestaciones
objeto  del  contrato,  extremos  que  deberán  quedar  justificados  de  forma  expresa  y  detallada  en  el
expediente administrativo. 

Los  procedimientos  para  la  adopción  de  acuerdos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas
anteriormente, se instruirán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 LCSP.  

Los  acuerdos  que  adopte  el  órgano  de  contratación  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa  y  serán
inmediatamente ejecutivos.  

CLÁUSULA 56. RECURSOS Y JURISDICCIÓN
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Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de
adjudicación de los contratos de obras que se rijan por este pliego, podrán ser objeto de recurso de
conformidad con lo  dispuesto en la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 

Los actos que pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en vía contencioso-administrativa
conforme  a  lo  previsto  por  la  ley  reguladora  de  dicha  jurisdicción,  siendo  competentes  para  el
conocimiento  de  tales  cuestiones  los  órganos  jurisdiccionales  radicados  en  la  ciudad  de  Cáceres,
renunciando las partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

POR LA ADMINISTRACIÓN, EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

Modelo de pliego aprobado por Resolución Presidencial de 3 de julio de 2018

El Secretario,

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

M
A

R
C

O
S

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 P

U
E

R
T

A
S

A
N

A
 D

E
 B

LA
S

 A
B

A
D

 -
 S

E
C

R
E

T
A

R
IA

 (
D

IP
U

T
A

C
IO

N
 D

E
 C

A
C

E
R

E
S

)
LU

IS
 F

E
R

N
A

N
D

O
 G

A
R

C
IA

 N
IC

O
LA

S

P
Á

G
IN

A

59
/6

4

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

13
/0

8/
20

20
 1

2:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

ANEXO I

SOBRE ÚNICO 

MODELO DE OFERTA DE CRITERIOS VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar
una   declaración responsable por cada una de las entidades que constituyan la UTE y una única
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al anexo II, suscrita por todas las
entidades que constituyan la UTE y deberá asimismo, acompañar el compromiso de constitución
de la unión, firmado igualmente por todas las entidades.

D./Dña...................................................................,  con DNI número.........................en nombre (propio) o
(de  la  empresa  que  representa)............................................con  NIF.............................  enterado  del
anuncio  publicado  en  el  perfil  de  contratante  y  de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  sobre
protección  y  condiciones  de  trabajo  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras
Nº  .....................................................................................LOTE  Nº
…......................................................................

I.- PRESENTA LA SIGUIENTE OFERTA:

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas, con estricta sujeción a los expresados
requisitos, condiciones y obligaciones, en el plazo señalado en el cuadro de características adjunto al
pliego que rige esta licitación y en la representación que ostenta.

PRIMERO - CRITERIO PRECIO:

Ofrece ejecutar las obras por el siguiente precio:

A) Precio sin I.V.A.                                                                                                                 €

B) Impuesto sobre el Valor Añadido                                                                                  €

C) TOTAL (A+B)                                                                                                                      €

SEGUNDO - CRITERIO RELATIVO A LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA:

En relación con el expediente de obra identificado al comienzo de este escrito, se compromete a ampliar
el período de garantía definitiva por un total de …....................................................................................
meses, una vez transcurrido el plazo de garantía de 12 meses exigido con carácter obligatorio en el
pliego de cláusulas administrativas que rige la contratación.

Plazo máximo de ampliación de la garantía: 12 meses.

TERCERO - CRITERIO RELATIVO A LA REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN:

El  plazo  máximo a  reducir  será  del  20  % (con  el  límite  concreto  señalado en  el  CCP),  resultando
automáticamente excluidas de la licitación las ofertas que superen dicho porcentaje de reducción del
plazo.

Se adjunta programa de trabajo conforme a la cláusula 25 del pliego. (De no adjuntarse el programa de
trabajo, este apartado se valorará con 0 puntos)

Plazo total de ejecución material que se ofrece: _______________________________ días.
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Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas, pliego de prescripciones técnicas, proyecto de obras y demás documentación que sirven
de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente. En la elaboración de
esta oferta se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia
de fiscalidad, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, condiciones de
trabajo, prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad.

POR LA ADMINISTRACIÓN, EL ADJUDICATARIO 

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

Modelo de pliego aprobado por Resolución Presidencial de 3 de julio de 2018

El Secretario,

Fdo.: Augusto Cordero Ceballos

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES.-
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ANEXO II

SOBRE ÚNICO 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE, COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN Y GRUPO
DE EMPRESAS

En el supuesto de que varios empresarios concurran agrupados en una UTE, se deberá presentar
una   declaración responsable por cada una de las entidades que constituyan la UTE y una única
oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes conforme al anexo II, suscrita por todas las
entidades que constituyan la UTE y deberá asimismo, acompañar el compromiso de constitución
de la unión, firmado igualmente por todas las entidades.

D./Dña...................................................................,  con DNI número.........................en nombre (propio) o
(de  la  empresa  que  representa)............................................con  NIF.............................  enterado  del
anuncio  publicado  en  el  perfil  de  contratante  y  de  las  condiciones,  requisitos  y  obligaciones  sobre
protección  y  condiciones  de  trabajo  que  se  exigen  para  la  adjudicación  del  contrato  de  obras
Nº  .....................................................................................LOTE  Nº
…......................................................................

I.- FORMULA LA PRESENTE DECLARACIÓN BAJO SU RESPONSABILIDAD:

I.- Que cumpliendo todas las condiciones legalmente establecidas para contratar con la administración,
así como las condiciones particulares que rigen la licitación convocada por la Diputación Provincial de
Cáceres  y  se  compromete,  en  caso  de  resultar  propuesto  como  adjudicatario,  a  acreditar  tales
circunstancias, mediante la presentación tanto de la documentación administrativa a que se refiere el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Cuadro de Características, como cualquier otro tipo de
documentación por la que se rige esta licitación. 

II.- Que la sociedad está válidamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitación. 

III.- Que el firmante ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta, que cuenta con las
autorizaciones necesarias  para ejercer la actividad y que no está incurso en prohibición de contratar
alguna. 

IV.- Que se trata de empresa extranjera: 

- Si, y me someto a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas
las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles. 

- No.

V.- En el caso de las UTE, y sin perjuicio de las particularidades que puedan establecerse en el CCP, si
se  exige  como condición  objetiva  la  realización  de  contratos  similares  dicho  requisito  se  entenderá
cumplido siempre que al menos una de las empresas que concurren en UTE cumpla el mismo sin que
quepa la suma de los trabajos realizados por los integrantes de la misma. 

VI.- Que la sociedad a la que represento (o el firmante de la declaración cuando actúe en nombre propio)
no está incursa en prohibición de contratar por sí misma ni por extensión como consecuencia de la
aplicación del artículo 71.3 de la LCSP. 

VII.- El compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresarios. Si varios empresarios concurren
agrupados en una unión temporal, deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal, en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

U
R

L 
de

 v
er

ifi
ca

ci
ón

: h
t
t
p
s
:
/
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
.
d
i
p
-
c
a
c
e
r
e
s
.
e
s
/
v
e
r
i
f
i
r
m
a
/
v
e
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
/
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
.
h
t
m
?
c
o
d
e
=
P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8

F
IR

M
A

D
O

 P
O

R
:

M
A

R
C

O
S

 H
E

R
N

Á
N

D
E

Z
 P

U
E

R
T

A
S

A
N

A
 D

E
 B

LA
S

 A
B

A
D

 -
 S

E
C

R
E

T
A

R
IA

 (
D

IP
U

T
A

C
IO

N
 D

E
 C

A
C

E
R

E
S

)
LU

IS
 F

E
R

N
A

N
D

O
 G

A
R

C
IA

 N
IC

O
LA

S

P
Á

G
IN

A

62
/6

4

S
E

LL
O

 D
E

 T
IE

M
P

O

13
/0

8/
20

20
 1

2:
31

C
Ó

D
IG

O
 S

E
G

U
R

O
  D

E
  V

E
R

IF
IC

A
C

IÓ
N

 :

P
F
2
0
Y
8
Q
0
P
K
A
0
5
V
6
S
O
I
F
I
0
O
9
2
I
J
8
R
Z
H
8
8



INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES 
INTELIGENTES Y MOVILIDAD

Planificación – Contratac
Servicio General de Planificación

VIII.-  Que la empresa a la que representa autoriza a la Administración
contratante para que acceda a la información que acredita que se halla al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias impuestas por las disposiciones vigentes, a través de las bases de datos de
otras Administraciones Públicas con las que haya establecido convenios.

IX.- Conforme a lo previsto en la cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas que rige esta
contratación,  durante  la  ejecución  de  las  obras  contará  con  los  servicios  del  técnico
D/Dª................................................................................................................................................,  con
titulación  …...............................................................................................................................................,
que actuará como jefe de obras, en virtud de personal de plantilla, contratado por obra, convenio de
colaboración  u  otro  acuerdo  vinculado  a  la  obra,  circunstancia  que  acreditará  caso  de  resultar
adjudicatario de la licitación. 

X.- Que  designa  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico,  a  los  efectos  de  practicar  las
comunicaciones  y  realizar  los  avisos  vinculados  a  las  notificaciones:…………………………..
………………..

II.- APORTA EL SIGUIENTE COMPROMISO DE SUBCONTRATACIÓN

En relación con la obra identificada al comienzo, el licitador que suscribe DECLARA
que de resultar  adjudicatario,  tiene previsto realizar  las subcontrataciones siguientes
durante la ejecución de la obra objeto del contrato:

PRESTACIÓN
PARCIAL  DEL
CONTRATO

%  DE  LA
PRESTACIÓN
(1)

NOMBRE  DEL
SUBCONTRATISTA

HABILITACIÓN PROFESIONAL

(1) El porcentaje que debe reflejarse, se entiende referido al presupuesto de licitación

III.- EMITE DECLARACIÓN RESPONSABLE RELATIVA AL GRUPO EMPRESARIAL

En  relación  con  la  obra  identificada  al  comienzo,  el  licitador  que  suscribe  DECLARA  bajo  su
responsabilidad, que la empresa (indíquese lo que proceda):  

No pertenece a ningún grupo de empresas. 

Pertenece al grupo de empresas denominado                                                                       , del cual se relaciona
listado de empresas vinculadas de conformidad con el artículo 42 del Código de Comercio:

(LISTADO DE RELACIÓN DE EMPRESAS QUE FORMAN GRUPO)

Fecha y firma del licitador

Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en el
artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter Personal.
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PRESIDENCIA  DE  LA  EXCMA.  DIPUTACIÓN  PROVINCIAL  DE
CÁCERES.
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