

**INFORME DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS SUJETOS A
JUICIO DE VALOR DEL EXPEDIENTE PRC/2022/0000134141.**

**OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE
BALER. CÁCERES**

EL JEFE DEL SERVICIO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Fdo.- Manuel M. Cancho Falcón

OBRA: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE BALER. CÁCERES.
PRC/2022/0000134141

EMPRESA: ASFALTOS Y AGLOMERADOS SANTANO, S.A.

Nº EMPRESA

1

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 15,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 5,000

Excelente, aporta un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 10,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

25,000

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15)	15,000
--	---------------

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 5,000

Excelente, aporta un valor adicional, tanto por desarrollo como por contenido.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10)	8,000
--	--------------

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN **23,000**

OBRA: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE BALER. CÁCERES.
PRC/2022/0000134141

EMPRESA: CONSTRUCCIONES ARAPLASA, S.A.

Nº EMPRESA

3

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 13,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 7,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

20,000

OBRA: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE BALER. CÁCERES.
PRC/2022/0000134141

EMPRESA: (UTE) CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y VIALES, S.A. –
MEZCLAS Y FIRMES DE EXTREMADURA, S.A.

Nº EMPRESA

4

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 13,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 4,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 10,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

23,000

OBRA: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE BALER. CÁCERES.
PRC/2022/0000134141

EMPRESA: CONSTRUCCIONES SEVILLA NEVADO, S.A.

Nº EMPRESA

5

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 7,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 3,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 8,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 2,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 2,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 2,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 2,000

Buena, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

15,000

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 2,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 0,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

2,000

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15)	8,000
--	--------------

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 0,000

Conforme a pliego, la oferta no aporta nada en el extremo a valorar o contiene errores inasumibles

No presenta nada adicional al PPTP. Contiene errores de concepto. No desarrolla convenientemente los aspectos solicitados.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 2,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10)	6,000
--	--------------

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces	
--------------------------------	--

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

14,000

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15)		14,000
A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5)		
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>		
Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.		
A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3)		
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>		
Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.		
ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces		
Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)		0,000
B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10)		10,000
4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3)		
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>		
Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.		
4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3)		
<i>Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.</i>		
Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.		
4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2)		
<i>Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.</i>		
Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.		
ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces		
Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio)		0,000
TOTAL PUNTUACIÓN		24,000

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 14,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 4,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP, completo, muy bien explicado y desarrollado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 9,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 3,000

Muy bueno, aporta un valor adicional con descripciones y contenidos óptimos.

Adicional al PPTP. Completo. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

23,000

OBRA: CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE LA AVENIDA HÉROES DE BALER. CÁCERES.
PRC/2022/0000134141

EMPRESA: SEBASTIÁN SEVILLA NEVADO, S.L.U.

Nº EMPRESA

10

A- MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS (0-15) 10,000

A.1.a- Coherencia en la planificación de la obra. Relación de equipos, análisis de las actividades, medios personales y materiales (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.1.b Coherencia en la planificación de la obra. Procesos constructivos propuestos (0-2) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

A.1.c- Coherencia en la planificación de la obra . Medidas propuestas para desvíos provisionales y reposiciones de servicios (0-1) 1,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.2.- El conocimiento del proyecto y del terreno donde se ubica (0-5) 3,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Parcialmente adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.1- Red de precedencias múltiples entre actividades (diagrama PERT) (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

A.3.2- Duración estimada de cada actividad (diagrama GANT) (0-3) 1,000

Regular, a pesar de disponer de contenidos bien planteados, se encuentra parcialmente incompleta o con deficiente contenido

Parcialmente incompleto. Explicación adecuada aunque no desarrolla convenientemente. Planteamiento escaso. Genérico.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

B.- MEMORIA MINIMIZACIÓN IMPACTOS USUARIOS (0-10) 8,000

4.a.- Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan verse afectados por el desarrollo de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se propongan (0-3) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.c.- Medidas que se propongan para minimizar el impacto en situaciones especiales de alta intensidad de tráfico (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

4.b.- Medidas especiales de limpieza, ocultación visual, etc. que se consideran adecuadas para minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra (0-2) 2,000

Bueno, la oferta aporta descripciones y contenidos bien planteados, pero en algunos aspectos pobres.

Adicional al PPTP. Bien explicado y con un desarrollo adecuado en todos los aspectos solicitados. Parcialmente particularizado.

ERROR PÁGINAS ó QR y/o enlaces

Corrección por errores en el número de páginas (30% de la puntuación del criterio) 0,000

TOTAL PUNTUACIÓN

18,000