

ANEXO V PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D. Luis Durán Montejano en calidad de Administrador único con DNI nº 50724356H, en nombre propio o en representación de la empresa INTERMET SISTEMAS Y REDES SLU, con CIF: B82158866, al objeto de participar en la contratación denominada "Servicio para el Seguimiento del cambio global: gestión de datos, información y difusión del cambio global en la Red de Parques Nacionales II", (expte 18021001) convocada por Organismo Autónomo Parques Nacionales, publicado en el BOE el día 26 de junio de 2021, se compromete a la ejecución del expresado contrato por el precio de **ciento veintisiete mil euros (127.000€)** (IVA excluido), representando el IVA (al 21%) la cantidad de **veintiséis mil seiscientos setenta euros (26.670€)**, ajustándose en todo a los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que declara conocer.

OTROS CRITERIOS OBJETIVOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA

Criterio 1: Desarrollo de procedimientos para, diariamente, importación automática de datos de la Red de Cambio Global que no se reciben en el OAPN (prescripciones técnicas 12 y 13): hasta 12 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 1 punto/mes hasta un máximo de 12 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 2: Captura e importación del histórico de la Red de Seguimiento de Cambio Global no alojado en la base de datos del OAPN (prescripción técnica 14): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la ejecución completa de esta tarea, 0,5 puntos/mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 3: Desarrollo de aplicación de sending (prescripción técnica 15): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 0,5 puntos/mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Criterio 4: Desarrollo de API para web service de lectura (prescripción técnica 19): hasta 6 puntos

Por cada mes de antelación respecto a la finalización del contrato que el programa de trabajos recoja la puesta en explotación, 0,5 puntos/mes hasta un máximo de 6 puntos.	Meses de antelación ofertados
	12

Y para que así conste firma el presente documento en Madrid el día 22 de julio de 2021,

Luis Durán Montejano
Administrador único
interMET Sistemas y Redes S.L.U.