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PLIEGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRAN DE REGIR
PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO (CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS DE ADJUDICACION CON APLICACION DE JUICIOS DE VALOR Y
CRITERIOS DE APRECIACION AUTOMATICA) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.

|.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACION DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecucién de las obras a que se refiere el epigrafe 1 del
cuadro de caracteristicas del contrato, con sujeciéon al Proyecto Técnico, integrado por los
documentos enumerados en el articulo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Publico (en adelante LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud
o Estudio Basico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto
1.627/97 y el estudio de gestién de residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con lo
previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte
integrante de este Pliego, teniendo caracter contractual.

En caso de contradiccién entre el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevaleceri el primero.

1.2) Delimitaciéon del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado el
presente contrato no estd sujeto a regulacién armonizada, puesto que esta modalidad se
aplica a los contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la
LCSP, en relacion con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epigrafes 4 y 4.BIS del
cuadro de caracteristicas se indica el valor estimado del contrato

1.3) Caracter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo establecido en el art 1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
medioambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial en
cuanto a los criterios de adjudicacién y condiciones especiales de ejecucién , y exigencia de
cumplimiento de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones
de pago de salarios asi como de prevencion de riesgos laborales) normativa social (personas
con discapacidad, igualdad de género, no discriminacion personas) y medioambiental
(adopcion de medidas medioambientales y ecoldgicas), etc.

1.4) Principios.

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratacién se ajusta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no



O gani sno.

f Z2q7P7F7f ZebYBOf GyB
Verificable en | a Sede El ectroéni ca del

CVD:

CONCELLO DE CARNOTA

Praza San Gregorio, 19
15293 CARNOTA (A Corufia)
C.I.F.: P-1502000-A

Telf.: 981 857032

Fax: 981 857251

discriminacion e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexién con el
objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una
eficiente utilizacién de los fondos destinados a la realizacion de las obras.

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACION.

Se sefiala como tipo de licitacién el importe del Proyecto que figura en el epigrafe 3 del cuadro
de caracteristicas del contrato, realizdndose la mejora mediante baja respecto al mismo.

Se entendera por presupuesto base de licitacion el limite maximo de gasto que en virtud del
contrato puede comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Anadido, salvo disposicién en contrario.

En la contratacion de estas obras se entendera que los contratistas, al formular sus propuestas
econdmicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor
Anadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto se indique como partida
independiente, de conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta econémica del
presente pliego.

3) FINANCIACION.
3.1. Obras de caracter anual:

Para atender las obligaciones econdémicas que se derivan para la Administracion del
cumplimiento del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicacion
sefalada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del presente
Pliego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
mayo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y articulo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputaran a los ejercicios presupuestarios que
se detallan para cada Proyecto de ejecuciéon de obra en el epigrafe 3.B y con cargo a la
Aplicacion sefialada en el epigrafe 5 del cuadro de caracteristicas del contrato (Anexo | del
presente Pliego). En consecuencia, el compromiso de gasto para ejercicios futuros queda
sometido a la condiciéon suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el
ejercicio correspondiente, circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estara a lo dispuesto en la cldusula 5 del presente
Pliego.

4) REVISION DE PRECIOS.

4.1. Obras de caracter anual:

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 103.5 LCSP no procedera en ningln caso la
revision periddica y predeterminada de precios del presente contrato y por tanto no se
aplicara férmula alguna de revisién.
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4.2. Obras de caracter plurianual:

Si el contrato tuviese caracter plurianual, previa justificacion en el expediente, y de
conformidad con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4y 5 de la Ley 2/2015
de desindexacion de la economia espafola y art. 103 LCSP, la revision periddica y
predeterminada de precios tendra lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en
el veinte por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos afos desde su formalizacién, y
con arreglo a la formula que se indica en el epigrafe 17 del cuadro de caracteristicas (Anexo |
del presente pliego).

En consecuencia, el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros anos transcurridos
desde la formalizacién quedan excluidos de la revision.

5) PLAZO DE EJECUCION.

5.1.- El plazo de ejecucién del contrato serd el que se sefala en el epigrafe 6 del cuadro de
caracteristicas del contrato, contado a partir del dia siguiente al de la firma del Acta de
Comprobacién del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

5.2.-Prérrogas.- El plazo contractual solo se prorrogara cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislacion vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales seran los que en su caso, se fijen en la aprobacion
del Programa de Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicara, en su
integridad a la reducciéon de la financiacién prevista en las Gltimas anualidades, manteniendo
inalterable la financiacion prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de
baja se aplicard a realizar mas obra en cada una de las anualidades, abonandose al
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe maximo de financiacién relativo a
cada anualidad. A estos efectos la Administracién aprobara el nuevo programa de trabajo que
sera obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR.

6.1 Podran concurrir por si o por medio de representantes las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP)

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administracién a que se
refieren los arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia econdmica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la clausula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas se acreditara mediante
la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional, en los que
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consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro publico que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

6.2 La capacidad de obrar de los empresarios no espainoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo se acreditara por su inscripcién en el registro procedente de acuerdo con
la legislacion del Estado donde estdn establecidos, o mediante la presentacién de una
declaracién jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente,
de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

6.3 Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa.

7) CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA Y SOLVENCIA
TECNICA.

Para concurrir a la presente licitacion se requiere disponer de la clasificaciéon o de la solvencia
que se indica en los apartados siguientes de la presente clausula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberd presentar los documentos
justificativos de la clasificacién y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1y 7.2, en la
forma en que se indica en los citados apartados.

7.1. Clasificacion.

Para contratar con la Administracién la ejecucién de una obra cuyo valor estimado sea igual o
superior a la cantidad establecida en el articulo 77.1 a) LCSP, sera requisito indispensable que
el contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificacién, seglin resulte del
Proyecto o documentacion técnica obrante en el expediente y que se indica en el epigrafe 7
del cuadro de caracteristicas del contrato, caso de empresas espafolas y extranjeras no
comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la unién empresarios
nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea y
de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo y extranjeros que
sean nacionales de un Estado miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del
Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacién, y estos ultimos su solvencia econémica, financiera y técnica
o profesional.

En consecuencia los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Comunidad Europea
sera suficiente que acrediten ante el Organo de Contratacién correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica.

7.2. Solvencia econémica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas espanolas y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificacion; a empresas no espanolas
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de estados miembros de la Unién Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo.

7.2.1 Acreditaciéon de solvencia econémica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificaciéon para la obra, el licitador que presente la
mejor oferta deberd acreditar la solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica
(clausula 16 del presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas espainolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la
Unién Europea: Podran optar:

A.1. Mediante la acreditaciéon de que esta clasificada la empresa en el grupo y subgrupo y
clasificacién que se indica en el Anexo I, epigrafe 8.

La clasificacion del empresario acreditard su solvencia para la celebraciéon de contratos del
mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebracién no
se exija estar en posesiéon de la misma.

A.2. Mediante la acreditacion de la solvencia econdmico y financiera a que se refiere el
apartado 7.2.1.3), y la acreditacion de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la
empresa no esté clasificada debera acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econémica y financiera
7.2.1.a.1 Medios

La solvencia econdémica y financiera del empresario podra acreditarse por cualquiera de estos
medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera
el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres Gltimos disponibles en funcién de las
fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacién de las
ofertas por el importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerard acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o
superior al 25% del valor estimado del contrato.

b) Patrimonio neto al cierre del Gltimo ejercicio econdémico para el que esté vencida la
obligacidon de aprobacion de cuentas anuales.

Se considerara acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato.

c) justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales
por importe igual o superior al exigido en el presupuesto del contrato
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Se considerara acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales por un minimo
anual igual o superior al valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

La acreditacion documental de la suficiencia de la solvencia econémica y financiera del
empresario se efectuara mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: La aportacion de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de
negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro
Mercantil.

b) Seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales: La aportaciéon de pdliza o
certificado de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acreditara frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor
de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y
financiera del empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion de la solvencia econémica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando por una razén valida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar las
referencias solicitadas por el 6rgano de contratacién, se le autorizara a acreditar su solvencia
econémica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador
considere apropiado (art 86.1, parrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regla general.

La solvencia técnica del empresario podra acreditarse por cualquiera de estos medios,
siguiendo la enumeracion del articulo 88 de la LCSP:

a) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afos, avalada por
certificados de buena ejecucion.

Estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se
precisard si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesiéon y se llevaron
normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados seran comunicados directamente
al érgano de contratacién por la autoridad competente.

A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos
establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por
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una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condicién, solo
se reconocerd como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad
participada en la proporcion de la participacion de aquel en el capital social de esta.

Se considerara acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el aflo de mayor
ejecucion sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media
si esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en
la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras acompafnada de los
documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios
dependientes del érgano de contratacién.

c) Titulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de las obras asi como de los técnicos encargados
directamente de la misma

d) El apartado d) del articulo 88 LCSP no serd de aplicacion en el presente contrato, sin
perjuicio de lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaracion sobre la plantilla media anual de la empresa y del niimero de directivos durante
los tres ultimos afos, acompanada de la documentacién justificativa correspondiente cuando
le sea requerido por los servicios dependientes del érgano de contratacién.

Se considerara acreditada la solvencia técnica en los apartados b), c) y e) cuando el personal
técnico, y la titulacion académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra.

7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creacion :

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creacién, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad
inferior a cinco anos, su solvencia técnica se acreditard por uno o varios de los medios a que se
refieren las letras b) c) y e) anteriores, sin que en ninglin caso sea aplicable lo establecido en la
letra a), relativo a la ejecucion de un nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario
podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la
naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda la duracion de la ejecucion del contrato dispondra efectivamente de esa solvencia y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibicion de contratar y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.
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A efectos de célculo de solvencia es el que se indica en el epigrafe 4 del cuadro de
caracteristicas

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.

La Administracion podra contratar con uniones de Empresarios que se constituyan
temporalmente al efecto, de conformidad con lo establecido en el articulo 69 LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen debera indicar nombres y
circunstancias de los que la constituyan y la participacién de cada uno, asi como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

Asi mismo deberan presentar cada una de ellas la documentacion exigida en la cldusula 12 y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulandose a efectos
de la determinacién de la solvencia de la unién temporal las caracteristicas acreditadas para
cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificacion se estara
a lo dispuesto en el articulo 69.5y 6,y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unién Temporal debera formalizar la misma, en
escritura publica, asi como presentar el N.I.F. de la Unién Temporal, todo ello dentro del plazo
de quince dias siguientes al de la fecha en que reciba la notificacién de adjudicacion, y la
duracion de la misma sera coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Los empresarios que concurran agrupados en Unién Temporal quedaran obligados
solidariamente ante la Administracién.

.- ADJUDICACION

9) PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION.

El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado (con pluralidad de
criterios de adjudicacioén)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contratos no sujetos a regulacién armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere
el presente Pliego se publicara en el perfil de contratante (art. 156.6 LCSP), integrado en la
Plataforma que se indica en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la
informacion relativa a la actividad contractual, los interesados podran consultar la informacién
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la direccion que se indica en el
epigrafe 14 del cuadro de caracteristicas del contrato.

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACION.CONTRATACION Y LICITACION
ELECTRONICA.

11.1. Contratacion y licitacion electrénica.
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La documentacion y proposiciones que presenten los licitadores debera presentarse Gnica y
exclusivamente de forma electrénica, a través de la plataforma de contratacion que se indica
en el epigrafe 9 del cuadro de caracteristicas, en la direccién electrénica que figura en el
cuadro de caracteristicas del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos
establecidos en la citada Plataforma. En consecuencia, no podran presentarse en formato

papel.
11.1.A) Contratos no sujetos a regulacion armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitacion se presentaran en la forma
y plazo que se indican en los epigrafes 9 y 10 del cuadro de caracteristicas del contrato, dentro
del plazo de los veinte dias naturales a contar del dia siguiente al de publicacion del anuncio
en el perfil de contratante (art. 159 LCSP), dos sobres o archivos electrénicos cuyos
documentos deberan ser firmados electrénicamente por el licitador o persona que lo
represente, y con la documentacién y requisitos exigidos en la cladusula 12.

11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP no se producira la reduccion
de plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del articulo 119. (TRAMITACION
URGENTE)

11.1.A.3.) Para el computo del plazo de presentacion de proposiciones, se contara a partir del
dia siguiente al de la publicacién del anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitacion electronica y la presentacion de ofertas electrénicas implica que la documentacion
podra enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentacion de ofertas, en
la Plataforma de Contratacion del sector pablico , durante las 24 horas del dia .El Gltimo dia del
plazo de presentacién de ofertas podra hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos.
Si la oferta es recibida después de dicho plazo y horario sera excluida.

11.2. INSCRIPCION OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo dispuesto en art 159.4 LCSP “todos los licitadores que se presenten a
licitaciones realizadas a través de este procedimiento simplificado deberan estar inscritos en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o cuando proceda de
conformidad con lo establecido en el apartado 2 del articulo 96 en el Registro Oficial de la
correspondiente Comunidad Auténoma, en la fecha final de presentaciéon de ofertas siempre
gue no se vea limitada la concurrencia.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACION.

Se presentara en dos sobres o archivos electrénicos denominados
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B
-ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO C

12.B. SOBRE B: Subtitulado "Declaraciones, compromisos y referencias técnicas". Criterios no
evaluables de forma automatica.
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12.B.1 Declaraciones y compromisos:

El licitador debera presentar en el presente sobre un documento ajustado al siguiente
modelo:

D.

con domicilio en el municipio de..............._

calle

o

n provincia ----------------- pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°

actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.I. o N.I.LF. N°

y con domicilio en el municipio de

calle

o

n , provincia.................., pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicacion de la
ejecucién de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1° Que ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta;

2° Que cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la
clasificacién correspondiente;

3° Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

4° Que no esta incurso en prohibicion de contratar alguna;

5° De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. (Indicar la opcién ):
5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose a
disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion a tal efecto del
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compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA
Administraciéon.

6° Su sometimiento al fuero espariol (sélo en el caso de Empresas extranjeras)
7° Que se encuentra inscrita en el Registro:

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Pablico nimero
de inscripcion

b) Registro equivalente de la Comunidad Auténoma de Galicia nimero de inscripcion

En a__de de 20_

EL LICITADOR (Firmado )

En el anexo IV se indican cuales de estos criterios se aplicaran al presente contrato, y por tanto
la documentacidn que se indica a continuacién tendra que presentarse en funcién de lo que
indique el citado anexo

Contendra la siguiente documentacién de Referencias Técnicas:

12.B.2 REFERENCIAS TECNICAS

12.B.2.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberan presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las
distintas unidades que se van a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las
anualidades fijadas en el cuadro de caracteristicas.

Debera incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecucién de las unidades de
obra, que refleje la continuidad y coordinacion de los trabajos de los distintos oficios que
intervienen, asi como la definiciéon de la calidad de materiales, sistemas constructivos e

instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribucién de las casetas de obra, contenedores, provisiones, grias y otra
magquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas
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- plano de servicios afectados y demas aficiones al entorno
- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecucion
- listado de medios humanos y maquinaria que se va a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de
materiales.

b) Un gréafico de la ejecucion de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de
Gantt o de barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de
proyecto (desglosado en porcentajes de tiempo).

El programa se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

En este apartado no se valorara la reduccién del plazo, puesto que en este apartado se
valorara la forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y
personales y la forma de ejecucién, sistemas constructivos, etc.

12. B.2.2) Actuaciéon ambiental:

Medidas especificas de proteccion ambiental que se aplicaran en la ejecucién de obray en
especial:

- Reciclaje, reutilizacion y recuperacion de materiales.
- Regeneracién de espacios.

- Indicacién de vertederos autorizadas donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes o procedentes de demolicién o derribos.

- Compromiso de acercar, en su momento, la documentaciéon que acredite que los
residuos de construccién y demoliciéon realmente producidos en la obra fueron gestionados,
segundo el dispuesto en el art. 4. c del RD 105/2008.

- Medidas de ahorro energético.

La documentacion anterior ird acompanada de:
- Plano de areas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenacion de los materiales sobre la parcela

- Plano de situacién de vertederos y puntos limpios que se van a utilizar durante la obra
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- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuacién ambiental
- Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga la empresa

- Copias de los certificados de adecuacién ambiental de los materiales que se van a
emplear en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso
12. B.2.3) Plan de control de calidad:
Plan de control interno de calidad

A oferta contendra, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de
calidad que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecucion de las obras, relativa, entre
otros aspectos la:

- Control de calidad en los materiales que se van a emplear
- Control de calidad en los métodos de ejecucion de las distintas unidades de obra
- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere
oportuno incluir dentro del control de calidad.

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicard para cada uno de los
aspectos del control de calidad:

a) Medios propios o externos: el licitador indicara se llevara a cabo el control de calidad con
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista debera especificar el sistema de controles y ensayos
gue la empresa se compromete que va a realizar en la obra, en consonancia con el programa de
control ofertado.

En este sentido se deberan incluir los siguientes documentos:
- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptacién, rechazo y correcciéon
- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso
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Este programa tendra caracter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerara
incumplimiento de obligacién esencial a los efectos dispuestos en el art. 211.1. f LCSP. No obstante,
el 6rgano de contratacién podra optar por la imposicion de penalidades en los términos de la
clausula 33 del presente pliego. La direccién de obra podra solicitar en cualquier momento todos
los informes y célculos, derivados de este programa de control interno de calidad

12.B.2.4.) Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberan presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habra de
seguirse durante la ejecucion de la obra, en aplicacion del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallaran:

- Medidas de prevencién que se van a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicacién del plan

- Oferta de mejoras de indole técnica

- La adecuacién de la organizacién establecida para prevencién de riesgos laborales y seguridad

- La realizacién de un andlisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.
- Declaracién responsable de realizar auditorias periédicas en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustara a las caracteristicas, naturaleza e importe de la obra.

12.B.2.5 .- indice de documentos que integran el sobre.

Se hara constar, dentro del sobre y en la primera pagina, en hoja independiente, un indice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.C. SOBRE C: "Oferta econémica y referencias valorables automaticamente”

Contendrad la proposicion econdémica y referencias valorables automaticamente formulada

estrictamente conforme el modelo que figura cémo anexo Il de este pliego, que recoge entre otros
los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta econémica:
12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

13) FIRMA ELECTRONICA DE LA PROPOSICION Y DOCUMENTOS
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Las proposiciones y todos los documentos que integran o se acompanan a la oferta deberan
ser firmados electrénicamente por el administrador o persona apoderada con poder
suficiente.

14) GARANTIA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 159 LCSP los licitadores quedan dispensados de Ia
constitucion de la garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACION.

La Mesa de Contratacion podra celebrar sus reuniones de forma presencial o telematica

Por lo que respeta a la calificacion de la documentacion presentada (defectos u omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del archivo o sobre electrénico conteniendo
las referencias técnicas, y demas actuaciones de la Mesa de Contratacion), se estard a lo
dispuesto en los art 159, 146 y ss LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la
Administracion comunicara al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoracion de las ofertas.
Se diferenciaran dos fases de valoracion de las ofertas

12 Fase: Valoracién de los criterios no evaluables mediante férmulas

Por los Servicios Técnicos del Organo de Contratacion se emitira informe técnico debidamente
motivado respecto de los factores de adjudicacién no evaluables de forma automatica, a la
vista de la documentacion incluida por los licitadores en el archivo o sobre electrénico B:
“Referencias técnicas”, criterios de valoracion no evaluables de forma automatica mediante

formulas.

1. CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2. CRITERIOS DE ORGANIZACION, PROGRAMACION Y DE EJECUCION: Programa de
trabajo:

3. CRITERIOS AMBIENTALES Y ECOLOGICOS: Programa de actuacién ambiental

4. CRITERIOS LABORALES: Esquema del Plan de seguridad y salud:

Baremo: Conforme los criterios de ponderacion indicados en el anexo IV

PUNTUACION MINIMA. Las empresas que no superen la puntuacién minima que se indica en el
anexo IV en la FASE 1 no continuaran en el proceso selectivo.

2° Fase: Valoracién de las ofertas econémicas y demas criterios evaluables de forma automatica

- Oferta econémica

Para su desarrollo y aplicacion se tendran en cuenta las normas recogidas en el anexo IV.
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- Criterios Sociales: La estabilidad en el empleo, porcentaje de mujeres en relacién con el personal,
contratacion de desempleados y planes de igualdad.

Baremo: Conforme los criterios de ponderacién indicados en el anexo IV
Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente informe relativo al archivo o sobre electrénico B, a los efectos
previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratacion procedera en acto publico a la apertura del
archivo o sobre electréonico C (ofertas econdémicas y demdas criterios evaluables de forma
automatica). Se celebrara en el lugar y dia que se sefale en el perfil de contratante.

El presidente de la mesa manifestara el resultado de la calificacion de los documentos presentados,
con expresion de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de no admisién
de estas ultimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedaran excluidas del procedimiento de
adjudicacién del contrato y los sobres que las contengan no podran ser abiertos.

Antes de la apertura de la primera proposicién se invitaran a los licitadores interesados la que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias,
procediendo la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquella hacerse cargo de documentos que no fueran entregados durante el plazo
de admisién de ofertas, o lo de correccion o enmienda de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposicién fuera presentada fuera de plazo o en formato papel o no guardara
concordancia con la documentaciéon examinada y admitida, excediera del presupuesto base de
licitacion, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que tiene error o
inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la mesa, en resolucién motivada.

La Administracion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposicién mas
ventajosa, mediante la aplicacién motivada de los criterios establecidos en el presente pliego, sin
atender necesariamente al valor econémico de esta, o declarar desierta la licitacién cuando no
exista ninguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego, motivando en todo caso su resolucion con referencia a los criterios de adjudicacién que
figuran en el presente pliego.

15.3.- Criterios de valoracion:

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion en
base a la mejor relacién calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas.

15.4.1.- Cuando el 6rgano de contratacién presuma fundadamente de que la proposiciéon no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149 LCSP) les notificard esta
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circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco dias habiles justifiquen dichas ofertas, acompanando la documentacién a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la presente clausula. La justificacion realizada por los licitadores se remitirad a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se consideraran, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

- Nimero de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitacion en
mas de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 4%

- Nimero de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a
otra en mas de un 3%

- Namero de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la
media aritmética de las ofertas presentadas en mas de un 2% de esta media. En todo caso, se
excluirad para el computo de la media, la oferta mas elevada, cuando sea superior al promedio de
todas en mas de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se consideraran ofertas anormalmente bajas
todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2%

- Niamero de ofertas: 4 o mas. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media de las ofertas presentadas en mas de un 1% de esta media. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en mas de un 6,67% de esta, se
calcularad un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo
caso, si el nimero de las restantes ofertas es inferior a tres, el nuevo promedio se calculara sobre
las tres ofertas de menor cuantia.

15.4.3 Seran criterios objetivos para apreciar o no si la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes
de la misma :

-Justificaciéon de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relacion entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

Yy, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento o el método de construccion.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que
disponga para ejecutar las obras,

c) La innovacion y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.
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d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o
laboral, y de subcontratacion, no siendo justificables precios por debajo de mercado o que
incumplan lo establecido en el articulo 201 LCSP

e) O la posible obtencién de una ayuda de Estado.
15.4.4 Documentacion a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos.

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo
concedido al efecto deberan presentar para justificar la oferta, por medios electrénicos, y
firmada electrénicamente, la siguiente documentacioén:

1. Justificacion de precios ofertados:

A Materiales

A.1 Compra

e Carta de compromiso de los proveedores
® Precios unitarios detallados

A.2 Medios propios y/o materiales de produccién propia (por disposicién de canteras, almacén
o similares

e Relacion detallada de los medios propios con indicacién de su coste individualizado o precio
de venta al publico

B. Maquinaria

B.1 Alquiler y/o contratacion

e Relacion de la maquinaria con indicacién detallada de los precios
B.2 Medios propios

¢ Relacion detallada de la maquinaria

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico

2. Volumen de Obra:

En este caso debera justificarse por el licitador que presenté la oferta con presuncién de
anormalidad la relaciéon existente entre las obras que tenga contratadas o en ejecucién y los
medios personales y materiales que dispone y determinar como incide esta relacion en los
precios ofertados.

3. Relacién entre coste laborales fijos y volumen de obra contratada:
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Se justificard mediante la aportacion de la némina y Boletines de cotizacién de la seguridad
social del personal laboral fijo y declaracién responsable del personal que adscribira a la obra
objeto de licitacién y declaracién del volumen de obra contratada.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales.

Se presentara declaraciéon vy justificacion de cumplimiento de obligaciones salariales con los
trabajadores derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relacién de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el 6rgano de contratacion, previo informe de los servicios técnicos y a propuesta
de la Mesa de Contratacién, rechazara las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas
porque vulneran la normativa sobre subcontratacién o no cumplen las obligaciones aplicables
en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicacion de lo
establecido en el articulo 201 LCSP.

Se entendera en todo caso que la justificacién no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en
hipétesis o practicas inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econémico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En caso de que, aplicando los criterios de valoracién, dos o mas empresas empaten en la mayor
puntuacién tendra preferencia en la adjudicacién aquella empresa que, al vencimiento del plazo de
presentacion de ofertas, tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad
superior al que les imponga la normativa.

En este supuesto, si varias empresas licitadoras de las que habian empatado cuanto a la
proposicion mas ventajosa acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al que les imponga la normativa, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en
su plantilla.

De acuerdo con la Disposicion Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por el
gue se aprueba el ingreso minimo vital, en la que se establece que la condiciéon de figurar como
beneficiario del ingreso minimo vital en el momento de su contratacion servird a los efectos de
cdmputo del porcentaje a que se refiere el articulo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en el caso de persistir el empate tendran preferencia las empresas que tengan un mayor
porcentaje de trabajadores beneficiarios del ingreso minimo vital en el momento de su
contratacién.

Para estos efectos deberan presentar la documentacion acreditativa.

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.
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15.6 Renuncia:

La presentacion de la oferta vincula al contratista con la Administracion de tal modo que la
renuncia a la adjudicacion del contrato o a la ejecucion de la obra, realizada en cualquier fase
de tramitacion del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentacion de
ofertas; antes o después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de
Contratacion, c) la adjudicacién, d) antes de la formalizacion del contrato, e) la comprobacion
del replanteo, f) el inicio y ejecucion de las obras, g) la recepcion, etc.) faculta a la Corporacion
a que proceda a la incautacion de la garantia, sin perjuicio de la exigencia de indemnizacion
por los dafios y perjuicios causados a la Administracién contratante y demdas consecuencias
previstas en la LCSP.

También se considerara renuncia la no justificacion en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la clausula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantia
provisional, la Corporacion podra exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio,
asi como para la indemnizacién de dafios y perjuicios.

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma
expresa o no justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administracion tendra las
mismas consecuencias y efectos que se han indicado en los parrafos anteriores.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores:

En el caso de que la Administracién no acordara la adjudicacion en el plazo de 3 meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrd derecho a retirar su
proposicion, de conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP, no obstante el plazo
indicado en el presente apartado se ampliard en 15 dias habiles cuando sea necesario seguir
los tramites a que se refiere el art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

En el Acuerdo o Resolucién de adjudicaciéon se concretara por el Organo competente de la
Corporacion la designacion del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la
Direccion de la obra se realice mediante contrato de servicios, previa la tramitacion del
correspondiente expediente de contratacion.

De igual manera se actuard para la designacién de coordinaciéon de seguridad y salud vy
aquellos contratos conexos que fueran necesarios para la ejecuciéon de las obras.

16) ADJUDICACION
16.1. Requerimiento de documentacion al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez formulada la propuesta de adjudicaciéon por la Mesa de Contratacién y comprobado
en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que:

1.- La empresa esta debidamente constituida
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2.- El firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta

3.- Ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificaciéon
correspondiente.

4.- No esté incurso en ninguna prohibicién para contratar

Se requerird a la empresa que hubiera obtenido la mejor puntuaciéon para que, mediante
comunicacion electrénica, dentro del plazo de 7 dias habiles, a contar desde el envio de la
comunicacién, presente, por medios electrénicos y con firma electrénica:

16.1.1- Garantias:

e Garantia definitiva: El documento acreditativo de constitucién de la garantia definitiva por
importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato, excluido el impuesto sobre el
Valor Ahadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 108 LCSP.

e Garantia complementaria: En aquellos casos en los que la propuesta de la mesa de
contratacion sea la oferta presentada por el licitador que hubiese estado incurso inicialmente en
presuncion de anormalidad, se le requerira de conformidad con el art. 107.2 LCSP que ademas
de la garantia a que se refiere el parrafo anterior, se preste una complementaria de un cinco por
ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Afadido, siendo por tanto
en esto casos el importe de la garantia definitiva el 10 por ciento del importe del precio final del
contrato excluido el impuesto sobre el Valor Afadido

La Administracién podra rehusar la admisién de avales y seguros de caucién provenientes de
entidades, que se encuentren en situacion de mora frente a la Administraciéon contratante
como consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautacion de anteriores
avales o seguros de caucién, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a
avales o seguros de caucion ya ejecutados 30 dias naturales después de haberse recibido en la
entidad el primer requerimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el
aval o el seguro de caucién debera informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto
en esta clausula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento en el supuesto de
que el aval o seguro fuere rechazado por la Administracion.

16.1.2.- Acreditacion de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que
se hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS
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2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS N° UNIDADES | OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

A estos efectos la acreditacion podra realizarse, acompainando la documentacién justificativa,
de la siguiente forma:

Medios personales:

A) Titulos académicos y profesionales del empresario y, en particular, del responsable o
responsables de las obras

B) n° de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad,
acreditandose mediante los correspondientes contratos o Relacién Nominal de Trabajadores
(RNT)
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Medios materiales:

e Se podran acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisicién, arrendamiento
con o sin opcién de compra, arrendamiento financiero o leasing, o en su caso mediante
facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

= De igual modo podra acreditarse mediante certificacion de que los citados medios (que
deberan describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisicion)
forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

= Asi mismo se podra acreditar mediante certificacién de inscripcion en el correspondiente
registro de empresas acreditadas o equivalente.

= No obstante se podrad acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de
manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para la obra
objeto del presente contrato

16.1.3.- Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):
Acreditacion documental de los requisitos exigidos en la clausula 12.C.2

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la plantilla de la
empresa

- Del nimero de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo
indefinido y a jornada completa en plantilla,

- Del nimero de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada
completa en plantilla

- Del nimero de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores a la
fecha de publicacién del anuncio de licitacién en la Plataforma de Contratacién y que
procedieran de situacion de desempleo con una antigliedad minima de 1 afo en el Servicio
Pablico de Empleo

16.1.4.- Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobacién del Plan de igualdad, y solicitud de inscripcién en el
correspondiente registro, en su caso.

16.1.5.- En los supuestos previstos en las clausula 12 justificaciéon de que la empresa cuenta en
su plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados, contratacion de trabajadores
beneficiarios del ingreso minimo vital en el momento de su contratacién

16.1.6.- Ratificacion de los compromisos indicados en la cldusula 12.A.2 y en su caso del
personal a subcontratar



O gani sno.

f Z2q7P7F7f ZebYBOf GyB
Verificable en | a Sede El ectroéni ca del

CVD:

CONCELLO DE CARNOTA

Praza San Gregorio, 19
15293 CARNOTA (A Corufia)
C.I.F.: P-1502000-A

Telf.: 981 857032

Fax: 981 857251

16.1.7.- En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas
de conformidad con el articulo 75 de la Ley, cada una de ellas también debera presentar la
documentacién a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta clausula.

16.1.8 indice de documentos presentados
16.2 Consecuencias de la no presentacion o presentacion inadecuada de la documentacion

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefalado, se entendera
que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo sefialado en el art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adjudicacion

El 6rgano de contratacion deberd adjudicar el contrato dentro de los cinco dias habiles
siguientes a la recepcion de la documentacion.

16.4 Notificacion

La adjudicacion se notificara a los licitadores y simultaneamente se publicara en el perfil de
contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberan abrir una
sucursal en Espafa, con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones, y
que estén inscritas en el Registro Mercantil (articulo 68.2).

lIl.- FORMALIZACION DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACION DEL CONTRATO.

La formalizacién del contrato deberd efectuarse no mas tarde de los quince dias habiles
siguientes a aquél en que se reciba la notificaciéon de la adjudicacién a los licitadores, y en la
fecha que sefale la Administracion.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2
del articulo 71 respecto a su declaracién de prohibicién de contratar.

Si la causa de la no formalizaciéon fuera imputable a la Administracion, se indemnizara al
contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCION DEL CONTRATO.
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18) ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO,

18.1.- Comprobacién del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalizaciéon del contrato se efectuard la comprobacién del
replanteo, en la fecha en que la Administracién sefale, quedando obligado el contratista,
después de la notificacion a la direccién del correo electrénico que figura en su oferta, a acudir
a este y suscribir la correspondiente acta, de conformidad con el articulo 236 LCSP.

Si el contratista no acudiera, sin causa justificada, al acto de Comprobacién de replanteo su
ausencia se considerard como incumplimiento del contrato , con el caracter de incumplimiento
de obligacion esencial, dando lugar a la tramitacién de un expediente de resolucion de
contrato.

18.2.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relacion de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 dias naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio
de las obras, el contratista presentara el programa de trabajo, el plan de seguridad y salud, el
plan de residuos especifico (a los efectos del dispuesto en el art. 5 y concordantes del RD
105/2008) y relacion de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se va a
realizar.

La aprobacion del plan de seguridad y salud, le correspondera al Presidente de la Corporacion
después del informe del coordinador de seguridad y salud.

Asi mismo le correspondera al Presidente de la Corporacion la aprobacion del plan de residuos
en los casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duracion de la obra, el Presidente de la Corporacion, por
propuesta del técnico director podra eximir al contratista de la presentacion del programa de
trabajo.

En ningln caso se dispensard la presentacion de programa de trabajo para las obras
plurianuales.

18.3.- Comienzo de las obras y comunicacion apertura centro de trabajo

El contratista deberd iniciar las obras dentro de los quince dias siguientes al de la firma del
Acta de comprobacién de replanteo.

El adjudicatario deberd comunicar la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral
competente con caracter previo al inicio de los trabajos, documento cuya presentacién debera
exhibir el contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobacién del replanteo demuestre la posesiéon y
disposicién real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo
director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, dara la autorizacién para iniciarlas,
haciéndose constar este aspecto explicitamente en el acta extendido, de cuya autorizacion
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guedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo
de ejecucién de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

19) CARTELES Y SENALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su
costa un cartel relacionado con la obra, con las caracteristicas y formato que seinale la
Administracion provincial (anexo 1.20 “cuadro de caracteristicas”). Este cartel deberd
mantenerse en la obra hasta que se devuelva la garantia definitiva, siendo responsable el
contratista durante este plazo de que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista debera proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista esta obligado a instalar por su cuenta las sefales indicativas de obras,
peligro, precaucion, desviacién, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Ia
circulacién y normativa de prevencion de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones
precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminacién, siendo personalmente
responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta clausula.

19.2.- Fotografias.

El adjudicatario deberd acompanar la cada certificacién de obra las siguientes fotografias por
triplicado:

a) Del cartel de la obra.
b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos debera llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su
realizacién.

En la fecha del acta de recepcién el adjudicatario debera entregarle a la Administracion en
formato digital, acompaina de breve memoria explicativa firmada electrénicamente , el
reportaje fotografico o el video relativo al desarrollo, ejecucion y finalizacion de las obras en
sus distintas fases. La citada documentacién podra utilizarla la Administracién libremente y sin
limitaciéon temporal.

20) OCUPACION DE TERRENOS.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden
correspondiente de la direccion.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.

21.1.- El contratista debera ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en
las condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentacién que la integra, asi
como de conformidad con las instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios,
siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos establecidos
en el articulo 126.5 LCSP.
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Asimismo, debera utilizar los elementos personales y auxiliares mas cualificados en las
condiciones exigidas por la buena practica de la construccién.

21.2.- Recepcién y rechazo de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en
la obra después del examen y aceptacién del técnico-director, en los términos y formas que
este senale, para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director
no aceptara los materiales sometidos a su examen deberd comunicarlo por escrito al
contratista, seflalando las causas que motiven tal decision.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobaciéon de la
devolucion de la garantia definitiva el contratista responderad de la ejecuciéon de la obra
contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho ninguno,
la circunstancia de que los representantes de la Administracion hubieran examinado o
reconocido, durante su construccion, las partes y unidades de la obra o los materiales
empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten
vicios o defectos en la construccion, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos en la obra ejecutada, el técnico-director ordenara durante el curso de la ejecucion, y
siempre antes de la aprobacion de la devolucién de la garantia definitiva, la demolicién y
reconstruccion de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves,
incompatibles con su funcion, con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios
ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera este de los dafnos y perjuicios que se manifiesten durante el plazo de quince afios
contados desde la recepcién. Asimismo, el contratista respondera durante este plazo de los
danos materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién,
contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o desde la enmienda de estas

Transcurrido este plazo sin que se hubiera manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el articulo 244
LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DE LAS OBRAS.

La direccion e inspeccion de las obras le corresponde al técnico-director de estas (director de
obray en su caso director de ejecucién de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12y
13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de ordenacion de la edificacion), lo cual dictara las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realizaciéon de aquellas y sefialara
el ritmo de ejecucién conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de
ordenes, que se llevard por medios o formato electrénico, o si no hubiera sido posible en
formato papel.
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Para el desempefio de su funcién podrd contar con colaboradores a sus o6rdenes, que
desarrollaran su labor en funcién de las atribuciones derivadas de sus titulos profesionales o
de sus conocimientos especificos y que integraran la “Direccion de la obra”.

La Presidencia de la Corporacién podra inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o
encomendar estas funciones a los técnicos de la Corporacién.

23) NORMATIVA LABORAL, PROTECCION DE DATOS, IGUALDAD DE GENERO Y CONCILIACION
DE LA VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION DE
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad
Social y en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en
el trabajo y prevencion de riesgos laborales.

Asi mismo el contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de igualdad de
género y conciliacién de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias
para su efectividad.

De igual modo debera adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la
igualdad de trato y la no discriminacién de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas practicas en el ambito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminacion por razén de
orientacion sexual e identidad de género , considerandose su cumplimiento condicién especial
de ejecucién , y su incumplimiento se considerard incumplimiento de obligacion esencial y
causa de resolucion de contrato (art 12.8 Ley 2/2014).

El contratista esta obligado a facilitar toda la documentaciéon acreditativa del cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta clausula cuando se lo solicite la Administracion, el director
de obra o el 6rgano de contratacion. En todo caso, el contratista y la Administracion deberan
observar la normativa vigente en materia de proteccién de datos de caracter personal.

El adjudicatario esta obligado a cumplir en todas las fases de desarrollo del contrato, en su
terminacién y con posterioridad a la misma, la normativa sobre proteccion de datos de
caracter personal, siendo responsable de cualquier infraccién de la misma, de conformidad
con el dispuesto en la Ley 9/2017 en su redaccién dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31
de octubre.

24) PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS.

El contratista debera observar las disposiciones vigentes en materia de produccion y gestién de
residuos.

En este sentido, deberad presentarle al director de obra toda la documentacién relativa al
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DANOS.
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Sera por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daios, perjuicios y
acciones de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su
magquinaria o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguira
hasta que expire el plazo de garantia de la obra.

Cuando tales danos y pérdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administracion, sera esta responsable dentro de los limites establecidos en la

ley.

Asimismo, el contratista respondera civil y, en su caso, penalmente de los danos causados a la
administraciéon contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales dafos serd inmediatamente exigida por la via de
apremio administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACION

26.1. Almacenaje.

El contratista estara obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar
sefalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depésito.

26.2. Custodia y conservacion.

El contratista debera responder de la custodia y conservacion de los materiales e instalaciones,
sin que tenga derecho la indemnizaciéon por causa de averia, pérdidas o perjuicios en los
bienes, hasta la aprobacién de la devolucion de la garantia definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatizacién, aire
acondicionado, vapor, frio, etc., la empresa adjudicataria debera realizar, bien directamente,
bien a través de una empresa especializada, el mantenimiento de estas hasta que finalice el
plazo de garantia establecido en la clausula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que
de eso deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION DE CARACTER LABORAL Y SOCIAL .

En el presente pliego se establecen como condiciones especiales de caracter social y laboral en
relacion con la ejecucién del contrato, vinculadas a su objeto, en el sentido del articulo 145
LCSP, no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de
ejecucion:

El operador econémico que resulte adjudicatario podra optar por llevar a cabo durante la
ejecucion del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecucién que se detallan a
continuacion:

1) Con la finalidad de favorecer la mayor participacion de la mujer en el mercado laboral y la
conciliacién del trabajo y la vida familiar, se establece como condicion especial de ejecucién
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que el operador econémico que resulte adjudicatario debera contratar, para adscribir a la
ejecucion del contrato con una dedicacién minima del 50%, la una persona de los siguientes
colectivos a eleccién del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duracion; para estos efectos se entendera por persona
desempleada de larga duracién aquella de 50 o mas anos de edad, que en la fecha de su alta
en el correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un periodo de
inscripciéon como desempleada en el Servicio Pablico de Empleo de, por lo menos, doce meses
durante lo dieciocho meses anteriores a su contratacién

- una persona joven, menor de 30 afos, en situacién de desempleo, siempre y cuando se
encuentre en situacion de desempleo al menos en los tres meses anteriores a fecha de la
publicacién de la licitacion en la Plataforma de Contratracion.

2) Con el fin de favorecer la formacion en el lugar de trabajo, el operador econémico que
resulte adjudicatario debera realizar, durante el periodo de ejecucién de este contrato, por lo
menos un curso de formacion destinado al personal de la empresa, con una duracién minima
de 8 horas en materia de capacitacion laboral de caracter técnico (operador de maquinaria,
albanfileria, fontaneria, electricidad, carpinteria, montaje de andamios, instaladores, pintura,
hormigonado, mantenimiento de carreteras, movimiento de tierras, explanaciones, asfaltados,
etc).

3) Con el fin de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral,
favoreciendo la aplicacién de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en
el trabajo, el operador econdmico que resulte adjudicatario debera establecer un programa de
medidas que favorezcan la conciliacion de la vida personal, familiar y laboral de las personas
integradas en la empresa.

Se podran imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de
las condiciones especiales de ejecucion del contrato que se establecieron conforme el
apartado 2 del articulo 76 y al apartado 1 del articulo 202 LCSP. Estas penalidades seran
proporcionales a la gravedad del incumplimiento y las cuantias de cada una de ellas no podran
ser superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar
el 50 por cien del precio del contrato.

En el presente contrato se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No obstante el incumplimiento de esta condicién especial de ejecuciéon se considerara
incumplimiento de obligacion esencial , y en consecuencia el érgano de contratacién podra
acordar la resoluciéon del contrato y la inhabilitacion de la empresa para contratar

28) TRIBUTOS Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario debera pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios publicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, asi como sobre la
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obtencion a licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, si
procediera, y el abono de cualquier tributo relacionado con el establecido en el presente
apartado.

Seran por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste ninguno para la administracion, la
realizacién de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto (electricidad, centros de transformacion, aparatos elevadores, climatizacion, etc.),
gue sean necesarios para la aprobacién por los organismos competentes de la administracion,
asi como la tramitaciéon ante estos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administracién, a través de la Direccion ordenard a una empresa especializada en este tipo
de controles, contratada por la Administracion, que se verifiquen los ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Esta Direccion fijara el
namero, forma y dimensiones y demas caracteristicas que deben reunir las muestras y
probetas para ensayo y andlisis, caso de que no exista disposicion general al efecto, ni
establezca tales datos el pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del
proyecto. Los gastos de este control seran por cuenta de la Administracién y no se retendran al
contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realizacion
debera acreditarse en todo caso junto con cada certificaciéon mensual y, ademas, cuando se lo
requiera el director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecucion de
la obra fueran desfavorables y que los ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar se se enmendaron los defectos observados, este coste serd asumido por el
contratista, a lo que se le descontara este importe de la Gltima certificacién o liquidacion.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute conforme al proyecto aprobadoy a
las clausulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para
cada anualidad. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 198 LCSP, el abono debera
efectuarse de acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobacion de la certificacién de obra y conformidad de la factura: Una vez
expedida la certificacion de obra, este documento debera presentarse por el director de obra
ante la entidad contratante y el contratista debera proceder a la emision y presentacion de la
factura correspondiente y del resto de la documentacion requerida (fotografias, acreditacion
del control interno de calidad, de la; gestion de residuos, etc.), incumbiéndole tanto al
contratista como al director de obra o responsable del contrato el cumplimiento de esta
obligacién formal. Una vez cumplido integramente este requisito, se iniciard el computo de
treinta dias naturales para que la Administracién apruebe la documentacién presentada y dicte
el acto de reconocimiento de la obligacién; no obstante, si la documentacién presentada
adoleciera de algln defecto, se le devolvera al contratista para su correccion, no iniciAndose el
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plazo sefalado hasta que los documentos se habian presentado de nuevo en punto general de
entrada de facturas electronicas (Face) debidamente emendados.

El contratista tendra el deber de presentar la factura electrénica. que contendra certificacion
de las obras realizadas, en el punto general de entrada de facturas electronicas (Face) para
efectos de su remision al érgano administrativo o unidad a quién corresponda la tramitacion
de esta.

En el epigrafe 21 del cuadro de caracteristicas del contrato (anexo | del presente pliego), se
incluye la identificacion del 6rgano administrativo con competencias en materia de
contabilidad publica, asi como la identificacion del 6rgano de contratacion y del destinatario,
gue deberan constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la
obligacion de pago, la Administracion debera realizar el pago dentro de los inmediatos treinta
dias siguientes.

La ejecucion de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorizacion de la direccion, no dara derecho al contratista a su abono hasta que
no se incluya en el presupuesto a dotacién necesaria para hacer frente a la anualidad
correspondiente.

30.2.- Si la Administraciéon demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento
del plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrd derecho a partir del
cumplimiento de este plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnizacién por los costes
de cobro en los términos dispuestos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se
establecen las Medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y art. 198
LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificaciéon contenga
algun error u omisién, y el contratista no advirtiera en el momento de prestar conformidad a la
certificacién, expresamente y por escrito a existencia de este, el plazo para exigir el interés de
demora no se iniciard hasta que se enmienden los defectos que contuviera la certificacion,
computandose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedicién de
la certificacién enmendada.

De igual modo si la factura contuviera algn error u omision o esta no se presento a la entidad
contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciara hasta que se emenden los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada
de facturas electrénicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de
facturacién permita su presentacién en formato papel, en cuyo caso se presentara en el
registro de la entidad correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensién del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del
pago fuera superior a cuatro meses, debiendo comunicarle a la Administracién con un mes de
antelacién tal circunstancia, para efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de esta suspension, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP.
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de
eso se originen, si la demora de la Administracion fuera superior a seis meses. (art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del articulo 200 del LCSP y
en las condiciones senaladas en la clausula 31.5 del presente pliego.

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA.

31.1. Mediciones.- La direccion facultativa realizar& mensualmente y en la forma que
establezca el pliego de prescripciones técnicas, la medicion de las unidades de obra ejecutadas
durante el periodo de tiempo anterior.

El contratista podra presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas vayan a quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estd obligado a avisar la direccion con la suficiente
antelacién, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

La falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este
obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre el particular.

31.2.- Relaciones valoradas.- La direccién facultativa tomando como base las mediciones de
las unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactard mensualmente la correspondiente relacion valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacion
valorada y las tramitara la direccién facultativa en los cinco dias siguientes del periodo que
correspondan después de la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberan ajustarse a las anualidades
previstas sin que en una Unica certificacion se puedan reflejar importes correspondientes a
distintas anualidades.

La presentacion de la factura y certificacién de obra debera realizarse dentro de los primeros
diez dias del mes siguiente al periodo que corresponda, con el fin de garantizar su pronto
pago, especialmente en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificardn contra certificaciones mensuales acompanadas de relacién
valorada expedidas por la direccién facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o
6rgano competente de la Corporacién. Asimismo, se aportaran las fotografias del cartel de
obra a que se refiere la cldusula 19.2. y declaracién responsable de que el contratista cumplié
las condiciones establecidas en las clausulas 23, 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista debera presentar factura por igual importe que el de la certificacion.
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La factura debera presentarse en el punto general de entrada de facturas electrénicas (Face)
salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturacién permita su presentacion
en formato papel, en cuyo caso se presentara en el registro de la entidad correspondiente, en
el periodo comprendido entre los dias 1 y 10 del mes siguiente a aquel al que corresponda la
certificacién de obra .

La factura debera contener ademas de los datos establecidos en la normativa de facturas, los
datos que se detallan en la epigrafe 21 del anexo | del presente pliego, y aquellos otros que
resulten de aplicacion.

Las certificaciones mensuales tendran el caracter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones
y variaciones que se produzcan en la medicion final y sin suponer en forma ninguna
aprobacion y recepcion de las obras que comprenden.

Cuanto a los plazos y tramites se estara al dispuesto en el articulo 198 LCSP.
31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendra derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor
de los materiales acopiados necesarios para la obra con la autorizacion previa del 6rgano de
contratacion que tendra por Unico objeto controlar que se trata de estos materiales y que se
cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista peticion expresa del contratista, en la que acompafie documentacién
justificativa de la propiedad o posesién de los materiales.

b) Que sean recibidos como utiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolucién de las cantidades
anticipadas, para deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos
tales materiales. Este plan lo elaborara la direccion de obra acompanandolo con la relacion
valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacion
valorada mensual o en otra independiente.

3. Alos efectos del calculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el
coeficiente de adjudicacion al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera Ia
reglamentaria descomposicién de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial lo fijara la
direccion de la obra, no pudiendo exceder el 50 por 100 del precio de esta unidad de obra.
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4. Solamente procedera el abono de la valoraciéon resultante cuando exista crédito suficiente
con cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio econémico vigente. En caso de que no
se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relacién valorada, se
procederd al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio
econdémico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por razén de las instalaciones y
equipos necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendra determinado por la parte proporcional de la amortizacion, calculado
de acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilizacion.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podra superar el 50 por 100 de la partida de
gastos generales que resten por certificar hasta la finalizacion de la obra y en el de equipos el
20 por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cudles se haga necesaria la utilizacion de aquellos.

c) El calculo de la cantidad que se va a abonar se acompanara de una memoria explicativa
de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este
pliego.

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitacién y devolucion se estara al dispuesto
en el apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar este abono sera necesaria la constitucién previa del correspondiente aval por el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el
art. 240 LCSP

El contratista tendra derecho a la cancelacién total o parcial de estas garantias a medida que
vayan teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administracién, podran cederlo
conforme a derecho.

Para que la cesion del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administracion,
serd requisito imprescindible la notificacion irrefutable a esta del acuerdo de cesién. A tal
efecto, se considerara que la notificacion se produjo cuando se consigné mediante diligencia
en el documento justificativo del crédito, la toma de razén en el Libro de Registro de
Transmisiones de Certificaciones.
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Una vez que la Administracion tenga conocimiento del acuerdo de cesién, el mandamiento de
pago habra de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesidbn se ponga en
conocimiento de la Administracién, los mandamientos de pago a nombre del contratista
suministraran efectos liberatorios.

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relacién juridica de la que deriva el derecho de
cobro no produciran efectos frente a la Administracién. En todo caso, la Administracion podra
oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relaciéon contractual.

32) PRORROGAS.

Si el retraso en la ejecucion de las obras fuera producido por motivos no imputables al
contratista y este ofreciera cumplir su compromiso si se le da una prérroga del tiempo que se
le habia sefnalado, el 6rgano de contratacién podra concederla por un plazo que sera por lo
menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiera otro menor.

33) PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su
realizacién, asi como, de los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

La constitucién en mora del contratista no precisarad intimacién previa por parte de la
Administracion.

Cuando el contratista por causas imputables a este, haya incurrido en demora respeto al
cumplimiento del plazo total, la Administracion podra optar indistintamente por la resolucion
del contrato o por la imposicion de las penalidades diarias en la proporciéon de 0,60 euros por
cada 1000 euros del precio del contrato.

La Administracion tendrad esta facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el
cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento
del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el 6rgano de contratacién estara facultado para proceder a su resolucién o acordar la
continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas penalidades.

34) MODIFICACIONES DE OBRAS.

34.1. Supuestos .

El presente contrato administrativo solo podra modificarse durante su vigencia cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando asi se previé en el presente pliego de clausulas administrativas particulares, en
los términos y condiciones establecidos en el articulo 204 LCSP.
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b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificacién que no esté
prevista en el presente pliego de clausulas administrativas particulares, siempre y cuando se
cumplan las condiciones que establece el articulo 205 LCSP.

34.2.- En ningln caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podran introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobacion
técnica de la modificacién y la aprobacion econémica del presupuesto reformado resultante,
€n su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redaccion de la modificacién del proyecto debera darse audiencia al
redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se prepararon por un tercero
ajeno al 6rgano de contratacion en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no
inferior a tres dias, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobacién le correspondera al 6rgano de contratacién, después de audiencia
al contratista, fiscalizacion del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés
publico, de acuerdo con el previsto en los articulos 203 a 207 y 242 LCSP.

34.3. No tendran la consideracion de modificaciones (art 242.4 LCSP ):
34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones sera recogido
en la certificacién final de la obra.

34.3.2. La inclusion de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que:

1. No supongan incremento del precio global del contrato

2. Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su
presupuesto primitivo.

34.4 La modificacién del contrato no podra realizarse con el fin de afadir prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de
gue pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en su documentacién preparatoria, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacién o aprovechamiento independiente.

34.5.En todo caso las modificaciones se realizaran de forma justificada, por razones de interés
publico y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de
austeridad y control del gasto, eficiencia y buena administracién, asi como el de
proporcionalidad.

34.6. Modificaciones previstas en la documentacion que rige la licitacion del contrato
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34.6.1. Limite cuantitativo. El presente contrato podrd modificarse durante su vigencia hasta un
maximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes:

34.6.2. Condiciones. La modificacion versara sobre los aspectos que se especifican en el anexo VI,
relativo a modificaciones del contrato previstas, donde se indican de forma clara, precisa e
inequivoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, limites y naturaleza; las condiciones en
que podra hacerse uso de esta por referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse
de forma objetiva;

El procedimiento que vaya seguirse para realizar la modificacion sera el siguiente:
1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del director .
2.-Autorizacion del érgano de contratacion.

3.-Redaccién del proyecto. Audiencia, en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el
plazo minimo de 3 dias

4.- Informe de Secretaria (o Asesoria Juridica en municipios del titulo X Ley 7/85, de bases de
régimen local)

5.- Fiscalizacion por Intervencion.
6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.
7.- Aprobacioén por el érgano de contratacién.
8.- Formalizacién en documento administrativo de la modificacion.
34.6.3 Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos
en el contrato, salvo en los supuestos previstos en la clausula 34.3.2

34.6.4. No alteracion de la naturaleza global.

En ningln caso las modificaciones podran alterar la naturaleza global del contrato inicial. En
todo caso, se entenderad que se altera este si se sustituyen las obras, los suministros o los
servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se
entendera que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de
obra, suministro o servicio puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentacion que rige la licitacion

Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que siendo previstas, no se ajusten al
establecido en el art 205 LCSP solo podran realizarse cuando la modificacion en cuestion cumpla
los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrian justificar una modificacion no
prevista, , son los siguientes:
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34.7.1.A) Cuando deviniera necesario afnadir obras, adicionales a las inicialmente
contratados, siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:

34.7.A .1.° Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
econdémico o técnico,

Por ejemplo que obligara al érgano de contrataciéon a adquirir obras, servicios o
suministros con caracteristicas técnicas diferentes a los inicialmente contratados,
cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o la dificultades técnicas
de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el
cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento
sustancial de costes para el 6rgano de contratacion. En ninglin caso se considerara
un inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitaciéon para
permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.° Modificacion cuantitativa.

Que la modificaciéon del contrato implique una alteraciéon en su cuantia que no
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme
este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de
circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar
la licitacion del contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

34.7.1. B.1° Que la necesidad de la modificacion se derive de circunstancias que
una administracién diligente no pudiera prever.

34.7.1. B. 2° Que la modificacién no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1. B. 3.° Que la modificaciéon del contrato implique una alteracién en su
cuantia que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones
acordadas conforme este articulo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA
excluido.

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

En este caso se tendrad que justificar especialmente la necesidad de estas, indicando las
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una
modificaciéon de un contrato se considerarad sustancial cuando tenga como resultado un
contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier
caso, una modificacion se considerara sustancial cuando se cumpla una o varias de las
condiciones siguientes:

34.7.1. C.1.° Que la modificaciéon introduzca condiciones que, de figurar en el
procedimiento de contratacién inicial, permitieran la seleccion de candidatos
distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptacion de una oferta distinta a
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la aceptada inicialmente o atrayeran a mas participantes en el procedimiento de
contratacion. En todo caso se considerard que se da el supuesto previsto en el
parrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, mas la modificacién que se pretenda, requieran de una
clasificacion del contratista diferente a la que, en su caso, se exigi6 en el
procedimiento de licitacion original.

34.7.1. C.2.° Que la modificacién altere el equilibrio econémico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato
inicial. En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo
anterior cuando, a consecuencia de la modificacién que se pretenda realizar, se
introdujeran unidades de obra nuevas cuyo importe represente mas del 50 por
ciento del presupuesto inicial del contrato.

34.7.1.C.3.° Que la modificacion amplie de forma importante el ambito del
contrato. En todo caso se considerara que se da el supuesto previsto en el parrafo
anterior cuando:

(i) El valor de la modificacion suponga una alteracion en la cuantia del
contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento de su
precio inicial, IVA excluido, o bien que supere el umbral sefalado en el
articulo 20

(i) Las obras, objeto de modificacion estén dentro del dmbito de otro
contrato, actual o futuro, siempre que se habia iniciado la tramitacién del
expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificacién del contrato recogidas en el articulo 205, las modificaciones
acordadas por el 6rgano de contrataciéon seran obligatorias para los contratistas cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracién en su cuantia que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( art. 206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificacion no resulte
obligatoria para el contratista, esta solo sera acordada por el 6rgano de contratacion después
de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de
conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificacién suponga supresion o reducciéon de unidades de obra,
el contratista no tendra derecho a reclamar indemnizacion ninguna.
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34.9.2 Modificaciones que supongan la introduccién de unidades de obra no previstas en
el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en este, y no sea necesario
realizar una nueva licitacion

Los precios aplicables a estas los fijarda la Administracién, luego de la audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Cuando el contratista no aceptara los
precios fijados, el érgano de contratacién podra contratarlas con otro empresario en los
mismos precios que fijara, ejecutarlas directamente u optar por la resolucién del contrato
conforme el articulo 211 de esta ley.

34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas

Antes de efectuar la medicién parcial de estas, deberad comunicarse a la Intervencién de la
Administracion correspondiente, con una antelacién minima de cinco dias, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir la este acto en sus funciones de comprobaciéon material
de la inversion, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepcion,
de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 243, en relaciéon con el
apartado 2 del articulo 210. LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificacién del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula LCSP, solicitard del érgano de contratacion
autorizacion para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitard de acuerdo con las
condiciones de la clausula 34.6.2.

34.11. Tramitacion de una modificacién que exija la suspensiéon temporal total de la ejecucion
de las obras y eso ocasione graves perjuicios para los intereses publicos

El 6rgano de contratacion podra acordar que estas contintien provisionalmente tal y como esté
previsto en la propuesta técnica que elabore la direccién facultativa, siempre que

1.- El importe maximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiacion.

El expediente de continuacién provisional que se va a tramitar al efecto exigira exclusivamente la
incorporacion de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde
figure el importe aproximado de la modificacién, la descripcién basica de las obras que va a
realizar y la justificacién de que la modificacién se encuentra en uno de los supuestos
previstos en el apartado 2 del articulo 203.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del 6rgano de contratacion.
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d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisidn de Proyectos, en caso de que en la propuesta
técnica motivada se introdujeran precios nuevos. El informe debera motivar la adecuaciéon
de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad con el
establecido en el apartado 3 del articulo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorizacion provisional debera estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificacion del
contrato.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutaran preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no vayan a quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, seran objeto de certificaciéon y abono en los términos
previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificacién no resulte obligatoria para el contratista, esta solo serd acordada
por el érgano de contratacién después de la conformidad por escrito de este, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
articulo 211.:

34.13 Reajuste de garantia.- Cuando a consecuencia de la modificacién del contrato aumente su
precio, se reajustara la garantia que se cuantificara en el 5% del incremento experimentado en el
precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantia debera constituirse dentro del plazo maximo de
15 dias naturales contados desde la notificacién de aprobaciéon de la modificacion. La no
constitucion de la garantia dentro de este plazo dara lugar a la resolucion del contrato.

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estara,
ademas, a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputacion.

35) CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Los adjudicatarios no podran ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente la autorizacién del 6rgano competente de la Corporacién, con los requisitos y
condiciones establecidos en el articulo 214 LCSP.

El cesionario debera constituir la garantia dentro del plazo maximo de 15 dias naturales contados
desde la autorizacién expresa por el érgano de contratacion de la cesion. La no constitucion de la
garantia dentro de este plazo dara lugar a la resolucién del contrato.

35.2. Subcontratacién
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35.2.1 En todo caso, el contratista deberd comunicar por escrito, tras la adjudicacién del contrato
y, como muy tarde, cuando inicie la ejecucion de este, al 6rgano de contratacién a intencién de
celebrar los subcontratos, senalando:

1.- La parte de la prestacién que se pretende subcontratar
2.- laidentidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista,

3.- justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este no se encuentra
incurso en prohibicién de contratar de acuerdo con el articulo 71. El contratista principal le debera
notificar por escrito al érgano de contratacion cualquier modificacion que sufra esta informacién
durante la ejecucién del contrato principal, y toda la informacién necesaria sobre los nuevos
subcontratistas. En caso de que el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratacion, la comunicacién de esta circunstancia sera
suficiente para acreditar su aptitud. La acreditacién de la aptitud del subcontratista podra
realizarse inmediatamente después de la celebraciéon del subcontrato si esta es necesaria para
atender a una situacién de emergencia o que exija la adopciéon de medidas urgentes y asi se
justifica suficientemente.

Los licitadores tendran la obligacion de comunicar los subcontratos que no se ajusten al indicado
en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en esta o
por referirse la partes de la prestacion diferentes a las senaladas en ella, y no podran celebrarse
hasta que transcurran veinte dias desde que se cursé la notificacion y acercado las justificaciones a
que se refiere el apartado 35.2.1 de este apartado, salvo que con anterioridad fueran autorizados
expresamente, siempre que la Administracion no notificara dentro de este plazo su oposicién a
estos. Este régimen serd igualmente aplicable si los subcontratistas fueran identificados en la oferta
mediante la descripcion de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los
subcontratos podran concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte dias si su
celebracién es necesaria para atender a una situacién de emergencia o que exija la adopcién de
medidas urgentes y asi se justifica suficientemente.

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratacion

La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratacién, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion, tendra, entre otras previstas en esta ley, y en funcion de la repercusion en la
ejecucion del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando asi se previé en los pliegos:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.

b) La resolucion del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumira, por
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tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato frente a la Administracion, con
arreglo estricto al presente pliego de cladusulas administrativas particulares, y a los términos
del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social o
laboral a que se refiere el articulo 201. El conocimiento que tenga la Administracion de los
subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones a que se refiere esta clausula no
alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En ningln caso podra concertar el contratista la ejecucion parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendidas en
alguno de los supuestos del articulo 71.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion,
de acuerdo con la legislacién laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los articulos 215 a 217 tendran
en todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP los
subcontratistas no tendran accién directa frente a la Administracién contratante por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecucién del contrato
principal y de los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberan observar los requisitos y condiciones
establecidas en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccién y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto por lo que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion.

35.3. Obligacion de cumplimiento de plazos de pago a subcontratistas

El contratista esta obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administracion contratante, a través de la direccion de la obra u otros técnicos designados
por el érgano de contratacion, podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los
contratistas adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o
suministradores que participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios le remitiran a la Administracién contratante, cuando
este lo solicite, relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen
en el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones de
subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan acercar la solicitud del ente publico contratante justificante
de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacién dentro de los plazos
de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre
, en el que le sea de aplicacion. Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de
ejecucion, cuyo incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitird la imposicion de las penalidades del 10% del precio del contrato,
respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

En el presente pliego se aplicaran las penalidades previstas en la clausula 33 parrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)
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35.5. Ejecucién directa por el contratista principal de tareas criticas, que no podran ser
objeto de subcontratacion.

De conformidad con el disposto en el art. 215.2, y) en el anexo IX del presente pliego se
determinan las tareas criticas que no pueden ser objeto de subcontrataciéon y que deberan ser
ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACION FINAL.

El contratista comunicara por escrito al facultativo director de la obra a fecha prevista para su
terminacioén, con una antelaciéon minima de 45 dias habiles.

La recepcién de las obras se realizar4 como maximo dentro del mes siguiente a la terminacion
de las obras.

El contratista debera entregar en este acto de recepcion el soporte electrénico en el que se
recojan las fotografias y/o reportaje en video de la ejecuciéon de la obra a que se refiere la
clausula 19.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcién de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion el representante de la Administracién le remitird un
ejemplar para que en el plazo de diez dias formule las alegaciones que considere oportunas,
sobre las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Del resultado de la recepcién se levantard un acta que suscribiran todos los asistentes,
retirando un ejemplar original cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y el
director de estas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando
un plazo para remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectué, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera abonada al contratista a
cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en la ley En cuanto al plazo del
interés de demora se estara al establecido en la cldusula 30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidacién que resulte a favor
del contratista, debera ser financiado integramente por el ayuntamiento contratante.

37) PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia tendra una duracion de un afio contados desde la recepcion de las obras.

Durante el plazo de garantia el contratista estara obligado a la guardia y conservacion de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los
danos intrinsecos que en ella se produzcan.

Si las obras se deterioraran por incumplimiento de esta obligacion, los trabajos necesarios para su
reparacioén los ejecutara la Administracion contratante, a costa del contratista.
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38) LIQUIDACION Y DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas por la Diputacion.

Dentro del plazo de 15 dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo
de la obra, de oficio o la instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado de las
obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el art. 241 LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), procediéndose a la devolucion o
cancelacion de la garantia y a la liquidacién, en su caso, de las obligaciones pendientes que debera
efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias

en la ejecucién de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la
conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de
garantia.

No obstante en caso de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el 6rgano de
contratacion podra ordenar la ejecucion de estas la otra empresa, corriendo a costa del contratista
adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantia se fuere
suficiente, y si el importe de la reparacion excediera del importe de la garantia se exigira el abono
de estos gastos por la via de apremio.

B) Obras contratadas por los ayuntamientos.
B.1) Sera de aplicacion lo establecido en el apartado A de la presente clausula.

B.2) Ademas, cualquier saldo de liquidacion que resulte a favor del contratista debera financiarlo
integramente el ayuntamiento contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran las dispuestas en los articulos 211 LCSP, con los efectos dispuestos en el articulo 212,213 y
246. LCSP.

Seran asimismo causas de resolucién especificas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecucién establecidas en las clausulas 12,18, 23,27 y 35 del presente
pliego.

40) REGIMEN JURIDICO.

El presente contrato de ejecucion de obras tiene caracter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislacion de contratos del sector publico y normas
complementarias) y en su caso de la Comunidad Auténoma de Galicia en los términos del articulo
149.1.18 de la Constituciéon asi como las demas disposiciones de desarrollo, en especial el
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reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos de
este contrato seran resueltos por el 6rgano de contrataciéon, cuyos acuerdos pondran fin a la
via administrativa y contra estos podra interponerse recurso contencioso-administrativo,
conforme al dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdiccion, después de la interposicion,
en su caso, del recurso de reposicidon potestativo y sin perjuicio de la interposicién de cualquier
otro recurso que los interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el
articulo 44 de la LCSP, los interesados podran interponer el recurso especial en materia de
contratacién.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO Mellora da pista polideportiva de Quilmas. Carnota
(POS+ADICIONAL 2/2024) da Deputacién Provincial.
2.CODIFICACION Vocabulario comin de | 45000000-Traballos de contrucién

contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO BASE DE | A.-Obras anuales 44.360,99Euros(IVA INCLUIDO)
LICITACION . .
Base imponible 36.661,97
Importe IVA 7.699,01

Total 44.360,99

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 36.661,97¢

% (modificaciones previstas de proyecto)

Total VALOR ESTIMADO 36.661,97

4.BIS. REGULACION | xo contrato no sujeto a regulacién armonizada
ARMONIZADA

5. APLICACION | 342-629.00
PRESUPUESTARIA

6. PLAZO DE EJECUCION FIJADO EN EL PROYECTO: 2 MESES

No se aplicard en ningln caso la reducciéon del plazo como
criterio de valoracion

7. CLASIFICACION EXIGIDA | o xNo se exige

8. CLASIFICACION A | Grupo subgrupo categoria

EFECTOS DE

ACREDITACION DE

SOLVENCIA.

9. LUGAR DE | Con caracter exclusivo y excluyente:
PRESENTACION DE » o
OFERTAS A) Xo Plataforma de contratacion del Sector Pablico

https://contrataciondelestado.es
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10. PLAZO DE | oX A) Tramitacion ordinaria: 20 dias naturais
PRESENTACION DE (Clausula 11)
PROPOSICIONES ausula
11. DOCUMENTO | NO SE EXIGE
EUROPEO UNICO DE
CONTRATACION
12. PORCENTAIJE | No se establece
SUBCONTRATACION
13.CONDICIONES DE
EJECUCION
Ver clausula 27
14. PERFIL DE | Direccién pagina web Diputacién: www.dacoruna.gal
CONTRATANTE

Direccion pagina web ayuntamiento: https://www.carnota.gal/

15. GARANTIA DEFINITIVA | 5% del precio de final ofertado, IVA excluido.

16. TASAS DEL CONTRATO

17. REVISION DE PRECIOS A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos afios: NO
PROCEDE

18. CONTROL DE CALIDAD | Los gastos los asume la Administracién

19. IMPORTE MAXIMO DE | NO SE EXIGE.

LOS GASTOS DE . .. . .

PUBLICIDAD DE No obstérjte la Administracién a’ﬁn d.e garantlz?r una maYor
LICITACION A CUENTA DEL |nformaC|c?n a.’las emp?resas podra publicar an'ur.1C|os .e,n medios
CONTRATISTA de comunicacién, corriendo en su caso la Administracion con los

gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACION


http://www.dacoruna.gal/
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PERFIL DE CONTRATANTE: www.carnota.gal

TELEFONO: 981857032
CORREO ELECTRONICO: correo@carnota.gal

CARTEL DE OBRA: modelo Deputacién Provincial de A Coruiia

21. DATOS DE LA FACTURA

21.1IDENTIFICACION DEL DESTINATARIO ENTIDAD LOCAL: Concello de Carnota
CIF P1502000A

21.2 ORGANO DECISORIO/GESTOR Alcalde
CcODIGO LA0O001770

21.3 IDENTIFICION UNIDAD CONTABLE Oficina contable
CODIGO LA0001772

21.4 IDENTIFICACION UNIDAD TRAMITADORA Secretaria-Intervencion
CcODIGO LA0001773

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE 2024/C003/000002

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO......... Perfil de
contratante integrado en Plataforma de Contratacion que se indica en el epigrafe 9 del
cuadro de caracteristicas.
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ANEXO Il: MODELO DE PROPOSICION

D.

con domicilio en el municipio de. ..............

calle

o

n provincia _----------------- pais.....

teléfono

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) N°

actuando en nombre propio (o en representacion de

D.N.l. o N.I.LF. N°

y con domicilio en el municipio de

calle

o

n , provincia.................., pais..........

teléfono

Toma parte en el procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la adjudicacion de la
ejecucion de las obras comprendidas en el Proyecto de

y a cuyos efectos hace constar que:

1°.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Clausulas
Administrativas Particulares del presente contrato, asi como del Proyecto y documentacion
técnica que lo integra.

2°.- Acompana la documentacion exigida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

3°.- Hace constar que en la presente licitacion (indiquese lo que proceda):
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a) No concurre con empresas vinculadas.

b) __ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:
Denominacion
NIF
4° - Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NUMEROS, NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA.......oeeeieeveeseennnnn. EUFOS).

B) Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA) Porcentaje :....... %. Importe......... ... euros

C) TOTAL (A+ B)...................EUROS

5°.- Declaracion responsable de estabilidad en el empleo y de mujeres trabajadoras

Declara responsablemente que en la fecha de publicacién de la licitacion:

5.1.- El nimero global de personas trabajadoras (hombres y mujeres) de plantilla es de __ _
personas Y, de estas, el numero de personas directamente relacionadas con la ejecucion de
obras en general es de personas

5.2.- El nimero particular de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo
por tiempo indefinido y a jornada completa en plantilla en los ultimos 12 meses anteriores
a la fecha de publicacidn del anuncio de licitacién en la plataforma esde ____ personas?, lo
que representa un ___ % sobre el numero global de personas trabajadoras (hombres y
mujeres) en plantilla.

5.3.- El nimero particular de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y
a jornada completa en plantilla es de___ mujeres, lo que representa un___ % sobre el
numero global de personas trabajadoras fijas en plantilla.

5.4.- El nimero de trabajadores que hayan sido contratados en los 12 meses anteriores a la
fecha de publicacion del anuncio de licitacion en la Plataforma de Contratacion y que
procedieran de situacion de desempleo con una antigliedad minima de 1 afo en el Servicio

! Se indicara el mayor nimero de personas con contrato fijo, por tiempo indefinido y a jornada completa
en plantilla de los tltimos 12 meses.
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Publico de Empleo, es de ----- , lo que representa un ----- % sobre la plantilla global de la
empresa.

6°.- PLAN DE IGUALDAD (marque lo que proceda)

La empresa tiene implantado un plan de igualdad

La empresa no tiene implantado un plan de igualdad

e Aplicable en el presente contrato *

e Non aplicable en el presente contrato®

7°.- Que tiene previsto subcontratar las siguientes unidades de obra por el importe que se

indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA | IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE O PERFIL

QUE SE VA A SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

o__de de 20__

El licitador (firmado )

Dato a cubrir por la Administraciéon

Dato a cubrir por la Administracién
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ANEXO IlI: IDENTIFICACION DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO (1)

e B. DECLARACIONES Y COMPOMISOS, REFERENCIAS TECNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B)

e C. OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA (ARCHIVO O
SOBRE ELECTRONICO C)

(1) Indicar sobre B o C segun la documentacion que comprenda, conforme a lo
dispuesto en la cldusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Teniendo en cuenta que el presente pliego tiene el caracter de Pliego Tipo que regira las
obras tanto de Diputacién como obras de ayuntamientos comprendidas en diversos planes la
puntuacién que figura en el mismo parte de las siguientes premisas:

De entre los criterios que se indican a continuacidn se sefalara la puntuacién minima y
maxima que se otorga. Cuando un criterio no se valore se indicara esta circunstancia.

1°.Para cada contrato especifico el 6rgano de contratacion indicara en este pliego cual es
la puntuacion concreta del correspondiente criterio de valoracion, que se detallara en el
anexo n° IV.IIL.

2°.En todo caso a puntuacién atribuida por todos los criterios considerados debera estar
referida como maximo a 125 puntos y como minimo a 80 puntos. Los criterios no
evaluables mediante férmulas no podran exceder del 25% del total de puntos (es decir
hasta un maximo de 31,25 puntos), y los evaluables mediante formulas del 75%.

FASE |

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan_de control de calidad (clausula 12 e 15) ESTE PROGRAMA NO PODRA TENER UNA
EXTENSION SUSPERIOR A 10 PAGINAS, NO SE VALORARA LA DOCUMENTACION QUE EXCEDA
DE ESTE MAXIMO (10 PAGINAS). 5 Puntos

Se valorara:
- suficiencia del control de calidad en la recepcion de materiales en obra
Idoneidad del plan de control de calidad propuesto para la obra.

- Evitar duplicidades en los controles de los ensayos a realizar por la propia empresa y
por la administracién.

- suficiencia del control de calidad en los procesos constructivos

- adecuacion de la estructura técnico-administrativa responsable, en la empresa y en la obra
CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que| Hasta 100%
presentan una definicibn completa con total o suficiente
adaptacién a la obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que| Hasta 65%
presentan una definicion completa con insuficiente adaptacion a la
obra

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que| Hasta 30%

presentan una definicién parcial con suficiente adaptacién a la
obra
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Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad que| 0%
presentan una definicién parcial con insuficiente o nula adaptacién
alaobra

b) Programa de trabajo (cldusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO PODRA TENER UNA
EXTENSION SUSPERIOR A 25 PAGINAS, NO SE VALORARA LA DOCUMENTACION QUE EXCEDA
DE ESTE MAXIMO (25 PAXINAS). 10 Puntos.

Se valorara:

- analisis correcto del ambito de actuacion

- analisis correcto de posibles aficiones al territorio, servicios preexistentes o personas
- descripcion técnica adecuada de los trabajos que se van a realizar

- disposicion adecuada de elementos auxiliares en la parcela o bordo de la carretera
(stands de obra, gruas, colectores, maquinaria, etc)

- circulaciéon apropiada de personal y maquinaria por la obra
- calidad suficiente de los materiales que se van a emplear en obra
- coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.

- adecuacion de los medios humanos asignados a la obra, por enzima de los minimos
indicados en el proyecto o en el pliego de cldusulas administrativas particulares

- adecuacién de los medios materiales asignados a la obra por enzima de los minimos
indicados en el proyecto o en el pliego de cldusulas administrativas particulares

- Descripcion posibles problematicas o desviaciones durante la ejecuciéon

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una| Hasta 100%
definicién completa con total o suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una| Hasta 65%
definicién completa con insuficiente adaptacién a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una| Hasta 30%
definicién parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan unal 0%
definicion parcial con insuficiente o nula adaptacién a la obra

c) Programa de actuacion ambiental (cldusula 12 y 15): ESTE PROGRAMA NO
PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PAGINAS, NO SE VALORARA LA
DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE ESTE MAXIMO (15 PAGINAS). 5 Puntos.

Se valorara:
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- analisis correcto de la relacién de la obra con el medio ambiente
- analisis correcto de las posibles aficiones ambientales

- descripcion ajustada de las medidas de control y correccion
previstas

- adecuaciéon de las medidas de reciclaje de residuos solidos y
liquidos

- justificacién de la certificacion ambiental de los materiales que se
van a emplear

- ajuste de las medidas de ahorro energético que se van a adoptar

- ajuste de las medidas de recuperacion y regeneracién ambientales
que se van a adoptar al final de la obra

- Informe completo de la gestién de los residuos en su trazabilidade
y procesos

- Empleo de materiales con certificados sostenibles, reciclados o
reciclables

- ajuste de otras medidas destinadas a aminorar el impacto
ambiental de los trabajos que se van a realizar

- descripcion adecuada de los vertederos y centros de gestién de
residuos

- ajuste de los medios humanos asignados a la gestion ambiental,
en laempresay en la obra

) PUNTUACION
CONTENIDO. PONDERACION MAXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL | Hasta 100%
que presentan una definicion completa con total o suficiente
adaptacién a la obra

Ofertas que presenten una actuacion ambiental que presentan | Hasta 65%
una definicién completa con insuficiente adaptacioén a la obra

Ofertas que presenten una actuacién ambiental que presentan unal Hasta 30%
definiciéon parcial con suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten una actuaciéon ambiental que presentan unal 0%
definicién parcial con insuficiente o nula adaptacién 4 obra

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (clausula 12 e 15): ESTE PROGRAMA NO
PODRA TENER UNA EXTENSION SUSPERIOR A 15 PAGINAS, NO SE VALORARA LA
DOCUMENTACION QUE EXCEDA DE ESTE MAXIMO (15 PAGINAS). 5 Puntos.
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) PUNTUACION MAXIMA EXPRESADA EN %
CONTENIDO. PONDERACION

Ofertas que presentan un esquema dell Hasta 100%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicién completa con
total o suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presentan un esquema dell Hasta 65%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicion completa con
insuficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un esquema dell Hasta 30%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicion parcial con
suficiente adaptacion a la obra

Ofertas que presenten un esquema dell g%
plan de seguridad y salud que
presentan una definicion parcial con
insuficiente o nula adaptacién a la
obra

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuacién minima del 50% de los puntos asignados en la
fase 1 con la suma de la puntuacién correspondiente a los criterios de valoracién: plan de
control de calidad, programa de trabajo, programa de actuacion ambiental , esquema del
plan de seguridad y salud, no continuaran en el proceso selectivo, quedando excluidos de
la segunda fase y del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE Il

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

1.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econédmica: 20 Puntos.

De acuerdo con la férmula elaborada , por demanda de la Diputacién provincial de A

Coruia, por la Facultad de Matematicas de la USC y cuya desglose, explicacion de la
formula y aplicaciéon para su conocimiento figura en el anexo VIl y en el siguiente
enlace:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

11.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO

1.2.1. Porcentaje de personal fijo en relacién con el persoal global de la empresa. 20
Puntos.

Segun la documentacién que se incluya en el archivo o sobre electrénico C el
licitador, (clausula 12) se tendra en cuenta el porcentaje de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada completa
al menos en los Gltimos 12 meses anteriores a la fecha de publicacion del anuncio
de licitacion en la plataforma, en relacion con el total de personas trabajadoras
(hombres y mujeres) de la plantilla.

Para valorar este criterio a plantilla debera estar formada por un minimo de 5
trabajadores, directamente relacionados con la ejecucién de obras en general.

Obtendra la maxima puntuacién a empresa que tenga un porcentaje del 75% o
mas.

El resto se valorara proporcionalmente, en relacién con el 75%

Las empresas que cuenten con un porcentaje menor del 40% de personal fijo no
se valoraran.

11.2.2. Porcentaje de mujeres en relacién con el persoal global de la empresa. 12 Puntos.

El licitador que, en la fecha de publicacion de la licitacién, seglin la documentacion
que incluya en el archivo o sobre electrénico C, (clausula 12) cuente con un
porcentaje de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a
jornada completa en relacion con el total de personas trabajadoras fijas de la
plantilla recibira la puntuacion que se indica a continuacion:

- Empresas de 25 o menos trabajadores fijos por tiempo indefinido y


https://www.dacoruna.gal/valoracion/
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jornada completa: Obtendran la maxima puntuacion las que cuenten
con un porcentaje del 12% o mas, el resto se valoraran
proporcionalmente

- Empresas entre 26 y 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y
jornada completa: Obtendran la maxima puntuacién las empresas que
cuenten con un porcentaje del 10% o mas, el resto se valoraran
proporcionalmente

- Empresas de mas de 100 trabajadores fijos por tiempo indefinido y
jornada completa: Obtendran la maxima puntuacién las empresas que

cuenten con 8% o mas, el resto no se puntuaran.

11.2.3.- Contratacién desempleados. 15 Puntos

El licitador que tenga el mayor porcentaje de trabajadores que hayan sido contratados en los
12 meses anteriores a la fecha de publicaciéon del anuncio de licitaciéon en la Plataforma de
Contratacion y que procedieran de situacién de desempleo con una antigiiedad minima de 1
ano en el Servicio Publico de Empleo conseguira la maxima puntuacion. Los demas porcentajes
se valoraran proporcionalmente

11.3 IGUALDAD

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicacién de la licitacion. 8 Puntos

En caso de que se valore la existencia de un plan de igualdad, la empresa estara obligada a
mantener los parametros de igualdad durante el plazo de ejecucion del contrato.

La empresa que cuente con plan de igualdad acreditado o presentado en el registro
correspondiente obtendra la maxima puntuacién de este criterio, la empresa que no cuente
con plan de igualdad se calificara con O puntos.
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ANEXO IV.lI: CRITERIOS ESPECIFICOS PARA EL PRESENTE CONTRATO

TIPO DE CRITERIO DENOMINACION PUNTUACION
ASIGNADA
CRITERIOS NO Plan de control de calidad 5
EVALUABLES Programa de trabajo 10
MEDIANTE
FORMULAS Programa de actuacién ambiental 5

Esquema del Plan de seguridad y salud | 5

OFERTA ECONOMICA 20

ESTABILIDAD EN | Porcentaje de | 20
EL EMPLEO personal fijo en
relacion con el
personal global de

la empresa
CRITERIOS EVALUABLES Porcentaje de | 12
MEDIANTE FORMULAS mujeres en

relacion con el
personal global de
la empresa

Contratacion 15
desempleados

IGUALDAD 8
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

(Clausula 12y 16)

1. MEDIOS PERSONALES:

CATEGORIA PROFESIONAL TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS N° UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS
AUXILIARES

Los licitadores deberan presentar unicamente la declacién, ajustada al modelo indicado en la
cladusula 12.A.2 y el licitador que presente la mejor oferta debera presentar este documento ,
con la documentacion justificativa, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16 y 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DE LAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO PREVISTAS EN EL PRESENTE
PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACION .

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podran ser objeto de modificacion,
1.-por razones de interés publico,
2.- hasta un maximo del 20%,del precio inicial,

las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripcion de la modificacion | Cuantificacion estimada

La modificacion no podra suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no
previstos en el contrato
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Anexo VIl

SIN CONTENIDO
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Anexo VIl

=2 Deputacion U SC

UNIVERSIDADE

DA CORUNA e ol

Convenio de Investigacion da Deputacién da Corufa co Departamento de Matematica Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela*

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018

1. Notaciéns
e P:prezo de licitacion,
e Pe. prezo de licitacion,

e 1. NUGmero de ofertas,

. Ol’OZ""’O":vanr das 1 ofertas,
R.R...R ., n , .
. 12772 n: reducion de prazos das I empresas (en dias naturais),
1 n
o 0, =—) O,
. m : media das ofertas presentadas ( Mia ),
1 n
R R,=—)R,
. m . media das reduciéns de prazos presentadas ( iz ),
R _.R. ., .. ..
. max>~"min : reducion de prazos maxima e minima,
R B,B,....B B =P-0,i=L..,n

)’

>n : baixas absolutas (

* Investigadores
Juan M. Viaiio Rey — Catedratico de Matemadtica Aplicada - USC
José R. Fernandez Garcia — Profesor Titular de Matematica Aplicada - UVigo
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B, =1¥B=p-0,

i Bm: baixa porcentual media ( iz ),
B.
b b b bi =—100 _
. 1>72>7+»%n . haixas porcentuais con respectoa P ( p [Ty
b_..b_ . s -
. max>“min : hajxas porcentuais maxima e minima,

b, :12 b =Bu 109
n i=l P )

b . .

. m : baixa porcentual media (
| - ., .

. max : maxima valoracion posible,

w - .,
. max : paxima valoracion de acordo coas ofertas presentadas,

Vr .. ., ..
U] max : maxima valoracién de acordo coas reduciéns de prazos presentadas,

\%4 .. L. P, w | =
. i : valoracién econémica da oferta i -ésima entre 0 e max 1 L...n,

vr, ., ., s, Vr i =
U i': valoracién da reducién de prazos ! -ésima entre 0 e max i=L...n

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores ao prezo de

licitacion (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas ! son iguais ou maiores que
cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos negativas corresponderian a prazos superiores
ao prazo de execucion do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducidns de prazos ~ son iguais ou maiores que cero e menores que o0 prazo de execucion
Pe

2. Algoritmo de valoracion econémica de ofertas

2.1. Valoracion madxima inicial de acordo coa baixa mdxima

b
w_ .. =07V =,
o Se bm"x <15 enton 15
b -15
w._.. =07v__+0,3V  —TE—0,
o Se 15 Sb’"ax <25 enton 10
b, =25 w_ =V

o Se enton = max max *
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.. .. w
2.2. Valoracion economica entre 0 e max

A puntuacién i da oferta I-ésima calcutlase, en funcién da baixa maxima, por interpolacién a
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3):

-6 —
. se Dnac <107 gy Vi =0-
V. =0,7V b
-6 i max 4 - °
i Se 107 <by, <15 enton 15
R e 15<b,, <25 entén
b.
‘/i :0’ 7Vmax _l’
1. Se bf S15ent()n 15
b -15
b >15 ‘/I :O’ 7Vmax +0’3Vmax l—’
2. Se 1 entoén 10
° Se bmax >25 entén
b.
‘/i =0’ 7Vrnax _I’
1. Se bf S15entc’>n 15
-1
V. =0,7V .. +0,3V_. Q
b. >15 , b -15
2. Se i entén max

, ., .. \% 3 . . .. b . .
Notese que a puntuacién maxima "M s se atinxe se a baixa maxima ( ™) é igual ou
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoracion maxima.
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Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitacién tense

b =b, =..=b, =b_=b__ =0 ., . - .
T2 noTmo max polo que as valoraciéns anteriores non son validas (téfense

L . V. =0
divisions por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuacion nula ( !

) . Na practica, esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas ainda
gue non sexan exactamente cero. Por eso, propofiemos dar unha puntuacién nula a tédalas

b <10
ofertas sempre que ~max .

0,7V e

bmax
0,7V rax
15

b 15

max

Figura 1: Representacion grafica das puntuacions se Drax < 15.
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max

max

0,7Vina

max

<
Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 15 <b,,, <25 .
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max |

0,7V e

max

>
Figura 3: Representacion grafica das puntuacions se Brax _25.

En este contrato no sera de aplicacion la valoracion de las reducciones de plazo.
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Anexo IX

Tareas criticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 y) LCSP y
clausula 35.5 del presente pliego)

No exigible en este contrato

Exigible en este contrato Qn arreglo al siguiente cuadro

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DE PROXECTO
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