



Documento de Pliegos

Número de Expediente **ECU_SPT_2024_14**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 06-09-2024 a las 15:24 horas.



Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras del "Aulario de Formación Profesional, Fase I y Fase II, en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel)"

Contrato Sujeto a regulación armonizada No

→ Directiva de aplicación N/A

→ Valor estimado del contrato 35.577,59 EUR.

→ Importe 43.048,88 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 35.577,59 EUR.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución será el mismo que el plazo de ejecución del contrato principal de ejecución de las obras vinculadas, desde la formalización del contrato hasta la aprobación, por el órgano de contratación, de la certificación final de obra y de la entrega de la documentación final de obra. El plazo de ejecución de la obra es de 8 meses.
[\[1\]](#)

→ Tipo de Contrato Servicios

→ Subtipo Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios de arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos

→ Contrato Mixto No

→ Clasificación CPV

→ 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ [Pliego Prescripciones Técnicas](#)

→ [Pliego Cláusulas Administrativas](#)

→ [PROYECTO B Y E-AULARIO FP IES SALVADOR VICTORIA.pdf](#)

Proceso de Licitación

→ Procedimiento Abierto simplificado

→ Tramitación Ordinaria

→ Presentación de la oferta Electrónica

→ Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) : No

→ Reducción de candidatos en fases sucesivas : No

→ Sistema de Contratación No aplica

→ Características del procedimiento Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras del "Aulario de Formación Profesional, Fase I y Fase II, en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel)"

→ Detalle de la Licitación:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=2NusXeHIASxJ8Trn0ZPzLw%3D%3D

Entidad Adjudicadora

→ **Departamento de Educación, Cultura y Deporte**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 9 - Educación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jNv%2FxFzxf9jEQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Avda. Ranillas, 5 D
→ (50071) Zaragoza España
→ ES243

Contacto

→ Teléfono 976714000
→ Correo Electrónico contratacion.educacion@aragon.es

Proveedor de Pliegos

→ Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dirección Postal

→ Avda. Ranillas, 5 D
→ (50071) Zaragoza España

Contacto

→ Correo Electrónico geecteruel@aragon.es

Proveedor de Información adicional

→ Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dirección Postal

→ Avda. Ranillas, 5 D
→ (50071) Zaragoza España

Contacto

→ Correo Electrónico geecteruel@aragon.es

Recepción de Ofertas

→ Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Dirección Postal

→ Avda. Ranillas, 5 D
→ (50071) Zaragoza España

Plazo de Presentación de Oferta

→ Hasta el 23/09/2024 a las 19:00

Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

Objeto del Contrato: Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras del "Aulario de Formación Profesional, Fase I y Fase II, en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel)"

→ Descripción del procedimiento

Dirección de Obra, Dirección de Ejecución, Dirección de Instalaciones y Coordinación de Seguridad y Salud para las Obras del "Aulario de Formación Profesional, Fase I y Fase II, en el IES Salvador Victoria de Monreal del Campo (Teruel)"

→ Valor estimado del contrato 35.577,59 EUR.

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 43.048,88 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 35.577,59 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 71200000 - Servicios de arquitectura y servicios conexos.

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71520000 - Servicios de supervisión de obras.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

→ Observaciones: El plazo de ejecución será el mismo que el plazo de ejecución del contrato principal de ejecución de las obras vinculadas, desde la formalización del contrato hasta la aprobación, por el órgano de contratación, de la certificación final de obra y de la entrega de la documentación final de obra. El plazo de ejecución de la obra es de 8 meses.^[1]

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Teruel

→ Código de Subentidad Territorial ES242

Dirección Postal

→ España

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

→ Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

→ Capacidad de obrar

Preparación de oferta

→ Sobre AB

→ Tipo de Oferta Documentación administrativa y criterios sometidos a juicios de valor

Preparación de oferta

→ Sobre C

→ Tipo de Oferta Oferta económica o evaluable mediante fórmulas

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

- C1 Oferta económica
 - Subtipo Criterio : Precio
 - Ponderación : 35
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 3.5
- C2 Ampliación de las visitas durante el período de garantía
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 0.5
- C3 Asesoramiento gratuito a la Administración
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 0.5
- C4 Experiencia adicional del Director de Obra
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 0.5
- C5 Experiencia adicional del Director de Ejecución
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 0.5
- C6 Experiencia adicional del Director de Instalaciones
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 5
 - Expresión de evaluación : Ver PCAP
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 0.5

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

- C1 JV Funciones y conocimiento de las obras a dirigir
 - Subtipo Criterio : Otros
 - Ponderación : 40
 - Cantidad Mínima : 0
 - Cantidad Máxima : 4

→ Programas de Financiación No hay financiación con fondos de la UE

Proceso de Licitación

Subasta electrónica

→ Se adjudicará mediante subasta electrónica: No

→ [Enlace al Anuncio Anterior](#)

→ [1] Donde se decía ' El plazo de ejecución será el mismo que el plazo de ejecución del contrato principal de ejecución de las obras vinculadas, desde la formalización del contrato hasta la aprobación, por el órgano de contratación, de la certificación final de obra y de la entrega de la documentación final de obra. El plazo de ejecución de la obra es de 0 meses.' ahora se dice ' El plazo de ejecución será el mismo que el plazo de ejecución del contrato principal de ejecución de las obras vinculadas, desde la formalización del contrato hasta la aprobación, por el órgano de contratación, de la certificación final de obra y de la entrega de la documentación final de obra. El plazo de ejecución de la obra es de 8 meses.'