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1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

 
El presente pliego de contrato de obra tiene por objeto definir las actuaciones 

a realizar para la remodelación de la zona de farmacia, para adecuar el espacio a las 

necesidades del servicio. 

 

 

2.- ALCANCE DEL CONTRATO 

 
En el anexo número-I, se define el alcance de las actuaciones a realizar, 

también se aportan planos de la zona de actuación, no obstante, se recomienda 

encarecidamente la visita al área afectada del licitador a los efectos de poder determinar 

con mayor precisión in situ las tareas a realizar, ya que no se puede alegar el 

desconocimiento de las condiciones constructivas en que se encuentra el área para 

justificar incrementos de coste. 

 

El adjudicatario del contrato deberá presentar una vez terminada la adecuación 

los certificados correspondientes de la gestión de los residuos generados en la 

actuación. 

 

 

3- IMPORTE DEL CONTRATO. 

           El importe máximo para dicha adecuación será de 67.891,24 .- € IVA incluido. 

 

4.- PLAZO DE EJECUCION. 

 

El plazo de ejecución será de 60 días naturales desde la firma del acta de 

comprobación de replanteo e inicio de obra. 
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5. RECEPCION DE LA ACTUACION 

 
A la finalización de los trabajos se deberá firmar por el contratista y la propiedad un acta 

de recepción como paso previo a la emisión y abono de la factura. 

 

 

6. MEDIOS PERSONALES 

 
Para la correcta prestación de los servicios contratados, deberá destinar las personas 

cualificadas necesarias para que la prestación se realice satisfactoriamente y se atendrá 

a las condiciones e instrucciones que reciba de los responsables de la obra y de la 

dirección del Complejo Asistencial Universitario de Palencia (CAUPA) 

 

Se coordinará con los servicios técnicos del CAUPA, el horario de los trabajos de obras 

que puedan interferir en el normal funcionamiento de los Servicios afectados. 

 

 

7. MEDIOS MATERIALES 

 
Las herramientas, maquinarias, materiales y demás equipos, necesarios homologados 

para el cumplimiento de la actuación, deberán ser proporcionados por la empresa 

adjudicataria. 

 

 

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
Cuestiones generales: 

 

El Contratista asume la obligación de realizar la obra de acuerdo al presente Pliego, 

teniendo en cuenta, lo especificado en el anexo I, en el presupuesto redactado y los 

horarios adecuados y negociados con el correspondiente Servicio. 
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La empresa adjudicataria deberá disponer de unos medios técnicos y una organización 

adaptada a la naturaleza del trabajo contratado, para lo que contará, como mínimo, con 

los medios personales en plantilla. La empresa adjudicataria queda obligada a poner, a 

disposición de la actuación, la maquinaria y medios auxiliares necesarios para la 

correcta ejecución de los trabajos.  

 

Los trabajos incluirán las ayudas necesarias para su ejecución. 

 

El adjudicatario se compromete a informar inmediatamente a los servicios técnicos del 

CAUPA (Complejo Asistencial Universitario de Palencia) sobre cualquier incidente que 

se produzca en el curso de los trabajos. El CAUPA podrá solicitar un informe escrito 

referente al hecho, sus causas y acciones desarrolladas. 

 

El horario de trabajo será el fijado por el Servicio de Mantenimiento del Hospital, quien 

podrá fijar algunos horarios para alguna actuación que pueda interferir en la labor diaria 

del Hospital. 

 

El CAUPA podrá solicitar al adjudicatario el cambio de personal que presta servicios en 

el mismo si considera que no cumple las normas internas vigentes, o bien por una 

manifiesta y reiterada dejación en la prestación del servicio encomendado. 

 

El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione su personal, ya 

directamente ya como negligencia o dolo en la prestación del servicio en los locales, 

equipos o instalaciones del Hospital, o bien a los usuarios o trabajadores del mismo. 

 

El adjudicatario responderá de cualquier incidente por él causado. El CAUPA se reserva 

el derecho a repercutir sobre el adjudicatario las acciones y gastos que se originen por 

el incumplimiento de sus obligaciones. 
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9. OBLIGACIÓNES DEL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE 

PALENCIA. 

 
La Dirección del CAUPA facilitará a la empresa adjudicataria el libre acceso a los locales 

e instalaciones, al personal de la misma, debidamente acreditado para el desempeño 

de sus funciones. 

 

Los ofertantes podrán solicitar realizar visitas al lugar donde se va a realizar la 

adecuación objeto de la presente contratación y recabar del Servicio de Mantenimiento 

del CAUPA cuanta información les pudiera ser necesaria relativa a las actuaciones a 

realizar. 

 

 

10. GESTION MEDIOAMBIENTAL. 

 
El contratista adoptará las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de la 

legislación medioambiental vigente que sea de aplicación a su sector. El adjudicatario 

describirá las actuaciones que realizará respecto a la gestión medioambiental de los 

residuos generados. 

 

 

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD E HIGIENE 

EN EL TRABAJO. 

 
Las empresas contratistas y subcontratistas cumplirán con lo establecido en el 

RD.1627/1997, el contratista se pondrá previamente en contacto con el servicio de PRL 

y deberá entregar la documentación necesaria al Coordinador de Seguridad y Salud 

nombrado por el CAUPA. Con objeto de realizar la coordinación de actividades 

empresariales y evitar los riesgos a los trabajadores de la empresa contratista, a los 

profesionales del CAUPA, a subcontratas, así como a los usuarios, se realizará la 

necesaria coordinación de actividades empresariales con el servicio de prevención del 

CAUPA, y con el Coordinador de Seguridad y Salud designado para la actuación, 

entregando las Evaluaciones de Riesgos Específicas o Planes de Seguridad y Salud, 
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necesarios para la obra, de las empresas participantes, así como la documentación que 

el C.S.S. o el servicio de prevención les solicite como las FDS de los productos utilizado 

etc. Todo con objeto de dar cumplimiento al R.D. 171/2004 en desarrollo del artículo 24 

de la Ley de prevención 31/95. Se entregará al promotor declaración jurada del 

cumplimiento de todos los aspectos mencionados en el R.D. 1627/1997. 

 

La empresa adjudicataria en materia de seguridad del personal adscrito al contrato, 

cumplirá con lo señalado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de 

noviembre de 1995 y resto de normativa vigente, que le pudiera ser de aplicación; y con 

aquellas medidas complementarias que pudiera adoptar el C.S.S. o el Servicio de 

Prevención y Salud Laboral del CAUPA.  

 

12. NORMATIVA APLICABLE. 

 

El adjudicatario deberá atenerse en la actuación a las condiciones especificadas en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas en cuanto a condiciones de los materiales y forma 

de ejecutar los trabajos. En el supuesto de que alguno de dichos documentos fuera 

modificado o derogado, se deberá atender a la regulación vigente para la materia en 

cada momento. 

Con carácter general, el objeto del contrato estará sometido a la normativa vigente que 

le sea de aplicación. 

 

Palencia, agosto de 2024 
GEERENCIA ASISTENCIA SANITARIA DE PALENCIA 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Becerril Avendaño. 

Arquitecto Técnico. 
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Anexo-1: Alcance de las obra.  

 
Remodelación de Salas en el Departamento de Farmacia del Hospital Río Carrión, 

consistente en una redistribución sencilla de áreas, y sus instalaciones necesarias para 

su adecuado funcionamiento. 

Actuaciones a llevar a cabo en la obra: 

- Desconexión de redes de abastecimiento de agua, luz y saneamiento previa 

intervención. 

- Desmontaje de zona de Aseos, de red de agua existente y sanitarios. 

- Desmontaje de zona de trabajo actual de Farmacia. 

- Desmontaje de falsos techos, con conservación de luminarias de emergencia, 

extintores, señalización, mamparas… 

- Demolición de tabiques necesaria para nueva distribución. 

- Picado de solado de terrazo en la zona de actuación. 

- Ejecución de tabiquería en seco, mediante tabiquería de Pladur 

13+13+50+13+13, con doble placa a ambos lados y aislamiento de lana mineral 

de roca en interior. 

- Ejecución de Falso Techo registrable mediante panel acústico absorbente. 

- Reposición de pavimento de terrazo, similar al existente. 

- Colocación de luminarias tipo LED empotradas en techo. 

- Instalación de Telecomunicaciones para los puestos de trabajo, con conexión a 

intranet. 

- Adaptación de la red de climatización existente sobre falso techo en zonas de 

actuación, mediante la modificación de los conductos y la colocación de rejillas de 

doble deflexión de forma que cada sala tenga impulsión y extracción. 

- Sistema de protección contra incendios, compuesto por detector de humos con su 

instalación, alarma manual y luminarias led de emergencia, todo ello conectado a 

sistema general del Hospital. 

- Ejecución de mampara divisoria en zonas de atención y dispensación,  

- Pintado de paramentos verticales de la zona afectada por la obra. 

- Colocación de puerta EI2 120 C5 de 2 hojas y medidas exteriores 20400x2070 mm. 

en vestíbulo de ascensores. 
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- Colocación de puertas de paso en zona de actuación según se describe en 

presupuesto. 

Como se puede observar un programa ajustado a las nuevas necesidades que dota 

a la zona de una nueva distribución más funcional en el área de Farmacia. 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                      
01.01 Ud   Protección de pasillos, mobiliario y equipamiento de puestos de   

 Suministro y colocación de láminas de polietileno resistente opaco en zonas de circulación o transpa-  
 rente para mobiliario, para separación con zonas de personal sobre pasillos de circulación, mobiliario  
 y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e independiente, sillas,  
 papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; solapadas entre sí al menos 15 cm y fija-  
 das con cinta adhesiva, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo ocasionado por los trabajos de  
 rehabilitación. Incluso posterior retirada de láminas, recogida y carga sobre contenedor.  
 Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 845,52 845,52 
01.02 Ud   Desconexión de acometida de la red de agua potable en zona de ve  

 Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante lla-  
 ve de cierre, en la zona de actuación,incluido materiales necesarios para su corte, sin afectar a la es-  
 tabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retira-  
 da y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de  
 escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Vestuarios 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 114,44 114,44 
01.03 Ud   Desconexión de acometida eléctrica en zona actuación .            

 Desconexión de la acometida de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido eléctrico en  
 zona de actuación y nueva conexión a las nuevas areas, sin afectar a la estabilidad de los elemen-  
 tos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
 escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión  
 o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 241,61 241,61 
01.04 Ud   Desconexión de acometida de saneamiento y tapado de tuberías.     

 Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento de la zona de actuación, tapado de tu-  
 berías mediante piuezas necesarias, detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores,  
 con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas, sin afectar a la estabilidad  
 de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso taponado del alcantarillado, lim-  
 pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de  
 escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 178,01 178,01 
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01.05 Ud   Desmontaje de lavabo.                                             

 Desmontaje de lavabo con pedestal, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y  
 la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Vestuario 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 28,84 28,84 
01.06 Ud   Desmontaje de inodoro.                                            

 Desmontaje de inodoro con tanque bajo, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y la obturación  
 de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Vestuario 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 27,90 55,80 
01.07 Ud   Desmontaje de aparato sanitario.                                  

 Desmontaje de plato de ducha de porcelana sanitaria, con medios manuales, sin afectar a la estabili-  
 dad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de la grifería y de los accesorios y  
 la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada  
 y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material des-  
 montado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 40,27 40,27 
01.08 Ud   Desmontaje de red de instalación interior de agua.                

 Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada empotrada, que da servicio a los vestua-  
 rios, desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante en falso techo, incluido el taponado y  
 llave de registro en falso techo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios  
 y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Reti-  
 rada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material  
 desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Vestuarios 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 296,56 296,56 
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01.09 Ud   Desmontaje de mostrador de entrega con recuperación.              

 Desmontaje de hoja de mostrador de madera, con medios manuales, y carga manual sobre camión  
 o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los res-  
 tos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Entrega 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 222,65 222,65 
01.10 Ud   Desmontaje de hoja de puerta interior con recuperación.           

 Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería de madera, con medios manuales y recuperación  
 del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o con-  
 tenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y  
 de los herrajes.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Vestuarios 3 3,000 
 Acceso ascensores 2 2,000 
 Entrega 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 32,87 262,96 
01.11 Ud   Desmontaje de luminarias de zona de actuación con recuperación.   

 Desmontaje de luminarias interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manua-  
 les y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de  
 ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los  
 que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 P. A. Luminarias en zona actuacion 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 133,90 133,90 
01.12 Ud   Desmontaje de luminarias de emergencia con recuperación.          

 Desmontaje de aparatos en zona de actuación de luminaria de emergencia interior empotrada en te-  
 cho, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplaza-  
 miento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los ele-  
 mentos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 65,23 65,23 
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01.14 Ud   Desmontaje de detectores de incendios en zona actuación.          

 Desmontaje de detector de incendios situado en falso techo de la zona de actuación, con medios ma-  
 nuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el or-  
 den de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos  
 a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 17,18 17,18 
01.15 Ud   Desmontaje de pulsadores de alarma , extintores con recuperación  

 Desmontaje de pulsadoresde alarma para la detección de incendios, así como extintores, con medios  
 manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el  
 orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 17,39 17,39 
01.16 Ud   Desmontaje de señalización de extinción o evacuación con recuper  

 Desmontaje de señalización de extinción o evacuación fijada en paramento, con medios manuales y  
 recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre  
 camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 19,02 19,02 
01.17 m²   Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de esc  

 Desmontaje de falso techo registrable de placas de yeso laminado o zonas de placas de falso techo  
 pladur o escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales y recuperación del ma-  
 terial para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos  
 constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.  
 Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpie-  
 za de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Vestuarios 1 8,950 8,950 
 Acceso Ascensores 1 14,660 14,660 
 Entrega 1 5,160 5,160 
 farmacia 1 17,600 17,600 
 Pasillo 1 13,000 13,000 
  _____________________________________________________  

 59,370 15,23 904,21 
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01.18 m²   Desmontaje de mampara.                                            

 Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por paneles de aluminio, con medios ma-  
 nuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, sin deteriorar  
 los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los  
 materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los  
 restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Entrega 1 3,460 2,500 8,650 
  _____________________________________________________  

 8,650 28,68 248,08 
01.19 m²   Demolición de partición interior de fábrica revestida L.Perforad  

 Demolición de partición interior de fábrica revestida (con alicatado o yesos, morteros), formada por la-  
 drillo perforado de 11/12 cm de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los ele-  
 mentos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpinte-  
 ría.  
 Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas  
 manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Actuacion 1 20,750 2,910 60,383 
  _____________________________________________________  

 60,383 19,02 1.148,48 
01.20 m²   LEVANTADO SOLADO TERRAZO A MANO                                   

 m². Levantado de solado de baldosa hidráulica o terrazo, por medios manuales, i/retirada de escom-  
 bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-10.  
 aseo 1 7,600 7,600 
 desem ascen 1 14,850 14,850 
 dispensado 1 18,700 18,700 
 entrega medicac 1 5,300 5,300 
  _____________________________________________________  

 46,450 14,38 667,95 
01.23 m³   Clasificación de residuos de la construcción y carga a Contenedo  

 Clasificación y carga a contenedor en el exterior del edificio de los residuos de construcción y/o de-  
 molición, separándolos en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vi-  
 drios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan,  
 con medios manuales, y carga sobre camión.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente clasificado según especificaciones de Proyecto.  
 25 25,000 
  _____________________________________________________  

 25,000 24,46 611,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ...................................................................................................  6.119,60 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m²   Tabique de placas de yeso laminado. Sistema "PLACO"12,5 + 12,5 +  

 Tabique múltiple, sistema "PLACO", (12,5 + 12,5 + 48 + 12,5 + 12,5)/600 (48) LM -, de 98 mm de  
 espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple au-  
 toportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 48 "PLACO" y montan-  
 tes M 48 "PLACO", con una separación entre montantes de 600 mm y una disposición normal "N",  
 a la que se atornillan cuatro placas en total se atornillan dos placas iguales de yeso laminado A /  
 UNE-EN 520 - / / 12,5 / con los bordes longitudinales afinados, BA 13 "PLACO" dispuestas en una  
 cara y dos placas iguales de yeso laminado DFI / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 12,5 / con los bor-  
 des longitudinales afinados, Phonique PPH 13 "PLACO" dispuestas en la otra cara; aislamiento  
 acústico mediante panel flexible de lana mineral, Drywall "PLACO", según UNE-EN 13162, no re-  
 vestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036  
 W/(mK), colocado en el alma. Incluso banda estanca autoadhesiva, Banda 45 "PLACO"; tornillería  
 para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "PLACO" y pasta y cinta para el  
 tratamiento de juntas.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Coloca-  
 ción de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colo-  
 cación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los  
 montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre  
 de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fija-  
 ción de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para aloja-  
 miento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas.  
 Tratamiento de juntas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin  
 duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE  
 92305.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la  
 norma UNE 92305.  
 Nueva distribución 1 25,700 2,910 74,787 
 Mampara parte baja 1 2,500 0,900 2,250 
  _____________________________________________________  

 77,037 64,46 4.965,81 
02.02 m²   Falso techo registrable de paneles de lana de roca. Sistema "ROC  

 Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m. Sistema "ROCKFON",  
 constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 15, con suela de 15 mm de anchura, de acero gal-  
 vanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o  
 elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de  
 roca, modelo Artic "ROCKFON", compuestos por módulos de 600x600x15 mm, con la cara vista  
 revestida con un velo mineral, acabado liso color blanco, con canto recto A15. Incluso perfiles angu-  
 lares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje.  
 Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales.  
 Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Ni-  
 velación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles. Co-  
 locación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica  
 de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.  
 sala de espera 1 13,100 13,100 
 Desembarque ascensores 1 7,650 7,650 
 Despacho 1 7,220 7,220 
 Entrega medicación 1 3,120 3,120 
 Dispensado Farmacia 1 15,520 15,520 
 Pasillo afectado 1 12,000 12,000 
  _____________________________________________________  

 58,610 55,64 3.261,06 
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02.03 m²   Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones telecomuni  

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) forma-  
 da por: acometida, canalizaciones y registro de enlace, recintos, canalizaciones y registros principa-  
 les y secundarios, registros de terminación de red, canalización interior de usuario, registros de paso  
 y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de  
 elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 sala de espera 1 13,100 13,100 
 Desembarque ascensores 1 7,650 7,650 
 Despacho 1 7,220 7,220 
 Entrega medicación 1 3,120 3,120 
 Dispensado Farmacia 1 15,520 15,520 
  _____________________________________________________  

 46,610 6,23 290,38 
02.04 m²   Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones climatizac  

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de climatización formada por: conductos con  
 sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de ventilación, compuertas, toberas, reguladores,  
 difusores, cualquier otro elemento componente de la instalación y p/p de conexiones a las redes  
 eléctrica, de fontanería y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros  
 usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los  
 trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 46,800 46,800 
  _____________________________________________________  

 46,800 6,14 287,35 
02.05 m²   Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones electricid  

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica formada por: puesta a tierra, red de  
 equipotencialidad, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de conta-  
 dores, derivaciones individuales y red de distribución interior, con un grado de complejidad medio, en  
 edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta  
 ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 46,800 46,800 
  _____________________________________________________  

 46,800 11,34 530,71 
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02.06 m²   Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones iluminacio  

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con  
 un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Inclu-  
 so material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 46,800 46,800 
  _____________________________________________________  

 46,800 4,35 203,58 
02.07 m²   Ayudas de albañilería para ejecución de instalaciones contra inc  

 Repercusión por m² de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería,  
 necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios formada por:  
 equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, ventilación, meca-  
 nismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de  
 elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.  
 Incluye: Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, falsos techos,  
 muros, forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasamuros. Colocación y re-  
 cibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 46,800 46,800 
  _____________________________________________________  

 46,800 4,62 216,22 
02.08 Ud   Recibido de carpintería.                                          

 Recibido de carpintería de aluminio, acero o PVC, con patillas de anclaje, de hasta 2 m² de superfi-  
 cie, con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.  
 Incluye: Replanteo. Apertura de huecos para embutir los anclajes. Nivelación y aplomado. Apuntala-  
 miento. Tapado de huecos con mortero.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Carpintería interior 5 5,000 
 Mamparas 1 1,000 
 Puertas ascensores 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 8,000 53,37 426,96 
02.09 m²   Pavimento interior de piezas de terrazo igual al existente. Colo  

 Pavimento interior de piezas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), uso intensivo según  
 UNE-EN 13748-1, de 33x33 cm, color gris y en posesión de certificados de ensayos, con un pulido  
 inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra. COLOCACIÓN: en capa gruesa, a golpe de mace-  
 ta sobre lecho de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 3 cm de espesor. REJUNTADO: con  
 mortero de cemento blanco coloreado en juntas de 1 a 1,5 mm de espesor.  
 Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Humectación de las piezas. Preparación de las juntas.  
 Formación de juntas de movimiento. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las  
 piezas. Relleno de juntas de separación entre piezas.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No  
 se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha conside-  
 rado un 5% más de piezas.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Zona afectada por tabiques 1 50,000 50,000 
  _____________________________________________________  

 50,000 49,35 2.467,50 
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02.10 m²   Tratamiento de acabado superficial en obra de pavimento interior  

 Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de le-  
 chada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta  
 entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido  
 basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas carac-  
 terísticas que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillan-  
 tado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador.  
 Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto.  
 Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de ma-  
 no o fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplica-  
 ción del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los  
 restos generados sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Solado 1 58,800 58,800 
  _____________________________________________________  

 58,800 33,73 1.983,32 
02.11 m²   Limpieza periódica de obra.                                       

 Repercusión por m² de superficie construida de obra de las horas de peón ordinario dedicadas a la  
 limpieza periódica de la obra, en edificio de otros usos, tras la terminación de los diferentes oficios  
 que intervienen durante la ejecución de la obra, y no tengan incluida la limpieza en su precio.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la carga manual de los restos generados sobre  
 camión o contenedor.  
 Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-  
 tos generados sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie construida, medida según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 3 46,800 140,400 
  _____________________________________________________  

 140,400 2,20 308,88 
02.12 Ud   Limpieza final de obra.                                           

 Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 50 m², inclu-  
 yendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías,  
 limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación  
 de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada  
 de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el conte-  
 nedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.  
 Incluye: Trabajos de limpieza. Retirada y acopio de los restos generados. Carga manual de los res-  
 tos generados sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 528,45 528,45 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  15.470,22 
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 CAPÍTULO 03 INSTALACCIONES                                                    
 SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD                                                      
03.01.01 Ud   Red de distribución interior en zona afectada de reforma.         

 Red eléctrica completa de distribución interior de zona afectada de reforma de farmacia: compuesta  
 de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN  1 interruptor  
 general automático (IGA) de corte omnipolar, 3 interruptores diferenciales de 40 A, 3 interruptores au-  
 tomáticos magnetotérmicos de 10 A, 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A, 1 interruptor  
 automático magnetotérmico de 25 A; CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares  
 con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 3G2,5 mm² y  
 5G6 mm², bajo tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP545, para canalización empotrada:  
 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para tomas de corriente, 1 circuito para aire acondicionado, 1 cir-  
 cuito para alumbrado de emergencia, 1 circuito para sistema de detección y alarma de incendios;  
 MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Total-  
 mente montada, conexionada a la red existente y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los  
 componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de empotrar.  
 Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona afectada 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.133,05 2.133,05 
03.01.02 Ud   Luminaria cuadrada, con lámpara LED. Instalación empotrada.       

 Luminaria cuadrada, no regulable, de 595x595x34 mm, de 40 W, alimentación a 220/240 V y 50-60  
 Hz, con lámpara LED no reemplazable, temperatura de color 4000 K, óptica formada por reflector re-  
 cubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, haz de luz extensivo  
 120°, difusor de polimetilmetacrilato (PMMA), aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado ter-  
 moesmaltado, de color blanco, índice de deslumbramiento unificado menor de 19, índice de reproduc-  
 ción cromática mayor de 80, flujo luminoso 4054 lúmenes, grado de protección IP44. Instalación em-  
 potrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Sala de espera 2 2,000 
 despacho 2 2,000 
 Entrega medicación 1 1,000 
 Dispensado farmacia 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 10,000 75,85 758,50 
03.01.06 Ud   Base de toma de corriente empotrada.                              

 Base de toma de corriente, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada  
 16 A, tensión asignada 250 V, gama E2 "GIRA" formado por mecanismo para base de toma de co-  
 rriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, con obturador para protección infantil y conexión  
 mediante bornes con tornillo, con embellecedor de material termoplástico color blanco acabado brillan-  
 te, gama System 55, referencia 018303 y marco embellecedor para 1 elemento de material termo-  
 plástico color blanco acabado brillante, gama E2, referencia 021129. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona ampliación 13 13,000 
  _____________________________________________________  

 13,000 34,14 443,82 
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03.01.07 Ud   Interruptor empotrado.                                            

 Interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla  
 simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotra-  
 da.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 18,06 36,12 
03.01.08 Ud   Conmutador empotrado.                                             

 Conmutador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple, de  
 color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 19,39 77,56 
03.01.09 Ud   Base de toma de usuario de señales de radiodifusión sonora y tel  

 Base de toma de TV/R-SAT, intermedia, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellece-  
 dor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 29,22 29,22 
03.01.10 Ud   Toma de audio, vídeo, voz y datos, empotrada.                     

 Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embelle-  
 cedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 38,66 38,66 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 ELECTRICIDAD .......................  3.516,93 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 TELECOMUNICACIONES                                                
03.02.01 Ud   Red de telecomunicaciones completa                                

 Equipamiento completo para telecomunicaciones, en zona de actuación con zonas comunes, inclu-  
 yendo canalización de enlace , registros de de terminación de red, canalización de usuario, registro  
 de paso y registro de toma, cable de fibra optica Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas  
 monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN  
 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplásti-  
 co ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según  
 UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción., con sus cajas de empotrar y de deri-  
 vación y tubo protector; toma de tierra , mediante tubos protectores de PVC flexible, corrugados, re-  
 forzados, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación y sujeción de herrajes. Ejecu-  
 ción del circuito de tierra. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto  
 funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 580,33 580,33 
03.02.02 Ud   Caja con 2 RJ45 + 4 Schuko blancos + 2 Schuko rojos, empotrada.   

 Toma multiple,con 2 RJ-45 categoría 6a, gama E2 Enrasada "GIRA" formado por mecanismo para  
 toma multiple con conector hembra tipo RJ-45 con 8 contactos, categoría 6a, con salida a 45°,4 Ba-  
 ses de toma de corriente, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada  
 16 A, tensión asignada 250 V, gama E2 y 2 Bases rojas con obturador de protección de toma de co-  
 rriente, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de intensidad asignada 16 A, tensión asig-  
 nada 250 V, gama E2 "GIRA" formado por mecanismo para base de toma de corriente con contacto  
 de tierra (2P+T), tipo Schuko "GIRA" formado por mecanismo para base de toma de corriente con  
 contacto de tierra (2P+T), tipo Schukoreferencia 245100, embellecedor de material termoplástico color  
 blanco acabado brillante, gama System 55, y marco embellecedor para el conjunto de material ter-  
 moplástico color blanco acabado brillante, gama E2 Enrasada. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Despacho 1 1,000 
 Zona dispensado 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 259,74 779,22 
03.02.03 Ud   Toma de USB A y C , empotrada.                                    

 Toma doble, USB tipo A y USB tipo C, de 3000 mA y 5 V, alimentación a 100/240 V, gama E2  
 "GIRA" formado por mecanismo para toma doble con conector hembra USB tipo A y conector hem-  
 bra USB tipo C, referencia 236900, embellecedor de material termoplástico color blanco acabado bri-  
 llante, gama System 55, referencia 027603 y marco embellecedor para 1 elemento de material termo-  
 plástico color blanco acabado brillante, gama E2, referencia 021129. Instalación empotrada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 57,95 115,90 
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03.02.04 Ud   Toma de HDMI y USB, empotrada.                                    

 Toma HDMI y USB, gama E2 "GIRA" formado por mecanismo para toma con conector hembra ti-  
 po HDMI 2.0a y conector hembra USB 3.0 tipo A, con embellecedor de material termoplástico color  
 blanco acabado brillante, referencia 567803, marco intermedio de material termoplástico color blanco  
 acabado brillante, gama System 55, referencia 264803 y marco embellecedor para 1 elemento de  
 material termoplástico color blanco acabado brillante, gama E2, referencia 021129. Instalación empo-  
 trada.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.  
 Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 178,98 357,96 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 TELECOMUNICACIONES .......  1.833,41 
 SUBCAPÍTULO 03.03 CLIMATIZACION                                                     
03.03.01 m²   Conexión y redistribución de Conducto de lana mineral en ida y r  

 Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de lana de vi-  
 drio Ursa Air Zero P8858 "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 14303, recubierto con  
 un complejo kraft-aluminio reforzado en su cara exterior y con un tejido absorbente acústico de color  
 negro, en su cara interior, con los bordes largos canteados, de 25 mm de espesor, resistencia térmi-  
 ca 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras,  
 soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta auto-  
 adhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.Rejilla de impulsión de aluminio  
 extruido, con doble deflexión con lamas móviles horizontales delanteras y verticales traseras, con  
 compuerta de regulación de caudal accionable manualmente mediante palanca, de 650x100 mm,  
 anodizado color plata, fijación con tornillos, montada en falso techo. Incluso accesorios de montaje y  
 elementos de fijación.Rejilla de retorno, con lamas horizontales inclinadas de aluminio extruido y mar-  
 co perimetral de chapa galvanizada, anodizado color natural E6-C-0, de 565x265 mm, preparada pa-  
 ra montaje directo sobre los perfiles soporte del falso techo, montada en falso techo.   
 Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.  
 Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de  
 los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correc-  
 to funcionamiento. Limpieza final.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,  
 calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los  
 elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Zona de actuación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 3.585,06 3.585,06 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 CLIMATIZACION ......................  3.585,06 
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 SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCION INCENDIOS                                              
03.04.01 m     Ud de Cableado y conexion de sistema de protección contra incen  

 Cableado formado por cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con  
 conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto  
 polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión de humos y gases  
 corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor de drenaje de cobre esta-  
 ñado y cubierta externa de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
 emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 300/500 V. Incluso cuan-  
 tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.  
 Incluye: Tendido de cables.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 811,95 811,95 
03.04.02 Ud   Detector convencional.                                            

 Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a  
 los humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alar-  
 ma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fija-  
 ción.  
 Incluye: Replanteo. Fijación de la base. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 5 5,000 
  _____________________________________________________  

 5,000 54,34 271,70 
03.04.03 Ud   Pulsador de alarma, convencional.                                 

 Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led in-  
 dicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso elementos de fija-  
 ción.  
 Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 45,38 90,76 
03.04.04 Ud   Luminaria de emergencia con lámpara LED, en zonas comunes.        

 Luminaria de emergencia permanente o no permanente, con autotest y posibilidad de control centrali-  
 zado, de 4 W, con lámpara LED no reemplazable, flujo luminoso 200 lúmenes, carcasa de  
 210x110x41 mm, aislamiento clase II, grados de protección IP42 e IK07, con baterías de Ni-Cd, au-  
 tonomía de 1 h, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz y piloto luminoso indicador de carga color ver-  
 de, en zonas comunes. Instalación empotrada. Incluso accesorios y elementos de fijación.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.  
 Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-  
 cionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 4 4,000 
  _____________________________________________________  

 4,000 207,19 828,76 
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03.04.05 Ud   Señalización de equipos contra incendios.                         

 Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-  
 miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.  
 Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 6 6,000 
  _____________________________________________________  

 6,000 14,46 86,76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 PROTECCION INCENDIOS .....  2.089,93 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACCIONES ...............................................................................................  11.025,33 
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 CAPÍTULO 04 CARPINTERIAS                                                      
04.01 Ud   Puerta interior abatible, de madera ciega.                        

 Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en blan-  
 co, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 110x45 mm; galces de MDF de 110x20  
 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de  
 cierre con cerradura con llave y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie  
 media, protección inferior de acero inoxidable.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Despacho 1 1,000 
 dispensado 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 580,12 1.160,24 
04.02 Ud   Puerta interior abatible, de madera vidriera.                     

 Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, lacada en  
 blanco, con rebaje de forma recta; precerco de pino país de 90x45 mm; galces de MDF de 90x20  
 mm; tapajuntas de MDF de 90x12 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie,  
 mediante una pieza de vidrio templado mateado tratado al ácido, de 5 mm de espesor, colocado con  
 junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de  
 cierre con cerradura con llave y manivela sobre escudo ancho de acero inoxidable AISI 316L, serie  
 media; silicona incolora para sellado del vidrio y junquillos.  
 Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Co-  
 locación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colo-  
 cación de junquillos. Ajuste final.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Sala de espera vidriera 1 1,000 
 Despacho 1 1,000 
 Entrega medicamento cristalera 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 643,44 1.930,32 
04.03 Ud   Mampara de aluminio 1,60x 2,25 + 1,80 x2.25.                      

 Mampara acristalada de 2,25x 2,00 m. con luna incolora en parte superior, puerta superior corredera  
 interior de aluminio lacado de 1,10x1,20 m, perfiles de aluminio lacado y remate superior acristalado.  
 Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, co-  
 locación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente  
 terminada.  
 Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfi-  
 les que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la canalización  
 para instalaciones. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Entrega de medicamento 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.417,83 2.417,83 
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04.04 Ud   Mueble Encimera doble interior y exterior de tablero aglomerado   

 Encimera de tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica color crema o blanco,  
 parte inferior forrada de material neutro y canto frontal de una sola hoja de estratificado de 175x62x3  
 cm, apoyada en tabique. Incluso anclajes, sellado perimetral por medio de un cordón de 5 mm de  
 espesor de sellador elástico, formación de hueco, copete, embellecedor y remates, perfectamente ter-  
 minada.  
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la encimera. Colocación y fijación  
 de los elementos de soporte. Colocación, ajuste y fijación de la encimera sobre los elementos sopor-  
 te. Colocación del zócalo perimetral. Sellado y masillado de encuentros.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto. No se han duplicado esquinas en la medición de la longitud de la encimera.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Zona dispensación 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 309,45 309,45 
04.05 ud   PUERTA BATIENTE CORTAFUEGO ROPER 2 H EI2 120 C5 DE 2000x2070      

 ud. Puerta batiente cortafuego ROPER, EI2 120 C5 de 2 hojas y medidas exteriores 20400x2070  
 mm. Marco en chapa de acero de espesor entre 2,00 mm de acuerdo con las normas UNE – EN  
 10142 y UNE – EN 10143. La hoja está fabricada en chapa de acero galvanizado y prelacada en  
 blanco RAL 9010, de espesor 1 mm, con refuerzo perimetral interno en lámina de acero de espesor  
 2,5 mm y junta intumescente de elevada dilatación pegada en todo el perímetro del marco excepto en  
 la parte inferior. Pivote de seguridad entre bisagras anti-deformación por calor y antidesarme. Material  
 aislante interior de lana de Roca 165 kg/m³. Bisagras sin muelle fabricadas en acero galvanizado con  
 marcado CE según norma UNE-EN 1935 conforme con el CTE. Manillas a una cara y barra anti  
 pánico en dirección apertura, cerradura cortafuegos es reversible con doble enclavamiento y resba-  
 lón de cierre. incluso el recibido en obra de la puerta, totalmente instalada.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 2.521,13 2.521,13 
04.06 ud   ELECTROIMAN PUERTA CORTAFUEGOS                                    

 ud. Electroimán para cierre automático de puertas cortafuegos a 24v con caja i/ totalmente instalado.  
 vest ascensor 2 2,000 
  _____________________________________________________  

 2,000 279,92 559,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIAS ....................................................................................................  8.898,81 
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 CAPÍTULO 05 PINTURA                                                           
05.01 m²   Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola.     

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un  
 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de im-  
 primación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,  
 de hasta 3 m de altura.  
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que  
 puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.  
 Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de  
 acabado.  
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con  
 el mismo criterio que el soporte base.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 Pasillo 1 11,850 2,250 26,663 
 Sala de espera 1 14,650 2,250 32,963 
 Despacho 1 12,700 2,250 28,575 
 Entrega 1 6,500 2,250 14,625 
 Dispensado farmacia 1 17,530 2,250 39,443 
 Zonas posiblemente dañañadfas P.A. 1 50,000 50,000 
 Desembarque ascensores 1 11,700 2,250 26,325 
  _____________________________________________________  

 218,594 8,46 1.849,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA ...............................................................................................................  1.849,31 
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 CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
06.01 Ud   Conjunto de pruebas de servicio de las instalaciones en Area afe  

 Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspon-  
 diente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, teleco-  
 municaciones, fontanería, saneamiento y climatización. Incluso informe de resultados.  
 Incluye: Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realiza-  
 das.  
 Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de ca-  
 lidad.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado  
 según especificaciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 610,63 610,63 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  610,63 
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 CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS                                               
07.01 Ud   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materia-  
 les cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instala-  
 ción de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valoriza-  
 ción o eliminación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida  
 en obra del contenedor ni el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 3 3,000 
  _____________________________________________________  

 3,000 283,45 850,35 
07.02 Ud   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de papel y cartón, produci-  
 dos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de  
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de re-  
 siduos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida  
 en obra del contenedor ni el transporte.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 314,95 314,95 
07.03 Ud   Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes   

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes plásticos o mezcla sin cla-  
 sificar producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eli-  
 minación de residuos.  
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye el servicio de entrega, el alquiler, la recogida  
 en obra del contenedor ni el transporte.  
 ICriterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 346,44 346,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  1.511,74 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01 Ud   Conjunto de sistemas de Seguridad y salud.                        

 Conjunto de sistemas de protección colectiva,formación, protecciones individuales,medicina preventi-  
 va, primeros auxilios, instalaciones provisionales de higiene y bienestar, señalización provisional de  
 obras  necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en  
 el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se  
 requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.  
 Incluye: Nada.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-  
 caciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,000 504,90 504,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  504,90 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  45.990,54 
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1 DEMOLICIONES ...................................................................................................................................................................  6.119,60 

 DEMOLICIONES  
2 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  15.470,22 

 ALBAÑILERÍA  
3 INSTALACCIONES ...............................................................................................................................................................  11.025,33 

 INSTALACCIONES  
4 CARPINTERIAS ....................................................................................................................................................................  8.898,81 

 CARPINTERIAS  
5 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  1.849,31 

 PINTURA  
6 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  610,63 

 CONTROL DE CALIDAD  
7 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.511,74 

 GESTION DE RESIDUOS  
8 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  504,90 

 SEGURIDAD Y SALUD  
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 45.990,54 
 16,00 % Gastos generales .............................  7.358,49 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  2.759,43 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 10.117,92 

  TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ........................................  56.108,46   

 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  11.782,78 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 67.891,24 
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