

ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS ANDAMIOS DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ANIMALARIO (NCB3) EN EL LABORATORIO CENTRAL DE SANIDAD ANIMAL DE ALGETE (MADRID), EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

TSA 78206

			PRECIO DE LICITACIÓN		STROTEC, S.L.	
			PRECIO/UD	TOTAL	PRECIO/UD	TOTAL
20,00	mes	Alquiler Torre Móvil 2 m. Según condiciones descritas en el PPT.	148,11	2.962,20	146,63	2.932,60
20,00	mes	Alquiler Torre Móvil 4 m. Según condiciones descritas en el PPT.	271,48	5.429,60	268,77	5.375,40
1.000,00	2 m	Alquiler mensual de m2 de andamio tubular normalizado. Según condiciones descritas en el PPT.	1,80	1.800,00	1,78	1.780,00
1.000,00	m2	Montaje de andamio tubular normalizado. Según condiciones descritas en el PPT.	6,93	6.930,00	6,86	6.860,00
1.000,00	m2	Desmontaje de andamio tubular normalizado. Según condiciones descritas en el PPT.	6,93	6.930,00	6,86	6.860,00
1.000,00	m2	Transporte de andamio. Según condiciones descritas en el PPT.	4,13	4.130,00	4,09	4.090,00
20,00	mes	Alquiler andamio motorizado. Según condiciones descritas en el PPT.	937,20	18.744,00	927,83	18.556,60
9,00	Ud	Montaje/desmontaje andamio motorizado. Según condiciones descritas en el PPT.	1.300,00	11.700,00	1.287,00	11.583,00
6,00	Ud	Transporte andamio motorizado. Según condiciones descritas en el PPT.	925,00	5.550,00	915,75	5.494,50
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (excluido IVA)				64.175,80		63.532,10
IVA				13.476,92		13.341,74
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO)				77.652,72		76.873,84
CONSIDERACIÓN DE LA OFERTA						ADMITIDA
VALORACIÓN CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN						
Precio: 96 puntos						96,00
Mejora de plazo del tiempo de respuesta máximo establecido de montaje y desmontaje de los andamios : 4 puntos						4,00
TOTAL PUNTUACIÓN 100 PUNTOS						100,00
				2 DÍAS HÁBILES	1	

No se admitirán ofertas que superen los precios unitarios máximos establecidos ni los que superen el presupuesto base de licitación