



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

### MESA DE CONTRATACIÓN

En el salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil, siendo las 10:00 horas del día 8 de junio de 2020, se constituye la Mesa de Contratación integrada por:

**-PRESIDENTE:**

- D. Esteban Morales Sánchez, Sr. Alcalde-Presidente de la Corporación.
- **-VOCALES:**
- D<sup>a</sup>. Carmen López Prieto, Secretaria General de la Corporación.
- D. Pedro Díaz Gómez, Interventor Acctal. de la Corporación.
- D. Rafael Bautista Franco Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal.

**-SECRETARIO:**

- D<sup>a</sup>. Inmaculada Berral Prieto, funcionaria de la Corporación.

Se procede a la Constitución de la mesa y una vez constituida al comienzo del primer acto contenido en orden del día, previo descifrado de los sobres, esto es:

La justificación de las bajas anormales o desproporcionadas. De las empresas incurso en tal baja: **CORDUCON XXI, S.L.U., MENA ESCABIAS S.L., PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE** y **TALLERES LLAMAS, S.L.**, han presentado justificación **CORDUCON XXI, S.L.U., MENA ESCABIAS S.L.**

La Mesa en este momento por unanimidad acuerda excluir a **PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE** y **TALLERES LLAMAS, S.L.**

Según informe emitido por el Sr. Arquitecto Municipal y publicado en la PLCSP **CORDUCON XXI, S.L.U.**, justifica debidamente su baja y por el contrario **MENA ESCABIAS S.L.** no en base a las razones argumentadas en el mismo.

Por tanto la Mesa por unanimidad, acuerda admitir la oferta de **CORDUCON XXI, S.L.U.**, y excluir en este momento a **MENA ESCABIAS S.L.**

Se procede a continuación a la valoración de las ofertas siendo el resultado el siguiente:

**ACCEDA:**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 6,68.

**CONSTRUCCIONES PAVON, S.A. :**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D216ODA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL**

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

- Oferta económica: 27,29

**CORDUCON XXI, S.L.U.:**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 5 puntos.
- Oferta económica: 90

**ECILIMP S.L. .:**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 5,94

**EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 49,78

**EXCAVACIONES DEL GENIL S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 0 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 25,14

**FIRPROSA S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 25,13

**GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 19,25

**INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 6,28

**LORENZETTI S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 42,89

**MARTINKA Ingenieria y Obras, S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 5 puntos.
- Oferta económica: 51,33

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL**  
Nº Registro:01140569  
C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfno 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

**OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 58,57

**URBAN INFRAESTRUCTURAS G4, S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 5 puntos.
- Reducción Plazo de Ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 29,84

Total ordenado decreciente:

Orden: **1 CORDUCON XXI, S.L.U.**

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: **2 OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.**

Total criterios CAF: 63.57

Total puntuación: 63.57

Orden: **3 MARTINKA Ingeniería y Obras, S.L.**

Total criterios CAF: 61.33

Total puntuación: 61.33

Orden: **4 EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

Total criterios CAF: 54.78

Total puntuación: 54.78

Orden: **5 LORENZETTI S.L.**

Total criterios CAF: 47.89

Total puntuación: 47.89

Orden: **6 URBAN Infraestructuras G4, S.L.**

Total criterios CAF: 34.84

Total puntuación: 34.84

Orden: **7 CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.**

Total criterios CAF: 32.29

Total puntuación: 32.29

Orden: **8 FIRPROSA S.L.**

Total criterios CAF: 30.13

Total puntuación: 30.13

Orden: **9 EXCAVACIONES DEL GENIL S.L.**

Total criterios CAF: 25.14

Total puntuación: 25.14

Orden: **10 GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L**

Total criterios CAF: 24.25

Total puntuación: 24.25

Orden: **11 ACCEDA**

Total criterios CAF: 11.68

Total puntuación: 11.68

Orden: **12 INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION CORDOBESA, S.L.**

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 0DA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro: 01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfno 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Total criterios CAF: 11.28

Total puntuación: 11.28

Orden: 13 **ECILIMP S.L**

Total criterios CAF: 10.94

Total puntuación: 10.94

La Mesa propone que por el órgano de contratación se efectúe la adjudicación del contrato a la **EMPRESA CORDUCON XXI, S.L.U.**, por ser la mejor oferta por el precio ofertado de 69.420,92€ para la ejecución de las obras de las obras incluidas en el Proyecto de remodelación de plaza 3 de abril, de Puente Genil (CÓRDOBA), y que requiera, a través de los servicios correspondientes, a **CORDUCON XXI, S.L.U.**, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa y acreditativa de todos aquellos extremos que no hayan sido acreditados así como, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, así como las demás declaraciones, en su caso, recogidas en la cláusula trigésimo segunda del presente PCAP (artículo 150.2, párrafo primero de la LCSP)

Los certificados correspondientes podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (artículo 150.2, párrafo primero in fine de la LCSP).

A continuación sale de la Mesa el Sr. Interventor Acctal. y se incorpora la Sra. Interventora, D<sup>a</sup>. Sara Pradas Reina.

Se procede a la subsanación del sobre A del contrato mixto de suministro y obras para ejecución del proyecto de remodelación zona infantil espacios libres "Parque de los Pinos", de Puente Genil (CÓRDOBA), en el que debían subsanar: **AXAPLAY, GALITEC, JOPEVA y STRATA.**

Se comprueba por la Mesa que la documentación presentada por **AXAPLAY, GALITEC, JOPEVA** es conforme a lo requerido y por tanto subsana y acuerda por unanimidad admitirlas.

En cuanto a STRATA PAVIMENTOS SLU, de la documentación examinada se desprende que no tiene solvencia económico financiera de conformidad con lo exigido en la cláusula 6<sup>a</sup>.4 del PCAP "*Declaración del empresario sobre el volumen anual de negocios en el ámbito de actividades correspondientes al objeto del contrato que, referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario que sea al menos una vez y media el valor estimado del lote o lotes a los que licite.....*", por lo que la Mesa por unanimidad, acuerda excluirla.

Cumplido el objeto de la sesión siendo las once horas y quince minutos, la misma es finalizada firmando la presente acta los componentes de la Mesa, de que certifico.

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Se procede a continuación a la apertura de los Archivos o Sobres **C** y **B** siendo el resultado el siguiente:

**LOTE 1:**

**CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (164.525,77€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**CORDUCON XXI, S.L.U.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (172.646,34€), IVA excluido.

Sí oferta las dos Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (135.937,36€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**FIRPROSA S.L.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTISEIS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (178.126,08€), IVA excluido.

Sí oferta las dos Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**GALITEC, S.L.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (173.899,94€), IVA excluido.

Sí oferta una Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS (167.300€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**LOCSONS S.L.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS (169.563,19€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.**

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL**

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (132.225,24€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años., si bien en el anexo que contiene dicha declaración no marca ninguna de las casillas con lo que no se le puede valorar este criterio.

**MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (160.269,63€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**MENA ESCABIAS S.L.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS (173.897,16€), IVA excluido.

Sí oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**MARTINKA Ingeniería y Obras, S.L**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (169.832,91€), IVA excluido.

No oferta las Mejoras.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

**PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (147.498,74€), IVA excluido.

Sí oferta una Mejora.

Amplía el plazo de garantía en dos años.

Realizados los cálculos y comprobado que ninguna de las ofertas está incurso en anomalía se procede a valorar siendo el resultado:

**CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 22,8

**CORDUCON XXI, S.L.U.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 90

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL**

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfno 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

**EXCA OBRA PÚBLICA S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 65,17

**FIRPROSA S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 81,88

**GALITEC, S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 49,45

**JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 18,69

**LOCSONS S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 10 puntos.
- Oferta económica: 15,33

**M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía : 0 puntos.
- Oferta económica: 70,68

**MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**

- Aumento Plazo de Garantía :10 puntos.
- Oferta económica: 29,11

**MENA ESCABIAS S.L.**

- Aumento Plazo de Garantía :10 puntos.
- Oferta económica: 88,15

**MARTINKA Ingeniería y Obras, S.L**

- Aumento Plazo de Garantía :10 puntos.
- Oferta económica: 14,93

**PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**

Aumento Plazo de Garantía :10 puntos.

- Oferta económica: 86,73

Total ordenado decreciente:

Orden: **1 CORDUCON XXI, S.L.U.**

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: **2 MENA ESCABIAS S.L.**

Total criterios CAF: 98.15

Total puntuación: 98.15

Orden: **3 PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**

Total criterios CAF: 96.73

Total puntuación: 96.73

Orden: **4 FIRPROSA S.L.**

Total criterios CAF: 91.88

Total puntuación: 91.88

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 0DA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Orden: 5 **EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

Total criterios CAF: 75.17

Total puntuación: 75.17

Orden: 6 **M2JC INFRAESTRUCTURAS S.L.**

Total criterios CAF: 70.68

Total puntuación: 70.68

Orden: 7 **GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, S.L.**

Total criterios CAF: 59.45

Total puntuación: 59.45

Orden: 8 **MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.**

Total criterios CAF: 39.11

Total puntuación: 39.11

Orden: 9 **CONSTRUCCIONES PAVON, S.A.**

Total criterios CAF: 32.8

Total puntuación: 32.8

Orden: 10 **JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A. (JICAR, S.A.)**

Total criterios CAF: 28.69

Total puntuación: 28.69

Orden: 11 **LOCSONS S.L.**

Total criterios CAF: 25.33

Total puntuación: 25.33

Orden: 12 **Martinka Ingeniería y Obras, S.L.**

Total criterios CAF: 24.93

Total puntuación: 24.93

La Mesa propone que por el órgano de contratación se efectúe la adjudicación del contrato a la **EMPRESA CORDUCON XXI, S.L.U.**, por ser la mejor oferta por el precio ofertado de 172.646,34 € para la ejecución de las obras para ejecución del proyecto de remodelación zona infantil espacios libres "Parque de los Pinos", de Puente Genil (CÓRDOBA), y que requiera, a través de los servicios correspondientes, a **CORDUCON XXI, S.L.U.**, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa y acreditativa de todos aquellos extremos que no hayan sido acreditados así como, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, así como las demás declaraciones, en su caso, recogidas en el PCAP (artículo 150.2, párrafo primero de la LCSP)

Los certificados correspondientes podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (artículo 150.2, párrafo primero in fine de la LCSP).

## LOTE 2

### AXAPLAY

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (39.882,06€), IVA excluido.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

Amplía el plazo de mantenimiento en dos años.

Presenta certificados: ISO 9001, ISO 14001 y UNE 1176.

**GALPARK Ibérica S.L.**

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 0DA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS EUROS (32.900€), IVA excluído.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

No amplía el plazo de mantenimiento en dos años.

Presenta certificados: ISO 14001 y UNE 1176.

**HAGS-SWELEK,S.A.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS (32.470€), IVA excluído.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

Amplía el plazo de mantenimiento en 4 años.

Presenta certificados: ISO 9001, ISO 14001 y UNE 1176.

**HPC IBÉRICA, S.A.**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (35.988,69€), IVA excluído.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

Amplía el plazo de mantenimiento en 4 años.

Presenta certificados: ISO 9001, ISO 14001, UNE 1176 CERTIFICADO DE HUELLA DE CARBONO Y OHSAS 18001.

**LUDOMAQUINA S.L**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (30.929,77€), IVA excluído.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

Amplía el plazo de mantenimiento en 4 años.

Presenta certificados: ISO 9001, ISO 14001

Presenta además una Memoria descriptiva y justificativa de los métodos de trabajo" se observa que en el punto 3, calidad de los materiales e instalación de elementos homologados según diseño, expone que Ludomáquina S.L. "diseña, fabrica e instala directamente juegos infantiles y mobiliario que se adaptan a las prescripciones técnicas particulares de cada licitación, de forma "**similar o equivalente**", de acuerdo con el marco jurídico que regulan las contrataciones públicas".

En relación a dicha exposición, la MESA de contratación le requiere para que aclare, basándose en toda aquella documentación que estime oportuna, si su oferta es equivalente, que no similar, al no tener un significado idéntico ambos términos a efectos de contratación (ejemplo : un tobogán es similar a otro en cuanto a su uso pero no será equivalente si no tiene las mismas características en relación a su tamaño, diseño y composición).

**OZIONA SOLUCIONES DE ENTRETENIMIENTO S.L**

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de CUARENTA Y TRES MIL EUROS (43.000€), IVA excluído.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

Amplía el plazo de mantenimiento en 4 años.

Presenta certificados: ISO 9001, ISO 14001 y UNE 1176

**JOPEVA**

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en

<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Se compromete a asumir el cumplimiento de dicho contrato por un precio de VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS (27.621,31€), IVA excluido.

Reduce el plazo de suministro e instalación en 4 semanas.

No amplía el plazo de mantenimiento.

Presenta certificados: ISO 9001 y UNE 1176. Los certificados OHS 18001 e ISO 14001 están expedidos a nombre de otra empresa.

Por la Mesa se realizan los cálculos al objeto de determinar la baja media y aplicados los criterios establecidos en el de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares resultan incursas en baja anormal o desproporcionada: **JOPEVA**

Por tanto la Mesa acuerda conceder un plazo de tres días hábiles a dicha empresa para justificar la baja de conformidad con lo previsto en el PCAP y el la Ley.

A continuación por la Secretaria de la Mesa se hace constar que la empresa **M2JC**, no ha justificado en el plazo concedido su baja en el expediente de obras de Mejora de los acerados de la calle Francisco Sánchez Ligerero, por lo que la Mesa acuerda por unanimidad excluirla y pasa a calificar las restantes ofertas admitidas.

**ACCEDA :**

- Reducción plazo ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 57,43

**CONSTRUCCIONES ANTROJU, S.L.**

- Reducción plazo ejecución : 5 puntos.
- Oferta económica: 44,28

**CORDUCON XXI, S.L.U.**

- Reducción plazo ejecución : 10 puntos.
- Oferta económica: 22,12

**EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

- Reducción plazo ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 40,09

**EXCAVACIONES DEL GENIL S.L.**

- Reducción plazo ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 32,8

**GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L**

- Reducción plazo ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 29,48

**MARTINKA Ingenieria y Obras, S.L.**

10

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 0DA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL

Nº Registro: 01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfno 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

- Reducción plazo ejecución : 10 puntos.
- Oferta económica: 65,99

**PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**

- Reducción plazo ejecución : 10 puntos.
- Oferta económica: 90

**RUIZ LOBATO S.L.**

- Reducción plazo ejecución : 0 puntos.
- Oferta económica: 14,14

**TALLERES LLAMAS, S.L.**

- Reducción plazo ejecución : 10 puntos.
- Oferta económica: 82,73

**TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EGABRENSES SL**

- Reducción plazo ejecución : 5 puntos.
- Oferta económica: 77,19

Total ordenado decreciente:

Orden: 1 **PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**

Total criterios CAF: 100.0

Total puntuación: 100.0

Orden: 2 **TALLERES LLAMAS, S.L.**

Total criterios CAF: 92.73

Total puntuación: 92.73

Orden: 3 **TRANSPORTES Y EXCAVACIONES EGABRENSES SL**

Total criterios CAF: 82.19

Total puntuación: 82.19

Orden: 4 **Martinka Ingeniería y Obras, S.L.**

Total criterios CAF: 75.99

Total puntuación: 75.99

Orden: 5 **ACCEDA**

Total criterios CAF: 57.43

Total puntuación: 57.43

Orden: 6 **Construcciones Antroju, S.L.**

Total criterios CAF: 49.28

Total puntuación: 49.28

Orden: 7 **EXCA OBRA PUBLICA S.L.**

Total criterios CAF: 40.09

Total puntuación: 40.09

Orden: 8 **EXCAVACIONES DEL GENIL S.L.**

Total criterios CAF: 32.8

Total puntuación: 32.8

Orden: 9 **Corducon XXI, S.L.U.**

Total criterios CAF: 32.12

Total puntuación: 32.12

Orden: 10 **GADITANA DE FIRMES Y CONSTRUCCIONES S.L**

Total criterios CAF: 29.48

Total puntuación: 29.48

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 ODA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en  
<http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Tecnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Tecnico Administracion General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL**

Nº Registro:01140569

C/ Don Gonzalo, nº 2 Tlfnos 957/60-50-34  
957-60-69-09, 957-60-69-26 Fax: 957-600322  
14500 PUENTE GENIL (Córdoba)

Orden: 11 **RUIZ LOBATO S.L.**

Total criterios CAF: 14.14

Total puntuación: 14.14

La Mesa propone que por el órgano de contratación se efectúe la adjudicación del contrato a la empresa **PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**, por ser la mejor oferta por el precio ofertado de 31.996,52 € para la ejecución de las obras en el Proyecto "Mejora de Acerados en calle Francisco Sánchez Ligero" de Puente Genil (CÓRDOBA) y que requiera, a través de los servicios correspondientes, a **PEREZ CORNEJO MANUEL 000798127T SLNE**, para que dentro del plazo de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que haya recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa y acreditativa de todos aquellos extremos que no hayan sido acreditados así como, de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de haber constituido la garantía definitiva, así como las demás declaraciones, en su caso, recogidas en el PCAP (artículo 150.2, párrafo primero de la LCSP)

Los certificados correspondientes podrán ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos (artículo 150.2, párrafo primero in fine de la LCSP).

Cumplido el objeto de la sesión siendo las quince horas, la misma es finalizada firmando la presente acta los componentes de la Mesa, de que certifico.

Código seguro de verificación (CSV):



**C40C 99FC BE10 D216 0DA9**

C40C99FCBE10D2160DA9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.puentegenil.es/sede>(Validación de documentos)

Firmado por Interventora PRADAS REINA SARA el 12/6/2020

Firmado por Arquitecto Técnico FRANCO RUIZ RAFAEL BAUTISTA el 15/6/2020

Firmado por Técnico Administración General BERRAL PRIETO INMACULADA el 15/6/2020

...y 3 más