
INFORME  TÉCNICO  SOBRE  LAS  OFERTAS  PRESENTADAS  PARA  EL  PROCEDIMIENTO  DE 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN 
EL MUNICIPIO DE ALDEANUEVA DE EBRO

1. ANTECEDENTES
Visto el expediente para la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de “Mejora del  
abastecimiento y reducción de pérdidas en el municipio de Aldeanueva de Ebro”, según Resolución 
de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2023.

Atendido que mediante acta de la mesa de contratación se ha designado al técnico que suscribe, 
Daniel Casas Cenzano, Arquitecto Municipal, para la evaluación de los criterios de adjudicación 
evaluables en base a juicios de valor.

Por otro lado, resultando que se ha efectuado la apertura de las proposiciones presentadas a la 
licitación, procediendo por tanto a valorar el contenido de la propuesta técnica que incluye los 
documentos acreditativos de acuerdo con los criterios establecidos en la cláusula undécima del 
pliego.

Recogida la documentación correspondiente, se ha entregado sólo una propuesta, presentada por 
Ciaqua Gestión del Agua, S.L., a petición de la mesa de contratación, por el técnico que suscribe, se  
ha procedido a la revisión de dicha documentación

2. LICITADORES
1 – CIAQUA GESTIÓN DEL AGUA, S.L.

3. JUSTIFICACIÓN CRITERIOS DE VALOR
Revisada la documentación, se ha procedido a la valoración de la oferta, a la vista del Pliego de 
Condiciones Administrativas, a tenor de su cláusula undécima, parte B, en la que se valoran el  
grado  de  conocimiento  del  proyecto,  lugar  y  entorno  (valorable  con  hasta  15  puntos),  la 
organización y el desarrollo de la obra (valorable hasta 10 puntos), el personal adscrito a la obra,  
los medios materiales y el plan de subcontratación (valorable con hasta 5 puntos cada uno de los 
tres aspectos).

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, LUGAR Y ENTORNO
Se demuestra un conocimiento perfecto del proyecto, de la red de abastecimiento de Aldeanueva 
de  Ebro,  de  su  problemática,  de  sus  características  y  de  los  posibles  condicionantes  e 
impedimentos que pueden surgir al trabajar en un entorno urbanizado, habitado, de calles a veces 
estrechas y con otros servicios canalizados, de las características de los materiales y elementos 
contemplados en el proyecto, de los puntos críticos (queda especialmente y satisfactoriamente 
definido  el  proceso  de  localización  de  averías),  y  de  la  problemática  con  el  trabajo  con 
fibrocementos, que plantean resolver de forma satisfactoria,  si  bien no queda implícito que no 
supondrá coste adicional o redacción de precio contradictorio por este tema. Tampoco contempla 
la ubicación de los acopios y depósitos provisionales de material de excavación y reciclaje. Por 
estos temas, se valora con 10 puntos sobre 15.

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA
Se  presenta  una  propuesta  impecable  en  este  aspecto,  indicando  con  claridad  las  fases  de 
ejecución, de una forma concisa, realista y ejecutable,  tratando bien el tema de control de calidad C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 3

R
W

N
74

5C
N

W
6X

6P
SX

5X
D

E4
7E

Y2
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//a

ld
ea

nu
ev

ad
ee

br
o.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
 d

e 
2 



y  revisiones  finales,  actuaciones  ambientales  y  gestión  de  residuos  (especialmente  los 
fibrocementos), actuaciones posteriores (garantías y formación de personal del Ayuntamiento para 
el manejo de los elementos nuevos de la red), y Seguridad y Salud del personal adscrito a la obra.  
Es  especialmente  claro  y  satisfactorio  el  aspecto  del  proceso  de  localización  y  reparación  de 
averías. Por todo esto, la propuesta se valora con 10 puntos sobre 10

PERSONAL ADSCRITO A LA OBRA
Se  presenta  una lista  de personal  que irá  adscrito  a  la  obra.  Aunque no se  indica  si  será  de  
dedicación exclusiva a esta obra, no se considera un tema demasiado importante habida cuenta de 
las  características  de  la  misma,  en  la  que,  quitando la  primera  fase  a  ejecutar  en  la  primera 
anualidad,  el  resto  de  la  obra  será  discontinua,  trabajándose  en  averías  conforme  se  vayan 
localizando por la sectorización conseguida en la primera fase y con el trabajo continuo en equipo 
entra la empresa contratada y los servicios municipales. La propuesta se valora con 5 puntos sobre 
5

MEDIOS MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS ADSCRITOS A LA OBRA
Si bien no se presenta lista completa de maquinaria de movimiento de tierras, por ejemplo, que 
dice en el siguiente punto que subcontratará o alquilará, sí que se presenta una lista de los equipos  
para  localización  de  fugas,  que  son  equipos  muy  específicos  y  muy  importantes  para  la 
consecución  de  los  objetivos  fijados  con  esta  actuación.  El  resto  de  herramientas,  vehículos, 
equipo de seguridad, se indica por encima, pero de forma satisfactoria.  La propuesta se valora con 
4 puntos sobre 5, por el tema de la falta de concreción de la maquinaria de movimiento de tierras.

PLAN DE SUBCONTRATACIÓN
Presenta por encima un plan de subcontratación, echando en falta un poco más de concreción 
acerca de la maquinaria exacta que disponen, o la que pretenden alquilar o subcontratar, así como 
las empresas con las que contarían para el alquiler o subcontratas. La propuesta en este capítulo se 
valora con 3 puntos sobre 5.

4. CONCLUSIÓN
Tras analizar la documentación aportada por el único licitador que se ha presentado, y atendiendo 
a lo expuesto en el punto anterior, se ha valorado la oferta de la siguiente manera:

CIAQUIA GESTIÓN DEL AGUA, S.L................................32 puntos

En Aldeanueva de Ebro, a 25 de septiembre de 2023
Daniel Casas Cenzano
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