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CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
 
Brión, á data da sinatura electrónica.        
 
Dunha parte PABLO LAGO SANMARTÍN, alcalde do Concello de Brión (A Coruña), asistido do 
secretario do Concello, Javier Nieves González.  
 
E doutra MANUEL ALONSO GONZÁLEZ, DNI: ***0002**, que actúa en nome e representación 
da empresa SOTEGA NOROESTE, S.L., con CIF: B-36518231, domiciliada en Polígono 
Industrial Área 33, 17-A; CP 36540, Silleda (Pontevedra). 
 
 
OBRAN: 
 
O Sr. Alcalde en nome e representación do Concello de Brión, en calidade de alcalde ao abeiro 
das competencias da alcaldía segundo o art. 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases de réxime local. 
 
MANUEL ALONSO GONZÁLEZ, en nome e representación da empresa SOTEGA NOROESTE, 
S.L., en calidade de administrador solidario, segundo se desprende do certificado do 13.05.2024  
que consta no expediente, de inscrición da empresa no Rexistro Oficial de Licitadores e 
Empresas Clasificadas do Sector Público, inscrición que declara que se atopa vixente e sen 
modificación limitativa posterior, manifestando este último ter plena capacidade para contratar e 
non estar incurso en ningunha das causas de incompatibilidade e incapacidade que determinan 
as disposicións vixentes nesta materia, recoñecéndose mutuamente legal capacidade para 
obrigarse, expoñen: 
 
ANTECEDENTES: 
 
1) PROXECTO DE OBRAS E AUTORIZACIÓNS. 
 
Por resolución da Alcaldía do 28.10.2022 aprobouse o proxecto da obra: Proxecto refundido 
de execución para a ampliación do pavillón municipal de deportes, sito na aldea de 
Pedrouzos, Concello de Brión, redactado polo arquitecto Antonio J. Ferreiro Novo, COAG 
3060, de data outubro de 2022, cun orzamento de contrata de: 540.346,08 euros, IVE 
incluído, que se atopa subvencionado ao abeiro do convenio de colaboración entre o Concello 
e a Deputación asinado con data 22.01.2024, polo que se instrumenta unha subvención 
nominativa para o cofinanciamento das obras de ampliación do pavillón municipal de deportes, 
sito na aldea de Pedrouzos, polo que en resumo a Deputación financiará as obras do proxecto 
técnico referenciado por importe de: 540.346,08 euros, coa cantidade máxima de: 150.000,00 
euros, sendo o resto por conta do Concello. 
 
Constan no expediente as seguintes autorizacións/comunicacións/declaracións 
responsables: 
 
-. Expediente DH.W15.87426, autorización de Augas de Galicia de data 29.09.2022. 
 
2) EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN.  
 
Por resolución da alcaldía do 11.03.2024 aprobouse o expediente de contratación por 
procedemento aberto simplificado (mediante a aplicación de fórmulas) previsto no art. 159 da Lei 
9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, cun único criterio de adxudicación, o 
factor prezo, realizándose a licitación mediante anuncio publicado no perfil de contratante do 
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Concello, que se aloxa na Plataforma de Contratación do Sector Público con data 12.03.2024, 
consonte ao prego de cláusulas administrativas particulares-tipo da Deputación da Coruña por 
procedemento aberto simplificado (mediante a aplicación de fórmulas) previsto no art. 159.1 da 
LCSP cun único criterio de adxudicación, o factor prezo, de utilización obrigatoria segundo as 
cláusulas do convenio sinalado. 
 
3)  ADXUDICACIÓN  DO CONTRATO. 
 
A alcaldía por resolución do 01.08.2024 adxudicou á empresa SOTEGA NOROESTE, S.L., a 
execución do contrato de obras de: AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES, 
SITO NA ALDEA DE PEDROUZOS, polo prezo de: 533.816,93 euros, IVE incluído, que supón 
unha baixa respecto do orzamento de licitación de: 6.529,15 euros, IVE incluído, así como no 
resto das condicións establecidas no prego e na oferta presentada pola empresa adxudicataria, 
por considerar que resulta a oferta máis conveniente para o Concello por ser a que incorpora o 
prezo máis baixo na orde en que quedaron clasificadas as empresas e presentou a 
documentación esixida nos pregos, en aplicación dos criterios de adxudicación dos pregos, ao 
ser o único criterio o prezo.  
 
4) GARANTÍAS. 
 
O adxudicatario constituíu na tesourería municipal a garantía definitiva de: 22.058,55 euros, 
equivalente ao  5% do prezo  final ofertado, excluído o IVE, mediante  aval de BANCO DE 
SANTANDER S.A., de data 15.05.2024, inscrito no Rexistro Especial Avais co núm. 0049 7771 
43 2110000068. 
 
E  resultando conveniente a ámbalas dúas partes, en calidade de adxudicador e adxudicatario, 
o presente contrato de execución de obra, o formalizan no presente documento administrativo, 
con arranxo ás seguintes CLÁUSULAS: 
 
1ª) MANUEL ALONSO GONZÁLEZ, en nome e representación da empresa SOTEGA 
NOROESTE, S.L., comprométese á execución da obra de: AMPLIACIÓN DO PAVILLÓN 
MUNICIPAL DE DEPORTES, SITO NA ALDEA DE PEDROUZOS, con arranxo e suxeición 
estrita ao proxecto técnico, autorizacións administrativas, e pregos de cláusulas administrativas 
que figuran no expediente, documentos contractuais que acepta plenamente e sen reserva 
algunha. Se xuntan a este contrato como anexo os pregos de cláusulas administrativas 
particulares. 
 
2ª) O prezo do contrato é o de: 533.816,93 euros, IVE incluído, que supón unha baixa 
respecto do orzamento de licitación de: 6.529,15 euros, IVE incluído. 
 
O prezo do contrato será pagado contra certificación de obra realmente executada, segundo 
modelo oficial da Deputación da Coruña, que figura na páxina web da Deputación, posto que a 
obra se atopa subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña ao abeiro do convenio de 
colaboración entre o Concello e a Deputación asinado con data 22.01.2024, polo que se 
instrumenta unha subvención nominativa para o cofinanciamento das obras de 
ampliación do pavillón municipal de deportes, sito na aldea de Pedrouzos, asinadas pola 
directora da obra Mónica Arias Carriba, arquitecta municipal e máis polo contratista. Así mesmo 
o contratista deberá presentar factura por igual importe que o da certificación. Non  é admisible 
a revisión de prezos. 
 
3ª) O prazo de execución das obras consonte co disposto no proxecto será de: 12 meses, 
contado desde o día seguinte ao da subscrición da acta de comprobación do reformulo, 
que se realizará na data que sinale o Concello, dentro do mes seguinte á formalización do 
presente contrato, estendéndose acta do resultado e remitindo un exemplar da mesma ao órgano 
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de contratación. O prazo de garantía é de un ano, que comezará a contar desde a aprobación 
da recepción das obras. 
 
4ª) Ao remate da obra, coa última certificación de execución deberá achegarse a acta de 
recepción das obras, asinada  polo Sr. Alcalde, pola  directora da obra, polo contratista, pola 
intervención municipal e polo técnico que designe a Deputación Provincial.  
 
5ª) Durante a execución das obras e ata o seu remate e recepción, o contratista deberá colocar 
un cartel que sexa visible alomenos a unha distancia de 25 metros no que, sen prexuízo 
doutras indicacións, figure  a marca, símbolo ou logotipo da Deputación e o importe da 
subvención concedida. 
 
Rematada a obra, deberase colocar unha placa en lugar visible na que se deixe constancia da 
data de inauguración da obra e do financiamento provincial. O texto estará redactado en galego. 
 
E para debida constancia de todo o pactado, asinan o presente contrato na data da sinatura 
electrónica. 
 
O alcalde                            O contratista                                               O secretario 

 

 

 

Pablo Lago Sanmartín                   Manuel Alonso González          Javier Nieves González 

 



PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN DE
REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO
(MEDIANTE A APLICACIÓN DE FÓRMULAS) DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS
PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS.

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO.  

1.1) Obxecto do contrato.
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras á que se refire a epígrafe 1 do
cadro  de  características  do  contrato,  con  suxeición  ao  Proxecto  Técnico,  integrado  polos
documentos enumerados no artigo 233 da Lei  9/2017, do 8 de novembro,  de contratos do
sector público  (en diante LCSP), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou
Estudo Básico de Seguridade e Saúde, de acordo co establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97
e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de acordo co disposto no art. 4
do R.D. 105/2008. 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante
deste Prego, tendo carácter contractual. 
En caso de contradición entre o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e o Prego de
Prescricións Técnicas prevalecerá o primeiro. 
1.2) Delimitación do contrato.
Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento simplificado  o
presente contrato non está suxeito a regulación harmonizada, posto que esta modalidade se
aplica aos contratos cuxo valor estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP,
en relación co art.  20 da citada norma.  Neste senso nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro de
características indícase o valor estimado do contrato. 
1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais.
De  conformidade  co  establecido  no  art.  1.3  e  concordantes  LCSP  os  criterios  sociais  e
ambientais son recollidos no presente prego de maneira transversal, en especial en canto aos
criterios de adxudicación e condicións  especiais de execución  e esixencia de cumprimento  da
normativa laboral (en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así
como  de  prevención  de  riscos  laborais)   normativa  social  (persoas  con  discapacidade,
igualdade  de  xénero,  non  discriminación  persoas)  e  ambiental  (adopción  de  medidas
ambientais e ecolóxicas), etc.
1.4) Principios. 
De conformidade co art. 1 LCSP a presente contratación axústase aos  principios de liberdade
de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos, a non discriminación
e igualdade de trato entre os licitadores; de asegurar, en conexión co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control  do gasto,  e o principio de integridade, unha eficiente utilización dos
fondos destinados á realización das obras.

2) ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN DO CONTRATO E TIPO DE LICITACIÓN.

Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura na epígrafe 3 do cadro de
características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste. 
Entenderase por orzamento  base de licitación o límite máximo de gasto que en virtude do
contrato  pode  comprometer  o  órgano  de  Contratación,  incluído  o  imposto  sobre  o  valor
engadido, salvo disposición en contrario.
Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formularen  as  súas
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen
prexuízo  de  que  o  importe  deste  imposto  se  indique  como  partida  independente,  de
conformidade co art. 102 1 LCSP e modelo de oferta económica do presente prego.
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3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 
Para atender as obrigas económicas que se derivan para a Administración do cumprimento do
contrato existe crédito suficiente no Orzamento con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5
do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego).
3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo
que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e artigo 79 e seguintes
do  Decreto  500/90,  imputaranse  aos  exercicios  orzamentarios  que  se  detallan  para  cada
proxecto de execución de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5
do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En  consecuencia,  o
compromiso  de  gasto  para  exercicios  futuros  queda  sometido  á  condición  suspensiva  de
existencia  de crédito adecuado e suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que
debe ter en conta en todo caso o contratista.
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 
De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederá en ningún caso a revisión
periódica e predeterminada de prezos  do presente contrato e por tanto non se aplicará fórmula
ningunha de revisión. 
4.2. Obras de carácter plurianual: 
Se o contrato tivese carácter plurianual, previa xustificación no expediente, e de conformidade
co previsto no Real decreto a que se refiren os art. 4 e 5 da Lei 2/2015, de desindexación da
economía española e art.  103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá
lugar  cando  o  contrato  se  executase,  polo  menos,  no  vinte  por  cento  do  seu  importe  e
transcorresen dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que se indica no
epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente prego).
En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros anos transcorridos
desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O  prazo  de  execución  do  contrato  será  o  que  se  sinala  na  epígrafe  6  do  cadro  de
características  do  contrato,  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da  firma  da  Acta  de
Comprobación de Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu comezo. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e
requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do
Programa de Traballo. 
5.4.-  Reaxuste  de  anualidades.-  A  baixa  ofertada  polo  adxudicatario  aplicarase,  na  súa
integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, mantendo inalterable
o  financiamento  previsto  para  as  primeiras.  En  consecuencia,  esta  porcentaxe  de  baixa
aplicarase a realizar máis obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade.
Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será obrigatorio
para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1 Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou xurídicas,
españolas ou estranxeiras, que teñan
1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 
2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a que se refiren os
arts. 71 a 73  LCSP
3.- E acrediten a súa solvencia económica e financeira (art. 87) e técnica (art. 88), (ou estean
debidamente clasificadas, nos supostos aos que se refire a cláusula seguinte e art. 77).
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A capacidade de obrar dos empresarios que fosen persoas xurídicas acreditarase mediante a
escritura ou documento de constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as
normas  polas  que  se  regula  a  súa  actividade,  debidamente  rexistrados,  no  seu  caso,  no
Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que se trate. 
6.2  A capacidade de obrar dos empresarios non españois que sexan nacionais de Estados
membros da Unión Europea ou de Estados signatarios do Acordo sobre o Espazo Económico
Europeo acreditarase pola súa inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do
Estado onde están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada ou un
certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de acordo coas disposicións
comunitarias de aplicación.
6.3  Os demais empresarios estranxeiros deberán acreditar  a súa capacidade de obrar  con
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da Oficina
Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  E  FINANCEIRA  E
SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación  requírese dispor da clasificación ou da solvencia que se
indica nos apartados seguintes da presente cláusula.
No  entanto,  o  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  presentar  os  documentos
xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican nos apartados 7.1 e 7.2, na forma
en que se indica nos citados apartados.
7.1. Clasificación.
Para contratar coa Administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa igual ou
superior á cantidade establecida no artigo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que o
contratista obtivese previamente a correspondente clasificación, segundo resulte do Proxecto
ou documentación técnica que consta no expediente e que se indica na epígrafe 7 do cadro de
características do contrato, caso de empresas españolas e estranxeiras non comunitarias.
Para os casos en que sexa esixible a clasificación e concorran na unión empresarios nacionais,
estranxeiros que non sexan nacionais dun Estado membro da Unión Europea nin dun Estado
signatario do Acordo sobre o Espazo Económico Europeo e estranxeiros que sexan nacionais
dun Estado membro da Unión Europea ou dun Estado signatario do Acordo sobre o Espazo
Económico Europeo, os que pertenzan aos dous primeiros grupos deberán acreditar a súa
clasificación, e estes últimos a súa solvencia económica, financeira e técnica ou profesional.
En consecuencia os empresarios non españois de Estados membros da Comunidade Europea
será suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia
económica, financeira e técnica.
7.2. Solvencia  económica  e  financeira  e  solvencia  técnica  requirida  a  empresas
españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non sexa esixible a clasificación; a
empresas  non  españolas  de  estados  membros  da  Unión  Europea  ou  dos  estados
signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo.
7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, o licitador que presente a mellor
oferta deberá acreditar a solvencia económica e financeira e a solvencia técnica (cláusula 16
do presente prego) do seguinte modo:
A.  Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados membros da
Unión Europea: Poderán optar: 
A.1.  Mediante  a  acreditación  de  que  está  clasificada  a  empresa  no  grupo  e  subgrupo  e
clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.
A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración de contratos do
mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e para cuxa celebración non se esixa
estar en posesión desta.
A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se refire o apartado
7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se refire o apartado 7.2.1.b).
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B.  Para  todas  as  empresas  con  independencia  da  súa  nacionalidade:  No  caso  de  que  a
empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.
7.2.1 a. Solvencia económica e financeira.
7.2.1.a.1 Medios.
A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por calquera  destes
medios:
a) Volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito ao que se refira o
contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres últimos dispoñibles en función das datas de
constitución ou de inicio  de actividades do empresario  e de presentación das ofertas polo
importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
Considerarase  acreditada  a  solvencia  se  o  volume  de  negocios  anual  esixido  é  igual  ou
superior ao 25% do valor estimado do contrato. 
b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea vencida a obriga
de aprobación de contas anuais.
Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao
25% do valor estimado do contrato.
c) Xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por
importe igual  ou superior ao esixido no orzamento do contrato
Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais  por un mínimo
anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.
7.2.1.a.2. Acreditación documental.
A acreditación documental da suficiencia da solvencia económica e financeira do empresario
efectuarase mediante:
a) Volume de negocios e patrimonio  neto:  A achega das súas contas anuais aprobadas e
depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso
contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar rexistrado. Os empresarios
individuais  non inscritos no Rexistro Mercantil  acreditarán o seu volume anual de negocios
mediante os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercantil.
b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de póliza ou certificado de
seguros por riscos profesionais.
En todo caso, a inscrición no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector
Público acreditará fronte a todos os órganos de contratación do sector público, a teor do nel
reflectido e salvo proba en contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do
empresario.
7.2.1.a.3  Acreditación   da  solvencia  económica  e  financeira  por  calquera  outro
documento.
Cando por unha razón válida, o operador económico non estea en condicións de presentar as
referencias solicitadas polo órgano de Contratación, autorizaráselle a acreditar a súa solvencia
económica  e  financeira  por  medio  de  calquera  outro  documento  que  o poder  adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).
7.2.1.b. Solvencia técnica 
7.2.1.b.1. Regra xeral. 
A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes   medios, seguindo
a enumeración do artigo 88 da LCSP:
a) Relación das obras executadas no curso do cinco últimos anos, avalada por certificados de
boa execución. 
Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase
se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a bo
termo;  no  seu  caso,  estes  certificados  serán  comunicados  directamente  ao  órgano  de
Contratación pola autoridade competente. 
Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de
obras terán a mesma consideración que as directamente executadas polo propio contratista,
sempre  que  este  último  teña  directa  ou  indirectamente  o  control  daquela  nos  termos
establecidos no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas por
unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condición, só
se recoñecerá como experiencia  atribuíble ao contratista  a obra executada pola  sociedade
participada na proporción da participación daquel no capital social desta. 
Considerarase  acreditada  a  solvencia  cando o importe  anual  acumulado  no  ano  de  maior
execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do contrato, ou da súa anualidade
media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

4

C
V
D
:
 
z
7
B
A
Q
o
W
G
B
X
A
t
J
i
j
O
K
j
u
V

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados
na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras acompañada dos documentos
acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do órgano
de contratación.
c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da  empresa  e,  en
particular,  do  responsable  ou  responsables  das  obras  así  como  dos  técnicos  encargados
directamente desta
d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non será de aplicación no presente contrato, sen prexuízo
do disposto no anexo V.
e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de directivos durante os
tres últimos anos, acompañada da documentación xustificativa correspondente cando lle sexa
requirido polos servizos dependentes do órgano de Contratación.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e) cando o persoal técnico,
e a titulación académica e profesional,  o persoal  medio  sexa adecuada e proporcionada á
natureza e orzamento da obra.
 7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creación :
 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa
unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela que teña unha antigüidade inferior
a cinco anos, a súa solvencia técnica acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren
as letras b) c) e e) anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo á execución dun número determinado de obra.
7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 
Para  acreditar  a  solvencia  necesaria  co  obxecto  de  realizar  un  contrato  determinado,  o
empresario poderá basearse na solvencia e medios doutras entidades, independentemente da
natureza xurídica dos vínculos que teña con elas, sempre que demostre que durante toda a
duración  da  execución  do  contrato  disporá  efectivamente  desa  solvencia  e  medios,  e  a
entidade á que recorra  non estea incursa nunha prohibición de contratar  e  de acordo cos
requisitos establecidos no art. 75 LCSP.
7.3 O valor estimado.
A efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente
para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 69 LCSP. 
Para  estes  efectos  cada  unha  das  empresas  que  a  compoñen  deberá  indicar  nomes  e
circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que asumen o
compromiso  de  constituírse  formalmente  en  unión  temporal  no  caso  de  resultaren
adxudicatarios do contrato.
Así  mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12 e
acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os
efectos da determinación da solvencia da unión temporal as características acreditadas para
cada un dos seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificación estarase ao disposto no
artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.
No suposto de resultar adxudicataria, a Unión Temporal deberá formalizar esta, en escritura
pública, así como presentar o NIF da Unión Temporal, todo iso dentro do prazo de quince días
seguintes ao da data en que reciba a notificación de adxudicación,  e a súa duración será
coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  Unión  Temporal  quedarán  obrigados
solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.
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O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificado  (mediante a aplicación
de fórmulas). 

10) ANUNCIO E PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulación harmonizada: O procedemento aberto a que se refire o
presente Prego publicarase  no perfil de contratante (art. 1 LCSP), integrado na Plataforma que
se indica na epígrafe 9 do cadro de características.
10.2. Perfil de contratante: co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información
relativa á actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás
licitacións abertas a través de internet na dirección que se indica na epígrafe 14 do cadro de
características do contrato. 

11)  PROPOSICIÓNS:  LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.  CONTRATACIÓN  E
LICITACIÓN ELECTRONICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.
A documentación e  proposicións  que  presenten os licitadores  deberá presentarse  única e
exclusivamente de forma electrónica, a través da plataforma de contratación que se indica
no epígrafe 9 do cadro de características,  no enderezo electrónico que figura no cadro de
características do presente prego, e conforme os requisitos técnicos establecidos na citada
Plataforma. En consecuencia non poderán presentarse en formato papel.
11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art. 20 LCSP)
11.1.A.1.) As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse na forma  e prazo
que se indican nas epígrafes 9 e 10 do cadro de características do contrato, dentro do prazo de
vinte días naturais contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de
contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrónico cuxos documentos deberán ser
asinados electronicamente  polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e
requisitos esixidos na cláusula 12. 
11.1.A.2.) De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se producirá a redución de
prazos á que se refire a letra b) do apartado 2 do artigo 119. Tramitación urxente. 
11.1.A.3.) Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, contarase a partir do día
seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de Contratante.
A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que a documentación
poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o prazo de presentación de ofertas, na
Plataforma de Contratación do sector público, durante as 24 horas do día. O último día do
prazo de presentación de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se
a oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2. INSCRICIÓN OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE LICITADORES.
De conformidade co disposto  en art.  159.4 LCSP todos os licitadores que se presenten a
licitacións realizadas a través deste procedemento simplificado deberán estar rexistrados no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de
conformidade co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da correspondente
Comunidade Autónoma, na data final  de presentación de ofertas sempre que non se vexa
limitada a concorrencia.

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado: 
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C
12.C.  SOBRE C: "Oferta económica e referencias avaliables automaticamente”. 
Conterá  a  proposición  económica  e  referencias  avaliables  automaticamente  formulada
estritamente conforme o  modelo que figura como anexo II deste prego, que recolle entre
outros os seguintes apartados:
12.C.1.-  Oferta  económica:  formulada  estritamente  conforme  o  modelo  do  anexo  II  do
presente prego.
Apartados variables en función da súa esixencia no presente contrato:
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12.C.2.-  Declaración  responsable  de  estabilidade  no  emprego  e  de  mulleres
traballadoras.
12.C.3.- Plan de igualdade.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á oferta deberán ser
asinados electronicamente polo administrador ou  persoa apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En  consonancia  co  disposto  no  art.  159   LCSP  os  licitadores  quedan  dispensados  da
constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN.

A Mesa de Contratación poderá realizar as súas reunións de forma presencial ou telemática.
Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións
emendables,  rexeitamento  de  proposicións  e  apertura  do   arquivo  ou  sobre  electrónico
contendo as referencias técnicas, e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao
disposto nos art. 159, 146 e ss  LCSP, e Regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes
efectos a administración comunicará ao contratista os defectos ou aclaracións e o prazo para
emendar.
15.1 Apertura e valoración das ofertas.
Única    Fase:  Valoración  das  ofertas  económicas  e  demais  criterios  avaliables  de  forma  
automática   en función dos criterios de aplicables no presente contrato:  
- Oferta económica
Para o seu desenvolvemento e aplicación teranse en conta as normas recollidas no anexo IV.
 -  Criterios  Sociais :  A  estabilidade  no  emprego,  porcentaxe  de  mulleres  en  relación  co
persoal, contratación de desempregados e plans de igualdade.
Procedemento:
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura do arquivo ou sobre electrónico
C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática). Realizarase no lugar
e día que se sinale no perfil de contratante.
O presidente da mesa  manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados,
con expresión das proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión
destas últimas.
As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas do procedemento
de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 
Antes  da  apertura  da  primeira  proposición  convidarase  os  licitadores  interesados  a  que
manifesten as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias,
procedéndose  pola  mesa  ás  aclaracións  e  contestacións  pertinentes,  pero  sen  que  neste
momento poida aquela facerse cargo de documentos que non fosen entregados durante o
prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou emenda de defectos ou omisións.
15.2 Rexeitamento de proposicións. 
Se algunha proposición fose presentada fóra de prazo ou en formato papel ou non gardase
concordancia  coa  documentación  examinada e  admitida,  excedese  do  orzamento  base  de
licitación,  variase substancialmente o modelo establecido,  ou comportase erro manifesto no
importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro
ou inconsistencia que a fagan inviable, será rexeitada pola mesa, en resolución motivada. 
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á proposición máis
vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios establecidos no presente prego,  ou
declarar deserta a licitación cando non exista algunha oferta ou proposición que sexa admisible
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de acordo cos criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 
15.3.- Criterios de valoración: 
A  adxudicación  do  contrato  realizarase  utilizando  criterios  de  apreciación  automática  ou
mediante fórmulas con base na mellor relación calidade-prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 
15.4.1.- Cando o órgano de Contratación presuma fundadamente de que a proposición non poida
ser cumprida como consecuencia de ofertas anormalmente baixas, (art. 149  LCSP ) notificaralles
esta circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco días hábiles xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o
apartado  15.4.4  da   presente  cláusula.  A  xustificación  realizada  polos  licitadores  remitirase  a
informe dos servizos técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Consideraranse,  en  principio,  como  anormalmente  baixas  as  ofertas  que  estean  nos
seguintes supostos:

-. Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao prezo de licitación en
máis dun 4% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior ao 4%.

-. Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente baixos se é inferior a
outra en máis dun 3%.

-. Número de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son inferiores á
media aritmética das ofertas presentadas en máis dun 2% desta media. Con todo, excluirase para o
cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun
6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente baixas todas aquelas con
baixas porcentuais superiores ao 2%.

-.  Número de ofertas:  4 ou máis.  As ofertas resultan con valores anormalmente baixos se son
inferiores á media das ofertas presentadas en máis dun 1% desta media. No entanto, se entre elas
existen ofertas que sexan superiores a ese media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha nova
media  só  coas  ofertas  que  non  estean  no  suposto  indicado.  En  todo  caso,  se  o  número  das
restantes ofertas é inferior a tres, a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3  Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  se  a  oferta  é  anormalmente  baixa
aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou
custos desta:
 -Xustificación dos prezos ofertados
-Volume de obra
-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción. 
b)  As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente  favorables  de  que
dispoña para  executar as obras.
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigas que resulten aplicables en materia ambiental, social ou laboral, e de
subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado ou que incumpran o
establecido no artigo 201 LCSP
e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.
15.4.4  Documentación  que  se  ha  achegar  para  xustificar  a  oferta  con  valores
anormalmente baixos. 
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,   dentro do prazo
concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar  a oferta,   por medios electrónicos,
e  asinada electronicamente, a seguinte documentación:
1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra
 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos unitarios detallados
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A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, almacén
ou similares 

 Relación  detallada  dos  medios  propios  con  indicación  do  seu  custo
individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación
 Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios
 Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico

2. Volume de obra:
Neste caso o licitador deberá xustificar que presentou a oferta con presunción de anormalidade
a relación existente entre as  obras que teña contratadas ou en execución e os medios persoais
e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: 
Xustificarase mediante a achega da nómina e Boletíns de cotización da seguridade social do
persoal laboral  fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra obxecto de
licitación e declaración do volume de obra contratada
4. Cumprimento das Obrigas Salariais. 
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigas salariais cos traballadores
derivadas de contratos e convenios colectivos
5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas.
En todo caso, o órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e  a proposta da
Mesa de Contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental,  social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o  incumprimento  dos
convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 LCSP.
Entenderase en todo caso que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos
prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en
hipóteses ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou económico.

15.5 Criterios de desempate
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten na maior
puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que, ao vencemento do prazo de
presentación de ofertas, teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste  suposto,  se  varias  empresas  licitadoras  das  que  empataran  canto  á  proposición  máis
vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con discapacidade nunha porcentaxe superior
ao  que  lles  impoña  a  normativa,  terá  preferencia  na  adxudicación  do  contrato  o  licitador  que
dispoña da maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

De acordo coa Disposición adicional primeira do Real decreto 20/2020, do 29 de maio, polo que se
aproba o ingreso mínimo vital, na que se establece que a condición de figurar como beneficiario do
ingreso  mínimo  vital  no  momento  da  súa  contratación  servirá  para  os  efectos  de  cómputo  da
porcentaxe a que se refire o artigo 147.2 a) da Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do
sector  público,  pola  que  se  traspoñen  ao  ordenamento  xurídico  español  as  Directivas  do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE  e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, no caso
de  persistir  o  empate  terán  preferencia  as  empresas  que  teñan  unha  maior  porcentaxe  de
contratación de traballadores beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.
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Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

O sorteo no caso de que os anteriores criterios non desen lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal modo que a renuncia
á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación
do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou
despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación,
d) antes da formalización do contrato, e) a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución
das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación a que proceda á incautación da garantía,
sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración
contratante e demais consecuencias dispostas na  LCSP. 
Tamén se considerará renuncia a non xustificación en prazo da dispoñibilidade dos medios
persoais e materiais a que se refire a cláusula 12.
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a
Corporación poderá esixir este importe mediante o procedemento de prema, así como para a
indemnización de danos e perdas. 
A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos,  ben de forma
expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo concedido pola administración terá as
mesmas consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 
Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
No caso de que a administración non acordase a adxudicación no prazo de 3 meses, a contar
desde a apertura das proposicións, o contratista terá dereito a retirar a súa proposición, de
conformidade co  disposto  no  art.  158  LCSP,   non obstante  o  prazo  indicado  no  presente
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire
o art. 149.4 do LCSP.
15.7. Designación de director de obra:
No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  concretarase  polo  Órgano  competente  da
Corporación a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a Dirección da
obra  se  realice  mediante  contrato  de  servizos,  previa  a  tramitación  do  correspondente
expediente de contratación. 
De igual  maneira  actuarase para a  designación de coordinación de seguridade e saúde e
aqueles contratos conexos que fosen necesarios para a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a mellor oferta
Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación e comprobado no
Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas que:

1.- A empresa está debidamente constituída
2.- O asinante da proposición ten poder bastante para formular a oferta
3.- Ten a solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a clasificación
correspondente.
4.- Non está incurso en ningunha prohibición para contratar

 Requirirase á empresa que obtivese a mellor puntuación para que, mediante comunicación
electrónica,  dentro  do prazo de  7 días hábiles,  a  contar  desde o envío  da comunicación,
presente, por medios electrónicos e con firma electrónica:
16.1.1.- Garantías:
-.  Garantía  definitiva:  O  documento  acreditativo  de  constitución  da  garantía  definitiva  por
importe do 5 por cento do importe do prezo final do contrato, excluído o imposto sobre o valor
engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 108 LCSP.
-. Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a proposta da mesa de contratación sexa
a  oferta  presentada  polo   licitador  que  estivese  incurso  inicialmente  en  presunción  de
anormalidade,  requiriráselle  de conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da garantía a
que se refire o parágrafo anterior,  se preste unha complementaria  dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor engadido, sendo por tanto nestes casos o
importe da garantía definitiva  o 10 por cento do importe do  prezo final do contrato  excluído o
imposto sobre o valor engadido
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A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución provenientes de
entidades,  que  se  atopen  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como
consecuencia da falta de pagamento de obrigas derivadas da incautación de anteriores avais
ou seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de terse recibido na entidade o
primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o
seguro  de  caución  deberá  informar  á  entidade  avalista  ou  aseguradora  do  disposto  nesta
cláusula, sen que poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou
seguro for rexeitado pola administración.
16.1.2.-   Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se
comprometera a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION REQUIRIDA NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

Para  estes  efectos  a  acreditación  poderá  realizarse,  acompañando  a  documentación
xustificativa,  da seguinte forma:
Medios persoais:
A)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e,  en  particular,  do  responsable  ou
responsables das obras
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade,
acreditándose mediante os correspondentes contratos ou Relación Nominal de Traballadores
(RNT)

Medios materiais:
 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de  adquisición,

arrendamento con ou sen opción de compra, arrendamento financeiro ou leasing, ou no
seu caso mediante facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.
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 De igual  modo poderá acreditarse mediante  certificación de que os
citados medios (que deberán describirse de forma individual indicando
marca, modelo e data de adquisición) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de inscrición no
correspondente rexistro de empresas acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio de proba que
demostre de maneira irrefutable a titularidade ou dispoñibilidade destes
medios materiais para a obra obxecto do presente contrato

16.1.3.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o presente contrato):  
Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2
-.  Do  número  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  que  compoñen  o  persoal  da
empresa.

-.  Do  número  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  con  contrato  fixo  por  tempo
indefinido e a xornada completa en persoal. 

-.  Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada
completa en persoal.

-. Do número de traballadores que sexan contratados nos 12 meses anteriores á data de 
publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que procedan de 
situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de 
Emprego.

16.1.4.-  Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o presente contrato):
Documento  acreditativo  da  aprobación  do  Plan  de  igualdade  e  solicitude  de  inscrición  no
correspondente rexistro, no seu caso.

16.1.5.-   Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a empresa conta no
seu persoal  cos  traballadores  con  discapacidade declarados,  contratación  de  traballadores
beneficiarios do ingreso mínimo vital no momento da súa contratación.

16.1.6.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e no seu caso do persoal
que se vai subcontratar.
16.1.7.-  Nos casos en que o empresario recorra á solvencia e medios doutras  empresas de
conformidade co artigo 75 da Lei, cada unha delas tamén deberá presentar a documentación a
que se refiren os apartados 1 a 6 desta cláusula.
16.1.8 Índice de documentos presentados.
16.2 Consecuencias da non presentación ou presentación inadecuada da documentación
De  non  atenderse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,  entenderase  que  o
licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a mesma documentación ao
licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
16.3 Adxudicación.
O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro do cinco días hábiles seguintes á
recepción da documentación.
16.4 Notificación.
A  adxudicación  notificarase  aos  licitadores  e  simultaneamente  publicarase  no  perfil  de
contratante.
16.5 Empresas non comunitarias
As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato deberán abrir  unha
sucursal  en  España,  con  designación  de  apoderados  ou  representantes  para  as  súas
operacións, e que estean rexistradas no Rexistro Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.
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A formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días hábiles seguintes
a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a
Administración.
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizou o contrato dentro do prazo
indicado esixiráselle o importe do 3 por cento da orzamento base de licitación, IVE excluído, en
concepto de penalidade, que se fará efectivo en primeiro lugar contra a garantía definitiva, se
constituíuse, sen prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da súa
declaración de prohibición de contratar.
Se a causa da non formalización fose imputable á administración, indemnizarase ao contratista
dos danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.
18) ACTA DE COMPROBACIÓN DO  REPLANTEO. 

18.1.- Comprobación do  replanteo.
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do  replanteo, na
data en que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, despois da notificación á
dirección  do  correo  electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236  LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo  a súa
ausencia considerarase como incumprimento do contrato, co carácter de incumprimento de obriga
esencial, dando lugar á tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa de traballo,  plan de seguridade e saúde,  plan de residuos e relación de
subcontratistas e subministradores.
Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das obras,
o contratista presentará o programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do  R. D. 105/2008) e relación de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da Corporación logo do
informe previo do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderá ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos
casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as obras plurianuais. 

18.3.- Comezo das obras e comunicación da apertura do centro de traballo.
O contratista  deberá  iniciar  as obras  dentro  do quince  días  seguintes  ao da firma da  acta  de
comprobación de replanteo.  

O  adxudicatario  deberá  comunicar   a  apertura   do  centro  de  traballo  á  autoridade  laboral
competente con carácter  previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá
exhibir o  contratista ao director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

18.4.- Cando o resultado da comprobación do  replanteo demostre a posesión e disposición real
dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e
sen reserva por  parte  do contratista,  darase por  aquel  a  autorización para inicialas,  facéndose
constar este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará notificado o
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contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde
o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar, pola súa conta,
un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a administración provincial
(anexo I.20 “cadro de características”). Este cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a
garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o prazo de que o cartel permaneza
instalado en perfectas condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá retirar, pola súa conta, o cartel.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar, pola súa conta, os sinais indicativos de obras,
perigo,  precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e
normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o
comezo das obras ata a súa total terminación, sendo persoalmente responsable dos accidentes
motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

O  adxudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  as  seguintes  fotografías  por
triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.

Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración en formato dixital,
acompañada de breve memoria explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotográfica ou o
vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A
citada documentación  poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde correspondente da
dirección.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira calidade e nas
condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación que a integra,  así  como de
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que
sexan compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5  LCSP. 

Así  mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións
esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra
previo exame e aceptación do técnico-director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non acepta os materiais sometidos ao
seu exame deberá comunicalo  por  escrito  ao contratista,  sinalando as  causas que motiven  tal
decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da
garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela
houber,  sen  que  sexa  eximente,  nin  lle  dea  dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os
representantes da administración examinaran ou recoñeceran, durante a súa construción, as partes
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e unidades da obra ou os materiais empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles en as
medicións e certificacións parcial. 

21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios
ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na
obra executada,  o  técnico-director  ordenará durante o curso da execución,  e sempre antes da
aprobación da devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra
en que se dean aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de
tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a obra  se  arruína  ou  sufrira  deterioros  graves,
incompatibles coa súa función, con posterioridade á  expiración do prazo de garantía por vicios
ocultos da construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá
este dos danos e perdas  que se manifesten durante o prazo de quince anos contados desde a
recepción. Así mesmo, o contratista responderá durante este prazo dos danos materiais causados
na obra por vicios ou defectos que afecten á cimentación, os soportes, as vigas, os forxados, os
muros de carga ou outros elementos estruturais, e que comprometan directamente a resistencia
mecánica  e  a  estabilidade  da  construción,  contados  desde  a  data  de  recepción  da  obra  sen
reservas ou desde a súa emenda.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida
a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A dirección e inspección das obras corresponde ao seu técnico-director (director de obra e no seu
caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de
novembro  de ordenación da edificación), o cal ditará as instrucións necesarias ao contratista para a
normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente,  mediante as
anotacións correspondentes no libro de ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se
non é posible en formato papel.

Para  o  desempeño  da  súa  función   poderá  contar  con  colaboradores  ás  súas  ordes,  que
desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas dos seus títulos profesionais ou dos
seus coñecementos específicos e que integrarán a “Dirección da obra”.

A  Presidencia  da  Corporación  poderá  inspeccionar  as  obras  cando  o  estime  oportuno  ou
encomendar as citadas funcións aos técnicos da Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS  IGUALDADE  DE  XÉNERO  E
CONCILIACIÓN  DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E  NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E INTERSEXUAIS.

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social e
en especial os convenios colectivos do sector ou empresa correspondentes.

O contratista  deberá  observar  as disposicións vixentes  en materia  de seguridade e hixiene no
traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo o contratista deberá observar  as disposicións vixentes en materia  de igualdade de
xénero e conciliación da vida familiar e persoal, adoptando todas as medidas necesarias para a súa
efectividade.
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De igual  modo deberá adoptar  as medidas a  que se refire  a  Lei  2/2014,  do 14 de abril,  pola
igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, bisexuais e  intersexuais
en Galicia, e en especial o protocolo de igualdade e boas prácticas no ámbito empresarial e das
relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación sexual e identidade de
xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento  condición  especial  de  execución,  e  o  seu
incumprimento considerarase incumprimento de deber esencial e causa de resolución de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014)

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do cumprimento de todos
os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite a administración, o director de obra ou o
órgano  de  Contratación.  En  todo  caso,  o  contratista  e  a  administración  deberán  observar  a
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

O adxudicatario está obrigado a cumprir en todas as fases de desenvolvemento do contrato, na súa
terminación e con posterioridade a esta, a normativa sobre protección de datos de carácter persoal,
sendo responsable de calquera infracción dela, de conformidade co disposto na Lei 9/2017 na súa
redacción dada polo Real decreto lei 14/2019 do 31 de outubro.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de  produción  e  xestión  de
residuos.

Neste senso, deberá presentar ao director de obra toda a documentación relativa ao cumprimento
dos deberes derivados da citada normativa.

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, perdas e accións de
calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria
ou como consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que
expire o prazo de garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha
orde da administración, esta será responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos causados á
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A  cantidade  en  que  se  concreten  tales  danos  será  inmediatamente  esixida  pola  vía  de
constrinximento administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E CONSERVACIÓN. 

26.1. Almacenaxe.
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e
no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que
teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación
da devolución da garantía definitiva. 

Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben directamente, ben a
través  dunha  empresa  especializada,  o  seu  mantemento  ata  que  finalice  o  prazo  de  garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso se deriven
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27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL E SOCIAL.

 
No presente prego establécense como condicións especiais de carácter social e laboral en relación
coa execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto,  no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo
directa ou indirectamente discriminatorias as seguintes condicións de execución:

O operador económico que resulte adxudicatario poderá optar por levar a cabo durante a execución
do contrato, polo menos unha das condicións de execución que se detallan a continuación:

1) Coa finalidade de favorecer a maior participación da muller no mercado laboral e a conciliación
do traballo e a vida familiar, establécese como condición especial de execución que o operador
económico que resulte adxudicatario deberá contratar para adscribir á execución do contrato, cunha
dedicación mínima do 50%, a unha persoa dos seguintes colectivos a elección do adxudicatario:

- unha muller traballadora demandante de emprego.

- unha persoa desempregada de longa duración; para estes efectos entenderase por persoa
desempregada de longa duración aquela de 50 ou máis anos de idade, que na data da súa alta no
correspondente réxime da Seguridade Social estea sen traballo e acredite un período de inscrición
como desempregada no Servizo Público de Emprego de,  polo  menos,  doce meses durante os
dezaoito meses anteriores á súa contratación.

- unha persoa nova, menor de 30 anos, en situación de desemprego, a condición de que estea en
situación de desemprego,  polo menos, nos tres meses anteriores a data da publicación da licitación
na Plataforma de Contratación.  

2)   Co  fin  de  favorecer  a  formación  no  lugar  de  traballo,  o  operador  económico  que  resulte
adxudicatario deberá realizar, durante o período de execución deste contrato, polo menos, un curso
de formación destinado ao persoal da empresa, cunha duración mínima de 8 horas en materia de
capacitación  laboral  de  carácter  técnico  (operador  de  maquinaria,  albanelaría,  fontanería,
electricidade, carpintería, montaxe de estadas, instaladores, pintura,  formigonado, mantemento de
estradas, movemento de terras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Co fin de eliminar as desigualdades entre o home e a muller no mercado laboral, favorecendo a
aplicación de medidas que fomenten a igualdade entre mulleres e homes no traballo, o operador
económico que resulte adxudicatario deberá establecer un programa de medidas que favorezan a
conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas integradas na empresa.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos  compromisos  ou  das
condicións especiais de execución do contrato que se estableceron conforme o apartado 2 do artigo
76 e ao apartado 1 do artigo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionais á gravidade do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores ao 10 por cento do
prezo do contrato, IVE excluído, nin o total destas superar o 50 por cento do prezo do contrato. 

No presente contrato aplicaranse as penalidades establecidas na cláusula 33 parágrafo terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

Non obstante o incumprimento desta condición especial de execución considerarase incumprimento
de obriga esencial , e en consecuencia o órgano de Contratación poderá acordar a resolución do
contrato e a inhabilitación da empresa para contratar.

28) TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS.

O adxudicatario deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen
sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como sobre a obtención da
licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e instalacións, de proceder, e o aboamento
de calquera tributo relacionado co establecido no presente apartado. 
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Serán  por  conta  do  adxudicatario  e  sen  que  supoña  custo  ningún  para  a  administración,  a
realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto
(electricidade,  centros  de  transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da  administración,  así  como  a
tramitación ante estes organismos e pago das taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administración,  a  través  da Dirección ordenará  a  unha empresa  especializada  neste  tipo  de
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes.  A mesma Dirección fixará o número,
forma e dimensións e demais características que deben reunir as mostras e  probetas para ensaio e
análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego
de prescricións técnicas particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control
serán por conta da administración e non se reterán ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista, cuxa realización deberá
acreditarse, en todo caso, xunto con cada certificación mensual e, ademais, cando llo requira o
director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos á execución da obra
fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis de calidade deban de repetirse para verificar
emendar  os  defectos  observados,  este  custo  será  asumido  polo  contratista,  ao  que  se  lle
descontará este importe na última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo ao proxecto aprobado e
ás  cláusulas do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada
anualidade. De acordo co disposto no artigo 198  LCSP, o  aboamento deberá efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade da factura: Unha vez
expedida a certificación de obra,  este documento deberá presentalo o director de obra ante  a
entidade contratante  e o contratista  deberá emitir e presentar a factura correspondente e o resto
da documentación requirida (fotografías, acreditación do control interno de calidade, da xestión de
residuos,  etc.),  incumbíndolle  tanto ao contratista  como ao director  de obra ou responsable  do
contrato  o  cumprimento  deste  deber  formal.  Unha  vez  cumprido  integramente  este  requisito,
iniciarase o cómputo do trinta días naturais para que a administración aprobe a documentación
presentada e dite o acto de recoñecemento do deber; no entanto, se a documentación presentada
adoece dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección, polo que non se iniciará o
prazo sinalado ata que os documentos se presenten de novo no punto xeral de entrada de facturas
electrónicas (Face)  debidamente emendados.

O contratista terá o deber de presentar a factura electrónica que expedira polas obras realizadas no
punto xeral de entrada de facturas electrónicas (Face)  para os efectos da súa remisión ao órgano
administrativo ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

 Na epígrafe  21  do cadro de características do contrato (anexo I do presente prego), inclúese  a
identificación do órgano administrativo con competencias en materia de contabilidade pública, así
como a identificación do órgano de Contratación e do destinatario, que deberán constar na factura
correspondente que emita o contratista

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e recoñecido o deber de
pago, a administración deberá realizar o pago dentro dos inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que
conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non
se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente.
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30.2.- Se a  administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do
prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento deste
prazo,  a  cobrar  os  xuros  de  mora  e  a  indemnización  polos  custos  de  cobranza  nos  termos
establecidos na Lei do 29 de decembro  de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operacións comerciais art. 198  LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún
erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación,
expresamente e por escrito a súa existencia, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará
ata que se emenden os defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo
para esixir os xuros de mora a partir da expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén algún erro ou omisión ou esta non se presentou á entidade
contratante, o prazo para esixir os xuros de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos
que  conteña  a  factura  ou  ata  que  se  presente  esta  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas
electrónicas (Face) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa
presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da  entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose
superior  a  catro  meses,  deberalle  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal
circunstancia,  para  os  efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  desta
suspensión, nos termos establecidos no art. 198  LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao  resarcimento dos prexuízos que como consecuencia diso
se orixinen, se a demora da administración é superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir  os dereitos de cobranza, nos termos do artigo  200 do  LCSP e nas
condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicións.- A Dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego
de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo
anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan que quedar posterior e
definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co
fin de que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos
que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado
a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 

31.2.-  Relacións  valoradas.-  A  Dirección  facultativa  tomando  como  base  as  medicións  das
unidades de obra executada á que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará
mensualmente a correspondente relación valorada á orixe.

31.3.-  Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e
tramitaraas a Dirección facultativa nos cinco días seguintes do período que correspondan, logo da
audiencia previa ao contratista para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen
que nunha única certificación se poidan reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro dos primeiros dez días do
mes seguinte ao período que corresponda, o fin de garantir o seu pronto pago, especialmente en
períodos de peche de exercicio.
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31.4.- Pagos
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada
expedidas pola Dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente
da  Corporación.   Así  mesmo,  achegaranse  as  fotografías  do cartel  de  obra  a  que  se  refire  a
cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as condicións establecidas
nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así  mesmo,  o  contratista  deberá presentar  factura por  igual  importe  que o da certificación,  no
período  comprendido  entre  os  días  1  e  10  do  mes  seguinte  a  aquel  ao  que  corresponda  a
certificación de obra .

A  factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (Face)  salvo
aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a súa presentación en formato
papel, nese caso presentarase no rexistro da entidade correspondente, no período comprendido
entre os días 1 e 10 de cada mes.

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de facturas, os datos que se
detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente prego, e aqueloutros que resulten de aplicación
conforme a Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284, e que pode consultarse na seguinte ligazón:
https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións
que se produzan na medición final e sen supor de ningún xeito a aprobación e recepción das obras
que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198  LCSP.

31.4.2. Aboamento a conta por materiais acumulados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais
acumulados necesarios para a obra logo da autorización previa do órgano de Contratación que terá
por único obxecto controlar que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación xustificativa da
propiedade ou posesión dos materiais. 

b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 

d) Que  o  contratista  preste  a  súa  conformidade  ao  plan  de  devolución  das  cantidades
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos
tales  materiais.  Este  plan  elaborarao  a  dirección  de  obra  acompañándoo  coa  relación
valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con  disposto no 31.4.4 deste prego. 

2.  As  partidas correspondentes a  materiais  acumulados poderán  incluírse na  relación  valorada
mensual ou noutra independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de aplicar o coeficiente
de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no correspondente proxecto, incrementado, no seu
caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non ten a regulamentaria
descomposición de prezos e non figura no proxecto o custo inicial este fixarao Dirección da obra, e
non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con
cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio  económico  vixente.  No  caso  de  que  non  se
puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se
trate. 

31.4.3. Aboamento a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamento a conta por razón das instalacións e equipos
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

20

C
V
D
:
 
z
7
B
A
Q
o
W
G
B
X
A
t
J
i
j
O
K
j
u
V

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



a) O  aboamento  virá  determinado  pola  parte  proporcional  da  amortización,  calculado  de
acordo  coa  normativa  vixente  do  imposto  sobre  sociedades,  tendo  en  conta  o  tempo
necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de
gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por
100 das unidades de obra aos prezos contratados que resten por executar e para as cales
se faga necesaria a utilización daqueles. 

c) O cálculo da cantidade que se ha aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa
dos resultados obtidos. 

d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no
apartado 31.4.2. 

31.4.4.  Garantías por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalacións e
equipos. 
Para realizar este aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente aval polo
importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240
LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida que vaian tendo
lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que teñan dereito de cobranza fronte á administración, poderán ceder este
conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será
requisito  imprescindible  a  súa  notificación  irrefutable  do  acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,
considerarase que a notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento
xustificativo do crédito, a toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago
terá que ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da
administración, os mandamentos de pago a nome do contratista terán efectos  liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o dereito de cobranza non
producirán efectos fronte á administración. En todo caso, a administración poderá opor fronte ao
cesionario todas as excepcións  causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

De se producir un atraso na execución das obras, por motivos non imputables ao contratista, e este
ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que lle sinale o órgano de
Contratación, este poderá concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a
non ser que o contratista pedise outro menor. 

33) PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a súa realización,
así como dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
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Cando o contratista por causas imputables a el, incorrese en demora respecto do cumprimento do
prazo  total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola
imposición das penalidades diarias na proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros do prezo do
contrato. 

A  administración  terá  a  mesma  facultade  a  que  se  refire  o  apartado  anterior  respecto  do
incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a demora no cumprimento
daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un  múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato,
o  órgano  de  Contratación  estará  facultado  para  proceder  á  súa  resolución  ou  acordar  a
continuidade da súa execución con imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS.

 
34.1. Supostos. 
O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa vixencia cando se dea
algún dos seguintes supostos: 

a) Cando así se prevexa no presente Prego de cláusulas administrativas particulares,
nos termos e condicións establecidos no artigo 204  LCSP.

b) Excepcionalmente,  cando  sexa  necesario  realizar  unha  modificación  que  non
estea  prevista  no   presente  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  a
condición de que se cumpran as condicións que establece o artigo 205  LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán  introducir  ou
executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a debida aprobación técnica da
modificación e a aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse audiencia ao redactor do
proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano
de Contratación en virtude dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días,
formule as consideracións que teña por conveniente.

A  mencionada  aprobación  corresponderá  ao  órgano  de  Contratación,  previa  audiencia  ao
contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito, e existencia de razóns de interese público,
de acordo co sinalado nos artigos 203 a 207 e 242  LCSP.

34.3. Non terán a consideración de modificacións ( ART 242.4  LCSP )
34.3.1. O exceso de medicións.
Entendendo  por  tal,  a  variación  que  durante  a  correcta  execución  da  obra  se  produza
exclusivamente no número de unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do
proxecto, sempre que en global non representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento
do prezo do contrato inicial. Este exceso de medicións será recollido na certificación final da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos.
Fixados contraditoriamente  polos  procedementos  establecidos  nesta  lei  e  nas  súas  normas de
desenvolvemento, sempre que:

1. non supoñan incremento do prezo global do contrato.

2. nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por cento do seu
orzamento primitivo.

34.4 A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida
cumprir  finalidades novas non contempladas na súa documentación preparatoria,  ou incorporar
unha prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En  todo  caso  as  modificacións  realizaranse  de  forma  xustificada,  por  razóns  de  interese
público e sempre que sexan estritamente necesarias, tendo en conta os principios de austeridade e
control do gasto, eficiencia e boa administración, así como o de proporcionalidade.
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34.6. Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación do contrato.
34.6.1. Límite cuantitativo. O presente contrato poderá modificarse durante a súa vixencia ata un
máximo do vinte por cento do prezo inicial, na forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións. A modificación versará sobre os aspectos que se especifican  no anexo VI,
relativo a modificacións do contrato previstas, onde se indican  de forma clara, precisa e inequívoca
o contido con detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que poderá
facerse uso desta por  referencia  a circunstancias cuxa concorrencia  poida verificarse de forma
obxectiva.

O procedemento que haberá que seguir para realizar a modificación será o seguinte:

1. Proposta motivada do redactor do proxecto, ou no seu caso do director. 

2. Autorización do órgano de Contratación. 

3. Redacción do proxecto.  Audiencia, no seu caso,  ao redactor do proxecto e ao
contratista no prazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría  (ou Asesoría xurídica en municipios, título X Lei 7/85, de
bases de réxime local )

5. Fiscalización por Intervención. 

6. Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7. Aprobación polo órgano de Contratación.

8. Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non previstos. 
A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato salvo nos supostos previstos na cláusula 34.3.2. 

34.6.4. Non alteración da natureza global .
En ningún caso as modificacións poderán alterar a natureza global do contrato inicial. En todo caso,
entenderase que se altera este a substituír as obras, as subministracións ou os servizos que se van
adquirir por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá que se altera a
natureza global do contrato cando se substitúa algunha unidade de obra, subministración ou servizo
puntual.

34.7.MODIFICACIÓNS NON PREVISTAS NA DOCUMENTACIÓN QUE REXE A LICITACIÓN:
As modificacións non previstas no presente prego, ou que estando previstas, non se axusten ao
establecido no art. 205  LCSP só poderán realizarse cando as modificacións en cuestión cumpran
os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderían xustificar unha modificación non prevista
son os seguintes:
34.7.1.A ) Cando sexa necesario engadir obras, adicionais aos inicialmente contratados, a
condición de que se dean os dous requisitos seguintes:
34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns de tipo económico ou
técnico.
Por  exemplo  que  se  obrigase  ao  órgano  de  Contratación  a  adquirir  obras,  servizos  ou
subministracións con características técnicas diferentes aos inicialmente contratados, cando estas
diferenzas dean lugar a incompatibilidades ou as dificultades técnicas de uso ou de mantemento
que resulten desproporcionadas; e, así mesmo, que o cambio de contratista xere inconvenientes
significativos ou un aumento substancial de custos para o órgano de Contratación. En ningún caso
se considerará un inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitación para
permitir o cambio de contratista.
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34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa.
Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non exceda, illada ou
conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu
prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se derive de circunstancias
sobrevindas  e  que  fosen  imprevisibles  no  momento  en  que  tivera  lugar  a  licitación  do
contrato.

A condición de que se cumpran as tres condiciones seguintes: 

34.7.1.  B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  unha
administración  dilixente non puidese prever. 

34.7.1. B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1. B. 3.º  Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que non
exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas conforme este artigo, do 50
por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1. C) Cando as modificacións non sexan substanciais.
Neste caso terase que xustificar especialmente a súa necesidade, indicando as razóns polas que
esas  prestacións  non  se  incluíron  no  contrato  inicial.  Unha  modificación  dun  contrato
considerarase  substancial  cando teña  como resultado  un contrato  de  natureza  materialmente
diferente  ao  realizado  nun  principio.  En  calquera  caso,  unha  modificación  considerarase
substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1.  C.1.º Que  a  modificación  introduza  condicións  que,  de  figurar  no  procedemento  de
contratación inicial, permitirían a selección de candidatos distintos dos seleccionados inicialmente
ou a aceptación dunha oferta distinta á aceptada inicialmente ou atraerían a máis participantes no
procedemento de contratación.  En todo caso considerarase que se dá o  suposto previsto  no
parágrafo  anterior  cando  a  obra  ou  o  servizo  resultantes  do  proxecto  orixinal  ou  do  prego,
respectivamente, máis a modificación que se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista
diferente á que, no seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.

34.7.1.  C.2.º Que  a  modificación  altere  o  equilibrio  económico  do  contrato  en  beneficio  do
contratista dunha maneira que non estaba prevista no contrato inicial. En todo caso considerarase
que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando, como consecuencia da modificación
que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra novas cuxo importe representaría máis
do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1. C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do contrato. En todo caso
considerarase que se dá o suposto previsto no parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato que exceda, illada ou
conxuntamente, do 15 por cento do prezo inicial deste, IVE excluído, ou ben que  supere o limiar
sinalado no artigo 20 

 (ii) As obras, obxecto de modificación estean dentro do ámbito doutro contrato, actual ou futuro,
sempre que se iniciase a tramitación do expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite  a introducir  as variacións estritamente indispensables para responder á
causa obxectiva que a faga necesaria.

34.8. Obrigatoriedade.
Nos supostos de modificación do contrato recollidos no artigo 205, as modificacións acordadas
polo órgano de Contratación serán obrigatorias para os contratistas cando impliquen, illada ou
conxuntamente, unha alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificación non resulte obrigatoria para o
contratista esta só será acordada polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito
deste, resolvéndose o contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do
apartado 1 do artigo 211  LCSP.

34.9 REGRA ESPECIFICA NESTE CONTRATO DE OBRAS.
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   34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades de obra, o
contratista non terá dereito a reclamar ningunha indemnización. 

34.9.2 Modificacións que supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou
cuxas características difiran das fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación. 

Os prezos  aplicables  a  estas  serán  fixados pola  administración,  logo  da  audiencia  previa  do
contratista polo prazo mínimo de tres días hábiles.  Cando o contratista non acepte os prezos
fixados, o órgano de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos
que fixase, executalas directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211
desta lei.

34.9.3. Modificación  que  contemple  unidades  de  obra  que  teñan  que  quedar  posterior  e
definitivamente ocultas

Antes de efectuar a súa medición parcial  deberá comunicarse á Intervención da administración
correspondente, cunha antelación mínima de cinco días, para que, se o considera oportuno, poida
acudir a este acto nas súas funcións de comprobación material do investimento, e iso, sen prexuízo
de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepción, de conformidade co disposto no apartado 1
do artigo 243, en relación co apartado 2 do artigo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación.
Cando  o  director  facultativo  da  obra  considere  necesaria  unha  modificación  do  proxecto  e  se
cumpran os requisitos que para ese efecto regula esta lei,  solicitará do órgano de Contratación
autorización para iniciar o correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións
da cláusula 34.6.2.

34.11. Tramitación dunha modificación que esixa a suspensión temporal total da execución
das obras e iso ocasione graves prexuízos para o interese público.
O órgano de Contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente estas tal e como estea
previsto na proposta técnica que elabore a dirección facultativa, sempre que

1. O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do contrato, IVE
excluído.

2. E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O  expediente  de  continuación  provisional  que  se  ha  tramitar  para  o  efecto  esixirá
exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra, onde figure o
importe aproximado da modificación, a descrición básica das obras que se van realizar
e a xustificación de que a modificación está nun dos supostos establecidos no apartado
2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de Contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisión de Proxectos, no caso de que na proposta técnica
motivada se introducisen prezos novos. O informe deberá motivar a adecuación dos
novos  prezos  aos  prezos  xerais  do  mercado,  de  conformidade  co  establecido  no
apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional deberá estar
aprobado  tecnicamente  o  proxecto,  e  no  de  oito  meses  o  expediente  da  modificación  do
contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das unidades de obra
previstas,  aquelas partes que non teñan que quedar posterior e definitivamente ocultas.  As
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obras executadas dentro do prazo de oito meses, serán obxecto de certificación e aboamento
nos termos previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada
polo órgano de Contratación previa conformidade por escrito del, resolvéndose o contrato, en
caso contrario, de conformidade co establecido na letra  g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente
o seu prezo, reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado
no  prezo  final  ofertado  (IVE  excluído).  Esta  garantía  deberá  constituírse  dentro  do  prazo
máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da modificación. A
non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, ademais, ao
disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

 

35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato.
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras sen obter
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións
establecidos no artigo  214  LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados
desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da cesión. A non constitución da
garantía dentro deste prazo dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación. 
35.2.1 En  todo  caso,  o  contratista  deberá  comunicar  por  escrito,  tras  a  adxudicación  do
contrato  e,  como  moi  tarde,  cando  inicie  a  súa  execución,  ao  órgano  de  Contratación  a
intención de realizar os  subcontratos, sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar. 

2.- a identidade, datos de contacto e representante ou representantes legais do subcontratista. 

3.- xustificará suficientemente a aptitude deste para executala por referencia aos elementos
técnicos e humanos de que dispón e á súa experiencia,  e acreditando que este non está
incurso  en  prohibición  de  contratar  de  acordo  co  artigo  71.  O contratista  principal  deberá
notificar  por  escrito  ao  órgano  de  Contratación  calquera  modificación  que  sufra  esta
información durante a execución do contrato principal, e toda a información necesaria sobre os
novos  subcontratistas.  No  caso  que  o  subcontratista  teña  a  clasificación  adecuada  para
realizar a parte do contrato obxecto da subcontratación, a comunicación desta circunstancia
será  suficiente  para  acreditar  a  súa  aptitude.  A  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista
poderá realizarse inmediatamente despois da realización do subcontrato se esta é necesaria
para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa a adopción de medidas urxentes se
así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán o deber de comunicar os  subcontratos que non se axusten ao indicado na
oferta, por realizarse con empresarios distintos dos indicados  nominativamente nela ou por
referirse a partes da prestación diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que
transcorran vinte días desde que se cursou a notificación e achegadas as xustificacións a que
se refire  o apartado 35.2.1  deste  apartado,  salvo que con anterioridade fosen autorizados
expresamente, sempre que a administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición
a estes. Este réxime será igualmente aplicable se os subcontratistas fosen identificados na
oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo a responsabilidade do contratista,
os  subcontratos poderán concluírse sen necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte
días se a súa realización é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que
esixa a adopción de medidas urxentes se así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación.
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A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder á subcontratación,
así  como  a  falta  de  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista  ou  das  circunstancias
determinantes da situación de emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación,  terá,
entre outras as dispostas nesta lei,  e en función da repercusión na execución do contrato,
algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a)  A  imposición  ao  contratista  dunha  penalidade  de  ata  un  50  por  100  do  importe  do
subcontrato. 

b) A resolución do contrato,  a condición de que se cumpran os requisitos establecidos no
segundo parágrafo da letra  f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Deberes.
Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que asumirá, por tanto, a
total responsabilidade da execución do contrato fronte á administración, con arranxo estrito ao
presente Prego de cláusulas administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluído o
cumprimento dos deberes en materia ambiental, social ou laboral a que se refire o artigo 201.
O  coñecemento  que  teña  a  administración  dos  subcontratos  celebrados  en  virtude  das
comunicacións a que se refire esta cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do
contratista principal.

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do  contrato  con  persoas
inhabilitadas  para  contratar  de  acordo  co  ordenamento  xurídico  ou  comprendidas  nalgún  dos
supostos do artigo 71. 

O contratista deberá informar aos representantes dos traballadores da subcontratación, de acordo
coa lexislación laboral.

Os  subcontratos e os contratos de subministración a que se refiren os artigos 215 a 217 terán, en
todo caso, natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  Disposición  adicional  quincuaxésima  primeira  da   LCSP  os
subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á  administración  contratante  polos  deberes
contraídos con eles polo contratista como consecuencia da execución do contrato principal e dos
subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas
na Lei 32/2006, do 18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción e Real
decreto 1109/2007, do 24 de agosto, polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3. Deber de cumprimento dos prazos de pago a subcontratistas.
O contratista  está  obrigado  a aboar  o  prezo  pactado  aos  subcontratistas  ou  subministradores,
dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación dos pagos aos subcontratistas ou subministradores.
A administración contratante, a través da Dirección da obra ou outros técnicos designados polo
órgano de Contratación, poderá comprobar o estrito cumprimento dos pagos que os contratistas
adxudicatarios  do  contrato  han  de  facer  a  todos  os  subcontratistas  ou  subministradores  que
participen neles.

En tal  caso,  os contratistas adxudicatarios remitirán á administración contratante,  cando este o
solicite, relación detallada daqueles subcontratistas ou subministradores que participen no contrato
cando se perfeccione a súa participación,  xunto con aquelas condicións de subcontratación ou
subministración de cada un deles que garden unha relación directa co prazo de pago. Así mesmo,
deberán achegar a solicitude do ente público contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestación dentro dos prazos de pago legalmente establecidos no
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artigo 216  LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de decembro, no que lle sexa de aplicación. Estes deberes
considéranse condicións esenciais de execución, cuxo incumprimento, ademais das consecuencias
previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición das penalidades do 10% do prezo do
contrato, respondendo a garantía definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No  presente  prego  aplicaranse  as  penalidades  previstas  na  cláusula  33  parágrafo  terceiro
incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato)

35.5. Execución directa polo contratista principal de tarefas críticas, que non poderán ser
obxecto de subcontratación.
De conformidade co disposto no art. 215.2, e) no anexo VIII do presente prego determínanse as
tarefas  críticas  que non poden ser  obxecto  de subcontratación  e  que  deberán  ser  executadas
directamente polo contratista principal.

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará, por escrito, ao facultativo director da obra a data prevista para a súa
terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico no que se recollan as
fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da obra  a que se refire a cláusula 19.3.

O contratista ten obriga de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non
cumpre esta obriga o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de
dez días formule as alegacións que considere oportunas,  sobre as que resolverá o  órgano de
Contratación. 

Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando un
exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar
aqueles. Se transcorrido este prazo o contratista non o efectuou, poderá concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir  da recepción,  o órgano de Contratación deberá
aprobar  a  certificación  final  das  obras  executadas,  que será aboada ao contratista  a  conta  da
liquidación do contrato no prazo establecido na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase
ao establecido na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos Concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista,
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras.

Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado  á  garda  e conservación  das  obras,
seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos
intrínsecos que nela se produzan. 

Se as obras se deterioran por  incumprimento deste  deber,  os traballos necesarios para a  súa
reparación executaraos a administración contratante, por conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputación 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo
da obra, de oficio ou a instancia do contratista, redactará un informe sobre o estado das obras. Se
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este é favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art.
241  LCSP (Responsabilidade por  vicios ocultos),  devolvéndose ou cancelándose a garantía  e
liquidándose,  no seu caso, os deberes pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deban a deficiencias na
execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de garantía o director facultativo
ditará  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras,
sen dereito a percibir ningunha cantidade  por ampliación do prazo de garantía. 

Porén no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de Contratación
poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por conta do contratista adxudicatario
da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo á garantía se for suficiente, e se o importe da
reparación excedese do importe  da garantía  esixirase o  aboamento destes gastos pola  vía  de
constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
 B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.

 B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser
financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as establecidas nos artigos 211  LCSP,  cos efectos dispostos no artigo 212,213 e 246.
LCSP. Serán, así mesmo, causas de resolución específicas do presente contrato o incumprimento
das condicións especiais de execución establecidas nas cláusulas 12, 18, 23, 27 e 35 do presente
prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as partes quedan
sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias e
no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución,
así  como  ás  demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  Regulamento  de
desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na
súa falta, as normas de dereito privado. 

As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,  resolución  e  efectos  deste
contrato serán resoltas polo órgano de Contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa
e contra  eles haberá lugar  a  recurso contencioso-administrativo,  conforme ao disposto  pola Lei
reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo
e sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados estimen procedente.
Nos supostos a que se refire o artigo 44 da  LCSP, os interesados poderán interpor o recurso
especial en materia de contratación.

Brión, á data da sinatura electrónica

O alcalde

Pablo Lago Sanmartín

C
V
D
:
 
z
7
B
A
Q
o
W
G
B
X
A
t
J
i
j
O
K
j
u
V

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO AMPLIACIÓN  DO  PAVILLÓN  MUNICIPAL  DE  DEPORTES,
SITO NA ALDEA DE PEDROUZOS.

2. CODIFICACIÓN
Vocabulario común de contratos (CPV):
45212200. 
45212225.

3. ORZAMENTO BASE DE
LICITACIÒN

A.-Obras anuais.
Base  impoñible:  446.567,01
euros.
Importe IVE: 93.779,07 euros.
Total:  540.346,08 euros,  IVE
incluído.
B.- Obras Plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio Orzamentario 
Importe (IVE INCLUÍDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: 446.567,01 euros.
20% (modificacións previstas de proxecto): 0.
Total VALOR ESTIMADO: 446.567,01 euros.

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA

X□  contrato non suxeito a regulación  harmonizada.                      

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

933.62200.

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO: 12 meses.
Non se aplicará en ningún caso a redución do prazo como criterio
de valoración

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

X□ Non se esixe   
              
□ Esíxese (indicar grupo, subgrupo e categoría) 
 Grupo              subgrupo               categoría    
   

8. CLASIFICACIÓN PARA 
OS EFECTOS DE 
ACREDITAR A 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    
C                       3                             3

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:
A) X □ Plataforma de contratación do Sector Público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días naturais.                                   
(Cláusula 11)                      

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NON SE ESIXE
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12. PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

 Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN  

 
Ver cláusula 27

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

Enderezo páxina web concello: www.concellodebrion.gal

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % do prezo final ofertado, IVE excluído.

16. TAXAS DO 
CONTRATO

Non existen

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

X A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous anos: 
NON PROCEDE
B) Obras plurianuais, con prazo superior a dous anos:   
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a Administración

19. IMPORTE MÁXIMO 
DOS GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN A CONTA DO
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.
Non obstante a Administración coa  fin de garantir  unha maior
información ás empresas poderá publicar anuncios en medios de
comunicación, correndo no seu caso a Administración cos gastos.

20. OUTROS DATOS:
20.1. Mesa de Contratación Permanente:
Presidente: Titular: O alcalde Pablo Lago Sanmartín.
Suplente: Carlos Noya Pereira, tenente de alcalde.
Vogais: 
-. Javier Nieves González, secretario do Concello ou funcionario/a que legalmente o substitúa.
-. Ana Isabel Candame Areosa, interventora do Concello ou funcionario/a que legalmente a
substitúa.
-. María Dolores Torrado Ares, técnica de administración local.
Secretario/a Titular: Julio Mallo Nieto, informático municipal.

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: www.concellodebrion.gal 
TELÉFONO: 981 887006.
CORREO ELECTRÓNICO: secretaria@concellodebrion.gal
CARTEL DE OBRA: Si, segundo modelo da Deputación.

21. DATOS DA FACTURA
21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO.
ENTIDADE LOCAL: CONCELLO DE BRION. CIF P-1501300-F.
21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR: LA0004772-ALCALDÍA

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE: LA0004774-INTERVENCIÓN

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA: LA0004775 SECRETARIA.

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: 2024/C003/000007.
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21.6.-  CÓDIGO DE PROXECTO:

22.  LUGAR  ONDE  SE  PODEN  OBTER  COPIAS  DO  PROXECTO  E  PREGO:  Perfil  de
contratante  integrado en Plataforma de  Contratación que se  indica  na  epígrafe  9  do
cadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D/Dª ________________________________________________________________                
con domicilio no municipio de_____________________________________________   
rúa           ____________________________________________________________        
nº             provincia                                     país _____________________________ 
teléfono_________con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     
________________________________   actuando en nome propio (ou en representación de 
________________________________________________________                  
DNI ou NIF Nº    ___________________________             e con domicilio no  municipio de 
___________________________________        
rúa___________________________________ nº        
,provincia___________________país__________________________teléfono__________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a adxudicación da 
execución das obras comprendidas no Proxecto de:_____________________________ 

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares do presente contrato, así como do Proxecto e documentación técnica que o 
integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
NIF

4º.- Prezo
Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS, NON EN LETRA ):

A) Prezo sen IVE: ……………………………………  euros.

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE):

Porcentaxe: …….  %.
Importe: …………………………………..euros.

C) TOTAL (A+ B): ……………………..……………….euros.

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de mulleres traballadoras.
Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.-  O número global  de persoas traballadoras (homes e mulleres)  de persoal é   de ___
persoas e, destas, o número de persoas directamente relacionadas coa execución de obras en
xeral é de _____ persoas
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5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa en persoal nos últimos 12 meses anteriores á data da
publicación do anuncio de licitación na plataforma  é de ____ persoas1, o que representa un
___ % sobre o número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) en persoal 

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo indefinido e a
xornada completa en persoal é  de___ mulleres, o que representa un___ % sobre o número
global de persoas traballadoras fixas de persoal.

5.4.-  O número de traballadores que foran contratados nos 12 meses anteriores á data de
publicación  do  anuncio  de  licitación  na  Plataforma  de  Contratación  e  que  procedesen  de
situación de desemprego cunha antigüidade mínima de 1 ano no Servizo Público de Emprego,
é de -----, o que representa un -----% sobre o persoal global da empresa.

- Aplicable no presente contrato: ---------

- Non aplicable no presente contrato: X

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

- Aplicable no presente contrato: ---------

- Non aplicable no presente contrato: X

7º.- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo importe que se 
indica:

UNIDADES OU PARTES DE 
OBRA QUE SE VAN 
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

9. DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1º. Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta.

2º. Que conta coa adecuada solvencia económica, financeira e técnica ou, no seu caso, a 
clasificación correspondente. 

3º. Que conta coas autorizacións necesarias para exercer a actividade.

4º. Que non está incurso en prohibición de contratar. 

5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a opción ):

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5 b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades, comprometéndose a dispor dos 
recursos necesarios mediante a presentación para ese efecto do compromiso por escrito das 
ditas entidades, UNHA VEZ SEXA REQUIRIDO POLA Administración.

11 - Indicarase o maior número de persoas con contrato fixo, por tempo indefinido e a xornada 
completa no cadro de persoal dos últimos 12 meses.
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6º. O seu sometemento ao foro español (só no caso de Empresas estranxeiras).  

7º. Que está inscrita no Rexistro:

a)  Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Público número de 
inscrición ____

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia número de inscrición ____

                                  de                   de 20__

O LICITADOR (Asinado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na 
cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten o carácter de Prego Tipo que rexerá as obras, tanto
de Deputación como obras de concellos comprendidas en diversos plans a puntuación que
figura nel parte das seguintes premisas:
De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a puntuación mínima e máxima
que se outorga. Cando un criterio non se valore indicarase esta circunstancia. 
1º.-  Para cada contrato específico  o Órgano de Contratación indicará neste  prego cal  é a
puntuación concreta do correspondente criterio de valoración.
2º  En  todo  caso  a  puntuación  atribuída  por  todos  os  criterios  considerados  deberá  estar
referida como máximo a 125 puntos e como mínimo a 80 puntos.
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FASE II   FASE ÚNICA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONÓMICA.
 Oferta Económica:
Puntuación específica para o presente contrato: 

De  acordo  coa  fórmula  elaborada,  a  pedimento  da  Deputación  provincial  da  Coruña,  pola
Facultade  de  Matemáticas  da  USC  e  cuxo  desagregamento,  a  explicación  da  fórmula  e
aplicación para o seu coñecemento figura no anexo VIII e na seguinte ligazón: 
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO. 
II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 

Segundo a documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C o licitador, (cláusula
12) terase en conta a porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato
fixo por tempo indefinido e a xornada completa polo menos nos últimos 12 meses anteriores á
data de publicación  do anuncio de licitación na plataforma, en relación co total de persoas
traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

Para  valorar  este  criterio  o  cadro  de  persoal  deberá  estar  formado  por  un  mínimo  de  5
traballadores, directamente relacionados coa execución de obras en xeral.

Obterá a máxima puntuación a empresa que teña unha porcentaxe do 75% ou máis.

O resto valorarase proporcionalmente en relación co 75%.

As empresas que conten cunha porcentaxe menor do 40% de persoal fixo non se valorarán.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a documentación que
inclúa no arquivo ou sobre electrónico  C, (cláusula 12) conte cunha porcentaxe de
mulleres traballadoras  con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa
en relación co total de persoas traballadoras fixas do persoal recibirá a puntuación
que se indica a continuación:  

-.  Empresas de 25 ou menos traballadores fixos por  tempo indefinido e xornada
completa: Obterán a máxima puntuación as que conten cunha porcentaxe do 12% ou
máis, o resto valoraranse proporcionalmente 

-.  Empresas  entre  26  e  100  traballadores  fixos  por  tempo  indefinido  e  xornada
completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que conten cunha porcentaxe
do 10% ou máis,  o resto valoraranse proporcionalmente

-.  Empresas  de  máis  de 100 traballadores  fixos  por  tempo indefinido  e  xornada
completa: Obterán a máxima puntuación as empresas que conten con 8% ou máis,
o resto non se puntuarán.

II.2.3.- Contratación desempregados

Puntuación específica para o presente contrato: 
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100 puntos

0 puntos

0 puntos

0 puntos
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O licitador que teña a maior porcentaxe de traballadores que foran contratados nos 12 meses
anteriores á data de publicación do anuncio de licitación na Plataforma de Contratación e que
procedesen  de  situación  de  desemprego  cunha  antigüidade  mínima  de  1  ano  no  Servizo
Público de  Emprego conseguirá  a  máxima puntuación.  As demais  porcentaxes valoraranse
proporcionalmente

II.3 IGUALDADE
Existencia de Plan de igualdade na data de publicación da licitación

Puntuación específica para o presente contrato: 

No caso de que se valore a existencia dun Plan de igualdade, a empresa estará obrigada a
manter os parámetros de igualdade durante o prazo de execución do contrato.
A  empresa  que  conte  con  Plan  de  igualdade  acreditado  ou  presentado  no  rexistro
correspondente obterá a máxima puntuación deste criterio, a empresa que non conte con Plan
de igualdade cualificarase con 0 puntos.

ANEXO IV.II: CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA O PRESENTE CONTRATO

 TIPO DE CRITERIO DENOMINACIÓN PUNTUACIÓN
ASIGNADA

CRITERIOS AVALIABLES
MEDIANTE FÓRMULAS

OFERTA ECONÓMICA 100 puntos
ESTABILIDADE
NO EMPREGO

Porcentaxe  de
persoal  fixo  en
relación  co
persoal global da
empresa

0

Porcentaxe  de
mulleres  en
relación  co
persoal global da
empresa

0

Contratación
desempregados

0

IGUALDADE 0

0 Puntos
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ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A EXECUCION DA 
OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.

(Cláusulas 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACIÓN REQUIRIDA NÚMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNS
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente a declaración, axustada ao modelo indicado na
cláusula 12.A.2  e o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar este documento ,
coa documentación xustificativa, de acordo co disposto na cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.
ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO PRESENTE 
PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.
 
De acordo co establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto de modificación:

1.- por razóns de interese público
2.- ata un máximo do 20% do prezo inicial
 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra modificable Descrición da modificación Cuantificación estimada
--------------- -------------------- ------------------------

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos unitarios non previstos no
contrato

Anexo VII
SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de Investigación da Deputación da Coruña co Departamento de Matemática Aplicada
da Universidade de Santiago de Compostela2

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E CONCURSOS
2018
1. Notacións

 : prezo de licitación, 

 : prezo de licitación, 

 : Número de ofertas, 

 : valor das  ofertas, 

 : redución de prazos das  empresas (en días naturais), 

 : media das ofertas presentadas ( ),

 : media das reducións de prazos presentadas ( ),

 : redución de prazos máxima e mínima, 

 : baixas absolutas ( ), 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : baixas porcentuais con respecto a  ( , ), 

2 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo

42

C
V
D
:
 
z
7
B
A
Q
o
W
G
B
X
A
t
J
i
j
O
K
j
u
V

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



 : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 : baixa porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos presentadas, 

 : valoración económica da oferta -ésima entre  e , 

 : valoración da redución de prazos -ésima entre  e , 

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores ao prezo de 

licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas  son iguais ou maiores que 
cero. Igualmente, como as reducións de prazos negativas corresponderían a prazos superiores 
ao prazo de execución do contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducións de prazos  son iguais ou maiores que cero e menores que o prazo de execución

.

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón 

2.2. Valoración económica entre  e 

A  puntuación  da oferta -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, por interpolación a 
cachos do xeito seguinte (véxanse as Figuras 1 a 3): 
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 Se  entón 

 Se  entón 

 Se  entón

1. Se entón 

2. Se entón 

 Se  entón

1. Se entón 

2. Se entón 

Nótese que a puntuación máxima  só se atinxe se a baixa máxima ( ) é igual ou 
superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de licitación tense

 polo que as valoracións anteriores non son válidas (téñense 

divisións por cero). Neste caso, acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula (
) . Na práctica, esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas 
aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha puntuación nula a 

todas as ofertas  sempre que . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se .

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se .

Neste Contrato non será de aplicación a valoración das reducións de prazo
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Anexo IX
Tarefas críticas que obrigatoriamente ten que executar o contratista (art. 215.2 e)  LCSP e
cláusula 35.5 do presente prego)
X Non esixible neste contrato  

Esixible neste contrato con arranxo ao seguinte cadro     

UNIDADE DE OBRA IMPORTE A PREZOS DE PROXECTO
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