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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR
PARA  CONTRATAR  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  (CON  UNICO  CRITERIO  DE
ADJUDICACIÓN,  FACTOR  PRECIO)  DE  LAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  EN  LOS  PLANES
PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN   DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a las que se refiere a epígrafe 1 del
cuadro  de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  proyecto  técnico,  integrado  por  los
documentos enumerados en el artículo 233 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del
sector  público (en adelante  LCSP),  incluido el  correspondiente  estudio  de seguridad  y salud o
estudio básico de seguridad y salud, de acuerdo con el establecido en el art. 4 del Decreto 1.627/97
y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el establecido en
el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este pliego, por lo que tiene carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de cláusulas administrativas particulares y el Pliego de
prescripciones técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato 

A los efectos del presente pliego y de la LCSP están sujetos la regulación armonizada los contratos
de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 20.1 LCSP. 

En este sentido en las epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de características se indica el valor estimado
del contrato y se está sujeto o no la regulación armonizada.

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y ambientales

 De conformidad con el  establecido en el  art  1.3 y concordantes LCSP los criterios sociales y
ambientales son recogidos en el presente pliego de manera transversal, en especial cuanto a los
criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución, y exigencia de cumplimiento de la
normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y deberes de pago de salarios así como
de prevención  de  riesgos  laborales)  normativa  social  (personas con  discapacidad,  igualdad  de
género,  no  discriminación  de  personas)  y  ambiental  (adopción  de  medidas  ambientales  y
ecológicas), etc. 

1.4) Principios 

De conformidad con el art. 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos
destinados a la realización de las obras. 

2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN
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Se señala como tipo de licitación el importe del proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto de este. 

Se  entenderá por  presupuesto  base de licitación el  límite  máximo de gasto  que,  en virtud  del
contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido,
salvo disposición en contrario.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas
económicas, incluyeron dentro de ellas el importe del impuesto sobre el valor añadido, sin perjuicio
de que el importe de este impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el
art. 102.1  LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN

3.1. Obras de carácter anual

Para atender los deberes económicos que se derivan para la administración del cumplimiento del
contrato  existe  crédito  suficiente  en  el  presupuesto  con  cargo  a  la  aplicación  señalada  en  el
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual

De conformidad con el dispuesto en el artículo 174 del Decreto legislativo 2/2004 de 5 de mayo  por
el que se aprueba el Texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales y artículo 79 y
siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para
cada proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3. B y con cargo a la aplicación señalada en el
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego). En consecuencia,
el  compromiso  de  gasto  para  ejercicios  futuros  queda  sometido  a  la  condición  suspensiva  de
existencia  de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio correspondiente, circunstancia que debe
tener en cuenta, en todo caso, el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará al dispuesto en la cláusula 5 del presente
pliego

4) REVISIÓN DE PRECIOS 

4.1. Obras de carácter anual

De conformidad  con el dispuesto en el artículo 103.5  LCSP no procederá en ningún caso la
revisión periódica y  predeterminada de precios  del presente contrato y por tanto no se aplicará
ninguna fórmula de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual

Si el contrato tiene carácter plurianual, luego de la justificación previa en el expediente, y de
conformidad con el previsto en el Real decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015
de   desindexación  de  la  economía  española  y  art.  103   LCSP,  la  revisión  periódica  y
predeterminada de precios tendrá lugar cuando el  contrato se ejecute,  por lo menos, en el
veinte por ciento de su importe y transcurran dos años desde su formalización, y conforme la
fórmula que se indica en el epígrafe 17 del cuadro de características (anexo I del presente
pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos
desde la formalización quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN 

5.1.-  El  plazo de ejecución del  contrato  será el  que se señala en el  epígrafe  6 del  cuadro de
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  acta  de
comprobación del  replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.-  Prórrogas.-  El  plazo contractual  solo  se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se indiquen en la aprobación
del programa de trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a
la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  las  últimas anualidades,  manteniendo inalterable  la
financiación prevista para las primeras. En consecuencia, este porcentaje de baja se aplicará a
realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra
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realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. Para estos efectos la
administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.

6) APTITUD PARA CONTRATAR 

6.1.- Podrán concurrir  por sí  o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art. 65  LCSP) 

2.- No estén incursas en prohibiciones para contratar con la administración  a que se refieren los
arts. 71 a 73   LCSP.

3.-  Y  acrediten  su  solvencia  económica  y  financiera  (art.  87)  y  técnica  (art.  88),  (o  estén
debidamente clasificadas, en los supuestos la que se refiere la cláusula siguiente y art. 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que sean personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 

6.2  La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado  donde están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las
disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3  Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DEL  CONTRATISTA.    SOLVENCIA  ECONOMICA  Y  FINANCIERA  Y  
SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que
se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.

Los licitadores acreditarán la clasificación y/o la solvencia a través de la declaración que incluirán
en el documento único europeo de contratación a que se refiere la cláusula 12.a.1

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos
de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se
indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación

Para contratar  con la  administración a ejecución de una obra cuyo valor  estimado sea igual  o
superior  a la cantidad establecida en el artículo 77.1 la)  LCSP, será requisito indispensable que el
contratista obtenga previamente la correspondiente clasificación, segundo resulte del proyecto o
documentación técnica que consta en el expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de
características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y  de un Estado
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de
un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico  Europeo,  los  que  pertenezcan  a  los  dos  primeros  grupos  deberán  acreditar  su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será suficiente que
acrediten ante el  órgano de Contratación correspondiente  su solvencia económica,  financiera y
técnica.

7.2. Solvencia económica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y
extranjeras  no  comunitarias,  cuando  no  sea  exigible  a  clasificación;  las  empresas  no
españolas  de  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  o  de  los  Estados  Signatarios  del
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo
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7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

En caso de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor oferta
deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del presente
pliego) del siguiente modo:

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la Unión
Europea: Podrán optar: 

A.1.  Mediante  la  acreditación  de  que  está  clasificada  la  empresa  en  el  grupo  y  subgrupo  y
clasificación que se indica en el anexo I, epígrafe 8.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo
tipo e importe que aquellos para los que se obtuvo y para cuya celebración no se exija estar en
posesión de esta.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera la que se refiera el apartado
7.2.1.la), y la acreditación de la solvencia técnica la que se refiera el apartado 7.2.1. b).

B.  Para todas las empresas con independencia  de su nacionalidad: En el  supuesto de que la
empresa no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a .1Medios 

La solvencia económica y financiera del  empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos
medios:

a) Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito a lo que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro del tres últimos disponibles en función de las fechas de
constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por el importe
que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o superior
al 25% del valor estimado del contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para lo cual esté vencida el deber de
aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 25%
del valor estimado del contrato.

c)  Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cobre riesgos profesionales  por un mínimo
anual igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1.A.2. Acreditación documental

La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario
se efectuará mediante:

a) Volumen de negocios y patrimonio neto: la aportación de sus cuentas anuales aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en el registro, y en
caso contrario por las depositadas en el  registro oficial  en que deba estar  inscrito.  Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual
de  negocios  mediante  sus  libros  de  inventarios  y  cuentas  anuales  legalizados  por  el
Registro Mercantil.

b) Seguro  de  responsabilidad  civil  por  riesgos  profesionales:  La  aportación  de  póliza  o
certificado de seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresa Clasificadas del Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor del en él
reflejado  y  salvo  prueba en  contrario,  las  condiciones de solvencia  económica y  financiera del
empresario.

7.2.1.A.3 Acreditación de la solvencia económica y financiera por cualquier otro documento

Cuando por  una razón válida,  el  operador económico no esté en condiciones de presentar  las
referencias  solicitadas  por  el  órgano de  contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su  solvencia
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económica y financiera por medio de cualquier otro documento que lo poder adjudicador considere
apropiado (art. 86.1, parráfo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general

La solvencia técnica del  empresario podrá acreditarse por cualquiera  de estos medios,
siguiendo la enumeración del artículo 88 de la  LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por
certificados de buena ejecución.

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se
precisará  se  se realizaron según las  reglas  por  las  que se rige  la  profesión  y  llevaron
normalmente  a  buen  término;  en  su  caso,  estos  certificados  serán  comunicados
directamente al órgano de Contratación por la autoridad competente. 

Para estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de
obras  tendrán  la  misma  consideración  que  las  directamente  ejecutadas  por  el  propio
contratista, siempre que este último tenga directa o indirectamente el control de aquella en
los términos establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de
obras  ejecutadas  por  una  sociedad extranjera  participada  por  el  contratista  sin  que  se
cumpla dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al contratista la
obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de la participación de aquel en
el capital social de esta. 

Se considerará acreditada la solvencia cuando el importe anual acumulado en el año de
mayor  ejecución  sea  igual  o  superior  al  70% del  valor  estimado del  contrato,  o  de  su
anualidad media se esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración en la que se indique el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados  en  la  empresa,  de  los  que  esta  disponga  para  la  ejecución  de  las  obras
acompañada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del órgano de contratación.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular,  del  responsable  o  responsables  de  las  obras,  así  como  de  los  técnicos
encargados directamente de ella.

d) El apartado d) del artículo 88  LCSP no será de aplicación en el presente contrato sin
perjuicio del dispuesto en el anexo V.

e) Declaración sobre el personal medio anual de la empresa y del número de directivos
durante  los  tres  últimos  años,  acompañada  de  la  documentación  justificativa
correspondiente  cuando le  sea  requerido  por  los  servicios  dependientes  del  órgano de
Contratación.

Se considerará acreditada la solvencia técnica en los apartados  b),   c) y e) cuando el
personal técnico, y la titulación académica y profesional, el personal medio sea adecuada y
proporcionada a la naturaleza y presupuesto de la obra. 

7.2.1.b. 2. Regla específica para las empresas de nueva creación

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea
una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad
inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por un o varios de los medios la que
se refieren las letras  b)   c)  y  e )  anteriores,  sin  que en ningún caso sea aplicable  el
establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos

Para acreditar  la  solvencia  necesaria  para celebrar  un contrato  determinado,  el  empresario
podrá  basarse  en  la  solvencia  y  medios  de  otras  entidades,  independientemente  de  la
naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante
toda  la  duración  de  la  ejecución  del  contrato  dispondrá  efectivamente  de  esa  solvencia  y
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de
acuerdo con los requisitos establecidos en el art. 75  LCSP.

7.3 El valor estimado 
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A los efectos del  cálculo  de solvencia  es el  que se indica en el  epígrafe  4  del  cuadro de
características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS

La administración podrá contratar con uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con el establecido en el artículo 69  LCSP. 

Para  estos  efectos  cada  una  de  las  empresas  que  la  componen  deberá  indicar  nombres  y
circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del
contrato.

Asimismo  deberán  presentar  cada  una  de  ellas  la  documentación  exigida  en  la  cláusula  12  y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a los efectos
de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada
uno de sus  integrantes. Y en caso de que se exija clasificación se estará al dispuesto en el artículo
69.5 y 6, y 78.1  LCSP.

En el  supuesto de resultar adjudicataria,  la unión temporal  deberá formalizar  esta,  en escritura
pública, así como presentar el NIF de la unión temporal, todo eso dentro del plazo de quince días
siguientes  al  de  la  fecha  en  que  reciba  la  notificación  de  adjudicación,  y  su  duración  será
coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en unión temporal quedarán obligados solidariamente
ante la administración.

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDEMIENTO  DE ADJUDICACIÓN

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con único  criterio de adjudicación, factor
precio)

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE

     10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere
el presente pliego se publicará  en el  Perfil  de Contratante (art.  156.6  LCSP), integrado en la
plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

     10.1. b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 20 y 156.2  LCSP, el anuncio de licitación se publicará  en el Diario Oficial de la Unión
Europea. Se publicará, además en el Perfil de Contratante, integrado en la plataforma que se indica
en el epígrafe  9 del cuadro de características.

10.2. Perfil  de  contratante:  Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la
información  relativa  a  la  actividad  contractual,  las  personas  interesadas  podrán  consultar  la
información referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en
el epígrafe 14 del cuadro de características del contrato.

11) PROPOSICIONES: LUGAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN. CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN
ELECTRONICA

11.1.Contratación y licitación  electrónica

La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única  y
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el
epígrafe 9 del  cuadro de características, en la dirección electrónica que figura en el  cuadro de
características del  presente pliego,  y  conforme los requisitos técnicos establecidos en la citada
plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (ART. 20  LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y
plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del
plazo de los veintiséis días naturales contados desde el día siguiente al de publicación del anuncio
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en  el  perfil  de  contratante  (art.  156.6   LCSP),  en  DOS  sobres  o  archivos  electrónicos  cuyos
documentos deberán ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y
con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A .2.) De conformidad con el artículo 119  LCSP, en el supuesto que el expediente se
declare de tramitación urgente el plazo de presentación de proposiciones será de trece días
naturales,  contados  desde  el  día  siguiente  al  de  publicación  del  anuncio  en  el  perfil  del
contratante.

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del
día siguiente al de la publicación del anuncio en el perfil de contratante.

La licitación electrónica y la presentación de ofertas electrónicas implica que la documentación
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en
la plataforma de contratación del sector público, durante las 24 horas del día. El último día del
plazo de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos.
Si la oferta es recibida después de este plazo y horario será excluida. 

11.1.  B) Contratos sujetos a regulación armonizada (ART. 20  LCSP)

11.1. B.1.) En los contratos sujetos la regulación armonizada el plazo de presentación
de proposiciones será de 35  naturales, contados desde la fecha de envío del anuncio
a  la  oficina  de  publicaciones   de  la  Unión  Europea  (Diario  Oficial  de  la  Unión
Europea). 

11.1. B.2.).  Este plazo  se reduce en 5  días más por aceptación  de ofertas por
medios electrónicos.

11.1. B.3.) Este plazo se reducirá la quince  días, si se publicó el anuncio previo la
que refiere el párrafo 1º del artículo 134   LCSP (156.3  LCSP).

11.1. B.4.) No se admitirá otra forma de presentación que las indicadas en el epígrafe
9 del cuadro de características del presente pliego (anexo I del presente pliego).

En  el  epígrafe  10 se  indica el  plazo  de presentación  de proposiciones,  en  función de  las
variables anteriormente indicadas.

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN 

12.A .-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A: Subtitulado "Documentación"

Los licitadores  tendrán que presentar la siguiente documentación: (Artículo 140 y 141   LCSP).

12.A.1.-Declaración responsable: Ajustada al FORMULARIO DEL DOCUMENTO EUROPEO
ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC),  cuya enlace figura en el  epígrafe 11 del  cuadro de
características del contrato. 

12.A .2.- Compromisos y declaraciones  

12.A.2.1.  Compromiso  de  adscribir  a  la  ejecución  los  medios  personales  o  materiales
suficientes para eso (art. 76 LCSP).

12.A.2.2. Compromiso de llevar la cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una
de las condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

12.A.2.3. Declaración relativa a criterios de desempate.

Para estos efectos deberán presentar el documento que figura cómo anexo 7.

12.A.3. Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación
de cada una de ellas y compromiso de constituirse formalmente en UTE, caso de resultar
adjudicatarias, de conformidad con el artículo 69  LCSP y cláusula 8 del presente pliego.

12.A.4. Empresas extranjeras

Además  de  la  declaración  responsable  a  que  se  refiere  la  letra  anterior,  las  empresas
extranjeras, en los casos en que el contrato vaya ejecutarse en España, deberán acercar una
declaración  de  sometimiento  a  la  jurisdicción  de  los  juzgados  y  tribunales  españoles  de
cualquier orden, para  todos los incidentes que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al foro jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.
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12.A.5. Empresas no comunitarias

12.A.5.1 Informe de  reciprocidad y sucursal en España

 Informe de  reciprocidad: Las empresas no comunitarias deberán presentar  el  informe de
reciprocidade   la que se refiere el artículo 68.1  LCSP con las excepciones previstas en él.

12.A.5.2  Sucursal  en  España  y  designación  de  apoderados: Además  de  la  declaración
responsable a que se refiere los apartados anteriores, las empresas no comunitarias, deberán
aportar  un  compromiso  de  apertura  de  una  sucursal  en  España,  con  designación  de
apoderados  o  representantes  para  sus  operaciones,  y  que  estén  inscritas  en  el  Registro
Mercantil (art. 68.2)

12.A.6. Índice de documentos que integran el sobre

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de
los documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12. B. SOBRE  B:  Los licitadores no tendrán que presentar este sobre al ser todos los
criterios evaluables de forma automática. 

12. C.  SOBRE  C: "Oferta económica” 

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme el modelo que figura
cómo anexo II de este pliego, que recoge entre otros los siguientes apartados:

12. C.1.-) Oferta económica: formulada estrictamente conforme el modelo del anexo II  del
presente pliego.

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTOS   

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán
ser firmados electrónicamente por el administrador o persona  apoderada con poder suficiente .

14) GARANTÍA PROVISIONAL

En consonancia con el dispuesto en el art. 106  LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN 

15.1 Actuación de la Mesa

La Mesa de Contratación podrá celebrar sus reuniones de forma presencial o
telemática

Por  lo  que  respeta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  o  omisión
enmendables, rechazo de proposiciones y demás  actuaciones de la Mesa de Contratación), se
estará al dispuesto en los art. 146 y  ss   LCSP, y reglamento de desarrollo de la ley. Para estos
efectos a administración comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para
emendar.

El  presidente  de  la  mesa   manifestará  el  resultado  de  la  calificación  de  los  documentos
presentados,  con  expresión  de  las  proposiciones  admitidas,  de  las  rechazadas  y  causa  o
causas de inadmisión de estas últimas.

Las  ofertas  que  correspondan  a  proposiciones  rechazadas  quedarán  excluidas  del
procedimiento de adjudicación  del  contrato  y  los sobres que  las contengan no  podrán  ser
abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados la que
manifiesten las dudas que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, la
mesa hará las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda
aquella  hacerse  cargo  de  documentos  que  no  se  habían  entregado  durante  el  plazo  de
admisión de ofertas, o lo de corrección o enmienda de defectos u omisiones.
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15.2 Rechazo de proposiciones 

Si alguna proposición se hubiera presentado fuera de plazo o en formato papel o no guarde
concordancia con la documentación examinada y admitida, excediera del presupuesto base de
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportara error manifiesto en el
importe de la proposición, o existiera reconocimiento por parte del licitador de que adolece de
error  o   inconsistencia  que  la  hagan inviable,  será  rechazada  por  la  Mesa,  en  resolución
motivada.

La administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, o declarar desierta la licitación cuando no exista alguna oferta o proposición que sea

admisible, motivando, en todo caso, su resolución.
15.3.- Criterios de valoración

La adjudicación del contrato se realizará utilizando un único criterio de adjudicación, factor precio,
adjudicándose a la oferta más económica sin perjuicio del establecido en el presente pliego para las
ofertas anormalmente bajas.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente de que la proposición no pueda
ser cumplida a consecuencia de ofertas anormalmente bajas, (art 149  LCSP ) les notificará esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el
apartado 15.4.4 de la  presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a
informe de los servicios técnicos con el fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerarán, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en
los siguientes supuestos:

- Número  de  ofertas:  1.  La  oferta  resulta  anormalmente  baja  si  es  inferior  al  precio  de
licitación en más de un 4% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 4%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es
inferior a otra en más de un 3%

- Número de ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores
al media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 2% de esta media. En todo
caso, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior
al  promedio de todas en más de un 6,67% de esta. En cualquier caso, se considerarán
ofertas anormalmente bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 2%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son
inferiores a la media  de las ofertas presentadas en más de un 1% de esta  media.  No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un
6,67% de esta, se calculará un nuevo promedio solo con las ofertas que no estén en el
supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, el
nuevo promedio se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

 15.4.3 Serán criterios objetivos para apreciar  o no si  la oferta es anormalmente baja aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de
esta :

-Justificación de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

y, en particular, en el que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento o el método  de construcción.  

b)  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que
disponga para  ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) Respecto a las obligaciones que resulten aplicables en materia ambiental, social o laboral, y de
subcontratación,  no  siendo  justificables  precios  por  debajo  del  mercado  o  que  incumplan  el
establecido en el artículo 201 LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.
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15.4.4  Documentación  que  se  ha  de  aportar  para  justificar  la  oferta  con  valores
anormalmente bajos. 

Los licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente bajos, dentro del plazo concedido
al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta, por medios electrónicos, y firmada
electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales

                        A.1 Compra

 Carta de compromiso de los proveedores

 Precios unitarios detallados

                        A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras,
almacén o similares 

 Relación detallada de los medios propios con indicación de su coste individualizado o precio
de venta al público

B. Maquinaria

                       B.1 Alquiler y/o contratación

 Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

                       B.2 Medios propios

 Relación detallada de la maquinaria 

C. Oferta detallada por unidades de obra con el mismo detalle que aparece descrito en el
proyecto técnico

2. Volumen de obra:

En este caso el licitador deberá justificar que presentó la oferta con presunción de anormalidad la
relación existente entre las  obras que tenga contratadas o en ejecución y los medios personales y
materiales que dispone y determinar como incide esta relación en los precios ofertados.

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra  contratada: 

Se justificará mediante la aportación de la nómina y boletines de cotización de la seguridad social
del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto de
licitación. 

4. Cumplimiento deberes salariales.

Se  presentará  la  declaración  y  justificación  de  cumplimiento  de  deberes  salariales  con  los
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos.

5. Relación de  subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de Contratación, luego del informe previo de los servicios técnicos y la
propuesta   de  la  Mesa  de  Contratación,  rechazará  las  ofertas  que  se  comprueba  que  son
anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen los deberes
aplicables  en  materia  ambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  incluyendo  el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación del establecido en el
artículo 201  LCSP.

Se entenderá, en todo caso, que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios  o  costes  propuestos  por  el  licitador  cuando  esta  sea  incompleta  o  se  fundamente  en
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate

En caso de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor
puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del plazo de
presentación de ofertas, tenga en su personal  un porcentaje  de trabajadores con discapacidad
superior a lo que les imponga la normativa.
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En este  supuesto,  si  varias  empresas  licitadoras  de  las  que  habían  empatado  en  cuanto  a  la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior a lo que les imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su
personal.

De acuerdo con la Disposición Adicional primera del Real Decreto 20/2020 de 29 de mayo, por lo
que se aprueba el ingreso mínimo vital, en la que se establece que la condición de figurar como
beneficiario del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación servirá a los efectos de
cómputo del porcentaje a que se refiere el artículo 147.2 la) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se trasponen al  ordenamiento jurídico español  las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, en el caso de persistir el empate tendrán preferencia las empresas que tengan un mayor
porcentaje de contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de
su contratación.

Para estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no diera lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la administración de tal modo que la renuncia
a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación
del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después
de: a) la apertura de plicas,  b) la propuesta de la Mesa de Contratación,  c) la adjudicación, d)
antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del  replanteo,  f) el inicio y ejecución de
las obras,   g) la recepción,  etc.  faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la
garantía, sin perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y pérdidas causados a la
administración contratante y demás consecuencias dispuesta en la  LCSP. 

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.

Toda vez que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación
podrá exigir este importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de
daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos, bien de forma expresa
o  no  justificando  la  baja  dentro  del  plazo  concedido  por  la  administración  tendrá  las  mismas
consecuencias y efectos que se indicaron en los párrafos anteriores. 

No obstante el dispuesto en los apartados anteriores: 

En caso de que la administración no acuerde la adjudicación en el plazo de 3 meses, contados
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de
conformidad con el dispuesto en el art . 158  LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente
apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere
el art. 149.4 del  LCSP.

15.7. Designación de director de obra

En  el  acuerdo  o  resolución  de  adjudicación  se  concretará  por  el  órgano  competente  de  la
Corporación a designación del técnico-director de la obra y en aquellos casos en que la dirección de
la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  después  de  la  tramitación  previa  del
correspondiente expediente de contratación. 

Se actuará de igual manera para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos
otros contratos  conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1.   REQUERIMIENTO  DE  DOCUMENTACIÓN  AL  LICITADOR  QUE  PRESENTARA  LA
MEJOR OFERTA

Una  vez  formulada  la  propuesta  de  adjudicación  por  la  Mesa de  Contratación  se  requerirá  al
licitador que presentara la mejor  oferta  para que dentro del plazo de diez días hábiles, contado
desde el siguiente a aquel en que recibiera el requerimiento, presente, por medios electrónicos y
con firma electrónica:
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El licitador que presente la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica en la
continuación salvo que esté inscrito en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del
sector público ( ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la Comunidad
Autónoma de Galicia, para cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número de inscripción,
siempre que la citada documentación se corresponda con la exigida en la presente cláusula y esté
vigente.  En todo caso deberá constituir  la  garantía definitiva,  y en su caso,  la complementaria.
Además deberá presentar la documentación indicada en los apartados 11, 12, 13 ,14 de la presente
cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad

1.a  ).-  Personas físicas:  Documento  nacional  de  identidad/  NIF,  pasaporte,   NIE  o documento
equivalente.

1.b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en el
registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, deberá
acompañar poder notarial para representar a la persona o entidad en cuyo nombre concurre ante la
administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil  en los casos en que dicha
inscripción sea exigida por el reglamento del Registro Mercantil.

No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento
correspondiente, o bien en el Registro oficial de licitadores y empresa clasificadas del sector público
( ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Bastanteo

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, los deberá bastantear previamente el secretario o
secretaria de la Corporación o funcionario/a habilitado/a, en el caso de no estar inscritos en los
citados Registros.

16.1.3.- Clasificación

En  caso  de  que  sea  exigible  la  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el epígrafe
7 del cuadro de características.

16.1.4.-  Solvencia,  cuando  no  sea  exigible  la  clasificación  y,  en  todo  caso,  para   los
empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En caso  de  que  no sea  exigible  clasificación,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá
acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por medio del
documento acreditativo de que está clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en
el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos  específicos  de  solvencia
económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En caso  de  que  no sea  exigible  clasificación,  el  licitador  que  presente  la  mejor  oferta  deberá
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que está
clasificado  en  el  grupo,  subgrupo  y  categoría  que  se  indica  en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican
en la cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

Teniendo en cuenta en la cláusula 12.a.1 se exige que los licitadores cubran el Documento Europeo
Único ( DEUC), donde se incluye la declaración relativa de no estar incurso en prohibiciones para
contratar con la administración, el licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a
presentar la citada declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones
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Se designará una dirección de correo electrónico en el que efectuar las notificaciones, que deberá
ser «habilitada» de conformidad con el dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los
casos en que el órgano de Contratación opte por realizar las notificaciones a través de ella. 

16.1.7.-   En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de
conformidad   con  el  artículo  75  de  la  ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.

16.1.8.- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión
temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  UTE  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9.- La documentación justificativa de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y de la seguridad social o autorice al órgano de Contratación para obtener de forma
directa esa acreditación.

16.1.10.- Garantías

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por
importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato, excluido el impuesto sobre
el valor añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107  LCSP.

 Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la  propuesta  de  la  Mesa  de
Contratación sea la oferta presentada por el  licitador que estuviera incurso inicialmente en
presunción de anormalidad, se le requerirá de conformidad con el art. 107.2  LCSP que
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria
de un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el valor añadido,
siendo por tanto en estos casos el importe de la garantía definitiva  el 10 por ciento del
importe del  precio final del contrato excluido el impuesto sobre el valor añadido.

La administración podrá rechazar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de
entidades, que estén en situación de mora frente a la administración contratante a consecuencia del
impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y
que habían mantenido impagados los importes correspondientes a avales o seguros de caución ya
ejecutados 30 días naturales después de recibirse en la entidad el primer requerimiento de pago.
Para estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a
la  entidad   avalista  o  aseguradora  del  dispuesto  en  esta  cláusula,  sin  que  pueda  alegar,  en
consecuencia,  desconocimiento,  en  caso  de  que  el  aval  o  seguro  fuere  rechazado  por  la
administración.

16.1.11.- Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que
se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

1. MEDIOS PERSONALES

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION REQUERIDA NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA
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2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES

Para  estos  efectos  la  acreditación  podrá  realizarse,  acompañando  la  documentación
justificativa,  de la siguiente forma:

Medios personales:

A)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y,  en  particular,  del  responsable  o
responsables de las obras.

B)  nº  de  trabajadores  especificando si  son  fijos  o  temporales  o  cualquier  otra  modalidad,
acreditándose mediante los correspondientes contratos o Relación nominal de trabajadores
(RNT)

Medios materiales:

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento
con o sin opción de compra, arrendamiento financiero o  leasing, o en su caso mediante
facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

 De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios (que
deberán describirse de forma individual indicando marca, modelo y fecha de adquisición)
forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

 Asimismo se podrá acreditar  mediante certificación de inscripción en el  correspondiente
registro de empresas acreditadas o equivalente.

 No obstante  se  podrá acreditar  por  cualquier  otro  medio  de  prueba que demuestre  de
manera irrefutable a titularidad o disponibilidad de estos medios materiales para la obra
objeto del presente contrato.

16.1.12.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.a.2 y en su caso del
personal que se ha de subcontratar.

16.1.13.-  En los supuestos previstos en la cláusula 15.5 justificación de que la empresa cuenta
en  su  personal  con  los  trabajadores  con  discapacidad  declarados,  contratación  de
trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo vital en el momento de su contratación

 16.1.14.- Índice de documentos presentados

16.2 CONSECUENCIAS DE LA NO PRESENTACIÓN O PRESENTACIÓN INADECUADA DE LA
DOCUMENTACIÓN

De no  atenderse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  el
licitador retiró su oferta, solicitándose, en cuyo caso, esta documentación al licitador siguiente, por
el orden en que queden clasificadas las ofertas.

Todo eso sin perjuicio del señalado en el art.71, 72, 73  LCSP
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16.3 ADJUDICACIÓN

El órgano de Contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación.

16.4 NOTIFICACIÓN

La  adjudicación  se  notificará  a  los  licitadores  y  simultáneamente  se  publicará  en  el  perfil  de
contratante.

16.5 EMPRESAS NO COMUNITARIAS

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal
en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén
inscritas en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

 

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo
44 y 153  LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este  plazo sin  que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la
suspensión de la formalización del contrato el órgano de Contratación requerirá al adjudicatario
para que formalice el contrato en el plazo no superior a cinco días contados desde lo siguiente a
aquel en que recibiera la notificación para la formalización.

b)  En  los  restantes  casos,  es  decir  si  el  contrato  no  es  susceptible  del  recurso  especial,   la
formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquel en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la
administración.

 Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalice el contrato dentro del plazo indicado
se le exigirá el  importe del  3 por ciento de la presupuesto base de licitación,  IVA excluido,  en
concepto de penalidad,  que se hará efectivo en primer lugar  contra la garantía definitiva,  si  se
constituyera, sin perjuicio de lo establecido en la letra  b) del apartado 2 del artículo 71 respecto de
su declaración de prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la administración, se indemnizará al contratista
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL  REPLANTEO, 

18.1.- Comprobación del  replanteo

Dentro  del  mes  siguiente  a  la  formalización  del  contrato  se  efectuará  la  comprobación  del
replanteo, en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, después
de la notificación a la dirección del correo electrónico que figura en su oferta, a acudir a este y
suscribir el correspondiente acta, de conformidad con el artículo 236  LCSP. 

Si  el  contratista  no acudiera,  sin  causa  justificada,  al  acto  de Comprobación de  replanteo su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.2.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentará el programa de trabajo, el Plan de seguridad y salud, el Plan de
residuos específico (a los efectos del dispuesto en el art. 5 y concordantes del  R. D. 105/2008) y
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra que se ha de realizar.
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La aprobación del Plan de seguridad y salud, corresponderá al presidente de la Corporación luego
del informe previo del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al presidente de la Corporación la aprobación del Plan de residuos en los
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el presidente de la Corporación, la propuesta del
técnico director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

18.3.- Comienzo de las obras y comunicación de la apertura del centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del acta de
comprobación de  replanteo. 

El  adjudicatario  deberá  comunicar   la  apertura   del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral
competente con carácter  previo al inicio de los trabajos, documento  cuya presentación deberá
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

18.4.- Cuando el resultado de la comprobación del  replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo director de las
obras,  y sin reserva por  parte  del  contratista,  se dará por  aquel  la  autorización para iniciarlas,
haciéndose constar este punto explícitamente en el acta redactado, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar, por su
cuenta,  un  cartel  relacionado  con  la  obra,  con  las  características  y  formato  que  señale  la
administración provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Este cartel deberá mantenerse en
la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante el
plazo en que el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido este plazo el contratista deberá retirar, por su cuenta, el cartel.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar, por su cuenta, las señales indicativas de obras,
peligro, precaución, desviación, etc., de conformidad con el dispuesto en el código de la circulación
y normativa de prevención de riesgos laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde
lo comienzo de las obras hasta su total  terminación,  siendo personalmente responsable de los
accidentes motivados por incumplimiento de esta cláusula. 

19.2.- Fotografías 

El  adjudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  las  siguientes  fotografías  por
triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso a firma del director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del acta de recepción el adjudicatario deberá  entregar a la administración en formato
digital, acompañada de breve memoria explicativa firmada electrónicamente, el reportaje fotográfico
o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La
citada documentación  podrá utilizar la administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS

El  contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden
correspondiente de la dirección.

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el proyecto aprobado y toda la documentación que lo integra, así como de
conformidad  con  las  instrucciones  o  reglamentos  técnicos  nacionales  obligatorios,  siempre  y
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cuando sean compatibles con el derecho comunitario en los términos establecidos en el artículo
126.5  LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más calificados en las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptación del técnico-director, en los términos y formas que este señale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el técnico-director no acepta los
materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por escrito al contratista,  señalando las
causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución
de la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las
faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le dé derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la administración hubieran examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que sean incluidos estos y aquellos en
las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierten
vicios o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios
ocultos  en  la  obra  ejecutada,  el  técnico-director  ordenará  durante  el  curso  de  la  ejecución,  y
siempre  antes  de  la  aprobación  de  la  devolución  de  la  garantía  definitiva,  la  demolición  y
reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias,  o las acciones
precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad  por  vicios  ocultos.-  Si  la  obra  se  arruina  o  sufriera  deterioros  graves,
incompatibles con su función, con posterioridad a la  expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos  de  la  construcción,  debido  al  incumplimiento  del  contrato  por  parte  del  contratista,
responderá este de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el plazo de quince años
contados desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante este plazo de los daños
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las
vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos  estructurales,  y  que  comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de
recepción de la obra sin reservas o desde su enmienda.

Transcurrido este plazo sin que se manifieste ningún daño o pérdida, quedará totalmente extinguida
la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244  LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

La dirección e inspección de las obras corresponde a su técnico-director (director de obra y en su
caso director de ejecución de la obra, de acuerdo con el dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley
38/99  de  5  de  noviembre   de  ordenación  de  la  edificación),  el  cual  dictará  las  instrucciones
necesarias al  contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el  ritmo de
ejecución  conveniente,  mediante  las  anotaciones  correspondientes  en  el  libro  de  órdenes,  que
llevará por medios o formato electrónico, o si no es posible en formato papel.

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán
su  labor  en  función  de  las  atribuciones  derivadas  de  sus  títulos  profesionales  o  de  sus
conocimientos específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime  oportuno  o
encomendar las citadas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA   LABORAL,  PROTECCIÓN  DE  DATOS  IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y
CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA  FAMILIAR  Y  PERSONAL.  IGUALDAD  DE  TRATO  Y  NO
DISCRIMINACIÓN  DE  LESBIANAS,  GAYS,  TRANSEXUALES,  BISEXUALES  Y
INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de seguridad social y
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad y higiene en el
trabajo y prevención de riesgos laborales. 

17



Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  igualdad  de
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para
su efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la
igualdad  de  trato  y  la  no  discriminación  de  lesbianas,  gays,  transexuales,  bisexuales  e
intersexuales en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito
empresarial y de las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación
sexual e identidad de género, considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución, y
su  incumplimiento  se  considerará  incumplimiento  de  deber  esencial  y  causa  de  resolución  de
contrato (art. 12.8 Ley 2/2014)

El contratista estará obligado a facilitar  toda la documentación acreditativa del  cumplimiento de
todos los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la administración, el director de
obra o el órgano de Contratación. En todo caso, el contratista y la administración deberán observar
la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

El  adjudicatario  está  obligado  a  cumplir  en  todas  las  fases  de  desarrollo  del  contrato,  en  su
terminación y con posterioridad a la misma, la normativa sobre protección de datos de carácter
personal, siendo responsable de cualquier infracción de la misma, de conformidad con el dispuesto
en la Ley 9/2017 en su redacción dada por la Real Decreto Ley 14/2019 de 31 de octubre .

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento
de los deberes derivados de la citada normativa.

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS

Será por cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, pérdidas y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria
o a consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que expire
el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y  perdidas sean ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una
orden de la administración, esta será  responsable dentro de los límites establecidos en la ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la
administración contratante o a terceros a consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje

El contratista  estará  obligado  a sufragar  los  gastos  de transporte  de materiales hasta  el  lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin
que tenga derecho la indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta
la aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, su mantenimiento hasta que finalice el plazo de garantía
establecido en la cláusula 37 del presente pliego, asumiendo los gastos que de eso se deriven

27) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL Y SOCIAL . 
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En el presente pliego se establecen como condiciones especiales   de carácter social y laboral en
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su objeto , en el sentido del artículo 145 LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias las siguientes condiciones de ejecución :

El operador económico que resulte adjudicatario podrá optar por llevar a cabo durante la ejecución
del contrato, por lo menos una de las condiciones de ejecución que se detallan a continuación :

1) Con la  finalidad de favorecer  la mayor participación de la mujer  en el  mercado laboral  y la
conciliación del trabajo y la vida familiar, se establece como condición especial de ejecución que el
operador económico que resulte adjudicatario deberá contratar, para adscribir a la ejecución del
contrato con una dedicación mínima del 50%, a una persona de los siguientes colectivos a elección
del adjudicatario:

- una mujer trabajadora demandante de empleo

- una persona desempleada de larga duración; para estos efectos se entenderá por persona
desempleada de larga duración aquella de 50 o más años de edad, que en la fecha de su alta en el
correspondiente régimen de la Seguridad Social esté sin trabajo y acredite un período de inscripción
como desempleada en el Servicio Público de Empleo de, por lo menos, doce meses durante lo
dieciocho meses anteriores a su contratación

-  una  persona   joven,  menor  de  30  años,  en  situación  de  desempleo,  siempre  y  cuando  se
encuentre  en  situación  de  desempleo  al  menos  en  los  tres  meses  anteriores  a  fecha  de  la
publicación de la licitación en la Plataforma de  Contratración.

2)  Con el fin de favorecer la formación en el lugar de trabajo, el operador económico que resulte
adjudicatario deberá realizar, durante el período de ejecución de este contrato, por lo menos un
curso de formación destinado al personal de la empresa, con una duración mínima de 8 horas en
materia de capacitación laboral de carácter técnico (operador de maquinaria, albañilería, fontanería,
electricidad, carpintería, montaje de andamios, instaladores, pintura,  hormigonado, mantenimiento
de carreteras, movimiento de tierras,  explanacións, asfaltados, etc).

3) Con el  fin  de eliminar  las desigualdades entre  el  hombre y  la mujer  en el  mercado laboral,
favoreciendo la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres en el
trabajo,  el  operador  económico  que  resulte  adjudicatario  deberá  establecer  un  programa  de
medidas que  favorezcan la  conciliación  de  la  vida personal,  familiar  y  laboral  de las  personas
integradas en la empresa.

Se podrán imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se establecieron conforme el apartado 2 del
artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202  LCSP. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de estas superar el 50 por cien del precio del
contrato. 

En el presente contrato se aplicarán las penalidades previstas en la cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No  obstante  el  incumplimiento  de  esta  condición  especial  de  ejecución  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .

28)   TRIBUTOS  Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, contribuciones, tasas y precios públicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención de
la licencia de obras o impuesto sobre construcciones, obras e instalaciones, de proceder, y el abono
de cualquiera tributo relacionado con el establecido en el presente apartado. 

Serán por cuenta del  adjudicatario  y  sin que suponga coste  ninguno para la  administración,  la
realización de aquellos proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el
proyecto  (electricidad,  centros  de  transformación,  aparatos  elevadores,  climatización,  etc.),  que
sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como
la tramitación ante estos organismos y pago de las tasas correspondientes.
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29) CONTROL DE CALIDAD

La administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. La misma Dirección fijará el número,
forma y  dimensiones y  demás características  que deben reunir  las  muestras  y   probetas  para
ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el
Pliego de prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este
control serán por cuenta de la administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá
acreditarse, en todo caso, junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el
director de la obra.

En caso de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución de la
obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar si se enmendaron los defectos observados, este coste será asumido por el contratista, a lo
que se le descontará este importe en la última certificación o liquidación.

30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y a las
cláusulas del presente pliego, y de conformidad con el programa de trabajo previsto para cada
anualidad. De acuerdo con el dispuesto en el artículo 198  LCSP,  el  abono deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura:  Una vez
expedida la certificación de obra, este documento deberá presentarlo el director de obra ante  la
entidad contratante y el contratista  deberá emitir y presentar la factura correspondiente y el resto
de  la  documentación  requerida  (fotografías,  acreditación  del  control  interno  de  calidad,  de  la
contratación  de  trabajadoras  desempleadas,  gestión  de  residuos,  etc.),  incumbiéndole  tanto  al
contratista  como al  director  de obra o  responsable  del  contrato  el  cumplimiento de este  deber
formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará el cómputo de los treinta días
naturales  para  que  la  administración  apruebe la  documentación  presentada  y  dicte  el  acto  de
reconocimiento del deber; no obstante, si la documentación presentada adolece de algún defecto,
será devuelta al contratista para su corrección, por lo que no se iniciará el plazo señalado hasta que
los documentos se presenten de nuevo en el punto general de entrada de facturas electrónicas
(Face)  debidamente emendados.

El contratista  tendrá el deber de presentar la factura electrónica. que contendrá certificación de las
obras realizadas en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face)  a los efectos de su
remisión al órgano administrativo o unidad a quién corresponda su tramitación.

 En el epígrafe  21  del cuadro de características del contrato (anexo I del presente pliego), se
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  así  como la  identificación  del  órgano  de  Contratación  y  del  destinatario,  que  deberán
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida el deber de
pago, la administración deberá realizar el pago dentro de los inmediatos treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aun en caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no
se incluya en el presupuesto a dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2.- Si la Administración demorara el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento
de este plazo, a cobrar los intereses de mora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos establecidos en la Ley de 29 de diciembre  de 2004 por la que se establecen las medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales art. 198  LCSP

No obstante el indicado en el apartado anterior, en caso de que alguna certificación contenga algún
error  u  omisión,  y  el  contratista  no  advirtiera  en  el  momento  de  prestar  conformidad  a  la
certificación, expresamente y por escrito su existencia, el plazo para exigir el interés de mora no se
iniciará hasta que se enmienden los defectos que contuviera la certificación, computándose, por lo
tanto, el plazo para exigir el interés de mora a partir de la expedición de la certificación enmendada.

De igual  modo si  la factura contiene algún error u omisión o esta no se presentó a la entidad
contratante,  el  plazo para exigir  el  interés de mora no se iniciará hasta que se enmienden los
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defectos que contenga la factura o hasta que se presente esta en el punto general de entrada de
facturas electrónicas (Face) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de la  entidad

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en caso de que la demora del pago
fuera superior a cuatro meses, le deberá comunicar a la administración con un mes de antelación
tal circunstancia, a los efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de esta
suspensión, en los términos establecidos en el art. 198  LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al  resarcimento de los perjuicios que a consecuencia de eso
se originen, si la demora de la administración es superior a seis  meses. (Art. 198.6  LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del  LCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA

31.1. Mediciones.- La Dirección facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego  de  prescripciones  técnicas,  la  medición  de  las  unidades de  obra  ejecutadas durante  el
período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características tengan que quedar posterior y
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  a  la  dirección  con  la  suficiente
antelación, con el fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

La  falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado
a aceptar las decisiones de la administración sobre lo particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutadas a las que se refiere el apartado anterior y los precios contratados,
redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y
las tramitará la Dirección facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan,
luego de la audiencia previa al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 

En  el  supuesto  de  obras  plurianuales  las  certificaciones  deberán  ajustarse  a  las  anualidades
previstas sin que en una única certificación se puedan reflejar importes correspondientes a distintas
anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro del primeros diez días
del mes siguiente al período que corresponda, el fin de garantizar su pronto pago, especialmente en
períodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos

31.4.1.-  Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de  relación
valorada expedidas por la Dirección facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia o órgano
competente de la Corporación.  Asimismo, se aportarán las fotografías del cartel de obra a que se
refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  cumplió las condiciones
establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que lo de la certificación, en el
período comprendido entre los días 1 y 10 del  mes siguiente a aquel a lo que corresponda la
certificación de obra .

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (Face) salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato
papel,  en cuyo caso se presentará en el  registro  de la  entidad correspondiente,  en el  período
comprendido entre los días 1 y 10 de cada mes.

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos
que se detallan en el epígrafe 21 del anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de
aplicación conforme la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede consultarse en el
siguiente enlace:  https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer de ninguna forma a aprobación y
recepción de las obras que comprenden.
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En cuanto a los plazos y trámites se estará al dispuesto en el artículo 198  LCSP.

31.4.2. Abono a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales  acopiados  necesarios  para  la  obra  luego  de  la  autorización  previa  del  órgano  de
Contratación  que  tendrá  por  único  objeto  controlar  que  se  trata  de  estos  materiales  y  que  se
cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la
propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que sean recibidos cómo útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para eso. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que  el  contratista  preste  su  conformidad  al  plan  de  devolución  de  las  cantidades
anticipadas,  para  deducirlo  del  importe  total  de  las  unidades  de  obra  en  que  queden
incluidos tales materiales. Este plan lo elaborará la dirección de obra acompañándolo con la
relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con  disporto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada
mensual o en otra independiente. 

3.  Para  efectos  del  cálculo  del  valor  unitario  del  material  se  tomará  el  resultado  de  aplicar  el
coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tiene la reglamentaria
descomposición de precios y no figura en el proyecto el coste inicial este lo fijará Dirección de la
obra, y no podrá exceder el 50 por 100 del precio de la unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En caso de que no se
pudiera cubrir  la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se
trate. 

31.4.3. Abono a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abono a cuenta por razón de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de
acuerdo con la normativa vigente del impuesto sobre sociedades, teniendo en cuenta el
tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20
por 100 de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las
cuáles se haga necesaria la utilización de aquellos. 

c) El  cálculo  de  la  cantidad  que  se  ha  abonar  deberá  acompañarse  de  una  memoria
explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con el previsto en el 31.4.4 de este pliego. 

2. Cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará al dispuesto en el
apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y
equipos. 

Para realizar este abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por
el importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con el establecido
en el art.  240  LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida
que  vayan  teniendo  lugar  las  deducciones  para  el  reintegro  de  los  abonos  a  cuenta
percibidos. 

22



31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la administración, podrán
ceder este conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la administración,
será requisito imprescindible su notificación irrefutable del acuerdo de cesión. A tal efecto,
se considerará que la notificación se produjo cuando se consignó mediante diligencia en el
documento  justificativo  del  crédito,  la  toma  de  razón  en  el  Libro  de  registro  de
transmisiones de certificaciones. 

Una vez que la administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento
de pago tendrá que ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga
en conocimiento de la administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista
suministrarán efectos  liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de
cobro no producirán efectos frente a la administración. En todo caso, la administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones  causales derivadas de la relación
contractual.

32) PRÓRROGAS

Si se produce un retraso en la ejecución de las obras, por motivos no imputables al contratista, y
este ofrece cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que le señale el órgano de
Contratación, este podrá concederla por un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a
no ser que el contratista pidiera otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así
como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la administración.

Cuando el contratista por causas imputables a él, incurriera en demora respecto del cumplimiento
del plazo total, la administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1000 euros del precio
del contrato. 

La  administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  del
incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el
cumplimiento  de  aquellos  haga  presumir  razonablemente  la  imposibilidad  del  cumplimiento  del
plazo total. 

Cada vez,  que las penalidades por demora alcancen un  múltiplo del  5 por 100 del precio del
contrato, el órgano de Contratación estará facultado para proceder a su resolución o acordar la
continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS 

34.1. Supuestos 

El   presente  contrato  administrativo  solo  podrá  modificarse  durante  su  vigencia  cuando se  dé
alguno de los siguientes supuestos: 

a)  Cuando  así  se  prevea  en  el  presente  Pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204  LCSP.

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté
prevista en el  presente Pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y
cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205  LCSP.

34.2.- En ningún caso el técnico director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación
técnica  de  la  modificación  y  la  aprobación  económica  del  presupuesto  reformado
resultante, en su caso, a consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia
al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos fueron preparados por
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un tercero ajeno al órgano de Contratación en virtud de un contrato de servicios, para que,
en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de Contratación, previa audiencia al
contratista,  fiscalización  del  gasto  y  existencia  de  crédito,  y  existencia  de  razones de
interés público, de acuerdo con el señalado en los artículos 203 a 207 y 242  LCSP.

34.3. No tendrán la consideración de modificaciones ( ART 242.4  LCSP )

34.3.1. El exceso de mediciones

Entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca
exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Este exceso de mediciones será
recogido en la certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados  contradictoriamente  por  los  procedimientos  establecidos  en  esta  ley  y  en  sus
normas de desarrollo, siempre que:

1. no supongan incremento del precio global del contrato

2. ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 3 por ciento de su
presupuesto primitivo.

34.4 La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de añadir prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato con el fin de
que  pueda  cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  su  documentación
preparatoria,  o  incorporar  una prestación  susceptible  de utilización o  aprovechamiento
independiente. 

34.5. En todo caso las modificaciones se realizarán de forma justificada, por razones de
interés  público  y  siempre  que  sean  estrictamente  necesarias,  teniendo  en  cuenta  los
principios de austeridad,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como lo
de proporcionalidad.

34.6.  Modificaciones  previstas  en  la  documentación  que  rige  la  licitación  del
contrato

34.6.1. Límite cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia
hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido
siguientes: 

34.6.2. Condiciones .La modificación  versará sobre los aspectos que se especifican  en
el anexo VI, relativo a modificaciones del contrato previstas, donde se indican  de forma
clara,  precisa  e  inequívoca  el  contenido  con  detalle  suficiente,  su  alcance,  límites  y
naturaleza;  las  condiciones  en  que  podrá  hacerse  uso  de  esta  por  referencia  a
circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma objetiva.

El procedimiento que habrá que seguir para realizar la modificación será el siguiente:

1. Propuesta motivada del redactor del proyecto, o en su caso del director . 

2. Autorización del órgano de Contratación. 

3. Redacción  del  proyecto.  Audiencia,  en  su  caso,  al  redactor  del  proyecto  y  al
contratista en el plazo mínimo de 3 días.

4. Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios, título X Ley 7/85, de
bases de régimen local )

5. Fiscalización por Intervención. 

6. Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7. Aprobación por el órgano de Contratación.

8. Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos 
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La  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no
previstos en el contrato salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2 

34.6.4. No alteración de la natureza global 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial.
En todo caso, se entenderá que se altera este se se sustituyen las obras, los suministros o
los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No
se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna
unidad de obra, suministro o servicio puntual.

34.7.MODIFICACIONES  NO  PREVISTAS  EN LA  DOCUMENTACIÓN  QUE  RIGE  LA
LICITACIÓN

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego, o que estando previstas, no se
ajusten  al  establecido  en  el  art.  205   LCSP  solo  podrán  realizarse  cuando  la
modificaciones en cuestión cumplan los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación
no prevista son los siguientes

34.7.1.A  )  Cuando  sea  necesario  añadir  obras,  adicionales  a  los
inicialmente  contratados,  siempre  y cuando se den los  dos requisitos
siguientes

34.7.1.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones
de tipo económico o técnico

 Por ejemplo que se obligara al órgano de Contratación a adquirir obras,
servicios  o  suministros  con  características  técnicas  diferentes  a  los
inicialmente  contratados,  cuando  estas  diferencias  den  lugar  a
incompatibilidades o la dificultades técnicas de uso o de mantenimiento
que  resulten  desproporcionadas;  y,  asimismo,  que  el  cambio  de
contratista genere inconvenientes significativos o un aumento sustancial
de costes para el órgano de Contratación. En ningún caso se considerará
un  inconveniente  significativo  la  necesidad  de  celebrar  una  nueva
licitación para permitir el cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que
no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas
conforme este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive
de  circunstancias  sobrevenidas  y  que  fueran  imprevisibles  en  el
momento en que hubiera tenido lugar la licitación del contrato

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1.  B.1º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de
circunstancias que una administración  diligente no pudiera prever. 

34.7.1. B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del
contrato.

34.7.1. B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración
en su  cuantía  que no  exceda,  aislada  o  conjuntamente  con otras
modificaciones acordadas conforme este artículo, del 50 por ciento
de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1. C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales

 En este caso se tendrá que justificar especialmente su necesidad, indicando las razones
por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de
un  contrato  se  considerará  sustancial  cuando  tenga  como  resultado  un  contrato  de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquiera caso, una
modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes: 

34.7.1.  C.1.º Que  la  modificación  introduzca  condiciones  que,  de  figurar  en  el
procedimiento de contratación inicial, permitirían la selección de candidatos distintos de los
seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente
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o atraerían a más participantes en el  procedimiento de contratación.  En todo caso se
considerará que se da el supuesto previsto en el  párrafo anterior cuando la obra o el
servicio  resultantes  del  proyecto  original  o  del  pliego,  respectivamente,  más  la
modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la
que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

34.7.1. C.2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso
se  considerará  que  se  da  el  supuesto  previsto  en  el  párrafo  anterior  cuando,  a
consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de
obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato. 

34.7.1. C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En
todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i)  El  valor  de la  modificación suponga una alteración en la  cuantía del  contrato que
exceda, aislada o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial de este, IVA excluido,
o bien  que supere el umbral señalado en el artículo 20 

 (ii) Las obras, objeto de modificación estén dentro del ámbito de otro contrato, actual o
futuro, siempre que se iniciara la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que  se  limite  a  introducir  las  variaciones  estrictamente  indispensables  para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones
acordadas  por  el  órgano  de  Contratación  serán  obligatorias  para  los  contratistas  cuando
impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento
del precio inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con el dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria
para el contratista esta solo será acordada por el órgano de Contratación previa conformidad por
escrito de este, resolviéndose el contrato en caso contrario, de conformidad con el establecido en
la letra  g) del apartado 1 del artículo 211  LCSP.

34.9 REGLA ESPECIFICA EN ESTE CONTRATO DE OBRAS

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra,
el contratista no tendrá derecho a reclamar ninguna indemnización. 

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitación. 

Los precios aplicables la estas serán fijados por la administración, luego de la audiencia
previa del contratista por el plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el contratista no
acepte los precios fijados, el órgano de Contratación podrá contratarlas con otro empresario
en los mismos precios que fijara,  ejecutarlas directamente u optar por la resolución del
contrato conforme el artículo 211 de esta ley.

 34.9.3. Modificación que contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  su  medición  parcial  deberá  comunicarse  a  la  Intervención  de  la
administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo
considera oportuno, pueda acudir a este acto en sus funciones de comprobación material
de la inversión, y eso, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción,
de conformidad con  el  dispuesto en el  apartado 1 del  artículo  243,  en relación  con  el
apartado 2 del artículo 210. LCSP. 

34.10. Tramitación

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se
cumplan los requisitos que a tal efecto regula esta ley, solicitará del órgano de Contratación
autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se tramitará de acuerdo con las
condiciones de la cláusula 34.6.2.

34.11.  Tramitación  de  una  modificación  que  exija  la  suspensión  temporal  total  de  la
ejecución de las obras y eso ocasione graves perjuicios para el interés público.
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 El órgano de Contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente estas tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que

1. El importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA
excluido.

2. Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El  expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  al  efecto  exigirá  exclusivamente  la
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la obra, donde figure
el importe aproximado de la modificación, la descripción básica de las obras que se van
a  realizar  y  la  justificación  de  que  la  modificación  está  en  uno  de  los  supuestos
establecidos en el apartado 2 del artículo 203.

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de Contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en caso de que en la propuesta
técnica  motivada  se  introdujeran  precios  nuevos.  El  informe  deberá  motivar  la
adecuación de los nuevos precios a los precios generales del mercado, de conformidad
con el establecido en el apartado 3 del artículo 102.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato. 

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra
previstas, aquellas partes que no tengan que quedar posterior y definitivamente ocultas. Las
obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los
términos previstos en la presente ley con la siguiente singularidad:

34.12. Cuando la modificación no resulte obligatoria para el contratista, esta solo será acordada
por el órgano de Contratación previa conformidad por escrito de él, resolviéndose el contrato,
en caso contrario, de conformidad con el establecido en la letra  g) del apartado 1 del artículo
211.

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando a consecuencia de la modificación del contrato aumente
su precio, se reajustará la garantía que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado
en el  precio final  ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro del  plazo
máximo de 15 días naturales contados desde la notificación de aprobación de la modificación.
La no constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los ayuntamientos e incluidas en planes provinciales se estará,
además, al dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la
Diputación. 

 

35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios  no  podrán  ceder  los  derechos dimanantes  de  un  contrato  de  obras  sin
obtener  previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo  214  LCSP. 

El  cesionario  deberá  constituir  la  garantía  dentro  del  plazo  máximo  de  15  días  naturales
contados desde la autorización expresa por el  órgano de Contratación de la cesión.  La no
constitución de la garantía dentro de este plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del
contrato y, como muy tarde, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de Contratación la
intención de celebrar los  subcontratos, señalando:

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.-  la  identidad,  datos  de  contacto  y  representante  o  representantes  legales  del
subcontratista, 
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3.-  justificará  suficientemente  la  aptitud  de  este  para  ejecutarla  por  referencia  a  los
elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que este
no está incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista
principal deberá notificar por escrito al órgano de Contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la  ejecución del  contrato principal,  y toda la  información
necesaria  sobre  los  nuevos  subcontratistas.  En  el  caso  que  el  subcontratista  tenga  la
clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar su aptitud. La acreditación
de la aptitud del subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la celebración
del subcontrato se esta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que
exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

Los licitadores tendrán el deber de comunicar los  subcontratos que no se ajusten a lo
indicado  en  la  oferta,  por  celebrarse  con  empresarios  distintos  de  los  indicados
nominativamente en ella o por referirse la partes de la prestación diferentes a las señaladas
en ella, y no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se cursó la
notificación  y  allegadas  las  justificaciones  a  que  se  refiere  el  apartado  35.2.1  de  este
apartado,  salvo  que con  anterioridad  fueran  autorizados expresamente,  siempre  que  la
administración no notificara dentro de este plazo su oposición a estos. Este régimen será
igualmente  aplicable  si  los subcontratistas  fueran  identificados en la  oferta  mediante  la
descripción de su perfil profesional. Bajo la responsabilidad del contratista, los  subcontratos
podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración
es  necesaria  para  atender  a  una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de
medidas urgentes y así se justifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación,  tendrá,  entre  otras  las  dispuestas  en  esta  ley,  y  en  función  de  la
repercusión en la ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando
así se prevea en los pliegos: 

la) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato. 

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el
segundo párrafo de la letra  f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Deberes

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto,
la  total  responsabilidad  de la  ejecución  del  contrato  frente  a  la  administración,  con  arreglo
estricto  al  presente  Pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  y  a  los  términos  del
contrato, incluido el cumplimiento de los deberes en materia ambiental, social o laboral a que se
refiere  el  artículo  201.  El  conocimiento  que  tenga  la  administración  de  los   subcontratos
celebrados en virtud  de las comunicaciones a  que se  refiere  esta  cláusula  no alterarán la
responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En  ningún  caso  podrá  concertar  el  contratista  la  ejecución  parcial  del  contrato  con  personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de
los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación, de
acuerdo con la legislación laboral.

Los  subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán, en
todo caso, naturaleza privada.

Sin perjuicio del establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la  LCSP los
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la administración contratante por los deberes
contraídos con ellos por el contratista a consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los
subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas
en  la  Ley  32/2006  de  18  de  octubre  ,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  sector  de  la
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construcción y Real decreto 1109/2007 de 24 de agosto  por lo que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre , reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Deber de cumplimiento de los plazos de pago a subcontratistas

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores,
dentro de los plazos y conforme las condiciones establecidas en el art. 216.  LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores

La administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el
órgano de Contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios  del  contrato  han  de  hacer  a  todos  los  subcontratistas  o  suministradores  que
participen en ellos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la administración  contratante, cuando este lo
solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que  participen  en  el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberán acercar la solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el artículo 216  LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre , en el que le sea de aplicación. Estos
deberes  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las
consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades del
10%  del  precio  del  contrato,  respondiendo  la  garantía  definitiva  de  las  penalidades  que  se
impongan por este motivo.

En  el  presente  pliego  se  aplicarán  las  penalidades previstas  en la  cláusula  33  párrafo  tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

35.5.  Ejecución directa  por  el  contratista  principal  de  tareas  críticas,  que no podrán ser
objeto de subcontratación.

De  conformidad  con  el   diposto  en  el  art.  215.2,  e)  en  el  anexo  VIII  del  presente  pliego  se
determinan las tareas críticas que no pueden ser objeto de subcontratación y que deberán ser
ejecutadas directamente por el contratista principal.

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL

El contratista comunicará por escrito al  facultativo director de la obra la fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de
las obras.

El contratista deberá entregar en este acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan
las fotografías y/o reportaje en vídeo de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3.

El  contratista  tiene  obligación  de  asistir  a  la  recepción  de  la  obra.  Si  por  causas que  le  sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la administración le remitirá un ejemplar
para que en el plazo de diez días formule los alegatos que considere oportunas, sobre las que
resolverá el órgano de Contratación. 

Del resultado de la recepción se redactará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no estén en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y su director
señalará  los  defectos  observados  y  detallará  las  instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para
remediar aquellos. Se transcurrido este plazo el contratista no lo efectuó, podrá concedérsele otro
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de Contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato en el plazo establecido en la ley  En cuanto al plazo de los intereses de
mora se estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el ayuntamiento contratante. 

29



37) PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía tendrá una duración de un año contados desde la recepción de las obras

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guardia y conservación de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del técnico-director, siendo responsable de los
daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si  las  obras  se  deterioran  por  incumplimiento  de  este  deber,  los  trabajos  necesarios  para  su
reparación los ejecutará la administración contratante, por cuenta del contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA

A) Obras contratadas por la Diputación 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.
Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en  el  art.  241   LCSP  (Responsabilidad  por  vicios  ocultos),  devolviéndose  o  cancelándose  la
garantía y liquidándose,  en su caso, los deberes pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días.

 En caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se deban a deficiencias en
la  ejecución de la  obra  y  no al  uso  del  lo  construido,  durante el  plazo de garantía  el  director
facultativo  dictará  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida  reparación  de  lo
construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  lo  cual  continuará  encargado  de  la
conservación de las obras, sin derecho a percibir ninguna cantidad  por ampliación del plazo de
garantía. 

No  obstante  en  caso  de  que  el  contratista  no  haga  las  reparaciones  indicadas  el  órgano  de
Contratación  podrá  ordenar  su  ejecución  la  otra  empresa,  corriendo  por  cuenta  del  contratista
adjudicatario  de  la  obra  el  pago  de  los  citados  gastos,  bien  con  cargo  a  la  garantía  si  fuere
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de estos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos

 B.1) Será de aplicación el establecido en el apartado A) de la presente cláusula.

 B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN

Serán las establecidas en los artículos 211  LCSP, con los efectos dispuestos en el artículo 212,213
y 246. LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en las cláusulas 12, 18, 23, 27 y 35 del presente
pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias
y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la
Constitución  así  como  las  demás  disposiciones  de  desarrollo,  en  especial  el  Reglamento  de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  Contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa  y  contra  ellos  habrá  lugar  a  recurso  contencioso-administrativo,  conforme  al
dispuesto por la Ley reguladora de esta jurisdicción, previa interposición, en su caso, del recurso de
reposición  potestativo   y  sin  perjuicio  de  la  interposición  de  cualquier  otro  recurso  que  los
interesados estimen procedente. En los supuestos la que se refiere el artículo 44 de la  LCSP, los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

1. PROYECTO

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

3. PRESUPUESTO BASE 
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales
Base  imponible
……
Importe IVA ……..
Total ……….

................ Euros (IVA INCLUÍDO)

B.- Obras plurianuales
Base imponible ……
Importe IVA ……..
Total ……….

Ejercicio presupuestario importe 
(IVA INCLUÍDO)
202…
202....

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: ……..
20% (modificaciones previstas del proyecto): ……..
Total VALOR ESTIMADO  ………………………..

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

□ a) contrato no sujeto a regulación  armonizada
□ b) contrato sujeto a regulación armonizada

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA
6. PLAZO DE EJECUCIÓN FIJADO EN EL PROYECTO:

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

□ No se exige

□ Se exige (indicar grupo, subgrupo y categoría)
 Grupo              subgrupo               categoría
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

8. CLASIFICACIÓN A LOS
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:
A)  □ Plataforma de contratación del Sector Público
https://contrataciondelestado.es
B)  □ Plataforma de contratos públicos de Galicia

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: ______días
                                                                         (Cláusula 11)
□ B) Tramitación urgente: _______ días
.

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION (DEUC)

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece

13.Condiciones de  Ver cláusula 27
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ejecución
14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: www.dacoruna.gal

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio  final ofertado , IVA excluído.

16. TASAS DEL 
CONTRATO
17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: NO
PROCEDE
B) Obras plurianuales, con plazo superior a dos años:
       (Cláusula 4.2)          B2. PROCEDE         □
                                               FORMULA__________________

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la administración

19. IMPORTE MÁXIMO DE
LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN POR 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.
No obstante la administración con el fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios de
comunicación, corriendo en su caso la administración con los 
gastos.

20. OTROS DATOS:

INFORMACIÓN 
PERFIL DE CONTRATANTE: ………………
TELÉFONO:..................
CORREO ELECTRÓNICO…………………..
CARTEL DE OBRA…….

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO. ENTIDAD LOCAL………..
NIF……..
CÓDIGO…….

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDE/PRESIDENTE……
CÓDIGO…….

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE              ………………….
CÓDIGO……….

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA ……………………..
CÓDIGO………..

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE……………….
CÓDIGO DE PROYECTO…………………..

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO………
Perfil del Contratante integrado en la  plataforma de Contratación que se indica en el 
epígrafe 9 del cuadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. Dª        _________________                                   
con domicilio en el municipio de …………...    
calle           _________________        
nº             _________________ _________________       provincia     -----------------       país…..
teléfono_________________
con DNI/NIF (o Pasaporte o documento que lo substituya) Nº     _________________
actuando en nombree propio (o en representación de _________________.        
             
DNI ou NIF Nº    _________________                 
y con domicilio en el  municipio de _________________.                         
calle_________________
nº            _________________, provincia………………, país……….
teléfono_________________

Toma parte en el procedimiento abierto con único criterio para la adjudicación, factor precio, de
la  ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de
______________________________________________________________________
y para cuyos efectos se hace constar que:

1º.-  Conoce  y  acepta  cuantas  obligaciones  se  deriven  de  los  Pliegos  de  cláusulas
administrativas  particulares  del  presente  contrato,  así  como  del  proyecto  y  documentación
técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de cláusulas administrativas particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a) ___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/las siguiente/s empresa/s:
Denominación
NIF

4º.- Precio
Ofrece el  siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B)  Impuesto sobre el valor añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS
5º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se
indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA
QUE SE VAN SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUÍDO NOMBRE O PERFIL
EMPRESARIAL DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

                                    de                   de 202_

EL LICITADOR (Firmado )
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO

C.1 IDENTIFICACIÓN DE ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO (1)

• A. DOCUMENTACIÓN (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO A)

•  C. OFERTA ECONÓMICA (ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO 
C)

(1) Indicar sobre A o C segun la documentación que comprenda, conforme a lo 
dispuesto en la cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Será exclusivamente la oferta más económica sin prejuicio de lo dispuesto en este 
Pliego para las ofertas anormalmente bajas.
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ANEXO V: MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES REQUERIDOS PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA. DOCUMENTO QUE DEBERÁ CUBRIR LA ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 y 16)

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

2. MEDIOS MATERIALES

CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIÓNES
2.1. MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3. MEDIOS 
AUXILIARES

Los licitadores deberán presentar unicamente  la declaración, ajustada al modelo indicado en la
cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento, con la
documentación justificativa, de acuordo con lo establecido en la cláusula  16 e 12.A .2..
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO  PREVISTAS  EN  EL
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO QUE DEBERÁ CUBRIR A ADMINISTRACIÓN.

De acuerdo con lo establecido en el art. 204 LCSP podrán ser objecto de modificación, 

1.-por razones de interés público, 

2.- hasta un máximo del 20%, del precio inicial,  las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

La  modificación  no  podrá  suponer  el  establecimiento  de  nuevos  precios  unitarios  no
previstos en el contrato
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Anexo VII

COMPROMISOS Y DECLARACIONES

Nombre y apellidos  ____________________________________________________

con domicilio en el municipio de __________________________________________

provincia  de  ____________________   país  __________________  calle
____________________________________________________   nº  _____  teléfono
_________________  correo  electrónico___________________________________  con
DNI/NIF  nº  _______________  en  nombre  propio  o  en  nombre  y  representación  de  la
empresa  ____________________________________________________________  con
DNI/NIF  ____________ y  domicilio  en  el  municipio  de  ____________________________
calle  __________________________________  nº______  provincia  de
______________________  país__________________.  teléfono  ____________,  correo
electrónico  __________________________________  a  la  que  representa  en  el
procedimiento  de  adjudicación  del  contrato  de  -
Título:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

1º) Declara que se compromete a adscribir a la  obra…… los medios personales y materiales
exigidos en el anexo V y a presentar dentro del plazo establecido en la cláusula 16.1. del
presente pliego que rige la contratación la documentación justificativa de ello a que se refire
la cláusula 16.1.d en el caso de que la oferta sea la más ventajosa. 1

2º) Se compromete a llevar a cabo durante la ejecución del contrato por lo menos una de las
condiciones de ejecución que se detallan en la cláusula 27

3º) Declara:

3.1) Que el número global de trabajadores de personal es de ________,  siendo el número
particular de trabajadores con discapacidad en personal de ________, lo que representa
uno __________% (superior en…. % , al mínimo legal establecido)

3.2)  Que  el  porcentaje  de  trabajadores  fijos  con  discapacidad  en  el  personal  es  del
________ %
3.3) Que el porcentaje de contratación de trabajadores beneficiarios del ingreso mínimo
vital en el momento de su contratación es de -------%

(Lugar, fecha y firma)

1 El incumplimiento de este compromiso de adscrición se considerará incumplimiento de la obligación
esencial para los efectos dispuestos en el art. 211 y 192.2.LCSP. No obstante, el órgano de Contratación
podrá optar por la  imposición de penalidades en los terminos de la cláusula 33 del presente pliego.
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Anexo VIII

Tareas críticas que obligatoriamente tiene que ejecutar el contratista (art. 215.2 e)
LCSP y cláusula 35.5 del presente pliego)

No exigible en este contrato 

Exigible en este contrato      con arreglo al siguiente cuadro      

UNIDAD DE OBRA IMPORTE A PRECIOS DEL PROYECTO
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