
Visto el expediente instruido para llevar a cabo la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA 
BALONA, redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un 
presupuesto de licitación de NOVENTA Y NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  (197.369,29.-€), 
IGIC no incluido, reconocida la aplicación del IGIC tipo cero, mediante 
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO Y OFERTA MEJOR RELACIÓN 
CALIDAD PRECIO y, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

1º.-Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de diciembre de 2018 se aprobó 
el proyecto denominado PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA, 
redactado por el Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un presupuesto 
de licitación de NOVENTA Y NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (197.369,29.-€), reconocida la 
aplicación de IGIC Tipo Cero.

2º.- Mediante Resolución de fecha 22 de agosto de 2018 de la Agencia Tributaria Canaria, se ha 
acordado: Reconocer la aplicación del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a la ejecución de 
obra “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA” promovida por el 
Ayuntamiento de Los Realejos.

3º.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 11 de marzo de 2019 se 
acordó aprobar el inicio del expediente de contratación de los proyectos de obras 
denominados proyecto denominado PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA 
BALONA mediante PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, con un presupuesto 
de licitación de NOVENTA Y NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS (197.369,29.-€), IGIC no incluido, 
reconocida la aplicación del IGIC tipo cero.

4º.- Se trata de un proyecto subvencionado la Subvención con destino a la 
ejecución de Obras de Caminos Rurales de Carácter Agrícola en la Isla de Tenerife, 
ejercicio 2018, por la cantidad de 132.769,15 €.

5º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido informes de fecha 27 de febrero 
de 2019, en el que se informa:

“TERCERO: Consta en el expediente resolución de la Convocatoria de Subvenciones 
con destino a la ejecución de obras de caminos rurales de carácter agrícola mediante Acuerdo 
del Consejo Insular de fecha 8 de mayo de 2018, concediendo, entre otras, una subvención al 
Ayuntamiento de Los Realejos por importe de 132.769,15 Euros para cubrir el 70% del coste 
total subvencionable de la ejecución de la obra denominada Pavimentación del camino Rural 
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La Balona cuyo presupuesto total cifra la cantidad de 197.369,29 Euros (De dicha cantidad el 
Cabildo insular de Tenerife considera subvencionable 189.670,21 Euros)

Conforme a lo dispuesto en el artículo 181. a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en la que se establece la posibilidad de generar créditos en los estados de gastos por 
determinados ingresos, de naturaleza no tributaria, provenientes de aportaciones o compromisos 
firmes de aportación de personas físicas o  jurídicas, en concordancia con los artículos 43.1a del 
Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre,

Reguladora de las Haciendas Locales (RD 500/1990) y en la Base 12ª de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto de esta Corporación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 del Real Decreto 500/1990, se 
entiende por compromiso firme de ingresos el acto por el que cualesquiera Entes o personas, 
públicas o privadas, se obligan, mediante un Acuerdo o Concierto con la Entidad Local, a 
financiar total o parcialmente un gasto determinado de forma pura o condicionada. Cumplidas 
por la Entidad Local o el Organismo Autónomo correspondiente las obligaciones que, en su 
caso, hubiese asumido en el Acuerdo, el compromiso de ingreso dará lugar a un derecho de 
cobro exigible por la Entidad Local o el Organismo correspondiente.

Asimismo, en el apartado dos del artículo 45, se establece que las Entidades Locales y 
sus Organismos Autónomos podrán generar crédito en sus Presupuestos de gastos hasta la 
cuantía del compromiso firme de ingreso o aportación, en la forma prevista en el artículo 44 del 
Real Decreto 500/1990.

Considerando que dichos compromisos firmes de aportación se consideran aptos para 
generar crédito por no tener estos naturaleza tributaria y que existe una evidente correlación, 
entre los gastos a los que han de ir adscritos y los créditos presupuestarios que se generan es 
por lo que se debe proceder a la tramitación del oportuno expediente de Modificación de créditos 
que adoptará la modalidad de Generación de créditos conforme a lo dispuesto en el artículo 181. 
a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales Al igual que en el punto anterior, dado que dicha 
actuación será parcialmente financiada con crédito que debe generarse en el presupuesto, es 
por lo que con anterioridad a la adjudicación del contrato (Fase D) deberá haberse 
aprobado el expediente de Modificación de créditos indicado, siendo el órgano 
competente el Alcalde – Presidente

CUARTO: Dichos créditos, una vez incorporados al presupuesto, serán objeto de la 
oportuna retención (RC) en los términos solicitados.

QUINTO: Asimismo se deberán articular los mecanismos adecuados para agilizar la 
tramitación de los referidos expedientes de Modificación de Créditos en aras de eludir elementos 
que puedan distorsionar la normal y necesaria coexistencia entre el procedimiento contractual 
(Aprobación del expediente de contratación) y de ejecución presupuestaria (autorización del 
gasto) dificultando la compatibilización de los plazos, lo que puede traer consecuencias futuras 
no deseadas.

SEXTO: Respecto a la aportación municipal al proyecto de Pavimentación del camino 
Rural La Balona que cifra la cantidad de 64.600,14 Euros se procederá a tramitar el oportuno 
documento de retención de créditos con cargo a la aplicación presupuestaria que corresponda 
del ejercicio 2019.



Es todo lo que se tiene el deber de informar a los efectos previstos en el artículo 116.3 
del Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”.

6º.- Por la Intervención Municipal se ha expedido Retenido de Operación de fecha 
1 de marzo de 2019, en el que se informa:

“TERCERO: Consultados los distintos estados de ejecución presupuestaria no consta, a 
fecha de estado, la existencia de crédito suficiente y/o dentro de la aplicación presupuestaria 
señalada para atender los gastos dimanantes de la actuación proyectada.

No obstante lo anterior si consta que mediante Acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
Pleno se aprobó inicialmente el siguiente expediente de Modificación de créditos:

Número de expediente: MC02D/2019
Fecha de aprobación inicial: 30 de enero de 2019
Modalidad: Crédito extraordinario financiado con Bajas de crédito de otras 

aplicaciones

Fundamentación Jurídica: Artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, y artículos 35 a 38 del Real Decreto 500/1990 de 20 de 
abril

Publicado anuncio de Aprobación inicial: SI
Detalle del crédito extraordinario generado en el estado de gastos:

ESTADO DE GASTOS
Org. Prog. Eco. Descripción Importe

PBA 419 619.02 OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE 
USO GENERAL – CAMINO RURAL LA BALONA 64.600,14

Importe total 64.600,14

Señalar que dicho expediente de Modificación de Créditos será expuesto al Público por 
plazo de 15 días hábiles a efectos de que los interesados, por los motivos tasados a que hace 
referencia el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo puedan examinarlo 
y, en su caso, presentar reclamaciones.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición 
pública no se hubiesen presentado reclamaciones.

CUARTO: Dichos créditos, una vez incorporados al presupuesto, serán objeto de la 
oportuna retención (RC) en los términos solicitados.

QUINTO: De cuanto antecede, considerando que dicha modificación de créditos ya ha 
sido inicialmente aprobada por el Ayuntamiento Pleno y apelando a los principios de celeridad y 
eficacia que promulga la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, resultaría factible, 
con carácter excepcional, impulsar e iniciar el correspondiente procedimiento contractual. No 
obstante lo anterior dado que dicha actuación será financiada con el crédito extraordinario 
habilitado en el presupuesto en virtud de la aprobación inicial por el Ayuntamiento Pleno del 
expediente de Modificación de créditos MC02D/2019 que se encuentra pendiente de aprobación 
definitiva, es por lo que con anterioridad a la adjudicación del contrato (Fase D) deberá 



haberse aprobado, con carácter definitivo, el expediente de Modificación de créditos 
indicado”.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- La contratación, que motiva el presente expediente, se califica como contrato 
de obras de carácter administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 
13 y 259 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP). 
Como contrato administrativo se regirá en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, 
modificación y extinción por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo; 
supletoriamente se aplicará las restantes normas de derecho administrativo, y, en su 
defecto, las normas de derecho privado (art.º 25 LCSP).

II.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la LCSP la celebración de 
contratos por las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación del 
correspondiente  expediente, que se iniciará por el órgano de contratación motivando la 
necesidad del contrato en los términos previstos en el artículo 28 de la LCSP y que 
deberá ser publicado en el perfil del contratante Al expediente se incorporarán pliegos de 
cláusulas administrativas particulares que hayan de regir el contrato, deberá 
incorporarse el certificado de existencia de crédito y la fiscalización del órgano 
Interventor, así como el informe de la Secretaría Municipal.  

La Disposición Adicional 3ª de la LCSP señala que será preceptivo el informe del 
Secretario en la aprobación de expedientes de contratación.

III.- El artículo 28 de la LCSP prescribe que los “Las entidades del sector público 
no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y 
extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, 
así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, cuando se adjudique 
por un procedimiento abierto, restringido o negociado sin publicidad, deben ser 
determinadas con precisión, dejando constancia de ello en la documentación 
preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.”

IV.- La empresa adjudicataria deberá reunir los requisitos de capacidad, solvencia 
y compatibilidad previstas en los artículos 65 y siguientes de la LCSP.

V.- La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de 
criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y 
utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. La forma de 
adjudicación de este contrato se realizará utilizando el procedimiento abierto 
simplificado, toda vez el presupuesto de licitación es inferior a 2.000.000 euros y entre 
los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno evaluable mediante 
juicio de valor (o, de haberlos, su ponderación no supera el veinticinco por ciento del 
total).

VI.- El contratista estará obligado a ejecutar las obras con estricta sujeción a las 
estipulaciones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en 



interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras 
(art.º 238 de la LCSP).

VII.- A los efectos de pago, la Administración expedirá mensualmente, en los 
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que 
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, 
salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, 
aprobación y recepción de las obras que comprenden (art. 240 de la LCSP).

VIII.- Según dispone el art.º 100.2 de la LCSP los órganos de contratación tienen 
el deber de cuidar que el presupuesto base de licitación sea adecuado a los precios de 
mercado.

IX.- Asimismo, se advierte al órgano de contratación de que, conforme dispone el 
art.º 99.2 de la invocada norma, el objeto de los contratos del sector público no podrá 
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los 
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan.

Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el 
objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse 
debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 

X.- Conforme al artículo 103.5 de la LCSP, “Salvo en los contratos de suministro 
de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, 
cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y 
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 
por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización 
quedarán excluidos de la revisión.”

Asimismo, en el propio proyecto de obras se establece que dado el plazo de 
ejecución planteado y según lo dispuesto en precitado artículo, los precios incluidos en 
el presente proyecto no serán objeto de revisión, ya que es susceptible de revisión la 
parte no ejecutada una vez transcurrido un plazo de 2 años desde la formalización y se 
haya ejecutado como mínimo un 20% del total a ejecutar, hechos que no se dan, a priori, 
en el presente proyecto.

XI.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la 
licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la 
modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones (art. 122.1 de la LCSP), 
además del contenido preceptivo que deben contener los pliegos previsto en el artículo 
122.2 de la LCSP, incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos 
obligaciones de las partes del contrato, cuyo contenido es el siguiente:



PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO DE LAS OBRAS DENOMINADAS PROYECTO DE 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO Y NECESIDAD ADMINISTRATIVA QUE SE 
PRETENDE SATISFACER
1.1.- El objeto del contrato será la realización de las obras de comprendidas 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA, redactado por el 
Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo, con un presupuesto de 
licitación de NOVENTA Y NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
(197.369,29.-€) con la finalidad de ejecutar las obras y actuaciones necesarias 
para la pavimentación del camino rural conocido como "LA BALONA", situado 
en el Término Municipal de Los Realejos, en el núcleo de Icod el Alto, que 
permitan mejorar el acceso a las zonas de cultivo, las condiciones de seguridad, 
el trazado, así como facilitar el transporte de las cosechas en condiciones 
óptimas y definidos en los mismos, según los proyectos aprobados por la 
Administración, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer 
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dichos 
proyectos, según resulta de las resoluciones de su aprobación, consta de 
cuantos documentos son exigidos en el artículo 233 de la LCSP. Los mismos se 
han aprobado para dar satisfacción a la necesidad de mejorar la pista agrícola, 
permitiendo un tránsito cómodo y seguro para los usuarios del mismo en 
cualquier circunstancia y época del año, de manera que la accesibilidad del 
camino sea independiente de las condiciones meteorológicas desfavorables 
.
1.2.- Dicho objeto corresponde al código que se detalla a continuación de la 
nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea. 
CPV 45233160-8 Caminos y otras superficies empredradas y CPV 45233250-6 
Trabajos de pavimentación, excepto carreteras.
2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Ayuntamiento de Los 
Realejos es la Junta de Gobierno Local, en virtud de la delegación realizada por 
el Decreto 1263/2015, de 15 de junio, y conforme a lo previsto en la Disposición 
Adicional 2ª apartado 1º de la LCSP. 
2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente 
contrato y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver 
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, 
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del 
contrato, suspender la ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar 
los efectos de esta, que se ejercitarán de conformidad con el artículo 191 de la 
LCSP.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 



conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la 
LCSP.
2.3.- En todo caso, en el procedimiento de adjudicación del presente contratos, el 
órgano de contratación velará en todo caso en el procedimiento de adjudicación 
por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto: 

1. Notificará a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia o, en su caso, a la autoridad autonómica de 
competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento 
en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a 
la legislación de defensa de la competencia. 

2. En particular, comunicará cualquier indicio de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o 
pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en el proceso de contratación

2.4.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la 
ejecución del contrato de servicios, al responsable del contrato a que se refiere 
este pliego, al que le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las 
decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta 
realización de la prestación pactada y contratada.   

2.5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano 
de contratación dará la información relativa a la presente contratación en el Perfil 
del Contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

3.- RÉGIMEN JURÍDICO Y DOCUMENTOS QUE TIENEN CARÁCTER 
CONTRACTUAL. JURISDICCIÓN
3.1.- La contratación a realizar se califica como contrato de obras de carácter 
administrativo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 25 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 
adelante LCSP), quedando sometida a dicha Ley; al Decreto 817/2009, de 8 de 
mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, 
de Contratos del Sector Público (RD 817/2009; así como al Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto 1098/2001 (Reglamento General de la LCAP), en tanto continúe vigente 
y en todo en lo que no se oponga a la anterior, o a las normas reglamentarias que 
le sustituyan. La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las 
cláusulas contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Asimismo, serán de aplicación las demás disposiciones estatales 
que regulan la contratación del sector público, y las dictadas por la Comunidad 
Autónoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.
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3.2. Además del presente pliego tendrán carácter contractual los siguientes 
documentos:

1. El Pliego de prescripciones técnicas.
2. Los planos.
3. La memoria del proyecto en el contenido que se determina en el artículo 

128 de Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

4. El programa de trabajo aceptado por el órgano de contratación. 
5. La oferta presentada por la adjudicataria. 
6. Los cuadros de precios. 
7. El documento en que se formalice el contrato.

3.3. En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los 
documentos contractuales, prevalecerá el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, en el que se contienen los derechos y obligaciones que asumirán las 
partes del contrato.
El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos 
o de las instrucciones o normas de toda índole aprobadas por la Administración 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al 
contratista de la obligación de su cumplimiento.
 
3.4. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación y 
resolución del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de 
contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y serán 
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en 
reposición ante el mismo órgano que los dictó, o ser impugnado mediante recurso 
contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de 
dicha Jurisdicción.

3.5. Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, 
la memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o 
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el 
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, 
una vez aprobado por la Administración. Por todo ello, dichos documentos 
deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto 
mismo de la formalización del contrato.
3.6.- La contratación deberá supeditarse a las disposiciones del Tratado y a los 
actos fijados en virtud del mismo, y será coherente con las actividades, políticas 
y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del medio 
ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la 
inclusión social, así como la igualdad entre hombres y mujeres, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.  

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

 Estarán facultadas para contratar las personas físicas y jurídicas, 
españolas y extranjeras, que teniendo plena capacidad de obrar no se 



estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el 
artículo 71 de la LCSP, extremo que se podrá acreditar por cualquiera de 
los medios establecidos en el artículo 85 de la LCSP, y acrediten su 
solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en 
que así lo exija la Ley.

 Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar que a continuación se indican, deberán concurrir 
en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de 
perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización del 
mismo.  

4.1.- CAPACIDAD DE OBRAR.
4.1.1.- Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones 
que constituyan el objeto del contrato. Las personas jurídicas sólo podrán ser 
adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de sus 
fines, objeto o ámbito de actividad, que, a tenor de sus estatutos o reglas 
fundacionales, le sean propios. Dicha capacidad se acreditará mediante la 
escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad debidamente inscritos, 
en su caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona 
jurídica de que se trate.

4.1.2.-. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 
quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o 
apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 
para cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir 
integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias 
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el 
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser 
adjudicatarios del contrato. 

Los empresarios que estén interesados en formar las uniones a las que se 
refiere el presente artículo, podrán darse de alta en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, que especificará esta 
circunstancia. Si ya estuvieran inscritos en el citado Registro únicamente deberán 
comunicarle a este, en la forma que se establezca reglamentariamente, su interés 
en el sentido indicado. 

4.1.3.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la 
formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la 
unión temporal de empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá 
la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la unión 
temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la integren 
quedasen incursa en prohibición de contratar. Las operaciones de fusión, escisión 



y aportación o transmisión de rama de actividad de que sean objeto alguna o 
algunas empresas integradas en una unión temporal no impedirán la continuación 
de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que la sociedad 
absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente 
de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, será 
necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición 
de contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida 

4.1.4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la 
sociedad contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o 
con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y 
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión, 
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, 
continuará el contrato con la entidad a la que se atribuya el contrato, que 
quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, 
siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de 
contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación o que las diversas 
sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de 
subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas 
segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de la ejecución del 
contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la 
que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias, se 
resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de 
resolución por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa deberá comunicar al órgano de 
contratación la circunstancia que se hubiere producido.

Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas 
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de 
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

4.1.4.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran 
participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 
documentos preparatorios del contrato, o hubieran asesorado al órgano de 
contratación durante la preparación del procedimiento de contratación, por sí 
o mediante unión temporal de empresarios.

4.1.5.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o 
mediante la representación de personas debidamente facultadas para ello.

4.1.6.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante 
representante, deberá presentar solicitud en el Registro de Entrada de la 
Corporación, conforme al modelo normalizado que consta publicado en la 
dirección www.losrealejos.es o, en su caso, en la sede electrónica de la 
Corporación y obtener del titular de la Dirección de la Secretaría, acto 
expreso y formal de bastanteo de la documentación que pretendan aportar a 
los efectos de acreditar su representación para licitar y/o contratar, previo pago 
de la tasa correspondiente.

No obstante, se podrá aportar la diligencia de bastanteo realizada por los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, u otra Entidad Local, incluyendo 
declaración responsable de que los datos no han variado.
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4.1.7.-La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 
representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en 
la forma que se detalla en este Pliego.

4.1.8. Para las empresas comunitarias, no comunitarias y uniones de 
empresarios se deberá estar a lo dispuesto en los artículos 67, 68 y 69 de la 
LCSP respectivamente.

4.1.9. Los licitadores deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
de solvencia económica y financiera y técnica o profesional.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de 
contratos del mismo tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y 
para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71.1 y 3 de 
la LCSP.
4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas 
empresas de las que, por razón de las personas que las rigen o de otras 
circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por 
transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen 
concurrido aquellas  

4.3.-CLASIFICACIÓN
4.3.1.- Además de los requisitos señalados anteriormente, los licitadores 
deberán acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o 
profesional, indistintamente: 

a) bien a través de la acreditación de una clasificación como contratista de 
obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente, 
adecuada al objeto del contrato y prevista en la cláusula 4.3.2., 

b) o bien, a través de los medios de acreditación y requisitos mínimos 
que se recogen en la presente cláusula.

4.3.2.- En cuanto a la clasificación a que se alude en el apartado anterior, 
el licitador que opte por presentarla, deberá aportar Certificado de 
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con la clasificación siguiente:

Grupo G) Viales y pistas
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica
La aportación de la clasificación indicada, para sustituir los medios de 

solvencia exigidos en el presente pliego, vendrá referidas a la categoría 2 
(nueva tipología según R.D. 773/2015, de 28 de agosto), equivalente a la 
categoría c) (anterior tipología Real Decreto 1098/2001).

En el caso de unión temporal de empresas, la clasificación será la 



resultante de la acumulación de las clasificaciones de las empresas agrupadas, 
expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo caso, para proceder a 
la acumulación todos los componentes de la unión temporal de empresas 
habrán de haber obtenido previamente la clasificación como empresa de obras, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP.

4.3.2.- El licitador propuesto como adjudicatario del contrato, que 
voluntariamente haya optado por acreditar los requisitos de solvencia 
mediante la clasificación, deberá acreditar la vigencia de los datos 
contenidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Sector Público o en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, con declaración responsable manifestando que las circunstancias 
reflejadas en el certificado no han sufrido modificación.

4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, ya concurran al contrato 
aisladamente o integrados en una unión temporal, no necesitarán disponer 
de dicha clasificación, siendo suficiente acreditar ante el órgano de 
contratación la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 
conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.4.siguiente, así como que se 
encuentran habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del 
contrato con arreglo a la legislación del Estado de procedencia.

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, 
clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados 
miembros de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios 
constituirán una presunción de aptitud en los términos reseñados en el 
artículo 97 de la LCSP.

4.3.4.-Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE 
LA UNIÓN EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO 
SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO a los que se refiere la 
cláusula 4.3.3. anterior, podrán acreditar su solvencia económica, financiera y 
técnica o profesional, a través de los medios de acreditación y requisitos 
mínimos detallados para acreditar la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional.

4.3.5.- En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará, salvo 
prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera 
del empresario exigida en el presente pliego

4.3.3.- SOLVENCIA. En cuanto a la solvencia exigible: 

4.3.3.a) SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA. Se acreditará a 



través del siguiente medio: 
Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por 

riesgos profesionales por importe igual o superior al valor estimado del contrato 
que asciende a CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (197.369,29.-€).
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de póliza y recibo de 
pago o certificado expedido por el asegurador, en el que consten los importes 
y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro que deberá ser 
comprensivo hasta la fecha del fin del plazo de presentación de las ofertas, así 
como documento de compromiso vinculante de suscripción, prórroga o 
renovación del seguro, en los casos en que proceda en caso de resultar 
adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del 
plazo de siete días hábiles al que se refiere el artículo 159.4 de la Ley.
El requisito de la disposición de un seguro se entenderá cumplido por el licitador 
o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de 
suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso 
que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere 
el apartado 150.2 de la LCSP.

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 
FINANCIERA.

 Para acreditar la solvencia económica y financiera en el contrato, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades 
de entidades ajenas a la unión temporal. 

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
compromiso por escrito de dichas entidades. No obstante, dicho 
compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de Contratación en los 
términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 Cuando una empresa recurra a las capacidades de otras entidades en lo 
que respecta a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera, 
se exigirán las formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad 
y las otras en la ejecución del presente contrato, incluso con carácter 
solidario. 

4.3.3.b) SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL.

A) MEDIOS DE SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL. Se acreditará a 
través de uno de los siguientes medios:
a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco (5) últimos años, 

que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el 



correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el 
contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos.  

1) Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato:

 Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo 
siguiente, en el año de mayor ejecución de los cinco (5) últimos 
años citados, un importe anual acumulado, correspondiente al 70% 
de la anualidad media del contrato al que se opte -sin IGIC- que 
asciende a un total de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS 
(138.158,50.-€) 

  En las uniones temporales de empresas se acumularán los trabajos 
realizados por cada una de las empresas componentes de aquélla 
en proporción a su % de participación en la unión. 

2) Acreditación de la experiencia exigida en el contrato:
 Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas 

correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como 
requisito mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de 
ejecución de las obras y destinatarios de las mismas, así como si 
se realizaron las obras según las reglas por las que se rige la 
profesión y si se llevaron las obras a buen término. 

 Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o 
entidad del sector público, la experiencia se acreditará mediante la 
presentación de Certificación expedida por órgano competente que 
acredite los extremos anteriores.

 En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo 
caso, la presentación de Certificación expedida por persona 
competente, que acredite los extremos anteriores.

  En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su 
solvencia técnica o profesional, un certificado de buena ejecución de 
obras que hubiere realizado en unión temporal de empresas, los 
certificados de buena ejecución que presente, deberán indicar el % 
de participación que ostentaba en la UTE y los extremos anteriores 
respecto del citado % de participación. 

  Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del 
contratista de obras tendrán la misma consideración que las 
directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre que 
este último ostente directa o indirectamente el control de aquélla 
en los términos establecidos en el artículo 42 del Código de 
Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad 
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha 
condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 
contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la 
proporción de la participación de aquel en el capital social de esta.
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b) Las empresas de nueva creación podrán acreditar su solvencia técnica 
mediante Declaración debidamente fechada y firmada por el licitador 
indicando el personal técnico u organismo técnicos, estén o no 
integrados en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución 
de las obras, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes cuando les sean requeridos. Se indican a 
continuación los títulos o acreditaciones académicos o profesionales 
exigidos, así como el número de técnicos y de experiencia profesional 
mínima exigida a dichos técnicos, y las características y capacidades 
mínimas exigidas:

Número de Técnicos: 1

Titulación: JEFE DE OBRA Arquitecto/ Arquitecto Técnico/ Aparejador/ 
Ingeniero o Ingeniero Técnico.

Oficial de Primera

Peón.

Se deberán aportar Titulación, Certificado de Colegiación, Alta en 
la Seguridad Social o Compromiso de Contratación o de Colaboración 
por parte del mismo.

Los antecitados medios de solvencia podrán ser sustituidos de forma 
voluntaria por las diferentes clasificaciones reflejadas en la cláusula 4.3.2.   

B) INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O 
PROFESIONAL.

 Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el 
empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, 
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga 
con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la 
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y 
medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición 
de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que concurran 
agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades 
de entidades ajenas a la unión temporal.

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 
compromiso por escrito de dichas entidades, así como acreditación 
de que las mismas no se encuentran incursas en prohibición para 
contratar, en los términos que constan en las cláusula 17.3 y 17.9 del 
pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado por la Mesa de 
Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la LCSP. 

 No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios 



y profesionales, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 
únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas 
van a ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas 
capacidades.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de 
estudios y profesionales que se indican en el artículo 90.1.e), o a la 
experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán 
recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las 
obras o prestar servicios para los cuales son necesarias dichas 
capacidades.

5.- RESPONSABLE DEL CONTRATO.
5.1.- Al responsable del contrato, que coincidirá con el Director 

Facultativo de las obras, le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 62.1 LCSP, supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar 
las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que el órgano de 
contratación le atribuya.

En particular, le corresponderá a quien sea designado como 
Responsable del Contrato las siguientes atribuciones:

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista 
en caso de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 
de la LCSP).

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por 
motivos imputables al contratista (artículo 195.2 de la  LCSP.)

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por 
recibidas (art. 243.1 de la LCSP).

De conformidad con el artículo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las 
facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la dirección 
facultativa de acuerdo con los artículos 237 a 246 LCSP.

El órgano de contratación, a través de la dirección facultativa, también 
efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización 
de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 214.2 d) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la función interventora 
será misión de la dirección facultativa, la comprobación de la realización de las 
obras según el proyecto, así como sus instrucciones en el curso de la ejecución 
de las mismas. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 
personal de la dirección facultativa, que tendrá libre acceso a todos los puntos 
de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos 
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 



órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para 
conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado.

La dirección facultativa de la obra podrá ordenar la apertura de calas 
cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse 
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de 
tales defectos, serán de cuenta del contratista los gastos derivados del 
reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la dirección certificará la 
indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, 
valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicación. 

Asimismo, la dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 145 del RGLCAP, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos 
que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de 
cuenta de la Administración o del contratista.

La dirección podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deberá 
ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la dirección de la obra promueva con 
posterioridad la tramitación administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del artículo 239 
LCSP, será el establecido en el artículo 146 del RGLCAP.

La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecución del contrato, el adjudicatario asumirá sus 
responsabilidades inherentes a la ejecución de los trabajos y al control y 
vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de 
obligado cumplimiento, dadas por la dirección e inspección de la obra.

5.2.- Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato.
De conformidad con el artículo 62 LCSP, la unidad encargada del 

seguimiento y ejecución ordinaria de este contrato será LA GERENCIA 
MUNICIPAL DE URBANISMO 

6.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO 

6.1.- El presupuesto de licitación, sin IGIC, asciende a la cantidad de 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (197.369,29.-€), IGIC no incluido. El 
presupuesto base de licitación de las obras, incluido el IGIC, liquidado al 7%, 
reconocida la aplicación del IGIC tipo cero, asciende a la cantidad de CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS (197.369,29.-€). El gasto definitivo será el que 
resulte de la aprobación de la proposición que resulte seleccionada.

A los efectos del cálculo de este presupuesto máximo, el mismo se 
encuentra detallado en los Proyectos objetos de este contrato. 

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que 
regirán durante la ejecución de las obras, serán los que resulten de la proposición 
que resulte adjudicataria del contrato.



La aprobación del gasto por el órgano de contratación, previa fiscalización 
del mismo, cuando proceda, se realizará una vez conocido el importe de la oferta 
que resulte seleccionada como adjudicataria del contrato.

6.3.- Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base 
de licitación serán automáticamente desechadas. Tanto en las proposiciones 
presentadas por los licitadores, como en los presupuestos de adjudicación se 
entienden comprendidos todas las tasas e impuestos, directos e indirectos, y 
arbitrios municipales que graven la ejecución del contrato, que correrán por 
cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que 
deba ser soportado por la Administración, que se indicará como partida 
independiente.

Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el 
precio del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución 
del contrato, conforme se especifica en los presentes pliegos. 

6.4.- El valor estimado del contrato asciende a un total de CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS  (197.369,29.-€).
7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO 

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones 
económicas que se deriven de la contratación, con cargo a las aplicaciones 
presupuestarias del área de Educación,  por los siguientes importes: 

- Presupuesto de licitación:     197.369,29 euros.
- 6,5 % de IGIC . . . .. . .:            00,00  euros.* 

               Total:  197.369,29  euros.
*Reconocida la aplicación del IGIC tipo cero

8.- PRECIO DEL CONTRATO
8.1.- El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, 
como partida independiente, el IGIC.
8.2.- En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la 
ejecución del contrato, que correrán de cuenta de la persona contratista, salvo 
el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), que deberá ser soportado por la 
Administración.
También son de cuenta de la persona contratista los gastos de formalización 
del contrato, si éste se elevare a escritura pública.
8.3.- En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos 
directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución 
de la obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la 
misma; también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos 
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de 
las obligaciones contempladas en el presente pliego, como los derivados de la 
obtención de autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de 
trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 



ejecución del objeto del contrato y de la finalización de cualquier unidad de 
obra contemplada en el proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el 
precio del contrato, aunque no figuren todos ellos especificados en la 
descomposición o descripción de los precios, ni en las especificaciones 
contenidas en el pliego de prescripciones técnicas.
8.4.- Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de 
obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades 
de obra o en partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean 
asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos 
se recogen en el RGLCAP.
9. REVISIÓN DE PRECIOS
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, dada la duración de 
la ejecución del contrato no se prevé revisión de precios.

10.- GARANTÍA PROVISIONAL.

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP. 

11. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (arts.29 y 195 LCSP)
11.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el que se establece a 
continuación para para cada uno de los Proyectos, a contar desde la iniciación de 
las mismas.

PROYECTO PLAZO DE EJECUCIÓN
(días a contar desde el inicio de las 

mismas)

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL 
LA BALONA

CUATRO MESES

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la 
fecha de suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del 
Replanteo. La misma deberá extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) 
MES desde la fecha de formalización del contrato de obras. El inicio del plazo 
de ejecución comenzará a partir del día siguiente al de la formalización de dicha 
Acta. 

11.2.- En el proyecto técnico aprobado por el órgano de contratación, constan 
en su programa de trabajo o plan de obra, los plazos parciales que deberán 
observarse durante la ejecución de las obras por parte del contratista y que 
serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una reducción o mejora 
de dichos plazos por el contratista en su oferta.   

11.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, 
cuando se produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no 
imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de 
contratación podrá acordar ampliación del plazo de ejecución inicialmente 
concedido.



En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 
imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 192 de la LCSP.   

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá 
estar debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se 
solicite la ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el 
plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES antes de la fecha prevista 
inicialmente para su finalización, y en todo caso.

11.4.- La ampliación de dicho plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido, a no ser que aquélla pidiese otro menor. A estos efectos la persona 
responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido 
está motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

II
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

12.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 
ADJUDICACIÓN.
12.1.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto simplificado, 
utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR 
RELACIÓN CALIDAD-PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las 
proposiciones y la determinación de aquélla, los criterios de adjudicación que se 
detallan a continuación.
 

12.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del 
contrato, son los siguientes:

A) CRITERIO ECONÓMICO

B) CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS

Criterio evaluable mediante fórmulas o 
parámetros objetivos Puntos

PRECIO 60

Criterios evaluables mediante fórmulas o 
parámetros objetivos Puntos



12.4.- Determinación y valoración del criterio económico y de los criterios 
cualitativos evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos.

 A. PRECIO. Puntuación máxima: 60 puntos.- El sistema de puntuación para 
las ofertas económicas será el siguiente: se valorará asignando la máxima 
puntuación a la proposición económicamente más baja, el resto de las ofertas 
serán valoradas de forma proporcional con arreglo a la siguiente fórmula:

Pm
P= --------------------x (L-O)

L-F

P: puntuación de cada oferta.
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: presupuesto de licitación
F: oferta más baja
O: oferta de valorar

Todas las puntuaciones se redondearán al segundo decimal.

B.- PLAZO DE EJECUCIÓN. Puntuación máxima: 40 puntos.- Se 
valorará la reducción del plazo de ejecución inferior al previsto en el proyecto 
de obra que en ningún caso podrá ser inferior a 90 DÍAS NATURALES

No serán valoradas reducciones por debajo del indicado límite. Para 
la reducción del plazo establecido se presentara el programa de trabajo, que 
deberá ir acompañado de las debidas justificaciones para que la Administración 
cuente con la absoluta garantía de que el plazo ofrecido puede ser 
razonablemente cumplido sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la 
obra. Se concretará la citada reducción en días. No serán valoradas aquellas 
reducciones que no vayan acompañadas del citado programa de trabajo

La oferta más ventajosa con la mayor reducción de plazo obtendrá la 
máxima puntuación, el resto de las ofertas se valorarán de forma proporcional, 
con arreglo a la siguiente fórmula:

       O x Pm
P= -----------
          F
P: puntuación de cada oferta
Pm: máxima puntuación que se puede obtener
L: Plazo de Ejecución del proyecto
F: Oferta más baja
O: oferta a valorar

PLAZO DE EJECUCIÓN 40



12.5.- Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la valoración respecto a 
cada uno de los criterios, se sumará la puntuación total en cada una de ellas, 
resultando seleccionada la que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos.

La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al 
siguiente procedimiento: 

1º.- Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor 
respecto de cada uno de los criterios.

2º.- Obtenido el orden de prelación de todas las ofertas respecto de un 
criterio, se asignará a la mejor oferta los puntos resultantes de la aplicación del 
criterio.

3º.- A las ofertas siguientes en el orden de prelación de cada criterio se 
les asignarán los puntos que proporcionalmente le  correspondan en aplicación 
del criterio.

4º.- Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de 
los criterios, se sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando 
seleccionada la que obtenga mayor puntuación.

12.6.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a 
favor de aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de 
ofertas, tenga en su plantilla un % de trabajadores con discapacidad 
superior al que les imponga la normativa. Si varias empresas se encuentran 
en esta situación, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el 
licitador que disponga de mayor % de trabajadores fijos en su plantilla. Si 
varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la 
adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor % de mujeres 
en su plantilla.

La documentación acreditativa de este criterio social será requerida a los 
licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con 
carácter previo, de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1.in 
fine de la LCSP. En todos los supuestos en que varios empresarios 
concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración 
responsable por cada empresa participante.

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación 
obtenida en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita 
anteriormente. Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación 
mediante sorteo.

12.7.- Ofertas anormalmente bajas: Se podrá considerar que las ofertas 
económicas se encuentran en presunción de anormalidad, conforme a los 
parámetros siguientes: 

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base 
de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 
unidades porcentuales a la otra oferta.



3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 
obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 
elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha 
media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 
25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en 
más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas 
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a 
dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de 
una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, 
la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

13.- GARANTÍA DEFINITIVA
13.1.- El licitador propuesto como adjudicatario deberá acreditar la constitución de 
la garantía definitiva por importe del 5 por 100 del importe de adjudicación, 
excluido el IGIC.
13.2.- La garantía definitiva responderá, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 110 de la LCSP, de los siguientes conceptos: 

a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 153.

b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 
de la presente Ley.

c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el 
contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido 
aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la 
Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus 
obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con 
motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no 
proceda su resolución.

d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución 
del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la 
garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de 
los bienes construidos o suministrados o de los servicios prestados 
durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

13.3.- Esta garantía podrá constituirse en metálico, mediante aval, en valores 
públicos o en valores privados, por contrato de seguro de caución, en la forma 
y condiciones establecidas en los artículos 108 de la LCSP y artículos 55 y 
siguientes del Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su 
importe, o la documentación acreditativa correspondiente, en la Tesorería del 



Ayuntamiento de Los Realejos.
Cuando la garantía se constituya en metálico, el importe se ingresará en la entidad 
Caixabank, cuenta corriente ES12 2100.9169.01.2200117618 Titularidad del 
Ayuntamiento de Los Realejos 
Los avales y los certificados de seguro de caución deberán estar bastanteados 
por el Servicio Jurídico de la Entidad.
13.4.- La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el 
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato. De 
no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a 
recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.

14.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL 
CONTRATANTE 

14.1.- Las proposiciones únicamente podrán presentarse, en formato 
electrónico, dentro del plazo señalado en el anuncio de licitación: 

Los licitadores deberán preparar y presentar sus ofertas, de forma telemática, 
a través de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 
Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o 
envío de la documentación a presentar, habrán de remitirse con la debida 
antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es

14.2.- El plazo de presentación de proposiciones y documentación 
complementaria es de VEINTE-20-DÍAS NATURALES contados desde el día 
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el citado perfil del 
contratante del Ayuntamiento alojado en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público. Cuando el último día del plazo señalado para la presentación 
de las proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día 
hábil siguiente. La hora de finalización de la presentación de las ofertas 
finalizará las 22:59 horas –hora insular- (a las 23.59 horas –hora peninsular-).

El plazo de presentación de proposiciones deberá ser ampliado por el órgano 
de contratación en los supuestos y condiciones previstas en el artículo 136 de 
la LCSP. 

14.3.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 
complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del 
contratante del Ayuntamiento de Los Realejos, desde la fecha de publicación 
del anuncio de licitación, por lo que no se atenderán las solicitudes de 
envío de pliegos u otra documentación complementaria al encontrarse 
la misma disponible en el citado medio electrónico. 
Asimismo, se podrá solicitar información adicional hasta 6 días antes de que 
finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, a condición de que la 



hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación 
de proposiciones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 138.3 LCSP. 
Dicha solicitud se efectuará exclusivamente a la siguiente dirección de correo 
electrónico: contratacion@losrealejos.es
No, tendrá valor vinculante las respuestas obtenidas por otros medios.
Las respuestas a las solicitudes de aclaración del contenido de los pliegos de 
cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas tendrán 
carácter vinculante, y se publicarán en el Perfil del Contratante. 
14.4.- Cada licitadora podrá presentar solo una proposición en relación con el 
objeto del contrato sin que pueda presentar variantes o alternativas. 
14.5.- El incumplimiento, por alguna persona licitadora, de las prohibiciones 
establecidas en los tres apartados anteriores dará lugar a la no admisión de 
todas las proposiciones por ella suscritas.
14.6.- La presentación de las proposiciones presume la aceptación 
incondicional por persona empresaria de la totalidad del contenido de las 
cláusulas y condiciones del presente pliego y del de prescripciones técnicas, 
sin salvedad alguna. Asimismo, presupone la autorización a la mesa y al 
órgano de contratación para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las listas 
oficiales de operadores económicos de un Estado  miembro de la Unión 
Europea.
14.7.- Si durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, y antes de la  
formalización del contrato, se produce la extinción de la personalidad jurídica de 
la empresa licitadora por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio 
empresarial, o de una rama de su actividad, le sucederá en su posición en el 
procedimiento la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de 
la escisión o la adquiriente del patrimonio o rama de actividad, siempre que reúna 
las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de contratar y acredite 
la  solvencia exigida en la presente contratación.

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros 
empresarios no podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en 
más de una unión temporal participante en la licitación. El incumplimiento de 
esta prohibición dará lugar a la no admisión de todas las ofertas por él 
suscritas.

15.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

15.1.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos 
electrónicos previstos en el pliego, siendo el formato previsto para la 
recepción de documentación relativa a las ofertas, Portable Document Format 
(ISO 32000-1) o formato Open Document Format (ISO 26300:2006), haciendo 
uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas que la 
Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador 
para el envío de la documentación relativa a ofertas. 

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por 
el licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma 
de Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de 



seleccionar la licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis 
licitaciones". En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere 
conexión a Internet, navegador  con una versión de Java actualizada, no 
superar el tamaño máximo de los archivos a subir y certificado electrónico 
reconocido por la plataforma @firma, para la firma de las proposiciones y de los 
sobres que las contengan, conforme se establece en la Guía de servicios, 
disponible en el perfil del contratante alojado en la  Plataforma de Contratación 
del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas. 

15.2.- El Ayuntamiento podrá comprobar, tanto antes como después de la 
adjudicación y en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del 
contenido de los documentos incluidos en los sobres que presente cada 
licitador, entendiéndose que la falsedad o inexactitud de los datos y 
circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de exclusión de 
la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 
previstos legalmente. 

En particular, respecto de la declaración responsable y demás 
documentos que debe incluir en el sobre/archivo electrónico nº 1, el 
órgano de contratación o la mesa de contratación podrán pedir a los 
candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los 
documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 
antes de la adjudicación del contrato: 

1. cuando consideren que existen dudas razonables sobre la 
vigencia o fiabilidad de la declaración o, 

2. cuando resulte necesario para el buen desarrollo del 
procedimiento.

Las proposiciones constarán en el mismo sobre/archivo electrónico nº 1 a 
los que se refieren las cláusulas siguientes, identificados con indicación, del 
procedimiento al que se presentan y el nombre y apellidos o razón social de la 
empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, así como la firma del 
licitador o persona que le represente. 

15.4.- El SOBRE/ARCHIVO 1 constará de la identificación siguiente:

15.4.1.- DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, OFERTA 
ECONÓMICA Y CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE 
FÓRMULAS O PORCENTAJES, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DEL 
"PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA." 

En el interior de este sobre se incluirá los siguientes documentos:

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación que se ajustará al formulario de DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE CONTRATACIÓN (DEUC) elegido por el 
Ayuntamiento de entre los dos modelos habilitados al efecto y que 



están publicados en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

El citado DEUC a cumplimentar, se encuentra disponible en la 
herramienta de preparación y preparación de ofertas y deberá ser 
cumplimentado en su integridad por los licitadores. Se establecen a 
continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 
observarse:

a) La acreditación de la posesión y validez de los 
documentos relacionados en la declaración responsable se 
exigirá únicamente al licitador en cuyo favor recaiga propuesta de 
adjudicación con carácter previo a la adjudicación del contrato. 

b) Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y 
ausencia de prohibiciones de contratar a las que se refieren 
los apartados anteriores, deberán concurrir en la FECHA FINAL 
DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR EN EL 
MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el 
de la formalización del mismo.

c) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 
agrupados en una unión temporal, se aportará una 
declaración responsable por cada empresa participante. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir 
la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte 
de la misma que se adaptará al modelo que se adjunta como 
ANEXO IV a este pliego.

d) En los casos en que el licitador recurra a la integración de la 
solvencia y medios de otras empresas, cada una de ellas 
también deberá presentar una declaración responsable en la 
que figure la información pertinente para estos casos con 
arreglo al formulario normalizado del documento europeo único 
de contratación.

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de integrar la 
solvencia con medios externos por parte de los empresarios 
que sean parte de la misma que se adaptará al modelo que se 
adjunta como ANEXO III a este pliego

e) En los casos que la empresa forme parte de un grupo 
empresarial, a los efectos de determinar los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio y las 
circunstancias que justifican la vinculación al grupo, deberá 
cumplimentar el apartado correspondiente del  DEUC. La no 
pertenencia a ningún grupo de empresas deberá hacerse constar 
igualmente mediante la cumplimentación de la casilla 
correspondiente del DEUC.



f) En los casos en los que el licitador tenga previsto subcontratar 
parcialmente la ejecución del contrato, deberá cumplimentar el 
apartado correspondiente del  DEUC.  

2. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y 
con la correspondiente identificación señalando los documentos 
administrativos y/o técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos 
de ser considerados como confidenciales, cumplimentando a tal efecto el 
ANEXO II, debidamente firmado, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no aportarse esta declaración 
se considerará que ningún documento o dato posee dicho carácter. 

3. Declaración responsable firmada y con la correspondiente 
identificación relativa al % de trabajadores con discapacidad,  al % 
de trabajadores fijos en plantilla y al % de mujeres trabajadoras 
conforme al modelo previsto en el ANEXO VI.

4. Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de 
los criterios de adjudicación previstos en este pliego, en la forma en que 
para cada uno de ellos se especifica.

a) Oferta económica redactada según el modelo que se adjunta al 
presente pliego como ANEXO VII, sin errores o tachaduras que 
dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 
fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, 
provocarán que la proposición sea rechazada. En la proposición 
económica, en la que el precio ofertado no deberá superar el 
presupuesto de licitación establecido en presente pliego, deberá 
indicarse, corno partida independiente, el importe del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC), conforme a las determinaciones contenidas en 
el presente pliego. Si la oferta económica fuera superior al presupuesto 
base de licitación se producirá la exclusión del procedimiento de la 
empresa que la haya propuesto.

b) Documento/s acreditativo/s del/los criterios/s de adjudicación 
valorables mediante fórmulas: MENOR PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Además de la documentación que se exija para acreditar la oferta 
realizada en relación a dichos criterios de valoración, se exigirá como 
resumen de estos criterios se cumplimentará el ANEXO VII hoja 
resumen de los criterios valorables mediante fórmulas, así como 
Programa de Trabajo, ANEXO VIII.

Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar 
debidamente firmados por el licitador o bien, toda la documentación 
que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de 
cada uno de los documentos que la integran firmada por aquél, en la 
que declare bajo su responsabilidad ser ciertos los datos aportados 
en los documentos que acompañan a la citada relación.

Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de 



los criterios a que se refiere el apartado anterior que deben incluirse 
en el sobre/archivo electrónico, o la misma no contiene todos los 
requisitos exigidos, la proposición de dicho licitador no será valorada 
respecto del criterio de que se trate.

16.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACION.

16.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente:
- Presidente: El Concejal delegado del Área gestora del gasto 
- Vocales: 

o Un Concejal del Grupo de Gobierno de libre elección 
designados por la Alcaldía.

o El/La Secretario/a de la Corporación o persona que 
accidentalmente ocupe el cargo.

o El/La Interventor/a de la Corporación o persona que 
accidentalmente ocupe el cargo.

o Un personal funcionario  de carrera y/o laboral fijo del área del 
que provenga la propuesta de contratación

- Secretario/a: actuará como tal el Técnico responsable del área que 
haya tramitado el expediente de contratación o en su caso, el 
funcionario/a designado por la Alcaldía.

16.2.- - Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y 
voto, a excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz.

16.3.- Cuando el objeto del contrato lo requiera, el/la Secretario/a de la Mesa 
de Contratación podrán convocar a sus sesiones y a instancia del 
Presidente/a, con voz pero sin votos, al responsable director del Centro, 
Departamento o unidad afectadas por la contratación propuesta.

Asimismo, participarán en las sesiones de dicho órgano colegiado, con voz 
pero sin voto, un Concejal designado por cada Grupo Municipal distinto del 
Grupo de Gobierno. Asimismo, cuando así lo requiera la naturaleza del 
contrato a adjudicar, el presidente podrá decidir la incorporación a la Mesa de 
cuantos asesores crea conveniente en razón de sus especiales 
conocimientos técnicos, sin que tengan la consideración de vocales, ni otra 
función que la de informar y asesorar en forma no vinculante a sus 
componentes. En caso de que estos técnicos o expertos fueran 
independiente, dichas asistencia será autorizada por el órgano de 
contratación y deberá ser reflejada expresamente en el expediente, con 
referencia a las identidades de los mismos, su formación y su experiencia 
profesional.

En ningún caso podrán formar parte de las Mesas el personal que haya 
participado en la redacción de la documentación técnica del contrato de que 
se trate ni el personal eventual, el cual tampoco podrá emitir informes de 
vaaloración de ofertas. Respecto al personal funcionario interino, sólo podrán 
formar parte de la Mesa cuando se acredite en el expediente la inexistencia 
de funcionarios de carreta suficientemente calificados.



16.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la 
mayoría absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan 
la Presidencia y la Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el 
Interventor General o las personas que les sustituyan.

16.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de 
conformidad con lo establecido en el Pliego, el anuncio sobre la composición de 
la Mesa de Contratación con indicación del cargo de los miembros que la 
integran, por lo que no se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que 
se limiten únicamente a referir su pertenencia a la Corporación Insular.

16.6.-Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su 
defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas 
colusorias en el procedimiento de contratación, en el sentido definido en 
el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
deberá observarse lo siguiente: 

1. Se trasladarán los citados indicios, con carácter previo a la 
adjudicación del contrato, a la Comisión Nacional de los Mercados y 
la Competencia o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, valoración y 
pronunciamiento. La Mesa de Contratación dará cuenta de dicho 
traslado al órgano de contratación.

2. Para la valoración de la existencia de posibles indicios de colusión 
entre empresas, la Mesa de Contratación o, en su defecto el 
órgano de contratación, tomará en consideración las directrices, 
recomendaciones y guías elaboradas por la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, comprensivas entre otros aspectos, 
de indicadores en la presentación y adjudicación de ofertas, de 
indicadores relacionados con los precios, de indicadores en la 
documentación o en el comportamiento de empresas, etc. 

3. Si se apreciaran posibles indicios de colusión entre empresas que 
concurran agrupadas en una unión temporal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 69 de la LCSP, la Mesa o en su defecto, el 
órgano de contratación requerirá a estas empresas para que, dándoles 
plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones 
para concurrir agrupadas.

Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la 
justificación efectuada por las empresas, estimase que existen indicios 
fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de 
competencia autonómica correspondiente, a efectos de conocimiento, 
valoración y pronunciamiento.

4. En los supuestos de empresas que formen parte del mismo grupo 
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empresarial, la Mesa de Contratación: 

a) En cualquier momento del procedimiento de licitación y a la vista 
de las proposiciones presentadas por aquéllas, podrá 
solicitarles a las empresas que forman parte del grupo 
empresarial, las cuentas anuales depositadas en el Registro 
Mercantil y el informe de gestión consolidado a que se refiere el 
artículo 42.1 del Código de Comercio, los estatutos sociales de 
aquéllas, así como cualquier otro documento que estime 
oportuno. 

b) La documentación anterior será requerida con objeto de 
determinar la existencia en su caso, de una posible “relación de 
subordinación” de la sociedad dependiente respecto de la 
sociedad dominante, en los términos descritos en el artículo 
42.1 del Código de Comercio y, por ende, con la finalidad de 
concluir si las propuestas presentadas por las empresas del 
mismo grupo empresarial han de considerarse: 

1. presentadas por licitadores diferentes
2. o si, por el contrario, aplicando la doctrina 

jurisprudencial del levantamiento del velo, ha de 
considerarse que concurre una unidad de negocio, un 
solo interés económico y empresarial, que permita 
concluir la existencia de un solo sujeto. 

c) Tras las actuaciones realizadas, de concluirse lo previsto en el 
apartado b).2 anterior, la Mesa de Contratación o, en su defecto, el 
órgano de contratación acordará la exclusión de las empresas del 
mismo grupo empresarial presentadas a la licitación.

16.8.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de 
funciones que le asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de 
aplicación y, en todo caso, las enunciadas a lo largo del clausulado del pliego.   

17.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL
17.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Mesa de 
Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida 
en el sobre 1º presentados por los licitadores.

17.2.- En la calificación de la documentación contenida por parte de la 
Mesa de Contratación se observarán las determinaciones siguientes:     

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN. Cuando se aprecie defectos u 
omisiones subsanables en la documentación presentada se notificará 
al licitador, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS 
HÁBILES para que los corrija, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 141 de la LCSP. No obstante, si la documentación contuviese 
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables se 
acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.



2. TRÁMITE DE ACLARACIONES. Al margen del trámite de subsanación a 
que se refiere la cláusula anterior, la Mesa de contratación, podrá 
recabar, las aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos 
contenidos en el sobre nº1, así como requerirlos para que 
presenten la totalidad o una parte de los documentos 
justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre 
la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario 
para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de 
adjudicar el contrato. El requerimiento deberá ser cumplimentado en 
el plazo máximo de CINCO (5) DÍAS NATURALES y siempre antes de la 
declaración de admisión de las proposiciones por parte de la Mesa de 
Contratación. Si el requerimiento de aclaraciones no fuere atendido, se 
acordará por la Mesa la inadmisión del licitador de la licitación.

En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de 
medios externos a la empresa al que se refiere el artículo 75 de la 
LCSP.

En todo caso, si se aprecian por la Mesa de Contratación indicios de 
conductas colusorias en el procedimiento de contratación 
previstas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, se podrá solicitar por aquélla la documentación descrita 
en este Pliego

17.3.- La Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 
documentación general contenida en el sobre único, para adoptar acuerdo en el 
sentido siguiente: 

1. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos 
en el pliego, 

2. Inadmisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos 
en el pliego y de las causas de la exclusión.

17.4.- Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los 
licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no 
podrán ser abiertos.

17.5.- Si fuera posible en la misma sesión, previa exclusión, en su caso, de las 
ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procederá a 
evaluar y clasificar las ofertas.

18.- APERTURA DE LA OFERTA ECONÓMICA Y CRITERIOS 
OBJETIVOS

18.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación general y 
realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o 
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se 
hubiere conferido al efecto, realizará la apertura de las proposiciones de los 
licitadores admitidos, en el lugar y hora señalados en el anuncio de licitación 
publicado en el perfil del contratante, con arreglo al siguiente procedimiento:



1. En primer lugar, el Presidente dará cuenta del número de 
proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando 
el resultado de la calificación de la documentación general 
presentada, con expresión de los licitadores admitidos y de los 
inadmitidos, y de las causas de su inadmisión.

2. A continuación, el Secretario de la Mesa procederá a la apertura de 
las proposiciones formuladas por los licitadores y a la lectura del 
contenido de las mismas, conforme al modelo establecido en el 
ANEXO VII y ANEXO VIII del pliego y de la documentación 
acreditativa del/los criterio/s valorables mediante fórmulas.

3. Si alguna proposición no guardase concordancia con la 
documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto de 
licitación, variara sustancialmente el modelo establecido o 
comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o 
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de 
error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 
rechazada por la Mesa de Contratación. 

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en 
números y el consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras.

5.   A continuación, se dará por concluido el acto de apertura de 
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de 
la reunión de la Mesa. 

18.2.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose 
por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del 
Código de Comercio, presenten distintas proposiciones para concurrir 
individualmente a la adjudicación de un contrato, se tomará únicamente, 
para aplicar el régimen de identificación de ofertas incursas en presunción 
de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que 
presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o 
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo 
ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan conforme a lo previsto en 
este pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación. 

18.3.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 
económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento 
siguiente y sólo podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de 
aquellas, previa tramitación del mismo:

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, 
para que los licitadores estén en condiciones de justificar plena y 
oportunamente la viabilidad de las ofertas económicas en presunción de 
anormalidad, formularán con claridad y precisión los términos de la 
petición de información que se les realice y, a tal efecto, les concederá 
trámite de audiencia por un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES, desde la 
fecha del envío de la correspondiente comunicación.



2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y 
detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier 
otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la 
oferta, mediante la presentación de aquella información y documentos 
que resulten pertinentes a estos efectos.

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano 
de contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre 
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de 
determinar el bajo nivel del precio o costes de la misma y, en 
particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los 
servicios prestados o el método de construcción.

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones 
excepcionalmente favorables de que disponga para suministrar 
los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 
suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las 
obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 
medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 
justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 
establecido en el artículo 201 de la LCSP.

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos 
del artículo 149.5 de la LCSP.

4. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, 
con los efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios contratar con las 
entidades del Sector Público, cuando no atienda el requerimiento de 
informe realizado por esta Corporación o cuando se limite a la mera 
ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos los aspectos que 
le fueron formulados.  

5. La Mesa de Contratación evaluará toda la información y 
documentación presentada en plazo por el licitador y, elevará de 
forma MOTIVADA al órgano de contratación la correspondiente 
propuesta de aceptación o rechazo de la oferta:

a)   Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes 
del Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser 
cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o 
desproporcionados, propondrá la exclusión de la proposición y 
la adjudicación a favor de la mejor oferta, de acuerdo con el orden 
en que hayan sido clasificadas, que se estime puede ser cumplida a 
satisfacción del Ayuntamiento y que no sea considerada anormal o 
desproporcionada.

b) Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del 
informe técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, 



propondrá la adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde 
en todo caso al órgano de contratación la facultad de exigir la garantía 
complementaria prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del 
precio final ofertado por el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar 
un 10% del citado precio, cuando concurran las circunstancias 
especiales previstas en dicha norma.

c) La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno 
mientras el órgano de contratación no dicte el acto administrativo de 
adjudicación.

6. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica 
satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos 
por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en 
hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 
jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera 
obtenido ayuda del Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 
de la LCSP.

7. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si 
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones 
aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o 
internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos 
sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201.

8. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por 
el licitador y los informes mencionados, estimase que la información 
recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o 
costes propuestos por el licitador y que, por lo tanto, la oferta no puede 
ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales, la 
excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor de la 
mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas. 

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida 
como consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el 
caso de que sea inferior al coste laboral derivado del convenio 
colectivo sectorial aplicable. 

9. Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado 
incursa en presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos  
que a continuación se indican, que son los adecuados para realizar un 
seguimiento pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo 
de garantizar la correcta ejecución del contrato sin que se produzca una 
merma en la calidad de las obras contratadas: 
- Presentación en los 10 primeros días de cada mes de nóminas y TC (con 
acreditación de pago) de los medios personales adscritos a la ejecución del  
contrato.

19.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.



19.1.- La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación la 
propuesta de adjudicación razonada que considere adecuada, acompañada de la 
evaluación del resto de las proposiciones clasificadas en orden decreciente de 
valoración, de las actas de sus reuniones y de la documentación generada en 
sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha propuesta 
no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto 
administrativo de adjudicación. 

La Mesa de contratación requerirá al licitador que haya presentado la mejor 
oferta, para que, dentro del plazo de SIETE (7) DÍAS HÁBILES, a contar desde 
el envío de la documentación, presente la garantía definitiva, así como la 
documentación acreditativa de los requisitos de capacidad, representación, 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional, en su caso, 
Clasificación, Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como ausencia de las 
obligaciones de contratar, así como la documentación justificativa de que 
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2 LCSP.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de 
prohibiciones de contratar a las que se refieren los apartados anteriores, 
deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir 
en el momento de perfección del contrato.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo 
señalado, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a 
exigirle el 3% del presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de 
penalidad, en los términos del artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 
impedirán contratar con las entidades del sector público. Asimismo, se 
procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden 
en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

El referenciado plazo podrá ser ampliado, en los términos de la vigente legislación 
reguladora del procedimiento administrativo común, por causas debidamente 
acreditadas documentalmente. 

19.2.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar: 

19.2.a) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de 
Identidad, cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas 
jurídicas deberán presentar escritura de constitución, y de modificación en 
su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible 
conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán 
presentar el documento de constitución, estatutos o acto fundacional en el 
que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su 
caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.



19.2.b) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 
Europea o  de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, cuando la legislación del estado en que se encuentren establecidas 
estas empresas exija una autorización especial y la pertenencia a una 
determinada organización para poder prestar el servicio objeto del contrato, 
deberán acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de 
acreditarse mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar 
inscritas en alguno de los registros existentes.

19.2.c) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de 
obrar mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el 
exterior y se acompañará a la documentación que se presente que el Estado 
de su procedencia admite a su vez la participación de empresas españolas 
en la contratación con los entes del sector público asimilables, en forma 
substancialmente análoga. Para celebrar contratos de obras será necesario, 
además, que estas empresas tengan abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil.

Igualmente, deberán presentar declaración de someterse a la jurisdicción de 
los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden: para todas las 
incidencias que de modo directo e indirecto  pudieran surgir del contrato, con 
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante, conforme al modelo establecido en el ANEXO V, del 
pliego.

19.2.d) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 
temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en 
la forma señalada en el presente pliego.

19.2.e) Cuando el licitador actúe mediante representante, deberá aportarse 
documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del 
ámbito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria de esta 
Administración, Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias o de otra Entidad Local. 
La aportación de la mera diligencia de bastanteo del documento de apoderamiento 
podrá suplir la aportación de éste, incluyendo una declaración de estar vigente.

19.2.f) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la 
ejecución del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa 
de la misma.
19.2 g) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de 
Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la 
presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del 
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 
habilitación profesional o empresarial. 

19.3.-Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar 
del art.  71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 



la documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el 
órgano pidan los correspondientes documentos justificativos de aquéllas: 

-Deberá aportarse testimonio judicial, certificación administrativa o declaración 
responsable otorgada ante una autoridad administrativa u organismo profesional 
cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario público, de no estar 
incurso en las prohibiciones para contratar del art. 71 de  la LCSP, otorgada 
ante autoridad administrativa, notario u organismo profesional cualificado.

-Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de 
las empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido para 
basar la   solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas.
En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la presentación de la 
documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las 
prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

19.4.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o 
profesional, o en su caso, de la clasificación. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 
19.4.a) Las empresas españolas deberán acreditar su solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional, en los términos indicados en el presente 
pliego.

19.4.b) Los empresarios no españoles de la Unión Europea, habrán de 
acreditar su solvencia técnica, económica y financiera a través de los medios 
de justificación enunciados para las empresas españolas.

19.4.c) Las uniones temporales de empresarios podrán acumular las 
solvencias individuales de los miembros de la UTE, a efectos de poder acreditar 
la solvencia global exigida en el presente pliego.

19.4.d) Aun cuando no fuere exigible clasificación, si el licitador propuesto 
como adjudicatario presenta certificación de estar inscrito en el Registro Oficial 
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, le eximirá de aportar la documentación acreditativa 
de la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, a la que se 
refieren las cláusulas correspondientes del pliego.

19.4.e) Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la LCSP, la 
Administración contratante podrá solicitar aclaraciones sobre la documentación 
presentada para acreditar la solvencia, o requerir la presentación de otros 
documentos complementarios.

 Asimismo deberá presentar la documentación que acredite que la empresa 
propuesta como adjudicataria dispone efectivamente de los medios que se 
hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 



19.5.- Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

19.5.a) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias se realizará presentando la siguiente documentación:

- Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas o el documento 
de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aún la 
obligación de pago. El alta deberá adjuntarse en todo caso cuando en el 
recibo aportado no conste el epígrafe de la actividad. Esta documentación 
deberá estar referida al epígrafe correspondiente al objeto del contrato que 
les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen, 
debiendo complementarse con una declaración responsable del licitador de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto. 

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración del Estado, por lo que respecta a las obligaciones 
tributarias con este último.

- Certificación administrativa expedida por el órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, por lo que 
respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificación de estar al corriente con la Seguridad Social: La 
acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
con la Seguridad Social se realizará mediante certificación expedida por la 
autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse 
en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia 
mediante declaración responsable.

En el caso de profesionales colegiados que no estén afiliados y en alta 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución de 23 de febrero de 1996 (BOE de 7 de 
marzo), de la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades 
Colaboradoras de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, por la que se dictan instrucciones en orden a la 
aplicación de las previsiones en materia de Seguridad Social contenidas 
en la disposición adicional 15ª y en la disposición transitoria 5ª de la Ley 
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los 
Seguros Privados -hoy disposición adicional 18ª del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social- deberán aportar una 
certificación de la respectiva Mutualidad de Prevención Social del 
Colegio Profesional correspondiente, acreditativa de su pertenencia a la 
misma de acuerdo con la citada Resolución. La presentación de dicha 
certificación no exonera al interesado de justificar las restantes 
obligaciones que se señalan en el presente pliego cuando tenga 
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha 
circunstancia mediante declaración responsable



- Documentación acreditativa de estar al corriente con las obligaciones del 
Ayuntamiento de Los Realejos. No obstante lo anterior, el licitador 
propuesto como adjudicatario no estará obligado a aportar dichas 
certificaciones si autoriza expresamente a la Administración contratante 
para obtener de la Administración certificante la información que acredite 
que cumple la circunstancia indicada.

- Asimismo esta declaración podrá incluir Autorización al Ayuntamiento de  
Los Realejos para que acceda a la información tributaria a través de las 
bases de datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con 
el objeto de solicitar y recibir certificación de estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también Autorización al 
Ayuntamiento de Los Realejos para que acceda a la información de 
Seguridad Social a través de las bases de datos de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, con el objeto de solicitar y recibir certificación de 
estar al corriente de pagos con la Seguridad Social. 

- En el caso del párrafo anterior, cuando como consecuencia de 
problemas técnicos o cualquier otra circunstancia exista 
imposibilidad material para esta Corporación que impida obtener vía 
telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en 
el plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas.

- Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad 
competente en el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente 
en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Así 
mismo, habrán de presentar certificación, también expedida por autoridad 
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el país de su 
nacionalidad.

- Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a 
contar desde la fecha de su expedición. 

- Los órganos de contratación podrán en todo momento acceder a las 
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los 
términos previstos en el artículo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de 
mayo, por la que se regula el funcionamiento del Registro Oficial de 
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

- Las certificaciones a que se refiere este apartado deberán ser expedidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento General de 
la LCAP y, en su caso, podrán ser remitidas al órgano de contratación por 
vía electrónica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. 

NOTA INFORMATIVA: Dado que la acreditación del cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social presenta 
frecuentemente dificultades en relación al cumplimiento de los plazos 
exigidos en la legislación de contratación pública, se recomienda su 
solicitud con suficiente antelación, ya que será de la exclusiva 
responsabilidad de los licitadores el cumplimiento de dichos plazos, de 



forma que en caso de no ser éstos respetados o cumplidos, no podrá 
alegarse responsabilidad de las Administraciones responsables de su 
emisión, y se considerará que el licitador ha retirado su oferta en los 
términos previstos en la LCSP.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones 
o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 
anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 
responsable.

19.5.b) Las certificaciones tendrán validez durante el período de seis (6) meses a 
contar desde la fecha de su expedición. 

19.5.c) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 
Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en 
España, deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en 
el país de procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento 
de las correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de 
presentar certificación, también expedida por autoridad competente, en la que 
se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
sociales que se exijan en el país de su nacionalidad. Toda la documentación 
relacionada en este apartado habrá de referirse a los doce últimos meses.

19.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto 
como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

19.6.a) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de 
haber constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio 
final ofertado del contrato, excluido el IGIC.
Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado 
incursa en presunción de anormalidad, deberá portar documento acreditativo 
de haber constituido garantía complementaria de un 5 por 100 del precio final 
ofertado por el licitador, IGIC excluido.

19.6.b).La garantía podrá constituirse:
-  En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con 
sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 
desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 
valores anotados se depositarán su importe o la documentación acreditativa 
correspondiente, en la Tesorería de la Corporación.
-  Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse 
en la Tesorería de la Corporación.
- Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá 
entregarse en la Tesorería de la Corporación.



Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de 
caución deberán estar bastanteados por la Secretaría de la Corporación.

19.6.c) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por 
uniones temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en 
escritura pública su unión, podrán constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía 
requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal.

19.6.d) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 
variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días 
naturales, contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el 
acuerdo de modificación del contrato.

19.6.e) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se 
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el 
adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución.

19.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 
prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario 
deberá presentar la documentación siguiente: 

-Declaración responsable conforme al modelo del Anexo IX del presente pliego.

19.8.- Acreditación del compromiso de otras entidades distintas al 
licitador, en los supuestos de integración de medios externos de 
solvencia económica y financiera y técnica o profesional. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

-  Compromiso por escrito fechado y firmado por el licitador y por las citadas 
entidades con respecto a la disposición de los recursos necesarios para la 
ejecución del contrato en los que el licitador hubiera basado su solvencia 
económica y financiera y técnica o profesional.

19.9.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los 
trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato. El licitador 
propuesto como adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 

- Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo 
que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 
contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se 
compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 
condiciones de trabajo que una vez adjudicado el contrato, se apliquen 
efectivamente a esos trabajadores.  

19.10.- Acreditación del % de trabajadores con discapacidad, fijos en 
plantilla o mujeres trabajadoras, en su caso. El licitador propuesto como 
adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente: 



-Los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social.

19.11.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto 
como adjudicatario conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, si se 
observase defectos u omisiones subsanables en la mencionada documentación 
presentada por el licitador propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le 
notificará a aquél, concediéndole un plazo máximo de CINCO -5-DIAS 
HABILES  para su subsanación. 

19.12.- Si la documentación presentada por aquél no se adecúa plena e 
íntegramente a los términos solicitados o la misma no se presenta dentro del 
plazo concedido, se entenderá que el licitador ha retirado su oferta con los 
efectos descritos en este Pliego. En ambos supuestos, se procederá a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan 
quedado clasificadas las ofertas. 

19.13.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme 
al requerimiento realizado por el órgano de contratación, éste adjudicará el 
contrato dentro de los CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de 
la documentación.

19.14.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que 
figuren en el pliego. No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 
de la LCSP, si la Administración, antes de la formalización del contrato, 
decidiera no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del procedimiento, lo 
notificará a los licitadores. Sólo podrá  no adjudicarse o celebrarse el 
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el 
expediente, o desistir del procedimiento tramitado, -cuando en este último 
supuesto en el procedimiento se haya incurrido en una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación-, debiendo justificarse en el expediente la 
concurrencia de la causa y debiendo de indemnizar a los licitadores, en ambos 
casos, de los gastos que su participación en la licitación les hubiese 
efectivamente ocasionado. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata 
de un nuevo procedimiento de licitación.

En estos casos, se compensará al licitador, por los gastos en los que hubiere 
incurrido, hasta el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido).

19.15.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen 
fin del procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la 
adjudicación, que todos los licitadores aporten la documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser 
adjudicatario del contrato, con anterioridad a la apertura del sobre 
correspondiente a la oferta económica, salvo supuestos excepcionales y, 
siempre antes de la adopción de la propuesta de adjudicación. 



19.16.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de 
Contratación, salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse 
de tal propuesta, o cuando, de acuerdo con lo previsto en este pliego, se 
presuma fundadamente que la proposición no puede cumplirse como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 157.2 y 149.6 de la LCSP.

19.17.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la 
Mesa de Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o 
desproporcionadas cuando en las mismas concurran las circunstancias 
establecidas en la cláusula 12.6 anteriormente citada. En tales supuestos se 
tramitará el procedimiento establecido en aquélla.

19.18.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la 
formalización del contrato se produjese la modificación de la composición de la 
unión temporal de empresas, ésta quedará excluida del procedimiento. No 
tendrá la consideración de modificación de la composición la alteración de la 
participación de las empresas siempre que se mantenga la misma clasificación. 
Quedará excluida también del procedimiento de adjudicación del contrato la 
unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las empresas que la 
integren quedase incursa en prohibición de contratar.

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de 
actividad de que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una 
unión temporal no impedirán la continuación de esta en el procedimiento de 
adjudicación. En el caso de que la sociedad absorbente, la resultante de la 
fusión, la beneficiaria de la escisión o la adquirente de la rama de actividad, no 
sean empresas integrantes de la unión temporal, será necesario que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de contratar y que 
se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida.

19.19.- La adjudicación por el órgano de contratación deberá ser 
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, simultáneamente, se 
publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la 
información necesaria que permita al licitador excluido interponer recurso 
suficientemente fundado contra la decisión de la adjudicación, conteniendo 
todos los extremos expresados en el citado artículo 151.2 de la LCSP. En 
particular expresará los siguientes extremos: 
• En relación con los candidatos descartados, la exposición resumida de las 
razones por las que se haya desestimado su candidatura. 
• Con respecto de los licitadores excluidos del procedimiento de adjudicación 
también en forma resumida, las razones por las que no se haya admitido su 
oferta. 
• En todo caso, el nombre del adjudicatario, las características y ventajas de la 
proposición del adjudicatario determinantes de que haya sido seleccionada la 
oferta de éste con preferencia a las que hayan presentado los restantes 
licitadores cuyas ofertas. 



En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la 
información pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas 
participantes y la participación porcentual de cada una de ellas en la Unión 
Temporal de Empresas.

19.20.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en todo caso en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la 
adjudicación, los licitadores podrán retirar sus ofertas.

19.21.- Adjudicado el contrato y transcurridos dos meses desde la notificación 
de la resolución de adjudicación sin que se haya interpuesto recurso o 
impugnación alguna, la documentación que acompaña a las proposiciones 
quedará a disposición de los interesados.

Si éstos no retiran su documentación dentro del mes siguiente a la finalización 
del citado plazo, el órgano de contratación no estará obligado a seguirla 
custodiando.

III
FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

20.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO (arts. 27 y 156 TRLCSP)

20.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, en un plazo no superior a 
QUINCE (15) DIAS HÁBILES siguientes a aquél en que se reciba la 
notificación de la adjudicación, el documento administrativo de 
formalización del contrato, al que se unirá en todo caso, formando parte del 
mismo, un ejemplar de este pliego con las determinaciones especificas 
incorporadas al mismo para el contrato, así como los documentos 
cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el 
procedimiento de licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito 
adicional de solvencia a la clasificación, el compromiso de adscripción de 
medios a que se refieren las cláusulas 4 y 17.8 del pliego. El contenido mínimo 
del contrato será el establecido en el artículo 35 de la LCSP.
20.2.-Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro 
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar 
escritura pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con 
la del contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y 
en el caso de que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 69.9 de la LCSP, se estará a lo previsto en el mismo.

20.3.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende 
celebrado en el lugar de sede del órgano de contratación.

20.4.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 
administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. 



No obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo 
solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su 
otorgamiento.

20.5.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese 
formalizado el contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el 
importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en 
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía 
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) 
del apartado 2 del artículo 71, para las circunstancias que impedirán contratar 
con la Administración Pública.

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en 
que hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la 
documentación establecida en la cláusula 17 del Pliego.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se 
indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar.

20.6.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de 
Comprobación del Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se 
hayan realizado todos los trámites establecidos por la normativa que resulte 
de aplicación y obtenido todos los informes y autorizaciones necesarios para 
la autorización del inicio de la ejecución de las obras comprendidas en el 
correspondiente proyecto técnico.

20.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la 
formalización del contrato que se suscriba. 

IV
EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

21.-COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.

21.1.- En el plazo máximo de QUINCE DÍAS, contado desde la formalización del 
contrato, se procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación 
del replanteo realizado previamente a la licitación y debidamente suscrito por el 
facultativo director de las obras, que será designado por el órgano de 
contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante 
legal y el Director de las obras; a tal efecto se extenderá y suscribirá el Acta de 
Comprobación del Replanteo.

21.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la 
obra y sin reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, 
su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para 
su inicio, haciendo constar este extremo explícitamente en el acta extendida, 



de cuya autorización quedara notificado el contratista por el hecho de 
suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución desde el día 
siguiente al de la firma del acta.

21.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad 
del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la 
ejecución de la obra, el Director Facultativo de las obras, consideradas 
tales observaciones, decidirá iniciar o suspender el comienzo de la misma, 
justificándolo en la propia acta.

21.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del 
contrato a los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del 
contrato y el inicio de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo 
dispuesto en  este Pliego.

21.5.- Las obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de quince días 
contados a partir del día siguiente de la firma del Acta de Comprobación del 
Replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la 
ejecución de las mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

22.- PROGRAMA DE TRABAJO.
No será necesario que el contratista presente un programa de trabajo, 
debiendo estarse a lo previsto en el programa de trabajo del proyecto 
aprobado.

23.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.

23.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para 
indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en 
su caso, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en 
dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las 
órdenes que reciba por escrito de la Dirección Facultativa acerca de 
instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del contratista.

23.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la 
firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se 
realiza la obra, a su costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las 
mismas, un cartel.

23.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista 
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la 
propia Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

24.- DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA.

24.1.- Al Director Facultativo de las obras le corresponderá la comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto 
de contrato, así como que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al 



proyecto aprobado y velando por la realización de las mismas dentro del plazo 
de ejecución contractual establecido. Las funciones atribuidas a la Dirección 
Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la coordinación en materia 
de seguridad y salud en la misa.
Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, 
con la colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en 
función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos.

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal 
de la Dirección Facultativa y al Técnico Gestor de las obras de la Administración, 
que tendrán libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de 
materiales destinados a las obras, para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 
de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 
restablecer el buen orden en la ejecución de las obras.

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la 
retirada inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, 
a su juicio, tenga un comportamiento negligente, realice sus trabajos con 
imprudencia o temeridad o se acredite su incompetencia para la realización de 
los trabajos.

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del 
órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del 
"Libro de órdenes”, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como 
de la documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director 
Facultativo hará constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones 
que, periódicamente y para el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 
autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen 
bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna 
para la Administración, quedando además la persona contratista obligada a 
rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio 
de las responsabilidades que la Administración pudiera exigir por incumplimiento 
de sus obligaciones.

24.2.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 
ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo 
previsto en su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para 
ostentar la representación del contratista cuando sea necesario su actuación o 



presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de 
las obras.
Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la 
ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de 
la Dirección Facultativa proponer a está o colaborar con ella en la resolución de 
los problemas que planteen durante el periodo de ejecución contractual. 

El Jefe de Obra podrá ser rechazado motivadamente por el órgano de contratación, 
previo informe técnico emitido al efecto por el Técnico Gestor del Contrato. En 
este supuesto, el contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo 
de QUINCE DÍAS (15) NATURALES, sin que ello pueda justificar un retraso por 
parte del contratista en la construcción de la obra, ni por lo tanto, una ampliación 
del plazo de ejecución del contrato.

24.3.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren 
requeridas por el órgano de contratación o, en su caso, por el Técnico Gestor del 
Contrato durante su ejecución. Cuando la persona contratista o las personas 
dependientes de ella, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir 
la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden 
en la ejecución de lo pactado

24.4.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características 
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado 
a avisar a la Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta 
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando 
los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de 
aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular.

24.5.- El Técnico Gestor del Contrato o la Dirección Facultativa podrá ordenar la 
apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de 
construcción o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De 
confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista los 
gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la 
Dirección certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación 
de las catas, valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. 
Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y 
unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso 
resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas 
operaciones se deriven.

24.6.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la 
ejecución de los trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de 
obstáculos imprevistos. El contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio 
de que la propia Dirección Facultativa promueva, con posterioridad, la tramitación 
administrativa correspondiente que se sustanciará mediante el procedimiento 
previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los casos de fuerza mayor, previstos 
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en el artículo 239 de la LCSP.

24.7.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se 
tramitará mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades 
administrativas y conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del 
RGLCAP.

25.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

25.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de 
las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el contratista 
deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ (10) DÍAS NATURALES 
contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 
adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el 
que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra 
aprobado, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente valoración 
económica de las mismas, que no supondrá variación del importe total 
consignado en el Estudio de Seguridad y Salud.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con 
la titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa 
adjudicataria, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud, en el lugar y plazo establecido en la cláusula anterior, a los 
efectos de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de 
Gobierno gestora del contrato.

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 
presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo 
del Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito 
indispensable para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a 
disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia 
de seguridad y salud de las Administraciones Públicas competentes.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras 
que vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las 
disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares 
indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración 
Insular en otro sentido. En todo caso, serán para uso exclusivo del personal 
adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee de las características y 
emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, 
requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe y 



aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el 
inicio de la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la 
Corporación Insular antes de su retirada.

25.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el 
Plan de Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de 
Seguridad y Salud y, como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación 
por el órgano competente, no impedirá la comprobación del replanteo ni la 
autorización del inicio de la obra, si bien las obras no podrán comenzar 
efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de Seguridad y Salud y 
sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral competente. En este 
supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma del Acta 
de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, 
en la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente 
párrafo.

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento 
del mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá 
una penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, 
que será descontada, en su caso, en la primera certificación.

25.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) 
DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato un Plan de las Afecciones del Tráfico, 
que minimice las afecciones de las obras, y en el que se prevean y propongan 
los posibles desvíos, tanto de vehículos privados como de transporte público, 
así como aportar propuestas para reducir la incidencia sobre la circulación.

15.4.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) 
DÍAS NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del 
acuerdo de adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de 
construcción y demolición, de conformidad con lo establecido en el artículo 
5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, en lo que no 
contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos 
Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este momento si 
ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 
adjudicación del contrato.

Dicho Plan, una vez informado por la Dirección Facultativa y aprobado por el 
órgano de contratación, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra.

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una 
penalidad diaria de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, 
que será descontada, en su caso, en la primera certificación.

26.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.



26.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones 
contenidas en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al 
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en 
interpretación técnica de éste, diere al contratista el Director Facultativo de las 
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser 
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes 
para las partes. 

26.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 
el contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse.

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, 
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá 
rehacerla sin derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere 
apreciado después de la recepción.

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no 
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, 
puede proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en 
los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios 
rebajados fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir 
las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del 
contrato.

26.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de 
fuerza mayor.

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen, por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros 
corno consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia 
inmediata y directa de una orden de la Administración será responsable la misma 
dentro de los limites señalados en las leyes.

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros 
como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin 
perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de 
suministro de fabricación. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en 
el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de daños y perjuicios.

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, 
todas responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta 
cláusula.

26.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las 
disposiciones vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y 



de seguridad e higiene en el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal 
necesario para la realización del objeto del contrato, respecto del que ostentará, 
a todos los efectos, la condición de empresario.

Asimismo el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y 
antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no 
pudiendo, por tanto, proporcionar información a terceras personas sobre la 
materia objeto de contrato, ni permitir el acceso a la citada información con 
dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no ser que cuente con la previa 
autorización expresa de la Administración Insular. El contratista deberá 
respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga 
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia 
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un 
plazo de CINCO AÑOS desde el conocimiento de esa información.

26.5.-El contratista estará obligado a colaborar con la Administración local, 
personas, empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a 
su disposición cuanta información le sea solicitada referida al objeto contractual.

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con ésta, sin coste 
adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de 
información o para la aclaración de dudas que se puedan plantear en relación 
con la ejecución de las obras.

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que 
pudieran surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, 
adoptando, aun cuando la incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a 
su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés general y 
a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de 
diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

26.6.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo 
autorización expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de 
obra dotada de los equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de 
los trabajos, como mínimo, para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal 
técnico, debiendo disponer en ella de la siguiente documentación, sin perjuicio 
de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con la legislación vigente:

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente 
por el Servicio adscrito al Área de Contratación y se iniciará o se abrirá al día 
de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo y se 
finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las obras. 
Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección Facultativa 
de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su 



Jefe de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección 
Facultativa o Responsable del contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el 
oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior 
autorización de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. 
Cuando dichas instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito 
en plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las partes.

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la 
recepción de las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, 
si bien podrá ser consultado en todo momento por el contratista.

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan 
de Seguridad y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá 
acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo.

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o 
cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección 
Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia 
de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente notificar las 
anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de los trabajadores 
de éste.

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra 
del Libro de Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral 
correspondiente, en que se deberá reflejar, por orden cronológico desde el 
comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 
realizadas en la obra conforme a lo determinado en el artículo 8 de la 
Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la 
Construcción y desarrollado en el articulo15 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección Facultativa de la obra y el 
resto de personas relacionadas en el último apartado del artículo 8.1 de la 
referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia del referido Libro a 
esta Corporación Insular.

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Administración Local y 
autorizaciones administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las 
obras. 

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.

6.- Póliza del seguro de responsabilidad civil y recibo del último pago 
de la prima del seguro.

26.6.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos 



ejecutados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros por las omisiones, errores, métodos 
inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que sea 
eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la Dirección Facultativa o 
la Administración los haya examinado o reconocido durante su ejecución, o 
aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones.

26.7.- El contratista asume la obligación de mantener durante la vigencia del 
contrato las condiciones especiales de ejecución previstas en los presentes 
pliegos. 

26.8.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la 
ejecución del contrato:

a. los medios personales y materiales mínimos exigidos en este Pliego.
b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para 

acreditar su solvencia.

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de 
ejecución y el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo 
establecido en el artículo 211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de 
dicha obligación causa de resolución del contrato de obras e infracción grave a 
los efectos establecidos en el artículo 71.2 del citado texto legal, relativo a las 
circunstancias que impedirán a los empresarios con la Administración.

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios 
personales y técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la 
Administración local, previo informe favorable del Responsable del Contrato.

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá 
mantener durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con 
designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén 
inscritas en el Registro Mercantil.

26.9.- Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra 
ejecutada de manera deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a 
indemnización alguna, aunque se hubiese apreciado después de su recepción.

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y 
perjuicios que se manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar 
desde el día siguiente a la fecha de la recepción de la obra. 

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los 
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra 
sin reservas o desde la subsanación de estas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por 



daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo 
de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, 
sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades 
por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este 
artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará 
totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.

26.10.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la 
Administración Local, publicar noticias, ni fotografías de la obra: ni autorizar a 
terceros su publicación. Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a 
persona ajena a la ejecución de ésta sin la autorización expresa de la 
administración contratante. El incumplimiento de esta obligación se determina 
como causa de resolución del contrato.

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar 
y, en cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros 
cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de 
las obras que ejecute el contratista.

26.11.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, 
no tendrá ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún 
concepto, dependiendo exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá 
todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria 
respecto del mismo.

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en materia medioambiental, laboral, de Seguridad 
Social, de Seguridad y Salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las 
medidas exigidas por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello 
origine.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen 
impuestas por su carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento 
de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de otro tipo, 
existente entre aquélla o entre sus subcontratistas y las personas trabajadoras 
de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, 
sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de 
ellas, pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de 
toda cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las 
obligaciones consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial 
o administrativa.

La Administración Local podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la 
vida del contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono 
de las cuotas de la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso 



que no se hubieren efectuado o no se encuentre al corriente, se retendrá la 
garantía definitiva hasta que se compruebe la no existencia de responsabilidad 
que pudieran derivarse para la Corporación Local. El órgano de contratación 
podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento 
de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y licitadores 
cumplen las obligaciones que les afectan.

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, 
los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la 
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los 
convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las 
penalidades a que se refiere el artículo 192 de la LCSP y a las previstas en el 
pliego.

26.12.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución 
contractual relativas al plazo de ejecución y al programa de trabajo, 
respectivamente.

26.13.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también 
a su conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de 
la vigilancia de los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los 
mismos. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el contratista tendrá 
la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda en las 
obras, hasta la recepción de las mismas.

26.14.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria 
que sean precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales 
y totales convenidos en el contrato. El equipo quedará adscrito a la obra no 
pudiendo retirarse sin consentimiento del Director Facultativo.

26.15.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa 
vigente y cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican 
en el proyecto técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa 
no las reúnan, para lo cual el contratista deberá presentar a la Dirección 
Facultativa las muestras de cuantos materiales se vayan a emplear para su 
reconocimiento y aprobación, sin la cual no se autorizará su colocación y puesta 
en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo ejecutado con ellos..

26.16.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 
contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, toda la información necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, 
de transparencia y de acceso a la información pública.
A estos efectos, será el Jefe de Obra la persona responsable del suministro de la 
información y comunicarlo al órgano de contratación junto con sus datos de 
contacto.

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una 
declaración responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su 



responsabilidad, que son ciertos los datos aportados. El incumplimiento del 
principio de veracidad al que está sujeta la información dará lugar a la 
exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 69. B) 2 
b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de 
acceso a la información pública. El incumplimiento de la obligación prevista 
en esta cláusula podrá dar lugar a la exigencia de responsabilidad 
administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V de la citad Ley 
12/2014, de 26 de diciembre.

26.17.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y 
documentación le recabe el órgano de contratación para comprobar y verificar 
el cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las 
condiciones especiales de ejecución. 

26.18.- Protección de datos: La entidad adjudicataria, en cuanto al tratamiento 
de datos de carácter personal o relativos a los usuarios del servicio, deberá 
respetar, en todo caso, las prescripciones del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y en lo que 
no se oponga al mismo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y su reglamento de desarrollo. 
Especialmente deberá cumplir las siguientes obligaciones, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 9 y 12 de la citada norma:

1.-La empresa adjudicataria no aplicará tales datos ni los utilizará para 
fines distintos del objeto del contrato. Todos los datos manejados por la 
empresa adjudicataria a causa de la prestación de los trabajos serán propiedad 
del Ayuntamiento de Los Realejos. La empresa adjudicataria no publicará total 
o parcialmente el contenido de los mismos sin autorización expresa del referido 
Ayuntamiento. La confidencialidad de los datos personales y el tratamiento de 
los mismos será riguroso, ajustándose a la legislación vigente en materia de 
protección de datos.

2.- No comunicará tales datos, ni siquiera para su conservación, a otras 
personas, físicas o jurídicas, salvo en los casos previstos de la legislación 
vigente y previo conocimiento por parte del Ayuntamiento.

3.- La empresa adjudicataria se compromete a adoptar las medidas de 
índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los 
datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso 
no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los 
datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de 
la acción humana o del medio físico o natural.

26.19.- Tratándose de un proyecto subvencionado, la entidad adjudicataria está 
obligada a señalizar con un cartel rígido de dimensiones 2.500 milímetros de 
largo por 1.200 de alto, de acuerdo con lo establecido en el manual de usos de 
la Imagen Gráfica del Cabildo Insular, según el Anexo III de las Bases 
reguladora de las subvenciones con destino a la ejecución de “Obras de 



Caminos Rurales de Carácter Agrícola en la isla de Tenerife” del Cabildo 
Insular de Tenerife. El citado cartel se sufragará a costa de la entidad 
adjudicataria.  

27.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

27.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa a la unidad tramitadora del 
contrato en, en el ámbito de sus respectivas competencias, la interpretación 
técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo.

27.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. 
Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del 
Director Facultativo la correspondiente definición con la antelación suficiente a su 
realización, quien deberá contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada 
solicitud. En ningún caso esta circunstancia supondrá la ampliación del plazo de 
ejecución de la obra.

28.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 
28.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicación 
de la licitación en Boletines Oficiales, así como los de formalización del contrato, 
si éste se elevare a escritura pública.
Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago efectuado a 
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquellos.
28.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los 
presupuestos de adjudicación se entienden comprendidos todas las tasas e 
impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución 
del contrato, que correrán por cuenta del contratista. Deberá indicarse como 
partida independiente el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
Se consideran también incluidos en la proposición del adjudicatario y en el precio 
del contrato todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecución del 
contrato.

28.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su 
costa, los carteles de obra, que ordene la Dirección Facultativa. No se permitirá la 
colocación de carteles que tenga carácter de publicidad comercial.

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la 
obra, y retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del 
contratista. El cartel deberá ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de 
las obras.

28.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa un seguro de 
responsabilidad civil por daños a terceros, tanto a personas como a bienes, así 
como por daños producidos a esta administración o al personal de él 
dependiente, durante la vigencia del contrato y deberá presentarlo, en todo 
caso, antes del inicio de las obras. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, 



la póliza contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo 
responsabilidad del contratista proceder a su adaptación a su costa.

28.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al 
público sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de 
la obra lo requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le 
indique en el periódico o periódicos de mayor difusión de la provincia

29.-ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE 
COBRO.

29.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con 
estricta sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el 
presente pliego y de conformidad con lo establecido en la LCSP y restante 
normativa de aplicación.

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la 
Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al 
mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada 
conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el 
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se 
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y 
recepción de las obras que comprenden.

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado 2 del artículo 198.

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o 
en su caso, alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del órgano de 
Contratación para su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente 
Servicio Técnico de aquélla.

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la 
correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de 
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del 
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto 
superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. Dicho exceso de 
mediciones será recogido en la certificación final de la obra.
29.2.-  La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad 
con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios 
prestados, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 222.4, y si se demorase, 
deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta 
días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los 
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.
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Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 222.4 y 235.1, la 
Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos 
que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 
entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la 
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio, salvo acuerdo expreso 
en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documentos que rijan 
la licitación.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para 
presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no 
se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de presentación de la 
factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado 
la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.
29.3.- Presentación de factura. Para que haya lugar al inicio del cómputo de 
plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá de haber cumplido la 
obligación de presentar la factura ante el registro administrativo 
correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha 
de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.

De conformidad con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se establece la 
obligación de que las facturas se deban presentar en formato electrónico 
a partir del día 15 de enero de 2015. Dicha remisión se realizará a través del 
Punto General de Entrada de facturas electrónicas (Plataforma FACe) 
regulado por Resolución de 25 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de 
la plataforma FACe - Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado.

La recepción de facturas en el Punto General de Entrada de Facturas 
Electrónicas tendrá los mismos efectos que los que se deriven de la 
presentación de las mismas en un registro administrativo, tal y como se 
establece en el artículo 10.2 de la Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la 
que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir el Punto 
General de Entrada de Facturas Electrónicas. Es decir, el Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas tendrá el mismo rango que el Registro Oficial 
de Entrada de la Entidad Local y actuará como una parte del él.

Las facturas electrónicas que se remitan a la Entidad Local deberán incluir 
la codificación de las unidades administrativas en términos del directorio DIR3 
(oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora) establecida por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, tal y como es establece en 
la Disposición Adicional 3ª de la Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la 
que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de 
facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable 
de facturas en el Sector Público.

Para la presentación de la factura electrónica, será necesario identificar la 
Oficina Contable, Órgano gestor y Unidad de Tramitación. Los códigos DIR3 de 
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esta Ayuntamiento, de acuerdo con su estructura organizativa, son:

• Código de la oficina contable: L01380316
• Código del órgano gestor: L01380316
• Código de la unidad de tramitación: L01380316

29.4.- Los plazos de pago referidos en el apartado anterior se 
interrumpirán cuando se reclame al contratista la subsanación de alguna 
deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales o se 
le requiera modificar la factura o algún otro de los documentos presentados 
para el cobro y/o acreditación del cumplimiento de sus obligaciones, 
reanudándose de nuevo una vez subsanadas dicha/s deficiencia/s

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir 
del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el contratista 
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, 
debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación, tal 
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan 
derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos de la LCSP.

Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, contados 
a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo primero de la 
presente cláusula, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el 
contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se 
le originen.

29.5.- El Ayuntamiento podrá descontar de la factura que temporalmente 
corresponda las cantidades que, en concepto de gastos imputables al contratita 
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego haya abonado 
directamente. El importe de los gastos derivados de la licitación y adjudicación 
se podrán descontar en la primera factura que presente el contratista, mediante 
la oportuna compensación en el momento de realizar el pago; si en ese 
momento estuviese pendiente de realizar algún trámite o de liquidar algún 
anuncio, la compensación se realizará en la factura correspondiente y, en 
último caso, con la liquidación del contrato.

29.6.- El adjudicatario podrá ceder, en los términos previstos en el art. 200 
del LCSP, los derechos de cobro que tenga frente al Ayuntamiento y que 
deriven de la ejecución del contrato. Para que la cesión del derecho de cobro 
tenga plena efectividad frente al Ayuntamiento se deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Que la factura objeto de cesión haya sido aprobada, existiendo el 
correspondiente acto administrativo de reconocimiento de obligaciones
 

b) Que se comunique al Ayuntamiento la cesión de crédito efectuada, 
con referencia al acuerdo de aprobación, su importe (que ha de coincidir con 
las cantidades aprobadas por el Ayuntamiento) y los datos que identifiquen al 
cedente y cesionario y/o su representante con poder suficiente para realizar y 
aceptar la cesión. Todo ello mediante escrito presentado en el Registro General 



firmado por el cedente y el cesionario, conforme al modelo MOD END 01 
previsto en las bases de ejecución del presupuesto municipal.

Una vez el Ayuntamiento tome razón de la cesión, la orden de pago se 
expedirá a favor del cesionario. En todo caso, el Ayuntamiento podrá oponer al 
cesionario las excepciones de pago y los medios de defensa que tuviera contra 
el cedente y especialmente las que procedan en el caso de embargo de los 
derechos del contratista devengados como consecuencia de la ejecución del 
contrato.

30.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y 
PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES. 

30.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del 
plazo total fijado para la realización del mismo.

30.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa 
por parte de la Administración.

30.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en 
demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar 
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o 
por la imposición de las penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros de 
precio, IGIC excluido, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 193.3 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 
del precio del contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución 
con imposición de nuevas penalidades. En este último supuesto, el órgano de 
contratación concederá la ampliación del plazo que estime necesaria para la 
terminación del contrato.

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora 
en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la 
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

30.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese 
tener derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora 
del contratista.

30.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el 
contratista el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con 
incautación de la garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya 
cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC 
excluido), salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que 
se trata de un incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad 
podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo 



del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido.

 30.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y 
este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de 
ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que 
será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro 
menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el 
retraso fue producido por motivos imputables al contratista

30.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
aplicación de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como 
obligaciones contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o 
al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que 
por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 
sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta, se 
impondrán penalidades cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 
del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano 
de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy 
grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 
citado precio del contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 
excluido.

30.8.-Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, 
previa instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente 
ejecutivo y se harán efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en 
su caso, de la garantía definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, 
el contratista vendrá obligado a completar la misma, dentro los quince días 
hábiles siguientes a la notificación de la penalidad.

31-CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS.

31.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE 
PENALIDADES, cuya cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del 
precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente el órgano de 
contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy grave, 
en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado 
precio del contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido y, 
sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, 
las indicadas a continuación:

a).- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al 
mantenimiento de la plantilla, a los salarios.

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que 
será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 
contrato, en el supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación 
de facilitar cuanta información se requiera sobre las condiciones de 



trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen efectivamente a 
esos trabajadores. 

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la 
totalidad de la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo 
establecidas por el último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor 
en el que se encuadre la prestación contractual o, en su caso, el convenio 
de empresa vigente que mejore lo dispuesto en el citado convenio 
colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa. 

3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo 
de la plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las 
prórrogas, en los términos del convenio colectivo que resulte de aplicación 
al presentarse la oferta, aunque el mismo pierda posteriormente vigencia 
como consecuencia de la ultraactividad. Asimismo, deberá introducir 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable en virtud del 
convenio colectivo en vigor. 

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la 
plantilla adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, 
incluidas las prórrogas, sin que proceda suspensión o extinción de 
puestos de trabajo salvo por bajas voluntarias, despidos disciplinarios, 
disconformidad de la administración o modificación del contrato por 
razones de estabilidad presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica 
deberá ser adecuada para hacer frente al coste derivado de la 
aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que 
en ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los 
precios/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del 
contrato, abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y 
en los periodos establecidos en el convenio colectivo de aplicación según 
la categoría profesional que corresponda, sin que en ningún caso el 
salario a abonar pueda ser inferior a aquel. El adjudicatario deberá estar 
al corriente de pago de las nóminas del personal que participe en la 
ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada condición 
cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas 
en más de dos meses. El órgano de contratación podrá comprobar el 
estricto cumplimiento de los pagos que la empresa contratista ha de hacer 
a los trabajadores que participen en la ejecución del contrato. A tal efecto 
podrá exigir, junto a la factura mensual, una certificación emitida por la 
representación legal de la empresa acreditativa de que se encuentra al 
corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones fijadas 
en el convenio y la fecha en que fueron abonadas. 

b).- El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 
criterios de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o al 



tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que por 
causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin 
cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta. 

c).- El incumplimiento del plazo de ejecución cuando el retraso fuera 
imputable al contratista, de conformidad con el programa de trabajo contenido 
en el correspondiente proyecto técnico o del plazo reducido en la oferta 
presentada, o en su caso, del previsto en el programa de trabajo presentado por 
el contratista y aprobado.

31.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales 
esenciales a los efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 211.f) de dicho texto legal, las 
siguientes: 

1) El incumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de 
adscribir durante toda la ejecución del contrato, los medios 
personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional de 
solvencia para llevar a cabo adecuadamente la citada ejecución, los 
medios materiales y personales mínimos exigidos, los medios externos 
de otras entidades que el licitador hubiera aportado para acreditar su 
solvencia y, asimismo, de cumplir los compromisos ofertados aunque 
fueren superiores a los exigidos en el pliego de prescripciones técnicas y 
en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando así lo disponga 
el Director Facultativo del  contrato o la Corporación Insular.

2) El incumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las 
personas con discapacidad o a mujeres cuando se haya tenido en 
cuenta como criterio de desempate.

3) Prevención de riesgos: El Contrato se ejecutará teniendo en cuenta lo 
establecido en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. así como lo contenido en el Real Decreto 
1627/1997 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción.

Primordialmente, la empresa deberá cumplir lo relativo a: 

• Los principios de la acción preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995). 

• Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos 
y planificación de la actividad preventiva. (Art. 16 de la Ley 31/95)

• Equipos de trabajo y medios de protección (Art. 17 de la Ley 
31/1995), recabando cuando sea preciso de los fabricantes, 



importadores o suministradores para los equipos y medios de protección 
que precisen adquirir lo establecido en el Art. 41 de la Ley 31/1995. 

• Información a los trabajadores (Art. 18 de la Ley 31/95). 

• Formación de los trabajadores (Art. 19 de la Ley 31/1995) 

• Vigilancia de la salud. (Real Decreto 1627/1997)

 
31.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del 
contrato serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de 
la ejecución del mismo.

31.4.- El Responsable del contrato realizarán el seguimiento necesario para 
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y 
especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, 
podrá solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de 
proceder a la oportuna comprobación del cumplimiento de las mismas. 

32.-SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DEL CONTRATO.
32.1.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.

32.1.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 
objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a este 
ayuntamiento, con una antelación mínima de VEINTE (20) DÍAS NATURALES, 
la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación 
que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o 
representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 
aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y 
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se 
encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el 
subcontratista tuviere clasificación adecuada para realizar la parte del contrato 
objeto de subcontratación, la comunicación de la misma será suficiente para 
acreditar la aptitud del mismo.
Este régimen será igualmente aplicable si los subcontratistas hubiesen sido 
identificados en la oferta mediante la descripción de su perfil profesional.
Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin 
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es 
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción 
de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

32.1.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista 
principal que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del 
contrato frente a la Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los 
términos del contrato, incluido el cumplimiento de las obligaciones en materia 
medioambiental, social o laboral a que se refiere el artículo 201 de  la LCSP.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados 
en virtud de las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la 
responsabilidad exclusiva del contratista principal.



La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su 
incumplimiento dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la 
este Pliego.

32.1.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en 
materia de subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación 
previstas en la Ley reguladora de la subcontratación de Sector de la 
Construcción y lo dispuesto en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, 
de desarrollo de la misma.

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los 
contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP 
tendrán en todo caso naturaleza privada.

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina 
de obras el Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral 
correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley 
y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, en el que la empresa constructora 
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas 
y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación 
anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de seguridad 
y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo 
a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

32.1.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 
establecidas y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la 
penalidad a que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de 
hasta un 50% del importe del subcontrato- y la cláusula 29 del pliego. La misma 
se hará efectiva mediante deducción de las cantidades de las certificaciones 
mensuales que se abone al contratista o, en su caso, sobre la garantía 
conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la incoación del 
correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista. 

32.1.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o 
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en 
el artículo 216 la LCSP. La Administración podrá comprobar el estricto 
cumplimiento de los pagos que el contratista ha de hacer a todos los 
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal efecto, 
cuando se le solicite por Responsable del contrato, el contratista adjudicatario le 
remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores que 
participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación 
o suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de 
pago, así como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos 
establecidos en el artículo 216 la LCSP.



32.1.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de 
subcontratación se consideran condiciones esenciales en la ejecución del 
contrato, y su incumplimiento dará lugar a la imposición de penalidades, 
respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por 
este motivo.

32.1.8.- Las condiciones especiales de ejecución serán exigidas igualmente a 
todos los subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

32.2.1.- Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrán 
ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades 
técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la 
adjudicación del contrato, se cumplan los supuestos y los requisitos 
establecidos en el artículo 214.2 LCSP, y de la cesión no resulte una restricción 
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el 
apartado 2, letra b) del artículo 214 LCSP, no podrá autorizarse la cesión a un 
tercero cuando ésta suponga una alteración sustancial de las características 
del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

32.2.2.- Serás requisitos indispensables para que pueda tener lugar la cesión:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la 
cesión. Dicha autorización se otorgará siempre que se den los requisitos 
previstos en las letras siguientes. El plazo para la notificación de la 
resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, 
trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio 
administrativo.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe 
del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se produce 
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya abierto la fase 
de liquidación, o ha puesto en conocimiento del juzgado competente 
para la declaración del concurso que ha iniciado negociaciones para 
alcanzar un acuerdo de refinanciación, o para obtener adhesiones a una 
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos en la 
legislación concursal.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la 
Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la fase 
de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal 
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de 
prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en 
escritura pública.

32.2.3.- No se devolverá la garantía definitiva constituida por la persona 
cedente hasta que no se haya constituido la de la cesionaria

33.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.



33.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma 
tuviere lugar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP, se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista y se procederá por la 
Administración al abono a aquél, de los daños y perjuicios efectivamente sufridos, 
con arreglo a las reglas previstas en el artículo 208.2 de la LCSP.

De la suspensión se levantará la correspondiente acta, de oficio o a solicitud del 
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la 
situación de hecho en la ejecución de aquél. Dicha acta deberá ser firmada por el 
Director Facultativo y Responsable del Contrato y por el contratista. 

34.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

34.1.- El contrato, con carácter excepcional, sólo podrá modificarse en las 
condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203, 205 y 
242 de la LCSP.

34.2.- Podrán llevarse a cabo modificaciones del contrato cuando concurra 
alguno de los requisitos a que se refiere el apartado 1 del artículo 205 de la LCSP 
y se den alguno de los supuestos del apartado segundo de dicho artículo.

34.4.- Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el artículo 206 
de la LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 
de la LCSP y publicarse de acuerdo con lo establecido en los artículos 207 y 63 
de la citada ley.
No tendrán consideración de modificaciones del contrato de obras las 
establecidas en el apartado 4 in fine del artículo 242.
En lo concerniente a su régimen se estará a lo dispuesto en la Subsección 4 ª 
de la Sección 3ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo de la LCSP, y los 
artículos 191, 203 y 242 de la LCPS, así como a lo dispuesto 
reglamentariamente

34.5.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser 
objeto de modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP.

34.6.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a 
su ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento 
establecido en el artículo 207 de la LCSP. Si la modificación se basara en 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP, y el 
proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al órgano de 
contratación en virtud de un contrato de servicios, deberá darse audiencia al 
redactor del proyecto antes de la aprobación de la modificación del contrato, a 
fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule las 
consideraciones que estime convenientes. Una vez aprobada la modificación 
por el órgano de contratación deberá suscribirse la correspondiente adenda al 
contrato inicial.
Así, el procedimiento a seguir deberá necesariamente observar las actuaciones 
siguientes:



a) Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 
necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de 
autorización al órgano de contratación para la incoación de expediente de 
modificación contractual,

b) Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción 
de la modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente 
de modificación contractual.

c) Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles.
d) Informes de la Secretaría y de la Intervención, así como la fiscalización 

del gasto correspondiente.
e) Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 

contratación y notificación al contratista.
f) Reajuste de la garantía definitiva constituida.
g) Formalización de la modificación contractual en documento 

administrativo.

34.7.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de 
obras que se acuerden de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de 
la LCSP.

34.8.- Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una 
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto se regulen 
en la LCSP, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente, que se sustanciará, siguiéndose al efecto las 
actuaciones previstas en el artículo 242.4 de la LCSP.

34.9.- La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su 
ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los 
documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda 
implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo 
recabar la preceptiva autorización del órgano de contratación.

34.10.- La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de 
obra, sin autorización previa de la Administración contratante aun cuando éstas 
se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará 
obligación alguna para la Administración, quedando además la persona 
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno. 
Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la Administración pudiera exigir a 
ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos.

34.11.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria 
a aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, 
en cuanto resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, 
lo que correspondiesen a los vigentes del mercado en la fecha de adjudicación del 
contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados por el órgano de contratación, 
se considerarán incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del 
proyecto.



Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los 
precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la 
ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o por la 
persona empresaria que ésta designe, debiendo indemnizar a la Administración 
por cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación. En 
este supuesto, la Administración, previa audiencia del contratista principal, 
establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el 
que ha de verificarse su cumplimiento.

34.12.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la 
modificación aprobada y su justificación.

35.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN 
CONTRACTUAL.

35.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución.

35.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1 y 
245 de la LCSP.

35.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato 
con diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, 
deberá atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo.

35.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o 
instancia del contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 
del RGLAP. En él será preceptivo el informe del Consejo Consultivo de 
Canarias en caso de que se formule oposición por parte del contratista a la 
resolución.

35.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 
33.2, en los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, 
debiendo indemnizar el contratista a la Administración por los daños y perjuicios 
ocasionados, con los demás efectos que procedan conforme a la normativa 
aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución por si o a 
través de la personas o empresas que determine, a costa del contratista.

35.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste 
deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La 
indemnización se hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia 
de responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del 
de la garantía incautada.

35.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto 
en los artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los 
artículos 213 y 246 de la LCSP.

35.8.- Los Servicios adscritos al órgano de Contratación deberán realizar las 



actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la 
ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las 
mismas, el cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las 
que está sujeto el contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula.

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO.

36.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA.

36.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya 
realizado la totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a 
satisfacción de la Administración.

36.2.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a 
partir del siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, 
mediante acto formal, a la recepción de la misma. La recepción se realizará de 
conformidad con lo establecido en los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 
del RGLCAP. 

36.4.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su 
asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. 

36.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa o la Unidad 
encargada de la gestión y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su 
facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si 
por causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Responsable 
del Contrato y Director Facultativo de las obras le remitirá un ejemplar del acta 
para que, en el plazo de diez días, formule las alegaciones que considere 
oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

36.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que 
a continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la 
recepción:

1) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los 
carteles de obra, así como cualquier otro cartel o señalización que no 
forme parte de la señalización definitiva del resultado de las obras.
2) Limpieza total de la zona.

36.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar así en el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los 
defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo 
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese 
efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el 
contrato, por causas imputables al contratista.

36.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 
prescripciones previstas, el Director Facultativo de las obras y Responsable 
del Contrato, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta por 



triplicado ejemplar, que deberá ser firmada por los concurrentes a la recepción, 
entregándose un ejemplar al contratista, una para Dirección Facultativa de la 
obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo del órgano de 
contratación, comenzando entonces el plazo de garantía.

36.9.- Finalizadas las obras, el contratista entregará al Ayuntamiento, en todo caso 
dentro del plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la 
documentación que se indica:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra 
ejecutada

b) Libro de Órdenes.
c) Libro de Incidencias.
d) Libro de Subcontratación.
e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o 

elementos  colocados en obra que lo requieran o lo posean.
f)  En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los 

organismos competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos 
de trazado de las mismas.

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las 
pruebas finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes 
en la obra.

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para 
obtener cuantos permisos, licencias y autorizaciones.

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y 
conservación correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos 
que se hubiesen instalado en la obra, en su caso.

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, 
en el caso de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones 
ejecutadas.

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego.

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Ayuntamiento de Los Realejos.
36.10.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el 
contratista queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo 
responsable de los daños que en ella se produzcan.

37.-MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA.

37.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES 
(3) MESES contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación 
deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada 
a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición 
general con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección 
de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las 
realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de 
recepción la dirección de la obra fijará la fecha para el inicio de la medición 
quedando notificado el contratista en dicho acto. El resultado de la medición se 
notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES 
preste su conformidad o manifieste sus reparos.



37.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de 
UN (1) MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de 
la obra redactará la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro 
de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, 
la Dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación 
final.

37.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los 
precios convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al 
proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por 
la Dirección Facultativa con la autorización de ésta.

37.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de 
contratación dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la 
recepción de la obra y será abonada, en su caso al contratista dentro del 
plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de su aprobación, a cuenta de la 
liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 198.4 de la 
LCSP.

38 .- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO. 

38.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO de conformidad con lo establecido 
en el artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción 
de la obra, o plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el 
plazo de garantía la Administración podrá comprobar que el trabajo realizado 
se ajusta a lo contratado y a lo estipulado en el presente pliego.
Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de 
contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando 
las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, 
definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la 
Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente 
por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a SEIS (6) 
MESES.

38.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del 
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere 
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo 
dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolución o 
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en su caso, al pago de las 
obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a 
deficiencias en la ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el 
plazo de garantía, el Director Facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
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conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación 
del plazo de garantía.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en 
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la 
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente 
ejecutadas, notificándose al contratista para que en el plazo de diez días preste 
su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del 
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de 
contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma.

39.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA.

39.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si 
no resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía 
definitiva, y transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de 
devolución o cancelación de aquélla previo informe favorable de la Dirección 
Facultativa.

39.2.-Transcurrido el plazo establecido en la cláusula anterior desde la fecha 
de terminación del contrato sin que la recepción formal hubiere tenido lugar 
por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la 
devolución o cancelación de las garantías, siempre que no se hayan 
producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la LCSP. 
39.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o 
cancelación de la parte proporcional de la garantía.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO I.- MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI 
nº….. , en nombre propio o en representación de la empresa 
…………………………… con domicilio en………………….. C.P. ……., 
teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con lo establecido en el 
artículo 153 de la LCSP,

Concurriendo a la licitación convocada por el Ayuntamiento de Los Realejos en 
anuncio de licitación publicado en el  Perfil del Contratante del Ayuntamiento 
de Los Realejos, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, 
para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto denominado 
……………………………………………………………………….

Expte. O/2018/…… (2018/………)
Para rellenar la Declaración responsable deberá acceder al siguiente 
enlace:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es

Instrucciones.
Sobre la utilización del formulario normalizado DEUC los licitadores podrán consultar los siguientes 

documentos:

 Reglamento (UE) n º 2016/7 disponible en la página web: 
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf

 Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 6 abril de 2016, 
disponible en: http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20 
PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202016/Recomendación%20de%20la%20J
CCA%20sobre%20el%20aprobada%20el%206%20abril%20de%202016%20 3.pdf

Los requisitos que en el documento se declaran deben cumplirse, en todo caso, el último día de 
plazo de licitación, salvo las prohibiciones de contratar que deben continuar al menos hasta la 
formalización del contrato, pudiendo la Administración efectuar verificaciones en cualquier momento 
del procedimiento.

La declaración debe estar firmada por quien tenga poder suficiente para ello.

En caso de que la solvencia o adscripción de medios exigida se cumpla con medios externos al 
licitador, deberá presentarse un DEUC por el licitador y por cada uno de los medios adscritos a la 
ejecución del contrato.

Si varias empresas concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá acreditar su personalidad, capacidad y solvencia, presentando todas y cada una de ellas un 
formulario normalizado del DEUC.

Cuando el pliego prevea la división en lotes del objeto del contrato y los requisitos de solvencia 
variaran de un lote a otro, se aportará un DEUC por cada lote o grupo de lotes al que se apliquen los 
mismos requisitos de solvencia

Además del formulario o formularios normalizados del DEUC y del compromiso de constitución de la 
UTE, en su caso, en el sobre n º UNO deberá incluirse la declaración de los licitadores de su 
pertenencia o no a un grupo empresarial, conforme al modelo del Anexo IV

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es
https://www.boe.es/doue/2016/003/L00016-00034.pdf
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.es/search?q=http:www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%2520+PATRIMONIO/Junta%2520Consultiva/informes/Informes%25202016/Recomendaci%C3%B3n%2520de%2520la%2520JCCA%2520sobre%2520el%2520aprobada%2520el%25206%2520abril%2520de%25202016%2520+3+.+pdf&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjuj4CfufTTAhVCvRoKHW3aAOkQBQgjKAA&biw=1280&bih=895


Las empresas que figuren inscritas en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de 
Canarias o en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado no estarán obligadas a 
facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos de manera actualizada, siempre y cuando se indique 
dicha circunstancia en el formulario normalizado del DEUC. En todo caso, es el licitador quien debe 
asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y actualizados y cuáles no. Cuando alguno de 
los datos o informaciones requeridos no conste en los Registros de Licitadores citados o no figure 
actualizado en los mismos, deberá aportarse mediante la cumplimentación del formulario.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO II.-
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  INFORMACIONES 

FACILITADAS POR LA EMPRESA
PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos 

declarados confidenciales]
D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , 
en nombre propio o en representación de la empresa …………………………… 
con domicilio en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., 
de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la LCSP,

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

-Que en relación con la documentación aportada en el sobre....................(indicar 
el sobre al que se refiere), en la licitación convocada para contratación de las 
obras comprendidas en el proyecto denominado  
………………………………………..……….., se consideran confidenciales las 
siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su difusión a 
terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos 
confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido 
pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o bien 
estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal:

-Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 
situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente):

1. ...........
2. ...........
3. .........

-Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:………….

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma 
la correspondiente declaración responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO III

MODELO DE COMPROMISO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA 
CON MEDIOS EXTERNOS 1

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)…………….........................................................................................
convocada por 2.........................................................................................,: 

Y 
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
……………………………………………….., con N.I.F. ……………… 

Se comprometen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a: 

- Que la solvencia o medios que pone a disposición la entidad                
………………......... a favor de la entidad ............................ son los siguientes3:

- Que durante toda la ejecución del contrato dispondrán efectivamente 
de la solvencia o medios que se describen en este compromiso.

- Que la disposición efectiva de la solvencia o medios descritos no está
sometida a condición o limitación alguna. 

Fecha
Firma del licitador.

Firma de la otra entidad.

1 Si se recurre a la solvencia o medios de varias entidades, se deberá cumplimentar una 
declaración conforme al modelo, por cada una de las entidades que pone a disposición del 
licitador su solvencia o medios.
2 Indíquese órgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratación.
3 Se deberá indicar la solvencia o medios concretos.



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO IV

MODELO DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN DE UTE

D./Dña …………………………………………………….., con DNI 
número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

 y
D./Dña …………………………………………………….., con DNI 

número.........................en nombre y representación de la entidad 
…………………………………………….., con N.I.F. ……………… al objeto de 
participar en la contratación denominada (Indicar el título del 
contrato)…………….........................................................................................
convocada por .........................................................................................,: 

DECLARAN BAJO SU PERSONAL RESPONSABILIDAD:
 1. Que manifiestan su voluntad de constituir una unión temporal de empresas 
(UTE) comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios del contrato 
objeto de licitación, a formalizar la constitución de 
dicha UTE en escritura pública.  
 2. Que la participación que cada empresa ostentará en la Unión Temporal de 
Empresas será la siguiente (expresada en porcentaje):
La empresa …………………………………………………….. ostentará 
…………… %.
La empresa …………………………………………………….. ostentará 
…………… %
 3. Que, a los efectos mencionados, designan como representante o apoderado 
único único de la UTE, con poderes bastantes para ejercitar los derechos y 
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del 
mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan 
otorgar las empresas para cobros y pagos de cuantía significativa 
a: D/Dª………………………………..……………… y con  DNI nº……………. , 
4. Que igualmente designan como domicilio único y válido para las 
notificaciones que les curse la administración el siguiente: 
……………………………………………………….. C.P. ……., teléfono…………., 
correo electrónico ……………………………………………… 
   Y para que así conste, y a los efectos de ser admitido en el procedimiento 
tramitado al efecto, emite la presente declaración en 
    En                                          a     de                            de 20 

     (Firmado por los representantes legales de todos los integrantes de la UTE) 



SOBRE/ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1 

ANEXO V

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL SOMETIMIENTO A 
JURISDICCIÓN ESPAÑOLA

D./Dª _________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 
____________, c/ ____________________, n.º ___, con DNI n.º ________ en 
representación de la Entidad ___________________, con CIF n.º ___________, 
enterado del expediente para la contratación de las obras comprendidas en el 
proyecto denominado _______________________________ por procedimiento 
abierto, publicado el Perfil del contratante, y estando interesado en participar en la 
referida licitación: El representante de la empresa arriba indicada, enterado del 
Pliego de Condiciones Administrativas y Técnicas que ha de regir el 
procedimiento de licitación para la adjudicación del contrato indicado,  DECLARA 
RESPONSABLEMENTE:

El sometimiento de la empresa a la que represento de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de someterse a la 
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para 
todas las incidencias que, de modo directo o indirecto pudieran surgir de esta 
licitación o del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero 
que pudiera corresponder a este licitador. 

Lugar, fecha y firma del licitador
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE

PARA SUPUESTOS DE DESEMPATE

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, en relación a la 
licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado  “"PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA 
BALONA " DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, que al vencimiento del 
plazo de presentación de ofertas: 

- La empresa a la que represento tiene en plantilla (…) personas 
trabajadoras.

- Que conforme a la normativa vigente corresponde a la empresa tener en 
plantilla (…) personas trabajadoras con discapacidad.

- Que la empresa tiene en plantilla (…) personas trabajadoras con 
discapacidad, lo cual representa un porcentaje del (…) de la plantilla. Que, 
de esas personas trabajadoras, (…) son fijas en la plantilla de la 
empresa, lo cual  representa un porcentaje del (…) de la plantilla.

(Marcar, con una “X” lo que corresponda):

 Que la empresa supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en 
plantilla.

 Que la empresa no supera el porcentaje que resulta aplicable conforme a la 
normativa vigente, en relación a trabajadores con discapacidad en plantilla.

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla 
un total de (………………………) trabajadoras son fijas en plantilla lo que 
representa (………..%) de la plantilla.

- Que del total de personas trabajadoras que la empresa tiene en plantilla 
un total de (………………………) son mujeres lo que representa 
(………..%) de la plantilla.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 
correspondiente declaración responsable. 

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO VII

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA Y CRITERIOS VALORABLES 
MEDIANTE FÓRMULAS

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio 
en calle … nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax…….. , actuando en 
su propio nombre o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la 
licitación para la contratación de las obras comprendidas en el proyecto 
denominado "PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA 
BALONA" aceptando íntegramente el contenido del pliego de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 
abierto (no sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Ayuntamiento de Los 
Realejos, conteniendo las especificidades del contrato:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1) Que oferta a ese Excmo. Ayuntamiento para la contratación de las obras 
comprendidas en el proyecto denominado "PROYECTOS DE 
PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA " el siguiente:

Importe 
ofertado:      € %

IGIC   % Importe 
IGIC      € Importe 

Total
     

€
Precios sin 

IGIC (en 
letras)

IGIC (en 
letras)

Precio total

En relación al PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, oferta lo siguiente:

EN LETRA EN 
NÚMEROPLAZO DE 

EJECUCIÓN 
DE LA 
OBRA EN 
DÍAS

3) Que acepta íntegramente los Pliegos reguladores de la licitación, como 
licitador y como adjudicatario, si lo fuere.
4) Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para contratar con el 



Ayuntamiento de Los Realejos.
5) Que, a este efecto, se adjuntan a la presente los documentos exigidos en los 
presentes Pliegos, necesarios para valorar los criterios de adjudicación.
7) Que el resto de las condiciones de la oferta quedan definidas en los 
documentos adjuntos. 
8) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o 
gastos que se deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido 
expresamente del pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para 
contratos de obras mediante procedimiento abierto aprobado por el Ayuntamiento 
de Los Realejos, así como el aprobado por el órgano de contratación en virtud de 
aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es aceptado, 
incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante.
9) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la 
aplicación del convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en 
ningún caso los precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los del 
convenio más los costes de Seguridad Social.

SOLICITA, en consecuencia, que se le tenga por admitida su oferta en el 
proceso de referencia, y en su día se efectúe a su favor, si procede, la adjudicación 
con sujeción al Pliego de Condiciones que acepta íntegramente y demás 
disposiciones de aplicación. 

Lugar, fecha y firma del licitador.



ANEXO VIII PROGRAMA DE TRABAJO        
Denominación: “P "PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA "

Denominación Empresa       CIF:      

Unidad de obra o 
actividad a realizar

DIAGRAMA DE GANTT (POR SEMANAS)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

% de Ejecución 
Estimado de Obra

                                                                                                     

                                                                                                     

 CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE  CERTIFICACIONES DE OBRA (Previsiones)
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10

Nº Certificación                                                            

Importe previsto                                                            

Importe acumul.                                                            
Observaciones                                                            

 



ANEXO IX
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA 

DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(SOLO SE PRESENTA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA)

D/Dña……………………………………………………, en calidad de ……………… de la 
empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta como adjudicataria 
del contrato de las obras comprendidas en el proyecto denominado “"PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN 
DEL CAMINO RURAL LA BALONA ", DECLARA que:
Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Ayuntamiento de Los Realejos de satisfacer o haber 
satisfecho, antes del inicio de los trabajos para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los 
servicios o actividades incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria 
que la empresa destine a la realización de los mismos:

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas reglamentaciones que la desarrollan 
le sean de aplicación.

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III del Reglamento 
de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones posteriores), en lo relativo a la 
organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias para el 
desarrollo de su actividad.

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a su puesto de 
trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban adoptar de acuerdo a una 
evaluación de riesgos y a una planificación de medidas preventivas que será lo suficientemente 
completa como para poder realizar los trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta 
evaluación incluirá, en su caso, la información e instrucciones que pueda haber aportado el 
Ayuntamiento de Los Realejos con relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y 
riesgos que pueden generar, etc. 

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su trabajo en adecuadas 
condiciones de seguridad y salud.

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la legislación que les 
son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 56/1995, R.D. 1644/2008, etc.)

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual adecuados y con 
arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 773/1997).

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de los/las 
trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de emergencia que sean 
comunicadas por el Ayuntamiento de Los Realejos.

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro de trabajo, si 
procede.

10. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el Ayuntamiento y/o con otras 
empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro de trabajo 
durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de acuerdo con el R.D. 
171/2004. En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa contratada, de 
una persona encargada de la coordinación de las actividades preventivas, ésta deberá contar con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel intermedio.

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos necesarios cuando se 
dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a 
la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo señalado en el punto anterior.



13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el Ayuntamiento, hecho que se comunicará 
con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo compromiso que el aquí reflejado en 
todos los puntos de esta declaración, de lo cual quedará constancia escrita.

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la correspondiente 
declaración responsable.

Lugar, fecha y firma del licitador.

XII.- De conformidad con la Disposición Adicional segunda de la LCSP señala que 
“1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos administrativos 
especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere el 10 % de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 
incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la 
cuantía señalada.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales 
la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes 
inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 % 
de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así 
como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía 
indicados.”

Dicha competencia ha sido delegada por el Sr. Alcalde-Presidente en la Junta de 
Gobierno Local en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de 15 de junio, 
siendo, por tanto, dicho órgano colegiado el competente en el presente expediente No 
obstante, en el presente supuesto, y dada la necesidad de comenzar cuanto antes con las 
citadas obras, resulta preciso avocar la competencia delegada por parte de la Alcaldía, al 
amparo de lo establecido en artº. 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

En su consecuencia, esta Alcaldía-Presidencia en el ejercicio de las atribuciones que 
la vigente legislación le confiere, RESUELVE:

"PRIMERO.- Avocar la competencia delegada a la Junta de Gobierno Local, 
conferida mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 1263/15, de fecha 15 de junio, 
referida a la aprobación el expediente de contratación, mediante procedimiento  abierto 
simplificado, de las obras comprendidas en los proyectos denominados de 
“PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA”.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento  
abierto simplificado, de las obras comprendidas en los proyectos denominados de 



"PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LA BALONA, con un 
presupuesto de licitación de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  (197.369,29.-€), IGIC no incluido, y 
parcialmente reconocida la aplicación del IGIC tipo cero, y consecuentemente se aprueba 
el Pliego de Condiciones Económico-Administrativas y Prescripciones Técnicas 
Particulares que han de regir en dichas Obras.

TERCERO.- Autorizar el gasto por importe de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
(197.369,29.-€), de los cuales se corresponden al precio del contrato CIENTO NOVENTA 
Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE 
CÉNTIMOS  (197.369,29.-€), teniendo reconocida la aplicación del IGIC tipo cero.

CUARTO.- Publicar anuncio de licitación en el Perfil del Contratante del 
Ayuntamiento de Los Realejos alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

QUINTO.- Dar cuenta de la presente resolución en la Junta de Gobierno Local”.

“Por la Secretaría se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los 
solos efecto de garantizar su integridad y autenticidad (art. 3.2 RD 128/2018)”.

Documento firmado electrónicamente.
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