

ASUNTO.- Expediente de Contratación O6S-067/2024

OBRA.- Reparación y sustitución de la red de
infraestructura hidráulica - VALL DE
GALLINERA (2020.PLA.287)

PLAN.- “PLANIFICA”: Plan de Inversiones y
Financiación en Infraestructuras de la
Provincia de Alicante. Año 2020, nº 287

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 620.684,67 €

INFORME

En relación a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) “Criterios evaluables mediante juicio de valor” de la cláusula 6 del pliego de prescripciones administrativas particulares para la adjudicación de las obras de referencia por esta Diputación Provincial, los Técnicos que suscriben estima que, efectuada la oportuna valoración que se adjunta, los resultados son los siguientes:

RESUMEN DE PUNTUACIONES PLAN DE OBRA

Reparación y sustitución de la red de infraestructura hidráulica

| EMPRESAS | PUNTUACION PLAN DE OBRA (S/ 25 puntos) |
|--|---|
| 1.- AQUATEC,PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU | 25,00 |

(A la fecha de la firma electrónica)

EL JEFE DE SERVICIO TÉCNICO

EL TÉCNICO DE PROYECTOS Y OBRAS MUNICIPALES

CONFORME,
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN,



PLAN DE OBRA PORMENORIZADO (Valorado sobre: 25 Puntos)

| EMPRESAS | Coeficiente Eficiencia en la ejecución del proceso constructivo de la obra | | Coeficiente Idoneidad de los medios adscritos a la ejecución de la obra | | Coeficiente Medidas a adoptar para la mejora de la gestión medioambiental | | TOTAL |
|---|--|-------|---|-------|---|-------|-------|
| | Peso | Ptos. | Peso | Ptos. | Peso | Ptos. | |
| 1.- AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU | 3 | 10,00 | 3 | 10,00 | 3 | 5,00 | 25,00 |

| JUSTIFICACIÓN | |
|---------------|-------|
| 3 | 10,00 |
| 3 | 10,00 |
| 3 | 5,00 |

- 3.- JUSTIFICA Y MUY ADECUADO
- 2.- JUSTIFICA Y ADECUADO
- 1.- JUSTIFICA Y MEDIANAMENTE ADECUADO
- 0.- INADECUADO Y/O NO JUSTIFICA

Medidas a adoptar para la mejora de la gestión medioambiental de forma muy adecuada.

Idoneidad de los medios adscritos a la ejecución de la obra de forma muy adecuada.

Eficiencia en la ejecución del proceso constructivo de la obra y reducción de las afectaciones de la ejecución de forma muy adecuada.

Medidas a adoptar por la empresa para la reducción de las emisiones y del volumen de residuos generados, y/o la mejora de la gestión medioambiental de forma muy adecuada.

