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Valoracién justificativa del sobre B, criterios técnicos evaluables mediante juicio de valor, mediante
metodologia de valoracion segiin apartado B.2 del cuadro de criterios de adjudicacion del contrato del Pliego
de Clausulas administrativas particulares para la licitacion del contrato de obras correspondiente a la
construccion de un espacio de socializacion, integracién y participacién en el Parc de Sa Riera

Siguiendo instrucciones del Jefe del Departamento del Area de Infraestructuras y Accesibilidad se ha realizado la
presente propuesta de valoracion por lo que se da traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Se adjunta memoria justificativa de la valoracién de las ofertas entregadas por los licitadores (Sobre B)
correspondientes al nimero de expediente de contratacién: 2020-003-O referente al contrato de obras de
construccién de un espacio de socializacion, integracién y participacién en el Parc de Sa Riera.

Empresas presentadas:

AMER, OBRES I SERVEIS
BLANC I BLANC CONSTRUCCIO + SAVIA PROYECTOS

MAN

SORIGUER (ACSA)
URBIA SERVICES + VITRAC OBRA PUBLICA

Como resultado del estudio de las diferentes ofertas presentadas se adjuntan cuadros resumen de las
puntuaciones de cada sub-apartado y puntuacién final obtenida por cada licitador, la cual se desarrolla y justifica
en las paginas siguientes mediante cuadros comentados de cada uno de ellos y con los diferentes puntos a valorar
(AT(ALlyA12)y A2):

LICITADORES PUNTUACION FINAL
AMER, OBRES I SERVEIS 36,1
BLANC I BLANC CONSTRUCCIO + SAVIA PROYECTOS 21,9
MAN 0,0
SORIGUER (ACSA) 37.3
URBIA SERVICES + VITRAC OBRA PUBLICA 23,1

Se transcribe a continuacién los criterios y metodologia de valoracién establecidos en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

A.l.-

2. Criteris técnics: maxim 40 punts

Es valorara la qualitat técnica de les diferents proposicions per a cada un dels apartats segilients.

Identificacié justificada dels condicionants que afectin a les obres. expressant els efectes sobre les mateixes aixi

com les mesures proposades per afrontar-los. (30 punts)

A.l.1.- Identificacio i definici6 de condicionants. (15 punts)

A.1.2.- Mesures proposades. (15 punts)

Per cada un d’aquests subapartats s’entregard una memoria on s'identifiquin els condicionants i mesures
durant I'obra que com a minim inclouran els segiients condicionants:

- La mobilitat a la zona afectada per I’obra i al seu entorn.

- Serveis existents

- Impacte ambiental directe en I’ambit.

- Comunicacid/informacid ciutadans, activitats de ['entorn, efc.
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A.2.- Plad’obra i plinol espai-temps. (10 punts)
Elaboracio d’un pla d’obra mitjancant diagrama de Gantt i planols espai-temps que facilitin la comprensic
global del transcurs de les obres en cada una de les diferents fases i subfases, aixi como la coheréncia amb el
procés constructiu proposat en el projecte.

Formats:

- Format PDF

- Tipus de lletra: Times New Roman, grandaria de lletra: minim 10 punts
- Marges minims: 2,0 cm

- Interlineat minim: senzill

Extensioé mixima de cada apartal (un pdf per cada apartat):

A.1.- Identificaci6 justificada dels condicionants que afectin a les obres, expressant els efectes sobre les mateixes aixi
com les mesures proposades per afrontar-los. 20 pagines DIN A-4

A.2.- Pla d’obra i planols espai-temps. 4 pagines DIN A-3

Observacions:

No seran objecte de puntuacio els continguts de I'oferta inclosos que superin l'extensié indicada per a cada apartat o que
resultin il-legibles o no respectin la separacié per arxius (3 arxius en pdf cadascun)

Tindran puntuacié zero les propostes que no abordin les concretes obres del lot al que concorrin, ja sigui per error
material en la presentaci6 o per estar referides a ambits d’actuaci6 aliens als del projecte en licitacié.

Un cop valorats els criteris tecnics, les ofertes que no hagin assolit una puntuacié minima de 20 punts, se’ls hi assignara
0 punts.

Metodologia de valoracié:
La valoracié de les diferents propostes i per a cadascun dels subapartats (A.1.1 i A.1.2) a quantificar es realitzara
mitjancant una analisi comparativa entre elles.

Només es tindran en compte propostes que guardin relacié amb 'objecte del corresponent apartat i tinguin rellevancia en
relacio a la consecucié dels objectius de qualitat i termini d'execucié del projecte.

D'aquesta analisi comparativa i selectiu s'obtindré, per a cada subapartat i per integraci6 de les propostes dels diversos
licitadors, un conjunt d'elements (condicionants i mesures) que estant relacionats amb el criteri objecte d’avaluacié al
corresponent apartat/subapartat, configuraran la solucié optima. L'oferta que més i millor encaixi amb aquesta soluci6
oOptima, rebra la puntuacié maxima del subapartat, valorant la resta d'ofertes proporcionalment.

Donat el caracter de judici de valor implicit en ['analisi, la seva translaci6 a termes quantitatius es fara per aplicacié de la
segilent metodologia:

- Ponderacié dels elements integrants de la solucié Optima per atribuir-los diferents pesos en funcid de la seva
rellevancia, referits als objectius del projecte de qualitat, reduccié d’afeccions i termini d’execucié dins del concepte que
es valora en cada subapartat. Els pesos relatius es predeterminen amb una escala d'l a 3.

- Assignacié d'una puntuacié de partida a cada proposta del subapartat a valorar en funcié del nombre i ponderacié
d’elements coincidents amb els de la solucié optima , d'acord amb les condicions del paragraf anterior.

- Assignacié de la puntuacié maxima de cada subapartat a l'oferta amb major puntuacié de partida i assignaci6
proporcional a les restants ofertes segons la puntuacié de partida de cadascuna d'elles.

La valoraci6 de les diferents propostes per ’apartat A.2 s'assignara directament amb el seu valor si es considera que la
proposta resol completament amb claredat i coheréncia amb la resta de la documentaci6 del projecte i de la propia oferta,
els condicionants i la problematica de l'obra referits a les interferéncies amb I'iis i activitats habituals en I'aAmbit de 1'obra i
del seu entorn immediat. En cas contrari el seu valor serd nul. A aquest valor assignat directament se li aplicara un factor
de correccio, sent aquest el percentatge de puntuacié aconseguida en l'apartat A.1 respecte del maxim del apartat (30
punts).
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LICITADOR:

AMER

COMENTARIOS

Al

Movilidad en la
zona afectada
porlaobray su
entorno

Al

Hace un estudio completo de la zona identificando los accesos, €l interior
del parque de Sa Riera, las vias de comunicacién con el entorno y barrios
colindantes, asi como los usuarios y el flujo del mismo, identificando las
afecciones de las lineas de bus, carril bici y el aparcamiento municipal.

Al2

Las medidas planteadas responden a la aplicacién de normativa en
sefalizacion y seguridad (vallados, carteleria, balizamiento...), una
comunicacién con los diferentes agentes para solucionar afecciones y
utilizacion de accesos fuera de horas punta.

Servicios
existentes

Alll

Han realizado una comprobacion sobre proyecto de los servicios existentes
y sus modificaciones, observando algunos puntos a definir como es el caso
de cotas de los nuevos pozos.

Identifican las afecciones que se producirdn a los bafos, al bar y al juego
de nifos.

Al2

Comprobacion de los servicios mediante comunicacién con las empresas
de servicios, catas y/o georradar y consensuar ademas con DF las
directrices para su posterior mantenimiento.

Mantendrén reuniones con los gestores del bar y bafios y priorizardn la
ejecucion de Ja zona de juegos existente,

Impacto
ambiental
directo en el
ambito

Allll

Identifica los diferentes impactos ambientales en cuanto a:
- Contaminacién actstica: Normativa reguladora.

- Generacidn de volumen de residuos leve.

- Climatologia

- Vegetacion existente.

- Proximidad con el torrente

Al1.2

Las medidas adoptadas son:

- A la contaminacion acustica y ambiental: Limitacion velocidad
magquinaria, horario segin ordenanza, bajo nivel actstico, reduccién de
tiempos, proteccién de acopios, maquinaria y transportes.

- A la contaminacién del suelo: minimizar zona ocupada, control de
vertidos, limpieza en zona de trabajo y accesos. Comprobacidn de la no
existencia de fibrocemento

- A reduccién de residuos con y reutilizacion de material de excavaciones.
- Afecci6n al paisaje: cubricién de vallado para reducir vision obras, buena
organizacién y orden de ]a obra, almacenamiento y acopios controlados,
Instalaciones auxiliares en zonas de menos afeccién

- Al torrente: Comunicacidn con las entidades responsables del torrente.

Comunicacién /
informacién

Al

Enumera todos los centros proximos tales como colegios, hospitales,
cementerio, y hace mencién a una campana de comunicacién e
informacién con todos ellos

Al2

Informacién a los usuarios del avance y medidas de proteccion.
Carteles en cada entrada y a lo largo del parque con planos indicativos.
Barfios y Bar, reuniones planificacién obra

Buzoneo y reuniones con vecinos.

Actividades y
Discrepancias
en proyecto

Al

Realizan un estudio de las principales actividades a ejecutar y su relacion
con el proyecto, observando algunos puntos conflictivos.

Al2

Reutilizacion de material de excavacion.

Especifican las canteras con las que trabajan, asi como la relacién con
empresas del sector en cuanto a juego de nifios.

Demuestran experiencia en la realizacién de muros curvos y ejecucion de
micropilotes.

Ademas contaran con el apoyo de un Ing. Agricola para la plantacion de
vegetacion en contacto con el Servicio de Parques y Jardines.

A2

Plan de obra y
plano espacio-
tiempo

Presenta una correcta y completa planificacién de todas las actividades
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LICITADOR: BLANC 1 COMENTARIOS
BLANC + SAVIA
PROYECTOS
Al Movilidadenla | A.l1.1 | Hace un estudio correcto de la zona identificando los centros préximos
zona afectada (Hospitales, centros comerciales, cementerio, edificios ptiblicos...) los
por la obray su accesos, €l interior del parque de Sa Riera, las vias de comunicacidn con el
entorno entomo y barrios colindantes, asf como los usuarios y el flujo del mismo,
identificando las afecciones con el aparcamiento municipal.
A.1.2 | Las medidas planteadas responden al vallado de la zona de obra, de los
accesos, y desvios para usuarios autorizados bar y diferentes zonas.
Inciden en correcta ubicacidn caseta obras, bafio quimico, acopio material
y residuos, segin plano de ss.
Habilitar zona transito peatonal diferenciada vehiculos.
Servicios A.l.1 | Han realizado una comprobacidn sobre proyecto de los servicios existentes
existentes y sus modificaciones, observando algunos puntos conflictivos.
Identifican las afecciones que se produciran al juego de nifios.
A.1.2 | Comunicacidn con empresas de servicios y con DF para solucionar
afecciones posteriores al replanteo en el terreno.
Proponen uso de otra zona de juegos préxima (Son Cotoner)
Impacto A.1.1 | Identifica los diferentes impactos ambientales en cuanto a:
ambiental - Consumo de recursos naturales
directo en el - Contaminacion acdstica
ambito - Emisién de Polvo
- Contaminacion del suelo
- Generacion de volumen de residuos mediante estimacion.
- Climatologia
- Vegetacion existente.
A.1.2 | Las medidas adoptadas son:
- Al consumo de recursos naturales: reutilizacién de tierras planificacion
correcta del uso del agua, reduccién consumo de gasoil (paro de
maquinaria sin uso, correcto mantenimiento de la maquinaria, conduccién
suave y baja velocidad), utilizacién agua no potable cuando y donde sea
posible.
- A la contaminaci6n acustica: ubicacién de maquinaria en zona de menos
afeclacion, aplicacién de horario segun ordenanza, maquinaria con bajo
nivel actistico y de vibracién, minimizar uso maquinaria, correcto
mantenimiento maquinaria, uso de filtros actsticos.
- A la emision de polvo: pautas a seguir en las distintas actividades, como
el riego, proteccion de acopios y transportes.
- A la contaminacién del suelo: acotacion de las zonas de vertido de
hormigén y limpieza de hormigoneras, uso de gestores autorizados en
vertidos accidentales de aceites o combustibles, instalaciones auxiliares en
zonas de menos afeccidn.
-A la gestion de residuos, correcta separacién en origen y reutilizacion de
material de excavaciones.
Comunicacién/ | A.l.]1 | Enumera todos los centros préximos tales como colegios, hospitales,
informacién cementerio los accesos al parque.
A.1.2 | Realizard la comunicacién informacién mediante carteles informativos, de
los servicios afectados e itinerarios alternativos
Actividades y A.1.1 | No se aporta informacién
Discrepancias A.1.2 | No se aporta informacién

en proyecto

A2 Plan de obra y
plano espacio-
tiempo

Existe falta de detalle de las actuaciones de la planificacién e
incongruencias en cuanto a los tempos de ejecucién, como el situar
canalizaciones y arquetas de riego y alumbrado posteriormente a la
ejecucion de muros y pavimentos.
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LICITADOR: COMENTARIOS
MAN
ALl Movilidadenla | A.1.1 | Unicamente mencionan la entrada de la rotonda. No estudian la afectacion
zona afectada al parque y entrono
porlaobraysu | A.1.2 | Medidas de control generales sin profundizar,
entorno
Servicios A.1.1 | Unicamente nombra los servicios, siendo insuficiente su identificacion y/o
existentes definicién.
A.1.2 | Propone ejecucién de catas y paso de georradar para localizacién de
instalaciones
Impacto A.l.1 | Menciona la afectacién con el torrente y el trasplante de los arboles
ambiental A.1.2 | Proponen balas de paja proximas al torrente para evitar vertidos.
directo en el Estudiar la época més id6nea de plantacion.
dambito
Comunicacién/ | A.l.1 Advierten tinicamente la proximidad al castillo infantil, accesos a bafos y
informacién bar, sin mencionar la comunicacién con los ciudadanos del entorno.
A.1.2 | Vallado con malla y disefio parque final.
Carteles de informacién y senalizacion.
Colocacién de gran cartel en entrada
Actividades y A.1.1 | Inciden sélo en el control de calidad y seguridad. Siendo insuficiente para
Discrepancias su puntuacién en este apartado.
en proyecto A.1.2 | Certificaciones y homologaciones y marcar itinerarios para maquinaria,

carteles y EPIS para productos nocivos.

A2

Plan de obra y
plano espacio-
tiempo

Presenta una correcta y completa planificacion de todas las actividades
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LICITADOR:
SORIGUER (ACSA)

COMENTARIOS

AL Movilidad en la
zona afectada
por la obra y su
entorno

Alll

Hacen un estudio exhaustivo del dmbito, entorno y convivencia con los
diferentes usuarios del parque y su impacto social con diferentes
actividades sociales.

Al2

Solicitud de diferentes informes a las entidades competentes (carreteras,
medio ambiente...) y reuniones.

Posibles alternativas de accesos y muy bien estudiadas las opciones en
concordancia con todas las interferencias, tanto del trdnsito peatonal como
el rodado (carriles bici y carriles de circulacién a motor)

Propuesta exhaustiva de la sefializacién de obra y en accesos y desvios.

Servicios
existentes

Al

Ha realizado un estudio pormenorizado de todos los servicios existentes,
asf como los trazados a realizar, detectando puntos conflictivos ademas de
nombrar a las empresas encargadas actualmente de los mismos.

Al.2

Contactos con las diferentes empresas de servicios y solicitud de informes.
Realizacion de memorias valoradas y actuaciones necesarias.

Impacto
ambiental
directo en el
ambito

Al.l

Identifica los diferentes impactos ambientales en cuanto a:

- Vegetacion existente.

- Contaminacién atmosférica

- Contaminacion acustica

- Ocupacion de superficies

- Contaminacion al subsuelo

- Afectaciones al torrente

- Generaci6n de residuos.

- Consumo recursos naturales

- Produccién de gases por fabricacién y obtencién de materiales.

Al1.2

Medidas adoptadas:

- a plantaciones existentes: relacién completa de medidas a adoptar para
asegurar la supervivencia de las plantas en durante el proceso de
trasplante.

- a la contaminacién atmosférica: riegos, cubriciones con lonas de los
acopios y transportes

- a la contaminacidn acustica: regulacién horaria segtin ordenanza, uso de
maquinaria con certificados de emisiones sonoras de bajo nivel acustico,
control periddico de ruidos.

- a la ocupacion de superficie: limitaci6n de la zona de obras.

- a la contaminacion del subsuelo: contenedor impermeable para el lavado
de hormigoneras, vertido de sobrante en plantas de origen. Almacenaje de
aceites, combustibles y grupos electrogenos en cubetas impermeabilizadas.
disposicién de material absorbente para vertidos accidentales, reparaciones
de maquinaria en talleres especializados fuera de la obra

- afectaciones al torrente: medidas iguales que en contaminacién de
subsuelo y refuerzo con disposicién de brigada de limpieza.

- a gestion de residuos: uso de materiales sin embalaje y/o con envases
retornables, priorizar uso de materiales reciclados, separacién en obra,
reutilizacién de tierras de las excavaciones

- consumos de recursos naturales: adquisicion de productos sostenibles:
ecolégicos, locales, reciclados, reutilizables y control del consumo de
combustibles, agua y electricidad.

Comunicacion /
informacion

ALl

Enumera las vias de comunicacidn y centros, asi como los accesos y
servicios del pargue.

Al1.2

Desarrollan carteleria para accesos alternativos con sefalizacion en todo el
parque. Pero no medidas de comunicacién con entidades afectadas
(vecinos, comercios, servicios del parque) ni carteleria informativa al
usuario con planos etc.

Actividades y
Discrepancias
en proyecto

All

Hace una relacién detallada de las discrepancias, indefiniciones u
omisiones del proyecto definiendo individualmente cada una de ellas

Al.2

Proponen correctamente soluciones ante las identificaciones realizadas.

A2 Plan de obra y
plano espacio-
tiempo

Presenta una correcta y completa planificacion de todas las actividades
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LICITADOR:
URBIA + VITRAC

COMENTARIOS

Al

Movilidad en la
zona afectada
por laobra y su
entomo

Al

Plantea la afeccién a ta movilidad de los peatones y de los vehiculos de la
zona, identificando las afecciones al carril bici y el aparcamiento
municipal.

Al1.2

Las medidas planteadas responden a la aplicacién general de normativa en
seflalizacion y seguridad (vallados, carteleria, balizamiento...), de la
normativa estatal de accesibilidad y del manual de buenas practicas del
Ayuntamiento de Palma, siendo todas ellas de obligado cumplimiento.
Proponen comunicacidn con los diferentes agentes para solucionar
afecciones y utilizacion de accesos fuera de horas punta, (policia local,
departamento de movilidad)

Servicios
existentes

Al

Unicamente citan las redes de servicios, sin profundizar en su
identificacion y/ definicién,

Contacto con las compaiias.
Utilizacion de sistema de deteccion de servicios.
Segtin replanteo propondrin cambios a la D.F.

Impacto
ambiental
directo en el
ambito

Al

Determinan que habri afecciones al entomo socio-econdémico que
consideran minimos, siendo la afeccidn medioambiental mas relevante,
relacionando los impactos en funcién de las actividades de la obra
(contaminacidn actstica y atmosférica, afeccion a bienes y propiedades,
contaminacion del suelo).

Tienen en cuenta la proximidad con el torrente.

Presentan un cuadro con las actividades con sus posibles impactos y las
medidas preventivas y correctoras a realizar:

Proteccion ambiental, como el riego periddico, proteccién con lonas de
vallado y transporte, delimitacién del d&mbito, habilitacién de cubas de
recogida de residuos,

Minimizar el impacto paisajistico habilitando de zona para ocupacién
temporal de instalaciones, delimitando zonas de acopio y de residuos.
Reduccién de ruidos, mediante la rapida ejecucién de los trabajos, correcto
mantenimiento de maquinaria y uso de maquinaria homologada de bajo
nivel sonoro, menor niimero de maquinaria trabajando al mismo tiempo.

Comunicacién /
informacién

All

Consideran imprescindible la comunicacién dado el cardcter urbano de las
obras.

Basan la comunicacién mediante carteleria y sefializacién, que no definen.
Creacion de cuenta twitter con informacién previa a la realizacion de las
diferentes actividades.

Actividades y
Discrepancias
en proyecto

All

Unicamente comenta la protecci6én del arbolado y mobiliario existente
siendo insuficiente para ser valorado

Al.2

Medidas de proteccién del arbolado y mobiliario

A2

Plan de obra y
plano espacio-
tiempo

Presenta una correcta planificacién de todas las actividades
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PUNTUACION (Apartado A.1.1.)
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A.LL IDENTIFICACION CONDICIONA e 29 25 8 36 14
Movilidad en la zona afectada por la obra v su entorno
Estudio identificando accesos 1 X 1 X ! 1 X 1 X 1
Andlisis de las vias de comunicacién con el entorno | X 1 X 1 0 [X 1 0
Andlisis de los flujos de usuarios en el parque 2. X 2] X 2 0 [X 2 0
Analisis de repercusion de las obras en las actividades
ciudadanas 2 0 0 0 | X 2 0
Andlisis de afecciones de las lineas bus 1 X 1 0 0 0 0
Andlisis de afecciones del carril bici 1 X 1 0 0 | X 1 X 1
Analisis de afecciones aparcamiento municipal 1 [ X 1 X 1 0 |X 1 X 1
9 7 5 1 8 3
Servicios existentes
Comprobacién servicios existentes s/proyecto 31X 3 X 3 0 [X 3 0
Identificacion afecciones con otros servicios
bar/banos/juego nifios X 2 X 0 | X 0
5 5 0 5 0
Impacto ambiental
Consumo de recursos naturales 1 0 X 1 0 | X 1 0
Contaminacion acustica 1 X 1 X 1 0 | X 1 X 1
Emision de polvo 2 0 X 2 0 |X 2 X 2
Contaminacién del suelo 3 0 X 3 0 | X 3 X 3
Gestion de residuos 3 X 3 X 3 0 |X 3 0
Vegetacion existente 2 | X 2 X 2 2 | X 2 0
Afectacion al torrente 2] X 3 0 3 1X 3 X 3
15 9 12 5 15 9
Comunicacion / Informacién
Identificacion de centros proximos 1 |1 X 1 X 1 0 |X 1 0
Identificacién accesos vy servicids del parque 2 | X 2 X 2 2 | X 2 X 2
3 3 3 3
Actividades y discrepacias en proyecto
Analisis de las principales actividades a ejecutar 3 | X 3 0 0 |X 3 0
Andlisis de las discrepancias en proyecto 2 | X 2 0 0 |X 2 0
5
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Ajuntament ¢ de Palma

CUADRO COMPARATIVO DE LA PUNTUACION (Apartado A.1.2.)

= +
+ « 7
Q 3) v =
aQ O
2 :| 38
o & 2| B0
(7] - -
< 3) 2| 2Oy
=) 5 z = Zz 9 = § 5
% = M = | 2ES
o -« -l = 17} = P B
30 23 7 26 23
Vallado/Carteleria/Balizamiento 3 X 3 X 3 0 | X 3 X 3
Desvios autorizados a servicios bar, bafios y juegos 1 0 X 1 0 | X 1 0
Diferenciacién entrada vehiculos / peatones 2 0 X 2 0 | X 2 0
Andlisis ubicacion instalaciones auxiliares obra 1 X 1 X 1 0 0 0
Solicitud informes y/o comunicacién diferentes entidades
competentes 1 0 0 0 | X 1 X 1
Aceso fuera de horas punta de la zona 1 X 1 0 0 0 X 1
9 5 7 0 7 5
Servicios existentes
Comprobacion con empresas de servicios y DF 2 | X 2 X 2% 0 | X 2 X 2
Realizacién de catas/replanteo 2 | X 2 X 2 2, 0 X 2
Utilizacién georadar 3 [ X 3 0 3 0 X 3
Realizacién de memorias valoradas y actuaciones
necesarias 1 0 0 0 | X 1 0
8 7 4 5 3 7
Impacto ambiental
Consumo de recursos naturales 1 0 X 1 0 | X 1 0
Contaminacién actistica 1 X 1 X 1 0 | X 1 X 1
Emisién de polvo 2 | X 2 X 2 0 | X 2) X 2
Contaminacién del suelo 2 X 2 X 2 0 | X 2 X 2
Gestidén de residuos 2 | X 2 X 2 0 IX 2 X 2
Vegetacion existente 2 0 0 0 |1 X 2 0
Afectacion al torrente 2 | X 2 0 2 | X 2 X 2
12 9 8 2 12 9
Comunicacién / Informaciéon
Informacién a los usuarios del parque mediante carteleria 2 | X 2 X 2 0 | X 2 X 2
Informacién a servicios del parque bar, barios 2 X 2 X 9) 0 0 0
Buzoneo 3 X 3 0 0 0 0
7 7/ 4 0 2 2
Actividades y discrepacias en proyecto
Aportacién de propuestas 2 | X 2 0 0 | X 2 0
2 2 0 0 2 0
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Ajuntament @ de Palma

CUADRO COMPARATIVO DE LA PUNTUACION (Apartado A.2.)
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CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LA PUNTUACION
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[150]290[12,1]250/104| 80 | 3.3 360|150 140/ 5.8
115,0]30,0 /150123011570 |35]|260] 130|230/ 115
130.0 27.1 21,9 6.8 28,0 17.3
10,0/10,0| 9.0 | 00| 0.0 |100] 23 |100] 93 |100]| 5.8
40,0 36,1 21,9 9,1 373 23,1

(*) Assignaci6 de la puntuacié maxima de cada subapartat a l'oferta (15 pts) amb major puntuacié de partida (en negreta i

subratllat) i assignaci6 proporcional a les restants ofertes segons la puntuaci6 de partida de cadascuna d'elles.

(**) Suma total dels apartats A.1.1y A.2.2

(*#*) Valoraci6 de les diferents propostes assignant directament amb el seu valor (10 pts o 0 pts). A aquest valor assignat
directament se li aplica un factor de correccid, sent aquest el percentatge de puntuacié aconseguida en I'apartat A.1 respecte

del maxim del apartat (30 punts).
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Ajuntament & de Palma

CUADRO FINAL DE LA PUNTUACION

“Un cop valorats els criteris técnics, les ofertes que no hagin assolit una puntuacié minima de 20 punts, se'ls hi assignara 0
punts.”

LICITADORES PUNT. OFERTAS PUNT. FINAL
AMER, OBRES [ SERVEIS 36,1 36,1
BLANC I BLANC CONSTRUCCIO + SAVIA PROYECTOS 21,9 21,9
MAN 9.1 0,0
SORIGUER (ACSA) 37.3 373
URBIA SERVICES + VITRAC OBRA PUBLICA 23,1 23.1

Palma, 16/04/2020

La Comissié Técnica
:

Antoni Sbert Casasayas Tomés Bosch Payeras Urbano Sdnchez-Pastor Dotor

o~ |

e

Cap del Servei d'Estudis i —Coordinador d'Estudis i
Projectes d'arquitectura Projectes adjunt a Cap d'Infraestructures i Accessibilitat
del Departament de 1'Area
d'Infraestructures i Accessibilitat
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