

INFORME COMPLEMENTARIO QUE EMITE LA JEFA DE SECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN Y ASUNTOS GENERALES RELATIVO A LOS CRITERIOS EVALUABLES (ANEXO V) PRESENTADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO CONSISTENTE EN “OFICINA TÉCNICA DE SOPORTE PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA, PROGRAMACIÓN 2024-2027”.

Habiéndose reunido la mesa de contratación el día 4 de julio de 2024, y habiendo solicitado nuevo informe a esta Jefatura de Sección sobre la valoración de criterios evaluables mediante fórmulas, de las siguientes ofertas relativas a los criterios de experiencia del equipo adscrito a la ejecución del contrato en proyectos de planificación estratégica y dirección por objetivos:

- Competitividad, Desarrollo e Innovación S.L.U. CDI Consultants
- Creatividad y Tecnología S.A. CYTSA
- Luaces Consultores
- PS&I Consulting
- Science & Innovation Link Office. SILO

Revisadas nuevamente las propuestas presentadas por las citadas licitadoras y, considerando los certificados expedidos por las empresas o entidades para las que hayan ejecutado proyectos de planificación estratégica y dirección por objetivos respecto del personal exigido en la cláusula 4.4 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP), se ha podido constatar como experiencia, que sea valorable conforme a la cláusula 12.1.1 b) del PACP, la siguiente:

Competitividad, Desarrollo e Innovación S.L.U. CDI Consultants	PROYECTOS RELACIONADOS CON DPO	CERTIFICADOS NOMINATIVOS	MESES PROPUESTOS	MESES CERTIFICABLES
Belén Primo (Persona Coordinadora)	CUMPLE	CUMPLE	19	19
Ana Isabel Pastor (Persona consultora 1)	CUMPLE	CUMPLE	18	18
Tamara Hernández (Persona consultora 2)	CUMPLE	CUMPLE PARCIAL*	10	8

Tras analizar las certificaciones propuestas por la empresa, se dan por aceptados los meses certificables de Belén Primo (Persona coordinadora) y de Ana Isabel Pastor (Persona consultora 1) en su totalidad, puesto que todos los proyectos presentados están relacionados con el objeto del contrato y son correctamente nominativos.

**En el caso de Tamara Hernández (Persona consultora 2), se ha valorado únicamente el certificado expedido por la Subdirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital de Murcia, en el que el periodo*





de ejecución es del 22 de febrero de 2022 a octubre de 2022, certificando 8 meses (páginas 26 y 27). No se ha tenido en cuenta para esta valoración, el certificado expedido por la Dirección General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid al no ser nominativo (página 28).

Creatividad y Tecnología S.A. CYTSA	PROYECTOS RELACIONADOS CON DPO	CERTIFICADOS NOMINATIVOS	MESES PROPUESTOS	MESES CERTIFICABLES
Susana de la Puente Toral (Persona Coordinadora)	CUMPLE	NO CUMPLE*	192	0
Ismael Martín Cerezo (Persona Consultora 1)	CUMPLE	NO CUMPLE*	120	0
Ana Belén Martín (Persona Consultora 2)	CUMPLE	NO CUMPLE*	120	0

*Tras analizar las certificaciones propuestas por la empresa, se constata que la documentación acreditativa presentada, no es nominativa, con lo que no puede ser certificable al no cumplir con lo establecido en el punto 12.1.1 b) del PCAP, a excepción de los siguientes certificados:

- Certificado expedido por la Subdirección General de Gestión Económica de Ayudas a la Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad (páginas 43-46), que si bien es nominativo, no se considera acorde con el objeto del contrato al tratarse de trabajos de justificación y verificación económico-administrativa, reintegro de subvenciones y préstamos o cancelación de avales. Motivo por el que no se ha tenido en cuenta en la valoración al no cumplir con lo establecido en el punto 12.1.1 b) del PCAP.
- Certificado expedido por la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico y Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad (páginas 47-49), que si bien es nominativo, no se considera acorde con el objeto del contrato al tratarse de trabajos de tramitación administrativa tales como altas-bajas de socios de proyectos internacionales, organización de la correspondencia, carga de informe en la aplicación electrónica, tramitación de viajes, apoyo documentalista, ... Motivo por el que no se ha tenido en cuenta en la valoración al no cumplir con lo establecido en el punto 12.1.1 b) del PCAP.

Luaces Consultores	PROYECTOS RELACIONADOS CON DPO	CERTIFICADOS NOMINATIVOS	MESES PROPUESTOS	MESES CERTIFICABLES
Jorge Morales Rodríguez (Persona Coordinadora)	CUMPLE	CUMPLE	55	55
Dácil de los Reyes Marrero Quintana (Persona Consultora 1)	CUMPLE	CUMPLE	45	45
Jéssica Quevedo Valladares (Persona Consultora 2)	CUMPLE	CUMPLE	43	43

Tras analizar las certificaciones propuestas por la empresa se constata que la documentación acreditativa presentada es acorde con el objeto del contrato y los certificado presentados, en los que se han tenido en cuenta las jornadas como días hábiles trabajados, son nominativos.





PS&I Consulting	PROYECTOS RELACIONADOS CON DPO	CERTIFICADOS NOMINATIVOS	MESES PROPUESTOS	MESES CERTIFICABLES
Juan González-Aller Rodríguez (Persona Coordinadora)	CUMPLE	CUMPLE	147	147
Javier Fragoso Roanes (Persona Consultora 1)	CUMPLE	CUMPLE	100	100
Silvia Martínez García (Persona Consultora 2)	CUMPLE	CUMPLE	69	69


Tras analizar las certificaciones propuestas por la empresa, se constata que todos los proyectos están relacionados con el objeto del contrato y son correctamente nominativos.

Science & Innovation Link Office. SILO	PROYECTOS RELACIONADOS CON DPO	CERTIFICADOS NOMINATIVOS	MESES PROPUESTOS	MESES CERTIFICABLES
Diego Moñux (Persona Coordinadora)	CUMPLE PARCIAL*	CUMPLE PARCIAL*	275	46
Antonio López (Persona Consultora 1)	CUMPLE PARCIAL*	CUMPLE PARCIAL*	53	3
Adrián Balfagón (Persona Consultora 2)	CUMPLE PARCIAL*	CUMPLE PARCIAL*	150	62

**Tras analizar las certificaciones propuestas por la empresa, se constata que gran parte de la documentación acreditativa presentada, no es acorde con el objeto del contrato, con lo que no puede ser certificable al no cumplir con lo establecido en el punto 12.1.1 b) del PCAP.*

A efectos de valoración positiva, se han tenido en cuenta los siguientes certificados:

NOMBRE	DOCUMENTO	OBJETO	DURACIÓN
Diego Moñux (Persona Coordinadora)	Certificado expedido por Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón (Página 21)	“Estudio del diseño del enfoque estratégico para el edificio del Centro de Investigación de cultivos energéticos”	5 meses
	Certificado expedido por Gobierno de la Rioja. (Página 23)	“Revisión y actualización de la estrategia regional de especialización inteligente de La Rioja”	5 meses
	Certificado expedido por Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (Página 24)	“Elaboración de un Plan de Evaluación y Seguimiento para la Agenda de Transformación Digital del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación”	4 meses
	Certificado expedido por la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación de Castilla La Mancha. (Página 26)	“Elaboración de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente de Castilla la Mancha”	9 meses





	Certificado expedido por la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de Cantabria. (Página 27)	“Elaboración de la Estrategia de Innovación de la Especialización inteligente de Cantabria”	12 meses
	Certificado expedido por el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados-Alimentación. (Página 28)	“Desarrollo de un Plan de Excelencia: planes de actuación, cronograma, presupuesto e indicadores para el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados-Alimentación”	4 meses
	Certificado expedido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). (Página 35)	“Desarrollo del Plan estratégico de Fomento de la Excelencia Científica en el IBBTEC del CSIC”	6 meses
	Certificado expedido por Red Innpulso- Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. (Página 44)	“Definición Estratégica y Operativa de la Oficina de Gestión de proyectos estratégicos y captación de fondos para Asociación Red Innpulso”	1 mes
Antonio López (persona consultora 1)	Certificado expedido por Ikosaedrika Biologicals. (Página 3)	“Estudio de oportunidades de negocio y posicionamiento estratégico para un nuevo tratamiento contra la Leucemia Mieloide”	6 semanas (se equipara 1 mes)
	Certificado expedido por la Fundación Biozientziak Gipuzkoa Fundazioa. (Página 13)	“Análisis y valorización de proyectos empresariales en el ámbito biosanitario (análisis, evaluación y seguimiento del proyecto)”	2 meses
Adrián Balfangón (Persona consultora 2)	Certificado expedido por Avantia XXI. (Página 8)	“Plan Estratégico de emprendedores de la Región de Murcia”	36 meses
	Certificado expedido por Cámara de Comercio de España (Página 9)	“Planificación , gestión y seguimiento de proyectos para la Cámara de Comercio de España”	26 meses

Lo que se comunica a la Mesa de Contratación, para su conocimiento y efectos oportunos.

**La Jefa de Sección,
Fátima M. Negrín Santos**

4

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

FATIMA MILAGROS NEGRIN SANTOS - JEFE/A SECCION

Fecha: 08/07/2024 - 12:24:43

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0TvpBAIw6CZY1Pufxs7hEM8i3KvHuKxXo



El presente documento ha sido descargado el 08/07/2024 - 12:25:30