
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea «Next Generation EU»

CUADRO  RESUMEN  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS 
PARTICULARES PARA CONTRATO DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO  Y  TRAMITACIÓN  ORDINARIA  “PROYECTO  3ª  FASE 
REHABILITACIÓN  DE  LA AVENIDA ALCALDE  ANTONIO  ROSAS.  BARRIO  DE 
SARDINA. T.M. DE GÁLDAR - PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (UNIÓN EUROPEA-FONDOS NEXT GENERATION)

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE:  Ayuntamiento de Gáldar

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:  Alcalde

SERVICIO GESTOR:  Servicio de Contratación Pública

Fecha Resolución de inicio del expediente de contratación: 18 de octubre de 2024

Perfil de contratante: (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma).

Dirección del órgano de contratación: C/ Capitán Quesada, 29

Correo electrónico del órgano de contratación: jpgdiaz@galdar.es

B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

Número de Expediente 15731/2024 Tipo de 
Contrato:

OBRAS

Tipo de Procedimiento Abierto Simplificado
Tramitación: ORDINARIA

Tramitación 
anticipada:

□SI    XNO

Forma de presentación de ofertas:

Forma de Presentación

Mediante archivos electrónicos

□Manual         XElectrónica          □Manual y Electrónica

Cabe recurso especial: □SI    XNO

Contrato sujeto a regulación armonizada: □SI    XNO

C. DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

Definición del objeto del contrato:
El  objeto del  contrato es  “EL PROYECTO 3ª  FASE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA 
ALCALDE  ANTONIO  ROSAS.  BARRIO  DE  SARDINA.  T.M.  DE  GÁLDAR  -  PLAN  DE 
RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA  (UNIÓN  EUROPEA-FONDOS 
NEXT GENERATION).

El  municipio  de  Gáldar  y  al  frente  de  él  los  responsables  municipales  que  tienen 
responsabilidad en ello continúan apostando firmemente por la mejora de la accesibilidad y la 
movilidad universal en los espacios públicos que en él se ubican.
Como continuación de otras actuaciones precedentes en las que se han proyectado mejoras 
en un número importante de calles del casco del municipio, tales como Capitán Quesada, 
Drago,  Infanta  Benchara,  Reyes  Católicos,  Fernando  Guanarteme,  Tazarte,  Guayres, 
Gumidafe,  San Miguel,  Faicán Guanache,  Franciscanos,  San Amaro,  Capitán Carrascosa, 
calle Real de San Sebastián, así como Doramas, Tamarán, Alcorac, Celso Martín De Guzmán 
y Guillén Morales, se une en esta oportunidad la Avenida Alcalde Antonio Rosas, en el barrio 
marinero de Sardina.

D. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto base IGIC excluido: 556.165,43€ Tipo de IGIC Presupuesto base 
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aplicable:7% Licitación IGIC 
incluido: 
595.097,01€

Aplicación presupuestaria: 151.63200

Sistema de determinación del precio: mediante proyecto de obras

E. VALOR ESTIMADO

TOTAL VALOR ESTIMADO: 556.165,43€

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Grupo “G”- Subgrupo “6”- Categoría “3”

H. PLAZO DE EJECUCIÓN
6 meses

I. PRÓRROGA
□SI XNO

J. PLAZO DE 
GARANTÍA
1 año

Duración máxima:

I. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

□SI                                 XNO

J. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

XSI                          □NO

K. REVISIÓN DE PRECIOS

□SI    XNO   Fórmula: No

L. GARANTÍAS

PROVISIONAL: No ASCIENDE A ___________%

DEFINITIVA : Sí (5% del presupuesto de adjudicación) ASCIENDE A 5%

COMPLEMENTARIA: No ASCIENDE A ___________%

M. ADSCRIPCIÓN OBLIGATORIA DE MEDIOS

□SI                               □NO

N. SUBROGACIÓN

□SI    XNO

Ñ. SUBCONTRATACIÓN

XSI                                □NO

O. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS

□SI                               XNO
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PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA CONTRATO 
DE  OBRA  POR  PROCEDIMIENTO  ABIERTO  SIMPLIFICADO  Y  TRAMITACIÓN 
ORDINARIA “PROYECTO 3ª FASE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ALCALDE 
ANTONIO  ROSAS.  BARRIO  DE  SARDINA.  T.M.  DE  GÁLDAR  -  PLAN  DE 
RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA  (UNIÓN  EUROPEA-
FONDOS NEXT GENERATION).

CLÁUSULA PRIMERA. Objeto y calificación
 
1.1 Descripción del objeto del contrato (Artículo 13,28,99,123,124 y D.A. CUARTA 
de la LCSP)

El objeto del contrato es  la ejecución de las obras correspondientes al proyecto 
“PROYECTO 3ª  FASE REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA ALCALDE ANTONIO 
ROSAS. BARRIO DE SARDINA. T.M. DE GÁLDAR”

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato es: El municipio de Gáldar y al 
frente de él los responsables municipales que tienen responsabilidad en ello continúan 
apostando firmemente por la mejora de la accesibilidad y la movilidad universal en los 
espacios públicos que en él se ubican.
Como continuación de otras actuaciones precedentes en las que se han proyectado 
mejoras  en  un  número  importante  de  calles  del  casco  del  municipio,  tales  como 
Capitán Quesada, Drago, Infanta Benchara, Reyes Católicos, Fernando Guanarteme, 
Tazarte,  Guayres,  Gumidafe,  San  Miguel,  Faicán  Guanache,  Franciscanos,  San 
Amaro,  Capitán  Carrascosa,  calle  Real  de  San  Sebastián,  así  como  Doramas, 
Tamarán,  Alcorac,  Celso  Martín  De  Guzmán  y  Guillén  Morales,  se  une  en  esta 
oportunidad la Avenida Alcalde Antonio Rosas, en el barrio marinero de Sardina

El  contrato  definido  tiene  la  calificación  de  contrato  administrativo  de  obras,  de 
acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

1.2 En cuanto al origen y financiación del programa en el que se encuentra incluida la 
presente actuación, por orden nº 371/2024 de la Consejera de Turismo y Empleo, por 
la que se resuelve conceder Subvención en virtud de la convocatoria aprobada por 
orden  de 29 de diciembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria para el ejercicio de 2024, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de la Estrategia de Resiliencia 
Turística en Canarias, dentro del programa de actuaciones con entidades locales en 
infraestructuras turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next Generation EU».

1.3 División en lotes del objeto del contrato

Se justifica la no división por lotes del objeto del contrato por los siguientes motivos: 
De  conformidad  con  el  Proyecto  redactado  en  relación  con  la  presente  licitación, 
concretamente en el Documento nª1 Memoria, apartado 23:

“Se hace constar que este proyecto cumple lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de  febrero  de  2014  (BOE  núm.  272,  de  9  de 
noviembre de 2017), así como el artículo 125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones  Públicas,  ya  que  la  obra  proyectada  “es  una  obra  completa”, 
susceptible de ser entregada al uso general, sin perjuicio de las ampliaciones de que 
posteriormente pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de los elementos 
precisos para la utilización de la obra.

Queda justificada la no división en lotes de esta obra, en los términos establecidos por 
el art. 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público.

En relación con la división en lotes de las obras arriba mencionadas, el Técnico que 
suscribe tiene a bien informar lo siguiente:

•  Que  realización  independiente  de  las  diversas  prestaciones  comprendidas  en  el 
objeto del  contrato dificultaría la  supervisión de las obras desde el  punto de vista 
técnico implicando un aumento de medios personales con los que no se cuenta.

• Que la división en lotes supondría un aumento del precio del contrato, al aumentar 
las partidas de señalización de obras y seguridad y salud de manera importante.

1.4 Códigos de identificación de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los códigos siguientes:

Código CPV Descripción
45232440-8 Trabajos de construcción de tuberías para aguas residuales
45233161-5 Aceras
45233200-1 Trabajos diversos de pavimentación

 
1.5  Tendrán carácter contractual los planos, el pliego de prescripciones técnicas, la 
memoria en lo referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que 
formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo 
del proyecto y, en su caso, el que presente la persona adjudicataria, una vez aprobado 
por el órgano de contratación.

CLÁUSULA SEGUNDA. Órgano de contratación

  2.1 El órgano de contratación, que actúa en nombre de la Administración Pública del
Ayuntamiento de Gáldar, es el alcalde-presidente, con arreglo a las facultades que le
confiere  Disposición  Adicional  Segunda  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de noviembre,  de
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.2 El  mencionado  órgano  tiene  facultad  para  adjudicar  el  contrato  y  ostenta  las
prerrogativas  de  interpretarlo,  resolver  las  dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,
modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad imputable al
contratista a raíz de la ejecución del mismo, suspender dicha ejecución, acordar la
resolución del contrato y determinar los efectos de ésta, con sujeción a la normativa
aplicable.

Igualmente,  el  órgano de contratación ostenta  las  facultades de inspección de las
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actividades desarrolladas por la persona contratista durante la ejecución del contrato,
de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP.

2.3.  De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, el órgano de
contratación dará la  información relativa a la  presente contratación en el  Perfil  del
Contratante https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.

CLÁUSULA TERCERA. Régimen jurídico y jurisdicción

3.1. La  contratación  a  realizar  se  califica  como  contrato  de  obras  de  carácter
administrativo,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  13  de  la  LCSP,
quedando sometida a dicha ley, a las normas reglamentarias de contratación vigentes,
y  a  las  cláusulas  contenidas  en  el  presente  pliego  de  cláusulas  administrativas 
particulares y en concreto, a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia
de protección de datos, así como por el proyecto de obra redactado, del que forma
parte,  entre  otros  documentos  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  que,  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la LCSP, se ha elaborado teniendo
en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son
definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre,
por  el  que se aprueba el  Texto Refundido de la  Ley  General  de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social.

El  presente pliego y demás documentos anexos revestirán carácter contractual.  En
caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de documentos
contractuales, prevalecerá lo dispuesto en este pliego.

Asimismo, la oferta del adjudicatario resultará vinculante para el mismo.

Esta  contratación  financiada  con  fondos  procedentes  del  Instrumento  europeo  de 
Recuperación («Next Generation EU»), con cargo al Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia (MRR) se encuentra sujeta a las siguientes normas:

- El  Reglamento (UE) 2021/240, del Parlamento Europeo y del  Consejo,  de 10 de 
febrero de 2021 por el que se establece un instrumento de apoyo técnico.
-  El Reglamento (UE) 2021/241,  del  Parlamento Europeo y del Consejo,  de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
-  La Ley 4/2021, de 2 de agosto, para la agilización administrativa y la planificación, 
gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación 
denominado «Next Generation EU», en  el ámbito de la  Comunidad  Autónoma de 
Canarias.
-  Las  especialidades  en materia  de contratación reguladas  en el  Real  Decreto-ley 
36/2020,  de 30  de  diciembre, de  carácter  básico (art.  50  régimen excepcional  de 
tramitación urgente),  así  como, las disposiciones que, no teniendo carácter básico, 
serán de aplicación supletoria respecto a la materia que se regula.
- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-  Asimismo, la presente contratación está sujeta, en todo caso, al cumplimiento 
ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, de conformidad con la Decisión de Ejecución del 
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Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de recuperación y resiliencia 
de España (Council Implementing Decisión-CID) y estarán sometida a la plena 
aplicación de los procedimientos y control que se establezcan para el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea y demás normativa de la Unión 
Europea aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como, a las obligaciones 
específicas  relativas  a la  información y publicidad,  a la  verificación y a las demás 
impuestas por la normativa de la Unión Europea.
-  Resolución  de 13 de junio  de 2022,  por  el  que se aprueba el  Plan de Medidas 
Antifraude de la Administración Pública Ayuntamiento de Gáldar en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
-  Orden  nº 371/2024 de la Consejera de Turismo y Empleo, por la que se resuelve 
conceder  Subvención en virtud  de la  convocatoria  aprobada por  orden  de 29 de 
diciembre de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio de 2024, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones 
destinadas a la financiación de proyectos de la Estrategia de Resiliencia Turística en 
Canarias,  dentro  del  programa  de  actuaciones  con  entidades  locales  en 
infraestructuras turísticas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea «Next Generation EU».

3.2. Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse en relación con los actos que se
dicten en la contratación a realizar podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de  las  Administraciones  Públicas,  así  como  en  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante, lo anterior, los acuerdos que adopte el órgano de contratación en los
procedimientos  relativos  a  las  prerrogativas  establecidas  en  el  artículo  190  de  la
LCSP,  pondrán  fin  a  la  vía  administrativa,  y  serán  inmediatamente  ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los
dictó,  o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo,  conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

CLÁUSULA CUARTA. Aptitud para contratar

Solo podrán ser adjudicatarias de este contrato las empresas que, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 65 y siguientes de la  LCSP, reúnan los requisitos de
aptitud que se enumeran en los siguientes apartados, que deberán concurrir  en la
fecha final  de  presentación  de  ofertas  y  subsistir  en  el  momento  de  formalizar  el
contrato.

La inscripción en el ROLECE acreditará frente a todos los órganos de contratación del
sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones
de  aptitud  del  empresario  en  cuanto  a  su  personalidad  y  capacidad  de  obrar,
representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y
financiera y técnica o profesional, clasificación y demás circunstancias inscritas, así
como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban
constar en el mismo.

En los contratos tramitados por este procedimiento, los licitadores que se presenten a 
los mismos deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas  del  Sector  Público  (en  adelante  ROLECE)  en  la  fecha  final  de 
presentación de ofertas. 
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También  se  considerará  admisible  la  proposición  del  licitador  que  acredite  haber 
presentado  la  solicitud  de  inscripción  en  el  correspondiente  Registro  junto  con  la 
documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la 
fecha final de presentación de las ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá 
lugar  mediante  la  aportación  del  acuse  de  recibo  de  la  solicitud  emitido  por  el 
correspondiente  Registro  y  de  una  declaración  responsable  de  haber  aportado  la 
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

4.1.  Capacidad  de  obrar. Podrán  contratar  las  personas  naturales  o  jurídicas,
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, acreditada con arreglo
a lo establecido en la cláusula 17.2 del presente pliego.

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones
estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.

Asimismo,  podrán  contratar  las  uniones  de  empresas  que  se  constituyan
temporalmente al efecto, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública
hasta que, en su caso, se les haya adjudicado el contrato.

Las empresas no españolas  de Estados miembros de la  Unión Europea o de los
Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre  el  Espacio  Económico  Europeo  tendrán
capacidad para contratar con el sector público siempre que, con arreglo a la legislación
del  Estado  en  que  estén  establecidas,  se  encuentren  habilitadas  para  realizar  la
prestación de que se trate. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren
establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una
determinada organización para poder prestar en él el trabajo de que se trate, deberán
acreditar  que  cumplen  este  requisito  Las  restantes  empresas  extranjeras  podrán 
contratar  con  el  sector  público  si  justifican,  mediante  informe  emitido  por  la 
correspondiente  Oficina  Económica y  Comercial  de  España  en el  exterior,  que se 
acompañará  a  la  documentación  que  se  presente,  acreditando  que  el  Estado  de 
procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la participación de empresas 
españolas en la contratación de su sector público, en forma sustancialmente análoga.

Las personas que contraten con la Administración podrán hacerlo por sí, o mediante la
representación de personas debidamente facultadas para ello, en cuyo caso deberán
acreditar debidamente la representación con arreglo a lo establecido en la cláusula 17
del presente pliego.

4.2. Prohibiciones de contratar. No podrán contratar quienes se hallen incursos en
alguna de las prohibiciones enumeradas en el artículo 71 de la LCSP.

Asimismo, según el artículo 71.1 d), siempre que se trate de empresas que cuenten 
con 50 o más trabajadores, se debe contar con un Plan de igualdad conforme a lo 
dispuesto  en  el  artículo  45  de  la  Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la 
igualdad de mujeres y hombres. Se debe estar en posesión de dicho Plan de Igualdad 
a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, y no con posterioridad a 
la misma.

La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo
previsto en el artículo 85 LCSP.

La no concurrencia de prohibición para contratar se podrá acreditar de acuerdo con lo 
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previsto en el artículo 85 LCSP, sin perjuicio que con las especificaciones señaladas
en el  artículo  73.2  LCSP se comprobará  por  parte  de la  unidad  encargada  de la
tramitación del contrato la existencia o no de inscripción de prohibición de contratar en
el  Registro  de  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  del  Sector  Público
(ROLECE).

4.3. Solvencia. De conformidad con el artículo 77.1.a) de la Ley 9/2017, de Contratos 
del  Sector  Público,  Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  igual  o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 
debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para 
dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función 
del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el 
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

En  el  presente  expediente  de  contratación,  se  exige  la  clasificación  exigida  es  la 
siguiente:

- GRUPO G; SUBGRUPO 6; CATEGORÍA 3

La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que 
hubiese sido requerida al cedente.

Si concurrieran varios licitadores en unión temporal la clasificación de esta será la 
resultante de su acumulación, de conformidad con el artículo 69.6 de la LCSP y el 
artículo 52 del RGLCAP.

En todo caso, todas las empresas que concurran agrupadas deben estar clasificadas 
como  empresa  de  obras,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  para  empresas  que  sean 
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo conforme al artículo 69.5 de la LCSP.

Solvencia económica y financiera

La solvencia económica y financiera del empresario deberá acreditarse por el siguiente
medio:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que
se refiere el contrato, por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos, el contrato o, en su
defecto, al establecido reglamentariamente.

En  todo  caso,  la  inscripción  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas
Clasificadas del Sector Público acreditará frente a todos los órganos de contratación
del  sector  público,  a  tenor  de  lo  en  él  reflejado  y  salvo  prueba  en  contrario,  las
condiciones de solvencia económica y financiera del empresario.

Solvencia técnica o profesional

La solvencia técnica del empresario deberá ser acreditada por los medios siguientes:

a) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas 
en la empresa de los que esta disponga para la ejecución de las obras, especialmente 
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los responsables del control de calidad, acompañada de los documentos acreditativos 
correspondientes. 

b) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá 
para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación acreditativa 
pertinente.

En caso de resultar  adjudicatario,  el  licitador  ejecutará el  contrato con los mismos 
medios  que  ha  aportado  para  acreditar  su  solvencia.  Solo  podrá  sustituirlos,  por 
causas imprevisibles, por otros medios que acrediten solvencia equivalente y con la 
correspondiente autorización de la Administración.

Cumplimiento de normas de garantía de la calidad y gestión medioambiental. El
órgano  de  contratación  podrá  exigir  la  presentación  de  certificados  expedidos  por
organismos independientes u otras pruebas de medidas equivalentes, que acrediten
que el licitador cumple determinadas normas de garantía de la calidad o de gestión
medioambiental, conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la LCSP, que
operarán como criterio de solvencia a acreditar incluso cuando se aporte el certificado
acreditativo de la clasificación.

CLÁUSULA QUINTA. Presupuesto Base de Licitación (art.100 LCSP) 

5.1  El  presupuesto  base  de  licitación  de  las  obras,  incluido  el  IGIC,  que  deberá
soportar  la  Administración,  asciende  a  la  cantidad  de  QUINIENTOS  NOVENTA Y 
CINCO MIL NOVENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO (595.097,01€). 

El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la 
ejecución  de  las  obras,  serán  los  que  resulten  de  la  proposición  que  resulte 
adjudicataria del contrato.

5.2 Precio del contrato

El precio del contrato será el que resulte de su adjudicación, e incluirá, como partida
independiente el IGIC. En el precio del contrato se entienden incluidas todas las tasas
e impuestos, directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecución del
contrato. La tasa por dirección e inspección de obra que sea aplicable a la citada obra 
será  de  cuenta  del  contratista  (que  será  de  5,72%),  salvo  el  Impuesto  General 
Indirecto  Canario  (IGIC)  que  deberá  ser  soportado  por  la  administración.  Se 
consideran también incluidos en el precio del contrato todos los gastos que resultaren 
necesarios para su ejecución, incluidos los posibles desplazamientos y transporte del 
material a suministrar, incluida la instalación de los mismos. También son de cuenta de 
la persona contratista los gastos de formalización del contrato, si se elevará a escritura 
pública.

CLÁUSULA SEXTA. Valor estimado del contrato (art.101 LCSP)

6.1 El valor estimado del contrato, sin el IGIC, asciende a la cantidad de QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (556.165,43€).

6.2.- Vendrá determinado por el importe máximo, excluido impuestos, que de acuerdo
con las  estimaciones puede llegar  a pagarse durante su ejecución,  incluyendo los
siguientes conceptos de conformidad con el proyecto aprobado:
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CLÁUSULA SÉPTIMA. Existencia de crédito

De  conformidad  a  lo  establecido  en  los  artículos  35.1  y  116.3  de  la  LCSP,  las 
obligaciones económicas del contrato se abonarán con cargo a la siguiente aplicación 
presupuestaria:151.63200

El  contrato  se  abonará  con  cargo  a  la  aplicación  arriba  indicada  del  presupuesto 
municipal, en la que existe crédito suficiente que se retiene.

CLÁUSULA OCTAVA. Revisión de precios

Dada la naturaleza de la obra, y de conformidad con lo establecido en el artículo 103.2 
de la LCSP, el precio del contrato no podrá ser objeto de revisión.

CLÁUSULA NOVENA. Plazo de Ejecución y Emplazamiento

9.1 El plazo máximo de ejecución del contrato será de  6 MESES a contar desde la 
iniciación de las mismas. El inicio del plazo de ejecución del contrato comenzará con el 
acta de comprobación del replanteo. Dentro del plazo que se consigne en el contrato, 
que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos 
excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la  Administración  encargada  de  la  obra 
procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo.
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9.2 De conformidad con lo establecido en el  artículo 195.2 de la LCSP, cuando la
persona contratista no pudiese cumplir  el plazo de ejecución por causas que no le
sean imputables  y  así  lo  justificase debidamente,  el  órgano de contratación podrá
concederle una ampliación de dicho plazo que será,  por lo menos, igual al  tiempo
perdido,  a  no  ser  que  aquella  pidiese  otro  menor.  A  estos  efectos  la  persona
responsable del contrato emitirá informe en el que se fije si el retraso producido está
motivado o no por causa imputable a la persona contratista.

9.3 El contratista, con una antelación de cuarenta y cinco días hábiles, comunicará por 
escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o ejecución del 
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

Si  llegado el  fin del plazo de ejecución del contrato,  sin que el  contratista hubiera 
realizado la comunicación indicada para proceder a la recepción de las obras, incurrirá 
automáticamente  en  mora,  pudiendo  el  órgano  de  contratación  imponer  las 
penalidades que se indican en la cláusula 31 de este pliego.

CLÁUSULA DÉCIMA. Procedimiento de adjudicación

10.1 El  contrato  se  adjudicará  por  procedimiento  abierto  simplificado,  de  carácter 
ordinario.

10.2 Las personas que intervengan en el procedimiento de contratación, en todo caso, 
el  titular  del  órgano  de  contratación,  el  personal  que  redacte  los  documentos  de 
licitación,  los  técnicos  que  elaboren  los  informes  de  valoración,  los  miembros  del 
comité de expertos que evalúen las ofertas, los miembros de la mesa de contratación y 
demás  órganos  colegiados  del  procedimiento,  cumplimentarán  una  declaración  de 
ausencia de conflictos de intereses (DACI) conforme al modelo recogido en los Anexos 
de este pliego, considerando lo establecido en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio y el artículo 
23 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público para el 
supuesto de existir conflicto de intereses o causa de abstención, en el que la persona 
afectada deberá de abstenerse de intervenir en esas actuaciones.

En caso de órganos colegiados,  dicha declaración puede realizarse al  inicio  de la 
correspondiente reunión por todos los intervinientes en la misma y reflejándose en el 
acta.

10.3. Antes de formalizar el contrato, el órgano de contratación podrá renunciar a la 
celebración del mismo o desistir  de la licitación convocada,  de conformidad con lo 
establecido en el artículo 152 de la LCSP.

CLÁUSULA DECIMAPRIMERA. Criterios de adjudicación

11.1 El contrato se adjudicará a la proposición que oferte la mejor relación calidad
precio  en  la  ejecución  del  contrato,  evaluada  mediante  la  aplicación  de  los 
siguientes criterios de adjudicación:

a) Criterios económicos. Precio hasta 70 puntos

b) Plazo de garantía de las obras. Hasta 15 puntos.

c) Penalidad por día de retraso en la ejecución de la obra. Hasta 15 puntos
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11.2 La valoración de los criterios de adjudicación se hará con arreglo al siguiente 
procedimiento:

a) Todas las ofertas serán clasificadas por orden de mejor a peor respecto de 
cada uno de los criterios.

b) Obtenida la puntuación de todas las ofertas respecto a cada uno de los criterios, se 
sumará la puntuación total de cada una de ellas, resultando seleccionado la que 
obtenga mayor puntuación.

Criterios cuantificables automáticamente:

a) Criterios económicos. Precio hasta 70 puntos

A cada propuesta (baja económica) se le asignará una puntuación (Y) según la 
siguiente fórmula:

Se  define  como  “baja  económica  media”  a  la  media  aritmética  de  las  bajas 
económicas  presentadas,  expresada  en  euros.  Si  existen  entre  ellas,  bajas 
económicas de mayor cuantía a 1,50 veces la media aritmética expresada en 
euros, se procederá al cálculo de una nueva media, sólo con las bajas que no se 
encuentren en el supuesto indicado.
Si  el  número de las bajas restantes es inferior  a tres se tomará como nueva 
media la calculada con las bajas de todas las ofertas presentadas.

En caso de que sólo se presentase una oferta que cumpliera con las exigencias 
establecidas en los pliegos que rigen la presente contratación, se puntuará con la
cuantía máxima de puntos establecida para este criterio.

Para el  caso de que sólo se presentaran dos ofertas que cumplieran con las 
exigencias  establecidas  en los  pliegos  que  rigen  la  presente  contratación,  se 
otorgará la máxima puntuación a la oferta que implique una mayor baja siempre y 
cuando no sea considerada oferta anormalmente baja. A la segunda oferta, se le 
otorgará la puntuación de forma proporcional.

b) Plazo de garantía de las obras. Hasta 15 puntos. Este criterio se valorará 
atendiendo al número de años de incremento de garantía que oferten cada uno 
de los licitadores, de conformidad con la siguiente baremación:

 Aumento del plazo de garantía en 1 año: 3 puntos
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 Aumento del plazo de garantía en 2 años: 6 puntos
 Aumento del plazo de garantía en 3 años: 9 puntos
 Aumento del plazo de garantía en 4 años: 12 puntos
 Aumento del plazo de garantía en 5 años: 15 puntos

c) Penalidad por día de retraso en la ejecución de la obra. Hasta 15 puntos. 
Este criterio se valorará de conformidad con la siguiente baremación:

Incremento a la penalización en el  pliego en 0,60€ por cada 
1000€ del precio del contrato

5 
puntos

Incremento a la penalización establecida en el pliego en 1,20€ 
por cada 1000€ del precio del contrato

10 
puntos

Incremento a la penalización establecida en el pliego en 1,80€ 
por cada 1000€ del precio del contrato

15 
puntos

11.3. Efectuada la valoración de las proposiciones con arreglo a lo establecido en las
cláusulas anteriores, si se produjere algún empate en la puntuación final, el desempate
se resolverá mediante la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 147.2 de
la LCSP. Si aun así siguiera produciéndose un empate, en último término se resolverá 
por sorteo.

CLÁUSULA DECIMASEGUNDA. Presentación de Proposiciones

12.1 Condiciones previas. 

Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y documentación 
que rigen la licitación, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin salvedad 
o reserva alguna.

Cada  entidad  licitadora  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir 
ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar 
en más de una unión temporal.  La infracción de estas normas dará lugar  a la  no 
admisión de todas las propuestas por él suscritas.

12.2 Lugar y plazo de presentación de ofertas 

Las proposiciones y la  documentación complementaria se  presentarán en el  plazo 
señalado en el anuncio de licitación. 

La  presente  licitación  tiene  exclusivamente  carácter  electrónico.  Los  licitadores 
deberán preparar y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma telemática través 
de los servicios de licitación electrónica de la Plataforma de Contratación del Sector 
Público (https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

La utilización de estos servicios supone:
 La preparación y presentación de ofertas de forma telemática por el licitador.  
 La custodia electrónica de ofertas por el sistema.
 La apertura y evaluación de la documentación a través de la plataforma.
 Las  personas  interesadas  en  la  licitación  podrán  examinar  los  pliegos  y 

documentación complementaria en la Plataforma de Contratación del Sector 
Público.
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Una vez remitida electrónicamente la documentación, ésta no podrá ser retirada salvo
que la retirada sea justificada. Si durante el envío de la oferta surgen problemas en su
presentación se debe obtener un justificante de presentación de la huella electrónica o
resumen correspondiente a la oferta, descargando el fichero de la oferta mediante el
botón 'Descargar documentación' en un soporte electrónico y remitirlo en el plazo de
24 horas  a  un registro físico  autorizado o remitirlo  por  registro  electrónico.  De no
efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la oferta ha
sido  retirada.  El  plazo  es  para  el  envío  o  remisión  de  la  oferta,  no  para  que  se
produzca su recepción por el órgano de contratación.

En este supuesto, el licitador no podrá modificar su oferta dado que eso supondrá que
exista una discordancia entre la huella electrónica y la documentación completa, en
cuyo caso procederá la exclusión de la licitación. 

No se admitirán las ofertas que no sean presentada de esta manera. 

Asimismo,  todas  las  notificaciones,  comunicaciones  y  requerimientos  que  se 
produzcan en este procedimiento de licitación se efectuarán por medios electrónicos, a 
través de la mencionada Plataforma de Contratación del Sector Público.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva se presentarán, dentro del 
plazo  de  VEINTE  DÍAS contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  publicación  del 
anuncio de licitación en el Perfil de contratante, exclusivamente de forma electrónica a 
través  de  la  Plataforma  de  Contratación  del  Sector  Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma). 

La  oferta  electrónica  y  cualquier  otro  documento  que  la  acompañe deberán  estar 
firmados  electrónicamente  por  alguno  de  los  sistemas  de  firma  admitidos  por  el 
artículo  10  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo 
Común de las Administraciones públicas. 

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres/archivos electrónicos 
hasta el momento de su apertura, se cifrará dichos sobres/archivos electrónicos en el 
envío. 

Una  vez  realizada  la  presentación,  se  proporcionará  a  la  entidad  licitadora  un 
justificante  de  envío,  susceptible  de  almacenamiento  e  impresión,  con  el  sello  de 
tiempo.

12.3. Información a los licitadores. 

Cuando  sea  preciso  solicitar  la  información  adicional  o  complementaria  a  que  se 
refiere el artículo 138 de la LCSP, la Administración contratante deberá facilitarla, al 
menos, seis días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, 
siempre  que  dicha  petición  se  presente  con  una  antelación  mínima de doce  días 
respecto  de  aquella  fecha.  Dicha  solicitud  se  efectuará  al  número  de  fax  o  a  la 
dirección de correo electrónico previsto en el anuncio de licitación.

CLÁUSULA DECIMATERCERA. Garantía Provisional

 No procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores.
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CLÁUSULA DECIMACUARTA. Admisibilidad de Variantes.

No se admiten variantes.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA. Presentación de Proposiciones

15.1 Las proposiciones para tomar parte en la licitación se presentarán en 1 archivo 
electrónico, firmados por el licitador, en el que se hará constar la denominación del 
archivo electrónico y la leyenda archivo electrónico y la leyenda «Proposición para 
licitar  a  la  contratación  de  las  obras  denominadas  "PROYECTO  3ª  FASE 
REHABILITACIÓN  DE  LA AVENIDA ALCALDE  ANTONIO  ROSAS.  BARRIO  DE 
SARDINA. T.M. DE GÁLDAR - PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (UNIÓN EUROPEA-FONDOS NEXT GENERATION)”. La denominación 
del archivo es la siguiente:
 
 -  Archivo  electrónico  “A”:  DOCUMENTACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y 
DOCUMENTACIÓN CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMÁTICA

 Los documentos a incluir en el archivo electrónico deberán ser originales o copias 
autentificadas, conforme a la Legislación en vigor.

Dentro del archivo electrónico, se incluirán los siguientes documentos, así como una 
relación numerada de los mismos:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Hoja  resumen  en  la  que  figuren  los  datos  de  las  personas  licitadoras: 
dirección completa, números de teléfono y fax y persona de contacto, así como 
una  dirección  de  correo  electrónico  “habilitada”  en  ella  que  el  órgano  de 
contratación realizará las notificaciones derivadas de la presente contratación.

b) Documento  Europeo  Único  de  Contratación  (DEUC), debidamente 
cumplimentado y firmado por el licitador o por quien ostente su representación, 
cuyo  modelo  puede  obtenerse  en  la  siguiente  dirección: 
https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es. Las instrucciones 
para cumplimentar el DEUC se encuentran en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/7 de la  Comisión de 5 de enero  de 2016 La declaración responsable  se 
presentará conforme al modelo incluido en el Anexo I del presente pliego. En caso 
de  que  la  adscripción  de  medios  exigida  se  cumpla  con  medios  externos  al 
licitador,  deberá presentarse una declaración responsable  por  el  licitador  y  por 
cada uno de los medios adscritos a la ejecución del contrato. Si varias empresas 
concurren constituyendo una unión temporal, cada una de las que la componen 
deberá  acreditar  su  personalidad,  capacidad  y  solvencia,  presentando  todas  y 
cada una presentar la correspondiente declaración responsable.

c) Certificación de estar inscrito en el ROLECE.

d) Clasificación del Contratista

e) Anexo II,III,IV,V y VI.
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f) Proposición económica

Se presentará conforme al siguiente modelo:

«_________________________,  con  domicilio  a  efectos  de  notificaciones 
en_________________________________,  n.º  ___,  con  NIF  n.º  _________,  en 
representación  de  la  Entidad___________________,  con  NIF  nº___________, 
enterado  del  expediente  para  la  contratación  de  las  obras  de  Procedimiento  de 
licitación de la obra denominada proyecto “PROYECTO 3ª FASE REHABILITACIÓN 
DE LA AVENIDA ALCALDE ANTONIO ROSAS.  BARRIO DE SARDINA.  T.M.  DE 
GÁLDAR  -  PLAN  DE  RECUPERACIÓN,  TRANSFORMACIÓN  Y  RESILIENCIA 
(UNIÓN  EUROPEA-FONDOS  NEXT  GENERATION)”,  por  procedimiento  abierto 
simplificado, anunciado en el Perfil de contratante, hago constar que conozco el Pliego 
que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y 
comprometiéndome  a  llevar  a  cabo  el  objeto  del  contrato  por  el  importe  de 
____________  euros  y  ___________  euros  correspondientes  al  Impuesto  General 
Indirecto Canario.

En ____________, a ___ de ________ de 20__.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
 
g)  Documentos  relativos  a  la  oferta,  distintos  del  precio,  que  se  deban 
cuantificar de forma automática.

CRITERIO
Ampliación plazo de garantía de las obras
Penalidad por día de retraso en la ejecución 
del contrato 

CLÁUSULA DECIMOSEXTA. Mesa de Contratación

La Mesa de contratación será el órgano competente para efectuar la valoración de las 
ofertas y calificar la documentación administrativa, y actuará conforme a lo previsto en 
el artículo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 
2014  y  en  el  Real  Decreto  817/2009,  de  8  de  mayo,  por  el  que  se  desarrolla 
parcialmente  la  Ley  30/2007,  de  30  de  octubre,  de  Contratos  del  Sector  Público, 
desarrollando las funciones que en estos se establecen.

La  Mesa  de  Contratación,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  punto  7  de  la 
Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico  español  las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario 
de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el 
titular  del  órgano  que  tenga  atribuida  la  función  de  asesoramiento  jurídico,  y  el 
Interventor,  o,  en su caso,  el  titular  del  órgano que tenga atribuidas la  función de 
control  económico-presupuestario,  así  como aquellos otros que se designen por el 
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órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 
servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en 
total, sea inferior a tres. Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la 
Mesa de contratación no podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la 
misma. Actuará como Secretario un funcionario de la Corporación.

Su composición se publicará a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de 
licitación o bien se hará pública con carácter previo a su constitución a través de un 
Anuncio específico en el citado perfil.

La  Mesa  de  Contratación  podrá  solicitar,  previa  autorización  del  órgano  de 
contratación,  el  asesoramiento  de  personal  técnico  o  personas  expertas 
independientes, con conocimientos acreditados en las materias relacionadas con el 
objeto del contrato.

La Mesa de Contratación podrá  solicitar,  antes  de formular  su  propuesta,  cuantos
informes técnicos considere precisos.  Igualmente,  podrán solicitarse estos informes 
cuando  sea  necesario  verificar  que  las  ofertas  cumplen  con  las  especificaciones 
técnicas del pliego.

También podrá requerir informes a las organizaciones sociales de personas usuarias
destinatarias  de  la  prestación,  a  las  organizaciones  representativas  del  ámbito  de
actividad al que corresponda el objeto del contrato, a las organizaciones sindicales, a
las organizaciones que defiendan la igualdad de género y a otras organizaciones para
la verificación de las consideraciones sociales y ambientales.

De todo lo actuado en las reuniones de la Mesa de contratación se dejará constancia
en las actas correspondientes, que se publicarán en el perfil del contratante, en las
que se reflejarán el resultado del procedimiento, excluyéndose aquella información que
no sea susceptible de publicación de acuerdo con la legislación vigente. Todo ello sin
perjuicio de la necesaria comunicación o notificación a los licitadores afectados, según
proceda.

Los actos  de  la  mesa que decidan directa  o  indirectamente  sobre  la  adjudicación
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o
perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos  se  podrán  notificar  a  los
licitadores  afectados  con  indicación  de  los  recursos  que  procedan  contra  dicha
decisión.

Las actas de la primera sesión deben recoger la declaración o manifestación por parte
de  todos  los  miembros  de  la  Mesa  de  contratación,  de  que  no  concurre  ningún
conflicto de interés que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante
el procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 64 de la LCSP y en
concreto la declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses DACI (anexo I y II)

CLÁUSULA DECIMASÉPTIMA.  Calificación  de  la  documentación  presentada, 
apertura de proposiciones y propuesta de adjudicación

Concluido  el  plazo  de  presentación  de  proposiciones,  se  constituirá  la  mesa  de
contratación y procederá a la apertura del archivo electrónicos «A», que contienen
la documentación administrativa y la documentación que permita valorar los criterios 
cuantificables  de  forma  automática.  Si  observase  defectos  subsanables  en  la
documentación presentada, lo comunicará a los interesados, a través de la Plataforma
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de Contratación del Sector Público, concediéndose un plazo de tres días para que los
licitadores los corrijan o subsanen, ante la propia Mesa de contratación.

Si la documentación de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no será admitido a la licitación.

Tras la lectura de las proposiciones referidas a los criterios cuantificables de forma 
automática, la Mesa solicitará a los servicios técnicos la valoración de las mismas que 
deberá realizarse en un plazo no superior a siete días y que deberán suscribirse por el 
técnico o técnicos que realicen la valoración.

A la  vista de la valoración realizada por los técnicos de los criterios de valoración 
establecidos  en  el  PCAP,  la  Mesa  de  Contratación  propondrá  al  adjudicatario  del 
contrato.

Realizada la  propuesta de adjudicación,  la  mesa de contratación procederá,  en el 
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas 
que la empresa está debidamente constituida, que el firmante de la proposición tiene 
poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia económica, financiera y 
técnica o, en su caso la clasificación correspondiente y no está incursa en ninguna 
prohibición para contratar.

De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  139.1  LCSP,  la  presentación  de  las 
proposiciones  supone  la  autorización  a  la  mesa  y  al  órgano  de contratación  para 
consultar  los  datos  recogidos  en  el  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en las listas oficiales de operadores económicos en 
un Estado miembro de la Unión Europea.

Una vez analizada la documentación correspondiente la mesa requerirá a la empresa 
que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que en 
el  plazo  de  siete  días  hábiles  a  contar  desde  el  envío  de  la  comunicación 
constituya la garantía definitiva, aporte la documentación correspondiente establecida 
en la cláusula siguiente así como cualquier otra documentación que no esté inscrita en 
el Registro de Licitadores o en el caso de empresarios extranjeros la aportación de su 
documentación acreditativa.

CLÁUSULA DECIMAOCTAVA. Ofertas anormalmente bajas

El carácter anormal de las ofertas se apreciará de conformidad con lo preceptuado en 
el art. 85 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Si la oferta del licitador que recibe la mejor puntuación, resulta en aplicación de los 
citados parámetros, incursa en presunción de anormalidad, la mesa de contratación, 
una vez evaluadas, clasificadas las ofertas y realizada la propuesta de adjudicación, 
requerirá  al  licitador  que la  hubieren  presentado,  para  que en el  plazo  cinco  días 
hábiles  desde  el  envío  de  la  correspondiente  comunicación,  justifique  y  desglose 
razonada y detalladamente el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro 
parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la 
presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos 
efectos.
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Para ello, la mesa de contratación, a través del módulo de licitación electrónica de la 
PLACSP, solicitará con claridad al licitador que justifique la valoración de la oferta y 
precise las condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que 
permita  el  método  de  construcción,  las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las 
condiciones excepcionales favorables de que disponga, la innovación y originalidad de 
las  soluciones  propuestas  para ejecutar  las  obras,  el  respeto  de obligaciones  que 
resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, 
no siendo justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo establecido 
en el artículo 201 de la LCSP, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

Si  transcurrido  este  plazo  la  mesa  de  contratación  no  hubiera  recibido  dichas 
justificaciones, propondrá al órgano de contratación que la proposición no puede ser 
cumplida,  por  lo  que  la  empresa  que  la  haya  realizado  quedará  excluida  del 
procedimiento.

Recibidas las justificaciones, la Mesa solicitará un informe técnico, generalmente al 
funcionario que haya realizado el pliego de prescripciones técnicas, el proyecto o el 
estudio económico del contrato, o a todos en conjunto, que analice detalladamente las 
motivaciones que haya argumentado el licitador para poder mantener su oferta.

En todo caso, se rechazarán las ofertas si se comprueba que son que anormalmente 
bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre  subcontratación  o  no  cumplen  las 
obligaciones  aplicables  en  materia  medioambiental,  social  o  laboral,  nacional  o 
internacional,  incluyendo  el  incumplimiento  de  los  convenios  colectivos  sectoriales 
vigentes.

A la vista de las justificaciones de los contratistas cuya oferta haya sido clasificada 
como desproporcionada y del informe técnico municipal que las analice, la Mesa de 
Contratación, propondrá al órgano de contratación motivadamente la admisión de la 
oferta o su exclusión. En la valoración de las ofertas no se incluirán las proposiciones 
declaradas  desproporcionadas  o  anormales  hasta  tanto  no  se  hubiera  seguido  el 
procedimiento establecido en el  art  149 de la  Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de 
Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que  se  transponen  al  ordenamiento  jurídico 
español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de y, en su caso, resultara justificada la viabilidad de la 
oferta.
  
CLÁUSULA DECIMONOVENA. Garantía Definitiva

El licitador que hubiera presentado mejor oferta deberá acreditar la constitución de la 
garantía de un 5% del precio final  ofertado,  excluido el  Impuesto General Indirecto 
Canario (IGIC).
 
Esta garantía podrá prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con sujeción, 
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. 
El efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se depositarán 
en  la  Caja  General  de  Depósitos  o  en  sus  sucursales  encuadradas  en  las 
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos públicos 
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante 
las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de 
desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que 
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se celebren en el extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de 
desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de 
crédito,  establecimientos financieros de crédito  y  sociedades de garantía recíproca 
autorizados para operar en España, que deberá depositarse en los establecimientos 
señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones que 
las  normas  de  desarrollo  de  esta  Ley  establezcan,  con  una  entidad  aseguradora 
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro deberá entregarse en los 
establecimientos señalados en la letra a) anterior.

La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento 
del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

Esta garantía responderá a los conceptos incluidos en el artículo 110 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido [un año/6 meses] 
desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación 
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más 
demora, a su devolución o cancelación una vez depuradas las responsabilidades a 
que se refiere el citado artículo 110.

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  podrá  hacerse  mediante  medios 
electrónicos.
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. Adjudicación del Contrato

20.1 Obtenida  o  recibida  la  documentación,  la  mesa  de  contratación  verificará  la
documentación presentada y que el propuesto adjudicatario acredita documentalmente 
el cumplimiento de los requisitos de participación exigidos.

De no cumplir adecuadamente el requerimiento en el plazo se otorgará un plazo para
subsanar los defectos en dicha documentación. De no ser subsanables los defectos o
de no subsanarlo en el  plazo de 3 días se entenderá que la persona licitadora ha
retirado su oferta y se le impondrá una penalidad económica, por importe de [3% del
presupuesto base de licitación] euros. 

En el supuesto que el licitador, por causas justificadas solicitará una ampliación del 
plazo indicado en esta cláusula,  el  órgano de contratación podrá autorizarla en un 
plazo no superior a 5 días hábiles, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 
perjudica a terceros. Tanto la solicitud de ampliación como la decisión sobre la misma 
se tendrán que producir antes de que finalice el plazo inicial. El acuerdo de ampliación 
deberá ser notificado a todos los licitadores y publicarse en el Perfil del Contratante

20.2 Presentada  la  garantía  definitiva,  la  documentación  que  a  continuación  se
relaciona  y,  en  los  casos  en  que  resulte  preceptiva,  previa  fiscalización  del 
compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria en un plazo no superior a 5 días, se
procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalización.
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a) Documentación acreditativa de hallarse al  corriente en el  cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

b) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar y de la representación.

c)  Documentación  acreditativa  de  no  concurrir  causa  de  prohibición  para
contratar.

d) Documentación acreditativa de la solvencia.

20.3 Si la propuesta de adjudicación recayera en una unión temporal de empresas,
cada una de las entidades partícipes en la misma deberá presentar la documentación
relacionada en los apartados anteriores, salvo la relativa a la garantía definitiva.

En los supuestos en los que los licitadores concurran bajo la forma de Unión Temporal
de Em-presas o promesa de constitución de la misma, de resultar adjudicatarios, la
solvencia  acreditada  por  cada  uno  de  sus  miembros  se  acumulará  a  la  de  los
restantes,  a  efectos  de  valorar  si  reúnen  los  requisitos  mínimos  exigidos  en  la
correspondiente cláusula.

Asimismo, en el supuesto de que, con arreglo a lo establecido en la cláusula 4.3 del
presente  pliego,  la  entidad  propuesta  como  adjudicataria  vaya  a  recurrir  a  las
capacidades  de  otras  empresas,  también  habrá  de  aportarse  la  documentación
relacionada en los apartados anteriores, referida a éstas últimas, salvo la relativa a la
garantía definitiva.

20.4 La  adjudicación  del  contrato  deberán  realizarse  en  el  plazo  máximo  de  dos
meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones.

Este  plazo  se  ampliará  en  quince  días  hábiles  si  alguna  de  las  proposiciones
presentadas se encuentra incursa en presunción de anormalidad.

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los
licitadores  podrán  retirar  sus  ofertas  [cuando  proceda  añadir:  y  las  garantías
constituidas.

20.5 La  adjudicación  deberá  ser  motivada  y  notificarse  a  todas  las  personas
licitadoras, y publicarse en el perfil del contratante, en los términos establecidos en el
artículo 151 de la LCSP.

20.6 No podrá declararse desierta la licitación siempre que exista alguna proposición
que sea admisible con arreglo a las condiciones exigidas en el presente pliego y en el
de prescripciones técnica.

No  obstante,  el  órgano  de  contratación  podrá,  en cualquier  momento  antes  de  la
formalización,  y sólo por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente, adoptar la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.

CLÁUSULA VIGESIMAPRIMERA. Formalización del Contrato

21.1 La formalización del contrato en documento administrativo se efectuará no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 
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la adjudicación a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público.

El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de 
su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato 
dentro del plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base 
de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer 
lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido.

21.2 De acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
por  la  que  se  configura  el  sistema  de  gestión  del  Plan  de  Recuperación,
Transformación  y  Resiliencia.  (BOE  del  30  de  septiembre)  en  relación  con  la
identificación de los contratistas y subcontratistas contempladas en el art. 8, apartado
segundo, en concreto, junto con la formalización del contrato se deberá obtener la
siguiente información:

a) NIF del contratista o subcontratistas.
b) Nombre o razón social.
c) Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, subcontratistas.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas
para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicación y de
conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales suscribiendo la declaración de cesión
y tratamiento de datos que se acompaña como Anexo III al presente pliego
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el  PRTR y que pudieran afectar  al  ámbito objeto de
gestión,  suscribiendo  el  compromiso que se acompaña como Anexo  I  al  presente 
Pliego
f)  Acreditación  de  la  inscripción  en  el  Censo  de  empresarios,  profesionales  y
retenedores  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria  o  en  el  Censo
equivalente  de  la  Administración  Tributaria  Foral,  que  debe  reflejar  la  actividad
efectivamente  desarrollada  en  la  fecha  de  participación  en  el  procedimiento  de
licitación.

21.3 La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente
contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato
en el perfil de contratante del órgano de contratación.

21.4 No podrá procederse en ningún caso a la ejecución del contrato con carácter
previo a su formalización.

CLÁUSULA VIGESIMASEGUNDA. Comprobación del replanteo

22.1 En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalización del contrato, 
salvo  casos  excepcionales  justificados,  se  procederá,  en  presencia  de  la  persona 
contratista,  a  efectuar  la  comprobación  del  replanteo  realizado  previamente  a  la 
licitación.

22.2 Cuando, a juicio de la dirección facultativa de las obras, y sin reserva por parte de 
la persona contratista,  el  resultado de la comprobación del replanteo demuestre la 
posesión y disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, 
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se dará por la dirección de la obra la autorización para iniciarlas, haciéndose constar 
este  extremo  explícitamente  en  el  acta  extendida,  de  cuya  autorización  quedará 
notificada la persona contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el 
plazo de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

CLÁUSULA VIGESIMOTERCERA. Señalización de las obras

23.1. La persona contratista está obligada a instalar, a su costa, las señales precisas 
para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los 
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como 
en sus lindes e inmediaciones. 

La persona contratista cumplirá  las  órdenes que reciba por  escrito  de la  dirección 
acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación de las que haya 
instalado.  Los  gastos  que  origine  la  señalización  serán  de  cuenta  de  la  persona 
contratista. 

23.2. En el plazo máximo de 15 días hábiles desde la orden de iniciación, la persona 
contratista colocará donde se realiza la obra, en el lugar que fije la dirección de la 
misma, un cartel, como mínimo, ajustado a las normas sobre régimen de publicidad 
obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de Canarias. 

23.3. Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que la persona contratista 
haya instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 
Administración, corriendo los gastos por cuenta de aquélla.

23.4. Por otra parte, en el caso en el que la obra sea financiada total o parcialmente 
por la Unión Europea, deberá hacerse constar dicho extremo en la señalización de las 
obras,  debiendo  en  este  caso  la  Administración  comunicar  esta  circunstancia  al 
adjudicatario de la obra.

CLÁUSULA VIGESIMACUARTA. Derechos y Obligaciones de las Partes

24.1. Abonos al contratista.

A efectos del pago la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez 
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra 
ejecutada  conforme  al  proyecto  durante  dicho  periodo  de  tiempo,  que  tendrán  el 
concepto  de  pagos  a  cuenta  sujetos  a  las  rectificaciones  y  variaciones  que  se 
produzcan  en  la  medición  final.  Estas  certificaciones  mensuales  en  ningún  caso 
supondrán la aprobación y recepción de las obras.

El contratista también tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones 
preparatorias  realizadas  como  instalaciones  y  acopio  de  materiales  o  equipos  de 
maquinaria  pesada  adscritos  a  la  obra,  debiendo  asegurar  los  referidos  pagos 
mediante la prestación de garantía.

En la factura se incluirán, además de los datos y requisitos establecidos en el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación, los siguientes extremos previstos en el 
apartado segundo de la Disposición Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre,  de Contratos del Sector Público,  así  como en la  normativa sobre
facturación electrónica:
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El contratista, una vez expedida la certificación mensual de obra, deberá presentar la 
factura  en  un  registro  administrativo.  La  factura  deberá  presentarse  en  formato 
electrónico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a 
la  Factura  Electrónica  y  Creación  del  Registro  Contable  de  Facturas  del  Sector 
Público, en estos casos la presentación de la factura en el Punto General de Acceso 
equivale a la presentación en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de  Contratos  del  Sector  Público,  la  Administración  tendrá  obligación  de  abonar  el
precio  dentro  de  los  treinta  días  siguientes  a  la  fecha  de  aprobación  de  los
documentos que acrediten la conformidad de los servicios prestados con lo dispuesto
en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del artículo 210, y
si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo
de treinta días los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

24.2. Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción el contratista deberá presentar el Plan de Seguridad y Salud con el 
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o 
salud o en el estudio básico de seguridad y salud que acompaña al proyecto.

Este plan deberá ser aprobado antes del inicio de la obra.

24.3. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolución del contrato.

Tendrán  la  condición  de  obligaciones  esenciales  de  ejecución  del  contrato,  las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoración de acuerdo con los criterios de adjudicación establecidos para el
contrato.
b.  El  incumplimiento  del  plazo  de  ejecución  por  causas  imputables  al  contratista
c.  Las obligaciones establecidas en el  presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la subcontratación.
d. Las obligaciones establecidas en el  presente pliego de cláusulas administrativas
particulares en relación con la adscripción de medios personales y materiales a la
ejecución del contrato.
e. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud, en caso de que fuera exigible.
f. El pago de los salarios a los trabajadores y su retención de IRPF, así como el abono
puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.
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Para  controlar  el  cumplimiento  de  estas  obligaciones  contractuales  esenciales,  el
adjudicatario  debe  presentar  trimestralmente  ante  la  unidad  administrativa  que  ha
tramitado el contrato, la siguiente información:

- Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, así
como de los realizados a los subcontratistas.
- Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus
obligaciones en materia de seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se
hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable municipal del contrato elaborará un informe sobre el cumplimiento de
dicha justificación. En ese informe se hará también expresa referencia al cumplimiento
de  las  obligaciones  indicadas  en  esta  cláusula  en  relación  con  el  personal  que
gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dará curso al pago de la factura correspondiente y
se iniciará de inmediato un expediente de penalización o de resolución del contrato,
según proceda.

24.4.  Recepción y Plazo de garantía. 

Una vez terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma, de 
forma  que  pueda  ocuparse  y  ponerse  en  funcionamiento  sin  ninguna  limpieza 
suplementaria.

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá un facultativo designado por la 
Administración representante de esta, el facultativo encargado de la dirección de las 
obras,  el  órgano interventor  municipal  y  el  contratista,  asistido,  si  lo  desea,  de su 
facultativo.

Dentro  del  plazo  de  tres  meses  contados  a  partir  de  la  recepción,  el  órgano  de 
contratación deberá aprobar la certificación final  de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

Si  se  encuentran  las  obras  en  buen  estado  y  con  arreglo  a  las  prescripciones 
previstas,  el  funcionario  técnico  designado  por  la  Administración  contratante  y 
representante de estalas dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía que será de UN AÑO.

Si durante el plazo de garantía se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los 
trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a reclamar al contratista 
la subsanación de los mismos.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director  facultativo  de la  obra,  de oficio  o a  instancia  del  contratista,  redactará  un 
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará 
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP 
por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación del  contrato y,  en su caso,  al  pago de las obligaciones pendientes que 
deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera 
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de  lo  construido,  concediéndole  un  plazo  para  ello  durante  el  cual  continuará 
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encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía.

24.5. Gastos exigibles al contratista. 

Son  de  cuenta  del  Contratista  los  gastos  del  anuncio  o  anuncios  de  licitación  y 
adjudicación, en su caso, de la formalización del contrato, así como cualesquiera otros 
que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que 
éstas señalen.

24.6. Obligaciones relativas a la gestión de permisos, licencias y autorizaciones.

El contratista estará obligado, salvo que el órgano de contratación decida gestionarlo 
por sí  mismo y así  se lo  haga saber  de forma expresa,  a gestionar  los permisos, 
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas 
de cualquier  otro  organismo público  o  privado que sean necesarias  para el  inicio, 
ejecución y entrega del suministro, solicitando de la Administración los documentos 
que para ello sean necesarios.

24.7 Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, la 
persona contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan 
advertirse. 

Si a juicio de la Dirección facultativa designada por la Administración, hubiera alguna 
parte de la obra ejecutada deficientemente, la persona contratista deberá rehacerla sin 
derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de 
la recepción. 

Si  la  dirección  estima que  las  unidades  de  obras  defectuosas  o  que  no  cumplen 
estrictamente  las  condiciones  del  contrato  son,  sin  embargo,  admisibles,  puede 
proponer a la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. 
La persona contratista, en tal caso, queda obligada a aceptar los precios rebajados 
fijados por la Administración, salvo que prefiera demoler y reconstruir  las unidades 
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

24.8 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la persona contratista,
sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo  239  de  la  LCSP.  (art.  197  LCSP).

Será obligación de la persona contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que
se causen a terceros, por sí o por personal o medios dependientes de la misma, como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales
daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una  orden  de  la  Administración  será  responsable  la  misma  dentro  de  los  límites
señalados en las leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto. (art. 196 LCSP).

Si  el  contrato  se  ejecutara  de  forma compartida  con más de una empresa,  todas
responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

24.9 La persona contratista deberá guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes 
que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y 
hayan llegado a su conocimiento con ocasión del mismo, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 133.2 de la LCSP.
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24.10 La adjudicataria está obligada a suministrar al órgano de contratación, previo
requerimiento  y  en  un  plazo  de  10  días,  toda  la  información  necesaria  para  el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/2014, de 26 de diciembre,
de Transparencia y Acceso a la información pública.
La información deberá suministrarse acompañada de una declaración responsable de
la adjudicataria en la que se especifique, bajo su responsabilidad, que son ciertos los
datos  aportados  mediante  transmisión  por  medios  electrónicos  o  telemáticos,  que
deben  estar  respaldados  por  procedimientos  que  garanticen  la  autenticidad,
confidencialidad de los documentos y el reconocimiento de su firma, de acuerdo con la
normativa vigente al respecto.

24.11 El contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en
materia  fiscal,  laboral,  de  seguridad social,  de  integración  social  de  personas  con
discapacidad, de prevención de riesgos laborales y de protección del medio ambiente
que se establezcan tanto en la normativa vigente como en los pliegos que rigen la
presente contratación.

24.12 La  empresa contratista deberá ejercer  de modo real,  efectivo y  periódico  el
poder  de dirección  inherente  a  todo empresario  en relación  con sus  trabajadores,
asumiendo la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y
vacaciones, sustituciones, obligaciones legales en materia de prevención de riesgos
laborales,  y  la  imposición  de  las  sanciones  disciplinarias  que  fueran  procedentes.
Igualmente,  la  empresa  contratista  es  responsable,  como  empleadora,  del 
cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social  respecto  a  los
trabajadores con los que va a ejecutar las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato  de  obras,  en  particular  del  abono  de  las  cotizaciones  y  del  pago  de
prestaciones,  y  cuantos  otros  derechos  y  obligaciones  se  deriven  de  la  relación
contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista debe llevar a cabo la afiliación y alta en la Seguridad Social de
los trabajadores adscritos a la  ejecución del  contrato,  debiendo el  responsable del
contrato  comprobarlo  con  carácter  previo  al  inicio  de  la  ejecución  del  contrato.

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que,
reuniendo, en su caso, los requisitos de titulación y experiencia exigidos, formará parte
del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la verificación
por parte de la entidad contratante del cumplimiento de aquellos requisitos, sin que a
la  extinción del  contrato  pueda producirse  en ningún caso la  consolidación de las
personas  que  hayan  realizado  los  trabajos  como personal  del  órgano  contratante.

En el  caso de  que la  empresa contratista  incumpla  las  obligaciones asumidas  en
relación  con  su  personal,  dando  lugar  a  que  el  órgano  de  contratación  resulte
sancionado o condenado, la empresa contratista deberá indemnizar a este de todos
los daños y perjuicios que se deriven de tal incumplimiento y de las actuaciones de su
personal.

24.13 Corresponde al  contratista controlar  la  observancia de todas las condiciones
especiales de ejecución del contrato por parte de los subcontratistas, cuyos datos se
computarán juntamente con los de aquel, a los efectos del cumplimiento y de abonar el
precio pactado a las subcontratistas o suministradoras que intervienen en la ejecución
del  contrato,  en  las  condiciones  establecidas  en  el  artículo  216  de  la  LCSP.

24.14 El  contratista en todo caso deberá realizar la correspondiente evaluación de
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riesgos laborales y además estará obligado a poner a disposición del  contrato los
recursos preventivos adecuados, conforme al artículo 22.bis del Decreto 39/1997, de
17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Servicios  de  Prevención.

En  función  de  las  prestaciones  contratadas,  deberá adecuarse  la  coordinación  de
actividades empresariales que corresponda, conforme al Decreto 171/2004, de 30 de
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

24.15 Los licitadores y contratistas  adoptarán una conducta  éticamente ejemplar  y 
actuarán para evitar prevenir, detectar y, en su caso, corregir el fraude y la corrupción
en cualquiera de todas sus posibles formas comunicando inmediatamente en su caso
a las autoridades competentes los incumplimientos.

Los licitadores y los contratistas deben adecuar su actividad a las normas y cánones
éticos  correspondientes  a  las  prestaciones  objeto  de  los  contratos  y  asumen
particularmente las siguientes obligaciones:

a) Comunicar inmediatamente al órgano de contratación las posibles situaciones de
conflicto de intereses o de fraude y/o corrupción en cuanto éstas sean percibidas.
b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la
adjudicación del contrato.
c)  No  ofrecer  ni  facilitar  a  cargos  o  empleados  públicos  ventajas  personales  o
materiales,  ni  para  aquellos  mismos  ni  para  personas  vinculadas  con  su  entorno
familiar o social.
d)  No realizar  acciones que pongan en riesgo el  interés público  propio  objeto  del
contrato.
e)  Respetar  los  principios  de  libre  mercado  y  de  concurrencia  competitiva,  y
abstenerse de realizar conductas que tengan por objeto o puedan producir el efecto
de impedir, restringir o falsear la competencia.
f) Denunciar cualquier acto o conducta que infrinja las obligaciones anteriores y estén
relacionados con la licitación o cuyo contrato tuviera conocimiento.
g)  Garantizar  el  principio  de  indemnidad  a  los  denunciantes  de  irregularidades.
Las  obligaciones  establecidas  en  esta  cláusula  serán  también  aplicables  a  los
subcontratistas.

CLÁUSULA VIGESIMOQINTA.  Unidad encargada del  seguimiento  y  ejecución 
ordinaria del contrato.

 
Corresponde a la concejalía de urbanismo del ayuntamiento de Gáldar,  realizar un 
seguimiento del cumplimiento formal de las obligaciones contractuales del contrato, 
con  el  apoyo  del  responsable  del  contrato,  director  facultativo.  Esta  unidad  debe 
coadyuvar  al  responsable  del  contrato,  del  control  de  la  ejecución  material  para 
asegurar  la  correcta  ejecución  de  lo  contratado,  tramitando  los  correspondientes 
expedientes de penalización, incidencias en la ejecución (revisión de precios, prórroga, 
modificación) y, en su caso, resolución anticipada, dado que todas las fases de un 
procedimiento culminan con un acto administrativo.

Además, con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión y garantizar que
los  fondos  correspondientes  se  han  utilizado  de  conformidad  con  las  normas
aplicables, les corresponderá tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y
corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, según se definen en el
artículo 61, apartados 2 y 3, del Reglamento Financiero que afecten a los intereses
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financieros de la Unión, así como ejercitar acciones legales para recuperar los fondos
que hayan sido objeto de apropiación indebida,  mediante la  ejecución del Plan de
Medidas antifraude de la Administración Pública Ayuntamiento de Gáldar.

CLÁUSULA VIGESIMOSEXTA. Responsable del contrato

26.1 Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por le responsable 
del  contrato  conforme  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  237  a  246  de  la  LCSP,
supervisando  la  ejecución  del  mismo,  que  será  designado  por  el  órgano  de
contratación  en  el  plazo  máximo  de  5  días  naturales  desde  la  adjudicación  del
contrato.

El director facultativo será el encargado de la coordinación, inspección, comprobación 
y  vigilancia  para  la  correcta  realización  de  la  obra  contratada,  correspondiéndole 
adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la 
correcta realización del objeto del contrato, así como la relación directa e inmediata 
con el contratista, y al que acompañado por el representante del contratista, se le debe 
permitir realizar todas las actuaciones que resulten precisas para verificar la correcta 
ejecución del contrato.

En concreto, le corresponde: 

▪Velar para que las obras se inicien en los plazos contractuales previstos, poniendo en 
conocimiento  del  órgano  de  Contratación  aquellas  situaciones  que  incidan 
negativamente en la ejecución del contrato. 
▪Llevar al día el Libro de Ordenes al Contratista, el Libro de Incidencias de la obra, e 
Inspeccionar  la  parte  de  la  prestación  subcontratada  y  en  particular,  el  Libro  de 
Subcontratación del Contratista. 
▪La inspección de las obras deberá ser permanente y continuada, realizando cuantas 
visitas de inspección sean necesarias en orden a la buena marcha de las obras, dando 
las  órdenes que  sean  necesarias  para  su  correcta  ejecución,  de lo  que  habrá  de 
quedar  constancia  en el  Libro  de Ordenes,  ya que las órdenes deberán serlo por 
escrito, no siendo vinculantes las verbales 
Ambos libros estarán en la Oficina de Obra hasta la finalización del plazo de garantía o 
recepción de las obras por resolución. 
▪El director facultativo habrá de resolver cuantos problemas le plantee el Contratista, 
en interpretación técnica del proyecto, en orden a la buena ejecución de la obra (Art. 
238 LCSP), proponiendo, en su caso, al órgano de Contratación la modificación del 
contrato (Art. 242.4 y 5 LCSP). 
▪Tramitar,  dentro  de  los  diez  (10)  días  siguientes  a  cada  mensualidad,  la 
correspondiente  certificación  de obra,  que  comprenderá  la  obra  ejecutada  durante 
dicho período de tiempo, tanto si se ha ejecutado obra como si no), en cuyo caso 
deberá  aclarar  las  razones  de  la  certificación  de  cuantía  cero,  poniéndolo  en 
conocimiento del Órgano de Contratación. 
▪Dar traslado al  órgano de Contratación,  con su “informe, favorable o desfavorable 
sobre el estado de las obras”, de la solicitud del Contratista para que se proceda a la 
recepción de las obras y asistir a la recepción, en cuyo acto dará las explicaciones que 
se le soliciten por los demás asistentes al acto. 
▪Expedir en plazo la certificación final de obra, efectuar cuantas actuaciones surjan 
durante el plazo de garantía de las obras, emitir el Informe sobre el estado de las 
obras”,  practicar  la  liquidación de la  obra,  y elaborar  el  “Estado de dimensiones y 
características de la obra ejecutada” que se ha de adjuntar al “acta de recepción” a 
efectos de su incorporación al Inventario General de Bienes y Derechos. 
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▪Promover  y  convocar  reuniones  que  resultes  necesarias  con  el  fin  de  solucionar 
incidentes en la ejecución del contrato en los términos que mejor convengan a los 
intereses públicos. 
▪Resolver  las  incidencias  surgidas  en  la  ejecución  del  contrato,  siguiendo  el 
procedimiento establecido en el artículo 97 Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre…”. 
▪Supervisar la ejecución material y formal del contrato, a cuyos efectos deberá emitir 
un informe de seguimiento con periodicidad trimestral en el primer año de ejecución 
del contrato y semestral en los siguientes hasta la finalización del mismo, donde se 
dejará  expresa  constancia  de  la  correcta  ejecución  del  objeto  del  contrato,  y  en 
particular del cumplimiento en la ejecución de la prestación de las características de la 
misma que se hubieran tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación que 
hubieran sido determinantes de la adjudicación en favor del contratista, o que hubieran 
sido ofertadas por éste, así como de las condiciones especiales de ejecución que se 
hubieran establecido en el pliego. 
▪Informar en expedientes de reclamación de daños y perjuicios y de incautación de la 
garantía definitiva. 
▪Informar, con carácter previo, la procedencia de las posibles prórrogas. 
▪Informar, con carácter previo a las recepciones parciales y/o totales. 
▪Proponer la ampliación del plazo de ejecución estipulado. 
▪Informar sobre el cumplimento del plazo de garantía.
▪Informar sobre el cumplimento de las condiciones especiales y esenciales señaladas 
para la ejecución del contrato. 
▪Proponer las penalizaciones a imponer al contratista en caso de incumplimientos del 
contrato imputables al mismo. 
▪Informar sobre las solicitudes de buena ejecución de las prestaciones contratadas 
para la expedición de certificaciones. 
▪Establecer las directrices oportunas en cada caso, pudiendo requerir al adjudicatario 
en cualquier momento la información que precise acerca del estado de ejecución del 
objeto del contrato,  de las obligaciones del adjudicatario  y del  cumplimiento de los 
plazos de actuaciones. 
▪Acordar,  en  caso  de  urgente  necesidad,  las  medidas  precisas  para  conseguir  o 
restablecer  el  buen orden en la  ejecución de lo  pactado o cuando el  contratista o 
personas  de  él  dependientes  incurra  en  actos  u  omisiones  que  comprometan  o 
perturben la buena marcha del contrato. 
▪Proponer los reajustes de anualidades de conformidad con el articulo 96 RGCAP. 
▪Proponer e informar respecto de la suspensión de la ejecución de la obra. 
▪Asistir a los actos de recepción y suscribir las actas de recepción que acrediten la 
conformidad o disconformidad en el cumplimiento. 
▪Emitir informe en expedientes de cesión del contrato. 
▪Proponer e informar, en su caso, las modificaciones que pueden producirse en la 
ejecución del contrato, así como respecto a la resolución del contrato. 
▪Dar cuenta de todas sus actuaciones al órgano de contratación. 
▪Todas aquellas funciones que le vengan impuestas por la legislación vigente. 

La modificación en la designación del director facultativo debe comunicarse por escrito 
y de manera inmediata al contratista.

26.2 Durante  la  ejecución  de  los  contratos,  los  responsables  del  contrato  se
abstendrán de realizar  acto alguno que,  pueda conducir  al  reconocimiento de una
situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se derivan de tal reconocimiento.
En  especial,  no  deberán  interferir  el  poder  de  dirección  que  corresponde  al

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea «Next Generation» C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 5
4W

KP
G

9D
3R

TS
XW

G
SQ

XW
N

H
FH

D
W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//g
al

da
r.s

ed
el

ec
tro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 3

0 
de

 4
9 



Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea «Next Generation EU»

empresario, absteniéndose de impartir órdenes o instrucciones directas al personal de
la empresa contratada, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos
del sector público reconoce al órgano de contratación y al supervisor o responsable del
contrato en orden a la ejecución de los contratos.

Asimismo, durante la  ejecución del contrato se tendrá especial  cuidado en que no
concurra ningún elemento que pudiera dar lugar, juntamente con otros o aisladamente,
a una eventual situación de cesión ilegal de trabajadores.

CLÁUSULA VIGESIMOSÉPTIMA. Delegado del contratista

El adjudicatario asume las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de 
los  trabajos  que  ejecute  y  deberá  designar  en  el  momento  de  la  perfección  del 
contrato, un delegado o delegada de obra, que deberá ser un técnico competente en 
las  materias  objeto  del  contrato,  integrado  en  su  propia  plantilla,  aceptado  por  la 
administración del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es 
objeto de contratación, y con dedicación exclusiva. 

A los efectos, se entiende por dedicación exclusiva, la no posibilidad de adscripción a 
ninguna otra obra, sea cual fuere su naturaleza, durante su plazo de ejecución. 

El delegado de obra será el encargado de dirigir y coordinar los trabajos y de transmitir 
las  instrucciones  precisas  al  personal  adscrito  a  la  ejecución  del  trabajo  para 
garantizar su correcta ejecución, así como: 

a)  Ostentar  la  representación del  contratista cuando sea necesaria  su  actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

b)  Organizar  la ejecución de la obra e interpretar  y poner  en práctica las órdenes 
recibidas de la dirección de obra. 

c)  Proponer  a  la  dirección  de  obra  o  colaborar  con  ella  en  la  resolución  de  los 
problemas que planteen durante la ejecución. 

La Administración podrá recabar del contratista la designación de un nuevo delegado 
cuando así lo justifique la marcha de los trabajos.

CLÁUSULA VIGESIMAOCTAVA. Libro de órdenes e incidencias

28.1  El “Libro de órdenes”, será diligenciado previamente por el servicio a que esté 
adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la 
de la recepción. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la dirección 
que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que 
estime oportunas, autorizándolas con su firma.

El Contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por sí o por medio de su 
delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección y a firmar, 
a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad 
de una posterior autorización de tales transcripciones por la dirección, con su firma, en 
el Libro indicado. Cuando dichas instrucciones fueran de carácter verbal, deberán ser 
ratificadas por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para 
las partes. 
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El Contratista deberá conservar el Libro de órdenes en la oficina de la obra.

Efectuada  la  recepción  de  la  obra,  el  Libro  de  órdenes  pasará  a  poder  de  la 
Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista.

28.2  Con el  fin de realizar  el  control  y seguimiento  del  plan de seguridad y salud 
deberá mantenerse el “Libro de Incidencias”, de cada lote en su caso, al que tendrán 
acceso las personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre,  por el  que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Dicho  Libro  deberá  permanecer  siempre  en  la  oficina  de  la  obra,  en  poder  del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 
no fuera necesaria la designación de Coordinador, en poder de la dirección facultativa, 
quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia de cada 
anotación realizada, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra, debiendo igualmente notificar las anotaciones en el Libro al 
contratista y a los representantes de los trabajadores de éste.

CLÁUSULA VIGESIMONOVENA. Ejecución del contrato

29.1 El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el
presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  en  el  pliego  de 
prescripciones  técnicas,  en  la  oferta  del  adjudicatario  y  de  acuerdo  con  las
instrucciones que el responsable del contrato diere al contratista.

29.2 La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la contratista, siendo
responsable  de  la  calidad  técnica  de  los  trabajos  realizados,  así  como  de  las
consecuencias  que  se  deduzcan  para  la  Administración  o  para  terceros  de  las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución
del contrato.

29.3 El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se 
ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, 
en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los 
defectos observados con ocasión de su recepción. Si los trabajos efectuados no se 
adecuan  a  la  prestación  contratada,  como  consecuencia  de  vicios  o  defectos 
imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación 
de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho. El 
contratista  tendrá  derecho  a  conocer  y  ser  oído  sobre  las  observaciones  que  se 
formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

29.4 Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se
causen,  por sí  o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como
consecuencia  de  las  operaciones  que  requiera  la  ejecución  del  contrato.

Cuando  tales  daños  y  perjuicios  hayan  sido  ocasionados  como  consecuencia
inmediata  y  directa de una orden de la  Administración será responsable la  misma
dentro de los límites señalados en las leyes. (art. 196 LCSP).

La existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados durante el período de
garantía,  el  órgano  de  contratación  tendrá  derecho  a  reclamar  al  contratista  la
subsanación de estos.
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Si el contrato se ejecutara de forma compartida, todos responderán solidariamente de
las responsabilidades a que se refiere esta cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. Condiciones especiales de ejecución

El contratista contrae las siguientes obligaciones contractuales esenciales:

a)  Cumplir  durante la  ejecución del  contrato  las disposiciones vigentes en materia
medioambiental,  laboral,  de  seguridad  social  y  de  seguridad  e  higiene  en  el
trabajo.
b)  Está  obligado  a  mantener  los  criterios  que  motivaron  la  adjudicación  durante
toda la vigencia del contrato.
c)  Pagar  a  los  subcontratistas  o  suministradoras  que  intervengan  en  la  ejecución
del contrato.
d)  Las  personas  contratadas  deberán  estar  inscritas  como  demandantes  de
empleo  en  las  oficinas  del  Servicio  Canario  de  Empleo.  Se  podrá  contratar  otro
personal  cuando  el  Servicio  Canario  de  empleo  acredite  que  los  puestos  de
trabajo que se precisan no han podido ser cubiertos.

Además de las condiciones de establecer un programa de trabajo y de señalización de
las  obras,  se  establecen  las  siguientes  condiciones  especiales  de  ejecución  del
contrato (que tendrán la consideración de obligaciones contractuales esenciales), de
acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público:

Tipo especial Consideraciones de tipo ambiental
Consideraciones de tipo social
Promover  el  empleo  de  personas  con  dificultades 
particulares de inserción en el mercado laboral
Eliminar  desigualdades  entre  el  hombre  y  la  mujer
Combatir el paro
Favorecer la formación en el lugar de trabajo
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la
Organización Mundial del Trabajo

Descripción El contratista tiene la obligación de indicar el  convenio
colectivo que será de aplicación a los trabajadores que 
realicen  la  actividad  objeto  del  contrato.  Así  mismo 
mantendrá  las  condiciones  de  trabajo  de  la  plantilla 
adscrita  durante  toda  la  vigencia  del  contrato  en  los 
términos del convenio colectivo de aplicación , incluidas 
las prórrogas.

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución dará lugar a la incoación
de  un  expediente  de  imposición  de  penalidades  que  irá,  atendiendo  a  su
proporcionalidad, del 10% al 50% del precio del contrato.

e)  Será  de  cuenta  del  contratista  los  trabajos  de  topografía  necesarios  para  la
ejecución  de  las  obras.  Estos  trabajos  de  topografía  son:  levantamientos
topográficos, encajes y replanteos

CLÁUSULA TRIGESIMAPRIMERA. Penalidades por Incumplimiento

31.1 Penalidades por demora. 
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El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y 
de los plazos parciales fijados por el órgano de contratación.

 Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente
por la resolución del  contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la
proporción de las previstas en el artículo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000
euros del precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5% del precio del
contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del
mismo  o  acordar  la  continuidad  de  su  ejecución  con  imposición  de  nuevas
penalidades.

Cuando  el  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  la
ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá
optar,  indistintamente,  por  su  resolución  o  por  la  imposición  de  las  penalidades
establecidas anteriormente.

31.2.  Penalidades  por  incumplimiento  o  cumplimiento  defectuoso  de  la 
prestación. 

Se  consideran  muy  graves  los  incumplimientos  por  parte  del  adjudicatario  de
cualquiera de las condiciones especiales de ejecución establecida en la cláusula 20 de
este pliego de cláusulas particulares.

Estos incumplimientos serán causa de resolución del contrato, salvo que se considere
que la actuación es aislada y susceptible de reconducción, y que la resolución del
contrato no resulta conveniente para el interés del servicio en cuestión, en cuyo caso
se sustituirá por la penalización correspondiente.

Estos  incumplimientos  contractuales  muy  graves  conllevarán  la  imposición  de  las
penalidades  coercitivas  de 10% del  precio  de adjudicación IVA excluido,  por  cada
infracción y/o día de incumplimiento de plazos en función de gravedad, reincidencia y
mala fe en la comisión de la infracción.

El  incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  las  obligaciones  establecidas  en  la 
cláusula 22 en materia de subcontratación, conllevará una penalización del 10% del
importe de lo subcontratado, siendo su reiteración causa de resolución del contrato.

El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier  otra de sus obligaciones
contractuales  o  su  cumplimiento  defectuoso,  conllevará  igualmente  una  multa
coercitiva de entre el 5% y el 10% del precio del contrato, en función de su mayor o
menor gravedad y reincidencia.

Las  penalizaciones  que  se  impongan  al  adjudicatario  son  independientes  de  la
obligación  del  contratista  de  indemnizar  por  los  daños  y  perjuicios  que  su
incumplimiento ocasione al Ayuntamiento o a terceros con derecho a repetir contra el
Ayuntamiento.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la
indemnización que se exigirá al contratista incorporará la diferencia que en su caso
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haya existido entre su oferta y la del siguiente contratista al que se hubiese adjudicado
el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el adjudicatario.

31.3. Imposición de penalidades. 

Para la imposición de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos 
contractuales se seguirá un expediente contradictorio sumario, en el que se concederá 
al contratista un plazo de alegaciones de 5 días naturales tras formularse la denuncia. 
Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resuelto, previo informe del 
responsable municipal del servicio e informe jurídico, por el Sr. Alcalde o Concejal en 
quien delegue, resolución que pondrá fin a la vía administrativa.

El inicio del expediente para la imposición de estas penalidades por el Ayuntamiento 
se realizará en el momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No 
obstante, si se estima que el incumplimiento no va a afectar a la ejecución material de 
los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de penalización puede 
perjudicar  más  a  la  marcha  de  la  ejecución  del  contrato  que  beneficiarla,  podrá 
iniciarse dicho expediente en cualquier momento anterior a la terminación del plazo de 
garantía del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas y se 
harán  efectivas  mediante  deducción  de  los  pagos  correspondientes  que  el 
Ayuntamiento  tenga  pendientes  de  abonar  al  contratista.  Si  ya  no  existiesen 
cantidades pendientes de pago, se podrán hacer efectivas contra la garantía definitiva 
y si ésta no alcanzase el montante de la penalización, se podrá reclamar por la vía 
administrativa de apremio por considerarse ingreso de derecho público.

CLÁUSULA TRIGESIMASEGUNDA. Subcontratación

Se  autoriza  la  subcontratación  parcial  de  las  prestaciones  accesorias  objeto  del
contrato en los términos y con las condiciones que establece el artículo 215 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La subcontratación deberá realizarse cumpliendo los requisitos básicos siguientes:

a) Comunicación previa y por escrito al Ayuntamiento del adjudicatario de los datos
siguientes en relación con cada subcontrato que pretenda realizar:
-Identificación  del  subcontratista,  con  sus  datos  de  personalidad,  capacidad  y
solvencia.
-Identificación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.
-Importe de las prestaciones a subcontratar.
b) No podrá subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con
la  Administración  ni  carentes  de  la  capacidad,  solvencia  y  habilitación  profesional
precisa para ejecutar las prestaciones concretas que se subcontratan.
c) El contratista que subcontrate deberá comprobar con carácter previo al inicio de los
trabajos que subcontrate, la afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores
que vayan a realizar los trabajos en cuestión en cumplimiento de lo establecido en el
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.
d)  El  contratista  deberá  informar  a  los  representantes  de  los  trabajadores  de  la
subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.
e)  Los  subcontratistas  quedarán  obligados  sólo  ante  el  contratista  principal  que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Ayuntamiento,
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con arreglo  estricto  a  los  pliegos  de cláusulas  administrativas  particulares  y  a  los
términos  del  contrato,  sin  que  el  conocimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  la
existencia  de  subcontrataciones  altere  la  responsabilidad  exclusiva  del  contratista
principal.
f)  El  contratista  deberá  abonar  a  los  subcontratistas  el  precio  pactado  por  las
prestaciones que realicen como mínimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en
las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada facturación al
Ayuntamiento  deberá  el  contratista  aportar  el  justificante  del  pago  de  los  trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autónomos que haya subcontratado
en el marco del presente contrato.

CLÁUSULA TRIGESIMATERCERA. Sucesión en la Persona del Contratista

En los casos de fusión, escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de 
actividad de las mismas continuará el contrato vigente con la entidad resultante, que 
quedará  subrogada  en  los  derechos  y  obligaciones  dimanantes  del  mismo,  si  se 
producen  las  condiciones  exigidas  en  el  artículo  98  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de 
noviembre, de Contratos del Sector Público. 

Es obligación del contratista comunicar fehacientemente a la Administración cualquier 
cambio  que  afecte  a  su  personalidad  jurídica,  suspendiéndose  el  cómputo  de  los 
plazos legalmente previsto para el abono de las facturas correspondientes hasta que 
se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogación.

Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el 
contrato  las  condiciones  de  solvencia  necesarias,  se  resolverá  el  mismo, 
considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del 
contratista. 

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Cesión del Contrato

El contrato podrá ser objeto de cesión con los límites y requisitos del artículo 214 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a)  Que el  órgano  de  contratación  autorice,  de  forma previa  y  expresa,  la  cesión.
b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato
c)  Que  el  cesionario  tenga  capacidad  para  contratar  con  la  Administración  y  la
solvencia que resulte exigible en función de la fase de ejecución del contrato, debiendo
estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibición de contratar.
d)  Que  la  cesión  se  formalice,  entre  el  adjudicatario  y  el  cesionario,  en  escritura
pública.

CLÁUSULA TRIGESIMOCUARTA. Modificación del contrato

34.1 Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones por  razones de interés público,  con arreglo  a lo  establecido  en los 
apartados siguientes y en los artículos 203 a 207 de la LCSP. 

34.2 Deberá procederse a la publicación de la modificación mediante un anuncio en el 
perfil del contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público en el 
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, acompañado de las alegaciones del 
contratista y de todos los informes que, en su caso, se hubieran recabado con carácter 
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previo a su aprobación, y los aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio 
órgano de contratación.

34.3 El procedimiento de las posibles modificaciones, implique o no un incremento del 
coste de la ejecución del contrato, se iniciará por escrito del responsable del contrato, 
dirigido a la unidad encargada del seguimiento del contrato, solicitando la autorización 
al órgano de contratación, para tramitar la modificación. En dicho escrito se expondrán 
y justificarán la concurrencia de alguna o algunas de las circunstancias previstas en el 
en el artículo 205 de la LCSP que determinan que el contrato deba ser modificado 
para la más adecuada satisfacción de las necesidades de la Administración que dieron 
lugar a la celebración del mismo. 

Antes de proceder a la modificación del contrato, deberá darse audiencia al redactor 
del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un 
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, 
en  un  plazo  no  inferior  a  tres  días,  formule  las  consideraciones  que  tenga  por 
conveniente.

Las modificaciones se llevarán a cabo con arreglo al siguiente procedimiento:

−audiencia del contratista 
−informe de los servicios jurídicos 
−informe del consejo consultivo, en su caso 

En todo caso, la tramitación exigirá la autorización del órgano de contratación para 
iniciar el correspondiente expediente y la aprobación del expediente y del gasto. 

34.4 Las certificaciones a expedir durante la tramitación del expediente modificado que 
comprendan unidades no previstas en el proyecto inicial tomarán como referencia los 
precios que figuren en la propuesta técnica motivada, cuyos abonos tienen el concepto 
de pagos a cuenta provisionales sujetos a las rectificaciones y variaciones que puedan 
resultar  una vez se apruebe el  proyecto modificado,  todo ello,  sin  perjuicio  de las 
rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

34.5  Cuando  la  modificación  contemple  unidades  de  obra  que  hayan  de  quedar 
posterior  y  definitivamente  ocultas,  antes  de  efectuar  la  medición  parcial  de  las 
mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, 
con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda 
acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, 
sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad 
con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del 
artículo 210 de la LCSP.

34.6  En  el  caso  de  que  la  tramitación  del  expediente  de  modificación  exija  su 
suspensión se aplicará lo dispuesto en el artículo 208 de la LCSP. 

34.7  No obstante,  de conformidad con el  artículo 242.4 de la LCSP, no tendrán la 
consideración de modificaciones:

−El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 
ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global 
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no  representen  un  incremento  del  gasto  superior  al  10  por  ciento  del  precio  del 
contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la 
obra. 

−La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos 
establecidos en la LCSP y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan 
incremento del precio global del contrato ni afecten a unidades de obra que en su 
conjunto exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

34.8  Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación 
su precio, se reajustará la garantía en el plazo 15 días naturales, contados desde la 
fecha  en  que  se  notifique  a  la  adjudicataria  la  aprobación  de  la  modificación  del 
contrato. 

En el plazo de 15 días naturales, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, 
en su caso,  las  penalidades o  indemnizaciones,  la  adjudicataria  deberá reponer  o 
ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, incurriendo, en caso 
contrario, en causa de resolución.

CLÁUSULA TRIGESIMOQUINTA. Suspensión del Contrato

La  suspensión  de  la  ejecución  del  contrato  podrá  acordarse  por  el  órgano  de
contratación, de oficio o a solicitud del contratista, de conformidad con los artículos
208 de la LCSP y 103 del RCAP y se levantará un acta de suspensión que deberá ir
firmada  por  el  director  facultativo  y  el  contratista  en  la  que  se  consignarán  las
circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución del contrato
y deberá levantarse en el plazo máximo de dos días hábiles, contados desde el día
siguiente a aquel en el que se acuerde la suspensión.

Al acta como anexo deberá unirse, en relación con la parte o partes suspendidas, la
medición de la obra ejecutada y los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en las mismas.

El responsable del contrato remitirá un ejemplar del acta de suspensión y su anexo a
la  unidad  encargada  del  seguimiento  del  contrato  que  celebró  el  contrato.
Si la suspensión temporal sólo afecta a una o varias partes o clases del objeto del
contrato, se utilizará la denominación “suspensión temporal parcial” en el texto del acta
de suspensión y en toda la documentación que haga referencia a la misma; si afecta a
la totalidad del objeto con-tratado, se utilizará la denominación "suspensión temporal
total” en los mismos documentos.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por éste de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Se abonarán los siguientes conceptos siempre que se acrediten fehacientemente su
importe de forma efectiva y que sean reales

− Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
− Indemnizaciones  por  extinción  o  suspensión  de  los  contratos  de  trabajo  que  el
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse la
suspensión.
− Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al contrato
durante el período de suspensión.
− Alquileres  o  costes  de  mantenimiento  de  maquinaria,  instalaciones  y  equipos
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siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para
otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
− Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por  el  contratista
previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del contrato.

b) Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en
la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 
Administra-ción no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario,
que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud.

c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba
la orden de reanudar la ejecución del contrato.

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas del artículo 208 de la LCSP.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEXTA. Cumplimiento del  contrato y recepción de las 
obras.

36.1 El contrato se entenderá cumplido por la contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en sus cláusulas y en los
pliegos y las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el director
facultativo.

El director facultativo determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta 
a  lo  establecido  en  el  mismo debiéndose  hacer  constar  su  satisfacción  de  forma 
expresa en un acto formal y positivo de recepción.

36.2 Con carácter previo a la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá
presentar un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones de las cláusulas de
carácter  social,  medioambiental  y  relativas a  otras políticas  públicas que le  fueran
exigibles legal o contractualmente.

En  caso  de  incumplimientos  de  estas  cláusulas,  el  director  facultativo  de  la  obra
deberá  informar  al  órgano  de  contratación  sobre  los  posibles  incumplimientos  de
dichas obligaciones y, en su caso, propondrá el inicio del procedimiento de imposición
de penalidades o de resolución del contrato.

36.3  La persona contratista,  con una antelación  de cuarenta y  cinco días  hábiles, 
comunicará por escrito a la dirección de la obra la fecha prevista para la terminación o 
ejecución del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción.

36.4 A la recepción de las obras a su terminación concurrirá una persona facultativa 
designada  por  la  Administración  representante  de  esta,  la  persona  facultativa 
encargada de la dirección de las obras y la persona contratista asistida, si lo estima 
oportuno, de su facultativo.

Si  se  encuentran  las  obras  en  buen  estado  y  con  arreglo  a  las  prescripciones 
previstas, la persona funcionaria técnico-designada por la Administración contratante y 
representante de esta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
comenzando entonces el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el 
acta y la persona directora de las mismas señalará los defectos observados y detallará 
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las  instrucciones  precisas  fijando  un  plazo  para  remediar  aquellos.  Si  transcurrido 
dicho plazo la persona contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro 
nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

36.5  Siempre  que  por  razones  excepcionales  de  interés  público  debidamente 
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de 
las obras o su puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto 
formal  de recepción,  desde que concurran dichas circunstancias  se producirán los 
efectos y consecuencias propios del acto de recepción de las obras, si en el acta de 
comprobación se hace constar que las obras están finalizadas y son conformes con 
las prescripciones previstas en el contrato. Si por el contrario se observaran defectos, 
deberán detallarse en el acta de comprobación junto con las instrucciones precisas y 
el plazo fijado para subsanarlos. 

El órgano de contratación, a la vista de los defectos advertidos, decidirá sobre dicha 
ocupación efectiva o puesta en servicio para uso público de las obras.

CLÁUSULA TRIGESIMOSEPTIMA. Certificación final y liquidación del contrato

37.1 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 
contratación deberá aprobar la certificación final  de las obras ejecutadas, que será 
abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
 
37.2 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía 
la  dirección facultativa  de la  obra redactará,  de oficio  o a instancia  de la  persona 
contratista,  un  informe  sobre  el  estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable  el 
contratista quedará exonerado de toda responsabilidad y la dirección formulará, en el 
plazo de un mes, la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas,  que se 
notificará al  contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o 
manifieste los reparos que estime oportunos.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen 
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo 
de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al 
contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para 
ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho 
a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.

Dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la contestación de la persona 
contratista o del transcurso del plazo de diez días de que ésta dispone para tal fin, el 
órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 
resultante de la misma.

37.3 Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidación, la persona contratista 
tendrá derecho a percibir el abono de los intereses de demora y la indemnización por 
los costes de cobro, en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales.

CLÁUSULA TRIGESIMAOCTAVA. Resolución y extinción del Contrato

38.1  Además de por  su  cumplimiento,  el  contrato se  extinguirá  por  su  resolución,
acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los artículos 211 y
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306 de la LCSP y se acordará por el órgano de contratación de oficio o a instancia del
contratista, mediante el procedimiento en el que se garantice la audiencia de éste.  

La resolución del contrato producirá los efectos previstos en los artículos 213 y 307 de
la LCSP y en los artículos 110 a 113 del RGC.

38.2 Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista deberá
indemnizar  a  la  Administración contratante  los  daños  y  perjuicios  ocasionados.  La
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevará a
cabo de acuerdo con el artículo 113 del RGC. La fijación y valoración de los daños y
perjuicios causados se verificará por la dirección facultativa de la obra y resolverá la
Administración, previa audiencia del contratista. Para la determinación de los daños y
perjuicios a indemnizar, entre otros factores, se atenderá al retraso que implique parala 
inversión proyectada y los mayores gastos para la Administración.

En  supuestos  de  uniones  temporales  de  empresas,  cuando  alguna  se  encuentre
comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 211.1, letras a) y b) 
de la LCSP, el órgano de contratación estará facultado para exigir el cumplimiento de
las  obligaciones  contractuales  al  resto  de  las  empresas  que  constituían  la  unión
temporal o acordar la resolución del contrato.

38.3 Los contratos complementarios quedarán resueltos,  en todo caso,  cuando se 
resuelva el contrato principal, de conformidad con el artículo 313.1 c( de la LCSP.

38.4 Serán  causa  de  resolución  del  contrato,  dando  lugar  a  los  efectos  antes
indicados, el incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales
del contrato indicadas en este pliego.

En Gáldar, (documento firmado electrónicamente al margen)

EL ALCALDE
(Delegada la función de órgano de contratación a favor del 1er. Teniente de 

Alcalde, mediante Decreto de Alcaldía nº 2023-1107, de fecha 20/6/2023)
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL OBJETO DE LA ACTUACIÓN

La persona declarante,

Don/Doña En calidad de

Con NIF

En representación de

Declaro bajo mi responsabilidad, que:

a) El bien objeto del proyecto a subvencionar, estará destinado a un uso de 
interés turístico, y deberá mantener el destino, al menos durante los cinco 
años posteriores a la resolución definitiva de concesión de la subvención.

b) La percepción de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia estará 
condicionada a que se presente compromiso por escrito para conceder los 
derechos y los accesos necesarios para garantizar  que la  Comisión,  la 
OLAF,  el  Tribunal  de  Cuentas  Europeo,  la  Fiscalía  Europea  y  las 
autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias de control. 
Se conceden los derechos de acceso a la UE.

c) Compromiso de cumplimiento de principios transversales en relación con la 
identificación de los beneficiarios,  previsto en el artículo 8.1 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecido en la presente 
Declaración dará lugar al reintegro de la subvención y, en su caso, imposición de 
penas y cobro de intereses que correspondan.

Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante
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ANEXO III

DECLARACIÓMN  RESPONSABLE  SOBRE  EL  CUMPLIMIENTO  DEL 
PRINCIPIO  DNSH  O  DE  NO  PERJUICIO  SIGNIFICATIVO  A  LOS  SEIS 
OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 17 DEL 
REGLAMENTO (UE) 2020/852.

La persona declarante,

Don/Doña en calidad de
 
En representación de

Declaro bajo mi responsabilidad, que la entidad beneficiaria a la que represento, 
teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida del proyecto o  actividad  a 
desarrollar,  tanto  durante  la  implantación  como al  final  de  la  vida útil,  vela  por  el 
cumplimiento  del  principio  DNSH de “no causar  un perjuicio significativo”  al  medio 
ambiente  exigido  por el  Reglamento  (UE)  2021/241, por  el  que  se  establece  el 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, de forma que:

1. No causa un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales del artículo 
17 del Reglamento (UE) 2020/852, que se enumeran a continuación:

a) Mitigación  del  cambio  climático  se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la mitigación del cambio climático si da lugar a 
considerables emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

b) Adaptación  al  cambio  climático  se  considera  que  una  actividad  causa  un 
perjuicio significativo a la adaptación al cambio climático si provoca un aumento 
de  los  efectos  adversos  de  las  condiciones  climáticas  actuales  y  de  las 
previstas en el futuro, sobre sí misma o en las personas, la naturaleza o los 
activos.

c) Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos se considera 
que una actividad causa un perjuicio significativo a la utilización y protección 
sostenibles de los recursos hídricos y marinos si va en detrimento del buen 
estado o del  buen potencial  ecológico  de las  masas de agua,  incluidas  las 
superficiales y subterráneas, y del buen estado ecológico de las aguas marinas.

d) Economía  circular,  incluidos  la  prevención  y  el  reciclado  de  residuos  se 
considera  que una actividad causa un perjuicio significativo a la economía circular, 
incluidos la prevención  y el reciclado de residuos, si genera importantes 
ineficiencias en el uso de materiales o en el uso directo o indirecto de recursos 
naturales; si da lugar a un aumento significativo dela generación de residuos, el 
tratamiento mecánico-biológico, la incineración o el depósito en vertedero de 
residuos; o si la eliminación de residuos a largo plazo puede causar un perjuicio 
significativo para el medio ambiente.

e) Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo se 
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considera que una actividad causa un perjuicio significativo a la prevención y 
el control de la contaminación cuando da lugar a un aumento significativo de 
las emisiones de contaminantes a la atmósfera, el agua o el suelo.

f) Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas se considera 
una actividad que causa un perjuicio significativo a la protección y restauración 
de la biodiversidad y los ecosistemas cuando va en gran medida en detrimento 
de  las  buenas  condiciones  y  la  resiliencia  de  los  ecosistemas,  o  van  en 
detrimento  del  estado  de  conservación  de  los  hábitats  y  las  especies,  en 
particular de aquellos de interés para la Unión.

2. LA entidad beneficiaria no desarrolla actividades excluidas según lo indicado por la 
Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” 
en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Las actividades excluidas son:

 Refinerías de petróleo.

 Centrales térmicas de carbón y extracción de combustibles fósiles.

 Generación de electricidad y/o calor utilizando combustibles fósiles y 
relacionados con su infraestructura de transporte y distribución.

 Eliminación de desechos, por ejemplo, nucleares, que puedan causar daños a 
largo plazo al medioambiente.

 Inversiones en instalaciones  para la  deposición de residuos en vertedero o 
inversiones en plantas de tratamiento biológico mecánico (MBT) que 
impliquen un aumento  de su capacidad o de su vida útil,  salvo  plantas  de 
tratamiento de residuos peligrosos no reciclables.

 Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de 
la UE, según el Anexo I de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el 
régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

3. La entidad beneficiaria no prevé efectos directos del proyecto o actividad sobre el 
medioambiente, ni efectos indirectos primarios, entendiendo como tales aquellos que 
pudiera materializarse tras su finalización, una vez realizado el proyecto o actividad.

El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente Declaración 
dará lugar al reintegro de la subvención, y en su caso, imposición de penas y cobro de 
intereses que correspondan.

Lugar, fecha y firma electrónica de la persona declarante
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ANEXO IV

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (Modelo Orden 
HFP/55/2023, de 24 de enero)

Expediente

Contrato

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratación arriba 
referenciado, el/los abajo firmantes/s, como participante/s, como participante/s en 
el proceso de preparación y tramitación del expediente, declara/declaran:

Primero.

Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 “Conflicto de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento 
financiero de la UE) establece que “existirá conflicto de intereses cuando el 
ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones 
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por 
cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.

2. Que el artículo 64 “Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses”  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de  Contratos  del Sector 
Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 
la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los 
candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 “Abstención”, de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en 
el procedimiento  “las  autoridades  y  el  personal  al  servicio  de  las 
Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas 
en el apartado siguiente”, siendo estas:

a)  Tener  interés  personal  en el  asunto  de que se trate  o  en otro  en cuya 
resolución pudiera influir la de aquel; ser administrador de sociedad o entidad 
interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco 
de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades  o 
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o 
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 
despacho profesional  o estar  asociado con estos para el  asesoramiento,  la 
representación o el mandato.
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c)  Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionada en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate.

e)  Tener  relación  de  servicio  con  persona  natural  o  jurídica  interesada 
directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar

Segundo.

No encontrarme incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de 
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y 
que no concurre en su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la 
Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 
afectar al procedimiento de licitación/concesión.

Tercero.

Me comprometo a poner en conocimiento, sin dilación, cualquier situación de conflicto 
de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario, así 
como a gestionar cualquier riesgo de fraude y/o corrupción adoptando las medidas 
cautelares y, en su caso, correctoras con la diligencia debida.

Cuarto.

Conozco que una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre 
que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que 
establezca la normativa de aplicación.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO V

DECLARACIÓN DE CESIÓN Y TRATAMIENTO  DE DATOS EN RELACIÓN 
CON LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR).

Subvención de concurrencia no competitiva destinadas a financiar proyectos de 
la  Estrategia  de  Resiliencia  Turística  en  Canarias  en  el  Marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea«Next Generation» EU,en el marco del Componente 14, Inversión 3) del 
Plan  de Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  financiado  por  la  Unión 
Europea- Next Generation EU (MRR).

Administración Comunidad Autónoma de Canarias
Consejería Turismo y Empleo
Solicitante
Nif
En Calidad de
Razón social
Nif de la entidad

A la  fecha de la  firma,  y  actuando en nombre de la  entidad solicitante  de la 
subvención,  en virtud  de la  representación  que se acredita  en el  expediente, 
formulo la siguiente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona solicitante, beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del  PRTR, en el  desarrollo de actuaciones necesarias  para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente 14, declara conocer la 
normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: “recabar, a efectos de auditoría y control del uso de 
fondos en relación  con  las  medidas  destinadas  a  la  ejecución  de reformas y 
proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un 
formato  electrónico  que  permita  realizar  búsquedas  y  en  una  base  de  datos 
única, las categorías armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final 
de los fondos  sea un poder adjudicador de conformidad con el 
Derecho de la Unión o nacional en materia de contratación pública;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales 
del perceptor de los fondos  o del contratista, según se define en el 
artículo  3,  punto 6,  de la  Directiva (UE) 2015/849 del  Parlamento 
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Europeo y del Consejo (26);

iv Una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión”.

2. Apartado 3:” Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión 
a los efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la 
gestión presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la 
utilización de los fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se 
refieren  los  artículos  15,  apartado  2,  y  23,  apartado  1.  en  el marco del 
procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el 
artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará sujeto a la presentación de informes 
en el marco de la información financiera y de rendición de cuentas integrada a 
que se refiere el  artículo  247 del  Reglamento  Financiero y, en particular, por 
separado, en el informe anual de gestión y rendimiento”.

Conforme  al  marco  jurídico  expuesto,  manifiesta  acceder  a  la  cesión  y 
tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en los 
artículos citados.

En…………………….., a fecha de firma electrónica

ANEXO VI
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Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Financiado por la Unión Europea «Next Generation EU»

DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS 
TRANSVERSALES DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y 
RESILIENCIA (PRTR)

Subvención de concurrencia no competitiva destinadas a financiar proyectos de 
la  Estrategia  de  Resiliencia  Turística  en  Canarias  en  el  Marco  del  Plan  de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea 
«Next Generation EU», en el marco del Componente 14, Inversión 3) del Plan de 
Recuperación,  Transformación y Resiliencia,  financiado por la  Unión Europea- 
Next Generation EU (MRR).

Adminsitración Comunidad Autónoma de canarias
Consejería Turismo y Empleo
Solicitante
Nif
En Calidad de
Razón Social
NIF de la entidad

A la fecha de la firma, y actuando en nombre de la entidad solicitante de la 
subvención, en virtud de la representación que se acredita en el expediente, 
formulo la siguiente:

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

La persona solicitante, beneficiaria de ayudas financiadas con recursos 
provenientes del PRTR, en  el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución  de  los  objetivos  definidos en el Componente 14, manifiesta su 
compromiso con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de 
las normas  jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para 
prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos  de  interés, 
comunicando  en  su  caso  a  las  autoridades  que  proceda  los  incumplimientos 
observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar 
los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el 
medioambiente (“DNSH” por sus siglas en inglés “do no significant harm”) en la 
ejecución  de  las  actuaciones  llevadas  a  cabo  en  el  marco de dicho Plan, y 
manifiesta que no incurre endoble financiación y que, en su caso, no le consta 
riesgo de incompatibilidad con el régimende ayudas de Estado.

En………………………., a fecha de firma electrónica
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