
 

 
 

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES MEDIANTE 
JUICIO DE VALOR SOBRE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO ABIERTO LEY 3/2020 

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DEL ACCESO FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU 

INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA” 

Expediente EC20-C02-04490 

 

En Valencia, la Comisión Técnica designada por resolución del Órgano de Contratación en el 

acuerdo de iniciación del procedimiento de adjudicación del contrato arriba reseñado, constituida 

por el Jefe del Área de Infraestructuras y un Técnico de Infraestructuras pertenecientes a la 

Autoridad Portuaria de Valencia, se reúne para informar sobre las proposiciones técnicas de la 

licitación del contrato referenciado, procediendo a valorar conforme al Pliego de Condiciones 

Generales aprobado al efecto las proposiciones técnicas admitidas a licitación, dando como 

resultado la valoración a la Calidad Técnica que a continuación se expresa: 

  VT 

x LICITADOR Base 60 

1 ESTEYCO-AYESA  46,40 

2 INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, 
S.A. 

 52,60 

3 TYPSA  51,60 

4 UTE GOC-INTECSA-INARSA  40,25 

5 SENER  53,60 

6 IDOM  43,75 

7 UTE ARDANUY-TRN TÁRYET  46,65 

8 UTE CPS-EPYPSA EYSER  51,55 

 
En el Anexo 1 al presente documento se incluye el desglose de la puntuación obtenida en cada 

uno de los aspectos y atributos valorados. 

 

En el Anexo 2 al presente documento se incluye la justificación de la puntuación parcial de todos 

los atributos valorables para la proposición admitida. 
 
El presente documento ha sido firmado electrónicamente, en la fecha que se refleja en la validación que consta en el mismo 

y que puede ser verificada mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) que asimismo se incluye. 
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ANEXO 1: DESGLOSE DE PUNTUACIÓN TÉCNICA 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DE LA PUNTUACIÓN PARCIAL DE LOS ATRIBUTOS  
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VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

1 ESTEYCO-AYESA

A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

7

- Se demuestra conocimiento de la concepción global, contexto y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra conocimiento del ámbito de actuación, de las infrastructuras existentes y de las proyectadas que interactuarán 
con las que deben diseñarse en el presente servicio 
- Se describen de forma esquemática las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los requisitos del PPTP. El detalle podría 
ser mayor.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando alguna referencia de servicio de entidad y alcance semejante, explicando las 
similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, apoyando su 
análisis crítico de la problemática con un esquema base de partida a modo de infografia
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en varios de los campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

7

- Se realiza una descripción de los condicionantes más destacados para el proyecto.
- Se demuestra conocimiento de la problemática, destacando los inputs de mayor impacto que afectarían a la toma de decisión 
respecto a la solución adecuada
- Resume los principales condicionantes para el diseño desde su punto de vista.

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

7

- Se relacionan los puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio, tanto de los trabajos de campo como 
de gabinete. La relación podría ser más completa.

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto? 10 - Los candidatos propuestos como coautores presentan, por su experiencia general y específica en cada campo asignado, un 

claro valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases? 10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 

del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

5 - Se detallan recursos tecnológicos habituales en empresas de la solvencia requerida en este expediente.

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

1 ESTEYCO-AYESA

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados? 10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

10

- Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales:
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

5

No se estructura según el índice propuesto en el PPTP. Desarrolla los siguientes aspectos:
- Estrategia para alcanzar los Usos BIM
- Entregables
- Niveles de desarrollo. Mejora los requisitos del pliego (estructuras en LOD 350). Transcribe del EIR el apartado de niveles de 
información no gráfica
- Transcribe del EIR la estrategia de mediciones y añade la estrategia de seguimiento y justificación de las mediciones
- Incluye organización de los recursos humanos coherente con las EIR
- Incluye mapa de software y es coherente con el proyecto
- Procesos BIM (Calidad de los modelos, modelos por disciplina, modelos interdisciplinares, federación de modelos)
- Garantía de calidad de la información. Incluye esquema del proceso de verificación de los modelos, gestión de la información 
(aunque se refieren a un CDE proveido por la UTE), estrategia de reuniones
- Estandares: normativa de aplicación
 NO SE ESTRUCTURA SEGÚN EL ÍNDICE PROPUESTO EN EL ANEXO 4 DEL PPTP. ESTABLECE QUE EL CDE LO 
PROPORCIONA LA UTE (no es una UTE) en lugar de la APV (Teams) 

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

5 Desarrolla la estrategia en todos los usos, sin embargo, es posible un mayor grado de detalle

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados? 7,5 Designa nominalmente al BIM Manager, pero no al coordinador BIM,ni al responsable de Calidad BIM o de disciplinas. No es 

coherente con el organigrama general del servico. El software empleado es idoneo para el desarrollo de los trabajos

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM? 5 Describe la división de modelos por disciplinas, modelos interdisciplinares, federación de modelos. No incluye mapa de procesos, 

ni descripción de procesos tales como el modelado del estado actual

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

5 Describe la estrategia de verificación de los entregables BIM de forma esquemática sin detallar aspectos tales como los controles 
a realizar, agentes, responsabilidades, etc.

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

2 INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.

9

- Se demuestra conocimiento de la concepción global, necesidad, contexto y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra elevado conocimiento del ámbito de actuación, de las redes viarias y ferroviarias, de las infrastructuras existentes 
y de las proyectadas que interactuarán con las que deben diseñarse en el presente servicio 
- Se describen de forma muy detallada las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los trabajos de campo y de gabinete a 
realizar. Se profundiza en mucho detalle, contenido, medios a emplear y recomendaciones, especialmente destacable en el 
estudio de tráfico.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando varias referencias de servicios de entidad y alcance semejante, explicando 
las similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, apoyando su 
análisis crítico de la problemática con infografías en las que se desarrollan diversas soluciones a nivel conceptual que incluyen 
todos los requisitos y restricciones del PPTP.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en los diferentes campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

8

- Se realiza una descripción de los condicionantes para el proyecto, recogiendo un número significativo de ellos.
- Se demuestra conocimiento de la problemática. Reseña algunas de las limitaciones y condiciones de contorno de mayor 
impacto que afectarían a la toma de decisión respecto a la solución adecuada
- Resume los principales condicionantes para el diseño desde su punto de vista.

8

- Se relacionan los puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio, tanto de los trabajos de campo como 
de gabinete. Relación bastante completa.

10 - El candidato propuesto como autor presenta, por su experiencia general y específica en el campo viario y ferroviario, un claro 
valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

7,5 - Se detallan recursos tecnológicos que pueden incrementar la prestación del servicio

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

2 INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL, S.A.

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10 - Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales

7,5

Se estructura según el índice propuesto en el PPTP omitiendo el apartado de roles y responsabilidades.
Desarrolla los siguientes aspectos:
- Objetivos y usos BIM. Incluye tabla que relaciona los usos con los objetivos. (Incluye detalle en apéndice)
- Niveles de información: se refiere a las EIR y aclara pauta de actuación en caso de no ser suficiente
- Organización del modelo: se refiere a la estructura propuesta en las EIR. 
- Gestión de información: propone el empleo de TEAMS par ala comunicación y colaboración y Bentley ProjectWise Connect 
Edition para gestor documental y núcleo principal del CDE. Incluye esquema de funcionamiento y propuesta de reuniones 
técnicas y BIM
- Recursos: Incluye organigrama y matriz de responsabilidades. Incluye dos coordinadores BIM, uno para estructuras y otro para 
obra lineal. Incluye tabla con recursos  de software, con indicación de la versión y usos a los que aplica
- Procesos BIM: no se desarrolla en la memoria, incluye mapa de procesos en un apéndice
- Proceso de control de calidad: Indica las herramientas y un esquema con el flujo de aprobación
- Entregables BIM: al inicio del proyecto se elaborará un MIDP (master information delivery plan)
SE ESTRUCTURA SEGÚN EL ÍNDICE PERO OMITE DESARROLLAR EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA 
ESTRATEGIA, YA QUE LO HACE EN UN APÉNDICE

2,5 Se relacionan usos y objetivos. La estrategia se desarrolla en un apéndice 

7,5 Designa nominalmente al BIM Manager, pero no al coordinador BIM,ni al responsable de Calidad BIM o de disciplinas. No es 
coherente con el organigrama general del servico. El software empleado es idoneo para el desarrollo de los trabajos

7,5
Describe la organización del modelo y su desglose, describe la gestión de la información, el entorno común de datos, la gestión 
de datos, el intercambio de información y la estrategia de comunicación. No se detallan los procesos de modelado. El mapa de 
procesos se incluye en un apéndice

5 Describe la estrategia de verificación de los entregables BIM de forma esquemática sin detallar aspectos tales como los controles 
a realizar, agentes, responsabilidades, etc.

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

3 TYPSA

8

- Se demuestra conocimiento de la concepción global, necesidad, contexto y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra elevado conocimiento del ámbito de actuación, de las redes viarias y ferroviarias, de las infrastructuras existentes 
y de las proyectadas que interactuarán con las que deben diseñarse en el presente servicio 
- Se describen de forma muy detallada las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los trabajos de campo y de gabinete a 
realizar. En algunos apartados se profundiza en detalle, contenido, medios a emplear y recomendaciones, especialmente 
destacable en el estudio de tráfico.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando varias referencias de servicios de entidad y alcance semejante, explicando 
las similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, apoyando su 
análisis crítico de la problemática con infografías en las que se desarrollan diversas soluciones a nivel conceptual que incluyen 
todos los requisitos y restricciones del PPTP.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en alguno de los apartados
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

8

- Se realiza una descripción de los condicionantes para el proyecto, recogiendo un número significativo de ellos.
- Se demuestra conocimiento de la problemática. Reseña algunas de las limitaciones, factores internos de la zona de actuación y 
condiciones de contorno de mayor impacto que afectarían a la toma de decisión respecto a la solución adecuada
- Incluye 2 esquemas conceptuales con soluciones parciales.

7

- Se relacionan los puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio, tanto de los trabajos de campo como 
de gabinete. La relación podría ser más completa.

10 - Los candidatos propuestos como coautores presentan, por su experiencia general y específica en cada campo asignado, un 
claro valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

7,5 - Se detallan recursos tecnológicos que pueden incrementar la prestación del servicio

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

3 TYPSA

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10

- Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales:
฀ Certificado AENOR Sistema Gestión de Calidad (UNE-EN ISO 9001).
฀ Certificado AENOR Sistema de Gestión de Medio Ambiente (UNE-EN ISO 14001).
฀ Certificado CERNE Sistema de Gestión de Seguridad y Salud (OHSAS 18001:2007).
฀ Certificado CERNE Sistema de Prevención de Riesgos Laborales TYPSA (RD 39/1997).

7,5

Asume el índice propuesto en el PPTP, incorporando mejoras en el set de propiedades, localización de documentos en desarrollo 
en servidores de TYPSA y el resto en TEAMS, federación de modelos en formato IFC e infraworks para el estudio de alternativas.
Desarrolla los siguientes aspectos:
- Objetivos y usos BIM: asume los propuestos y describe e  incluye mapa de información centralizada, coordinación y 
visualización, modelización del estado actual y de los elementos del proyecto, documentación 2D
- Recursos: indica software y versiones. Describe los recursos humanos BIM
-Procesos BIM: describe el proceso de coordinación 3d y gestión de colisiones y el de mediciones
- Garantía de calidad: Describe los chequeos a realizar, el responsable, el software a emplear y la frecuencia
SE ESTRUCTURA SEGÚN EL ÍNDICE Y DESARROLLA LOS PRINCIPALES ASPECTOS AUNQUE ES POSIBLE UN MAYOR 
DESARROLLO DE ASPECTOS TALES COMO NIVELES DE INFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN DEL MODELO, ETC

5 Desarrolla la estrategia en los principales usos aunque no se desarrolla suficientemente algún uso tal como simulaciones 
constructivas, infografías, etc

10 Se designa nominalmente en el organigrama general al BIM mánager, Coordinador BIM y responsable de calidad. El software 
propuesto es idoneo

10 Incluye mapa de los procesos y describe los relevantes

10 Describe los chequeos a realizar, responsable, software y frecuencia

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

4 UTE GOC-Intecsa-Inarsa

5

- Se demuestra conocimiento de la concepción global y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se describen de forma cronológica las fases a desarrollar en el servicio, siguiendo la literalidad del contenido incluido en el 
PPTP. La aportación de experiencias en casos de semejante alcance y envergadura podría ser mayor.
- Las aportaciones respecto al conocimiento de los distintos ámbitos del servicio podría ser mayor 
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

5

- Se enumeran y describen de forma sucinta los condicionantes incluidos en el PPTP.
- Se comentan los factores específicos de las obras.
- Se indican las condiciones de contorno y dificultades relacionadas en el PPTP

5

- Se relacionan los puntos críticos para el desarrollo del servicio reflejados en el PPTP.

10 - El candidato propuesto como autor presenta, por su experiencia general y específica en el campo viario y ferroviario, un claro 
valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

5 - Se detallan recursos tecnológicos habituales en empresas de la solvencia requerida en este expediente.

7,5 Se listan los software disponibles pero no se acreditan las licencias.

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

Id
en

tif
ic

ad
or

 v
xt

q 
w

W
fs

 G
eb

B
 c

7F
2 

sJ
ly

 u
W

L7
 D

T
U

=

U
R

L 
ht

tp
s:

//v
al

en
ci

ap
or

ts
e.

go
b.

es
/S

ed
eE

le
ct

ro
ni

ca

F
irm

ad
o 

po
r:

 J
O

R
G

E
 S

A
LV

A
D

O
R

M
U

Ñ
O

Z
C

ar
go

: T
É

C
N

IC
O

 D
E

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

S

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
T

O
R

ID
A

D
P

O
R

T
U

A
R

IA
 D

E
 V

A
LE

N
C

IA
F

ec
ha

 fi
rm

a:
 1

3/
10

/2
02

0 
9:

40
:4

8
C

E
S

T

F
irm

ad
o 

po
r:

 J
O

R
G

E
 G

IS
B

E
R

T
B

LA
N

Q
U

E
R

C
ar

go
: J

E
F

E
 D

E
IN

F
R

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

O
rg

an
iz

ac
ió

n:
 A

U
T

O
R

ID
A

D
P

O
R

T
U

A
R

IA
 D

E
 V

A
LE

N
C

IA
F

ec
ha

 fi
rm

a:
 1

3/
10

/2
02

0 
9:

45
:4

1
C

E
S

T



A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

4 UTE GOC-Intecsa-Inarsa

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10 - Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales

5

El Pre-BEP no se estructura según el índice propuesto en el PPTP.
Desarrolla los siguientes aspectos:
- Relaciona las fases e hitos del proyecto listando los entregables de forma genérica
- Incluye tabla resumen con tipo sde reuniones, frecuencias, participantes y localización
- Incluye tabla con archivos, formato nativo, formato de intercambio y versión del software. Actualización semanal en el CDE
- Describe brevemente el procedimiento de comunicación electrónica (en plataforma BIM 360 team a proveer por la UTE)
- Incluye un apartado denominado "Alcance BIM" equivalente a objetivos para alcanzar los usos BIM
- Niveles de desarrollo: se remite directamente al PPTP
- Equipos de trabajo: se remite al organigrama de la oferta
- Incluye relación de software, formatos y versiones
- Describe la plataforma BIM 360 Team
- Incluye flujo de control de la documentación BIM
- Incluye apartado de "Objetivos BIM" en la que se indica la metodología a seguir
NO SE ESTRUCTURA SEGÚN EL ÍNDICE PROPUESTO EN EL PPTP. El CDE que proponen no es el establecido en el PPTP. 
No describe suficientemente determinados aspectos tales como la organización del modelo o los procesos de modelado

5 Es posible un mayor detalle en la descripción de la estrategia a seguir ya que en algunos casos se trata meramente de 
descripciones del uso

10 Designa nominalmente al BIM manager, al coordinador BIM y al responsable de calidad BIM en el organigrama general de la 
oferta. El software propuesto es idoneo para la prestación del servicio

5 No incluye mapa de procesos ni describe suficientemente los procesos de modelado del estado actual, modelado o coordinación 
de modelos

5 La estrategia se plantea de forma esquemática indicando fases y agentes pero sin detallar los controles a realizar o frecuencias

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

5 SENER

9

- Se demuestra conocimiento de la concepción global, necesidad, contexto y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra elevado conocimiento del ámbito de actuación, de las redes viarias y ferroviarias, de las infrastructuras existentes 
y de las proyectadas que interactuarán con las que deben diseñarse en el presente servicio, en particular del Acceso Norte.
- Se describen de forma muy detallada las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los trabajos de campo y de gabinete a 
realizar. Se profundiza en mucho detalle, contenido, medios a emplear y recomendaciones, especialmente destacable en el 
estudio de tráfico.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando varias referencias de servicios de entidad y alcance semejante, explicando 
las similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, apoyando su 
análisis crítico de la problemática con infografías en las que se desarrollan diversas soluciones a nivel conceptual que incluyen 
todos los requisitos y restricciones del PPTP.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en los diferentes campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

8

- Se realiza una descripción de los condicionantes para el proyecto, recogiendo los más destacados.
- Se demuestra conocimiento de la problemática. Reseña algunas de las limitaciones y condiciones de contorno de mayor 
impacto que afectarían a la toma de decisión respecto a la solución adecuada.
- Se desarrollan 2 soluciones en esquema funcional preliminar sobre la que se situan los principales condicionantes para el 
diseño desde su punto de vista, destacando los puntos más limitantes.

8

- Se relacionan los puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio, tanto de los trabajos de campo como 
de gabinete. Relación bastante completa.

10 - Los candidatos propuestos como coautores presentan, por su experiencia general y específica en cada campo asignado, un 
claro valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

7,5 - Se detallan recursos tecnológicos que pueden incrementar la prestación del servicio

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

5 SENER

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10

- Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales
ISO 9001:2015 - Certificado 00016273. Válido hasta: 24-01-2022
ISO 14001:2015 - Certificado 00016272. Válido hasta: 24-01-2022
OSHAS 18001:2007 - Certificado 00016198. Válido hasta: 11-03-2021

10

Se refiere al contenido del apartado 8.3.1. del PPTP en el que se icluye el índice. Se estructura según el PPTP:
Describe los siguientes aspectos:
- Etapas del proyecto
- Estrategia para alcanzar cada uso. En el caso de información centralizada no establece el uso del TEAMS de la APV sino una 
plataforma propia (SENEt).
- Niveles de información
- Organización de los modelos
- Entregables BIM
- Gestión de información
- CDE
- Control de calidad
- Roles y responsabilidades
- software

10 Desarrolla la estrategia de todos los usos de forma clara 

7,5
Designa nominalmente al BIM Manager, al coordinador BIM y al responsable de calidad BIM además de los responsables de 
disciplinas (aunque esta estructura no se ha trasladado completamente al organigrama general de la oferta). Existen dudas 
razonables sobre la idoneidad del software propuesto para las estructuras, superestructura

5 No se incluye mapa de procesos ni se detalla suficientemente alguno de los procesos como el modelado actual. El proceso de 
intercambio de información se basa en una plataforma para el CDE distinta a la prescrita en el PPTP

5 Se describen las comprobaciones a realizar, no se designan responsables o se establecen frecuencias

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

6 IDOM

7

- Se demuestra conocimiento de la concepción global, contexto y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra conocimiento del ámbito de actuación. La descripción de las infrastructuras con que se integrará y con las que 
interactuarán las que se diseñarán en el presente servicio podría ser mayor.
- Se describen de forma detallada las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los requisitos del PPTP. En algunas el detalle 
podría ser mayor.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando alguna referencia de servicio de entidad y alcance semejante, explicando las 
similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, apoyando su 
análisis crítico de la problemática con una propuesta de solución a nivel conceptual mediante infografías.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en varios de los campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

5

- Se enumeran y describen de forma sucinta los condicionantes incluidos en el PPTP.
- Se comenta la problemática existente relacionada en el PPTP

5

- Se relacionan los puntos críticos para el desarrollo del servicio reflejados en el PPTP.

10 - Los candidatos propuestos como coautores presentan, por su experiencia general y específica en cada campo asignado, un 
claro valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

5 - Se detallan recursos tecnológicos habituales en empresas de la solvencia requerida en este expediente.

5 Durante la descripción de metodología y fases se reseñan los programas a emplear, pero no se listan ni se acreditan las licencias 
de los programas

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

6 IDOM

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10

- Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- OHSAS 18001:2007

5

El Pre-Bep no se estructura según el índice propuesto en el PPTP.
Desarrolla los siguientes aspectos:
- Introducción y objetivos
- Estrategia: requisitos generales, etapas, usos (no hace referencia a simulaciones constructivas, infografías), Entregables, 
codificación de archivos, verificación y aprobación de la información/control de calidad, 
- CDE y software
- Equipo

NO SE ESTRUCTURA SEGÚN EL ÍNDICE PROPUESTO. 

5 Se omite algún uso tal como simulaciones constructivas o infografías

7,5 Designa nominalment e al BIM mánager, poero no al coordinador BIM ni al responsable de calidad BIM. El sofwtare propuesto es 
idioneo para el desarrollo del servicio

7,5 No incluye mapa de procesos y no describe suficientemente procesos tales como el modelado del estado actual 

5 La estrategia se plantea de forma esquemática indicando de forma general los pasos para la verificación de modelos planos y 
prespuestos

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

7 UTE ARDANUY-TRN TÁRYET

7

- Se demuestra conocimiento de la concepción global y alcance de los trabajos a prestar en el servicio.
- Se demuestra conocimiento del ámbito de actuación y de las infrastructuras existentes con las que deben diseñarse en el 
presente servicio 
- Se describen de forma muy detallada la Fase 1 a desarrollar en el servicio, incluyendo los trabajos de campo y de gabinete a 
realizar. Se profundiza en mucho detalle, contenido, medios a emplear y recomendaciones en el estudio de tráfico. La descripción 
de las otras fases podría ser mayor.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando alguna referencia de servicios de entidad y alcance semejante, explicando 
las similitudes con el presente expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en los diferentes campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

7

- Se realiza una descripción de los condicionantes particulares más destacados para el proyecto.
- Se demuestra conocimiento de la problemática específica, destacando los 2 de mayor impacto.
- Relaciona los condicionantes desde su punto de vista para el diseño.

6

- Se mencionan algunos puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio. Relación escueta.

10 - El candidato propuesto como autor presenta, por su experiencia general y específica en el campo viario y ferroviario, un claro 
valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

5 - Se detallan recursos tecnológicos habituales en empresas de la solvencia requerida en este expediente.

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

7 UTE ARDANUY-TRN TÁRYET

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10 - Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales
ISO 9.001:2015 y 14.001:2015

10

El Pre-BEP se estructura según el índice propuesto en el PPTP
Se desarrollan los siguientes aspectos:
- Roles y responsabilidades del equipo
- Objetivos y usos BIM, aportan una breve explicación de las medidas
- Niveles de información
- Organización del modelo
- Gestión de la información
- Recursos
- Procesos
- Proceso de control de calidad 
- Entregables BIM

7,5 Desarrolla la estrategia en todos los usos requeridos aunque es posible un mayor grado de detalle 

2,5 En los apartados 2.1, 2.2 y 4.2 de la oferta designa nominalmente al BIM manager y a dos responsables de modelado pero no al 
coordinador BIM ni al responsable de calidad BIM. El software de modelado es Revit y no se considera idóneo para este trabajo

5 Incluye mapa de procesos de intercambio de información pero es posible un mayor detalle en procesos tales como modelado del 
estado actual o modelado 3D

10 Describe los chequeos a realizar, responsable, software y frecuencia

10 Sí, cumple con los requisitos.
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A1. MEMORIA

a1

¿Es correcta la concepción global del
servicio, se describen de forma cronológica y
detallada todas las fases a desarrollar en el
servicio, demostrando experiencia y
conocimiento en la materia y cumpliendo con
todos los requisitos y objetivos del PPTP y
de este PCAP?

a2

¿Se describen los condicionantes,
limitaciones, la problemática específica a
resolver y cualquier otro factor externo a
tener en cuenta en este proyecto?

a3

¿Se detallan y concretan aquellas
circunstancias y trabajos que a su juicio son
críticos para la buena ejecución del
proyecto?

A2. RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES

b1

¿Se demuestra un valor añadido respecto a
los mínimos requeridos en la solvencia
técnica del candidato a autor del proyecto?

b2

¿ y p p
propuesto aporta un valor añadido,
especialmente en los puestos de
responsabilidad del personal especialista
adscrito al contrato, como sobre los que se
pide solvencia técnica en el apartado F.2 de
este PCAP?

b3

¿El organigrama y equipos formados son
suficientes y coherentes con los trabajos a
realizar en cada una de las fases?

b4
¿Se aportan recursos tecnológicos que
incrementan la eficiencia en la prestación del
servicio?

b5

¿Se acredita las licencias de programas
informáticos específicos para los diferentes
cálculos necesarios para cada uno de los
trabajos reseñados en el PPTP, incluyendo
una tabla resumen con los campos de
aplicación de cada programa?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

8 UTE CPS-EPYPSA EYSER

8

- Se demuestra conocimiento de la concepción global y alcance de los trabajos a prestar en el servicio
- Se demuestra elevado conocimiento del ámbito de actuación, de las redes viarias y ferroviarias, de las infrastructuras existentes 
y de las proyectadas que interactuarán con las que deben diseñarse en el presente servicio 
- Se describen de forma muy detallada las fases a desarrollar en el servicio, incluyendo los trabajos de campo y de gabinete a 
realizar. Se profundiza en mucho detalle, contenido, medios a emplear y recomendaciones, especialmente destacable en el 
estudio de tráfico.
- Se demuestra experiencia en la materia aportando alguna referencia de servicio de entidad y alcance semejante con el presente 
expediente
- Se demuestra conocimiento de la problemática y capacidad en las diversas materias implicadas en el servicio, realizando 
análisis crítico de la problemática y de las tipologías estructurales recomendadas.
- Se demuestra conocimiento en la materia aportando criterios de diseño en los diferentes campos implicados en el servicio
- Se indica cumplimiento de los requisitos y objetivos del PPTP

9

- Se realiza una relación exhaustiva y descripción de los condicionantes para el proyecto, especialmente para el diseño del 
trazado, incluyendo las limitaciones del mismo.
- Se demuestra conocimiento de la problemática. Describe con detalle las limitaciones y condiciones de contorno de mayor 
impacto que afectarían a la toma de decisión respecto a la solución adecuada, tanto internas como externas al área de actuación.
- Relaciona los factores externos a tener en cuenta en el diseño
- Resume los principales condicionantes para el diseño desde su punto de vista.

7

- Se relacionan los puntos críticos que a su criterio condicionarán el desarrollo del servicio, tanto de los trabajos de campo como 
de gabinete. La relación podría ser más completa.

10 - El candidato propuesto como autor presenta, por su experiencia general y específica en el campo viario y ferroviario, un claro 
valor añadido respecto a los mínimos de solvencia requeridos en el PCAP

10 - Los años de experiencia declarados y cualificación del equipo comprometido cubre las necesidades del proyecto y 
complementa los mínimos exigidos en el PCAP

10 - Se presentan al equipo de profesionales adscritos al servicio, indicando sus ámbitos de especialidad, experiencia y su rol dentro 
del equipo, remarcando las dedicaciones en cada fase y su compromiso a participar en el servicio

7,5 - Se detallan recursos tecnológicos que pueden incrementar la prestación del servicio

10

- Si, se incluye tabla resumen con los programas informáticos de los que se dispone de aplicación al contrato, indicando su 
ámbito de aplicación
- Amplio paquete de software de fiabilidad contrastada que cubre todas las disciplinas
- Se acreditan las licencias de los programas con extracto de la misma

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”
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A3. PLAN DE EJECUCIÓN Y GESTIÓN 
CALIDAD

c1

¿Se muestra un plan de ejecución del
contrato, mostrando la dedicación de cada
uno de los equipos de trabajo para cada una
de las fases estipuladas en el PPTP,
indicando el camino crítico? 

c2

¿Se estiman los tiempos de duración de
cada una de las fases y la carga horaria
destinada por cada equipo a la redacción de
los principales documentos, cumpliendose
con el plazo total comprometido para el
servicio?

c3

¿Describe los controles a realizar en cada
una de las fases del proyecto y son
adecuados?

c4

¿Se establece la implantación de un Plan de
Aseguramiento de la Calidad en base a un
sistema de gestión certificado por organismo
acreditado?

A4. PRE-BEP

d1

¿El Pre-BEP se estructura según el índice
propuesto para el BEP en el
PPTP y desarrolla todos los aspectos
necesarios?

d2

¿Se establece de forma simple y clara la
estrategia que será seguida
durante la redacción del proyecto para dar
respuesta a cada uno de los
Usos BIM?

d3 ¿Los recursos propuestos son suficientes y
adecuados?

d4 ¿Se describe con detalle suficiente los
diferentes procesos BIM?

d5
¿Describe una estrategia que garantice la
calidad de la información
producida?

A5. CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
ESTRUCTURA, FORMATO Y

e1

¿Se cumple en todos los documentos los
requisitos de estructura, formatos,
características y extensión máxima fijados en 
los pliegos?

VALORACIÓN DEL CONCURSO

EVALUACIÓN CRITERIOS JUICIO DE VALOR

8 UTE CPS-EPYPSA EYSER

“SERVICIO PARA EL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y REDACCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEL ACCESO 
FERROVIARIO Y VIARIO A LA TERMINAL NORTE Y SU INTEGRACIÓN CON LA RED ACTUAL DEL PUERTO DE VALENCIA”

10 - Sí, cronograma completo con indicación de las dedicaciones de los equipos a cada Fase

10 - Sí, se estiman los tiempos parciales apra cada Fase, comprobándose que se cumple con el plazo del contrato.

10 - Sí, describe los controles a aplicar y el modelo a emplear. Se consideran adecuados.

10 - Sí, se declara su certificacion en calidad, medio ambiente, prevención de riesgos laborales

5

El Pre-BEP no se estructura según el índice propuesto en el PPTP
Se desarrollan los siguientes aspectos:
- Estructuración del Pre-BE
- Estrategia para dar respuesta a los usos BIM
- Recursos propuestos 
- Procesos BIM
- Estrategia calidad

EL Pre-BEP no se estructura según el índice propuesto en el PPTP

10 Desarrolla la estrategia de todos los usos de forma clara 

7,5 Designa nominalmente al BIM Manager en el organigrama general de la oferta pero no al resto del equipo BIM. El software 
propuesto se considera idóneo para el desarrollo de los trabajos

7,5 No incluye mapa de procesos y no describe suficientemente procesos tales como el modelado del estado actual 

10 Describe los chequeos a realizar, responsable, software y frecuencia

10 Sí, cumple con los requisitos.
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