
PROVIDENCIA DA  ALCALDÍA

Dada a necesidade deste Concello de  licitar as obras do POS 2017 autorizada dita contratación pola
Excma Deputación Provincial, sendo os proxectos de obra a contratar os que seguen:

a)  MEJORA   DE  CANALIZACIONES  DE  PLUVIALES  EN  LAS  PARROQUIAS  DE
BRATES , SENDELLE Y OTRAS  cun orzamento de execución por contrata de 43.626,43€.

b)  MEJORA  DE  CAMINOS  E  LAS  PARROQUIAS  DE  DORMÉA  ,  BOIMORTO,
CORNEDA ,  RODIEIROS  Y ANDABAO    cun  orzamento  de  execución  por  contrata  de
58.633,27€

c)  NUEVA SALA DE CONVIVENCIA EN LA MINIRESIDENCIA DE BOIMORTO  cun
orzamento de execución por contrata de 115.337,80€

Do Plan Complementario POS+2017:
a)  MEJORA DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE CARDEIRO  Y BOIMIL  cun
orzamento de execución por contrata de 30.205,65€

b) MEJORA DE CAMINOS EN LAS PARROQUIAS DE ANDABAO , BUAZO, SENDELLE
Y MERCURÍN  cun orzamento de execución por contrata de 46.865,32€.
 
E do Adicional non previsto en complementario:
a)  MEJORA DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE  CARDEIRO  Y ARCEO   cun
orzamento de execución por contrata de 53.556,87€.

Visto  o  artigo  28  da  Lei  9/2017  de  8  de  novembro  de  contratos  do  séctor  público  ,dándose
necesidades  urxentes  de  execución  destas  obras,  en  relación  coa  mellora  de  camiños   e
canalizacións de pluviais, por razóns de seguridade vial , e en relación coa execución da obra dunha
 nova  sala  de  convivencia  na  Miniresidencia  de  BoImorto  con  fundamento  na  necesidade  de
executar dita sala para poder outra vez ter como usuarios do centro de día 30 e non 15 , ante a
relevancia do aumento da capacidade do centro de día para garantir a viabilidade económica da
residencia.

Sendo necesaria a contratación destas obras conforme os novos pregos tipo de obras elaborados
pola Excma Diputación Provincial,  adaptados á Lei 9/2017 de Contratos  do séctor público 9/2017
de  8  de  novembro,  propoñendo  a  aplicación  dos   publicados  no  BOP de  data  30/05/2018  en
concreto para todas as obras o mesmo prego   Prego tipo de cláusulas administrativas particulares
que  haberán  de  rexer  para  a  contratación  mediante  procedemento  aberto  simplificado  con
pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor e criterios de apreciación
automática das obras comprendidas nos plans provinciais e outras obras provinciais.
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Vistos o artigo  116 desta Lei 9/2017 LCSP , xustificada a necesidade desta contratación  , visto o
artigo 99.3 da Lei 9/2017 de 8 de novembro de ocntratos do sector público, xustificando a non
difvisión en lotes en :
.-  As bases reguladoras  do POS 2017 son previas á  publicación da nova Lei  9/2017 de 8 d e
novembro de contratos do sector público , polo que os proxectos das obras foron  redactados de
acordo coas bases reguladoras do POS 2017  e co entonces vixente Real decreto lexislativo 3/2011
do 14 de novembro Texto refundido da Lei de contratos do sector público que non prevía dita
división, a división en lotes tería un importante custo económico para os concellos e implicaría unha
maior dedicación do seu perosal técnico e administrativo  pola necesidade de redactar documentos
técnicos independentes para cada lote .  Inda que algúns proxectos inclúen distintos orzamentos
parciais ou partes que poderían ser adxudicadas  por lotes, moitas veces existen partidas comúns
como  son  as  relativas  a  seguridade  e  saúde,  control  de  calidade  e  xestión  de  residuos   cuxa
aplicación  aos distintos lotes esixiría realizar novos cálculos nos novos documentos técnicos para
adxudicación  en  lotes,  incrementaríase  o  número  de  expedientes  de  licitación  a  realizar   co
conseguinte custo de tempo e de recursos persoais e  materiais  ,  retrasando a adxudicación dos
investimentos  e  polo  tanto  a  súa  execución  pola  necesaide  de  realizar  con  carácter  previo  á
licitación tarefas técnicas e administrativas  de división en lotes  , a dirección técnica das obras e
das subministracións  complicaríase debido ao incremento do número de contratistas adxudicatarios
e tamén se dificultaría a coordinación da execución dos investimentos, 

Polo presente 

DISPOÑO:

UNICO. Que por secretaria intervención se emita  certificado de existencia de crédito e  informe
sobre a porcentaxe que supón a contratación  de cada obra en relación cós recursos ordinarios do
orzamento vixente para os efectos de determinar o órgano competente para contratar así como sobre
a  lexislación  aplicable  ó  procedemento  de  contratación  proposto  propoñendo  o  mesmo
procedemento e criterios de adxudicación  indicados en anexo para todas as obras  (  procedemento
aberto  simplificado con pluralidade de criterios de adxudicación con aplicación de xuízos de valor
e  criterios  de  apreciación  automática   con  pregos  tipo  para  as  obras  comprendidas  nos  plans
provinciais e outras obras provincial)   que realice  fiscalización previa do expediente  en relación
cós pregos de condicións adminsitrativas particulares e prego de condicións técnicas anexos a esta
providencia 

ANEXO:

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN
DE  REGIR  PARA  LA  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO  (CON  PLURALIDAD  DE  CRITERIOS  DE  ADJUDICACIÓN  CON
APLICACIÓN  DE  JUICIOS  DE  VALOR  Y  CRITERIOS  DE  APRECIACIÓN
AUTOMÁTICA) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES
Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.
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I.-ELEMENTOS DEL CONTRATO.

 

1) OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL CONTRATO

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del
cuadro  de  características  del  contrato,  con  sujeción  al  Proyecto  Técnico,  integrado  por  los
documentos enumerados en el artículo 233 de  la Ley 9/2017 de 8 de noviembre   de Contratos del
Sector Público  (en adelante LCSP ), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y
el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art.
4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de
este Pliego, teniendo carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de
Prescripciones Técnicas prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la LCSP, al tratarse de un procedimiento simplificado  el
presente contrato no está sujeto a regulación armonizada, puesto que esta modalidad se aplica a los
contratos cuyo valor estimado es inferior a la cantidad que figura en el art 159 de la LCSP, en
relación con el art 20 de la citada norma. En este sentido en los epígrafes 4 y 4.BIS del cuadro de
características se indica el valor estimado del contrato 

1.3) Carácter transversal de los criterios sociales y medioambientales

De conformidad con lo  establecido  en  el  art  1.3  y concordantes  LCSP los  criterios  sociales  y
medioambientales son recogidos  en el presente pliego de manera transversal, en especial en cuanto
a los criterios de adjudicación y condiciones  especiales de ejecución , y exigencia de  cumplimiento
de la normativa laboral (en especial cumplimiento de convenios y obligaciones de pago de salarios
así  como  de  prevención  de  riesgos  laborales)  normativa  social  (personas  con  discapacidad,
igualdad  de  género,  no  discriminación  personas)  y   medioambiental  (adopción  de  medidas
medioambientales y ecológicas), etc…

1.4) Principios. 

De conformidad con el art 1 LCSP la presente contratación se ajusta a los  principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto,  y el  principio de integridad, una eficiente utilización de los
fondos destinados a la realización de las obras.    
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2) PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 3 del cuadro de
características del contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo. 

Se  entenderá  por  presupuesto  base  de  licitación  el  límite  máximo de  gasto  que  en  virtud  del
contrato  puede  comprometer  el  órgano  de  contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, salvo disposición en contrario.

En la  contratación  de  estas  obras  se  entenderá  que  los  contratistas,  al  formular  sus  propuestas
económicas, han incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin
perjuicio  de  que  el  importe  de  este  impuesto  se  indique  como  partida  independiente,  de
conformidad con el art. 102 1 LCSP y modelo de oferta económica del presente pliego.

3) FINANCIACIÓN. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento
del contrato existe crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el
epígrafe 5 del cuadro de características del contrato (Anexo I del presente Pliego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo
79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan
para cada Proyecto de ejecución de obra en el epígrafe 3.B y con cargo a la Aplicación señalada en
el  epígrafe  5  del  cuadro  de  características  del  contrato  (Anexo  I  del  presente  Pliego).  En
consecuencia,  el  compromiso  de  gasto  para  ejercicios  futuros  queda  sometido  a  la  condición
suspensiva  de  existencia  de  crédito  adecuado  y  suficiente  en  el  ejercicio  correspondiente,
circunstancia que debe tener en cuenta en todo caso el contratista.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente
Pliego. 

4) REVISIÓN DE PRECIOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  103.5  LCSP no procederá  en  ningún  caso  la
revisión periódica y predeterminada de  precios del presente contrato y por tanto no se aplicará
fórmula alguna de revisión. 

4.2. Obras de carácter plurianual: 
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Si el contrato tuviese carácter plurianual, previa justificación en el expediente, y de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto a que se refieren los art. 4 y 5 de la Ley 2/2015 de desindexación
de la economía española y art. 103 LCSP, la revisión periódica y predeterminada de precios tendrá
lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el veinte por ciento de su importe y
hubiesen transcurrido dos años desde su formalización, y con arreglo a la fórmula que se indica en
el epígrafe 17 del cuadro de características (Anexo I del presente pliego).

En consecuencia el primer veinte por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde
la formalización quedan excluidos de la revisión.

5) PLAZO DE EJECUCIÓN. 

5.1.- El  plazo  de  ejecución  del  contrato  será  el  que  se  señala  en  el  epígrafe  6  del  cuadro  de
características  del  contrato,  contado  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  firma  del  Acta  de
Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo. 

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y
requisitos exigidos por la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del
Programa de Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a
la  reducción de  la  financiación  prevista  en  las  últimas  anualidades,  manteniendo inalterable  la
financiación prevista para las primeras. En consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a
realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al adjudicatario el precio de la obra
realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos efectos la
Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) APTITUD PARA CONTRATAR. 

6.1  Podrán  concurrir  por  sí  o  por  medio  de  representantes  las  personas  naturales  o  jurídicas,
españolas o extranjeras, que teniendo

1.- Plena capacidad de obrar (art 65 LCSP) 

2.- No se hallen incursas en prohibiciones para contratar con la Administración  a que se refieren los
arts. 71 a 73  LCSP,

3.- Y acrediten su solvencia económica y financiera (art 87) y técnica (art 88), (o se encuentren
debidamente clasificadas, en los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente y art 77).

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la
escritura o documento de constitución, los estatutos o el acta fundacional, en los que consten las
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. 
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6.2  La  capacidad  de  obrar  de  los  empresarios  no  españoles  que  sean  nacionales  de  Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se acreditará por su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación del
Estado  donde  están  establecidos,  o  mediante  la  presentación  de  una  declaración  jurada  o  un
certificado,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  de  acuerdo  con  las
disposiciones comunitarias de aplicación.

6.3 Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la
Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular
en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

7)  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA
Y SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concurrir a la presente licitación  se requiere disponer de la clasificación o de la solvencia que
se indica en los apartados siguientes de la presente cláusula.

No obstante, el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar los documentos justificativos
de la clasificación y/o solvencia que se indican en los apartados 7.1 y 7.2, en la forma en que se
indica en los citados apartados.

7.1. Clasificación.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o 
superior a la cantidad establecida en el artículo 77.1 a) LCSP, será requisito indispensable que el
contratista haya obtenido previamente la correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o
documentación técnica obrante en el  expediente y que se indica en el epígrafe 7 del cuadro de
características del contrato, caso de empresas españolas y extranjeras no comunitarias.

Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales,
extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de
un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico  Europeo,  los  que  pertenezcan  a  los  dos  primeros  grupos  deberán  acreditar  su
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En consecuencia los empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea será
suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica,
financiera y técnica.

7.2. Solvencia economica y financiera y solvencia técnica requerida a empresas españolas y
extranjeras no comunitarias, cuando no sea exigible la clasificación; a empresas no españolas
de estados miembros de la Unión Europea o de los estados signatarios del acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 
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En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, el licitador que presente la mejor
oferta deberá acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica (cláusula 16 del
presente pliego) del siguiente modo:

A. Empresas españolas y empresas extranjeras no pertenecientes a Estados miembros de la Unión
Europea: Podrán optar: 

A.1.  Mediante  la  acreditación  de  que  está  clasificada  la  empresa  en  el  grupo  y  subgrupo  y
clasificación que se indica en el Anexo I, epígrafe 8.

La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del mismo
tipo e importe que aquellos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija estar
en posesión de la misma.

A.2. Mediante la acreditación de la solvencia económico y financiera a que se refiere el apartado
7.2.1.a), y la acreditación de la solvencia técnica a que se refiere el apartado 7.2.1.b).

B. Para todas las empresas con independencia de su nacionalidad: En el supuesto de que la empresa
no esté clasificada deberá acreditar la solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica y financiera

7.2.1.a.1 Medios

La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos 
medios:

a) volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el
contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas
de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por el
importe que sea igual o superior al 25% del valor estimado del contrato.

Se considerará acreditada la solvencia si el volumen de negocios anual exigido es igual o superior al
25% del valor estimado del contrato. 

b) Patrimonio neto al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de
aprobación de cuentas anuales.

Se considerará acreditada la solvencia si el importe del patrimonio neto es igual o superior al 25%
del valor estimado del contrato.

c)  justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por
importe igual  o superior al exigido en el presupuesto del contrato

Se considerará acreditada la solvencia si el seguro cubre riesgos profesionales  por un mínimo anual
igual o superior al  valor estimado del contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental
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La acreditación documental de la suficiencia de la solvencia económica y financiera del empresario
se efectuará mediante:

a)  Volumen de  negocios  y patrimonio neto:  La  aportación  de sus  cuentas  anuales  aprobadas  y
depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario  por  las  depositadas  en  el  registro  oficial  en  que deba  estar  inscrito.  Los empresarios
individuales  no  inscritos  en  el  Registro  Mercantil  acreditarán  su  volumen  anual  de  negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

b) Seguro de responsabiliad civil por riesgos profesionales: La aportación de póliza o certificado de
seguros por riesgos profesionales.

En todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público acreditará frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en él
reflejado y salvo prueba en contrario,  las  condiciones de solvencia económica y financiera del
empresario.

7.2.1.a.3 Acreditación  de la solvencia economica y financiera por cualquier otro documento.

Cuando  por  una  razón  válida,  el  operador  económico  no esté  en  condiciones  de  presentar  las
referencias  solicitadas  por  el  órgano  de  contratación,  se  le  autorizará  a  acreditar  su  solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere
apropiado (art 86.1, párrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regla general. 

La solvencia técnica del empresario podrá acreditarse por  cualquiera de  estos  medios, siguiendo la
enumeración del artículo 88 de la LCSP:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de
buena ejecución. 

Estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará
si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término; en su caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación
por la autoridad competente. 

A estos  efectos,  las  obras  ejecutadas  por  una sociedad extranjera filial  del  contratista  de  obras
tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por el propio contratista, siempre
que este último ostente directa o indirectamente el control de aquella en los términos establecidos
en el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad
extranjera participada por el contratista sin que se cumpla dicha condición, solo se reconocerá como
experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de
la participación de aquel en el capital social de esta. 
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Se considerará acreditada la  solvencia cuando el  importe anual acumulado en el  año de mayor
ejecución sea igual o superior al 70% del valor estimado del contrato, o de su anualidad media si
esta es inferior al valor estimado del contrato.

b) Declaración indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no integrados en la
empresa, de los que esta disponga para la ejecución de las obras acompañada de los documentos
acreditativos correspondientes cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de
contratación.

c)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y  de  los  directivos  de  la  empresa  y,  en
particular,  del  responsable  o  responsables  de  las  obras  así  como  de  los  técnicos  encargados
directamente de la misma

d) El apartado d) del artículo 88 LCSP no será de aplicación en el presente contrato, sin perjuicio de
lo dispuesto en el Anexo V.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos durante los
tres  últimos años,  acompañada de la  documentación justificativa correspondiente cuando le  sea
requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación.

Se  considerará  acreditada  la  solvencia  técnica  en  los  apartados  b),  c)  y  e)  cuando  el  personal
técnico, y la titulación académica y profesional, la plantilla media sea adecuada y proporcionada a
la naturaleza y presupuesto de la obra.

 7.2.1.b. 2. Regla especifica para las empresas de nueva creación :

 En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una
empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco
años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b)
c) y e) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la
ejecución de un número determinado de obra.

7.2.2. Integración de la solvencia con medios externos. 

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de
los  vínculos  que  tenga  con  ellas,  siempre  que  demuestre  que  durante  toda  la  duración  de  la
ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que
recurra no esté incursa en una prohibición de contratar  y de acuerdo con los requisitos establecidos
en el art. 75 LCSP.

7.3 El valor estimado.

A efectos de cálculo de solvencia es el que se indica en el epígrafe 4 del cuadro de características

8) UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS.
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La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al
efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias
de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo  deberán  presentar  cada  una  de  ellas  la  documentación  exigida  en  la  cláusula  12  y
acreditar su capacidad y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la
determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas para cada uno de
los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija clasificación se estará a lo dispuesto en
el artículo 69.5 y 6, y 78.1 LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura
pública, así como presentar el N.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días
siguientes al de la fecha en que reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma
será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporal quedarán obligados solidariamente
ante la Administración.

 

II.- ADJUDICACIÓN

9) PROCEDIMIENTO      DE ADJUDICACIÓN.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado  (con pluralidad  de criterios
de adjudicación) 

10) ANUNCIO Y PERFIL DE CONTRATANTE.

10.1. Contrato no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el
presente  Pliego  se  publicará  en  el  perfil  de  contratante  (art.  156.6  LCSP),  integrado  en  la
Plataforma que se indica en el epígrafe 9 del cuadro de características.

10.2. Perfil  de  contratante:  Con  el  fin  de  asegurar  la  transparencia  y  el  acceso  público  a  la
información relativa a  la  actividad contractual,  los  interesados podrán consultar  la  información
referente a las licitaciones abiertas a través de internet en la dirección que se indica en el epígrafe 14
del cuadro de características del contrato. 

11)  PROPOSICIONES:LUGAR  Y  PLAZO  DE  PRESENTACIÓN.CONTRATACIÓN  Y
LICITACIÓN      ELECTRONICA.

11.1. Contratación y licitación  electrónica.

La  documentación  y  proposiciones  que  presenten  los  licitadores  deberá  presentarse  única  y
exclusivamente de forma electrónica, a través de la plataforma de contratación que se indica en el
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epígrafe 9 del  cuadro de características,  en la  dirección electrónica que figura en el  cuadro de
características del presente pliego, y con arreglo a los requisitos técnicos establecidos en la citada
Plataforma. En consecuencia no podrán presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos no sujetos a regulación armonizada (art. 20 LCSP)

11.1.A.1.) Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en la forma  y
plazo que se indican en los epígrafes 9 y 10 del cuadro de características del contrato, dentro del
plazo de los  veinte días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el
perfil de contratante (art.  159 LCSP), dos sobres o archivos electrónicos cuyos documentos deberán
ser  firmados electrónicamente  por el licitador o persona que lo represente, y con la documentación
y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

11.1.A.2.) De conformidad con lo dispuesto en el art 159.5 LCSP  no se producirá la reducción de
plazos a la que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 119. (TRAMITACIÓN URGENTE)

11.1.A.3.) Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, se contará a partir del día
siguiente al de la publicación del  anuncio en el Perfil de Contratante.

La licitación electrónica y la  presentación de  ofertas electrónicas implica que la documentación
podrá enviarse en archivos o sobres virtuales, durante el plazo de presentación de ofertas,  en la
Plataforma de Contratación del sector público , durante las 24 horas del día .El último día del plazo
de presentación de ofertas podrá hacerse hasta las 23 horas 59 minutos y 59 segundos. Si la oferta
es recibida después de dicho plazo y horario será excluida. 

11.2. INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA PREVIA EN REGISTRO DE LICITADORES

De conformidad con lo  dispuesto en art  159.4 LCSP “todos los  licitadores  que  se presenten a
licitaciones  realizadas  a  través  de este  procedimiento  simplificado deberán estar  inscritos  en  el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  apartado  2  del  artículo  96  en  el  Registro  Oficial  de  la
correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no
se vea limitada la concurrencia.

No obstante,   esta obligación  de estar inscrito en el Registro indicado en el apartado anterior , solo 
será exigible  a partir del  9 de septiembre  de 2018,  de conformidad con la disposición transitoria
tercera de la LCSP que establece que “ Hasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la
presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto
simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores  y  Empresas  Clasificadas  o  registro  equivalente,  la  acreditación  de  la  capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizará en la forma establecida con carácter
general”, 

12) PROPOSICIONES: DOCUMENTACIÓN. 

Se presentará en dos sobres o archivos electrónicos denominados 
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-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO B 

-ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C

12.B.  SOBRE  B:  Subtitulado  "Referencias  técnicas". Criterios  no  evaluables  de  forma
automática. 

En el anexo….. se indican cuales de estos criterios  se aplicarán al presente contrato, y por tanto la
documentación que se indica a continuación tendrá que presentarse en función de lo que indique el
citado anexo

Contendrá la siguientes documentación de Referencias Técnicas :

12.B.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas
unidades a realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de
características. 

Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra,
que refleje la continuidad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así
como  la  definición  de  la  calidad  de  materiales,  sistemas  constructivos  e  instalaciones  que  el
contratista se compromete a emplear en la obra, y en especial:

- plano de distribución de las casetas de obra, contenedores, acopios, grúas y otra maquinaria

- plano de circulaciones en la parcela durante los trabajos, peatonales y motorizadas

- plano de servicios afectados y demás aficiones al entorno

- diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la ejecución

- listado de medios humanos y maquinaria a utilizar en la obra

- Perfil o listado, en su caso, de las empresas subcontratadas y suministradoras de materiales.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de
barras, en el que figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en
porcentajes de tiempo pero sin hacer referencia a días, puesto que este dato se incluirá, en su caso si
el pliego establece como criterio de adjudicación la reducción de plazo que figuraría en el Sobre C),
ajustado  a  las  anualidades  previstas,  en  su  caso,  en  las  condiciones  de  licitación.  Cualquier
referencia en este gráfico a importes distintos del presupuesto de licitación, supondrá la no admisión
de la oferta.

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
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En este apartado no se valorará la reducción del plazo, puesto que en este apartado se valorará la
forma de organizar, planificar, programar y coordinar los medios materiales y personales y la forma
de ejecución, sistemas constructivos, etc

12.B.2) Actuación medioambiental: 

Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

                - Reciclaje, reutilización y recuperación de materiales.

                - Regeneración de espacios.

                - Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados,
excedentes  o procedentes de demolición o derribos.

                - Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos
de  construcción  y  demolición  realmente  producidos  en  la  obra  han sido  gestionados,  según lo
dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008. 

- Medidas de ahorro energético.

La documentación anterior irá acompañada de:

- Plano de áreas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenación de los contenedores sobre la parcela

- Plano de situación de vertederos y puntos limpios a utilizar durante la obra 

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable de la actuación ambiental

- Copias de los certificados de gestión ambiental de que disponga la empresa

- Copias de los certificados de adecuación ambiental de los materiales a emplear en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en materia ambiental, en su caso

12.B.3) Plan de control de calidad:

Plan de control interno de calidad 

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad
que la empresa vaya a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- Control de calidad en los materiales a emplear

- Control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra

- Control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- Cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir
dentro del control de calidad. 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.
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A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos
del control de calidad: 

a)  Medios propios  o externos:  el  licitador  indicará  si  llevará a  cabo el  control  de calidad con
personal propio o con empresas externas especializadas en control de calidad

b) Sistemas de control: El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la
empresa se compromete a realizar en la obra, en consonancia con el programa de control ofertado.

En este sentido se deberán incluir los siguientes documentos:

- Fichas de control en materiales y procesos: criterios de aceptación, rechazo y corrección

- Diagrama de la estructura técnico-administrativa responsable del control de calidad en la obra

- Compromiso de las empresas externas colaboradoras en el control de calidad, en su caso

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará
incumplimiento de obligación esencial a los efectos previstos en el art. 211.1.f LCSP. No obstante el
órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades en los términos de la cláusula
33 del  presente  Pliego.  La  Dirección de  Obra  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  todos  los
informes y cálculos, derivados de este programa de control interno de calidad

12.B.4.)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de
seguirse durante la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad

-  La  realización  de  un  análisis  de  las  posibles  emergencias  y  la  suficiencia  de  las  medidas
adoptadas.

-  La  acreditación  de  algún  tipo  de  auditoría  periódica  respecto  a  los  resultados  en  materia  de
seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

12.B.5 .- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los
documentos que lo integran, enunciado numéricamente.

12.C.  SOBRE C: "Oferta económica y referencias valorables automáticamente” 
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Contendrá  la  proposición  económica  y  referencias  valorables  automáticamente  formulada
estrictamente conforme al modelo que figura como anexo II de este Pliego, que recoge entre otros
los siguientes apartados:

12.C.1.- Oferta económica: formulada estrictamente conforme al modelo del anexo II del presente
pliego.

Apartados variables en función de su exigencia en el presente contrato:

12.C.2.- Declaración responsable de estabilidad en el empleo de mujeres trabajadoras

12.C.3.- Plan de igualdad

12.C.4.- Incremento del plazo de garantía

12.C.5.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución:

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del
contrato (ANEXO I) que este criterio será objeto de valoración.

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 

En el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se entiende que estos
son de 30 días naturales.

12.C.6 . otras declaraciones : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DE LA PROPOSICIÓN Y         DOCUMENTOS

 Las proposiciones y todos los documentos  que  integran o se acompañan a la oferta deberán ser
firmados electrónicamente por el administrador o  persona apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En consonancia con lo dispuesto en el art.  159  LCSP los licitadores quedan dispensados de la
constitución de la garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS Y ADJUDICACIÓN. 

Por  lo  que  respeta  a  la  calificación  de  la  documentación  presentada  (defectos  u  omisiones
subsanables, rechazo de proposiciones y apertura del  archivo o sobre electrónico conteniendo las
referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en
los art 159, 146 y ss  LCSP, y Reglamento de desarrollo de la Ley. A estos efectos la Administración
comunicará al contratista los defectos o aclaraciones y el plazo para subsanar.

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas
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Por los Servicios Técnicos del Órgano de Contratación se emitirá informe técnico debidamente
motivado respecto de los factores de adjudicación no evaluables de forma automática, a la vista de
la documentación incluida por los licitadores en el  archivo o sobre electrónico B: “Referencias
técnicas”, criterios de valoración no evaluables de forma automática mediante fórmulas.

En el anexo ….. se indica  cuales son los criterios de valoración aplicables al presente contrato de
entre los que figuran a continuación :

1.  CRITERIOS DE CALIDAD: Plan de Control Interno de Calidad.

2.  CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN,  PROGRAMACIÓN Y DE EJECUCIÓN:  Programa  de
trabajo:

3.  CRITERIOS  MEDIOAMBIENTALES  Y  ECOLÓGICOS:  Programa  de  actuación
medioambiental

4. CRITERIOS LABORALES: Plan de seguridad y salud: 

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

PUNTUACIÓN MÍNIMA. Las empresas que no superen  la puntuación mínima que se indica en el
Anexo IV  en la FASE 1  no continuarán en el proceso selectivo.

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas y demás criterios evaluables de forma automática

- Incremento del plazo de garantía

 - Oferta económica

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV.

 -  Criterios  Sociales :  La  estabilidad  en  el  empleo,  porcentaje  de  mujeres  en  relación  con  la
plantilla, y planes de igualdad.

-         Reducción de plazos (criterio de carácter especifico solo aplicable a aquellos contratos
en los que quede especificado en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato
(anexo I del presente Pliego).

Baremo: Conforme a los criterios de ponderación indicados en el anexo IV

A estos efectos en el supuesto en que en el proyecto figure el plazo de ejecución por meses se
entiende que estos son de 30 días naturales.

Procedimiento:

Una vez emitido el correspondiente  informe relativo al archivo o sobre  electrónico B,  a los efectos
previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura del
archivo  o  sobre  electrónico     C  (ofertas  económicas  y  demás  criterios  evaluables  de  forma
automática). Se celebrará en el lugar y día que se señale en el perfil de contratante.
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El Presidente de la mesa  manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados,
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de
estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de
adjudicación del contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes  de  la  apertura  de  la  primera  proposición  se  invitará  a  los  licitadores  interesados  a  que
manifiesten  las  dudas  que  se  les  ofrezcan  o  pidan  las  explicaciones  que  estimen  necesarias,
procediéndose por la mesa a las aclaraciones y contestaciones pertinentes, pero sin que en este
momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si  alguna  proposición  fuera  presentada  fuera  de  plazo  o  en  formato  papel  o  no  guardase
concordancia  con  la  documentación  examinada  y  admitida,  excediese  del  presupuesto  base  de
licitación,  variara  sustancialmente  el  modelo  establecido,  o  comportase  error  manifiesto  en  el
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error
o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más
ventajosa, mediante la aplicación motivada de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin
atender necesariamente al valor económico de la misma, o declarar desierta la licitación cuando no
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el
pliego, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación que
figuran en el presente Pliego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

La adjudicación del contrato se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en
base a la mejor relación calidad-precio.

15.4.- Ofertas anormalmente bajas. 

15.4.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser
cumplida  como  consecuencia  de  ofertas  anormalmente  bajas,  (art  149  LCSP )  notificará  esta
circunstancia a los licitadores supuestamente comprendidos en ella, para que dentro del plazo de
cinco días hábiles justifiquen dichas ofertas, acompañando la documentación a que se refiere el
apartado 15.4.4 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a
informe de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.4.2.- Se considerará, en principio, como anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta resulta anormalmente baja si es inferior al precio de licitación en
más de un 16,67% lo que equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%
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- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta con valores anormalmente bajos si es inferior a
otra en más de un 13,33%

- Número de Ofertas: 3. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores a la
media aritmética de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se
excluirá para el cómputo de la media, la oferta más elevada, cuando sea superior a la  media de
todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán ofertas anormalmente
bajas todas aquellas con bajas porcentuales superiores a 16,67%

- Número de ofertas: 4 o más. Las ofertas resultan con valores anormalmente bajos si son inferiores
a la media de las ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a esa media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una
nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto indicado. En todo caso, si el número
de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor
cuantía.

15.4.3  Serán criterios objetivos  para apreciar  o  no si  la  oferta  es  anormalmente baja   aquellas
condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel del precio o costes de la
misma :

 -Justificación de los precios ofertados

-Volumen de obra

-Relación entre costes laborales fijos y volumen de obra contratada

 y, en particular, en lo que se refiere a los siguientes valores:

a) El ahorro que permita el procedimiento  o el método  de  construcción.

b)  Las  soluciones  técnicas  adoptadas  y  las  condiciones  excepcionalmente  favorables  de  que
disponga para  ejecutar las obras,

c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para ejecutar las obras.

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia medioambiental, social o laboral, y
de  subcontratación,  no  siendo justificables  precios  por  debajo de mercado o que  incumplan lo
establecido en el artículo 201 LCSP

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado.

15.4.4 Documentación a aportar para justificar la oferta con valores anormalmente bajos. 

Los  licitadores  con  ofertas  inicialmente  con  valores  anormalmente  bajos,  dentro  del  plazo
concedido al efecto deberán presentar  para  justificar  o no la oferta,   por medios electrónicos,  y 
firmada electrónicamente, la siguiente documentación:

1. Justificación de precios ofertados:

A. Materiales 
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A.1 Compra

Carta de compromiso de los proveedores

Precios unitarios detallados             

A.2 Medios propios y/o materiales de producción propia (por disposición de canteras, almacén o
similares 

 Relación  detallada  de  los  medios  propios  con  indicación  de  su  coste

individualizado o precio de venta al público

B.  Maquinaria 

B.1 Alquiler y/o contratación

Relación de la maquinaria con indicación detallada de los precios

B.2 Medios propios

Relación detallada de la maquinaria 

C.  Oferta  detallada por  unidades  de obra con el  mismo detalle  que aparece descrito  en el
proyecto técnico 

2. Volumen de Obra:

En  este  caso  deberá  justificarse  por  el  licitador  que  presentó  la  oferta  con  presunción  de
anormalidad   la  relación  existente  entre  las  obras  que  tenga  contratadas  o  en  ejecución y  los
medios personales y materiales que dispone y determinar cómo incide esta relación en los precios
ofertados.

3. Relación entre coste laborales fijos y volumen de obra   contratada: 

Se justificará mediante la aportación de la nómina y Boletines de cotización de la seguridad social
del personal laboral fijo y declaración responsable del personal que adscribirá a la obra objeto de
licitación.

4. Cumplimiento Obligaciones Salariales. 

Se  presentará  declaración  y  justificación  de  cumplimiento  de  obligaciones  salariales  con  los
trabajadores  derivadas de contratos y convenios colectivos

5. Relación de subcontratos programados y carta de compromiso de subcontratistas.

En todo caso, el órgano de contratación, previo informe de los servicios técnicos y  a propuesta de
la Mesa de Contratación, rechazará las ofertas si comprueba que son anormalmente bajas porque
vulneran la normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia
medioambiental,  social  o laboral,  nacional o internacional, incluyendo el  incumplimiento de los
convenios colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 LCSP.
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Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los
precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipótesis
o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, jurídico o económico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaje de trabajadores con discapacidad.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la
mayor puntuación tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que, al vencimiento del
plazo  de  presentación  de  ofertas,  tenga  en  su  plantilla  un  porcentaje  de  trabajadores  con
discapacidad superior al que les imponga la normativa.

En  este  supuesto,  si  varias  empresas  licitadoras  de  las  que  hubieren  empatado  en  cuanto  a  la
proposición más ventajosa de las que hubieren empatado en cuanto a la proposición más ventajosa
acreditan tener relación laboral con personas con discapacidad en un porcentaje superior al que les
imponga la normativa, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga
del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

A estos efectos deberán presentar la documentación acreditativa. 

El sorteo en caso de que los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate.

15.6 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia
a la adjudicación del contrato o a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación
del expediente (a manera de ejemplo: durante el plazo de presentación de ofertas; antes o después
de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de Contratación, c) la adjudicación, d) antes
de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y ejecución de las
obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin
perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración
contratante y demás consecuencias previstas en  la LCSP. 

También se considerará renuncia la no justificación en plazo de la disponibilidad de los medios
personales y materiales a que se refiere la cláusula 12.

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la
Corporación podrá exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la
indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormalmente bajos bien de forma expresa
o  no justificando  la  baja  dentro  del  plazo  concedido por  la  Administración  tendrá  las  mismas
consecuencias y efectos que se han indicado en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación en el plazo de 3 meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones, el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de
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conformidad con lo dispuesto en el art. 158 LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente
apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
art. 149.4 del LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

En  el  Acuerdo  o  Resolución  de  adjudicación  se  concretará  por  el  Órgano  competente  de  la
Corporación la designación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección
de  la  obra  se  realice  mediante  contrato  de  servicios,  previa  la  tramitación  del  correspondiente
expediente de contratación. 

De igual manera se actuará para la designación de coordinación de seguridad y salud y aquellos
contratos conexos que fueran necesarios para la ejecución de las obras.

16) ADJUDICACIÓN 

16.1. Requerimiento de documentación al licitador que hubiera presentado la mejor oferta

Una vez  formulada  la  propuesta  de  adjudicación  por  la  Mesa  de  Contratación  se  requerirá  al
licitador que hubiera presentado la mejor  oferta  para que dentro del plazo de  7 días  hábiles, a
contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente, por medios
electrónicos y con firma electrónica:

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberá presentar la documentación que se indica a
continuación  salvo  que  se  encuentre  inscrito  en  el  Registro  oficial  de  licitadores  y  empresas
clasificadas del sector público (ROLECSP) o en el Registro Oficial de Empresas Clasificadas de la
Comunidad Autónoma de Galicia, a cuyos efectos deberá indicar esta circunstancia y número de
inscripción,  siempre que la  citada documentación se corresponda con la  exigida en la  presente
cláusula y se encuentre vigente. En todo caso deberá constituirse la garantía definitiva, y en su caso,
la complementaria. Además deberá presentarse la documentación indicada en los apartados 11, 12,
13 ,14 de la presente cláusula. 

16.1.1.- Acreditativo de la personalidad y capacidad.

1.  a).- Personas  físicas:  Documento  Nacional  de  Identidad/  NIF,  pasaporte,  NIE  o  documento
equivalente.

1. b).- Personas jurídicas: Escritura de constitución y /o en su caso de modificación, inscrita en el
registro mercantil, en el caso de las personas jurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá
acompañarse poder notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante
la Administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha
inscripción sea exigida por el Reglamento del Registro Mercantil.
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No  obstante  será  suficiente  si  el  poder  está  inscrito  en  el  Registro  de  Apoderamiento
correspondiente,  o  bien  en  el  Registro  oficial  de  licitadores  y  empresas  clasificadas  del  sector
público (ROLECSP)  o en una base de datos nacional de un estado miembro de la Unión Europea.

Bastanteo

Los poderes a que se refiere el apartado anterior, deberán bastantearse previamente por el Secretario
de la Corporación o funcionario habilitado,  en el caso de no estar inscritos en los citados Registros.

16.1.3.- Clasificación

En  el  caso  de  que  sea  exigible  la  clasificación,  documento  acreditativo  de  que  cuenta  con  la
correspondiente clasificación, en los grupos, subgrupos y categorías que se detallan en el epígrafe 7
del cuatro de características.

16.1.4.- Solvencia, cuando no sea exigible la clasificación y, en todo caso, para  los empresarios no
españoles de Estados miembros de la Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA Y FINANCIERA

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica, alternativamente por medio del
documento acreditativo de que se encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se
indica  en  el  epígrafe  8  del  cuadro  de  características  o  mediante  los  requisitos  específicos  de
solvencia económica y financiera y la solvencia técnica que se indican en la Cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

En el supuesto de que no sea exigible clasificación, el licitador que presente la mejor oferta deberá
acreditar la solvencia técnica, alternativamente por medio del documento acreditativo de que se
encuentra clasificado en el grupo, subgrupo y categoría que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de
características o mediante los requisitos específicos de solvencia económica técnica que se indican
en la Cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar

La declaración relativa a no estar incurso en prohibiciones para contratar con la Administración, el
licitador que presente la mejor oferta no tendrá que volver a presentar dicha declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificaciones

Se designará una dirección de correo electrónico en que efectuar las notificaciones, que deberá ser
«habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta, en los casos
en que el órgano de contratación haya optado por realizar las notificaciones a través de la misma. 

16.1.7.-  En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras  empresas de
conformidad  con  el  artículo  75  de  la  Ley,  cada  una  de  ellas  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 6 de esta cláusula.
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16.1.8.- En  todos  los  supuestos  en  que  varios  empresarios  concurran  agrupados  en  una  unión
temporal,  cada  una  de  las  empresas  integrantes  de  la  U.T.E.  también  deberá  presentar  la
documentación a que se refieren los apartados 1 a 7 de esta cláusula.

16.1.9 La  documentación  justificativa  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener
de forma directa la acreditación de ello.

16.1.10.- Garantías:

 Garantía definitiva: El documento acreditativo de constitución de la garantía definitiva por

importe del 5 por ciento del importe del precio final del contrato  , excluido el impuesto
sobre el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 107 LCSP.

  Garantía  complementaria:  En  aquellos  casos  en  los  que  la  propuesta  de  la  mesa  de

contratación sea la oferta presentada por  el licitador que hubiese estado incurso inicialmente
en presunción de anormalidad,  se le requerirá  de conformidad con el art. 107.2 LCSP que
además de la garantía a que se refiere el párrafo anterior, se preste una complementaria  de
un cinco por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto sobre el Valor Añadido,
siendo por  tanto en esto casos  el  importe  de la  garantía  definitiva  el  10 por ciento del
importe del  precio final del contrato   excluido el impuesto sobre el Valor Añadido

La  Administración  podrá  rehusar  la  admisión  de  avales  y  seguros  de  caución  provenientes  de
entidades,  que se encuentren en situación de mora frente a la Administración contratante como
consecuencia del impago de obligaciones derivadas de la incautación de anteriores avales o seguros
de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes a avales o seguros de
caución  ya  ejecutados  30  días  naturales  después  de  haberse  recibido  en  la  entidad  el  primer
requerimiento de pago. A estos  efectos el  contratista  antes de constituir  el  aval  o el  seguro de
caución deberá informar a la entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que
pueda  alegar  en  consecuencia  desconocimiento  en  el  supuesto  de  que  el  aval  o  seguro  fuere
rechazado por la Administración.

16.1.11.-  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se
hubiere comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato. 

1. MEDIOS PERSONALES: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS
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2. MEDIOS MATERIALES

 

 CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIONES

2.1. 
MAQUINARIA

 

 

 

 

   

2.2. EQUIPOS  

 

 

 

   

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

 

 

 

 

   

 

A estos efectos la acreditación podrá realizarse, acompañando la documentación justificativa,  de la
siguiente forma:

Medios personales:
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A)  Títulos  académicos  y  profesionales  del  empresario  y,  en  particular,  del  responsable  o
responsables de las obras

B)  nº  de  trabajadores  especificando  si  son  fijos  o  temporales  o  cualquier  otra  modalidad,
acreditándose mediante los correspondientes contratos o TCs

Medios materiales:

 Se podrán acreditar mediante los correspondientes contratos de adquisición, arrendamiento

con o  sin  opción de  compra,  arrendamiento  financiero  o  leasing,  o  en  su  caso  mediante
facturas o documentos donde se concreten las subcontrataciones.

§ De igual modo podrá acreditarse mediante certificación de que los citados medios (que

deberán  describirse  de  forma  individual  indicando  marca,  modelo  y  fecha  de
adquisición) forman parte del inventario de la empresa o entidad adjudicataria.

§ Asimismo se podrá acreditar mediante certificación de inscripción en el correspondiente

registro de empresas acreditadas o equivalente.

§ No obstante se podrá acreditar por cualquier otro medio de prueba que demuestre de

manera fehaciente la titularidad o disponibilidad de dichos medios materiales para la
obra objeto del presente contrato

16.1.12.- Estabilidad en el empleo (en el supuesto de que se exija para el presente contrato): 

Acreditación documental de los requisitos exigidos en la cláusula 12.C.2

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) que componen la plantilla de
la empresa

-  Del número de personas trabajadoras (hombres y mujeres) con contrato fijo por tiempo
indefinido y a jornada completa en plantilla, 

-  Del número de mujeres trabajadoras con contrato fijo por tiempo indefinido y a jornada
completa en plantilla

16.1.13.- Plan de igualdad (en el supuesto de que se exija para el presente contrato):

Documento acreditativo de la aprobación del Plan de igualdad, en su caso.

16.1.14.- En los supuestos previstos en las cláusula 12 justificación de que la empresa cuenta en su
plantilla con los trabajadores con discapacidad declarados.

16.1.15.- Ratificación de los compromisos indicados en la cláusula 12.A.2 y en su caso del personal
a subcontratar

16.1.16 Índice de documentos presentados

16.2 Consecuencias de la no presentación o presentación inadecuada de la documentación
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De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el
licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adjudicación

El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a
la recepción de la documentación.

16.4 Notificación

La  adjudicación  se  notificará  a  los  licitadores  y  simultáneamente  se  publicará  en  el  perfil  de
contratante.

16.5 Empresas no comunitarias

Las empresas no comunitarias que resulten adjudicatarias del contrato deberán abrir una sucursal en
España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas
en el Registro Mercantil (artículo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

17) FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a
aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la
Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo indicado se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA
excluido,  en  concepto  de  penalidad,  que  se  hará  efectivo  en  primer  lugar  contra  la  garantía
definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del
artículo 71 respecto a su declaración de prohibición de contratar.

Si la causa de la no formalización fuera imputable a la Administración, se indemnizará al contratista
de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, JUSTIFICACIÓN DE CONTRATAR
TRABAJADORAS DESEMPLEADAS E INICIO DE LAS OBRAS

18.1.-  Justificación  de  contratar  trabajadoras  desempleadas  y  relación  nominal  de
trabajadores adscritos al contrato

Antes de la fecha prevista para la comprobación del replanteo, el adjudicatario deberá entregar en el
Registro  del  órgano  de  contratación  los  contratos,  alta  en  la  Seguridad  Social  y  demás
documentación  justificativa  de  haber  contratado  a  trabajadoras  desempleadas  y  restantes
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trabajadores adscritos al contrato, en el supuesto de que se exija dicha contratación conforme a lo
dispuesto  en  el  epígrafe  13  del  cuadro  de  características  (Anexo  I  del  presente  Pliego).  El
incumplimiento  de  esta  obligación  dará  lugar  a  la  imposición  de  penalidades  en  los  términos
previstos en la cláusula 33 párrafo tercero incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros  del  precio del  contrato)  o a  la  resolución del  contrato por  incumplimiento de obligación
esencial.

18.2.- Comprobación del replanteo

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del replanteo,
en la fecha en que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación a
la  dirección  del  correo  electrónico  que  figura  en  su  oferta,  a  acudir  al  mismo  y  suscribir  la
correspondiente Acta, de conformidad con el artículo 236 LCSP. 

Si  el  contratista  no  acudiere,  sin  causa  justificada,  al  acto  de  Comprobación  de  Replanteo  su
ausencia se considerará como incumplimiento del contrato , con el carácter de incumplimiento de
obligación esencial, dando lugar a la tramitación de un expediente de resolución de contrato.

18.3.-  Programa  de  trabajo,  plan  de  seguridad  y  salud,  plan  de  residuos  y  relación  de
subcontratistas y suministradores.

Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de
las obras, el contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de
residuos específico (a los efectos de lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y
relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra a realizar.

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo
informe del coordinador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los
casos que proceda.

Atendiendo a la naturaleza y duración  de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del
Técnico Director podrá eximir al contratista de la presentación del programa de trabajo. 

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

18.4.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de
Comprobación de Replanteo. 

El  adjudicatario  deberá  comunicar  la  apertura  del  centro  de  trabajo  a  la  autoridad  laboral
competente con carácter  previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación deberá
exhibir el  contratista al director de las obras y al coordinador de seguridad y salud.

 18.5.- Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición
real de los terrenos, su idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las
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obras,  y  sin  reserva  por  parte  del  contratista,  se  dará  por  aquel  la  autorización  para  iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya autorización quedará
notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución
de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19) CARTELES Y SEÑALES.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa
un cartel relacionado con la obra, con las características y formato que señale la Administración
Provincial (anexo I.20 “cuadro de características”). Dicho cartel deberá mantenerse en la obra hasta
que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que
el cartel permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro,
precaución, desviación,  etc.,  de conformidad con lo dispuesto en el  Código de la Circulación y
normativa de Prevención de Riesgos Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el
comienzo  de  las  obras  hasta  su  total  terminación,  siendo  personalmente  responsable  de  los
accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El  adjudicatario  deberá  acompañar  a  cada  certificación  de  obra  las  siguientes  fotografías  por
triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración en formato
digital, acompaña de breve memoria explicativa firmada electrónicamente , el reportaje fotográfico
o el vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La
citada documentación podrá utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERRENOS.

El  contratista  no  puede  ocupar  los  terrenos  afectados  por  la  obra  hasta  recibir  la  orden
correspondiente de la dirección. 

21) DESARROLLO DE LOS TRABAJOS. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las
condiciones exigidas en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de
conformidad con la instrucciones o reglamentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando
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sean compatibles con el  Derecho comunitario  en los términos establecidos en el  artículo 126.5
LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones
exigidas por la buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la
obra previo examen y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale,
para el correcto cumplimiento de las condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los
materiales  sometidos  a  su  examen  deberá  comunicarlo  por  escrito  al  contratista,  señalando  las
causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de
la garantía definitiva el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas
que en ella hubiere, sin que sea eximente, ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los
representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, durante su construcción, las
partes  y  unidades  de  la  obra  o  los  materiales  empleados,  ni  que  hayan  sido  incluidos  éstos  y
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios
o defectos en la construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en
la obra ejecutada, el Técnico-Director ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de
la  aprobación de la  devolución de la  garantía  definitiva,  la  demolición y reconstrucción de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para comprobar la
existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.-  Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración
del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios  que se manifiesten durante el
término de quince años a contar desde la recepción. Asimismo, el contratista responderá durante
dicho plazo de los daños materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la
cimentación,  los  soportes,  las  vigas,  los  forjados,  los  muros  de  carga  u  otros  elementos
estructurales,  y  que  comprometan  directamente  la  resistencia  mecánica  y  la  estabilidad  de  la
construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de
estas

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de
Obra y en su caso Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13
de  la  Ley  38/99  de  5  de  noviembre  de  Ordenación  de  la  Edificación),  el  cual  dictará  las
instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización de aquellas y señalará el
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ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Ordenes,
que se llevará por medios o formato electrónico, o si no fuera posible en formato papel.

Para el desempeño de su función  podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que desarrollarán
su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos
específicos y que integrarán la “Dirección de la obra”.

La  Presidencia  de  la  Corporación  podrá  inspeccionar  las  obras  cuando  lo  estime  oportuno  o
encomendar dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23)  NORMATIVA      LABORAL,  IGUALDAD  DE  GÉNERO  Y CONCILIACIÓN  DE  LA
VIDA FAMILIAR Y PERSONAL. IGUALDAD DE TRATO Y      NO DISCRIMINACIÓN DE
LESBIANAS, GAYS, TRANSEXUALES, BISEXUALES E INTERSEXUALES

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social y
en especial los convenios colectivos del sector o empresa correspondientes.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el
trabajo y prevención de Riesgos Laborales. 

Asimismo  el  contratista  deberá  observar  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  igualdad  de
género y conciliación de la vida familiar y personal, adoptando todas las medidas necesarias para su
efectividad.

De igual modo deberá adoptar las medidas a que se refiere la Ley 2/2014, de 14 de abril ,por la
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales
en Galicia, y en especial el protocolo de igualdad y buenas prácticas en el ámbito empresarial y de
las relaciones laborales en materia de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad
de género , considerándose su cumplimiento condición especial de ejecución , y su incumplimiento
se considerará incumplimiento de obligación esencial y causa de resolución de contrato( art 12.8 
Ley 2/2014).

El contratista está obligado a facilitar toda la documentación acreditativa del cumplimiento de todos
los requisitos exigidos en esta cláusula cuando se lo solicite la Administración, el director de obra o
el órgano de contratación.  En todo caso, el  contratista y la Administración deberán observar la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

24) PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de
residuos.

En este sentido, deberá presentar al director de obra toda la documentación relativa al cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la citada normativa

25) RESPONSABILIDAD. DAÑOS.
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Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones
de cualquier naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o
como consecuencia de los trabajos realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya
expirado el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de
una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo, el  contratista responderá civil  y,  en su caso, penalmente de los daños causados a la
Administración Contratante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio
administrativo. 

26) GASTOS DE TRANSPORTE Y ALMACENAJE. CUSTODIA Y CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaje

.El  contratista  estará  obligado  a  sufragar  los  gastos  de  transporte  de  materiales  hasta  el  lugar
señalado y en el plazo convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

26.2.Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin
que tenga derecho a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la
aprobación de la devolución de la garantía definitiva. 

Cuando  las  obras  incluyan  instalaciones  tales  como  aparatos  elevadores,  climatización,  aire
acondicionado, vapor, frío, etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a
través de una empresa especializada, el mantenimiento de las mismas hasta que finalice el plazo de
garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo los gastos que de ello deriven

27)  CONDICIONES  ESPECIALES  DE  EJECUCIÓN  DE  CARÁCTER  LABORAL  y
SOCIAL . CONTRATACIÓN DE TRABAJADORAS DESEMPLEADAS.

En el presente pliego se establecen como  condiciones especiales   de carácter social y laboral en
relación con la ejecución del contrato, vinculadas a su  objeto , en el sentido del artículo 145LCSP,
no siendo directa o indirectamente discriminatorias la siguiente condición de ejecución :

Con  la  finalidad  de  favorecer  la  mayor  participación  de  la  mujer  en  el  mercado  laboral  y  la
conciliación del trabajo y la vida familia,  se establece como condición especial de ejecución  la
contratación de  trabajadoras demandantes de empleo con arreglo a la siguiente escala:

Una trabajadora en los contratos cuyo valor estimado  esté comprendido entre 200.000 y   500.000
euros; dos trabajadoras en los contratos de 500.001 a 1.000.000 €; tres trabajadoras en los contratos
de 1.000.001 a 2.000.000 €.
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Se podrá imponer penalidades para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las
condiciones especiales de ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado
2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 202 LCSP.. Estas penalidades serán proporcionales a la
gravedad del incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del
precio del contrato. 

En el  presente contrato se  aplicarán las penalidades  previstas en la  cláusula 33 párrafo tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

No  obstante  el  incumplimiento  de  estas  condición  especial  de  ejecución  se  considerará
incumplimiento de obligación esencial , y en consecuencia el órgano de contratación podrá acordar
la resolución del contrato y la inhabilitación de la empresa para contratar .

28)       TRIBUTOS      Y PROYECTOS DE INSTALACIONES

El adjudicatario deberá pagar  todos los impuestos,  contribuciones,  tasas y precios públicos que
pesen sobre el contrato o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la
licencia de obras o Impuesto sobre Construcciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono
de cualquier tributo relacionado con lo establecido en el presente apartado. 

Serán  por  cuenta  del  adjudicatario  y  sin  que  suponga  coste  alguno  para  la  administración,  la
realización  de  aquellos  proyectos  de  instalaciones  y  equipos  que  en  su  caso  se  prevean  en  el
proyecto (electricidad, centros de transformación, aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean
necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la administración, así como la
tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) CONTROL DE CALIDAD.

La Administración, a través de la Dirección ordenará a una empresa especializada en este tipo de
controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y
unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes La misma Dirección fijará el número, forma
y dimensiones  y demás características que deben reunir  las  muestras  y probetas para ensayo y
análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de
prescripciones técnicas particulares u otros documentos del proyecto. Los gastos de este control
serán por cuenta de la Administración y no se retendrán al contratista.

Este control es independiente del control interno que realice el contratista, cuya realización deberá
acreditarse en todo caso junto con cada certificación mensual y, además, cuando se lo requiera el
director de la obra.

En el supuesto de que como resultado de los ensayos o controles de calidad relativos a la ejecución
de la obra fueran desfavorables y que dichos ensayos o controles de calidad deban de repetirse para
verificar si se han subsanados los defectos observados, dicho coste será asumido por el contratista,
al que se le descontará dicho importe de la última certificación o liquidación.
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30) DERECHOS DEL ADJUDICATARIO. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo al proyecto aprobado y  a las
cláusulas del  presente Pliego, y de conformidad con el  programa de trabajo previsto para cada
anualidad .De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 198 LCSP,  el  abono deberá efectuarse de
acuerdo con los siguientes plazos:

a) Plazo para la aprobación de la certificación de obra y conformidad de la factura: Una vez
expedida la certificación de obra, dicho documento deberá presentarse por el Director de obra ante 
la entidad contratante  y el contratista  deberá proceder a la emisión y presentación de  la factura
correspondiente y del resto de la documentación requerida (fotografías,  acreditación del control
interno de calidad,  de  la  contratación  de trabajadoras  desempleadas,  gestión  de  residuos,  etc.),
incumbiéndole  tanto  al  contratista  como  al  director  de  obra  o  responsable  del  contrato  el
cumplimiento de esta obligación formal. Una vez cumplido íntegramente este requisito, se iniciará
el  cómputo  de  los  treinta  días  naturales  para  que  la  Administración  apruebe la  documentación
presentada y dicte el acto de reconocimiento de la obligación; no obstante, si la documentación
presentada  adoleciese  de  algún  defecto,  será  devuelta  al  contratista  para  su  corrección,  no
iniciándose el plazo señalada hasta que los documentos se hayan presentado de nuevo en punto
general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  debidamente subsanados.

El contratista tendrá la obligación de presentar la factura electrónica que haya expedido por las
obras realizadas  en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe)  a efectos de su
remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de la misma.

 En el  epígrafe  21  del  cuadro de características  del  contrato (anexo I  del  presente Pliego),  se
incluye  la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública,  así  como la  identificación  del  órgano  de  contratación  y  del  destinatario,  que  deberán
constar en la factura correspondiente que emita el contratista

b) Plazo para el pago: Una vez aprobados los documentos presentados y reconocida la obligación de
pago, la Administración deberá realizar el pago dentro de los  inmediatos treinta días siguientes.  

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que
cuente con la autorización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se
incluya en el Presupuesto la dotación necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del
plazo a que se refiere el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento
de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se establecen las Medidas de
Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 198 LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga
algún error u omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a
la certificación, expresamente y por escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de
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demora  no  se  iniciará  hasta  que  se  subsanen  los  defectos  que  contuviera  la  certificación,
computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición de la
certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado a la
entidad contratante, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los
defectos que contuviera la factura o hasta que se presente la misma en el punto general de entrada
de facturas electrónicas (FACe) salvo aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación
permita su presentación en formato papel, en cuyo caso se presentará en el registro de  la entidad
correspondiente.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del
pago  fuera  superior  a  cuatro  meses,  debiendo  comunicar  a  la  Administración  con  un  mes  de
antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de
dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 198 LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de
ello se le originen, si la demora de la Administración fuera superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  200 del LCSP y en
las condiciones señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) ABONO DE LA OBRA EJECUTADA. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el
Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  la  medición  de  las  unidades  de  obra  ejecutadas  durante  el
período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y
definitivamente  ocultas,  el  contratista  está  obligado  a  avisar  a  la  dirección  con  la  suficiente
antelación,  a  fin  de  que  ésta  pueda  realizar  las  correspondientes  mediciones  y  toma de  datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las
unidades de obra ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y
se tramitarán por la Dirección Facultativa en los cinco días siguientes del período que correspondan
previa la audiencia al contratista a los efectos de su conformidad o reparos. 
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En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas
sin  que  en  una  única  certificación  se  pueda  reflejar  importes  correspondientes  a  distintas
anualidades. 

La presentación de la factura y certificación de obra deberá realizarse dentro de los primeros diez
días del mes siguiente al periodo que corresponda, a fin de garantizar su pronto pago, especialmente
en periodos de cierre de ejercicio.

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los  pagos  se  verificarán  contra  certificaciones  mensuales  acompañadas  de  relación
valorada expedidas por la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano
competente de la Corporación.  Asimismo, se adjuntarán las fotografías del cartel de obra a que se
refiere la cláusula 19.2. y declaración responsable de que el contratista  ha cumplido las condiciones
establecidas en las cláusulas 23 , 24, 27 y 35.

Asimismo, el contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

La factura deberá presentarse en el punto general de entrada de facturas electrónicas (FACe) salvo
aquellos supuestos en que la normativa vigente de facturación permita su presentación en formato
papel, en cuyo caso se presentará en el registro de de la entidad correspondiente, en el periodo
comprendido entre los días 1 y 10 del mes siguiente   a aquel al que corresponda la certificación  de
obra .

La factura deberá contener además de los datos establecidos en la normativa de facturas, los datos
que se detallan en el epígrafe 21 del Anexo I del presente pliego, y aquellos otros que resulten de
aplicación con arreglo a la Resolución de Presidencia nº 2017/ 41284 , y que puede consultarse en
el siguiente enlace: https://www.dacoruna.gal/files/6815/1445/4566/3149284.pdf

Las certificaciones mensuales tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y
recepción de las obras que comprenden.

En cuanto a los plazos y trámites se estará a lo dispuesto en el artículo 198 LCSP.

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que
tendrá por único objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los siguientes
requisitos: 

a)  Que  exista  petición  expresa  del  contratista,  acompañando  documentación  justificativa  de  la
propiedad o posesión de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 
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d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para
deducirlo del importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este
Plan lo elaborará la Dirección de Obra acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada
mensual o en otra independiente. 

3.  A efectos  del  cálculo  del  valor  unitario  del  material  se  tomará  el  resultado  de  aplicar  el
coeficiente  de  adjudicación  al  valor  del  coste  inicial  fijado  en  el  correspondiente  proyecto,
incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposición de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de
la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra. 

4. Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con
cargo a la anualidad correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se
pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta reflejado en la relación valorada, se procederá al
abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio económico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos
necesarios para la obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo
con la normativa vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de
utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos
generales que resten por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100
de las unidades de obra a los precios contratados que resten por ejecutar y para las cuales se haga
necesaria la utilización de aquéllos. 

c)  El  cálculo  de  la  cantidad a  abonar  deberá  acompañarse  de  una  memoria  explicativa  de  los
resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en
el apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 
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Para  realizar  dicho abono será  necesaria  la  constitución  previa  del  correspondiente  aval  por  el
importe correspondiente al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 
240 LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan
teniendo lugar las deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán ceder el
mismo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será
requisito imprescindible la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se
considerará que la notificación se ha producido cuando se haya consignado mediante Diligencia en
el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de Registro de Transmisiones
de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago
habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la
Administración, los mandamientos de pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no
producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente
al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciese cumplir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el
órgano  de  contratación  podrá  concederla  por  un  plazo  que  será  por  lo  menos  igual  al  tiempo
perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

33) PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PENALIDADES ADMINISTRATIVAS.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como, de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La  constitución  en  mora  del  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración. 

Cuando el  contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del
contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de   0,60  euros por cada
1000 euros del precio del contrato. 

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora
fuera  imputable  al  contratista  las  penalidades  diarias  indicadas  en  el  párrafo  anterior  serán  las
siguientes: 
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REDUCCIÓN  (%  sobre  el  plazo  de
ejecución) 

Penalidades  

Hasta un 5% 0,65 por cada 1.000 euros 

Hasta un 10% 0,70 por cada 1.000 euros 

Hasta un 15% 0,75 por cada 1.000 euros

Hasta un 20% 0,80 por cada 1.000 euros 

Hasta un 25% 0,85 por cada 1.000 euros 

Hasta un 30% 0,90 por cada 1.000 euros 

Hasta un 35% 1,00 por cada 1.000 euros 

Hasta un 40% 1,05 por cada 1.000 euros 

Hasta un 45% 1,10 por cada 1.000 euros 

Hasta un 50% 1,15 por cada 1.000 euros 

Hasta un 55% o más 1,20 por cada 1.000 euros 

La  Administración  tendrá  la  misma  facultad  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respecto  al
incumplimiento  por  parte  del  contratista  de  los  plazos  parciales,  o  cuando  la  demora  en  el
cumplimiento de aquellos haga presumir  razonablemente la imposibilidad del  cumplimiento del
plazo total. 

Cada  vez,  que  las  penalidades  por  demora  alcancen  un múltiplo  del  5  por  100 del  precio  del
contrato,  el  órgano de contratación estará  facultado para proceder  a la  resolución del  mismo o
acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. 

34) MODIFICACIONES DE OBRAS. 

34.1. Supuestos .

El presente  contrato administrativo solo podrá modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno
de los siguientes supuestos: 

a) Cuando así se haya previsto en el presente  pliego de cláusulas administrativas particulares, en
los términos y condiciones establecidos en el artículo 204 LCSP; 

b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el
presente  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  siempre  y  cuando  se  cumplan  las
condiciones que establece el artículo 205 LCSP

C
V
D
:
 
O
D
T
z
J
c
o
A
w
3
U
x
b
E
K
I
M
c
r
+

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



34.2.- En  ningún caso  el  Técnico  Director  de  las  obras  o  el  adjudicatario  podrán  introducir  o
ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica
de la modificación y la aprobación económica del Presupuesto reformado resultante, en su caso,
como consecuencia de ella.

Antes  de  proceder  a  la  redacción  de  la  modificación  del  proyecto  deberá  darse  audiencia  al
redactor  del  proyecto o de las  especificaciones  técnicas,  si  éstos se hubiesen preparado por un
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo
no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista,
fiscalización del gasto y existencia de crédito, y existencia de razones de interés público, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 203 a 207 y 242 LCSP.

 34.3. No tendrán la consideración de modificaciones (art 242.4 LCSP ):

34.3.1. El exceso de mediciones

 Entendiendo  por  tal,  la  variación  que  durante  la  correcta  ejecución  de  la  obra  se  produzca
exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las
mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al
10  por  ciento  del  precio  del  contrato  inicial.  Dicho exceso  de  mediciones  será recogido en  la
certificación final de la obra.

34.3.2. La inclusión de precios nuevos

Fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que:

1.- No supongan incremento del precio global del contrato

2.-  Ni afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del  3 por ciento del presupuesto
primitivo del mismo.

34.4 La  modificación  del  contrato  no  podrá  realizarse  con  el  fin  de  adicionar  prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir  finalidades  nuevas  no  contempladas  en  la  documentación  preparatoria  del  mismo,  o
incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. 

34.5.En todo caso las  modificaciones  se  realizarán de forma justificada,  por razones  de interés
público y siempre que sean estrictamente necesarias, teniendo en cuenta los principios de austeridad
,y control del gasto, eficiencia y buena administración, así como el de proporcionalidad

34.6. Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación del contrato

34.6.1. Límite Cuantitativo. El presente contrato podrá modificarse durante su vigencia hasta un
máximo del veinte por ciento del precio inicial, en la forma y con el contenido siguientes: 
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34.6.2. Condiciones .La  modificación versará sobre los aspectos que se especifican  en el anexo
VI, relativo a modificaciones del contrato previstas ,donde se indican  de forma clara, precisa e
inequívoca su contenido con detalle suficiente, su alcance, límites y naturaleza; las condiciones en
que  podrá  hacerse  uso  de  la  misma  por  referencia  a  circunstancias  cuya  concurrencia  pueda
verificarse de forma objetiva;

 El procedimiento que haya de seguirse para realizar la modificación será el siguiente:

1.-propuesta motivada del redactor del proyecto o en su caso del Director . 

2.-Autorización del órgano de contratación. 

3.-Redacción del Proyecto. Audiencia ,en su caso, al redactor del proyecto y al contratista en el
plazo mínimo de 3 días

4.- Informe de Secretaría  (o Asesoría jurídica en municipios del título X Ley 7/85, de bases de
Régimen Local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado y suficiente.

7.- Aprobación por el órgano de contratación.

8.- Formalización en documento administrativo de la modificación.

34.6.3. Imposibilidad de establecer nuevos precios unitarios no previstos.

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato, salvo en los supuestos previstos en la cláusula 34.3.2

34.6.4. No alteración de la naturaleza global. 

En ningún caso las modificaciones podrán alterar la naturaleza global del contrato inicial. En todo
caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se
van a adquirir por otros diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la
naturaleza global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio
puntual.

34.7. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación

 Las modificaciones no previstas en el presente pliego , o que habiendo sido previstas , no se ajusten
a lo establecido en el  art  205 LCSP sólo podrán realizarse cuando la modificación en cuestión
cumpla los siguientes requisitos:

34.7.1. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, , son
los siguientes: 

34.7.1.A) Cuando deviniera necesario añadir obras, adicionales a los inicialmente contratados,
siempre y cuando se den los dos requisitos siguientes:
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 34.7.A.1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o
técnico,

 Por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con
características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar
a  incompatibilidades  o  a  dificultades  técnicas  de  uso  o  de  mantenimiento  que  resulten
desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos
o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación. En ningún caso se considerará un
inconveniente significativo la necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio de
contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o
conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su
precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.B) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias
sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del
contrato.

Siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes: 

34.7.1.B.1º  Que  la  necesidad  de  la  modificación  se  derive  de  circunstancias  que  una
administración diligente no hubiera podido prever. 

34.7.1.B. 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.

34.7.1.B. 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda,
aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

34.7.1.C) Cuando las modificaciones no sean sustanciales.

 En este  caso se tendrá que justificar  especialmente  la  necesidad de las  mismas,  indicando las
razones por las que esas prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial. Una modificación de
un  contrato  se  considerará  sustancial  cuando  tenga  como  resultado  un  contrato  de  naturaleza
materialmente  diferente  al  celebrado  en  un  principio.  En  cualquier  caso,  una  modificación  se
considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes: 

34.7.1.C.1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento
de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados
inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación. En todo caso se considerará que se da el supuesto
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del
pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del
contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.
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34.7.1.C.2.º  Que  la  modificación  altere  el  equilibrio  económico  del  contrato  en  beneficio  del
contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial. En todo caso se considerará
que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación
que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más
del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato. 

34.7.1.C.3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso
se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando:

 (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada
o conjuntamente, del 15 por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, o  bien que supere el
umbral señalado en el artículo 20 

 (ii) Las obras, objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro,
siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria

34.8. Obligatoriedad.

En los supuestos  de modificación del  contrato recogidas  en el  artículo 205,  las  modificaciones
acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen,
aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio
inicial del contrato, IVA excluido. ( ART 206).

Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior la modificación no resulte obligatoria
para el contratista, la misma solo será acordada por el órgano de contratación  previa conformidad
por  escrito  del  mismo,  resolviéndose  el  contrato  en  caso  contrario,  de  conformidad  con  lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del artículo 211.

34.9 Regla especifica en este contrato de obras

34.9.1 En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades  de obra,  el
contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna. 

34.9.2 Modificaciones que supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una
nueva licitación 

Los  precios  aplicables  a  las  mismas  serán  fijados  por  la  Administración,  previa  audiencia  del
contratista por plazo mínimo de tres días hábiles. Cuando el  contratista no aceptase los precios
fijados, el órgano de contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que
hubiese fijado, ejecutarlas directamente u optar por la resolución del contrato conforme al artículo
211 de esta Ley.
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 34.9.3. Modificaciones que contemplen unidades de obra que hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas

 Antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la
Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera
oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y
ello, sin perjuicio de, una vez terminadas las obras, efectuar la recepción, de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 243, en relación con el apartado 2 del artículo 210.LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del proyecto y se
cumplan  los  requisitos  que  a  tal  efecto  regula  LCSPE,  recabará  del  órgano  de  contratación
autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente,  que  se  tramitará  de  acuerdo  con  las
condiciones de la cláusula 34.6.2.

 34.11. Tramitación de una modificación que exija la suspensión temporal total de la ejecución
de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público

El órgano de contratación  podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas tal y como
esté previsto en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que

1.-  El importe máximo previsto no supere el  20 por ciento del precio inicial  del contrato,  IVA
excluido,

2.- Y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación. 

El  expediente  de  continuación  provisional  a  tramitar  al  efecto  exigirá  exclusivamente  la
incorporación de las siguientes actuaciones: 

a)  Propuesta  técnica motivada efectuada  por  el  director  facultativo de la  obra,  donde figure  el
importe  aproximado  de  la  modificación,  la  descripción  básica  de  las  obras  a  realizar  y  la
justificación de que la modificación se encuentra en uno de los supuestos previstos en el apartado 2
del artículo 203.

b) Audiencia del contratista. 

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 del
artículo 102.
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En el  plazo  de  seis  meses  contados  desde  el  acuerdo  de  autorización  provisional  deberá  estar
aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del
contrato. 

Dentro del  citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente,  de las  unidades  de obra
previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas. Las obras
ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos
previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:

34.12.  Cuando  la  modificación  no  resulte  obligatoria  para  el  contratista,  la  misma  solo  será
acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del mismo, resolviéndose el
contrato, en caso contrario, de conformidad con lo establecido en la letra g) del apartado 1 del
artículo 211.:

34.13 Reajuste de garantía.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente
el  precio  del  mismo,  se  reajustará  la  garantía  que  se  cuantificará  en  el  5%  del  incremento
experimentado en el precio final ofertado (IVA excluido) Esta garantía deberá constituirse dentro
del  plazo  máximo  de  15  días  naturales  a  contar  desde  la  notificación  de  aprobación  de  la
modificación. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del
contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además,
a lo dispuesto en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 

 35) CESIÓN DE CONTRATO Y SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener
previamente  la  autorización  del  órgano  competente  de  la  Corporación,  con  los  requisitos  y
condiciones establecidos en el artículo  214 LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar
desde la autorización expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la
garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y,
a más tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar
los subcontratos, señalando:

1.- la parte de la prestación que se pretende subcontratar 

2.- y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, 

3.- y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra
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incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71. El contratista principal deberá
notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta información
durante  la  ejecución  del  contrato  principal,  y  toda  la  información  necesaria  sobre  los  nuevos
subcontratistas. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la
parte del contrato objeto de la subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente
para acreditar la aptitud del mismo. La acreditación de la aptitud del subcontratista podrá realizarse
inmediatamente después de la celebración del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente. 

los licitadores tendrán la obligación de comunicar los subcontratos que no se ajusten a lo indicado
en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma
o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, y no podrán celebrarse
hasta  que  transcurran  veinte  días  desde  que  se  hubiese  cursado  la  notificación  y  aportado  las
justificaciones  a  que se refiere  el  apartado 35.2.1 de  este  apartado,  salvo que con anterioridad
hubiesen  sido  autorizados  expresamente,  siempre  que  la  Administración  no  hubiese  notificado
dentro de este  plazo su oposición a los  mismos.  Este  régimen será igualmente aplicable si  los
subcontratistas  hubiesen  sido  identificados  en  la  oferta  mediante  la  descripción  de  su  perfil
profesional.  Bajo  la  responsabilidad  del  contratista,  los  subcontratos  podrán  concluirse  sin
necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a
una  situación  de  emergencia  o  que  exija  la  adopción  de  medidas  urgentes  y  así  se  justifica
suficientemente. 

35.2.2. Efectos del incumplimiento en materia de subcontratación

La  infracción  de  las  condiciones  establecidas  en  el  apartado  anterior  para  proceder  a  la
subcontratación,  así  como  la  falta  de  acreditación  de  la  aptitud  del  subcontratista  o  de  las
circunstancias  determinantes  de  la  situación  de  emergencia  o  de  las  que  hacen  urgente  la
subcontratación,  tendrá,  entre  otras previstas en esta Ley,  y en función de la  repercusión en la
ejecución del contrato, alguna de las siguientes consecuencias, cuando así se hubiera previsto en los
pliegos: 

a) La imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato.

b)  La  resolución  del  contrato,  siempre  y  cuando  se  cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el
segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211.

35.2.3. Obligaciones

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la
total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo estricto al
presente pliego de cláusulas administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el
cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
artículo 201. El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud
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de las comunicaciones a que se refiere esta cláusula no alterarán la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de
los supuestos del artículo 71. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,  de
acuerdo con la legislación laboral.

Los subcontratos y los contratos de suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 tendrán en
todo caso naturaleza privada.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la LCSP los
subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones
contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de
los subcontratos.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas
en la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
y Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto por el  que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

35.3. Obligación cumplimiento plazos pago a subcontratistas

El  contratista  está  obligado a abonar  el  precio  pactado a  los  subcontratistas  o  suministradores,
dentro de los plazos y con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 216. LCSP.

35.4. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:

La Administración contratante, a través de la Dirección de la obra u otros técnicos designados por el
órgano de contratación, podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas
adjudicatarios del contrato han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen
en los mismos.

En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán a la Administración  contratante, cuando este lo
solicite,  relación  detallada  de  aquellos  subcontratistas  o  suministradores  que  participen  en  el
contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación
o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo,
deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a
aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el
artículo 216 LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas
obligaciones  se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de
las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades
del  10% del  precio  del  contrato,  respondiendo la  garantía  definitiva  de  las  penalidades  que  se
impongan por este motivo.
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En  el  presente  pliego  se  aplicarán  las  penalidades  previstas  en  la  cláusula  33  párrafo  tercero
incrementadas en un 100% (1,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato)

36) RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIÓN FINAL.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su
terminación, con una antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de
las obras.

El contratista deberá entregar en dicho acto de recepción el soporte electrónico en el que se recojan
las fotografías y/o reportaje en video de la ejecución de la obra  a que se refiere la cláusula 19.3.

El  contratista  tiene  obligación  de  asistir  a  la  recepción  de  la  obra.  Si  por  causas  que  le  sean
imputables no cumple esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar
para que en el plazo de diez días formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que
resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un
ejemplar original cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director
de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá
aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la
liquidación del contrato en el plazo previsto en la ley  En cuanto al plazo del interés de demora se
estará a lo establecido en la cláusula 30.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del
contratista, deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

37) PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras , salvo
que el adjudicatario hubiere ofertado un plazo de garantía  mayor ,que en ningún caso será superior
a 5 años.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras,
siguiendo, en su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los
daños intrínsecos que en ella se produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su
reparación se ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 
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38)    LIQUIDACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo
de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.
Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto
en  el  art.  241  LCSP (Responsabilidad  por  vicios  ocultos),  procediéndose  a  la  devolución  o
cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes que deberá
efectuarse en el plazo de sesenta días.

 En  el  caso  de  que  el  informe  no  fuera  favorable  y  los  defectos  observados  se  debiesen  a
deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el
Director  facultativo  procederá  a  dictar  las  oportunas  instrucciones  al  contratista  para  la  debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado
de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de
garantía. 

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de
contratación  podrá  ordenar  la  ejecución  de  las  mismas  a  otra  empresa,  corriendo  a  costa  del
contratista adjudicatario de la obra el pago de los citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere
suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la garantía se exigirá el abono
de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán las previstas en los artículos 211 LCSP, con los efectos previstos en el artículo 212,213 y
246.LCSP. 

Serán asimismo causas  de resolución específicas del presente contrato el incumplimiento de las
condiciones especiales de ejecución establecidas en la cláusulas 12,18, 23,27 y 35 del presente
Pliego.

40) RÉGIMEN JURÍDICO.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan
sometidas expresamente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias)
y en su caso de la Comunidad Autónoma de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la
Constitución  así  como  las  demás  disposiciones  de  desarrollo,  en  especial  el  Reglamento  de
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desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,  en su
defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este
contrato  serán  resueltos  por  el  órgano  de  contratación,  cuyos  acuerdos  pondrán  fin  a  la  vía
administrativa y contra los mismos habrá lugar a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a
lo dispuesto por la  Ley Reguladora de dicha Jurisdicción,  previa interposición,  en su caso,  del
recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que
los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 44 de la LCSP, los
interesados podrán interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO MEJORA  DE CANALIZACIONES DE PLUVIALES EN 
LAS PARROQUIAS DE BRATES , SENDELLE Y OTRAS  

2. CODIFICACIÓN 2018/C003/000002

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales

Base imponible  36.054,90€

Importe IVA 7.571,53€

 43.626,43€Euros (IVA 
INCLUIDO)

 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 36.054,90€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 7.210,98€

10% (aumento de mediciones, certificación final):3.605,49€

Total VALOR ESTIMADO  46.871,37€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 

Grupo G subgrupo 6 categoría 1  
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SOLVENCIA.  

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 
 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

 13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

 x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
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CUENTA DEL 
CONTRATISTA

de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.

 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000002

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO MEJORA  DE  CAMINOS  E  LAS  PARROQUIAS  DE
DORMÉA ,  BOIMORTO,  CORNEDA ,  RODIEIROS  Y
ANDABAO    

2. CODIFICACIÓN 2018/C003/000003

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

 

A.-Obras anuales

Base imponible 48.457,25 €

Importe IVA 10.176,02 €

  58.633,27€  (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 48.457,25€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 9.691,45€

10% (aumento de mediciones, certificación final):4.845,73€

Total VALOR ESTIMADO  62.994,43€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
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8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo G subgrupo 6 categoría 1

 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

13.condiciones de 
ejecución 
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
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19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.

 

 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000003

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO NUEVA  SALA  DE  CONVIVENCIA  EN  LA
MINIRESIDENCIA DE BOIMORTO  

 

2. CODIFICACIÓN
2018/C003/000004

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45210000-2 
 

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

 

A.-Obras anuales

Base imponible 95.320,50 €

Importe IVA 20.017,31 €

 115.337,80€  (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 95.320,50€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 19.064,1€

10% (aumento de mediciones, certificación final):9.532,05€

Total VALOR ESTIMADO  123.916,65€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

231.62900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 4 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo C subgrupo 4 categoría 1

 

9. LUGAR DE Con carácter exclusivo y excluyente:  
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PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A) SI SE EXIGE    Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.
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CONTRATISTA

 
 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000004

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO MEJORA DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE
CARDEIRO Y BOIMIL   

 

2. CODIFICACIÓN
2018/C003/000005

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales

Base imponible  24.963,35€

Importe IVA  5.242,30€

  30.205,65€  (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 24.963,35€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 4.992,67€

10% (aumento de mediciones, certificación final):2.496,33€

Total VALOR ESTIMADO  32.452,35€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo G subgrupo 6 categoría 1
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9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

x B) NO SE EXIGE

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.
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CONTRATISTA

 
 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000005

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO   

1. PROYECTO MEJORA DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE
ANDABAO , BUAZO SENDELLE Y MERCURÍN 

 

2. CODIFICACIÓN
 2018/C003/000006

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN

A.-Obras anuales

Base imponible  38.731,67€

Importe IVA  8.133,65€

  46.865,32€  (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 38.731,67€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 7.746,33€

10% (aumento de mediciones, certificación final):3.873,16€

Total VALOR ESTIMADO  50.351,67€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 2 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo G subgrupo 6 categoría 1

  

C
V
D
:
 
O
D
T
z
J
c
o
A
w
3
U
x
b
E
K
I
M
c
r
+

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE       Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 
LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 

NO SE EXIGE.

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.

 

C
V
D
:
 
O
D
T
z
J
c
o
A
w
3
U
x
b
E
K
I
M
c
r
+

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



CONTRATISTA

 
 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000006

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 

1. PROYECTO MEJORA DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE
CARDEIRO Y ARCEO   

 

2. CODIFICACIÓN
2018/C003/000007

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

 45233251-3 Trabajos 
repavimentación  

3. PRESUPUESTO BASE
DE LICITACIÒN 

A.-Obras anuales

Base imponible  44.261,88€

Importe IVA  9.294,99€

  53.556,87€  (IVA INCLUIDO)
 

4. VALOR ESTIMADO Base imponible: 44.261,88€

20% (modificaciones previstas de proyecto): 8.852,38€

10% (aumento de mediciones, certificación final):4.426,19€

Total VALOR ESTIMADO  57.540,45€

 

4.BIS. REGULACION 
ARMONIZADA

x contrato no sujeto a regulación armonizada 
 

5. APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA

1532.61900
 

6. PLAZO DE 
EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO: 3 meses 
 

REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE 
VALORACIÓN:

□ aplicable en el presente pliego

X no aplicable

 

7. CLASIFICACIÓN 
EXIGIDA

X No se exige   
 

8. CLASIFICACIÓN A 
EFECTOS DE 

Grupo G subgrupo 6 categoría 1  
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ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

 

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo y excluyente:

A)  x Plataforma de contratación del Sector Público

https://contrataciondelestado.es

 

10.  PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIONES

□ A) Tramitación ordinaria: 20 días 

 (Cláusula 11)
 

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NO SE EXIGE

 

12. PORCENTAJE 
SUBCONTRATACION

 No se establece
 

13.condiciones de 
ejecución  
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABAJADORAS 
DESEMPLEADAS

□ A)  SI SE EXIGE              Nº DE TRABAJADORES___

Ver cláusula 12____________

x B) NO SE EXIGE
 

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Dirección página web: 
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A
%3D%3D 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

5 % del precio de final ofertado , IVA excluido.
 

16. TASAS DEL 
CONTRATO

 NO
 

17. REVISIÓN DE 
PRECIOS

A) Obras anuales y plurianuales con plazo inferior a dos años: 
NO PROCEDE  

18. CONTROL DE 
CALIDAD

Los gastos los asume la Administración
 

19. IMPORTE MÁXIMO
DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE 

NO SE EXIGE.  
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LICITACIÓN A 
CUENTA DEL 
CONTRATISTA

No obstante la Administración a fin de garantizar una mayor 
información a las empresas podrá publicar anuncios en medios 
de comunicación, corriendo en su caso la Administración con 
los gastos.

 
 20. OTROS DATOS: 

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE:  https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink
%3AperfilContratante&idBp=eb5WUP7fEPISugstABGr5A%3D%3D

TELÉFONO: 981516020

CORREO ELECTRÓNICO:  secretaria@boimorto.es

CARTEL DE OBRA – Ver Clausula 19 del presente pliego

21. DATOS DE LA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO.

ENTIDAD LOCAL: CONCELLO DE BOIMORTO

NIF: P1501000B

CÓDIGO: L01150102

21.2.- ÓRGANO DECISORIO/GESTOR. ALCALDIA 

CÓDIGO: LA0004449

21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDAD CONTABLE: SECRETARIA INTERVENCIÓN

 CÓDIGO: LA0004450

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDAD TRAMITADORA: SECRETARIA INTERVENCIÓN

CÓDIGO: LA0004450

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE 2018/C003/000007

 CÓDIGO DE PROYECTO No tiene

22. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO: Perfil
de contratante integrado en Plataforma de Contratación que se indica en el epígrafe 9 del 
cuadro de características.
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. ___________________________________ con domicilio en el municipio de_______________
__________________  calle_________________________________________________ n.º _____
provincia____________________ país_____________________ teléfono_________________

con D.N.I/NIF (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº ______________________ actuando
en

□ nombre propio 

□ representación de_____________________________________________ con D.N.I. o

N.I.F.  Nº  ____________________________  y  con  domicilio  en  el  municipio  de
_______________ _____________________ calle _______________________________
____________________________________ n.º _____ provincia____________________
país_____________________ teléfono_________________

Toma parte  en  el  procedimiento  abierto  con pluralidad  de  criterios  para  la  adjudicación  de  la
ejecución  de  las  obras  comprendidas  en  el  Proyecto  de
______________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.-  Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares del presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

2º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

a)___ No concurre con empresas vinculadas.

b) ___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

 Denominación______________________________________

NIF_____________________________________

4º.- Precio

Ofrece el siguiente precio (DATOS SOLO EN NÚMEROS ,NO EN LETRA ):

A) Precio sin IVA……………………………  Euros).

B) Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Porcentaje :…….  %. Importe……… …euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS
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5º.-  Declaración  responsable  de  estabilidad  en  el  empleo  y  de  mujeres  trabajadoras  NO
APLICABLE 

No aplicable en el presente contrato

6º.- PLAN DE IGUALDAD NO APLICABLE 

No aplicable en el presente contrato

7º.- Incremento del plazo de garantía APLICABLE 

Ofrece un plazo de garantía de ______ años, lo cual supone un aumento del plazo de garantía de
_____ años respecto al plazo de garantía que figura en el presente pliego.

Aplicable en el presente contrato 

8º.- Propuesta de reducción de plazos de ejecución (Sólo para aquellos contratos en los que se
indique en el epígrafe 6 del cuadro de características del contrato (ANEXO I) que este criterio será
objeto de valoración): NO APLICABLE 

9º.- Que tiene previsto subcontratar  las siguientes unidades de obra por el importe que se indica:

UNIDADES O PARTES DE OBRA A
SUBCONTRATAR

IMPORTE IVA INCLUIDO NOMBRE  O  PERFIL
EMPRESARIAL  DEL
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10º-  DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ostenta la representación de la sociedad que presenta la oferta;

2 Que cuenta con la adecuada solvencia económica,  financiera y técnica o,  en su caso,  la
clasificación correspondiente; 

3º Que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad;

4º Que no esta incurso en prohibición de contratar alguna; 
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5º De conformidad con lo dispuesto en el art 159 y 75.2 LCSP. ( Indicar la opción ):

□ 5. a. Que no va recurrir a las capacidades de otras entidades

□ 5b.- Que va a recurrir a las capacidades de otras entidades , comprometiéndose  a

disponer  de  los  recursos  necesarios  mediante  la  presentación  a  tal  efecto  del
compromiso por escrito de dichas entidades, UNA VEZ SEA REQUERIDO POR LA
Administración.

6º Su sometimiento al fuero español (sólo en el caso de Empresas extranjeras)  

7º  Que  se  encuentra  inscrita  en  el  Registro: ::::::  (   solo obligatorio a partir  del
9/09/2018) 

a) Registro Oficial de Licitadores y empresas clasificadas del Sector Público número de
inscripción ____

b) Registro equivalente de la Comunidad Autónoma de Galicia número de inscripción
____

En _________________,a _______ de ___________ de 201 ___

EL LICITADOR (Firmado )

C
V
D
:
 
O
D
T
z
J
c
o
A
w
3
U
x
b
E
K
I
M
c
r
+

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DEL archivo o SOBRE electrónico

IDENTIFICACIÓN DE archivo o sobre electrónico (1)

• B. REFERENCIAS TÉCNICAS. CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRONICO B )

•  C.  OFERTA  ECONÓMICA  Y  CRITERIOS  EVALUABLES  DE  FORMA AUTOMÁTICA
(ARCHIVO O SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la
cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

FASE I

A) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS

A)   Plan de control de calidad (cláusula 12 y 15) NO APLICABLE 

B)    Programa de trabajo (cláusula 12 y 15): SI APLICABLE 

Se valorará:

-  Análisis correcto del ámbito de actuación

-  Análisis correcto de posibles afecciones al territorio, servicios pre-existentes o personas

-  Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar

-  Disposición adecuada de elementos auxiliares en la parcela o borde de la carretera (casetas de
obra, grúas, contenedores, maquinaria, etc)

-  Circulación apropiada de personal y maquinaria por la obra

-  Calidad suficiente de los materiales a emplear en obra

-  Coherencia de los diagramas de Gantt y PERT.

-  Adecuación de los medios humanos asignados a la obra, por encima de los mínimos indicados en
el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

-  Adecuación de los medios materiales asignados a la obra por encima de los mínimos indicados en
el proyecto o en el pliego de cláusulas administrativas particulares

Puntuación específica para el presente contrato:  25 PUNTOS

CONTENIDO. PONDERACION PUNTUACIÓN  MÁXIMA
EXPRESADA EN %

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición completa con total o suficiente adaptación a la obra

Hasta 100%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición completa con insuficiente adaptación a la obra

Hasta 65%

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición parcial con suficiente adaptación a la obra

Hasta 30% 

Ofertas que presenten un programa de trabajo que presentan una
definición parcial con insuficiente o nula adaptación a la obra

0%
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c)  Programa de actuación medioambiental (cláusula 12 y 15): NO APLICABLE 

d) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12 y 15): NO APLICABLE

EXCLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima del 50% de los puntos asignados en la FASE 1
con la suma de la puntuación correspondiente a los criterios de valoración: programa de trabajo,  no
continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la segunda fase y del procedimiento
abierto con multiplicidad de criterios.
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FASE II  

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA SI APLICABLE 

 Oferta Económica:

Puntuación específica para el presente contrato: 25PUNTOS 

De acuerdo con la fórmula elaborada , a petición de la Diputación Provincial de A Coruña , por la
Facultad de Matemáticas  de la USC y cuyo desglose, explicación de la formula y aplicación para su
conocimiento figura en el Anexo VIII y en el siguiente enlace: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDAD EN EL EMPLEO NO APLICABLE 

II.2.1. Porcentaje de personal fijo en relación con la plantilla global de la empresa. No aplicable 

II.2.2. Porcentaje de mujeres en relación con la plantilla global de la empresa No aplicable .

II.3 IGUALDAD NO APLICABLE

Existencia de plan de igualdad en la fecha de publicación de la licitación

II.4 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA SI APLICABLE 

Puntuación específica para el presente contrato: 50 PUNTOS 

Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de garantía  y
al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda  como consecuencia de la
aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es decir, el plazo
incial de 1 año más 4 años)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 0
puntos.  No obstante,  si  bien,  aunque se puntúe  con 0 puntos  caso de  resultar  adjudicataria,  la
empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años.

II.5  -  REDUCCION  DE  PLAZOS  (CRITERIO  DE  CARÁCTER  ESPECIFICO  SOLO
APLICABLE A AQUELLOS CONTRATOS EN LOS QUE QUEDE ESPECIFICADO EN EL
EPÍGRAFE 6 DEL CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO (ANEXO I).NO
APLICABLE 
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ANEXO  V:  MEDIOS  PERSONALES  Y  MATERIALES  REQUERIDOS  PARA  LA
EJECUCION  DE  LA OBRA QUE  SE  CITAN  A CONTINUACIÓN.  DOCUMENTO  A
CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 y 16)

 A)  MEJORA  DE  CAMINOS  EN  LAS  PARROQUIAS  DE  DORMEÁ,  BOIMORTO,
CORNEDA, RODIEIROS Y ANDABAO.

B) MEJORA DE CAMINOS EN LAS PARROQUIAS DE CARDEIRO Y BOIMIL

C) MEJORA DE CAMINOS EN LAS PARROQUIAS DE ANDABAO, BUAZO, SENDELLE
Y MERCURIN

1. MEDIOS PERSONALES: *

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Oficial primera No precisa 1

Peón ordinario No precisa 1

2. MEDIOS MATERIALES *

CARACTERISTICAS Nº
UNIDADES

OBSERVACIONE
S

2.1. MAQUINARIA

Camión para transporte de 7 t.

Pala excavadora mediana sobre neumáticos

Pisón vibrante dúplex de 1300 kg

Barredora autopropulsada

Camión cisterna para riego asfáltico

Motoniveladora mediana

1

1

1

1

1

1

2.2. EQUIPOS

Extendedora de árido 1

2.3.  MEDIOS
AUXILIARES

 

C
V
D
:
 
O
D
T
z
J
c
o
A
w
3
U
x
b
E
K
I
M
c
r
+

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.



* Medios mínimos que deben ser adscritos a la ejecución de la obra por el contratista adjudicatario,
con independencia  de la  utilización durante la  ejecución de  la  obra de  todos aquellos  medios
necesarios para realizarla con las debidas condiciones de calidad dentro del plazo estipulado en el
contrato.

 D) MEJORA DE CAMINOS EN LAS PARROQUIAS DE CARDEIRO Y ARCEO

1. MEDIOS PERSONALES: *

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Capataz No precisa 1

Oficial segunda No precisa 1

Peón ordinario No precisa 1

 

 2. MEDIOS MATERIALES *

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA  

Excavadora hidráulica cadenas 195 cv
Excav. Hidráulica neumáticos 100 cv
Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m³
Dumper  rígido  descarga  frontal  2000  kg
4x4
Camión basculante 4x4 14 t
Camión basculante 6x4 20 t
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Camión  cisterna  bituminadora  c/lanza
10.000 l
Motoniveladora de 135 cv
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t
Rodillo compactador tándem 10 t
Compactador  asfálto  neumático
automatico 6/15 t

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

2.2. EQUIPOS

Martillo rompedor hidráulico 1000 kg

Barredora remolcada c/ motor auxiliar

Extendedora gravilla acoplada y remolcada

1

1

1

 

2.3.  MEDIOS
AUXILIARES
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* Medios mínimos que deben ser adscritos a la ejecución de la obra por el contratista adjudicatario,
con independencia  de la  utilización durante la  ejecución de  la  obra de  todos aquellos  medios
necesarios para realizarla con las debidas condiciones de calidad dentro del plazo estipulado en el
contrato.

 E)  MEJORA  DE  CANALIZACIONES  DE  PLUVIALES  EN  LAS  PARROQUIAS  DE
BRATES, SENDELLE Y OTRAS

1. MEDIOS PERSONALES: *

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Encargado de obra No precisa 1

Oficial primera No precisa 1

Oficial segunda No precisa 1

Peón especialista No precisa 1

Peón ordinario No precisa 1

 

 2. MEDIOS MATERIALES *

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA

Camión para transporte de 7 t.
Pisón vibrante con placa de 30x33 cm.
Pala excavadora mediana sobre neumáticos
Camión para transporte de 12 t.
Pisón vibrante dúplex de 1300 kg
Barredora autopropulsada
Camión cisterna para riego asfáltico
Grúa móvil hidráulica sobre camión 15 Tn.
Motoniveladora mediana
Retroexcavadora
Apisonadora tándem de 12 Tm

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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2.2. EQUIPOS

Extendedora de árido
Hormigonera de 165 litros

1
1

 

2.3.  MEDIOS
AUXILIARES

   

 

* Medios mínimos que deben ser adscritos a la ejecución de la obra por el contratista adjudicatario,
con independencia  de la  utilización durante la  ejecución de  la  obra de  todos aquellos  medios
necesarios para realizarla con las debidas condiciones de calidad dentro del plazo estipulado en el
contrato.

F) NUEVA SALA DE CONVIVENCIA EN LA MINIRESIDENCIA DE BOIMORTO

1. MEDIOS PERSONALES: *

CATEGORIA
PROFESIONAL

TITULACION
REQUERIDA

NUMERO PERSONAS

Ayudante construcción No precisa 1

Peón ordinario construcción No precisa 1

Peón  especializado
construcción

No precisa 1

Oficial 1ª construcción No precisa 1

 

 2. MEDIOS MATERIALES *

 CARACTERISTICAS Nº UNIDADES OBSERVACIONES

2.1. MAQUINARIA  

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
Retroexcavadora  con  martillo  rompedor
115 CV.
Camión basculante de 14 t. de carga.
Grúa autopropulsada de brazo telescópico
con una capacidad de elevación de 30 t y

1

1
1
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27 m de altura máxima de trabajo.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil,
con mecanismo hidráulico.
Pisón  vibrante  de  80  kg,  con  placa  de
30x30 cm, tipo rana.
Camión con cuba de auga.
Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³
Motoniveladora de 200 CV. 
Rodillo vibrane autopropulsado mixto 15 t.
Pavimentadora  de  encofrados  deslizantes,
con  equipo  de  inserción  de  pasadores,
barras de unión, tendido, vibrado, enrasado
y fratasado de pavimentos de hormigón.
Motocultor 60/80 cm.

1

1

1
1
1
1
1

1
1

2.2. EQUIPOS

Equipo para corte de juntas en pavimentos
de hormigón
Regla vibrante de 3 m.
Motosierra a gasolina
Texturador/ranurador  de  pavimentos  de
hormigón.
Pulverizador  de  producto  filmógeno  para
curado de pavimentos de hormigón.
Rodillo ligero.

1
1
1

1

1
1

2.3.  MEDIOS
AUXILIARES

* Medios mínimos que deben ser adscritos a la ejecución de la obra por el contratista adjudicatario,
con independencia  de la  utilización durante la  ejecución de  la  obra de  todos aquellos  medios
necesarios para realizarla con las debidas condiciones de calidad dentro del plazo estipulado en el
contrato.

Los  licitadores  deberán  presentar  unicamente  la  declación,  ajustada  al  modelo  indicado  en  la
cláusula 12.A.2  y el licitador que presente la mejor oferta deberá presentar este documento, con la
documentación justificativa, de acuerdo con lo previsto en la cláusula  16 y 12.A.2.
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ANEXO VI.

ESPECIFICACIÓN  DE  LAS  MODIFICACIONES  DEL  CONTRATO  PREVISTAS  EN  EL
PRESENTE PLIEGO. DOCUMENTO A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN . - NO
REGULADAS

De acuerdo con lo establecido en el art 204 LCSP podrán ser objeto de modificación, 

1.-por razones de interés público, 

2.- hasta un máximo del 20%,del precio inicial, las siguientes unidades de obra:

Unidad de obra modificable Descripción de la modificación Cuantificación estimada

   

   

   

   

   

   

   

La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el
contrato
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Anexo VII

SIN CONTENIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio  de  Investigación  de  la  Deputación  da  Coruña  con  el  Departamento  de  Matemática
Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela1

FÓRMULA  GENERAL  DE  VALORACIÓN  DE  OFERTAS EN  CONTRATOS Y
CONCURSOS
2018
1. Notaciones
 : precio de licitación, 

 : precio de licitación, 
 : Número de ofertas, 

 : valor de las  ofertas, 

 : redución de plazos de las  empresas (en días naturales), 

 : media de las ofertas presentadas ( ),

 : media de las reduciones de plazos presentadas ( ),

 : redución de plazos máxima y mínima, 

 : bajas absolutas ( ), 

 : baja porcentual media ( ), 

 : bajas porcentuales con respecto a  ( , ), 

 : bajas porcentules máxima y mínima, 

 : baja porcentual media ( ), 

 : máxima valoración posible, 

 : máxima valoración de acuerdo con las ofertas presentadas, 

 : máxima valoración de acuerdo con las reduciones de plazos presentadas, 

1

 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC
  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - UVigo
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 : valoración económica de la oferta -ésima entre  y  , 

 : valoración da redución de plazos -ésima entre  y , 

Nota.- Dado que las baijas negativas corresponderían a ofertas superiores al precio de licitación (y,

por lo tanto, no admisibles), se supone que las bajas  son iguales o mayores que cero. Igualmente,
como las reduciones de plazos negativas corresponderían a plazos superiores al plazo de ejecución

del contrato o concurso (y, por lo tanto, no admisibles), se supone que las reduciones de plazos 

son iguales o mayores que cero y menores que el plazo de ejecución .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas
2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con la baja máxima

 Si  entonces 

 Si  entonces 

 Si  entonces 

2.2. Valoración económica entre  e 

La  puntuación  de la oferta -ésima se calcúla, en función de la baja máxima, por interpolación a
tramos de la forma seguiente (véxanse as Figuras 1 a 3): 

 Si  entonces 

 Si  entonces 

 Si  entonces

1. Si entonces 

2. Si entonces 

 Si  entonces

1. Si entonces 

2. Si entonces 

Nótese que la puntuación máxima  solo se aplica si la baja máxima ( ) es igual o superior al 
25% y que, con una bajada del 15%, siempre se obtiene el 70% de la valoración máxima.  
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Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se obtiene

 por  lo  que  las  valoraciones  anteriores  no  son  válidas  (tenemos

divisiones por cero). En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación nula ( ) .
En la práctica, esta situación también se produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque
no sean exactamente cero. Por eso, proponemos  dar unha puntuación nula a tódalas ofertas  sempre

que . 
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Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si .

Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si .
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Figura 3: Representación gráfica de las puntuaciones si .
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