
Sección de Movilidad Urbana

ANTEPROYECTO

ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN LA AVENIDA
FERRANDIS SALVADOR DE LA CIUDAD DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

TITULAR: REDACTOR DEL PROYECTO:
Ayuntamiento de Castelló de la Plana Sección de Movilidad Urbana

EMPLAZAMIENTO:

 Av. Ferrandis Salvador s/n. Castelló de la Plana
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Sección de Movilidad Urbana

1.MEMORIA

1.1.TÍTULO DE LA ACTUACIÓN.

EJECUCIÓN DE ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE AUTOCARAVANAS EN LA
AVENIDA FERRANDIS SALVADOR DE LA CIUDAD DE CASTELLÓ DE LA PLANA

1.2.TITULAR DE LA INSTALACIÓN.

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ DE LA PLANA.

1.3.EMPLAZAMIENTO.

Las obras objeto de este proyecto se emplazan en la siguiente vía y parcela catastral
de la ciudad de Castelló de la Plana:

- Av. Ferrandis Salvador s/n

- Parcela Catastral: 8321501YK5382S

- Superficie aproximada del área de la parcela objeto de actuación: 8.660 m²

1.4.ANTECEDENTES

En la  actualidad  existe  un  aparcamiento  de  autocaravanas  junto  al  Planetari  de
Castelló,  con  un  total  de  47  plazas  y  una  elevada  demanda  de  usuarios.  Este
aparcamiento se encuentra aproximadamente a una distancia de 2,5 km de la parcela de
ubicación  del  nuevo  aparcamiento.  Por  su  parte,  el  área  de  terreno  objeto  de  este
anteproyecto, destinada a aparcamiento de turismos, es utilizada durante gran parte del
año, debido a la gran afluencia de éste tipo de vehículos, como zona de estacionamiento
de autocaravanas pese a no tener disponibles los servicios que éstas requieren.

Así,  se considera  necesario  dotar  a  los  terrenos del  actual  aparcamiento  de las
infraestructuras  necesarias  y  los  servicios  para  convertirlo  en  un  aparcamiento  de
autocaravanas de acceso controlado, que pueda a su vez utilizarse como aparcamiento de
turismos de acceso libre si así se desea.

1.5.OBJETO

El objeto del presente anteproyecto es la descripción de las necesidades a satisfacer
y  la  justificación  de  las  soluciones  adoptadas  para  la  ejecución  de  un  área  de
estacionamiento  de  autocaravanas  en  la  Avenida  Ferrandis  Salvador  de  la  ciudad  de
Castelló de la Plana, en la parcela que corresponde al uso principal del Aeródromo de esta
ciudad, en un área de la misma ya destinada a aparcamiento con acceso desde la avenida
y frente al paseo marítimo.
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Sección de Movilidad Urbana

1.6.DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA.

1.6.1.Estado actual.

El  terreno  sobre  el  que  se  propone  ejecutar  el  aparcamiento  forma parte  de  la
parcela catastral correspondiente al equipamiento del Aeródromo de Castelló. 

Tiene una forma alargada, aparentemente rectangular aunque sus lados largos no
son rectos sino que conforman un arco tendido. 

En la actualidad, la parcela se encuentra vallada con una verja de simple torsión, y el
terreno se encuentra estabilizado mediante una capa de arena compactada y una capa
superficial de gravas.

A continuación se muestran unas fotografías del estado actual de la parcela:
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Sección de Movilidad Urbana

1.6.2.Solución propuesta

La  solución  propuesta  consiste  en  la  ejecución  de  un  aparcamiento  de
autocaravanas con los servicios necesarios para las mismas, de acceso controlado, con
reserva y pago de una tarifa, que pueda ser utilizado como aparcamiento de turismos de
acceso libre en periodo estival.

La instalación contará con:

-  94  plazas  de  aparcamiento  de  autocaravanas  de  dimensiones  4,00x8,00  m,
convertibles en 188 plazas de aparcamiento para turismos de dimensiones 2,50x5,00 m.

- 4 áreas de descarga de aguas grises con sumidero en suelo, con una columna de
vaciado de aguas negras y toma de agua cada uno.

-  2  áreas  recreativas  con  mesas  y  bancos  de  picnic,  con  pilas  para  lavado  de
enseres de cocina.

- 1 área recreativa en el acceso.

- 2 módulos de aseo autolimpiable, con un inodoro y un lavabo cada uno.

- Carril de entrada con barrera automática, carril central de distribución y carril de
salida con barrera automática.

- Itinerarios peatonales sobre acera pavimentada.

- Zonas verdes perimetrales.

Se prevé un acceso de vehículos con barrera automática en la fachada norte de la
parcela y una salida de vehículos, también con barrera automática, en la parte sur. Por su
parte,  se prevén dos accesos peatonales coincidentes con los dos pasos de peatones
existentes que cruzan la Avenida Ferrandis Salvador.

La solución propuesta para la ejecución del aparcamiento de autocaravanas prevé
la pavimentación de la parcela con varios tipos diferentes de pavimentos de forma que se
delimiten la diferentes zonas de uso, con una composición similar a la existente en el
aparcamiento de autocaravanas junto al Planetari.
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Sección de Movilidad Urbana

A continuación se muestran algunas fotografías orientativas de los acabados y los
sistemas propuestos:

 

Fotografía 1. Carril central. Aparcamiento Fotografía  2:  Plaza  estacionamiento.
autocaravanas Planetari. Aparcamiento autocaravanas Planetari.

Fotografía 3. Modulo WC autolimpiable. Fotografía  4:  Columna  de  vaciado  para
Aparcamiento autocaravanas Planetari. aguas negras y toma de agua.

1.7.MEMORIA CONSTRUCTIVA

Tras el conveniente desbroce y la excavación de zanjas necesarias, se ejecutarán
las diferentes instalaciones enterradas en la parcela. Se retirará la parte frontal de la valla
de simple torsión existente en la parcela. 
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Sección de Movilidad Urbana

En paralelo, se ejecutarán las zanjas requeridas para la colocación de los diferentes
bordillos.  Éstos  serán  de  dos  tipos,  bordillo  recto  para  el  encintado  de las  aceras,  y
bordillo tipo jardinera, redondeado en la parte superior, para la delimitación de las zonas
verdes. 

Se procederá a la regularización y al extendido a la capa de zahorra previo a la
ejecución de los distintos pavimentos y de las bandas de rigola junto al bordillo recto y en
la delimitación de las plazas. Los pavimentos son:

- Solera de hormigón visto para las aceras y las áreas de vaciado de aguas grises.

-  Solera  de  hormigón  visto  con  juntas  drenantes  de  césped  en  los  carriles  de
circulación.

-  Pavimento  de  adoquín  en  celosia  tipo  pavi-césped  para  las  plazas  de
estacionamiento.

El resto de la parcela no pavimentada se configurará como zona ajardinada.

En paralelo a la ejecución de los pavimentos, se ejecutarán las instalaciones:

- Instalación eléctrica,  que partirá desde el  cuadro de distribución ubicado en el
extremo sur de la parcela y que tendrá dos ramificaciones principales, una por el frente de
parcela para suministrar a los aseos autolimpiables, barreras automáticas, alumbrado de
las zonas recreativas y otros servicios, y una ramificación trasera que abastecerá a los
puntos de alumbrado situados en la nueva acera trasera de la parcela.

- Instalación de saneamiento, para evacuación de las aguas grises y negras de los
aseos y de las áreas de vaciado de autocaravanas, con dos conexiones independientes a
la red general de saneamiento.

- Instalación de agua potable, con acometida en la parcela en el extremo sur de la
misma y con una línea general paralela al frente de parcela que suministrará agua a los
aseos autolimpiables, a los fregaderos y las columnas de vaciado y toma de agua.

-  Instalación  de  riego,  que  debe  de  cumplir  con  las  especificaciones  del  Real
Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas en previsión a contar en el futuro con red de aguas
regeneradas  en  la  zona,  con  contador  junto  a  la  acometida  anterior,  y  dos  lineas
principales, una para abastecer a la zona ajardinada trasera de la parcela y otra para
abastecer a la zona delantera. Se prevén dos sistemas de riego diferenciados: riego por
goteo bajo el pavimento pavi-césped y riego mediante difusores en las zonas ajardinadas.

Se ejecutarán las zanjas con sus respectivas conducciones para acometida de la
instalación  eléctrica,  de  agua  potable  y  para  la  conexión  de  saneamiento  a  la  red
existente. 

Se realizarán los trabajos de jardinería,  con el  extendido de una capa de tierra
vegetal y la siembra de césped. Asimismo, se plantarán los árboles previstos, moreras y
pinos piñoneros, de forma que se creen zonas de sombra en las zonas recreativas y junto
a las plazas de aparcamiento de autocaravanas. También se realizará la plantación de
arbustos de especies aromáticas, como la lavanda, para completar la zona ajardinada. 

Finalmente, se instalarán los módulos de WC autolimpiable, la columna de vaciado
y toma de agua, las barreras automáticas, los báculos y luminarias de la instalación de
alumbrado y la instalación de telecomunicaciones necesaria para el control de accesos. 

También se colocará la señalización vertical prevista, compuesta de un panel de
dimensiones 3,00x1,50 m en el acceso, explicativo del régimen de funcionamiento del
aparcamiento, y de paneles explicativos de menores dimensiones para las indicaciones
de uso de zonas concretas. 
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Sección de Movilidad Urbana

1.8.PLAZO DE EJECUCIÓN.

Para la ejecución de las obras contenidas en el presente anteproyecto se estima un
PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES contado desde la fecha del  Acta de comprobación del
replanteo.

1.9.PRESUPUESTO

Las obras previstas en el presente anteproyecto tiene un coste total de 911.874,65€,
IVA incluido, según el siguiente desglose:

RESUMEN

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 70.781,46 €

ENCINTADOS Y PAVIMENTOS 236.702,22 €

INSTALACIONES 176.375,51 €

RED DE RIEGO 38.892,45 €

JARDINERÍA 51.436,19 €

INSTALACIONES CONTROL ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 43.656,33 €

GESTION DE RESIDUOS 9.267,66 €

SEGURIDAD Y SALUD 6.178,44 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 633.290,26 €

Gastos Generales (13% PEM) 82.327,73 €

Beneficio Industrial (6% PEM) 37.997,42 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (PEC) 753.615,41 €

IVA (21%) 158.259,24 €

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (PEC con IVA) 911.874,65 €

Se estiman adicionalmente 75.994,83 € más 15.958,91 € en concepto de IVA al tipo
de  21%  como  gastos  de  honorarios  de  redacción  de  proyecto,  dirección  de  obra  y
coordinación de seguridad y salud, con un importe total de 91.953,74 €, según el siguiente
desglose:

Gastos redacción proyecto (4%PEM) 25.331,61 € + 5.319,63 (21% IVA)

Gastos dirección obra (4%PEM) 25.331,61 € + 5.319,63 (21% IVA)

Gastos dirección ejecución de obra 
y coordinación de seguridad y salud (4%PEM) 25.331,61 € + 5.319,63 (21% IVA)

1.10.OBRA COMPLETA Y PLAZO DE GARANTÍA.

El anteproyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada como
espacio urbano de uso público, de conformidad con el art. 125 y el art. 127-2 del RGLCAP.

A partir  de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya
duración será la prevista en el contrato de obras y en ningún caso será inferior a UN AÑO.
Durante dicho plazo el Contratista estará obligado a subsanar los defectos observados en
la recepción y también los que no sean imputables al uso por parte del promotor.
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Sección de Movilidad Urbana

1.11.SEGURIDAD Y SALUD

El  Real  Decreto  1627/1997  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  establecen  las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, dispone en el
apartado  1  del  artículo  4  que,  en  los  supuestos  que  se  enumeran  a  continuación,  el
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio
de Seguridad y Salud:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 450.759,08 €.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables,  empleándose en
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

Dado que se dá, al menos, el primero de los supuestos previstos en el apartado 1
del artículo 4 del R.D. 1627/1997, se deberá desarrollar, en fase de proyecto, un Estudio
de Seguridad y Salud.

En el artículo 5 del citado Real Decreto se detalla el contenido que debe de abarcar
dicho estudio.

1.12.GESTIÓN DE RESIDUOS

Según el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la  producción  y  gestión de los  residuos de  construcción y  demolición,  además de los
requisitos  exigidos  por  la  legislación  sobre  residuos,  el  productor  de  residuos  de
construcción y demolición,  en este  caso el  promotor,  deberá,  entre  otros,  incluir  en el
proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de
los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra […].

2.º Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán
los residuos que se generarán en la obra.

4.º Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el
apartado 5 del artículo 5.

5.º  Los  planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento,  manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra. […].

6.º  Las  prescripciones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas  particulares  del
proyecto,  en relación con el  almacenamiento,  manejo,  separación y,  en su caso,  otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.
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Sección de Movilidad Urbana

Por tanto, el proyecto de ejecución deberá de contener un Estudio de Gestión de
Residuos.

1.13.NORMATIVA DE APLICACIÓN.

- Contratación:

Ley 9/2017,  de 8 de noviembre,  de Contratos del  Sector  Público,  por  la  que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Seguridad y salud:

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables.

Real Decreto 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, Disposiciones mínimas en materia de
Seguridad y salud en las obras de Construcción.

- Normativa de Accesibilidad:

Decreto 65/2019, de  26 de abril, del Consell de la Generalitat, por el se regula la
accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos; que sustituye a la Orden de 9 de
junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto
39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el
medio urbano.

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico
de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización
de los espacios públicos urbanizados.

Ordenanza Municipal de Accesibilidad de Castelló de la Plana, publicado en el BOP
de Castelló, número 157, de 25 de diciembre de 2007 (pág. 8076-8079).

- Gestión de residuos:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.

Ley 5/2022, de 29 de noviembre, de residuos y suelos contaminados para el fomento
de la economía circular en la Comunitat Valenciana.

- Otros:

Ordenanza Municipal reguladora del estacionamiento de autocaravanas, campers y
vehículos similares en el  Municipio de Castelló de la Plana, aprobada por  el  Pleno en
sesión celebrada el 31 de octubre de 2019.

Real  Decreto 1620/2007,  de 7 de diciembre,  por el  que se establece el  régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

Y demás normativa vigente aplicable en la materia.

Castelló de la Plana, en fecha indicada al margen.

10

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
T7

LL
3R

ZA
3G

K7
L6

XJ
PZ

AQ
AT

4J
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ca
st

el
lo

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

0 
de

 2
2 



Sección de Movilidad Urbana

2.PLANOS

- Planta general

- Plano detalle
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Sección de Movilidad Urbana

3.PRESUPUESTO

14

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 6
T7

LL
3R

ZA
3G

K7
L6

XJ
PZ

AQ
AT

4J
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

ca
st

el
lo

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 1

4 
de

 2
2 



ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ÁREA ESTACIONAMIENTO AUTOCARAVANAS AERÓDROMO

Página 1

N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1 CA DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 70.781,46 €

1.1 M2 8660,00 0,79 € 6.841,40 €

1.2 M3 10,80 39,50 € 426,60 €

Zanja electricidad 35 0,12 4,20

Zanjas saneamiento 10 0,12 1,20

Zanjas agua potable 45 0,12 5,40

1.3 M 180,00 2,58 € 464,40 €

Zanja electricidad 35 2 70,00

Zanjas saneamiento 10 2 20,00

Zanjas agua potable 45 2 90,00

1.4 M3 1732,00 10,55 € 18.272,60 €

8660 0,20 1732,00

1.5 M3 1341,60 22,67 € 30.414,07 €

peatonal trasero 591,00 0,2 118,20

plazas traseras 1789,00 0,2 357,80

carril central plazas coche 500,00 0,2 100,00

carril central hormigón 1 897,00 0,2 179,40

carril central hormigón 2 1034,00 0,2 206,80

plazas delanteras 1 128,00 0,2 25,60

plazas delanteras 2 736,00 0,2 147,20

plazas delanteras 3 352,00 0,2 70,40

Servicios 1 112,00 0,2 22,40

Servicios 2 112,00 0,2 22,40

peatonal delantero 457,00 0,2 91,40

1.6 M3 265,83 10,68 € 2.839,06 €

Bordillo jardinera trasero 270 0,045 12,15

Bordillo recto trasero 293 0,045 13,19

Bordillo recto delantero 310 0,045 13,95

Bordillo jardinera delantero 1 37 0,045 1,67

Bordillo jardinera delantero 2 36 0,045 1,62

Bordillo jardinera delantero 3 234 0,045 10,53

Bordillo jardinera delantero 4 134 0,045 6,03

Bordillo jardinera setos 48 0,15 7,20

Zanja electricidad 35 0,25 8,75

Zanja electricidad 550 0,25 137,50

Zanjas saneamiento 10 0,6 6,00

Zanjas saneamiento 60 0,6 36,00

Zanjas agua potable 45 0,25 11,25

Zanjas agua potable 260 0,25 65,00

Zanjas principal riego 550 0,25 137,50

Despeje, desbroce y refino de terrenos hasta 0,25 cm de profundidad, incluso 
Re rada de conjunto de señales de tráfico sobre todo po de sustentación y 
elementos de mobiliario urbano (bolardos, bancos, buzones, etc.), incluyendo el 
desmontaje de los dis ntos elementos y sus accesorios, acopio y carga y transporte a 
almacén municipal o punto de reposición.

Demolición de pavimentos exteriores de todo po (asfál cos, terrazos, hidráulicos, 
piedra natural, ...), incluso material de agarre, soleras, bordillos de cualquier sección 
y material (rodeno, calizas, granito, hormigón, etc.) y restos de cimentaciones, 
ejecutada con medios mecánicos (retroexcavadora y mar llo rompedor) y eventual 
ayuda manual, considerando un espesor máximo de 20 cm. Incluye cortes eventuales 
con radial, reposición y sellado provisional de trapas de pozos y arquetas existentes 
hasta colocación de la defini va y re rada de escombros. Se excluye la carga y 
transporte de escombros vertedero.

Corte de pavimento/firme con sierra de disco hasta 90 mm de profundidad, incluso 
barrido y limpieza por medios manuales

Relleno y extendido de suelo seleccionado, erras de préstamo, con medios 
mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en 
capas de 25cm de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor 
normal, según NTE/ADZ-12.

Relleno, extendido y compactado de zahorra ar ficial realizado con equipo 
compuesto por una motoniveladora de 180 CV y un rodillo compactador 
autopropulsado de 15,5 T, incluso humectación y/o desecación, sin incluir el 
transporte de material.

Excavación de zanja mediante retroexcavadora con mar llo rompedor, en terrenos 
de tránsito-medio, con un ancho de 60-80 cm, incluida la re rada de material y sin 
incluir la carga y transporte.
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ÁREA ESTACIONAMIENTO AUTOCARAVANAS AERÓDROMO

Página 2

N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

1.7 M3 Relleno de zanjas con arena 402,00 18,77 € 7.545,54 €

Zanja electricidad 35 0,25 8,75

Zanja electricidad 550 0,25 137,50

Zanjas saneamiento 10 0,6 6,00

Zanjas saneamiento 60 0,6 36,00

Zanjas agua potable 45 0,25 11,25

Zanjas agua potable 260 0,25 65,00

Zanjas principal riego 550 0,25 137,50

1.8 M3 27,31 8,01 € 218,77 €

pozos saneamiento 2 1,5 3,00

arquetas saneamiento 6 1 6,00

arquetas alumbrado 25 0,216 5,40

arquetas riego 28 0,216 6,05

parquímetros 2 0,216 0,43

aseos 2 1 2,00

barreras accesos 2 0,216 0,43

Estaciones de ver do 4 1 4,00

1.9 M3 2468,94 0,74 € 1.827,02 €

desbroce 2165,00

demoliciones 10,80

zanjas 265,83

arquetas 27,31

1.10 M Desmontaje valla metálica 230,00 8,40 € 1.932,00 €

2 CA ENCINTADOS Y PAVIMENTOS 236.702,22 €

2.1 M 603,00 23,26 € 14.025,78 €

Bordillo recto trasero 293,00

Bordillo recto delantero 310,00

2.2 M 543,00 19,41 € 10.539,63 €

Bordillo jardinera delantero 1 37,00

Bordillo jardinera delantero 2 36,00

Bordillo jardinera delantero 3 234,00

Bordillo jardinera delantero 4 134,00

Bordillo jardinera setos 102,00

2.3 M 2641,00 11,75 € 31.031,75 €

plazas traseras 1 293,00

plazas traseras 2 224,00

plazas delanteras 1 275,00

plazas delanteras 2 200,00

separadores plazas 90 8 720,00

Marcador plazas turismos trasera 224,00

Marcador plazas turismos delantera 200,00

Plazas centrales 405,00

Marcador plazas turismos central 40 2,5 100,00

Excavación de pozo mediante retroexcavadora, en erra y con parte proporcional de 
mar llo rompedor en terrenos de tránsito-medio, incluidas la re rada de material y 
la previa ejecución de catas de forma manual para comprobación de la existencia de 
redes de servicios y excluidas la carga y transporte de escombros a vertedero.

Transporte de erras de excavación de densidad media 1.50 t/m3, y escombros 
procedentes de demolición, con camión volquete de carga máxima 12 t y velocidad 
media de 45 km/h, a una distancia de 10 km, considerando empos de ida, descarga 
y vuelta y empo de espera del camión.

Bordillo recto, bicapa, 25x15 cm, sobre lecho de hormigón de resistencia 
caracterís ca 20 N/mm2, rejuntado con mortero de cemento M-5

Bordillo hormigón monocapa borde redondeado 20x10 cm sobre lecho de hormigón 
de resistencia caracterís ca HNE-15N, rejuntado con mortero de cemento  M-5.

Rigola DC A2 20x10 R5, bicapa, sobre lecho de hormigón de resistencia caracterís ca 
20 N/mm2, rejuntada con mortero de cemento M-5.
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ÁREA ESTACIONAMIENTO AUTOCARAVANAS AERÓDROMO

Página 3

N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

2.4 M2 3202,00 20,05 € 64.211,31 €

peatonal trasero 591,00

carril central 1 897,00

carril central 2 1034,00

Servicios 1 112,00

Servicios 2 112,00

peatonal delantero 456,00

2.5 M2 3509,00 28,75 € 100.883,75 €

plazas traseras 1793,00

plazas delanteras 1 128,00

plazas delanteras 2 736,00

plazas delanteras 3 352,00

Plazas intermedias 500,00

2.6 M2 Incremento de precio por par ción de solera con franja ajardinada 3202,00 5,00 € 16.010,00 €

peatonal trasero 591,00

carril central 1 897,00

carril central 2 1034,00

Servicios 1 112,00

Servicios 2 112,00

peatonal delantero 456,00

3 CA INSTALACIONES 176.375,51 €

3.1 M 20,00 37,49 € 749,80 €

3.2 M 60,00 29,79 € 1.787,40 €

3.3 U 2,00 789,16 € 1.578,32 €

3.4 U 6,00 293,58 € 1.761,48 €

Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, HM 15, tamaño máximo del árido 
40 mm., consistencia blanda, incluso parte proporcional de parapastas de contención 
de hormigón en encofrado de alcorques, arquetas, etc., formación de juntas de 
dilatación en todo su espesor, mediante hormigonado de paños alternos 
perpendiculares a la fachada cada 10-20 metros lineales a fin de liberar las posibles 
tensiones que genere el sistema o el entorno, replanteo previo según planos de 
proyecto, colocado sobre terreno limpio y previamente compactado, extendido 
mediante reglado, vibrado con regla, curado mediante riego y acabado con la 
superficie que permita la adherencia del mortero, eliminación de restos y limpieza. 
Medida la superficie realmente ejecutada, descontando todos los huecos de más de 1 
m2 de superficie.

Pavimento po pavi-césped realizado con adoquines de hormigón modelo LLOSA 
TRAMA de BREINCO ó similar, de 40x40x12 cm, para formar islas con plantación de 
césped de 8x8 cm., colocados sobre base de arena de 3-4 cm de granulometría 0-3 
mm, y subbase de de 15-25 cm de grava y gravilla 2/22 o 2/32 sin finos sobre relleno 
de suelo seleccionado existente, incluso manta geotex l 100% poliéster, estructura 
tejido-no tejido, 200 gr/m2, resistente a medio ácido, aguas saladas y sucias, con el 
aparejo proyectado relleno de juntas con arena y compactado con bandeja 
vibratoria, incluso recebado de las juntas que no estén llenas y riego de la superficie.

Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón en masa, con cemento SR, 
de 300 mm de diámetro nominal interior, clase N, resistencia al aplastamiento de 
90KN/m2, según UNE-EN 1916, con unión elás ca con junta de goma, colocado en el 
fondo de zanja, debidamente compactada, nivelada y probada, según Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. Sin 
incluir transporte del tubo, excavación, relleno de la zanja ni compactación final.

Conducción realizada con tubo liso saneamiento PVC de diámetro 250 mm y espesor 
4,90 mm según la Norma UNE-EN 1401-I, para canalización enterrada o no, con junta 
pegadapara unión de los tubos y con un incremento sobre el precio del tubo del 30% 
en concepto de uniones y accesorios, colocado sobre cama de Grava triturada caliza 
de granulometria 10/25, de 10cm de espesor, posteriormente rellena de erras a una 
altura sobre la generatriz de 45cm, compactadas al 98% P.M. en red de saneamiento.

Pozo de registro circular de 1.00 m de diámetro interior y de 1.50 cm de altura ú l 
interior, realizado con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero de 
cemento GP CSIV W2, sobre solera de hormigón HA-30/B/20/I+Qb de 25 cm de 
espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su cara superior, incluso 
recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y brocal asimétrico en la 
coronación, recibido de marco y tapa circular de fundición clase D-400 según UNE-EN 
124, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.

Arqueta prefabricada sifónica, cuadrada, registrable de polipropileno, de medidas 
55x55 cm, con conexiones laterales adaptables a tubos de diámetro de 160 a 315 
mm. Con tapa ciega con marco, fabricados por inyección de polipropileno. 
Totalmente instalada
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ESTIMACIÓN PRESUPUESTO ÁREA ESTACIONAMIENTO AUTOCARAVANAS AERÓDROMO

Página 4

N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

3.5 U 1,00 839,33 € 839,33 €

3.6 U 250,00 6,29 € 1.572,50 €

3.7 U 4,00 116,23 € 464,92 €

3.8 U 6,00 185,49 € 1.112,94 €

3.9 U Bancada de hormigón prefabricado 2,00 2.000,00 € 4.000,00 €

3.10 U 4,00 4.206,00 € 16.824,00 €

3.11 U 16,00 274,97 € 4.399,52 €

3.12 M2 16,00 87,99 € 1.407,84 €

Separador muelle 2 8 16,00

3.13 U 1,00 350,63 € 350,63 €

3.14 U 1,00 205,02 € 205,02 €

3.15 U Cuadro general de distribución para servicios generales. 1,00 766,23 € 766,23 €

3.16 U 1,00 592,05 € 592,05 €

3.17 M 35,00 32,41 € 1.134,35 €

3.18 U 25,00 99,30 € 2.482,50 €

3.19 U 25,00 42,33 € 1.058,25 €

Acome da en conducciones generales de PE, 63 mm de diámetro, compuesta por 
collarín , machón doble, llave de esfera, manguito de rosca macho, cincuenta metros 
de tubo de polie leno baja densidad de 50 mm de diámetro y 10 atmósferas de 
presión y llave de entrada acome da individual, incluso arqueta de registro de 40 x 
40 cm de ladrillo perforado de 24x11,5x9 cm, solera de 5 cm de HM-20 con orificio 
sumidero, excavación de zanja y derechos y permisos para la conexión. Sin reposición 
de pavimento. Totalmente instalada, conectada y en perfecto estado de 
funcionamiento. 

Canalización oculta realizada con tubo de polie leno de alta densidad (PE100), color 
negro con bandas azules, 25 atm de presión de trabajo, de 50mm de diámetro 
interior y espesor de pared 4.40mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, 
incluso garras de sujeción y con un incremento del precio del tubo del 30% en 
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales, totalmente instalada y 
comprobada.

Instalación de fontanería para  fregadero y vertedero, realizada con tuberías de 
polipropileno para la red de agua fría, y con tuberías de PVC diámetro 32mm para la 
red de desagües, preparada para sifón individual en cada aparato, incluso con parte 
proporcional de bajante de PVC de 110mm y con manguetón para enlace al tubo, sin 
grifería, aparatos sanitarios ni ayudas de albañilería, las tomas de agua cerradas con 
llaves de escuadro o tapones (según proceda) y los desagües con tapones, 
totalmente acabada.

Fregadero de acero inoxidable de dimensiones 450x490mm para encimera de 60 cm, 
con una cubeta profunda sin escurridor, con válvula desagüe, cadenilla, tapón, sifón y 
tubo, colocado y con ayudas de albañilería. Uds.

Columna de vaciado de acero inoxidable AISI 304. Realiza la función de vaciado del 
casete extraíble, con sistema de auto-lavado mediante tres inyectores accionados por 
pedal. Incorpora un grifo por el aclarado del casete y un grifo por aguas potables con 
protección contra el contacto de los casetes. Incluso sistema de anclaje.  

Canaleta-sumidero prefabricada de hormigón polímero de 1000 mm de longitud, de 
300 mm de ancho ú l y 385 mm de alto, con rejilla de fundición, clase D-400 segñun 
UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, realizado sobre solera de hormigón en masa 
HNE-15/B/20 de 20 cm de espesor, incluso acome da a desagüe a red general y sin 
incluir la excavación.

Muro de hormigón armado de 20 cm de espesor acabado visto, hormigonado 
mediante cubilote con hormigón HA-25/B/20/IIa, incluso el ver do, vibrado y curado 
del hormigón, según EHE-08. Encofrado de madera a dos caras 

Suministro de hornacina prefabricada de hormigón po “nicho polígono” para 
alojamiento de Caja General de Protección y Medida de dimensiones exteriores 
1.00x2.20x0,50 m con puerta de acero galvanizado con mirilla y fibras de refuerzo 
metálicas y propileno, colocada sobre base de hormigón, incluida la excavación y el 
relleno, totalmente instalada y comprobada.

Suministro e instalación de caja general de protección de doble aislamiento esquema 
7, con bases y fusibles de 250A, provista de bornes de 6-240mm2, colocada a la 
intemperie para acome da enterrada, realizada con material autoex nguible y 
autoven lada, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Suministro e instalación de conjunto individual de medida para contador trifásico con 
potencia contratada inferior a 43,65 kW, con bases de cortocircuitos desconectables 
de 160 A y bloque de bornes de verificación, incluido cableado interior, colocado, 
conectado y en correcto funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 2002.

Suministro e instalación de línea general de alimentación compuesta por 4 cables de 
cobre aislados unipolares con tensión asignada 0,6/1kV (3 conductores de fase de 
3x16mm2 de sección y un conductor neutro de 1x16mm2 ), totalmente instalada, 
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Arqueta de registro para alumbrado exterior, de dimensiones exteriores 40x40x60 
cm, paredes de hormigón HM 20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 
24x11.5x5cm, con orificio sumidero, sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de 
PVC de protección, marco y tapa de fundición, incluso excavación y la re rada de 
material y sin incluir la carga y transporte. Incluida la previa ejecución de catas de 
forma manual para comprobación de la existencia de redes de servicios.

Toma de erra cons tuida por piqueta de 1,5m de longitud, construida por barra 
cilíndrica de acero, recubierta por capa uniforme de cobre; con conexión a borna del 
soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35mm2, soldado a la piqueta y 
conexión con la línea de erra general, totalmente instalada, según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.
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N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

3.20 U 15,00 72,37 € 1.085,55 €

3.21 M 579,00 10,26 € 5.940,54 €

Acome da 35

Red trasera 258

Red delantera 286

3.22 M 544,00 27,90 € 15.177,60 €

Red trasera 258

Red delantera 286

3.23 U 15,00 1.478,00 € 22.170,00 €

3.24 U 15,00 501,10 € 7.516,50 €

3.25 U 2,00 35.390,54 € 70.781,08 €

3.26 PA Instalación modulo aseo 2,00 5.308,58 € 10.617,16 €

4 CA RED DE RIEGO 38.892,45 €

4.1 u 1,00 962,42 € 962,42 €

4.2 M3 200,70 2,63 € 527,84 €

Distribución gral 530 0,09 47,70

Difusores 1700 0,09 153,00

4.3 M 530,00 6,54 € 3.466,20 €

Distribución gral trasera 300

Distribución gral delantera 230

4.4 M 1700,00 2,79 € 4.743,00 €

Red difusores 1700

Cimentación de columna de dimensiones 0.7x0.7x0,7m, con hormigón de 250kg/cm2 
incluidos pernos de anclaje y colocación de tubo, excavación, re rada de escombros 
a vertedero y mano de obra, totalmente instalado, conectado y en correcto estado 
de funcionamiento.

Canalización subterránea para línea de alumbrado compuesto por dos tubos de PE 
corrugado de doble capa con guía incorporada, de 110mm de diámetro nominal, 
incluso cinta de señalización (sin incluir excavaciones de zanja y rellenos); totalmente 
instalada según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002

Tendido de línea de cobre para alumbrado público formada por 3 conductores de 
fase y otro neutro de 10 mm2 de sección, con aislamiento RV-K 0.6/1 KV, incluso 2 
conductores (fase+neutro) de 2.5 mm2 de sección para control del reductor de flujo 
en las lámparas, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de 
funcionamiento, según el Reglamento de Baja Tensión 2002.

Suministro e instalación de columna de fundición de hierro para alumbrado 
decora vo, de 4m de altura, con orejas en la base para pernos de anclaje, zócalo y 
fuste, cableado interior de conexión y toma de erra; totalmente montada.

Luminaria po farol de LEDs, para alumbrado vial ambiental, con unidad óp ca de 50 
W de potencia y 3750 lúmenes de flujo luminoso, factor de potencia 0.9, tensión 110-
220 V y grado de protección IP65, totalmente colocada sobre columna de 3-4 m de 
altura y 60 mm de diámetro o en brazo para fijación a pared (no incluidos), 
comprobada y en correcto funcionamiento.

Modulo de 1 aseo autolimpiable de 2.30x2.20 m., modelo mosaico de la marca 
primur similar aceptado por la dirección faculta va, formado por una estructura 
principal de perfilería metálica resistente y autoportante y reves miento exterior 
cerámico y de acero galvanizado. Sobre la cabina se dispone una banda de rejillas de 
ven lación en todo el perímetro. Los acabados interiores de paredes y suelo 
cerámico. Puerta de acceso en frontal, apertura hacia fuera, realizada en acero 
inoxidable, mecanismo para cierre de puerta y picaporte integrados, control de 
acceso automá co y sistema de detección de presencia. Sistema de apertura 
mediante pulsador y puertas en parte posterior para mantenimiento de instalaciones 
eléctricas, fontanería y automa smos. Dispone de asiento de inodoro y suelo 
autolimpiables, dispensador de hojas de papel higiénico engarzado an vandálico, 
papelera an vandálica de acero inoxidable empotrada en cerramiento interior, 
espejo an vandálico sobre lavabo (ligeramente inclinado para uso por personas en 
silla de ruedas), secamanos y servicio de jabón integrado en lavabo con 
accionamiento secuencial (agua-jabón- agua-aire) mediante sensor de proximidad, 
reloj programador para limitación horaria de uso, barras de apoyo para minusválidos 
y perchero. (PRECIO CON 25% INCR)

Acome da a la red de agua potable, incluyendo contador de agua de 50 mm, válvulas 
de esfera y de retención 1 1/2", pieza T, rácores y pequeño material y arqueta de 
registro de paredes y base de hormigón HM15 de 12 cm y 10 cm de espesor 
respec vamente, incluso marco y tapa de fundición dúc l, cumple la norma EN124, 
clase C-250, u lizable por ambos lados, reves da con pintura asfál ca o alquitrán, 
con disposi vo an rrobo de acero inoxidable, tornillo pentagonal, llave de maniobra. 
Se incluye ejecución de catas para localización de tuberías, pequeña excavación 
excavación, suministro y montaje de contador y válvulas, incluyendo un incremento 
sobre el precio del 30% en concepto de uniones y accesorios y parte proporcional de 
derechos de enganche y prueba de estanqueidad. Totalmente instalada y en 
funcionamiento. Uds. Largo Ancho Alto

Excavación de erras para formación de zanjas y posterior relleno para red de riego, 
realizada por medios mecánicos.

Tubería de polie leno, uso agrícola, de presión niminal 4 atm 63 mm de diámetro 
nominal y 5.8 mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE 53.131. 
Totalmente instalada y comprobada.

Tubería de polie leno, uso agrícola, de presión niminal 4 atm 32 mm de diámetro 
nominal y 5.8 mm de espesor, con marcado AENOR. Según norma UNE 53.131. 
Totalmente instalada y comprobada.
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N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

4.5 U 5000,00 2,82 € 14.105,00 €

4.6 U 217,00 17,11 € 3.712,87 €

4.7 U 28,00 20,59 € 576,52 €

4.8 U 68,00 86,39 € 5.874,52 €

4.9 u 28,00 175,86 € 4.924,08 €

5 CA JARDINERÍA 51.436,19 €

5.1 m² 2059,00 15,03 € 30.942,65 €

Jardín trasero 1245,00

Jardín delantero 1 85,00

Jardín delantero 2 47,00

Jardín delantero 3 367,00

Jardín delantero 4 179,00

Servicios 2 56 112,00

Setos 6 4 24,00

5.2 ud 50,00 55,51 € 2.775,50 €

5.3 ud 10,00 156,88 € 1.568,80 €

5.4 ud 4118,00 1,48 € 6.094,64 €

2 2059,00 4118,00

5.5 m² 2059,00 2,18 € 4.488,62 €

5.6 ud 8,00 88,45 € 707,60 €

5.7 ud 9,00 539,82 € 4.858,38 €

Tubo de 17 mm de diámetro con gotero integrado autocompensante 2.3 l/h cada 30 
cm, incluyendo un incremento sobre el precio del tubo del 30% en concepto de 
uniones y accesorios, colocado sobre el terreno, totalmente instalada, incluso 
pequeña excavación manual y relleno posterior con materiales procedentes de la 
excavación.

Difusor con tobera regulable, vástago emergente con filtro, muelle de acero 
inoxidable y rango de trabajo de 1,4 a 4,8 Bar., incluidos la válvula an -drenaje y 
todos los accesorios de unión, totalmente instalado, comprobado y en correcto 
estado de funcionamiento.

Arqueta de plás co para registro de instalaciones de riego, de 50x34x21 mm de 
dimensiones interiores. Con marcado AENOR. Incluso arreglo de las erras y 
ejecución de orificio sumidero en el fondo. Totalmente instalada.

Suministro y montaje de electroválvula, diámetro 1 1/2", presión máxima 10 Kg/cm2, 
con regulador, instalada y comprobada

Programador de riego con 8 estaciones con sistema de programación por teclado vía 
infrarrojos o radiofrecuencia y alimentado por eléctrico, incluso conexionado y 
programado.

Suministro, extendido y rasanteado de una capa de 40 cm de espesor de erra 
vegetal fer lizada cribada mediante pala cargadora.

Suministro y plantación de Morus alba de entre 15-16 cm de diámetro de tronco a 
300-350 m del suelo en contenedor de 0.08m3 "fruitless", y en contenedor de 
0.08m3, transporte incluido.

Suministro y plantación de "pinus pinea", de 2,50-3,00 m. de altura, en container, 
incluso excavación de hoyo de 1 m3, aporte de erra vegetal fer lizada, plantación, 
entutorado, primer riego, riego hasta recepción de las obras y transporte.

Suministro de Lavandula angus folia en contenedor de 14cm de diámetro, 
transporte incluido.

Siembra de mezcla de semillas de césped resistente a las altas temperaturas y a 
salinidad media comprediendo la preparación del terreno, ruleteado y primer riego.

Papelera de chapa de acero con cubeta de Ø37x54 cm, descarga por volcado con 
llave de seguridad, con estructura en tubo de acero de 40 mm de espesor y 80 cm de 
altura, incluso elementos de fijación, totalmente montada.

Conjunto de mesa para picnic, compuesto por una mesa de 180x130x55 cm y dos 
bancos, de madera de pino tratada en autoclave, fijado a una superficie soporte (no 
incluida en este precio).
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N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

6 CA INSTALACIONES CONTROL ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 43.656,33 €

6.1 U 1,00 3.615,45 € 3.615,45 €

6.2 U Barrera automá ca 2,00 8.780,00 € 17.560,00 €

6.3 U Pack comunicaciones, videocontrol, WIFI y más l 1,00 19.730,00 € 19.730,00 €

6.4 U Cartel informa vo 3,00x1,50 m incl. Poste 1,00 987,46 € 987,46 €

6.5 U Cartel informa vo 1,50x0,70 m incl. Poste 4,00 268,36 € 1.073,42 €

6.6 U Señales de cajón incl poste 2,00 345,00 € 690,00 €

7 CA GESTION DE RESIDUOS 9.267,66 €

7.1 PA 1,5% del COSTE 0,02 617.844,16 € 9.267,66 €

8 CA SEGURIDAD Y SALUD 6.178,44 €

8.1 PA 1% del COSTE 0,01 617.844,16 € 6.178,44 €

TOTAL 633.290,26 €

Parkímetro electrónico, sincronizable, coordinable y centralizable para impresión de 
quets de aparcamiento. Totalmente instalado y en funcionamiento.
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N.º UD DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE

RESUMEN

1 CA DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 70.781,46 €

2 CA ENCINTADOS Y PAVIMENTOS 236.702,22 €

3 CA INSTALACIONES 176.375,51 €

4 CA RED DE RIEGO 38.892,45 €

5 CA JARDINERÍA 51.436,19 €

6 CA INSTALACIONES CONTROL ACCESOS Y SEÑALIZACIÓN 43.656,33 €

7 CA GESTION DE RESIDUOS 9.267,66 €

8 CA SEGURIDAD Y SALUD 6.178,44 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 633.290,26 €
Gastos Generales (13% PEM) 82.327,73 €
Beneficio Industrial (6% PEM) 37.997,42 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA (PEC) 753.615,41 €
IVA (21%) 158.259,24 €
PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATA con IVA (PEC con IVA) 911.874,65 €

HONORARIOS 

Gastos redacción proyecto (4%PEM) 25.331,61 €

Gastos dirección obra (4%PEM) 25.331,61 €

Gastos dirección ejecución de obra y coord. SyS (4%PEM) 25.331,61 €

TOTAL HONORARIOS 75.994,83 €

IVA (21%) 15.958,91 €

PRESUPUESTO HONORARIOS con IVA 91.953,74 €
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