

Nº Expediente:	CG-2024/2801/0111		
Unidad Proponente:	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS – Dpto. de Gestión de Infraestructuras		
OBJETO del contrato:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y LA ROTULACIÓN DEL NUEVO CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE IBERMUTUA EN A CORUÑA		
Fecha:	03/09/2024	Doc.:	MEMORIA JUSTIFICATIVA – PROPUESTA DE CONTRATACIÓN - LICITACIONES -DOC_CON_01.01-

TIPO DE CONTRATO: **Suministros**

TRAMITACIÓN: **Ordinaria**

PROCEDIMIENTO: **Abierto**

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**

El objeto de contrato es el suministro y la instalación de la rotulación interior y exterior del nuevo centro de Ibermutua en La Coruña (C/ Galileo Galilei, 4).

2. **LUGAR DE EJECUCIÓN:**

- La ejecución del contrato se llevará a cabo en

1518 IBERMUTUA LA CORUÑA Calle Galileo Galilei 4- (Poligono Industrial La Grela-Bens)

3. **DATOS ECONÓMICOS Y JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO:**

El contrato tendrá una duración inicial de 2,5 meses, estando previsto su inicio el 14 de octubre de 2024.

Presupuesto base de licitación (A)	63.408,50 €
Prórroga 1 (B)	0,00 €
Prórroga 2 (C)	0,00 €
Prórroga 3 (D)	0,00 €
Prórroga 4 (E)	0,00 €
Modificado: Causas prevista en pliego. Máximo 20% Art. 204 LCSP (F)	12.681,70 €
Incremento de unidades de ejecución respecto a las previstas en pliego. Máximo 10% Art. 301 LCSP (G)	6.340,85 €
<b>TOTAL VALOR ESTIMADO (A+B+C+D+E+F+G)</b>	<b>82.431,05 €</b>

Modificado. Conforme al art. 204 de la LCSP y la Disposición Adicional Trigésimo tercera, se contempla la posibilidad de modificar el contrato hasta un máximo del 20% del presupuesto inicial (IVA excluido), por alguna de las siguientes causas: **nuevas necesidades que surjan tras la visita que realice el adjudicatario y que**

tengan como fin el correcto funcionamiento del centro; implementación de algún servicio no previsto inicialmente.

Incremento de unidades. Conforme al artículo 301 de la LCSP, debe considerarse la posibilidad de un incremento de las unidades inicialmente previstas que no supongan más de un 10% del presupuesto inicial del contrato.

**NOTA.** La justificación del presupuesto base de licitación y del valor estimado del presente contrato, y en aquellos casos en que la prestación objeto del contrato suponga la subrogación de personal está indicado el Anexo I.1.- CALCULO PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: COSTES Y OTROS GASTOS Mod\_CON\_24.41.

En la tramitación del expediente en la aplicación informática de IBERMUTUA se ha recabado la conformidad de la Dirección Económica a la distribución del gasto y a la existencia de crédito adecuado y suficiente para su abono.

#### 4. MODALIDAD DEL PAGO DEL PRECIO:

El precio del contrato se abonará mediante factura emitida una vez finalizado el mismo o el periodo establecido a continuación:

<input type="checkbox"/>	Pago único al inicio del contrato.
<input checked="" type="checkbox"/>	Pago único a la finalización del contrato.
<input type="checkbox"/>	Tarifas o precios unitarios -CG
<input type="checkbox"/>	Tarifas o precios unitarios -CS
<input type="checkbox"/>	Pago por hitos
<input type="checkbox"/>	Pago por certificaciones de obra
<input type="checkbox"/>	Pago a mes vencido
<input type="checkbox"/>	Pago a trimestre vencido
<input type="checkbox"/>	Pago a cuatrimestre vencido
<input type="checkbox"/>	Pago a semestre vencido
<input type="checkbox"/>	Otros (especificar).

#### 5. JUSTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y NECESIDAD A SATISFACER:

La obra de construcción del nuevo centro integral de servicios de A Coruña se encuentra en su última fase de ejecución. Por lo tanto, es el momento de contratar el suministro de todos los elementos de señalización y rotulación que hagan posible identificarlo adecuadamente desde el exterior y que permitan localizar las diferentes instalaciones y dependencias en su interior. Los vidrios interiores, además, deben señalizarse en cumplimiento del CTE.

El detalle y las especificaciones de lo que se va a contratar será objeto de desarrollo en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

**a) Configuración y justificación de los plazos.**

Se ha manifestado la necesidad de rotular y señalar el nuevo centro de A Coruña, por lo que el contrato correspondiente deberá formalizarse a la mayor brevedad posible. Teniendo en cuenta los tiempos medios de tramitación de la licitación, está previsto que dicho contrato se inicie el 14 de octubre de 2024.

Su duración inicial, que está previsto que sea de 3 meses, se ha determinado atendiendo a las características técnicas y al volumen de los elementos que es necesario fabricar.

**b) Consideración sobre la división en lotes.**

<input checked="" type="checkbox"/>	El objeto de la presente contratación no admite fraccionamiento una vez que su naturaleza no permite identificar unidades susceptibles de aprovechamiento separado constitutivas de una unidad funcional. Por este motivo, el objeto de contratación no se ha dividido en lotes.
<input type="checkbox"/>	OTROS

**6. PROCEDIMIENTO Y JUSTIFICACIÓN, EN SU CASO:**

Procedimiento: Abierto. *Se elige este procedimiento para garantizar los principios consagrados en la normativa de contratación pública, especialmente: la libertad de acceso a la contratación, la publicidad y la transparencia, siendo uno de los procedimientos ordinarios conforme a la citada normativa.*

**7. SOLVENCIA EXIGIDA, EN SU CASO:**

Con carácter general y siempre que proceda la exigencia de solvencia, IBERMUTUA ha tomado como referencia los porcentajes establecidos en el artículo 11 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según la modificación dada por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, sin que exista en esta licitación ninguna razón para apartarse de dicho criterio.

**8. CRITERIOS DE VALORACIÓN PROPUESTOS Y PONDERACIÓN:**

Criterios	Puntuación Máxima	
<b>1. Criterios cuantificables mediante fórmulas automáticas</b>		<b>100</b>
<b>1.1. Precio.</b>		<b>55</b>

Criterios	Puntuación Máxima	
<b>1.2. Reducción del plazo de ejecución.</b>		<b>20</b>
<i>Reducción de una semana.</i>	6	
<i>Reducción de dos semanas.</i>	13	
<i>Reducción de tres semanas.</i>	20	
<b>1.3. Incremento del plazo de garantía.</b>		<b>25</b>
<i>Incremento de un año.</i>	5	
<i>Incremento de dos años.</i>	10	
<i>Incremento de tres años.</i>	15	
<i>Incremento de cuatro años.</i>	20	
<i>Incremento de cinco años.</i>	25	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>

Mediante los criterios de adjudicación establecidos se pretende obtener la proposición con mejor relación calidad-precio, atendiendo a los principios de la contratación pública y respetando la normativa de aplicación.

## 9. DECLARACIÓN DE AUSENCIA CONFLICTO DE INTERESES:

El/las persona/s que suscribe/n este documento declara/n conocer y asumir el contenido de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI), del Manual de Gestión de Conflicto de Interés de Ibermutua, publicada en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público, y asimismo, manifiestan no estar actualmente incurso/s en ninguno de los supuestos que allí se contemplan con respecto a esta contratación, asumiendo en todo caso el compromiso de declarar sin demora los conflictos de interés futuros, si los mismos llegaran a producirse.

## 10. RESPONSABLE DEL CONTRATO:

A los efectos previstos en el artículo 62 de la LCSP, se designa a D. **Javier Moreno-Tomé Fernández.**

*Artículo 62. Responsable del contrato.*

*1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, **los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquellos le atribuyan.** El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o ajena a él.*

EL DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS

EL DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN DE  
DERECHOS PATRIMONIALES

D. JAVIER MORENO-TOMÉ FERNÁNDEZ

D. JERÓNIMO TARA GARCÍA

## **ANEXO 1 – CÁLCULO PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN**

El siguiente cálculo se ha efectuado teniendo en cuenta las determinaciones establecidas en los arts. 100 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Se han tomado en consideración los precios de mercado vigentes y, en su caso, ofertas recibidas en expedientes anteriores de la misma naturaleza.

<b>1 - PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (Sin impuestos)</b>	<b>63.408,50 €</b>
<b>2 - IMPUESTO (21 % IVA %)</b>	<b>13.315,79 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN (1+2)</b>	<b>76.724,29 €</b>