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INFORME TÉCNICO PARA LA VALORACIÓN DE 

CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA EMISIÓN DE UN JUICIO DE VALOR 

 

EXPEDIENTE: PRC/2024/0000072789 
OBJETO: OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE ASEOS DE LOS CENTROS DE 
MAYORES CAMPOMAYOR Y SAN ANDRÉS, EN BADAJOZ. 
PROCEDIMIENTO: Abierto con varios criterios de adjudicación 

 

Realizada la apertura del sobre archivo 2 correspondiente al expediente de referencia que contiene documentos 
para ser valorados conforme a los criterios recogidos en el Anexo I “CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL 
CONTRATO” del PCAP, apartado 7.1.2. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CUYA VALORACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO 
DE VALOR, se procede a valorar las proposiciones admitidas a petición de la mesa de contratación constituida 
para la contratación de la “OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE ASEOS DE 
LOS CENTROS DE MAYORES CAMPOMAYOR Y SAN ANDRÉS, EN BADAJOZ”, según se recoge en el resultado de la 
sesión celebrada el día 15 de Julio de 2024. 

 

LICITADORES ADMITIDOS LOTE 1 

1.- ALAVDAE SL (B02990539) 

2.- CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO SL (B06140164) 

3.- INNOVA INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA SLU (B06617187) 

LICITADORES ADMITIDOS LOTE 2 

1.- ALAVDAE SL (B02990539) 

2.- CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO SL (B06140164) 

3.- REDECOINT SL (B06607501) 

 

1. DATOS PREVIOS 

 

Documentación base de la licitación: 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para contratos de obras por procedimiento abierto con varios 
criterios de adjudicación y Anexo I. Cuadro resumen de características del contrato de obra de “MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE ASEOS DE LOS CENTROS DE MAYORES CAMPOMAYOR Y SAN 
ANDRÉS, EN BADAJOZ”. 
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Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de obra de “MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS 
NÚCLEOS DE ASEOS DE LOS CENTROS DE MAYORES CAMPOMAYOR Y SAN ANDRÉS, EN BADAJOZ”. 

 

Documentación a valorar: 

Sobre–archivo 2 de cada licitador, donde se presenta el contenido de su propuesta para la valoración con criterios 
de adjudicación que dependen de un juicio de valor: 

Resumen del contenido que presenta cada licitador: 

 
LICITADORES ADMITIDOS LOTE 1 
1. ALAVDAE S.L. 

Presenta un archivo en formato .PDF de 3 páginas. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. 
Presenta un archivo en formato .PDF de 4 páginas, de las cuales 3 páginas corresponden a la Memoria y 1 página corresponden a 
la documentación gráfica. 

3. INNOVA INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U. 
Presenta un archivo en formato .PDF de 4 páginas, de las cuales 3 páginas corresponden a la Memoria y 1 página corresponden a 
la documentación gráfica. 

LICITADORES ADMITIDOS LOTE 2 
1. ALAVDAE S.L. 

Presenta un archivo en formato .PDF de 3 páginas. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. 
Presenta un archivo en formato .PDF de 4 páginas, de las cuales 3 páginas corresponden a la Memoria y 1 página corresponden a 
la documentación gráfica. 

3. REDECOINT S.L. 
Presenta 2 archivos en formato .PDF. Un archivo de 3 páginas que se corresponde con la de Memoria. El otro archivo .PDF con 1 
páginas que se corresponden con la documentación gráfica 

 

2. METODOLOGÍA: 

 

Se establecen los siguientes parámetros de valoración, conforme al epígrafe 7.1.2 del Cuadro Resumen de 
Características del Contrato (Anexo I al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), sobre criterios de 
adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor: 

 
 Excelente: La solución se valorará como excelente cuando aporte un valor adicional superando 

comparativamente de manera amplia lo ofrecido por los demás licitadores. 
 Muy buena: La solución se valorará como muy buena cuando aporte un valor adicional 

importante en la forma de organizar el proceso para minimizar las posibles afecciones, molestias a 
los usuarios y trabajadores del centro, así como al conjunto de personas y bienes aledaños de las 
obras. 

 Buena: La solución se valorará como buena cuando aporte un valor adicional por encima de lo 
exigido en el PPT en relación con la forma de organizar el proceso para minimizar las posibles 
afecciones, molestias a los usuarios y trabajadores del centro, así como al conjunto de personas y 
bienes aledaños de las obras. 

 Conforme a pliego: Se valorará como “conforme a pliego” toda solución que se limite a cumplir 
de forma estricta con lo solicitado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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Tabla con la asignación de puntos en función de cada criterio, atendiendo al nivel alcanzado por las propuestas: 
 
 

Máx. 
Ptos. APARTADO EXCELENTE MUY 

BUENA BUENA 
CONFORME 

PLIEGO 

4,50 

1. Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser 
afectadas por el desarrollo de las obras y las medidas que se 
propongan incorporar para mejorarla. 4,50 3,00 1,50 0,00 

4,50 
2. Análisis de las posibles situaciones que puedan producir 

afecciones y los medios que se propongan al objeto de disminuir 
su impacto. 

4,50 3,00 1,50 0,00 

6,00 

3. Medidas especiales de limpieza, bioseguridad, ocultación visual, 
mejora del entorno, comunicación, impacto en situaciones 
especiales, etc.., que se consideran adecuadas para minimizar el 
impacto del proceso de ejecución de la obra. 

6,00 4,00 2,00 0,00 

 
 
 
La proposición técnica de los licitadores deberá contener la documentación necesaria (impresa o digital) para 
poder valorarla de acuerdo con el mismo, con una extensión máxima de 3 páginas de texto tamaño DIN-A4, con 
fuente 11, interlineado sencillo, y 1 página tamaño DIN-A3 con la documentación gráfica. 
 
 
El incumplimiento de las exigencias de formato que se ha establecido implicará penalización en la valoración, de 
del 20% de la establecida para este subapartado. 
 
 
 
4. VALORACIÓN DE OFERTAS: 
 

4.1 Análisis de la movilidad de los usuarios en las zonas que puedan ser afectadas por el desarrollo 
de las obras y las medidas que se propongan incorporar para mejorarla: hasta 4,5 puntos. 

 

LICITADOR / LOTE 1 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L.  Bueno  1,50 

Aporta un valor adicional por encima de lo exigido en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad 
de los usuarios según las zonas afectadas:  

- El acceso al recinto del centro, la movilidad en el interior del centro, y la zona de acopios que se habilitará 
en la propia zona de actuación. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar para mejorar la movilidad, accesos, 
independientes, horarios y vallados. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy Bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad de los usuarios 
según las zonas afectadas:  

- Analiza y describe situaciones con información de actividades del Centro según visita, como independizar 
recorridos y accesos al Centro, las demoliciones, zonas de acopio de material. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, pasarela de andamiaje, tabiques provisionales, mallas de ocultación, 
contenedores, entre otras. 
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3. INNOVA, INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U. Muy Bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad de los usuarios 
según las zonas afectadas:  

- Analiza y describe situaciones como independizar recorridos y accesos al Centro, las demoliciones y 
desescombros, acopio de material. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
compartidos, horarios, señalización, tabiques provisionales, mallas de ocultación, sacas de rafia y 
contenedores, entre otras. 

 
 

LICITADOR / LOTE 2 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L.  Bueno  1,50 

Aporte un valor adicional por encima de lo exigido en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad 
de los usuarios según las zonas afectadas: 

- Analiza y describe situaciones como la zona de acopio, la carga y descarga de materiales, y las actuaciones 
de demolición (fibrocemento). 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos, 
independientes, horarios, señalización, y vallados. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad de los usuarios 
según las zonas afectadas:  

- Analiza y describe situaciones con información de actividades del Centro según visita, como independizar 
recorridos y accesos al Centro, Zona de acceso principal, baños planta baja y 1ª, las demoliciones, zonas 
de acopio de material, referenciadas a planos. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, cortina polietileno, uso pequeño elevador, entre otras. 

3. REDECOINT S.L. Muy bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante en la forma de organizar el proceso y analiza la movilidad de los usuarios 
según las zonas afectadas: 

- Analiza y describe situaciones como independizar recorridos y accesos al Centro, Zona de Vestíbulo, baños 
planta baja y 1ª, las demoliciones, zonas de acopio de material. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos, 
independientes, horarios y cerramientos. 

 
 

4.2 Análisis de las posibles situaciones que puedan producir afecciones y los medios que se 
propongan al objeto de disminuir su impacto: hasta 4,5 puntos. 

 

LICITADOR / LOTE 1 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L.  Bueno  1,50 

Aporta un valor adicional por encima de lo exigido en el análisis detallado y adecuado de las actividades 
contenidas en las obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la 
minimización y mitigación de las afecciones: 

- Para las actuaciones de demoliciones se destinará un mayor número de trabajadores, distribuidos en 
cuadrillas específicas. 

- Propone actuación en fases, con el fin de poder desarrollar las actividades programadas. 
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2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy Bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante al análisis detallado y adecuado de las actividades contenidas en las 
obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la minimización y mitigación 
de las afecciones:  

- Analiza y describe situaciones como la coincidencia recorridos y accesos al Centro, las demoliciones, la 
contaminación acústica ruidos y vibraciones, y las emisiones de polvo en suspensión. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, riego, extractor, y sacas de rafia, entre otras. 

3. INNOVA, INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U.  Muy Bueno 3,00  

Aporte un valor adicional importante en el análisis detallado y adecuado de las actividades contenidas en las 
obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la minimización y mitigación 
de las afecciones: 

- Analiza y describe situaciones como la coincidencia recorridos y accesos al Centro, las demoliciones, la 
contaminación acústica ruidos y vibraciones, y las emisiones de polvo en suspensión. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, limpieza y desinfección, y mallas de ocultación, entre otras. 

 
 

LICITADOR / LOTE 2 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L. Bueno  1,50 

Aporta un valor adicional por encima de lo exigido en el análisis detallado y adecuado de las actividades 
contenidas en las obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la 
minimización y mitigación de las afecciones: 

- Para las actuaciones de demoliciones se destinará un mayor número de trabajadores, distribuidos en 
cuadrillas específicas. 

- Propone actuación en fases, con el fin de poder desarrollar las actividades programadas. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante al análisis detallado y adecuado de las actividades contenidas en las 
obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la minimización y mitigación 
de las afecciones:  

- Analiza y describe situaciones como la coincidencia recorridos y accesos al Centro, las demoliciones, la 
contaminación acústica ruidos y vibraciones, y las emisiones de polvo en suspensión. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, riego, extractor, y sacas de rafia, entre otras. 

3. REDECOINT S.L. Muy bueno   3,00 

Aporte un valor adicional importante al análisis detallado y adecuado de las actividades contenidas en las 
obras, de las posibles situaciones de afección, y de las medidas a incorporar para la minimización y mitigación 
de las afecciones:  

- Analiza y describe situaciones como la coincidencia recorridos y accesos al Centro, las demoliciones y 
levantados, los ruidos y suciedad generados. 

- Descripción de las medidas que se propongan incorporar al objeto de disminuir su impacto, accesos 
independientes, horarios, sacas de rafia, y contenedores, entre otras. 
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4.3 Medidas especiales de limpieza, bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, 
comunicación, impacto en situaciones especiales, etc., que se consideran adecuadas para 
minimizar el impacto del proceso de ejecución de la obra: hasta 6,00 puntos 
 

LICITADOR / LOTE 1 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L.  Bueno  2,00 

Aporta valor adicional por encima de lo exigido al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de 
limpieza, bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el 
impacto: 

- Medidas especiales de limpieza, proceder a la limpieza diaria, se empleará maquinaria de mano de última 
generación que incorpora, además de silenciadores, aspirador de polvo integrado. 

- Se propone establecer protocolos de entrada y salida escalonada de los trabajadores para evitar 
acumulaciones, con el menor número de objetos personales posible, se dispondrá de gel desinfectante, 
de dispensación automática, uso de mascarillas quirúrgicas, entre otras. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy Bueno   4,00 

Aporte un valor adicional importante al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de limpieza, 
bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el impacto: 

- Medidas especiales de sectorización, evacuación de residuos, rociador de agua, humectación del 
ambiente, extractor de polvo, proceder a la limpieza diaria. 

- Colocación de lámina de polietileno, instalación de lámina geotextil en protección de parterres, contenedor 
con lona, malla y vallado de circulaciones, entre otras. 

3. INNOVA, INGENIERIA CIVIL EXTREMEÑA S.L.U.  Bueno 2,00  

Aporta valor adicional por encima de lo exigido al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de 
limpieza, bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el 
impacto: 

- Medidas especiales de verificación de condiciones de bioseguridad, control microbiológico, limpieza en 
húmedo, preservar los conductos de ventilación. 

- Colocación de separación física, tabiques provisionales, zonas estancas, señalización de recorridos, 
cartelería de información. 

 

LICITADOR / LOTE 2 Parámetro Puntuación 

1. ALAVDAE, S.L.  Bueno  2,00 

Aporta valor adicional por encima de lo exigido al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de 
limpieza, bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el 
impacto: 

- Medidas especiales de limpieza, proceder a la limpieza diaria, se empleará maquinaria de mano de última 
generación que incorpora, además de silenciadores, aspirador de polvo integrado. 

- Se propone establecer protocolos de entrada y salida escalonada de los trabajadores para evitar 
acumulaciones, con el menor número de objetos personales posible, se dispondrá de gel desinfectante, 
de dispensación automática, uso de mascarillas quirúrgicas, entre otras. 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL PEINADO, S.L. Muy bueno   4,00 

Aporte un valor adicional importante al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de limpieza, 
bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el impacto: 

- Medidas especiales de sectorización, evacuación de residuos, rociador de agua, humectación del 
ambiente, aspirador de polvo, proceder a la limpieza diaria. 

- Colocación de lámina de polietileno, escombros en sacas cerradas, contenedor con lona, malla y vallado 
de circulaciones, entre otras. 
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3. REDECOINT S.L.  Bueno  2,00 

Aporta valor adicional por encima de lo exigido al análisis detallado y adecuado de las medidas especiales de 
limpieza, bioseguridad, ocultación visual, mejora del entorno, comunicación, adecuadas para minimizar el 
impacto: 

- Medidas especiales de limpieza y bioseguridad, proceder a la limpieza diaria, accesos y salidas de personal, 
cerramientos estancos zonas de actuación. 

- Colocación de tabique provisionales de pladur estancos, lona de plástico selladas, y disposición de horarios, 
entre otras. 

 

 

5. RESUMEN DE PUNTUACIONES 
 

EMPRESAS LICITADORAS 

Redacción de una Memoria de minimización de impacto a 
usuarios con al menos los siguientes apartados 

Incumplimiento de 
los requisitos de 

formato 

Puntuación TOTAL 

1. Análisis de la 
movilidad de los 

usuarios 

2. Análisis de las 
posibles situaciones 

3. Medidas 
especiales 

Penalización de un 
20% 

4,50 ptos. máx. 4,50 ptos. máx. 6,00 ptos. máx. - 3 ptos. máx. 15,00 ptos. máx. 

      

LOTE 1  
OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE ASEOS DE LOS 

CENTROS DE MAYORES CAMPOMAYOR, EN BADAJOZ 
1. ALAVDAE SL 1,50 1,50 2,00 - 5,00 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL 
PEINADO SL 

3,00 3,00 4,00 - 10,00 

3. INNOVA, INGENIERIA CIVIL 
EXTREMEÑA S.L.U. 

3,00 3,00 2,00 - 8,00 

LOTE 2 
OBRAS DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN EN LOS NÚCLEOS DE ASEOS DE LOS 

CENTROS DE MAYORES SAN ANDRÉS, EN BADAJOZ 
1. ALAVDAE SL 1,50 1,50 2,00 - 5,00 

2. CONSTRUCCIONES MANUEL 
PEINADO SL 

3,00 3,00 4,00 - 10,00 

3. REDECOINT SL 3,00 3,00 2,00 - 8,00 

 
 

El Técnico del Servicio de Accesibilidad y Centros 
 

 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Díez de Baldeón Carrasco 
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