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SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE PROYECTOS Y OBRAS

SECRETARÍA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

SECRETARÍA GENERAL
DE TRANSPORTE TERRESTRE

DIRECCIÓN GENERAL
DE CARRETERAS

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA EN

LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS:

CLAVE: 14-M-14490

EXPEDIENTE 30.739/23 PR-321/23

ASISTENCIA TÉCNICA PARA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO Y

CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE

A-4 (BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 –

ENLACE CON LA M-45. PROVINCIA DE MADRID.

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), en el

presente informe se evalúa el contenido del archivo electrónico nº 2 que contiene la documentación

técnica, criterios evaluables mediante juicio de valor.

2. ANTECEDENTES

La licitación que se informa corresponde a la publicada en el B.O.E. de 15 de noviembre de 2023, bajo

las condiciones de procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación, conforme con la Ley

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con plazo de presentación de

proposiciones hasta el 9 de febrero de 2024, fecha de apertura de criterios basados en un juicio de valor

el 20 de febrero de 2024 y fecha de apertura de criterios evaluables automáticamente el 13 de marzo de

2024.

3. OFERTAS PRESENTADAS

Se han presentado 15 ofertas. Las proposiciones presentadas en el lugar y fecha indicados en el anuncio

de licitación susceptibles de valoración técnica son las siguientes:

1. AECOM SPAIN DCS, S.L.U. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U.

(INCOSA).

2. AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

3. BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SLU.

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 J

ES
U

S 
FE

RN
AN

DE
Z 

SI
LV

A.
 S

U
BD

IR
EC

TO
R 

AD
JU

N
TO

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
05

:1
8 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 P
ED

RO
 P

AM
PI

LL
O

N
 A

LO
N

SO
 D

E 
VE

LA
SC

O
. 

IN
G

EN
IE

RO
 D

E 
CA

M
IN

O
S 

CA
N

AL
ES

 Y
 P

U
ER

TO
S.

 A
 f

ec
ha

: 
07

/0
3/

20
24

 0
8:

47
 P

M
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 G
LO

RI
A 

RA
M

O
S 

PA
LO

P.
 J

EF
A 

DE
 D

EM
AR

CA
CI

Ó
N

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
10

:2
3 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 J
U

AN
 F

ER
N

AN
DO

 P
ED

RA
ZO

 M
AJ

AR
RE

Z.
 A

 f
ec

ha
: 

08
/0

3/
20

24
 0

8:
49

 A
M

To
ta

l f
ol

io
s:

 2
0 

(1
 d

e 
20

) 
- 

Có
di

go
 S

eg
ur

o 
de

 V
er

if
ic

ac
ió

n:
 M

FO
M

02
S1

EA
B4

6C
EF

06
D2

AC
E6

7A
65

. 
Ve

ri
fi

ca
bl

e 
en

 h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
m

it
m

a.
go

b.
es



P á g i n a 2 de 5

4. CONSULTRANS, SAU - PONDIO INGENIEROS, SL.

5. FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.-META ENGINEERING, S.A.-PROYECTOS DE

INGENIERÍA 63, S.L.

6. G.O.C., S.A. - PK VEINTIOCHO INGENIERÍA, S.L. - ÁLABE INGENIEROS, S.L.

7. INTECSA-INARSA, S.A. UNIPERSONAL.

8. LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L. - INGENIERÍA DE TRAZADOS Y

EXPLANACIONES, S.L.

9. PROES CONSULTORES S.A. - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

10. PROINTEC, S.A.U.

11. TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

12. UTE GRUSAMAR TRECHOBS CAPACIDAD A4.

13. UTE TPF-ORRAMOS M-40.

14. UTE VALOREST-CEMOSA-CONURMA.

15. WSP SPAIN-APIA S.A.U.

4. ESTUDIO DE LAS OFERTAS

El estudio de las ofertas se realiza con la metodología establecida en el PCAP, aplicada a la

documentación técnica presentada por cada uno de los licitadores, en cumplimiento de lo exigido en las

cláusulas 21, 22 y 23 del PCAP.

De acuerdo con el punto 13 “Puntuación de los criterios cualitativos que dependen de un juicio de valor

(PT)” del CUADRO DE CARACTERÍSTICAS del PCAP los apartados se valoran con las siguientes

puntuaciones máximas:

a) Memoria técnica ......................................................................................................................30 puntos

b) Plan de calidad............................................................................................................................5 puntos

c) Programa de actuaciones medioambientales......................................................................5 puntos

d) Tecnología e I+D+i ...................................................................................................................5 puntos

De acuerdo con el apartado 14 de cuadro de características y de la cláusula 24 del PCAP, se excluirán

aquellas ofertas cuya puntuación total no alcance el umbral de 25 puntos.

No hay ninguna proposición que no haya alcanzado esa puntuación, por lo que ninguna queda excluida

de la apertura económica de sus ofertas.
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No ha resultado excluida ninguna empresa por incumplimiento de la cláusula 21 del PCAP.

En el Anexo se detalla el resultado obtenido para cada una de las ofertas presentadas en los distintos

apartados valorados.

5. CONCLUSIÓN

La valoración y puntuación técnica total obtenida para cada una de las ofertas presentadas a la licitación

del contrato de servicios 14-M-14490 30.739/23 PR-321/23 “ASISTENCIA TÉCNICA PARA

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN

DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 (BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO:

ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45. PROVINCIA DE MADRID” resulta la siguiente (las

empresas se ordenan aquí por su PT total):

Nº de

oferta
Licitador

Memori

a (VT)

Calidad

(VT)

M.A.

(VT)

I+D+i

(VT)

Total

(VT)
PT

3 BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SLU 28,80 4,65 5,00 5,00 43,45 45,00

10 PROINTEC, S.A.U. 29,55 4,15 5,00 4,60 43,30 44,83

9 PROES CONSULTORES S.A. - EPTISA SERVICIOS DE

INGENIERIA S.L.
29,32 4,50 5,00 4,45 43,27 44,80

14 UTE VALOREST-CEMOSA-CONURMA 29,77 4,25 4,37 4,75 43,14 44,65

7 INTECSA-INARSA, S.A. Unipersonal 23,84 5,00 5,00 4,80 38,64 39,62

6 G.O.C., S.A. - PK VEINTIOCHO INGENIERÍA, S.L. -

ÁLABE INGENIEROS, S.L.
23,99 4,50 5,00 4,25 37,74 38,61

15 WSP SPAIN-APIA S.A.U. 23,54 5,00 5,00 4,00 37,54 38,39

1 AECOM SPAIN DCS, S.L.U. - INVESTIGACIÓN Y

CONTROL DE CALIDAD S.A.U. (INCOSA)
23,32 4,75 5,00 4,25 37,32 38,14

12 UTE GRUSAMAR TRECHOBS CAPACIDAD A4 22,94 4,50 5,00 4,55 36,99 37,77
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Nº de

oferta
Licitador

Memori

a (VT)

Calidad

(VT)

M.A.

(VT)

I+D+i

(VT)

Total

(VT)
PT

13 UTE TPF-ORRAMOS M-40 23,92 3,65 4,37 4,55 36,49 37,21

11 TECNICA Y PROYECTOS, S.A. 22,94 4,75 4,12 4,40 36,21 36,90

8 LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L. -

INGENIERÍA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES,

S.L.

22,42 4,50 5,00 4,25 36,17 36,86

2 AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. 22,57 4,15 5,00 4,10 35,82 36,47

5 FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.-META

ENGINEERING, S.A.-PROYECTOS DE INGENIERÍA

63, S.L.

21,52 3,65 4,37 4,10 33,64 34,03

4 CONSULTRANS, SAU - PONDIO INGENIEROS, SL 12,45 4,65 4,37 4,10 25,57 25,00

EL ICCP DEL ESTADO

Fecha y firma electrónica al margen

Pedro Pampillón Alonso de Velasco

EL ICCP DEL ESTADO

Fecha y firma electrónica al margen

Jesús Fernández Silva

Examinado,

LA JEFA DE DEMARCACIÓN

DE LA DCE EN MADRID

Fecha y firma electrónica al margen

Gloria Ramos Palop

Conforme,

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS

Y OBRAS,

Fecha y firma electrónica al margen

Fernando Pedrazo Majarrez
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ANEXO: Informes de valoración
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 1

23,32

4,75

5,00

4,25

37,32

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. No se incluyen acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

AECOM SPAIN DCS, S.L.U. - INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD S.A.U. (INCOSA)

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Correcta coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Notable justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran excelentes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son sobresalientes. Los controles de calidad propuestos

resultan excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 J

ES
U

S 
FE

RN
AN

DE
Z 

SI
LV

A.
 S

U
BD

IR
EC

TO
R 

AD
JU

N
TO

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
05

:1
8 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 P
ED

RO
 P

AM
PI

LL
O

N
 A

LO
N

SO
 D

E 
VE

LA
SC

O
. 

IN
G

EN
IE

RO
 D

E 
CA

M
IN

O
S 

CA
N

AL
ES

 Y
 P

U
ER

TO
S.

 A
 f

ec
ha

: 
07

/0
3/

20
24

 0
8:

47
 P

M
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 G
LO

RI
A 

RA
M

O
S 

PA
LO

P.
 J

EF
A 

DE
 D

EM
AR

CA
CI

Ó
N

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
10

:2
3 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 J
U

AN
 F

ER
N

AN
DO

 P
ED

RA
ZO

 M
AJ

AR
RE

Z.
 A

 f
ec

ha
: 

08
/0

3/
20

24
 0

8:
49

 A
M

To
ta

l f
ol

io
s:

 2
0 

(6
 d

e 
20

) 
- 

Có
di

go
 S

eg
ur

o 
de

 V
er

if
ic

ac
ió

n:
 M

FO
M

02
S1

EA
B4

6C
EF

06
D2

AC
E6

7A
65

. 
Ve

ri
fi

ca
bl

e 
en

 h
tt

ps
:/

/s
ed

e.
m

it
m

a.
go

b.
es



ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 2

22,57

4,15

5,00

4,10

35,82

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador no incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye una acreditación de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es sobresaliente. Buena claridad en

la planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran suficientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 3

28,80

4,65

5,00

5,00

43,45

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluyen muchas acreditaciones de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP, SLU

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. Excelente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es excelente. Notable claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta notable. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. Sobresaliente justificación de los plazos (total

y parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran excelentes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 4

12,45

4,65

4,37

4,10

25,57

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador no incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye una acreditación de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

CONSULTRANS, SAU - PONDIO INGENIEROS, SL

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es escaso. Escasa coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es escaso. Escasa claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta escasa. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta escasa. Escasa justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran suficientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Suficiente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 5

21,52

3,65

4,37

4,10

33,64

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador no incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye una acreditación de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

FHECOR INGENIEROS CONSULTORES, S.A.-META ENGINEERING, S.A.-PROYECTOS DE INGENIERÍA 63, S.L.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta escasa. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Notable justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran suficientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son correctos. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Suficiente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 6

23,99

4,50

5,00

4,25

37,74

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. No se incluyen acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

G.O.C., S.A. - PK VEINTIOCHO INGENIERÍA, S.L. - ÁLABE INGENIEROS, S.L.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta suficiente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Notable justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran excelentes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 7

23,84

5,00

5,00

4,80

38,64

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluyen varias acreditaciones de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

INTECSA-INARSA, S.A. Unipersonal

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta suficiente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran sobresalientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 8

22,42

4,50

5,00

4,25

36,17

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. No se incluyen acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

LRA INFRASTRUCTURES CONSULTING, S.L. - INGENIERÍA DE TRAZADOS Y EXPLANACIONES, S.L.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Correcta coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es bueno. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta escasa. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran sobresalientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 9

29,32

4,50

5,00

4,45

43,27

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan notables. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. Se incluyen muchas acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

PROES CONSULTORES S.A. - EPTISA SERVICIOS DE INGENIERIA S.L.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. Excelente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es excelente. Excelente claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta sobresaliente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. Excelente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran sobresalientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 10

29,55

4,15

5,00

4,60

43,30

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluye una acreditación de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

PROINTEC, S.A.U.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. Excelente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es excelente. Excelente claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta excelente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. Excelente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran sobresalientes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 11

22,94

4,75

4,12

4,40

36,21

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan correctas. El licitador incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. Se incluyen muchas acreditaciones de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

TECNICA Y PROYECTOS, S.A.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Buena coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta suficiente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran notables.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son sobresalientes. Los controles de calidad propuestos

resultan excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Notable concrecion

en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Suficiente concreción en las medidas correctoras o compensatorias

para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 12

22,94

4,50

5,00

4,55

36,99

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. Se incluyen varias acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

UTE GRUSAMAR TRECHOBS CAPACIDAD A4

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es notable. Buena claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta suficiente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran buenas.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son notables. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 13

23,92

3,65

4,37

4,55

36,49

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. Se incluyen varias acreditaciones de

proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

UTE TPF-ORRAMOS M-40

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Notable coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es sobresaliente. Sobresaliente

claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta correcta. La adecuación de los

equipos humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta notable. Sobresaliente justificación de los

plazos (total y parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran buenas.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta notable. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son correctos. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Suficiente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:

FI
RM

AD
O

 p
or

 :
 J

ES
U

S 
FE

RN
AN

DE
Z 

SI
LV

A.
 S

U
BD

IR
EC

TO
R 

AD
JU

N
TO

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
05

:1
8 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 P
ED

RO
 P

AM
PI

LL
O

N
 A

LO
N

SO
 D

E 
VE

LA
SC

O
. 

IN
G

EN
IE

RO
 D

E 
CA

M
IN

O
S 

CA
N

AL
ES

 Y
 P

U
ER

TO
S.

 A
 f

ec
ha

: 
07

/0
3/

20
24

 0
8:

47
 P

M
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 G
LO

RI
A 

RA
M

O
S 

PA
LO

P.
 J

EF
A 

DE
 D

EM
AR

CA
CI

Ó
N

. 
A 

fe
ch

a:
 0

7/
03

/2
02

4 
10

:2
3 

PM
FI

RM
AD

O
 p

or
 :

 J
U

AN
 F

ER
N

AN
DO

 P
ED

RA
ZO

 M
AJ

AR
RE

Z.
 A

 f
ec

ha
: 

08
/0

3/
20

24
 0

8:
49

 A
M

To
ta

l f
ol

io
s:

 2
0 

(1
8 

de
 2

0)
 -

 C
ód

ig
o 

Se
gu

ro
 d

e 
Ve

ri
fi

ca
ci

ón
: 

M
FO

M
02

S1
EA

B4
6C

EF
06

D2
AC

E6
7A

65
. 

Ve
ri

fi
ca

bl
e 

en
 h

tt
ps

:/
/s

ed
e.

m
it

m
a.

go
b.

es



ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 14

29,77

4,25

4,37

4,75

43,14

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador incluye solo una acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i de la UTE. Se incluyen muchas acreditaciones

de proyectos I+D+i (certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

UTE VALOREST-CEMOSA-CONURMA

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es excelente. Excelente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es excelente. Excelente claridad en la

planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta sobresaliente. La adecuación de los equipos

humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta excelente. Excelente justificación de los plazos (total y

parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran excelentes.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son buenos. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Suficiente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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ASUNTO: VALORACIÓN DE OFERTA

N/REF.: 14-M-14490

FECHA: 06/03/2024

CONTRATO: 

EMPRESA:

Nº Oferta: 15

23,54

5,00

5,00

4,00

37,54

La aplicabilidad de la tecnología I+D+i a las actividades del contrato es excelente. La tecnología y los proyectos I+D+i con desarrollo propio del

contratista aplicables al contrato resultan excelentes. Las tecnologías ofertadas para permitir un mayor seguimiento de los trabajos por parte de la DGC

resultan excelentes. El licitador no incluye acreditación en vigencia del sistema de gestión I+D+i. No se incluyen acreditaciones de proyectos I+D+i

(certificaciones basadas en normas UNE 166000).  

PROYECTO DE TRAZADO Y CONSTRUCCIÓN: AUTOVÍA A-4, AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE LA VARIANTE A-4 

(BY-PASS M-30/M-40). PP.KK. 7+000 AL 12+500. TRAMO: ENLACE CON LA M-40 – ENLACE CON LA M-45.

Valoración del PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES:

TECNOLOGÍA E I+D+i

VALORACIÓN TOTAL DE LA OFERTA TÉCNICA:

WSP SPAIN-APIA S.A.U.

INFORME

MEMORIA

Valoración de la MEMORIA:

PLAN DE CALIDAD

Valoración del PLAN DE CALIDAD:

PROGRAMA DE ACTUACIONES AMBIENTALES

El conocimiento del objeto de contrato y su problemática es notable. Sobresaliente coherencia de la metodología propuesta y adecuación al Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares. El conocimiento de la zona de actuación y de los condicionantes externos es sobresaliente. Sobresaliente

claridad en la planificación de los trabajos. La adecuación de los equipos materiales adscritos a cada actividad resulta buena. La adecuación de los

equipos humanos adscritos a cada actividad (organigrama y dedicación de técnicos al contrato) resulta buena. Sobresaliente justificación de los plazos

(total y parciales) de los trabajos previstos.   Las mejoras aplicables al contrato y los compromisos técnicos adicionales se consideran correctas.  

El alcance propuesto relativo a la calidad a conseguir en las actividades del contrato resulta excelente. Los medios independientes a la ejecución del

contrato para asegurar la calidad (responsable de aseguramiento de la calidad y equipo) son excelentes. Los controles de calidad propuestos resultan

excelentes.  

La adecuación de las propuestas de medidas de gestión medioambiental a las actividades que comprende el contrato es excelente. Excelente

concrecion en la identificación de unidades y potenciales actividades generadoras de impacto. Excelente concreción en las medidas correctoras o

compensatorias para la mitigación de impactos.  

Valoración de la TECNOLOGÍA E I+D+i:
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