







## Informe de Necesidad

Fecha Creación: 04/10/2019

Con la aprobación del presente Informe de Necesidad se ha comprobado la completa y correcta cumplimentación de la información requerida, la idoneidad del objeto y contenido del expediente para satisfacer la necesidad identificada, la conformidad económica y temporal, y la existencia de financiación para el mismo

## DATOS DEL EXPEDIENTE

Id	Objeto del Servicio , Suministro u Obra *												
2019-02039	<p>servicio de soporte a la división de servicios y supervisión de red de enaire en la implantación del plan de desarrollo sysred (pv2020)</p> <p><b>Memoria Justificativa del Contrato *</b></p> <p>El objetivo de esta necesidad es proporcionar soporte a la División Integral de Servicios y Supervisión de Red de ENAIRE (SYSRED) en la implantación del Plan de Desarrollo SYSRED tal y como se ha definido en el Plan Estratégico de ENAIRE.</p> <p>Esta implantación se ha dividido en tres fases</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fase 1: Soporte a la automatización de procesos y mejora de la herramienta de reporte actual . (01/18- 06/19)</li> <li>● Fase 2: Soporte al diseño preliminar del centro de Gestión de SYSRED (07/19- 12/20)</li> <li>● Fase 3: Soporte a la implantación del Centro de Gestión de SYSRED (10/19- 12/21)</li> </ul> <p>Actualmente se está ejecutando el apoyo a la segunda fase dentro del Encargo con Enaire adscrito GIPET (CS2). Las actividades principales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Asistencia y apoyo a las instalaciones de Software y Hardware que se realicen en la Sala de Equipos de SYSRED dentro del Plan de Desarrollo de SYSRED del PV2020.</li> <li>● Ejecución del Plan de Pruebas sobre el Software y Hardware instalados en la Sala de Equipos de SYSRED.</li> <li>● Elaboración de la definición, especificación, registro y mantenimiento de requisitos Software en la aplicación de gestión de requisitos de ENAIRE, planes de prueba de Software y Hardware.</li> <li>● Mantenimiento de la trazabilidad entre Requisitos, Pruebas e Incidencias dentro de las aplicaciones habilitadas para ello en ENAIRE.</li> </ul> <p>Estas actuaciones tienen por código ERP asignado el 014798. El Encargo actual tiene por duración del 1 de Julio de 2019 al 30 de Junio de 2020.</p> <p>El presente procedimiento de licitación se promueve en el marco del Exp. DNA 225/19 y tendrá continuación en este, su prórroga u otro que lo sustituya.</p> <p>Según se indica en la cláusula decimotercera punto 1 " <i>Queda expresamente prohibida la subcontratación del servicio objeto del presente Encargo, salvo autorización previa realizada de forma fehaciente por el Director del Encargo afectada por parte de ENAIRE</i>", se adjunta un fichero a modo de evidencia con la autorización del Cliente.</p>												
Colaboración con terceros ? (Subcontratación) *	<p><b>Calificación del Contrato *</b></p> <p>● Si ○ No</p> <p>○ Obras ○ Suministros ● Servicios ○ Donación ○ Convenio Servicios de: A.T. relacionada con la actividad propia</p> <p>Lotes* : ○ Si ● No <i>Isdefe no ha dividido el contrato en lotes debido a que haria que la coordinación de los diferentes contratistas pueda conllevar gravemente el riesgo de sovarcar la adecuada ejecución del contrato. (INCLUIR DLLO)</i></p> <p>Incluir Desarrollo: No es aplicable.</p> <p>Tipo : ○ Prórroga ○ Resolución ○ Modificado previsto en contrato ○ Otros ○ Modificado NO previsto en contrato</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="517 1256 762 1285">Duración Inicial*</th> <th data-bbox="762 1256 954 1285">Importe Máximo* (sin IVA - Euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="517 1285 762 1335">6,00 mes/meses</td> <td data-bbox="762 1285 954 1335">33.440</td> </tr> </tbody> </table>	Duración Inicial*	Importe Máximo* (sin IVA - Euros)	6,00 mes/meses	33.440								
Duración Inicial*	Importe Máximo* (sin IVA - Euros)												
6,00 mes/meses	33.440												
Duración Total Incluidas las Prórrogas	<p><b>Valor estimado del Contrato (sin IVA - Euros) : 66.880,00</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1375 609 1404">12,00 mes/meses</td> <td data-bbox="609 1375 778 1404">Importe Serv/Sumin/Obra: 33.440,00</td> <td data-bbox="778 1375 954 1404">Importe Bolsa viajes: 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="363 1404 609 1433">Importe Prórroga: 33.440,00</td> <td data-bbox="778 1404 954 1433">Importe Otros: 0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="363 1433 609 1462">Importe Modificados Previstos: 0,00</td> <td data-bbox="778 1433 954 1462">Justificación:</td> </tr> </tbody> </table>	12,00 mes/meses	Importe Serv/Sumin/Obra: 33.440,00	Importe Bolsa viajes: 0,00		Importe Prórroga: 33.440,00	Importe Otros: 0,00		Importe Modificados Previstos: 0,00	Justificación:			
12,00 mes/meses	Importe Serv/Sumin/Obra: 33.440,00	Importe Bolsa viajes: 0,00											
	Importe Prórroga: 33.440,00	Importe Otros: 0,00											
	Importe Modificados Previstos: 0,00	Justificación:											
<b>ESPECIFICACIONES Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN</b>													
<b>Objeto *</b>													
El Cliente ha solicitado un recurso adicional para Soporte a la División Integral de Servicios y Supervisión de Red de ENAIRE (SYSRED).													
<b>GESTION TRAMITACIÓN (Unidad de Contratación)</b>													
<p><b>Tipo de Tramitación - Modificación de la propuesta del solicitante</b></p> <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Abierto Armonizado</td> <td><input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP</td> <td><input type="checkbox"/> Modificado</td> <td><input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Abierto no Armonizado</td> <td><input type="checkbox"/> Negociado</td> <td><input type="checkbox"/> Prórroga</td> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Abierto simplificado</td> <td><input type="checkbox"/> Contrato Menor</td> <td><input type="checkbox"/> Restringido</td> <td></td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/> Abierto Armonizado	<input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP	<input type="checkbox"/> Modificado	<input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución	<input checked="" type="checkbox"/> Abierto no Armonizado	<input type="checkbox"/> Negociado	<input type="checkbox"/> Prórroga	<input type="checkbox"/> Otros	<input type="checkbox"/> Abierto simplificado	<input type="checkbox"/> Contrato Menor	<input type="checkbox"/> Restringido	
<input type="checkbox"/> Abierto Armonizado	<input type="checkbox"/> Abierto simplificado 159.6 LCSP	<input type="checkbox"/> Modificado	<input type="checkbox"/> Ampliación Plazo Ejecución										
<input checked="" type="checkbox"/> Abierto no Armonizado	<input type="checkbox"/> Negociado	<input type="checkbox"/> Prórroga	<input type="checkbox"/> Otros										
<input type="checkbox"/> Abierto simplificado	<input type="checkbox"/> Contrato Menor	<input type="checkbox"/> Restringido											
<b>Pliegos aprobados Órg .Contratación (Anexos)</b>													
<p>  </p> <p>PCAP_2019-02039_Firmado.pdfPPT_2019-02039_Firmado.pdfRE- Expediente 2019-02039SinLOPD.pdf</p> <p></p> <p>resolucion_expediente_2019-02039_signed.pdf</p>													