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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA
CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE
EXCEDENTES EN EL POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE
ACENTEJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS
ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Ill (“TRANSICION
ENERGETICA JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E
INTEGRACION DE ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA
SOSTENIBLE EN ISLAS”) MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

I. DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato en las actuaciones relativas a la obra de instalacion fotovoltaica de
100 KW nominales para autoconsumo compartido con compensacion de excedentes en el
polideportivo de Guia en el término municipal de La Matanza de Acentejo.

No procede la division en lotes del objeto del contrato ya que la entidad de las actuaciones
a desarrollar, el plazo de ejecucién de las mismas y la coexistencia de diferentes licitadores
en un mismo emplazamiento con diferentes actuaciones pondrian en riesgo la correcta
ejecucion del contrato incluso dificultando la posibilidad de coordinacion y ejecucion de las
prestaciones

La ejecucion del objeto del contrato debera adecuarse al proyecto de obra, asi como a las
prescripciones técnicas anexas que tienen caracter contractual.

Dicho objeto corresponde al cédigo 45310000 “Trabajos de instalacion eléctrica” y 09332000
“Instalacién solar” de la nomenclatura Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la comisién
Europea.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El Consejo de Administracion, que actia en nombre de la Sociedad de Desarrollo de La
Matanza de Acentejo (en adelante SDMA), en virtud del acuerdo alcanzado el 8 de abril de
2021.

2.2.- El mencionado 6rgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en
consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, con sujecién a la normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto
dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la
Jurisdiccién competente.
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-~ REGIMEN JURIDICO Y JURISDICCION

3.1 De conformidad con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, la
SDLM. tiene la consideracion de Poder Adjudicador no Administracion Publica, conforme a lo
dispuesto en el articulo 3 apartados 1, 2y 3 de la LCSP

3.2.- La contratacion a realizar se califica como contrato de obras de caracter administrativo, de
conformidad con lo establecido en los articulos 13 y 25 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), quedando sometida a dicha norma, asi
como al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001 (ReglamentoGeneral de la LCAP), en tanto continde
vigente, o0 a las normas reglamentarias que le sustituyan, ya las clausulas contenidas en el
presente pliego de clausulas administrativas particulares.

Asimismo, seran de aplicacién las demas disposiciones que regulan la contratacién del
sector publico, y sobre todo la DIRECTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 26 de febrero de 2014 sobre contratacion publica, asi como las
disposiciones establecidas en la ORDEN de 20 de diciembre de 2022, por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el fomento del
autoconsumo compartido y el desarrollo de Comunidades Energéticas en diferentes
sectores, en el marco de la Estrategia de Energia Sostenible en las Islas Canarias
(Programa 2, Linea 1), con cargo al Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
(Componente 7, Inversién 2). Asi como el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracion
Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia y
demas normativa de aplicacion en el ambito del Plan de Recuperacién, Transformacién y
Resiliencia

3.3.- El Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, el de Prescripciones Técnicas, el
proyecto de obra y sus respectivos anexos, la oferta del empresario que resulte
adjudicatario del contrato, asi como, en su caso, las aclaraciones realizadas por la Mesa de
Contratacion a solicitud de los licitadores, y que sean recogidas en las actas que a tal
efecto se levanten por la misma, el acuerdo de adjudicacion del contrato y el contrato
propiamente dicho, tienen caracter contractual. En caso de contradiccion entre los
documentos contractuales integrantes del contrato, se aplicara el que mas beneficie a los
intereses generales

El desconocimiento de las clausulas del contrato en cualquiera de sus términos, de los
otros documentos contractuales que forman parte y de las instrucciones o de la normativa que
resulten deaplicacion en la ejecucién de las prestaciones, no exime al adjudicatario de la
obligacion de su cumplimiento

3.4.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo sera competente para resolver las
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cuestioneslitigiosas relativas a la preparacién, adjudicacion, efectos, modificacion y extincion,
en atencion a lodispuesto en el articulo 27 de la LCSP.

3.5 Se estara al régimen de recursos establecidos en el articulo 44.6 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento
juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE vy
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dado que por el valor estimado del presente
contrato no es susceptible de interposicion de recurso especial.

4.-APTITUD PARA CONTRATAR

4.1.- Capacidad para contratar

Solo podran contratar con la SDLM las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna prohibicion
de contratar, y acrediten su solvencia econémica y financiera y técnica o profesional.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y dispongan de una organizacion con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un Estado
miembro dela Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europeo, la acreditacion
de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacion de la documentacion acreditativa de los
citados extremos, que debera presentar, en este Ultimo caso, en el plazo concedido para la
presentacion de la garantia definitiva.

Los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar o documentos
similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unién Europea a favor de
Sus propios empresarios constituirdn una presuncion de aptitud en los términos resefiados
en el articulo 97.1 de la LCSP.

La capacidad de obrar de los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo se acreditard por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo
con la legislaciéon del Estado donde estan establecidos, o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

Las restantes empresas no comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Economico Europeo deberan justificar mediante informe que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas
espafolas en la contratacién con los entes del sector publico, en forma sustancialmente
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analoga. Dicho informe sera elaborado por la correspondiente Oficina Econdmica y
Comercial de Espafia en el exterior y se acompafara a la documentacion que se presente.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar con informe
de la Mision Diplomética Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la
Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa Los que
contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, 0 mediante la representacién de
personas debidamente facultadas para ello.

4.2 Inscripcion ROLECE

4.2.1. De conformidad con lo establecido 96 de la LCSCP, la inscripcion en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publicoacreditara frente a todos los 6rganos
de contratacion del sector publico, a tenor de lo en él reflejadoy salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidady capacidad de obrar,
representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera y
técnica o profesional, clasificacibn y demas circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.

4.3 Prohibiciones de contratar.

No podran contratar quienes se hallen incursos en alguna de las prohibiciones enumeradas
en elarticulo 71 de la LCSP.

4.4 Solvencia

Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberan acreditar su solvencia
econdmica y financiera y técnica y profesional, a través de los medios de justificacion que,
al amparo de los articulos 74, 87 y 90 de la LCSP, se resefian a continuacion:

4.4.1 Solvenciaecondmicay financiera
a) Volumen anual de negocios

Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el &mbito al que se
refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion
de las fechas deconstitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de
las ofertas por importeigual o superior a TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CURENTA'Y
TRES EUROS CON CUARENTA Y CINCO CENTIMOS (301.643,45 €)

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus
cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial
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en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil

Cuando por una razon valida, el operador econémico no esté en condiciones de presentar
las referencias solicitadas por el érgano de contratacion, se le autorizara a acreditar su
solvencia econémica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder
adjudicador considereapropiado.

4.4.2 Solvenciatécnicay profesional

a) Relacion de obras ejecutadas

Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco ultimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar
de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos certificados
seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente.
Cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes
adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las pruebas de las obras
pertinentes ejecutadas en los ultimos diez afios; cuyo importe anual acumulado en el afio de
mayor ejecucion sea igual o superior a CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (140.766,94 €)

Para determinar que la prestacion es de igual o similar naturaleza al que constituye el
objeto del contrato, se debera atender a los tres primeros digitos del codigo CPV del
contrato, segun el Vocabulario comin de contratos publicos aprobado por Reglamento
(CE) 2195/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002.

4.4.2.1 Empresade nuevacreacion

De conformidad con lo establecido en el articulo 90.4 letra h) de la LCSP en los contratos
no sujetos a regulacion armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva
creacion, entendiendo por tal aquella que tenga una antigliedad inferior a cinco afios, su
solvencia técnica se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras
b) a i) anteriores, sin que en ningun caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo
a la ejecucion de un numero determinado de servicios. Asi pues, la solvencia técnica
exigible para empresas de nueva creacion se acreditara por los siguientes medios:

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondra para
la ejecucion de los trabajos o prestaciones, a la que se adjuntard la documentacion
acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los servicios dependientes del 6rgano
de contratacion.
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4.5 Clasificaciéon

Tratdndose de un contrato de obras cuyo valor estimado, es inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato
corresponda, no sera obligatoria, sin embargo, el empresario podra acreditar su solvencia
indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo
de clasificacion correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos. En el presente contrato, se entendera que el
licitador se encuentra debidamente clasificado, en siguientes supuestos:

Grupo | Instalaciones eléctricas
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificacion especifica

Categoria 2, si su cuantia es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000
euros

La posesion de la/s clasificacién/es exigida/s y relacionada/s con el objeto del contrato, se
acreditara aportando la correspondiente Certificacion acreditativa expedida por el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector publico o por el Registro de
licitadores de la Comunidad Auténoma de Canarias 0, en su caso, por el Organismo
comunitario correspondiente (97 LCSP). El certificado de clasificacion debera ir
acompafiado en todo caso de una declaracién responsable en la que el licitador manifieste
gue los datos de clasificacion no han tenido variacion

4.6.- No podran concurrir a la licitacién aquellas empresas que hubieren participado en la
elaboracionde las especificaciones técnicas a que se refiere el presente contrato, siempre
gue dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato
privilegiado conrespecto al resto de las empresas licitadoras.

En todo caso, antes de proceder a la exclusién del candidato o licitador que participé en la
preparacion del contrato, debera darsele audiencia para que justifiqgue que su participacion en la
fase preparatoria no puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato
privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras. Asi mismo, se comunicara a los
demas candidatoso licitadores la informacion intercambiada en el marco de la participacion
en la preparacion del procedimiento de contratacion o como resultado de ella.

4.7.- Las referencias o0 aspectos incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares a marcas o aspectos en concretos se consideraran como similares o
equivalentes debiendo los aspectos ofertados cumplir con las caracteristicas técnicas
minimas establecidas salvo que, en dichos documentos, se haya sefialado y justificado como
la Gnica opcidn posible.
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- PRESUPUESTO DE LICITACION

5.1.- El presupuesto de licitacién, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL
NOVENTA Y CINCO MIL EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (201.095,63 €)
IGIC excluido, siendo el importe del presupuesto base de licitacién, incluido IGIC,
DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS
CENTIMOS (215.172,32 €). Todo ello de conformidad con el desglose recogido en el
proyecto correspondiente.

5.2.- En las cantidades sefialadas, asi como en las fijadas en las proposiciones econémicas
presentadas y en el importe de la adjudicacién, se encuentran incluidos la totalidad de los
gastos que al adjudicatario le pueda producir la realizacién del presente contrato, salvo el
IGIC, que correpor cuenta de la Administracion.

6.- FINANCIACION DEL GASTO

El presente expediente se trata de un encargo realizado desde el Ayuntamiento de La
Matanza de Acentejo al medio propio de la Sociedad de Desarrollo de La Matanza de
Acentejo en aplicacion del articulo 55 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administracién
Publica y para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Asimismo, dicho expediente serd financiado en el marco de la estrategia de energia
sostenible en las Islas Canarias (Programa 2, linea 1), con cargo al Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia; Palanca Il (“transicion energética justa e inclusiva”), en su
Componente 7 (“despliegue e integracion de energias renovables”), Inversion 2 (“energia
sostenible en islas”).

7.- REVISION DE PRECIOS

Tratdndose de un contrato de obras y no concurriendo las circunstancias a que se refiere el
articulo 103.2 de la LCSP, no procede la revision de precios.

8.- DURACION DEL CONTRATO. PLAZO DE EJECUCION

8.1.- El contrato tendra un plazo méximo de duracion de NOVENTA (90) DIAS NATURALES a
contar desde el dia que se estipule en el contrato.

8.2.- De conformidad con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, dicho plazo de
ejecucionpodra prorrogarse cuando el contratista no pudiere cumplirlo por causas que no le
sean imputablesy este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el plazo inicial de
ejecucion. El plazo serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputablesal contratista.
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I ADJUDICACION DEL CONTRATO

9.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION

2 .lslas

9.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicacién, y la existencia
deprorroga, el valor estimado de la contratacion a realizar, sin incluir el IGIC, que debera
soportar laAdministracién, asciende a la cantidad de DOSCIENTOS UN MIL NOVENTA Y
CINCO MIL EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS (201.095,63 €)

9.2.- El contrato se adjudicara mediante procedimiento abierto simplificado tomando como base
loscriterios de adjudicacion que se detallan en la clausula siguiente:

9.3.- Criterios de adjudicacion

N° Orden

CRITERIOS DE ADJUDICACION

PONDERACION

CRITERIOS SOMETIDOS A JUICIO DE VALOR

Memoria técnica

Se debera presentar una memoria técnica en la cual se
valorard el grado de conocimiento del proyecto y de los
procesos constructivos inherentes a la ejecucion de la
obra, detectando las principales dificultades de la obra y el
planteamiento global de los trabajos a ejecutar incluyendo
ademas un estudio especifico y propuestas de los
elementos y materiales a emplear, asi como las
afecciones a la cubierta y a la actividad laboral normal
desarrollada, a los ocupantes, al entorno y los accesos.
Asi como los elementos de la instalacion, que redunden en
un mayor factor de seguridad, en un incremento de calidad
de la infraestructura o en una mayor facilidad de
mantenimiento, o tengan un caracter innovador.

La Memoria técnica tendra una extension maxima de 60
paginas; no procediéndose a valorar la informacion, y/o
documentacion contenida en el exceso de paginas.

20

CUANTIFICABLES AUTOMATICAMENTE

Precio*
Se valorara de acuerdo con la siguiente formula:

P=(60*m0)/O, donde "P" es la puntuacién, "mo" es la
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que
se valora

*La aplicacién de la formula se realizara sobre el precio
total ofertado, excluido el IGIC.

60

Reduccion plazo de ejecucién
El plazo de ejecucion de la obra se presentara en dias;

valorandose el menor plazo de ejecucion.

20
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P=(20*m0)/O, donde "P" es la puntuacién, "mao" es la
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que
se valora.

Se debera adjuntar un cronograma donde se recoja el
programa de ejecucion de la obra con el plazo de
ejecucion ofertado.

Total criterios 100

9.4.- Procedimiento de evaluaciéon de las proposiciones

9.4.1 En primer lugar, se procedera a la apertura del archivo electrénico uno que contiende
la documentacion administrativa y aquella relativa a la valoracion de los criterios sometidos
a juicio de valor. Realizada la apertura, de conformidad con lo establecido en el articulo
159.4 letra e), se procedera a dar traslado de esta Ultima documentacion a los técnicos
competentes para que procedan a realizar la valoracion de las mismas y emitir informe de
valoracién debidamente justificado.

Posteriormente, una vez se haya emitido dicho informe, la mesa de contratacién procedera
a la apertura del archivo electrénico dos que contiene la documentacion relativa a los
criterios de adjudicacion cuantificables automaticamente y, en su caso;

1.Previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del pliego,
evaluar y clasificar las ofertas.

2.Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor puntuacion.

3.Comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa
esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder bastante para
formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica o, en su caso la
clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibicion para contratar. Si el
licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de
inscripcion en el correspondiente Registro a que alude el inciso final de la letra a) del
apartado 4 de este articulo, se requerira al licitador para que justifique documentalmente
todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en este niumero.

4.Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion mediante comunicacion
electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que aporte el
compromiso al que se refiere el articulo 75.2 y la documentacion justificativa de que
dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a
la ejecucién del contrato conforme al articulo 76.2; y todo ello en el plazo de siete dias
habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

En el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presuma
gue es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el articulo 149, realizadas
las actuaciones recogidas en los puntos 1.° y 2.° anteriores, seguird el procedimiento
previsto en el citado articulo, si bien el plazo maximo para que justifique su oferta el
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licitador no podra superar los cinco dias habiles desde el envio de la correspondiente
comunicacion.

Presentada la garantia definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacién del compromiso del gasto por la Intervencién en los términos previstos en la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco
dias se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario,
procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacién.

En el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentacion
qgue no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendra que aportar en el
plazo de siete dias habiles establecido para presentar la garantia definitiva.

9.4.2 En su caso, la Mesa de Contratacion elevara al 6rgano de contratacion propuesta de
adjudicacion del contrato. Dicha propuesta no crea derecho alguno mientras el 6rgano de
contratacion no dicte la resolucion de adjudicacion.

9.4.3 Una vez aceptada la propuesta de la mesa por el 6rgano de contratacion, los
servicios correspondientes requeriran al licitador que haya presentado la mejor oferta, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 para que, dentro del plazo de SIETE (7)
DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el
requerimiento, presente la documentacion justificativa a la que hace referencia las
clausulas 4, 16, 17 y 18 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares si no se
hubiera aportado con anterioridad, tanto del licitador como de aquellas otras empresas a
cuyas capacidades asi como de disponer efectivamente de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2; y
de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente. Los correspondientes
certificados podran ser expedidos por medios electrénicos, informaticos o telematicos.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se
entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3 por
ciento del presupuesto base de licitacion, IVA/IGIC excluido, en concepto de penalidad, que
se hara efectivo en primer lugar contra la garantia provisional, si se hubiera constituido, sin
perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del articulo 71.

En el supuesto sefialado en el parrafo anterior, se procedera a recabar la misma
documentacion al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas.

En cualquier caso, sera excluida las ofertas cuyo presupuesto base de licitacion sea
superior al establecido en el presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares,
excluido el IGIC, de conformidad con lo establecido en el articulo 84 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.
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10.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 106 de la LCSP, los licitadores no deberan
constituirgarantia provisional.

11-PLAZOY PRESENTACION DE PROPOSICIONE

11.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran, en la forma
indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el anuncio de licitacion.

11.2.- Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estard disponible
por medios electrénicos desde el dia de la publicacion del anuncio en el perfil de contratante.

11.3.- La presentacién de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por el
empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad alguna.

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONE

La presente licitacion tiene caracter electronico, no siendo admisible la presentacion de
ofertas en ningun registro fisico. Todas las referencias contenidas a lo largo del presente
pliego a “sobres” seentenderan hechas a “sobres electrénicos”.

Los licitadores deberan preparar y presentar obligatoriamente sus ofertas a través de la
Plataformade Contratacion del Sector Publico (https://contrataciondelestado.es), de acuerdo
con lo previsto enla Guia de los Servicios de Licitacion Electrénica para Empresas que
podran encontrar en el siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/guiasAyuda

12.1.- Todos los documentos que se presenten han de estar en formato pdf y debidamente
firmados. Se presentaran en dos archivos electronicos cuyo contenido es el siguiente:

a) Archivo electronico uno: documentacion administrativa y criterios sometidos a juicio
de valor

- Declaracion responsable ajustada al modelo que figura como Anexo |, que debera estar
firmada y con la correspondiente identificacion, en la que el licitador ponga de manifiesto lo
siguiente:

1.° Que la sociedad esté validamente constituida y que conforme a su objeto social
puedepresentarse a la licitacion, asi como que el firmante de la declaracién ostenta
la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de aquella.

2.° Que cumple los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional exigidos, en las condiciones establecidas en este pliego.

3.9 Que no esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension
como consecuencia de la aplicacién del articulo 71.3 de la LCSP.

4.° La designacion de una direccion de correo electronico en que efectuar las
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notificaciones, que debera ser «habilitada» de conformidad con lo dispuesto en la
disposicién adicional decimoquinta de la LCSP.

- En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una
unioén temporal, se aportara una declaracion responsable por cada empresa participante en la
que figurara la informacion requerida en estos casos. Adicionalmente a la declaracion o
declaraciones se aportara compromiso de constitucion de Union Temporal de Empresas
(UTE), en el que deberan indicar los nombres y circunstancias de los empresarios que la
constituyan, la participacion de cadauno de ellos, el compromiso de constituirse formalmente
en union temporal, en caso de resultar adjudicatarios, y la persona o entidad que, durante la
vigencia del contrato, ha de ostentar la plena representacién de todos ellos frente a la
Administracion. En el caso de uniones temporales de empresas, debera sefialarse una
Unica direcciobn de correo electronico para las comunicaciones electrénicas. Esta
declaracion debera firmarse electronicamente.

- Ademas de la declaracion responsable, las empresas extranjeras deberan aportar
una declaracién de sometimiento a la jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de
cualquierorden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir
del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.

- Presentacion de los Anexos IV, V, VI y VIl del presente pliego de clausulas en
relaciébn adecuacién a la financiacion relativa al Plan de Recuperacién Transformacion y
Resiliencia NEXT GENERATION EU. Se deberd mantener el formato recogido en dichos
anexos, en especial atencién a los logos alli reflejados.

- Memoria técnica en la que se detallaran las caracteristicas y elementos recogidos
en la clausula 9.3 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en lo relativo al
criterio “1. Memoria técnica”. La Memoria técnica tendra una extension maxima de 60
paginas; no procediéndose a valorar la informacién, y/o documentacion contenida en el
exceso de paginas.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere el pliego, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos
anteriores, la proposicion de dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se
trate.

b) Archivo electrénico dos: criterios cuantificables automéaticamente.

- Oferta del licitador relativo a los criterios de adjudicacion indicados en la clausula 9.3, que
debera ser redactada de acuerdo con el modelo de oferta que figura como Anexo II.

- Desglose del cronograma de cada una de las actuaciones en relacion con el plazo de
ejecucion del contrato ofertado. En el caso de no presentarse dicho documento no se
valorard el criterio de adjudicacion relativo a la reduccién del plazo de ejecucion.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a que se
refiere elpliego, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en los parrafos anteriores,
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la proposiciénde dicho licitador no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de
contratar deberan concurrir en la fecha final de presentacion de ofertas y subsistir en el
momento de perfecciondel contrato.

12.2.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros empresarios no podra, a su
vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en mas de una union temporal
participante en lalicitacion. El incumplimiento de esta prohibicién dara lugar a la no admision
de todas las proposiciones por €l suscritas.

13.- MESA DE CONTRATACION

En atencion a la Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacion Pablica del Estado
de 28 de febrero de 2018 y la Instruccion 1/2008 de la Abogacia General del Estado,
siendo la SDLM un poder adjudicador no administracion publica la constitucion de una
mesa de contratacién es facultativa, no procediéndose a constituir la misma en este
procedimiento.

A los efectos de llevar a cabo el examen de la capacidad y solvencia de los licitadores, asi
como la valoracion de las ofertas recibidas el 6rgano de contratacion podra designar una
unidad de asistencia técnica o asesoramiento que preste apoyo en dichas actuaciones,
procediendo a nombrar a D. Cristian Rodriguez Alonso, Técnico contratacion publica
Unidad provisional de contratacion y ejecucion de proyectos europeos y agenda 2030

El 6rgano de contratacion, si lo estima oportuno, podra recabar la contratacion de una
consultoria externa para la redaccion de los informes que estime necesarios.

14.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procedera a la calificacion de la
documentacion administrativa contenida en el archivo electronico Unico presentados por los
licitadores, y si observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo
notificara al licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DIAS HABILES para que lo
subsane. Ahora bien, si la documentacién de un licitador contuviese defectos sustanciales
o deficiencias materiales no subsanables, no serd admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo méaximo de cinco dias naturales.
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14.- REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA _ Y/O
ACLARATARIA

14.1.- Al margen de la subsanacién a que se refiere la clausula 9.4, a efectos de proceder a
aclarar algin extremo de la documentacion presentada y/o complementarla, la Mesa de
Contratacion o, en su caso, el érgano de contratacion podra recabar de éstos las
aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones y documentos presentados, asi
como requerirlos para la presentacion de otros documentos complementarios,
requerimiento que debera ser cumplimentado en el plazo maximo de TRES (3) DIAS
HABILES

15.- APERTURA DE PROPOSICIONES ECONOMICAS

15.1.- Se garantizara, mediante un dispositivo electrénico, que la apertura de las
proposiciones nose realiza hasta que haya finalizado el plazo para su presentacion, por lo
que no se celebrara actopublico de apertura de las mismas.

Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a la valoracién de las mismas seran
accesibles de forma abierta por medios informaticos sin restriccion alguna desde el momento en
gue se notifique la adjudicacion del contrato.

16.- ADJUDICACION

16.1.- Se requerira al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del
plazo de SIETE (7) DIAS HABILES, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera
recibido el requerimiento, presente la documentacion justificativa de los siguientes
extremos:

a) Que la sociedad esta véalidamente constituida y que conforme a su objeto social puede
presentarse resultar adjudicataria, asi como que el firmante ostenta la debida representacion
para la presentacionde la proposicién y de aquella.

b) Que cumple los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional
exigidosen este pliego.

c) Que no estd incursa en prohibicién de contratar por si misma ni por extensiébn como
consecuencia de la aplicacion del articulo 71.3 de LCSP. En particular, debera justificarse
hallarseal corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social,
y, en el casode empresas de 50 o mas trabajadores documentacion que acredite que
cumplimiento del requisito de que al menos el 2 por ciento de sus empleados sean
trabajadores con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen. Asimismo, en el caso de empresas de
50 o més trabajadores, documentacion que acredite que cumple con la obligacion de contar
con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica
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3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y que deberan inscribir en
el Registro laboral correspondiente

d) En los casos en que el empresario recurra a la solvencia y medios de otras empresas de
conformidad con el articulo 75 de la LCSP, debera justificarse la disponibilidad de estos
medios.

e) Que se dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2;

f) Que se ha constituido la garantia definitiva que sea procedente, de acuerdo con lo
previsto enla clausula 17 de este pliego.

16.2.- La adjudicacion deberd acomodarse a la propuesta, salvo que expresamente se
justifiguenlos motivos para apartarse de tal propuesta, o que ésta se haya efectuado con
infraccion del ordenamiento juridico, en cuyo caso la convocatoria quedara sin efecto, o
cuando, de acuerdo con lo previsto en la clausula 16.4, se presuma fundadamente que la
proposicion no puede cumplirse como consecuencia de bajas desproporcionadas o
temerarias, siendo de aplicacion lo establecido en los articulos 85 y 86 del Reglamento
General de la LCAP.

16.3.- La adjudicacion deberd dictarse en todo caso, siempre que alguna de las
proposiciones presentadas relna los requisitos exigidos en el pliego de clausulas, no
pudiendo en tal caso declararse desierta la licitacion. No obstante, en los términos previstos en
el articulo 152 de la LCSP,la Administracion, antes de dictar la adjudicacion, podra renunciar a
celebrar el contrato por razonesde interés publico, o desistir del procedimiento tramitado,
cuando éste adolezca de defectos no subsanables, debiendo de indemnizar a los
licitadores, en ambos casos, de los gastos que su participacion en la licitacién les hubiese
efectivamente ocasionado.

16.4.- El 6rgano de contratacion podra estimar que las proposiciones presentadas son
anormalmente bajas cuando en las mismas concurran las siguientes circunstancias
relativas al precio:

1. Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitacion en
mas de25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a laotra oferta.

3. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales ala media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para
el cdmputo de dichamedia la oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de
10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidadesporcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas de 10 unidades
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porcentuales, se procederd al célculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se
encuentren en el supuesto indicado. Entodo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculara sobrelas tres ofertas de menor cuantia.

En tales supuestos, se estara a lo dispuesto en el articulo 149 de la LCSP, pero el plazo para
que ellicitador justifique su oferta no podra ser superior a cinco dias.

16.5.- La adjudicacion deberd notificarse a los licitadores, y, en el plazo de quince dias,
publicarseen el perfil del contratante. Las ofertas presentadas y la documentacion relativa a
la valoracion de las mismas seran accesibles de forma abierta por medios informaticos sin
restriccion alguna desde el momento en que se notifique la adjudicacién del contrato.

16.6.- La resolucion de adjudicacion del contrato deberan realizarse en todo caso en el
plazo maximo de dos meses, a contar desde la apertura de las proposiciones. Transcurrido
el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicacion, los licitadores podran
retirar sus ofertas ylas garantias constituidas.

17. NSTITUCION DE LA GARANTIA DEEINITIVA

17.1.-El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo de SIETE (7)
DIAS HABILES, laconstitucion de la garantia definitiva por importe del 5 por 100 del importe
de adjudicacion del contrato, excluido el IGIC.

17.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores publicos o en
valores privados o por contrato de seguro de caucién, en la forma y condiciones
establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la LCAP.

La constitucién de la garantia mediante la retencion de parte del precio se realizara previa
manifestacion expresa del licitador que opta por la retencion en el precio, ésta se llevara a
cabo en el primer abono.

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente variacién su
precio, sereajustara la garantia en el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que
se notifique al adjudicatario la resolucién de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo109 de la LCSP.

17.4.- En el plazo de quince dias, contados desde la fecha en que se hagan efectivas, en su
caso,las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia
constituida en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion.

18.- DOCUMENTACION ACREDITATIVA DE ESTAR AL CORRIENTE EN OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL

18.1.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, en el plazo maximo de
SIETE (7) DIAS HABILES, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y conla Seguridad Social.
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18.1.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributariasse realizara presentando la siguiente documentacion, de acuerdo con los articulos
13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

e Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de alta
en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacién de pago. El
alta deberd adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste el
epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contratoque les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

e Certificacion administrativa expedida por el érgano competente de la Administracion
del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este ultimo.

e Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la Administracion
de la Comunidad Autbnoma de Canarias, por lo que respecta a las obligaciones
tributarias con lamisma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o
documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan en el articulo
13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal circunstancia mediante
declaracion responsable.

18.1.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Seguridad Social se realizard mediante certificacion expedida por la autoridad administrativa
competente. En elsupuesto que haya de tenerse en cuenta alguna exencién, se habra de
acreditar tal circunstanciamediante declaracion responsable.

18.2.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan ser expedidas
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General de la LCAP.

18.3.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no a Estados
miembrosde la Uni6n Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafia, deberan presentar
certificacion expedida por autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de
hallarse al corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias. Asi
mismo, habran de presentarcertificacion, también expedida por autoridad competente, en la
que se acredite que se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que
se exijan en el pais de su nacionalidad. Toda la documentacién relacionada en este apartado
habra de referirse a los doce Ultimos meses.

1l
FORMALIZACION DEL CONTRATO
19.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

19.1.- La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
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habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores.

Cuando el adjudicatario sea una unién temporal de empresarios, dentro del mismo plazo y
con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar escritura puablica de constitucién como
tal.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite el contratista,
siendoa su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

19.2.- No podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion. Si ésta no se
llevaraa cabo dentro del plazo indicado por causa imputable al adjudicatario, se le exigira el
importe del 3por ciento del presupuesto base de licitacion, IGIC excluido, en concepto de
penalidad. En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas. Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la Administracion,se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la
demora le pudiera ocasionar.

v

EJECUCION DEL CONTRATO
20.- RESPONSABLE SUPERVISOR DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO
El 6rgano de contratacion designara, en el momento de la formalizacién del
contrato al responsable técnico del contrato, quien supervisard la ejecucion del mismo,

comprobando que su realizacién se ajusta a lo establecido en el contrato, y cursara al
contratista las 6rdenes e instrucciones del érgano de contratacion.

20.bis.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- De conformidad con lo establecido en el articulo 237 LCSP, la ejecucion del contrato de
obras comenzard con el acta de comprobacion del replanteo. A tales efectos, dentro del plazo
gue se consigne en el contrato que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su
formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administracion
encargada de las obras procederd, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacién
del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera
firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que
celebro el contrato.

20.2.- Dado que el plazo de ejecucién de las obras es inferior a una anualidad, no sera
necesario que el contratista presente un programa de trabajo, debiendo estarse a lo previsto
en el programa de trabajo del proyecto aprobado.
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21.-OBLIGACIONES DEL NTRATISTA

21.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base al contrato y
conforme a las instrucciones que en interpretacion técnica de este diere al contratista la
Direccion facultativa de las obras.

21.2.- La ejecucion del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, si bien este no
asumiraen ningun caso el riesgo operacional, en los términos previstos en los articulos 14.4
y 15.2 de laLCSP.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por si
0 por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados comoconsecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion
sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

El contratista serd responsable de la ejecucién y conservacion de las obras objeto del
presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Direccion de la obra haya examinado y
reconocido la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas
partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.
Asimismo, serd responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las
prestaciones realizadas, asi como de las consecuencias que se deduzcan para la SDLM o
para terceros de las acciones, omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones
incorrectas en la ejecucidon del contrato. La adjudicataria respondera ademas de los
deterioros que puedan surgir en el mobiliario, materiales e instalaciones causadas por el
personal a su servicio, ya sea por negligencia o dolo, reparandolo a su costa o
satisfaciendo la indemnizacién procedente.

Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios que se causen, por
si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Cuando tales dafios y perjuicios hayan
sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administracién sera responsable la misma dentro de los limites sefialados en las leyes.

El contratista serd responsable igualmente de los dafios y perjuicios que se originen
durante la ejecucién del contrato, tanto para la Administracibn como para terceros, por
defectos o insuficiencias técnicas de su trabajo, o por los errores materiales, omisiones e
infracciones de preceptos legales o reglamentarios en los que el trabajo haya incurrido, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 238 de la LCSP

21.3.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones
vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo,
debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realizacion del objeto del contrato,
respecto del que ostentard, a todos los efectos, la condicién de empresario.
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21.4.- El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan llegado a su
conocimiento con ocasion del mismo.

21.5.- La Administracion adquirira la propiedad intelectual del trabajo objeto del contrato desde
su inicio, siendo responsabilidad del contratista los perjuicios que se puedan derivar contra tal
derecho

21.6.- Se debera dar adecuado cumplimiento a lo previsto en la disposicién adicional vigésima
quinta de la LCSP, y en la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal, asi
como al Reglamento que la desarrolla.

21.7.- El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucion de la obra, sino también a su
conservacion hasta la recepcion definitiva. La responsabilidad del contratista, por faltas que en
la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban
exclusivamente a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque
éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes por la Direccion, inmediatamente
después de su construccion o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del
contrato.

21.8.- El contratista esta obligado a instalar las sefiales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulacién en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro
debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.
El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la Direccion acerca de
instalaciones de sefiales complementarias o modificacién de las que haya instalado. Los
gastos que origine la sefializacion se abonaran en la forma que establezcan los pliegos
particulares de la obra, en su defecto seran de cuenta del contratista.

21.9.- Condiciones especiales de ejecucion

Con el fin de promover la adecuada proteccion del medio ambiente, el adjudicatario debera
observaren la ejecucion del contrato la siguiente obligacion:

El adjudicatario debera retirar todos aquellos desechos, residuos y elementos
generados durante la ejecucion de la obra, para depositarlos en un gestor autorizado de
residuos. La acreditaciéon de tal condicibn se realizara mediante la presentacion de
certificados que acrediten la correcta eliminaciéon de dichos residuos, emitido por el gestor
autorizado.

Toda la gestién de residuos que ira a cargo del contratista, tanto la recogida y
transporte, como la entrega a un gestor autorizado de residuos. Los trabajos objeto del
contrato producen una cantidad de residuos importante, es por eso que se considera
esencial que las empresas adjudicatarias cumplan con las especificaciones anteriores para
contribuir a la proteccion del medio ambiente.
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Esta condicion especial de ejecucion se configura como una obligacion esencial del
contrato, por lo que su incumplimiento conllevara la resolucién del mismo.

Con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de
insercion en el mercado laboral, el adjudicatario deberd observar en la ejecucion del
contrato la siguiente obligacion.

En el caso de contratacion de trabajadores nuevos la adjudicataria adquiere el compromiso
de incorporar la contratacién de al menos un trabajador que se encuentre en alguna de las
siguientes situaciones:

a) Las personas mayores de 45 afios inscritas como demandantes de empleo al menos
durante 3 meses continuados, acreditado con certificado expedido por el correspondiente
Servicio Publico de Empleo de ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de
inscripciéon como desempleada.

b) Las personas jévenes comprendidas entre los 16 y los 30 afios de edad, que figuren
inscritas como demandantes de empleo entre 5 y 12 meses continuados, acreditado con
certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de ambito
autonoémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada.

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalia igual o superior
al 33%, acreditado con certificado expedido por el organismo oficial competente.

d) Las victimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situacion
quienes hayan sufrido violencia fisica o psiquica ejercida por su cényuge o por la personas
gue haya estado ligada a ella de forma estable por analoga relacion de afectividad, o por
sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido
acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de protecciéon a favor de la victima o,
excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de
indicios de que la persona denunciante es victima de la referida violencia en tanto se
tramita la orden de proteccion.

e) Las personas desempleadas de larga duracion inscritas de forma continuada como
demandante de empleo en el servicio publico correspondiente al menos durante 12 meses
acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Publico de Empleo de
ambito autonémico o estatal relativo a los periodos de inscripcion como desempleada.

La imposibilidad de incorporar en la ejecucion de la prestacion contractual, de darse la
necesidad de contratar a trabajadores nuevos o de sustituir a los ya adscritos al servicio,
s6lo podra ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los
servicios publicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de
empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o econémico,
razones todas ellas debidamente acreditadas.

Esta condicion especial de ejecucion se configura como una obligacion esencial del
contrato, por lo que su incumplimiento conllevara la resoluciéon del mismo
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22.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

22.1.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
presupuestos de adjudicacidon se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos, y arbitrios municipales que graven la ejecucion del contrato, que
correran por cuenta del contratista, salvo el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que
deba ser soportado por la Administracidén,que se indicara como partida independiente.

Se consideran también incluidos en la proposicion del adjudicatario y en el precio del contrato
todos los gastos que resultaren necesarios para la ejecucion del contrato, incluidos los
posibles desplazamientos, dietas y gastos en concepto de alojamiento.

23.-ABONOS AL CONTRATISTA

23.1.- El pago del precio del contrato se realizara en la forma que a continuacion se detalla,
previa conformidad del responsable del contrato:

A los efectos del pago, la SDLM expedird mensualmente, en los primeros diez dias
siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada
conforme a proyecto durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medicion
final y sin suponer en forma alguna, aprobacién y recepcion de las obras que comprenden.

23.2.- El pago se realizara contra factura, expedida de acuerdo con la normativa vigente,
debidamente conformada por la Unidad que reciba el trabajo o, en su caso, por el
designado como responsable del contrato. La Administracion debera abonar el importe de
las facturas dentro del plazo establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

23.3.- En la factura se debera incluir necesariamente los siguientes datos:

- Concepto: OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW NOMINALES PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE EXCEDENTES EN EL
POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS
(PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA il (“TRANSICION ENERGETICA
JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACION DE
ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA SOSTENIBLE EN ISLAS”)

La no identificacion de la factura con los datos anteriormente sefialados supondra su
rechazo y el requerimiento de correccién y nueva presentacion.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real Decreto
1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturacion, lo establecido en la normativa en materia de
contratacion.
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24.- CUMPLIMIENTO DE L.OS PLAZ

24.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucion del contrato en
los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego y en la oferta presentada

24.2 .- Si llegado el final del plazo establecido, el contratista hubiere incurrido en demora, por
causaimputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente, por la resolucién del
contrato conpérdida de la garantia constituida, o por la imposicién de las penalidades diarias
en la proporcion de0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato,el 6rgano de contratacidén estara facultado para proceder a la resolucion del mismo
0 acordar la continuidad de su ejecucion con imposicién de nuevas penalidades.

Esta misma facultad tendra la Administracién respecto al incumplimiento por parte del
contratista delos plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

24.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que pueda tener derecho
la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso imputable al
contratista.

24.4.- La constitucién en mora del contratista no requerira intimacion previa por parte de la
Administracion.

24.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no imputables al
contratista, la Administracion podré a peticion de éste o de oficio, conceder la prérroga por un
tiempoigual al tiempo perdido, salvo que el contratista solicite otro menor, de acuerdo a lo
dispuesto en elarticulo 195.2 de la LCSP.

25.- CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA
EJECUCIONDEL OBJETO DEL CONTRATO

25.1.- En el caso de que el contratista realizara defectuosamente el objeto del contrato, el
o6rgano de contratacion podra optar por resolver el contrato, o bien imponer una
penalizacibn econémicaproporcional a la gravedad del incumplimiento, en una cuantia que
podra alcanzar el 10 por 100 del presupuesto del contrato.

V. SUBCONTRATACION

26.- SUBCONTRATACION

26.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato. Para
llevar acabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del contrato
principal, el contratista deber4 comunicarlo por escrito al érgano de contratacion tras la
adjudicacion del contrato y, a mas tardar, cuando inicie la ejecucion de este, aportando, al
mismo tiempo, la siguiente documentacion:

26.1.1.- Comunicacion de la intencion de celebrar los subcontratos, sefialando la parte
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de la prestacion que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y
representante o representantes legales del subcontratista, y justificando
suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos
técnicos y humanos de que dispone y a suexperiencia, y acreditando que el mismo no
se encuentra incurso en prohibicion de contratarde acuerdo con el articulo 71 de la
LCSP.

La acreditacion de la aptitud del subcontratista podrd realizarse inmediatamente
después dela celebracion del subcontrato si esta es necesaria para atender a una
situacion de emergencia o0 que exija la adopcion de medidas urgentes y asi se justifica
suficientemente.

26.1.2.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no constituyen
prestaciones criticas, con indicacién expresa de los importes de cada uno de los
subcontratos realizados y del porcentaje que su importe actual acumulado, incluido
el que es objeto de comunicacion, representa sobre el presupuesto de adjudicacion
del contrato principal.

26.1.3.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo 216
de l[aLCSP.

26.2.- Las maodificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del subcontrato a lo
largo de su ejecucién, deberan ser notificadas por escrito al érgano de contratacién, en un
plazo no superiora quince dias de producirse la misma, con indicacién de las modificaciones
producidas.

26.3 COMPROBACION DE LOS PAGOS A LOS SUBCONTRATISTAS

26.3.1.- El 6rgano de contratacién podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que loscontratistas adjudicatarios de los contratos han de hacer a todos los subcontratistas
gue participen en los mismos. Las actuaciones de comprobacién y de imposicion de
penalidades seran obligatorias en contratos en los que el importe de la subcontratacién sea
igual o superior al 30 por ciento del precio del contrato, en relacion a los pagos a
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadaspartes o unidades de obra.

26.3.2.- Para ello, cuando el ente publico contratante lo solicite, el contratista adjudicatario le
remitirauna relacion detallada de los subcontratistas que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, con indicacion de las condiciones de subcontratacion de cada
uno de ellos que guarden relacion directa con el plazo de pago.

Asimismo, a solicitud del ente publico contratante el contratista adjudicatario debera aportar
justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el articulo 216
de laLCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicacion.

26.3.3.- Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales en la ejecucion del contrato,
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y suincumplimiento dard lugar a las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico.

VI
MODIFICACION DE CONTRATO

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO

27.1.- El contrato so6lo podrd modificarse en las condiciones y con los requisitos
establecidos en los articulos 101, 190, 191, 203, 204, 205, 206, 207 y 242 de la LCSP.

27.2.- No obstante, lo anterior, podran llevarse a cabo maodificaciones del contrato cuando
concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el apartado 1 del articulo 205 de la
LCSP, siempre y cuando no alteren las condiciones esenciales de la licitacion y
adjudicacion del contrato, debiendo limitarse a introducir las variaciones

estrictamente indispensables para atender la necesidad que las haga necesarias. A estos
efectos, se entendera que la modificacion altera las condiciones esenciales de la licitacién y
adjudicacion en los supuestos contemplados en el apartado 2 del citado articulo 205.

27.3.- En todo caso, el 6rgano de contratacion debera aprobar, previamente a su ejecucion,
la modificacién del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido en los articulos
191 y 207 de la LCSP. Si la modificacién se basara en alguna de las circunstancias previstas
en el articulo 205de la LCSP, y las especificaciones técnicas se hubieran redactado por un
tercero ajeno al 6érgano de contratacién en virtud de un contrato de servicios, debera darse
audiencia al redactor de las mismas antes de la aprobacién de la modificacién del contrato, a
fin de que, en plazo no inferior a tres dias hébiles, formule las consideraciones que estime
convenientes.

Aprobada la modificaciébn, ambas partes deberan suscribir la correspondiente addenda al
contrato inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 203.3 de la LCSP, en relaciéon con
los articulos207 y 63 de la LCSP. Ademas, se publicard en todo caso un anuncio de
modificaciéon en el perfil de contratante de la SDLM en el plazo de 5 dias desde la aprobacion
de la misma, que debera ir acompafiado de las alegaciones del contratista y de todos los
informes que, en su caso, se hubieran recabado con caracter previo a su aprobacion,
incluidos aquellos aportados por el adjudicatario o los emitidos por el propio érgano de
contratacion.

27.4.- Seran obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato en los supuestos
previstos en este pliego cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteracion en su
cuantia que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IGIC excluido. En otro
caso, la modificacion solo sera acordada por el érgano de contratacién previa conformidad
por escrito del contratista, resolviéndose el contrato, en caso contrario, de conformidad con lo
establecido en la letra g) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP.

27.5.- Cuando las modificaciones supongan la introduccién de nuevas unidades no previstas
inicialmente, o cuyas caracteristicas difieran de las previstas en el contrato, los precios a
aplicar a las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del contratista. Si
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éste no aceptase los precios fijados, el érgano de contratacidbn podra contratarlas con otro
empresario en los mismos precios que hubiese fijado.

No obstante, no tendran la consideracion de modificaciones la variacion que durante la
correcta ejecucion de la prestacion se produzca exclusivamente en el nimero de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en el contrato, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacién, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento
del precio del contrato.

28.- PENSION DEL TRABA BJETO DEL NTRAT

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar por la
aplicacion delo dispuesto en el articulo 198.5 de la LCSP y la clausula 24.2 del presente
pliego, se levantard un acta en la que se consignaran las circunstancias que la han
motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista, en su caso, los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 208.2de la LCSP.

Vi

FINALIZACION DEL CONTRATO
29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
29.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la
totalidad de su objeto, de conformidad con lo establecido en este pliego y en el de
prescripciones técnicas ya satisfaccion de la Administracion.
Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que serd abonada al
contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el plazo previsto en esta Ley.
29.2.- Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallard las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

30.- RESOLUCION Y EXTINCION DEL CONTRATO. RECEPCION DE OBRAS

30.1.- Ademés de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los articulos
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211y 279 de la LCSP dando lugar a los efectos previstos en los articulos 211 y 280 de la
LCSP.

30.2.- Terminada la obra el contratista realizar4 una limpieza total de la misma y de su
entorno, de manera que el dia que se indique pueda ocuparse y ponerse en
funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se considera incluida
la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad que haya podido originar
cualquier empresa que haya participado en la ejecucion de obra.

El contratista deberd retirar los carteles de obra en el plazo de diez dias naturales a contar
desde la recepcion de obra y retirar toda instalacion fija o maquinaria. Transcurrido este
plazo y sin intimacion previa de la SDLM podra hacer dicha retirada y limpieza por sus
medios o0 con otra empresa, deduciendo al contratista este importe y sin que pueda la
misma exigir dafos que por esta causa hayan sufrido, en su caso, los aludidos materiales.
Los gastos que de todo ello se deriven seran a cargo del contratista y se entienden
repercutidos en las unidades de obra.

30.3.- Terminadas las obras y efectuadas las prestaciones convenidas, se procedera a la
recepcion de las mismas, siendo el plazo de garantia el sefialado en la clausula 31 del
presente pliego. Durante dicho plazo serdn de cuenta del contratista todos los trabajos de
conservacion de la obra, debiendo reparar inmediatamente cuantos desperfectos se
observaren, todo ello conforme a lo dispuesto en el 243 LCSP.

El contratista solicitara la recepcion y convocara a las partes, al menos con quince dias
naturales de antelacion, para proceder a la recepcion. La Administracion podra acordar la
realizacion de este acto en un plazo no superior a 30 dias naturales después de la
finalizacion de las obras.

Seran condiciones indispensables para proceder a la recepcion:

-Haber ejecutado las obras de conformidad con el presente pliego y el de prescripciones
técnicas, el proyecto de obras y de acuerdo con las modificaciones del mismo aprobadas.
De preverlo asi el pliego de prescripciones técnicas particulares podran efectuarse
recepciones parciales sobre aquellas partes del contrato susceptibles de ser utilizadas de
forma independiente.

-Haber realizado las pruebas con resultado satisfactorio de todas y cada una de las
instalaciones. El contratista debera prever y disponer de suministros y energia para la
realizacion de las pruebas

-Haber entregado el contratista a la Direccion Facultativa toda la documentacion obligatoria
y necesaria bajo su responsabilidad o de sus subcontratas, que faciliten la contratacion de
los diferentes servicios, incluidos todos los boletines.

Se considerara que una instalacién esta terminada cuando:
-Se ha realizado la puesta en marcha.

-Se han realizado las pruebas reglamentarias con resultado satisfactorio.
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-Ha sido legalizada.

-Ha sido entregada la documentacion final de la instalacion Especialmente debera
entregarse la siguiente documentacion:

-Coleccion completa de planos “as Built” de la totalidad de las obras (si asi lo requiriese la
Direccion Facultativa o la SDLM ), en papel y en formato informatico compatible con
Autocad, Word y Presto. Esta misma documentacion serd entregada en formato pdf. En
cualquier caso, deberd entregar una coleccién completa de fotografia digital (con imagenes
de tamafio superior a 2 Mb) en CD del desarrollo de la obra, con fotografias generales
semanales y todas aquellas de detalle que se consideren oportunas.

-Documentacién sobre todos los materiales instalados: fichas técnicas, suministradores,
catalogos, instrucciones de uso y mantenimiento, etc.

-Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio.
-Salvedades y recomendaciones.

- Esta documentacion se presentara por duplicado y en soporte papel e informatico (CD o
DVD).

31.- PLAZO DE GARANTIA

De acuerdo con el articulo 243 de la LCSP, se establece un plazo de garantia de TRES (3)
ANOS. Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara exonerado de
toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 LCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelacién de la garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago
de las obligaciones pendientes que deberéa efectuarse en el plazo de sesenta dias.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista
para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuara encargado de la conservacién de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

32.- REGLAS ESPECIALES RESPECTO DEL PERSONAL LABORAL DE LA EMPRESA
CONTRATISTA.

32.1. Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la seleccién del personal que,
reuniendo los requisitos exigidos en los pliegos formara parte del equipo de trabajo adscrito
a la ejecucion del contrato, sin perjuicio de la verificacion por parte de la SDLM del
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cumplimiento de aquellos requisitos.

La empresa contratista procurard que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las
variacionesen su composicion sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a
no alterar el buenfuncionamiento, informando en todo momento a la SDLM.

32.2. La empresa contratista asume la obligacién de ejercer de modo real, efectivo y continuo,
sobreel personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecucién del contrato, el
poder de direccion inherente a todo empresario. En particular, asumira la negociacién y pago
de los salarios, la concesion de permisos, licencias y vacaciones, la sustituciones de los
trabajadores en casos debaja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad
Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las
obligaciones legales en materia de prevencion de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad
disciplinaria, asi como cuantos derechosy obligaciones se deriven de la relacion contractual
entre empleado y empleador.

32.3. La empresa contratista velara especialmente porque los trabajadores adscritos a la
ejecucion del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones
desempefadas respecto dela actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

32.4. La empresa contratista deberd designar al menos un coordinador técnico o
responsable integrado en su propia plantilla, que tendra entre sus obligaciones las
siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente a la SDLM canalizando la
comunicacion entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo
adscrito al contrato, de un lado, y la SDLM deotro lado, en todo lo relativo a las cuestiones
derivadas de la ejecucién del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecucion del contrato, e
impartir adichos trabajadores las érdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en
relacién con laprestacion del servicio

¢) Supervisar el correcto desempefio por parte del personal integrante del equipo de
trabajode las funciones que tienen encomendadas, asi como controlar la asistencia de dicho
personal alpuesto de trabajo.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecucion del
contrato, debiendo a tal efecto coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la
"entidad contratante", a efectos de no alterar el buen funcionamiento.

e) informar a la "entidad contratante” acerca de las variaciones, ocasionales o
permanentes,en la composicion del equipo de trabajo adscrito a la ejecucion del contrato.
32.5. La empresa adjudicataria y la persona designada para la ejecucion del contrato no
podran tener, en ningln caso, un correo corporativo de la SDLM y tampocopodran acceder a la
intranet de la SDLM.
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VIII PENALIDADES

~PENALIDADES ESPECIFICA

Sin perjuicio de las penalidades establecidas, con caracter general, a lo largo del clausulado
del presente Pliego, se concretan con caracter especifico las siguientes.

Las infracciones que cometa el contratista en la ejecucion del contrato seran clasificadas, en su
caso,por el rgano de contratacién y previo informe del responsable de la SDLM como leves,
graves y muy graves:

a) Tendran consideracion de faltas muy graves aquellas actuaciones que revistan una
infraccion de condiciones de especial relevancia u obedezcan a una actuacion maliciosa
del contratista. Entre otras las siguientes:

- Se impondran al contratista penalidades por incumplir los criterios de adjudicacién o
cuando seincumplan alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.

- El fraude econdmico al SDLM, mediante certificaciones o facturas no acordes con la
realidad, o a través de cualquier medio, sin que sea necesaria la existencia de dolo.

- El retraso o suspension en la prestacion del contrato igual o superior a quince dias o el
abandono del contrato.

- La acumulacion o reiteracion de tres faltas graves cometidas en el transcurso de un afio.

- La notoria falta de rendimiento, la prestacién incorrecta y defectuosa del contrato, tanto
en su calidad como en la cantidad.

- La negativa infundada a realizar las prestaciones propias del contrato o las tareas
ordenadas por escrito por el responsable del contrato, siempre que ésta sea una actitud
directamente imputable aladjudicatario o a sus directivos responsables o empleados.

- Cualquier conducta constitutiva de delito, especialmente, coacciones y robo en las
instalaciones.

- Ceder los derechos y obligaciones dimanantes del contrato sin autorizacion de la SDLM.
- La inobservancia de la obligacion de secreto profesional.

- La reincidencia de cualquiera de las faltas muy graves podra ser causa de resoluciéon del
contrato.

- La actitud deliberada de permitir el deterioro de un elemento o instalacion.

- La falsedad en los informes.

- No disponer de los medios personales y materiales suficientes para el cumplimiento del
plazo de ejecucion ofertado o del objeto del contrato, asi como de los requeridos tanto por el
responsable del Contrato o la unidad gestora.

- El abandono del contrato.
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- Incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este Pliego en materia medioambiental.
- La reiteracién de cualquier incumplimiento grave.

A efectos de reincidencia, seran tenidas en cuenta las faltas que se hubieran cometido con
anterioridad, en virtud de los siguientes plazos, contados desde la Gltima falta notificada:

o Faltas leves: 3 meses.

o Faltas graves: 6 meses.

o Faltas muy graves: 12 meses.
b) Tendran consideracion de faltas graves aquellas que como consecuencia de la
realizacion deficiente de las inspecciones o de los distintos trabajos exigidos o de las
prestaciones y exigenciascontractuales, puedan influir negativamente en la vida econdmica de

los trabajos realizados o causar molestias y peligros a los usuarios o0 causen un grave
perjuicio al control o a la inspeccion de lostrabajos contratados.

- El retraso o0 suspensién en la prestacion del contrato igual o superior a tres dias e inferior a
quincedias, las faltas repetidas de puntualidad, la negligencia o descuido continuado.

- En general el incumplimiento grave de los deberes y obligaciones y la comision de tres faltas
levesen el transcurso de un afio.

- No guardar la debida discrecion respecto de los asuntos que se conozcan en razon del
contratoprestado.

- No reparar los dafios producidos en los bienes del centro o de los usuarios como
consecuencia deluso de productos inadecuados.

- Existencia de tres incumplimientos leves en el mismo afio.

- Lainobservancia de las medidas de seguridad y salud en los trabajos.
- La no prestacion de alguna de las operaciones contratadas,

- La falta 0 ausencia de recursos humanos o materiales.

- La colocacién de publicidad no autorizada o permitida por el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

c) Tendran consideracion de faltas leves aquellas que afectando desfavorablemente al
funcionamiento y eficiencia del contrato, no sean debidas a actuacion realizada
maliciosamente, nilleven unido peligros a personas, animales o cosas, ni reduzca la vida
econémica de los trabajos realizados, ni causen molestias a los usuarios de las vias,
parques, etc. Entre otras seran las siguientes:

- Lainobservancia de la mecanica operativa inicial y normal en los trabajos.
- El retraso o suspension en la prestacion del contrato inferior a tres dias, negligencia o
céscuido en el cumplimiento de las obligaciones

- En general, la falta de puntualidad o el incumplimiento de sus deberes por negligencia o
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descuidoexcusable.

- El incumplimiento de cualquier obligacion de las establecidas en este pliego o en su
correspondiente pliego de prescripciones técnicas que no esté calificado con mayor
gravedad eneste pliego.

- Originar molestias innecesarias al vecindario.

- La no retirada inmediata de materiales sobrantes una vez acabados los trabajos.

4.- SANCIONE

Las sanciones que podra imponer la SDLM por el incumplimientoen la ejecucién del contrato
seran notificadas al contratista en el plazo maximo de un mes desde suconocimiento por la
SDLM. Su cuantificacién sera la siguiente:

a) Por la comisién de cada infraccion leve, deduccion de un UNO (1%) POR CIENTO
del importe mensual facturado.

b) Por cada infraccion grave, deduccion de un CINCO (5%) POR CIENTO del importe
mensualfacturado.

C) Por cada infraccion calificada como de muy grave, deduccién de un DIEZ (10%)
PORCIENTO del importe mensual facturado.

Las citadas sanciones seran aplicadas a la factura del mes en el que se le notifique la
infraccion.

La reincidencia de una misma falta tendra una sancién que seguira la siguiente formula: n x
sancion correspondiente a la citada infraccion, siendo n el nimero de veces que se ha
reiterado la mismafalta.

Las penalizaciones, con las deducciones correspondientes, que se especifican en el
presente apartado son independientes entre si y por tanto acumulativas.

34.1.- Procedimiento

Toda penalizacion sera notificada mediante la correspondiente comunicacion escrita. El
contratistadispondra de cinco (5) dias naturales a contar desde la recepcion de ésta para
formular las alegaciones que estime oportunas. Pasado este plazo, la alegacion no sera
considerada.

La aplicacion y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizacion a que la SDLM
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento
imputable al contratista.
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ANEXO |

Declaracion responsable de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 LCSP, cuyo
modelo consiste en el documento europeo Unico de contratacion (DEUC), aprobado a
través del Reglamento (UE) n® 2016/7, de 5 de enero, que se facilita mediante archivo y
debera importar a través del enlace https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-
webl/filter?lang=es

Para ello se proporciona el fichero .xml que se debera descargar desde el Documento de
Pliegospublicado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Esta declaracion debera presentarse en formato pdf, estar firmada y con la correspondiente
identificacion.
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ANEXO I,
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA Y RESTO DE CRITERIOS DE
ADJUDICACION
I T L,COND.NLL NO o ,
mayor
(o [S)=To F=To M eto] 1o (0] 0 41 Tod1 {0 =] o HP , enterado del

pliego de clausulas administrativas particulares y de las prescripciones técnicas que
han de regir lacontratacion de la OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE
EXCEDENTES EN EL POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE
ACENTEJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS
ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Il (“TRANSICION
ENERGETICA JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E
INTEGRACION DE ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA
SOSTENIBLE EN ISLAS”) y aceptando integramente el contenido de los
MISMOS, €N NOMDBIE ... (propio o de la/s personals
o entidad/es que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar el contrato de referencia, de acuerdo con la siguiente oferta:

Criterio 2.1: Precio*

Precio, excluido IGIC, en letras; ----------- EUROS ( ---rene- o
IGIC 7%: ---------- €
Precio, incluido IGIC, en letras: EUROS ( -------- €)

Criterio 2.2 Reduccidn plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion de la obra es de dias.

Lugar, fechay firma

*En el supuesto de discordancia entre lo manifestado en “letras” y en numeros” en el “Criterio
1:Precio”, prevalecera lo manifestado en nimeros
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ANEXO Ill. FINANCIACION

Este contrato sera financiado, con cargo al Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia Financiado por la Unién Europea — Next GenerationEU, EN EL MARCO DE
LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS
(PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Il (“TRANSICION ENERGETICA
JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACION DE
ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“‘ENERGIA SOSTENIBLE EN ISLAS”)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Debera cumplir las obligaciones europeas y nacionales relativas a la financiacién del
Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la UE.

- Se sometera a las medidas de control y auditoria recogidas en el Reglamento (UE)
2021/241del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia.

i. A efectos de auditoria y control y en base a lo establecido en el articulo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, debera
facilitar al 6rgano de contratacion los datos de los subcontratistas y perceptores finales
del precio del contrato. Dichos datos seran incorporados en una base de datos Unica.
Asi, los requerimientos en relacion con la identificacion de los contratistas y
subcontratistas son:

ii. NIF del contratista o subcontratista.

iii. Nombre o razon social.

iv. En su caso, fecha de nacimiento del titular real segin se define en el articulo 3, punto
6 de la Directiva (UE) 2015/849.

v. Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, del subcontratista.

vi. Aceptacion de la cesion de datos entre las Administraciones Publicas implicadas para
dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es de aplicacion y de
conformidad con la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos
Personales y garantia de los derechos digitales (Anexo IV del PCAP).

vii. Declaracion responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito objeto de
gestion (Anexo V del PCAP).

viii. Los contratistas acreditaran la inscripcion en el Censo de empresarios, profesionales
y retenedores de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria 0 en el censo
equivalente de la Administracion Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad
economica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.

En relacion con los apartados i) y vii) las empresas no espafiolas deberan acreditar
estos extremos mediante la presentacion de la documentacién equivalente, en su pais
de residencia.

El presente contrato queda plenamente sometido a lo dispuesto en el Plan de medidas
antifraude elaborado por la entidad en la que se integra el 6érgano de contratacion. En
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aplicacion del mismo, las entidades contratistas y subcontratistas deberan cumplimentar
una Declaracion de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI- Anexo VI).

La contratista:

0 Sera responsable de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecucién de las actuaciones
objeto del contrato, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel de
consecucion de cada actuacion y de los hitos y objetivos que se hayan establecido al
respecto.

o Debera establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por
terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros aporten
la informacién que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los
indicadores de seguimiento del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia. o
Asume el mantenimiento de una adecuada pista de auditoria de las actuaciones
realizadas en el marco de este contrato, y la obligacion de mantenimiento de la
documentacién soporte. El suministro de la informacién se realizara en los términos que
establezca el Ministerio de Hacienda de conformidad con la normativa nacional y de la
Unién Europea.

0 Quedard sometida a la totalidad de la normativa reguladora del Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, en particular en lo relativo a:

» Obligaciéon de aseguramiento de la regularidad del gasto subyacente y de la adopcion
de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupcion,
prevenir el conflicto de interés y la doble financiacion. « Requisitos de pista de auditoria:
obligacion de guardar la trazabilidad de cada una de las inversiones y cada uno de los
perceptores finales de los fondos, asi como de disponer de un sistema que permita
calcular y seguir el cumplimiento de objetivos y medicion de indicadores, de conformidad
con el articulo 22, letra d) del Reglamento (UE)2021/241.

*» Obligaciones en materia de informacién, comunicacion y publicidad contempladas en el
articulo 34 del Reglamento (UE) 2021/241, relativo al Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia, sobre la financiacion comunitaria de las medidas incluidas en el Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

» Sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones comunitarias en virtud
de lo establecido en el articulo 22, letra e) del Reglamento (UE) 2021/241.

* Custodia y conservacion de la documentacion vinculada a la actividad financiada por el
MRR.

» Obligacion de que, en la ejecucion de las actuaciones contratadas, no se perjudicara
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el articulo 17 del Reglamento (UE)
2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se
modifica el Reglamento (UE) 2019/2088 dando cumplimiento la Guia Técnica
(2021/C58/01) sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo»,
a las condiciones especificas previstas en el COMPONENTE 12 «POLITICA
INDUSTRIAL ESPANA 2030», relacién con la inversion en la que se enmarca, asi como
con lo requerido en la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la
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evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia y sus anexos.
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ANEXO IV. DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN
RELACION CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Contrato: OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW NOMINALES PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE EXCEDENTES EN EL
POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS
CANARIAS (PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Il (“TRANSICION ENERGETICA
JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACION
DE ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA SOSTENIBLE EN
ISLAS”)

Expediente:
Don/Dofia ...... Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad .......ccccovveveeeeen. con
NIF................ y domicilio fiscal EN

........................................ que participa como contratista en el desarrollo de
actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA
2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA; PALANCA Il (“TRANSICION ENERGETICA JUSTA E INCLUSIVA”),
EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACION DE ENERGIAS
RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA SOSTENIBLE EN ISLAS”) declara
conocer la normativa que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del
articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y
Resiliencia:

i) La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos
en relacion con las medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de
inversion en el marco del plan de recuperacion y resiliencia, en un formato electrénico
gue permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias
armonizadas de datos siguientes:

ii) El nombre del perceptor final de los fondos;

i. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos
sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Uniébn o nacional en
materia de contratacion publica;

ii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de
los fondos o del contratista, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE)
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iii. una lista de medidas para la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el
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marco del plan de recuperacién y resiliencia, junto con el importe total de la financiacion
publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos desembolsados en el
marco del Mecanismo y de otros fondos de la Union». 2. Apartado 3: «Los datos
personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comisién a los efectos y duracién de la
correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestiébn presupuestaria y de los
procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con
la aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23,
apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestion de la Comision,
de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estari sujeto a la
presentacion de informes en el marco de la informacion financiera y de rendicion de
cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del Reglamento Financiero y, en
particular, por separado, en el informe anual de gestion y rendimiento». Conforme al
marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con
los fines expresamente relacionados en los articulos citados.

En, a_de de
FAO. oo
Cargo: ..
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ANEXO VI. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Contrato: OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW NOMINALES PARA
AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE EXCEDENTES EN EL
POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE ACENTEJO EN EL
MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS
CANARIAS (PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Ill (“TRANSICION ENERGETICA
JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7 (“DESPLIEGUE E INTEGRACION
DE ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2 (“ENERGIA SOSTENIBLE EN
ISLAS”)

Expediente:

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacién/subvencion
arriba referenciada, el/los abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de
preparacion y tramitacion del expediente, declara/declaran: Primero. Estar informado/s
de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero
de la UE) establece que «existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y
objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de
afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal».

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la
gue se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, define el
conflicto de interés como «cualquier situacion en la que el personal al servicio del érgano
de contrataciéon, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacién o
pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés
financiero, econémico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad
e independencia en el contexto del procedimiento de licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicion Adicional centésima décima segunda de la Ley
31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023,
establece que «El andlisis sistematico y automatizado del riesgo de conflicto de interés
resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto de personal al servicio de
entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma individual o
mediante su pertenencia a érganos colegiados, en los procedimientos descritos de
adjudicacion de contratos o de concesién de subvenciones»

4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda
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establece que:

— «A través de la herramienta informética se analizaran las posibles relaciones familiares
0 vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés
personal 0 econdmico susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas
a las que se refiere el apartado anterior y los participantes en cada procedimiento».

— «Para la identificacion de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra,
entre otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el
articulo 22.2.d).iii) del Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases
de datos de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria y los obtenidos a través de
los convenios suscritos con los Colegios de Notarios y Registradores».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracion y a la luz de la
informacion obrante en su poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que
pueda calificarse de conflicto de interés, en los términos previstos en el apartado cuatro
de la disposicion adicional centésima décima segunda, que pueda afectar al
procedimiento de licitacion/concesién de subvenciones

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de
contratacion/comisién de evaluacion, sin dilacion, cualquier situacion de conflicto de
interés que pudiera conocer y producirse en cualquier momento del procedimiento en
curso. Cuarto. Que conoce que una declaracién de ausencia de conflicto de interés que
se demuestre que sea falsa, acarreara las consecuencias
disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicacién

Leido y aceptado,

En , a de de

Identificaciébn completa
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ANEXO VII. DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON LA
EJECUCION DE ACTUACIONES DEL PLAN DE  RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (DNSH)

DON/DONA ... ,CconDNI oo, , como
titular del organo/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad
...................................................................................... , con NIF
............................... , y domicilio fiscal en

..................................................................... que participa como contratista/
subcontratista, en la OBRA INSTALACION FOTOVOLTAICA DE 100 KW
NOMINALES PARA AUTOCONSUMO COMPARTIDO CON COMPENSACION DE
EXCEDENTES EN EL POLIDEPORTIVO DE GUIA EN EL T.M. DE LA MATANZA DE
ACENTEJO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGIA SOSTENIBLE EN
LAS ISLAS CANARIAS (PROGRAMA 2, LINEA 1), CON CARGO AL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA; PALANCA Il
(“TRANSICION ENERGETICA JUSTA E INCLUSIVA”), EN SU COMPONENTE 7
(“DESPLIEGUE E INTEGRACION DE ENERGIAS RENOVABLES”), INVERSION 2
(“ENERGIA SOSTENIBLE EN ISLAS”) en el desarrollo de actuaciones necesarias
para la consecucion de los objetivos definidos anteriormente, manifiesta el compromiso
de la persona/entidad que representa con los estdndares mas exigentes en relaciéon con
el cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcién y los conflictos de interés,
comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos
observados. Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a
respetar los principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en
el medio ambiente («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la
ejecucion de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta
gue no incurre en doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de
incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Leido y aceptado,

En ,a de de

Identificaciébn completa
Fi r mado por

RODRI GUEZ ALONSO
CRI STI AN - ***6084**
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