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MEMORIA XUSTIFICATIVA PARA A REDACCION DO PCAP PARA A CONTRATACION DAS
OBRAS DO PROXECTO DE "VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE
TRANSPORTE PEONIL, PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO
DE SAUDE E CEIP FONTE ESCURA”.

|.- ANTECEDENTES:

I.- O Concelleiro Delegado da Area de Fomento en data 5 de abril de 2022 resolveu autorizar
o gasto para a redaccién do proxecto “VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS
MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL, PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO
DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE ESCURA”, a prol da empresa Galaicontrol S.L.

Il.- A mercantil Galaicontrol S.L. presentou o proxecto construtivo “VIGO VERTICAL DE
IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL, PARA CONEXION DA RUA
RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE ESCURA”, redactado pola
Enxefeira de Caminos, Canles e Portos Dna. Maria Trinidad Lopez Rodriguez.

Ill.- Previo informe da Oficina de Supervision de Proxectos, I.T.O. e Asistencia Municipal de
datas 22 e 23 de agosto de 2022, e o pertinente informe xuridico con proposta de resolucion
de datas 27 e 29 de agosto de 2022, a Xunta de Goberno Local, en sesién de data 15.09.2022
aprobou o proxecto “VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE
TRANSPORTE PEONIL, PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE
SAUDE E CEIP FONTE ESCURA” redactado pola Enxefieira de Camifios, Canles e Portos, Dna.
Marfa Trinidad Lopez Rodriguez, cun orzamento base de licitacion mais IVE de UN MILLON
OITOCENTOS CATORCE MIL CINCOCENTOS TRECE EUROS CON SESENTA E TRES CENTIMOS
(1.814.513,63 €), de data xuno de 2022 e asinado dixitalmente en data de 26 de xullo de
2022. (Expte. 5468-443).

IV.- Dito proxecto forma parte das actuacién presentadas no marco do expediente 1383/441
da aprobacién da participacion do Concello de Vigo na convocatoria correspondente o
exercicio 2022 do Programa de axudas a municipios para a implantaciéon de zonas de baixas
emisions e a transformacion dixital e sustentable do transporte urbano, no marco do Plan de
Recuperacion, Transformacion e Resiliencia - Financiado pola Union Europea - Next
GenerationEU, polo cal esta inversién e susceptible de ser financiado neste marco financeiro e
como tal no seu caso deberd cumprir coa normativa de aplicaciéon de acordo co Real Decreto-
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Lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a
modernizacion da Administracién Publica e para a execucién do Plan de Recuperacion,
Transformacion e Resiliencia, Orde HFP/1030. /2021, do 29 de setembro, polo que se
configura o sistema de xestion do Plan de Recuperacién, Transformacion e Resiliencia; Orde
HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e o formato da
informacién que deben facilitar as Entidades do Estado, Comunidade Auténoma e Sector
Publico Local para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execuciéon
orzamentaria. e contabilizacién das medidas dos compofientes do Plan de Recuperacion,
Transformacién e Resiliencia, e cantas normas de desenvolvemento se aproben.

Asi mesmo, regularase polo Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do
Parlamento Europeo Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que se establece o Mecanismo
de Recuperacién e Resiliencia e o resto da normativa que a desenvolve. En particular, as
medidas previstas no citado Regulamento tefien por obxecto evitar o dobre financiamento
(artigo 9); medidas contra a fraude, a corrupcion e conflito de intereses [artigo 22.2.b)]; as
medidas para o rexistro dos datos do beneficiarios nunha UGnica base de datos [artigo 22.2.d)];
sometemento aos controis de organizacions europeas [artigo 22.2.e)]; a obriga de preservar o
documentacion [artigo 22.2.f)] e as normas de comunicacion e publicidade, de conformidade
co disposto no artigo 34.

Asi mesmo o Concello de Vigo, a entidade adxudicataria e as empresas subcontratadas de ser
0 caso e garantiran o respecto ao principio de "non causar dano Significativo" (DNSH), asi
como o cumprimento da metodoloxia de seguimento do axudas segundo o disposto no RETC,
no artigo 5.2 do Regulamento (UE) niimero 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello,
do 12 de febreiro de 2021, e os seus normativa de desenvolvemento. En particular, axustarase
4 Comunicacién da Comision Guia técnica 2021/C 58/01, sobre a aplicacién do principio de
"non causar dano significativos”, asi como o exixido na Resolucion de Execucion do Consello
respecto & aprobacion da avaliacion do Plan de Recuperacion e Resiliencia de Espafia (CID), e
as condicions da etiquetaxe climatica e dixital.

I.- ESIXENCIAS DE MOTIVACION DETERMINADAS POLA LEXISLACION DE CONTRATOS:
Proxecto de obra a incluir no expediente:

“VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL, PARA
CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE
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ESCURA” redactado pola Enxefieira de Camifios, Canles e Portos, Dna. Maria Trinidad L6opez
Rodriguez, cun orzamento base de licitacion mais IVE de UN MILLON OITOCENTOS CATORCE
MIL CINCOCENTOS TRECE EUROS CON SESENTA E TRES CENTIMOS (1.814.513,63 €), de data
xufio de 2022 e asinado dixitalmente en data de 26 de xullo de 2022. (Expte. 5468-443).

Para a execucion do obxecto do contrato, e de acordo co informe xustificativo da necesidade e
idoneidade deste expediente, asinado pola Técnica de Xestion, polo Enxeneiro de Caminos,
Canais e Portos e polo Técnico de Administracion Xeran en datas 20 e 21 de setembro de
2022, procede de acordo coa orde de inicio do Concelleiro delegado da Area de Fomento e
Servizos de data 21 de setembro de 2022 , en virtude do Decreto de Delegacién da Alcaldia de
data 18.06.2019, dar inicio do correspondente expediente de contratacién, polo cal a xuizo
dos técnicos que subscriben o presente informe, considerase adecuado proceder a
desenvolver os seguintes apartados para a definicién de dito expediente:

1.- OBXECTO DO CONTRATO

A execucién das obras do proxecto de “VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS
MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL, PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO
DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE ESCURA” redactado pola Enxefieira de Camifios, Canles e
Portos, Dna. Maria Trinidad Lépez Rodriguez, cun orzamento base de licitacion mais IVE de UN
MILLON OITOCENTOS CATORCE MIL CINCOCENTOS TRECE EUROS CON SESENTA E TRES
CENTIMOS (1.814.513,63 €), de data xufio de 2022 e asinado dixitalmente en data de 26 de
xullo de 2022. (Expte. 5468-443).

O obxectivo primordial do proxecto é describir e xustificar a solucion adoptada para mellorar a
mobilidade peonil, facilitando os itinerarios existentes mediante a implantacién de elementos
mecanicos de transporte peonil e reordenando os espazos urbanos, potenciando o espazo do
pedn fronte 6 do coche, xa que tanto o centro de salde de Lavadores coma o CEIP Fonte
Escura encéntranse a unha cota moi elevada respecto 4 principal via de comunicacién que lles
da acceso, a avenida Ramén Nieto, o que dificulta o transito peonil para os colectivos mais
vulnerables: persoas de idade avanzada e escolares. Ademais, preténdese recuperar a rda
como espazo de relacion entre as persoas e o medio urbano, mellorando a calidade urbana do
ambito ca implantacién e renovacién de novos servizos urbanos e da pavimentacién, o
acondicionamento dos espazos verdes e a instalacion de novo mobiliario urbano.

A actuacion ten lugar na sta totalidade na Travesia de Barreiro n°1 que comunica a Avenida
de Ramén Nieto coa via principal da Parroquia de Lavadores. Os traballos para a realizacion
da obra a executar son os que se enumeran a seguir:
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» Retirarase o mobiliario existente e demolerase as beirarrias e calzada onde se
proxecten as actuacions recollidas no proxecto.

> Renovarase a rede de fecais existente mediante tubaxes de PVC con didmetros de 400
mm e 500 mm.

» Executarase unha nova rede de pluviais mediante tubaxes de PVC con didmetros de
315 mm e 400 mm

» Renovarase a rede de abastecemento de auga potable mediante canalizacion de FD
100 mm. Cambiaranse as acometidas domiciliarias e instalaranse 7 bocas de rego e 1
hidrante.

Instalarase unha nova rede de alumeado publico e puntos de luz sobre columna.
Executaranse tamén redes de telecomunicacién e rego.

Construiranse tres ramplas mecanicas con lonxitudes de 11,05 m, 18,00 m e 21,00 m.

YV V V V

Renovarase o pavimento e ordenaranse os espazos para peons e vehiculos con zonas
delimitadas para trafico rodado, trafico compartido e zonas de aparcamento.

> Os carris para o trafico rodado teran un ancho variable comprendido entre os 3,0 m e
os 3,50 m cada un, executados mediante capas de pavimento bituminoso AC22 BIN
50/70 S e AC16 SURF 50/70 D.

» As beirarrias seran de formigén HA-25 no acceso ao Centro de Saude de Lavadores
mentres que se executaran con baldosa de granito cun anchura minima de 1,8 m na
travesia Barreiros

» En canto & xardineria plantaranse diferentes especies de arbores e plantas
dependendo da situacion das mesmas, segundo estean na zona estancial ou no
entorno da rotonda.

» O mobiliario urbano estara composto por 16 bancos de madeira e fundicion, 6
papeleiras, 1 fonte e un mural para ocultar a parte baixa unha torre de media tensién.

O contrato, polo seu obxecto, cualificase como contrato de obras, segundo o previsto no
artigo 13 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Publico, pola que se
traspofien ao ordenamento xuridico espafol as Directivas do Parlamento Europeo e do
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A tenor do establecido no artigo 99.3.b da LCSP, o 6rgano de contratacion podera non dividir
en lotes o obxecto do contrato cando existan motivos validos que deberan xustificarse
debidamente.

Constitlen en todo caso motivos validos de xustificaciéon que a realizacién independente das
diversas prestaciéns comprendidas no obxecto do contrato dificulte a correcta execucién
desde o punto de vista técnico; ou ben que o risco para a correcta execucién do contrato
proceda da natureza do mesmo, por implicar a necesidade de coordinar a execucién das
diferentes prestacions, cuestion que poderia verse imposibilitada pola sta divisiéon en lotes e
execucion por unha pluralidade de contratistas diferentes.

Polo que respecta a sta division en lotes, non se considera axeitada por constituir unha Unica
prestacion e, polo tanto, tal e como prevé o artigo 99.3 da LCSP a sensu contrario, a sua
natureza e obxecto non permite a realizacion independente de distintas partes.

A obra obxecto da presente actuacién afecta & totalidade da Travesia de Barreiro, espazo
comprendido entre a Avenida de Ramon Nieto e a Primeira Travesia do Barreiro, no que se
atopan o CEIP Fonte Escura e o Centro de Saude de Lavadores. En vista do anterior, dende un
enfoque técnico a realizacion por lotes das prestaciéons que engloba o proxecto: implantaciéon
de elementos de transporte mecanico, renovacién e mellora de servizos urbanos, da
pavimentacion e dos espazos verdes, non se considera axeitada, xa que dificultaria a correcta
execucion da obra tanto pola complexidade que suporia a coordinaciéon das mesmas ao ser
actuaciéns a realizar sobre o mesmo dmbito de actuacién con caracter secuencial e solape
tanto en planta como temporal, como polo aumento e prolongacién das molestias e afeccions
ocasionados sobre os usuarios das instalacions situadas no ambito de actuacion. E por todo o
anterior polo cal se considera que as mesmas sexan unificadas nun Gnico contrato.

2.- PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION E FORMA DE TRAMITACION

Tendo en conta o obxecto do contrato, proponse a tramitaciéon do presente expediente de
contratacion, a través de procedemento aberto e tramitaciéon ordinaria, xustificAndose no
valor estimado do contrato e na necesidade de maior transparencia, publicidade e igualdade
do procedemento.

3.- PRAZO DE EXECUCION E PRORROGA

O prazo maximo de execucion do contrato é de 10 meses.
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A previsién do prazo de inicio das actuacions establecese en 15 de Decembro de 2022.

4.- SOLVENCIA

O artigo 25 e 26 do Real Decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o
Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas establecen os grupos e
subgrupos de clasificacién dos contratistas de obra e as categorias de clasificacion segundo os
importes e a duracién estimada dos contratos de obras.

Por outra banda, o artigo 36 do citado Regulamento disp6n que cando as obras presenten
singularidades non normais ou xenerais as da sUa clase e si, en cambio, asimilables a tipos de
obras correspondentes a outros subgrupos diferentes do principal, a esixencia de clasificacion
estenderase tamén a estes subgrupos coas limitacions seguintes:
a) O n° de subgrupos esixibles, salvo casos excepcionais, non podera ser superior a catro.
b) O importe da obra parcial que pola sta singularidade dea lugar & esixencia de
clasificacién no subgrupo correspondente debera ser superior ao 20 por 100 do prezo

total do contrato, salvo casos excepcionais.

En canto a Categoria, de acordo co art. 26 do citado Regulamento, modificado polo RD
773/2015 de 28 de agosto, e considerando que o prazo de execucion estimado para a
completa execucion das obras é de 10 meses, resulta de aplicacion a referencia do valor
estimado do contrato.

Tendo en conta o Anexo n°12 da memoria e o Orzamento do proxecto de obras aprobado pola
XGL, a actuacion presenta duas partidas que superan o limiar do 20% do orzamento, e que se
corresponden con obras viarias sen cualificacion especifica e elementos mecanicos de
transporte; polo que lle corresponden as seguintes clasificaciéns como contratista de obras
nos seguintes grupos e subgrupos:

e  Grupo G, subgrupo 6, categoria 3
e Grupo J, subgrupo 1, categoria 3

Xustificacién da solvencia requirida.

Para celebrar contratos co sector publico os empresarios deberan acreditar estar en posesion
das condiciéns minimas de solvencia econémica e financeira e profesional ou técnica. Os
requisitos solicitados na presente contratacion de conformidade co establecido no artigo 74
LCSP, estan directamente vinculados co obxecto do contrato e son totalmente proporcionais;
dado que solicitan o volume anual de negocios e unha relacion das principais obras
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efectuadas durante os cinco Gltimos anos de igual ou similar natureza, condiciéns minimas
que respectan o principio de liberdade de acceso as licitaciéns.

5. CONTIDO DA DOCUMENTACION DOS SOBRES B E C

5.1. CONTIDO SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUiZO DE VALOR”

5.1.1. A MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA, que
debera conter os seguintes apartados:

a) A andlise da actuacion a desenvolver a través dunha descricion analitica e detallada do
proxecto a executar. Incluira

¢ Aandlise das actuacions a desenvolver incluidas dentro do proxecto (20%).

¢ Descricion das actividades importantes da execucion da obra (20%).

¢ Condicionantes para a definicion do proxecto (30%).

¢ Adeterminacién do grao de incidencia dos condicionantes e actuaciéns a desenvolver
especificados nos contidos anteriores en relacion a execucién da obra (30%).

b) A analise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacién de
medios para a obra para o correcto desenvolvemento do proxecto. Incluira:

¢ O estudo de trafico e circulacidns no contorno da obra (15%).

¢ O estudo dos usos especificos do ambito e do contorno de actuacion (20%).
*  Proposta de campamento de obra (15%).

* Medidas propostas de afeccions as circulacions e acceso & obra (20%).

e  Proposta de faseado de obra (15%).

e Qutras medidas e propostas que permitan simultanear a obra coas actividades cotias
do entorno (15%).

c) A proposta de planificacion da obra en relacion aos periodos de execucion e aos equipos
de traballo que se propofien para a execucion da obra, xustificando a coherencia da
proposta realizada en relacion aos prazos de execucién propostos. Incluira:

e Afeccion climatoloxica (10%).

¢ Dimensionamento dos equipos de traballo con indicacion de rendementos (20%).
¢ Relacion de equipos de traballo coa planificacion temporal (20%).

¢ Planificacion temporal das unidades de obra (20%).
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« Definicion de actividades criticas (15%).
¢ Indicacién de folguras das actuaciéns (15%).

Requisitos para a presentacion da documentaciéon relativa a este criterio (memoria

construtiva dos criterios de execucion técnica da obra):

e Debera ser un Unico arquivo dixital coas seguintes limitacions: un maximo de 40
paxinas en total en formato DIN A4 (a excepcion do apartado da planificacion de obra,
que as paxinas poderan ser en formato DIN A3). Na cuantificacion deste documento
se teran en conta todos as paxinas que a compoian, incluindo indices, caratulas,
graficos, e demais paxinas incorporadas.

¢ O arquivo dixital non debe superar os 4 MB de tamano.

* A denominacion do arquivo debera estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente a Memoria Construtiva (MC).

5.1.2.- PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCION DA OBRA, que
debera conter os seguintes apartados:

a) A descricion analitica e detallada do plan de control de calidade a executar a maiores do
contemplado no proxecto. Incluira:

* Medidas que propoén o licitador para controlar e garantir a calidade dos traballos a
executar (30%).

* Plan especifico de ensaios de control de calidade con especificidade dos ensaios a
maiores do contemplado no proxecto (30%).

¢ Diversidade de ensaios de control de calidade propostos a executar (40%).

b) A descricion do plan de autocontrol interno da empresa. Incluira:

* Descricion analitica e detallada dos procesos relacionados directamente coa
execucion do obxecto da obra (60%)
¢ Descricién da organizacion dedicada ao control de calidade (40%)

Requisitos para a presentacion da documentacion relativa a este criterio (plan de calidade da

obra).
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* Debera ser un Unico arquivo dixital coas seguintes limitaciéns: un maximo de 15
paxinas en total en formato DIN A4. Na cuantificaciéon deste documento se teran en
conta todos as paxinas que a compofan, incluindo indices, caratulas, graficos, e
demais paxinas incorporadas.

e O arquivo dixital non debe superar os 4 MB de tamano.

* A denominacion do arquivo debera estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente ao Plan Control Calidade (CC).

5.1.3. PROGRAMA DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS, deberd conter os seguintes
apartados:

a) Unha memoria descritiva que debera contemplar a descricion das boas practicas na
execucion da obra que permita reducir consumo enerxético e materias primas. Incluira:

¢ Boas practicas na execucion da obra que permita reducir consumo enerxético (25%).

* Adaptacion destas as peculiaridades da obra, asi como aos obxectivos especificos
nesta materia na Axenda urbana Espafiola (25%).

¢ Boas practicas na execucion da obra que permita reducir as materias primas (25%).

e Adaptacion destas as peculiaridades da obra asi como aos obxectivos especificos
nesta materia na Axenda urbana Espafiola (25%).

b) Unha memoria descritiva das actuacions para a reducion de emisions contaminantes a
atmosfera, recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado. Incluira:

¢ Actuaciéns para a reducion de emisidons contaminantes 4 atmosfera (25%).

* Adaptacion destas as peculiaridades da obra, asi como aos obxectivos especificos
nesta materia na Axenda urbana Espafiola (25%).

¢ Actuacions para a recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado (25%).

* Adaptacion destas as peculiaridades da obra, asi como aos obxectivos especificos
nesta materia na Axenda urbana Espafiola (25%).

Requisitos para a presentacion da documentacion relativa a este criterio ( programa de
actuacions medioambientais).

* Debera ser un unico arquivo dixital coas seguintes limitaciéns: un maximo de 15
paxinas en total en formato DIN A4. Na cuantificacion deste documento se teran en
conta todos as paxinas que a compofan, incluindo indices, caratulas, graficos, e
demais paxinas incorporadas.
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* O arquivo dixital non debe superar os 4 MB de tamano.

* A denominacion do arquivo deberd estar conformada coa seguinte nomenclatura:
“nome abreviado da empresa licitadora (maximo de 10 caracteres)”; sobre B;
apartado correspondente a Actuacions Medioambientais (AM).

6.- CRITERIOS DE VALORACION E XUSTIFICACION

En relacion aos criterios de adxudicacién e de acordo co recollido no artigo 145.6 da LCSP,
para a valoracién das proposiciéns debera atenderse a criterios directamente vinculados co
obxecto do contrato.

Establécese a valoracion por unha multiplicidade de criterios. Darase mais preponderancia a
aqueles criterios que tendo unha referencia directa o obxecto do contrato se podan valorar
mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través da aplicacion de formulas concretas.
Proponse a aplicacion dun 60 % dos criterios de adxudicacién a criterios avaliables a través de
formula e un 40 % a través de criterios avaliables a través de xuizo de valor.

Para a determinacién dos procesos de valoracién das ofertas, de acordo cos artigos 145 e 146
da LCSP, se determinara a ponderacioén relativa a aplicar en cada un dos criterios.

Serd de aplicacion, co obxecto dunha maior simplificaciéon, a seguinte ponderacion
establecida en base 100:

A B
P= -—XPT + -—xPF
100 100
Sendo:

P: Puntuacion total obtida da valoracion da oferta.

PT: Puntuacién da avaliacién dos criterios mediante xuizo de valor.
PF: Puntuacion da avaliacion dos criterios mediante formula.

A: Ponderacion dos puntos dos criterios mediante xuizo de valor (40)
B: Ponderacion dos puntos dos criterios mediante formula (60)

6.1.- CRITERIOS SOBRE B “PROPOSICION AVALIABLE MEDIANTE XUIZO DE VALOR”

Os criterios avaliables mediante xuizo seran avaliables ata un maximo de "PT=
PT1+PT2+PT3=100 puntos" e teran un coeficiente de ponderacién "A=40".
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A puntuacion distribuirase nos seguintes criterios:

A) MEMORIA CONSTRUTIVA DOS CRITERIOS DE EXECUCION TECNICA DA OBRA valorarase
con ata 70 puntos (PT1),

a.- Xustificacion do criterio. O obxecto da valoraciéon desta “Memoria construtiva dos
criterios de execucion técnica da obra” debe entenderse como aquel documento contractual
basico que, & vista do proxecto de obras a licitar e a sia documentacién, presenta o licitador

no marco da proposicion técnica.

O contido da memoria de execucién técnica da obra, proporcionard ao 6rgano de
contratacién a informacién necesaria para poder cofiecer o desenvolvemento das actuaciéns
e obras que en cumprimento da prestacion proponse realizar por parte do licitador no ambito
do proxecto de obra que se licita, asi como os medios empregados.

Neste sentido a memoria que demostre un maior grado de cofiecemento do proxecto da
obra, asi como unha definicién detallada, coherente dos procesos derivados da execucién da
obra, das posibles afecciéns e da sua planificacién, serd un garante para determinar entre
outros aspectos, se a oferta presentada coincide coa realidade e necesidades para executar o
proxecto que se licita.

b.- Valoracién do criterio: Se terd en conta para a valoracion o desenvolvemento das

actuacions e obras que en cumprimento da execucion do contrato proponse realizar por
parte do licitador no &mbito do proxecto de obra que se licita. Se valorara o cofiecemento do
proxecto da obra, do dmbito de actuacién, dos procesos de execucion, asi como unha
definicion detallada, xustificada, coherente e planificada territorialmente e temporalmente
dos procesos derivados da execucion da obra, das posibles afeccions e da sta planificacion
que sexan acorde coa realidade e cos medios propostos, asi como necesidades para executar
a obra que se licita, téndose en contra a precisién, coherencia e idoneidade da proposta e a
informacion grafica adecuada a peculiaridade da obra.

A puntuacion distribuirase nos seguintes apartados, tendo en conta o desenvolvemento de
informacién grafica adecuada as peculiaridades de cada apartado:

a) A andlise das actuacions a desenvolver a través dunha descricion analitica e
detallada do proxecto a executar: valorarase con ata 22 puntos.

b) A analise do ambito de actuacion da obra a executar e os procesos de implantacion
de medios para a obra para o correcto desenvolvemento do proxecto: valorarase
con ata 28 puntos.

c) A proposta de planificacion da obra en relacidon cos periodos de execucion e cos
equipos de traballo que se proponen para a execucion da obra, xustificando a
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coherencia da proposta realizada en relacion cos prazos de execucion propostos:
valorarase con ata 20 puntos

B) PLAN DE CONTROL DE CALIDADE A IMPLANTAR NA EXECUCION DA OBRA: valorarase con
ata 15 puntos (PT2).

a.- Xustificacién do criterio. No proxecto de obras, o proxectista recolle un apartado xeral
sobre os ensaios. No mesmo especificase a execuciéon de propostas estandarizadas e
axustadas a valores basicos, polo que tendo en conta que un dos obxectivos da execucién das
obras é garantir a execucién das mesmas co maior nivel de calidade posible, entendese que
procede a determinacion deste apartado na procura da mellora da execucién da obra e
considerase axustado ao ambito dos aspectos nos artigos 145 e 146 da LCSP, no cal
determinase que a calidade é un dos criterios directamente relacionados co obxecto do
contrato.

Este apartado busca poder valorar os aspectos da calidade dos medios ofertados polo
licitador, para garantir un maior nivel na execucién da obra, para o cal por un lado, proponse
avaliar os procesos propios da estrutura técnica da empresa licitadora nos procesos de
autocontrol interno, en relacion con todos os procesos técnicos e administrativos
directamente vinculados & execuciéon da obra e aos traballadores; e por outro lado, tamén
pretendese avaliar que un maior grado de cofecemento e de control das unidades a
executar, levara implicito unha mellora directa no grado de esixencia dos procesos de control
de calidade da obra e das unidades a executar.

b.- Valoracién do criterio. Se terd en conta para a valoracion a descricion dos aspectos da
calidade dos medios ofertados polo licitador para garantir un maior nivel na execucién da
obra, mediante os procesos propios da estrutura técnica da empresa licitadora nos procesos

de autocontrol interno e a sGia organizacién, en relaciéon con todos os procesos técnicos e
administrativos directamente vinculados a execucién da obra e aos traballadores desta;
téndose en conta tamén o grado de esixencia nos procesos de control de calidade dos
traballos e unidades a executar, e a andlise especifica, precision, coherencia e idoneidade da
proposta e a adecuacién as singularidades da obra.

A puntuacion distribuirase nos seguintes apartados, tendo en conta o desenvolvemento de
informacién grafica adecuada as peculiaridades de cada apartado:
a) A descricion analitica e detallada do plan de control de calidade a executar a
maiores do contemplado no proxecto: valorarase con ata 10 puntos
b) A descricion do plan de autocontrol interno da empresa: valorarase con ata 5 puntos
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C) PROGRAMA DE ACTUACIONS MEDIOAMBIENTAIS: valorarase con ata 15 puntos (PT3).

a.- Xustificacion do criterio. A través deste criterio bluscase mellorar as actuacions dos
licitadores en relacion aos programas medioambientais que supofien os procesos de
execucién das obras obxecto do contrato, asi como as medidas que se poidan adoptar para
incrementar o aforro enerxético, reducién de materias primas como a auga ou combustibles,
a reducion de emisions de elementos contaminantes, recollida selectiva de residuos, procesos
de reciclado de materiais derivados dos procesos de retirada dos pavimentos deportivos, etc.
Polo que enténdese que procede a determinacién deste apartado na procura da mellora da
execucién da obra, e considerase axustado ao ambito dos aspectos nos artigos 145 e 146 da
LCSP, no cal determinase que estas medidas atopanse relacionadas directamente co obxecto
do contrato.

b.- Valoracién do criterio. Se terd en conta para a valoracion a descricion dos aspectos que
esixen unha atencion especial no proxecto e no proceso de execucién da obra no aspecto
ambiental e a descricibn das actuaciéns dos licitadores en relaciébn aos programas
medioambientais que supofen os procesos de execucién das obras obxecto do contrato,
sobre todo aqueles aspectos que supofan accidns encaminadas a acadar os obxectivos
especificos establecidos no marco da Axenda Urbana Espafiola.

Debera contemplar neste sentido a descricion das boas practicas na execucién do contrato
que permita reducir consumo enerxético e materias primas, reducion de emisions
contaminantes 4 atmosfera, ruido, recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado, de
modo que se minimicen as afecciéns, téndose en conta a andlise especifica e adaptacién a
obra de referencia, precisién, coherencia e idoneidade da proposta e a representacion grafica
adecuada.

A puntuacion distribuirase nos seguintes apartados, tendo en conta o desenvolvemento de
informacién grafica adecuada as peculiaridades de cada apartado:
a) Memoria descritiva das boas practicas na execucién da obra que permita reducir o
consumo enerxético e as materias primas: valorarase con ata 7,5 puntos
b) Memoria descritiva das actuacions para a reducion de emisions contaminantes &
atmosfera, recollida selectiva de residuos e procesos de reciclado: valorarase con ata
7,5 puntos
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Procedemento de aplicaciéon da puntuacién para cada criterio, de acordo a descriciéon dos
apartados e dos contidos requiridos en cada un dos criterios avaliables mediante xuizo de

valor:

1. Outorgarase a maxima puntuacién fixada en cada apartado 4s memorias que
desenvolvan adecuadamente os contidos indicados con andlise especifica, precision,
coherencia e idoneidade da proposta e coa representacion grafica adecuada.
Calquera contido técnico descrito dentro de imaxes ou graficos, que non se atope
descrito no texto da memoria, non sera tido en conta para a valoracién da mesma.

2. Descontarase da puntuacién maxima prevista en cada apartado, a porcentaxe
indicada en cada contido, por cada un de estes no caso de que a proposta para ese
contido non se desenvolva de forma adecuada e coherente co obxecto do apartado a
avaliar.

3. Os descontos indicados seran acumulativos.

4. A puntuacion sera de 0 (cero) puntos, cando a memoria do apartado a avaliar contefia
aspectos contraditorios internos ou en relacién co proxecto, ou non recolla ningunha
achega a maiores das establecidas no propio proxecto de obra que define este
expediente.

5. Cando a documentacién de cada criterio non cumpra cos requisitos de tamafo de
arquivo maximo, formato das paxinas, niimero de paxinas maximas ou arquivo Unico,
procederase a sUa valoraciéon técnica, pero descontarase o 30% da puntuacién
asignada ao citado criterio.

6.2.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULA

Os criterios avaliables mediante férmula terdn unha puntuacién maxima de "PF= PE = 100
puntos”, e un coeficiente de ponderacién de B=60 puntos.

Proponse a seguinte distribucién para os criterios avaliables mediante formula.

6.2.1.- VALORACION DAS BAIXAS EN RELACION A OFERTA ECONOMICA.

O prezo ofertado polos licitadores valorarase ata un maximo de PE= 100 puntos.

O valor da baixa ofertada obterase restando ao prezo de licitacion o prezo ofertado polo
licitador (en euros) (sen IVE)
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e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre : Be < Bi <= BE

PE = 98,5 + (1,5 *((Bi-Be)/(BE-Be)))

e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0,85*Be< Bi <=Be

Bi-(0.85*Be)
T ol C——— )
0.15* Be

e Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0,65*Be < Bi <= 0,85*Be

Bi-(0.65*Be)
PE= 87,50+7,5 % (---sr-emenmeoeees )
0.20* Be

. Para baixas (Bi) cuxo valor se atope comprendido entre: 0*Be <= Bi <= 0,65Be

Bi
Y10 C—— )

Sendo:

PE = Puntuacién sobre a oferta econémica: entre 0,00 puntos e 100,00 puntos.

Bi= Baixa da oferta para a que se quere determinar a puntuacion, calculada coma a
porcentaxe que represente a diferencia entre o orzamento base de licitacion (IVE excluido) e
o orzamento da oferta presentada (IVE excluido), expresado en tanto por cento sobre o
orzamento base de licitacion (IVE excluido).

Be= Valor do porcentaxe da baixa da oferta mais econémica de todas as que cumpran a
seguinte condicion: Bi < Br + ', e sempre que dito valor sexa igual ou superior as seguintes

referencias:
e SiBm=s10%:
e SiBm>10%e=< 18 %:
e SiBm>18 %:

ikl
Gy
3

Financiado por
la Unién Europea

NextGenerationEU

B}

(Br+g”) x 0,55
(Br+a”) x 0,70
(Br+a’) x 0,85

GOBIERNO  MINISTERIO
DEESPANA  DETRANSPORTES, MOVILIDAD.
A

Y AGENDA URBAN

Plan de Recuperacion,
W Transformacién y Resiliencia

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresion:

20/12/2022 09:44 | Paxina 15 de 28

1373-441

CSV: A2AHBF-C642AA-C42H89-4G9ESS-T9WS5ND-FD

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de

verificacion na direccién http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

ASINADO POR: TECNICA DE XESTION - ( RUTH MARIA GALLEGO SANTOS ) 04/11/2022 11:38:20 | ENXENEIRO DE CAMINOS - ( JERONIMO CENTRON CASTANOS ) 04/11/2022 14:27:32 | TECNICO DE ADMINISTRACION XERAL

- (OSCAR COUCE SENRA) 05/11/2022 10:40:29 | XEFE AREA INVERSIONS - ( JOSE ANGEL OTERO LAMAS ) 07/11/2022 08:10:19 | TTE ALCALDE - CONCELLEIRO FOMENTO SERVIZOS - ( FRANCISCO JAVIER PARDO

ESPINEIRA) 07/11/2022 08:30:45

Documento asinado

Plan de Recuperacién Transformacién CONCELLERIA DE CONCELLO
e Resiliencia - Financiado pola Union FOMENTO E SERVIZOS
Europea - Next GenerationEU D E VIG 0

De non cumprirse a condicion anterior, o valor “Be” serd o resultado das referencia
anteriores.

Ditos calculos seran realizados coas ofertas das empresas admitidas e que non se atopen en
situaciéon de ofertas anormais ou desproporcionadas, utilizando os criterios definidos para Br
y 6’ nos criterios para valoracién das posibles baixas anormais ou desproporcionadas.

BE= Baixa da oferta mais econdmica, en tanto por cento, sobre o orzamento base de
licitaciéon, de todas as admitidas, non tendo en conta as ofertas que se declaren anormais ou
desproporcionadas.

Xustificacién das féormulas:

En base ao obxecto das obras deste contrato, establece a valoracion por unha multiplicidade
de criterios. Tendo en conta as peculiaridades do obxecto do contrato se dard mas
preponderancia a aqueles criterios que tendo unha referencia directa o obxecto do contrato
se podan valorar mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través da aplicacién de formulas

concretas. Proponse a aplicacién dun 60% dos criterios de adxudicacién a criterios avaliables
a través de férmula e un 40% a través de criterios avaliables a través de xuizo de valor, tendo
en conta que as peculiaridades especificas da execucién desta obra aconsella determinar
entre os posibles licitadores o maior grado de cofiecemento do proxecto da obra, asi como
unha definicion detallada, coherente e planificada dos procesos derivados da execucion da
obra o cal sera un garante para a execucion das mesmas co maior nivel de calidade posible,
polo cal entendese que procede a determinacion destes apartados na procura da mellora da
execucién da obra e considerase axustado ao dmbito dos aspectos nos artigos 145 e 146 da
LCSP, no cal determinase que a calidade é un dos criterios directamente relacionados co
obxecto do contrato.

Sobre os criterios empregados para a determinaciéon da puntuacion dos criterios avaliables
mediante formulas, debese indicar que as formulas elixidas cumpren tanto os criterios legais
como a interpretacion do Tribunal Central de Recursos contractuais ao respecto. Asi as
mesmas se atopan definidas no PCAP co suficiente grado de detalle para a stia comprension.
A sta aplicacion en todos os casos asignan a maior puntuacion prevista a oferta mais alta e a
unha puntuacién menor & oferta mais baixa, gardando unha adecuada proporciéon na
atribucion de puntos as ofertas intermedias.

Asi mesmo debese indicar que non producen ningln dos resultados prohibidos, xa que non
outorgan maior puntuacién as ofertas que non sexan as mais econémicas ao non establecerse
umbrais de saciedade. Non reducen significativamente os marxes entre as ofertas mais caras
e proximas ao prezo de licitacion e as mais econdmicas, e tampouco magnifican as diferencias
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econdémicas minimas, permitindo que opere a totalidade do rango da puntuacién establecido,
e determinando neste caso concreto os seguintes tramos de puntuaciéon en funcién dos
seguintes criterios de avaliacién:

“valoracion do maior porcentaxe de baixa sobre o prezo de licitacion” ofertado polos
licitadores, o cal ten unha puntuacién maxima de 100 puntos e unha ponderacién do 60 %:

Tramos de variacién en relacion ao maior porcentaxe de baixa ofertado Puntos que se
sobre o prezo de licitacion reparten
0*Be <= Bi <= 0,65Be 87,5
0,65*Be < Bi <= 0,85*Be 7,5
0,85*Be< Bi <=Be 3,5

Establecese en relacion o valor BE (oferta mais econémica, en tanto por
cento, sobre o orzamento base de licitacién, de todas as admitidas, non
tendo en conta as ofertas que se declaren anormais ou
desproporcionadas), e un valor resultante Be= Br (media das ofertas
admitidas) + o' (desviacion tipica das ofertas admitidas).

Be < Bi <=BE

1,5

E de destacar a indeterminacion a priori dos puntos nos que cambia a pendente (tendo en
conta que ten catro puntos de inflexion, un primeiro e mais importante sitiase no 65% sobre
o valor Be, o segundo no 85% de Be, un terceiro ata o valor Be , e un cuarto entre o valor Be e
o valor BE (mellor oferta admitida), impedindo desta forma que os licitadores tefian unha
referencia previa, evitando formulacions estratéxicas similares por parte dos mesmos.

7.- CRITERIOS PARA A DETERMINACION DE OFERTAS ANORMAIS OU
DESPROPORCIONADAS.

En relacién 4 determinacién do criterio aplicable para a valoracién da existencia de ofertas ou
proposiciéns con valores anormais ou desproporcionados para as ofertas referentes as obras
obxecto deste expediente, utilizanse os criterios especificos usados en diferentes expedientes
de contratacion e informados favorablemente pola Intervencién Municipal

Tratase dun sistema que dificulta aos licitadores a acomodaciéon da sta oferta a un limiar
proximo a temeridade, polo que, a suas ofertas, seran a resultante da analise detallada que
cada un dos licitadores faga en relacibn coa estrutura empresarial, prezos de
subministradores, etc. O resultado final da presuncién de temeridade encontrase corrixido a
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través dun factor de temeridade (K) variable, que minora canto maior é o resultado da
segunda desviacion tipica das ofertas ( &')”

Para os efectos da consideracion de presunciéon de ofertas con valores anormais ou
desproporcionados se considerara que estan incursas nesa situacién, as proposiciéns cando
conten cun valor (Bi) que cumpra as seguintes condicions:

Exceda en (K*6') 6 valor da “baixa de referencia” (Br), no caso de que o niimero de empresas
licitadoras admitidas (tras a apertura e comprobacion da documentacion contida no sobre C,
inclian ou non valores anormais ou desproporcionados) sexa igual ou superior a cinco.

Presuncion de temeridade: Bi > Br + (K * &') si n25

Sendo:

Bi= Este valor sera igual a suma do importe da baixa correspondente a cada unha das ofertas
-importe de licitacion (sen IVE) menos o importe da oferta (sen IVE) -, mais o importe en
valor PEM do sumatorio de todas as melloras ofertadas. O resultado sera o valor Bi de cada
unha das ofertas que serd expresado en valor porcentual sobre o orzamento base de
licitacién para a oferta que se queira valorar. Este calculo sera realizado para todas as ofertas
admitidas tras a apertura e comprobaciéon da documentacién contida no sobre C, inclian ou
non valores anormais ou desproporcionados.

Br = valor minimo entre (Bm ou B'm)

Bm = Baixa media calculada. O valor sera expresado en tanto por cento, en relacién a media
aritmética de todos os valores (Bi) calculados das ofertas admitidas.
n
Y Bi
i=1
Bm = ------meomee-
n

B'm = media aritmética das (Bi) ofertadas que cumpran a condicién seguinte:
(Bm -8)<Bi< (Bm+3d)

& = desviacién tipica calculada
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8’ = desviacion tipica das (Bi) ofertadas que cumpran a anterior condicién sinalada para o

calculode B'm

n = Numero de ofertas admitidas tras a

apertura e comprobacién da documentacién contida

no sobre C, que cumpran a condicién sinalada para o calculo de Bm, e para o calculoda &', "n"
sera igual o numero de ofertas que cumpran coa condicién sinalada para o calculo de B'm

K = factor de temeridade, este factor sera definido en relacién os seguintes criterios:

Para Min (Bm, Bm’) < = 10%
Slo’' <=0,5; K=10,00
Sleg">0,5y<=1; K=5,20
Slo'>1y<=1,5 K=3,60
Slo">1,5y<=2; K=2,80
Slg'>2y<=3 K=2,00
Slg' >3 K=1,80

Para Min (Bm, Bm’) > 10% y <= 18%

Slo’ <=0,5; K=9,00
Slo’>0,5y<=1; K=4,90
Slo">1y<=15 K=3,50
Slo’>1,5y<=2; K=2,90
Slo">2y<=3 K=2,10
Slg" >3 K=1,70

Para Min (Bm, Bm’) > 18%

Slo’' <=0,5; K=8,00
Slo">0,5y<=1; K=4,50
Slo’>1y<=1,5; K=3,80
Slo'>1,5y<=2; K=2,80
Slg'>2y<=3 K=2,00
Slo" >3 K=1,70
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Cando o numero de ofertas sexa inferior a 5, considerarase que estan incursas en baixa
anormal ou desproporcionada as proposicions cunha Bi que exceda en 5 (unidades
porcentuais) ou mais unidades ao valor da “baixa de referencia” Br, sendo o valor Br = Bm.

Br = media aritmética das (Bi) ofertadas. Bi calcularase de acordo co exposto no apartado
anterior.

Presuncion de temeridade: Bi>Br + 5 si n<5

Para os efectos de establecer este promedio, terase en conta si existen ofertas de empresas
que formen parte dun mesmo grupo, para o cal se actuara segundo os supostos do artigo 42.1
do Cédigo de Comercio, cando presenten distintas proposicions, tomarase unicamente a

oferta mais baixa de todas as do grupo.

8.- CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION

Establécense como condicions especiais de execucion de caracter medioambiental:

» A reducion das emisions de gases de efecto invernadoiro, contribuindose asi a dar
cumprimento ao obxectivo que establece o artigo 88 da Lei 2/2011, do 4 de marzo, de
Economia Sustentable.

» O mantemento ou mellora dos valores ambientais que poidan verse afectados pola
execucion do contrato; unha xestion mais sustentable da auga.

» O fomento do uso das enerxias renovables.
» A promocion da reciclaxe de produtos e o uso de envases reutilizables.

» O impulso da entrega de produtos a granel e a producion ecolodxica.

O obxecto do contrato (IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL,
PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE
ESCURA) supdn a realizacion dunha serie de procesos construtivos tendentes & xeracion de
riscos de caracter medio ambiental (xeracion de residuos, utilizacién en exceso de auga, etc),
o cal fai aconsellable a introducién de criterios medioambientais tendentes a reducién e
minoracion dos posibles prexuizos de caracter medio ambiental.

Estas condiciéns especiais de execucion esixense neste contrato co obxectivo de profundar
nunha contratacién socialmente mais responsable, que incorpore nos procedementos de
contratacién obxectivos especificos de politica medioambiental.
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Esta “contratacion estratéxica”, permite implementar coa contratacion publica as politicas
publicas nunha area esencial, co obxectivo de garantir gastos publicos mais eficaces e
eficientes.

9.- PRAZO DE GARANTIA:

En relacion a determinacion do prazo de garantia o proxecto da obra recolle un prazo de 5
anos, xa que a vista do comportamento de obras similares caracteristicas, non é de esperar
actuaciéns cuantificadas de importancia respecto aos compromisos expresos de mantemento,
adicionais as meras tarefas de conservacién, reparacién ou reposicidons de elementos.

Tendo en conta isto, se propén un prazo de garantia de 5 anos, de modo que se poida
asegurar o obxecto do prazo da garantia polas obras recollidas no proxecto, de modo mais

extenso e acorde a tipoloxia de obra e de uso do construido.

10- MODIFICACION DO CONTRATO:

Tendo en conta as peculiaridades do proxecto de obra, debe considerarse a opciéon de
modificacién do contrato en relacién os seguintes criterios:

10.1.- Aspectos a modificar:
As unidades de obra relacionadas con actuacions previas, movemento de terras e estruturas

contencién, saneamento e drenaxe, abastecemento, alumeado publico, rede de rego, rede de
telecomunicaciéns, elementos de transporte mecanico, pavimentacién, sinalizaciéon e rede
semaforica, mobiliario urbano e xardineria, xestién de residuos e seguridade e saude.

10.2.- Circunstancias gue determinan a modificacion:
» Que no ambito afectado polas obras aparezan redes de servizos e instalacions,
construciéns soterradas, elementos de proteccion arqueoléxica, estado das
estruturas, condiciéns xeotécnicas ou contencions existentes distintas das recollidas

no proxecto.

> Necesidades de adaptacion ao entorno, no referente a servizos, desefo, esquema
funcional ou accesibilidade, ou usos e seguridade no funcionamento da instalaciéns
sempre e cando este sufra modificacions con posterioridade a data de aprobacién do
proxecto.
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> A orde da Autoridade Responsable para adoptar medidas correctoras para garantir o
preceptivo cumprimento das obrigas asumidas en materia de etiquetado verde e
etiquetado dixital e os mecanismos establecidos para o seu control, asi como 6
preceptivo cumprimento das obrigas asumidas pola aplicacién do principio de non
causar un dano significativo e as consecuencias en caso de incumprimento.

10.3.- Limites da modificacion:
A contia maxima da modificacién non podera superar o 20% sobre o prezo do contrato.

10.4.- Especialidades, no seu caso, do procedemento de modificacién do contrato de obras

Na elaboracion do proxecto de obras modificado e para aquelas unidades de obra non
previstas no orzamento do proxecto, terase en conta o cadro de prezos unitarios previsto no
prego tipo aprobado que podera consultarse no perfil de contratante do Concello de Vigo,
aloxado na Plataforma de Contratos do Sector publico, no apartado documentos
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04 Sj9CPykssyOxPLMnMzOvMA(fIjU1JT
C3Iy87KtCIKLOjJznPPzS00SSxLZSILIw Wj9KMyU5SwK9CN9I8ILOpIMiyLylwO9jUJcOyLcK7UdbW3
1C3JzZHQFRzFEV/

Ditos prezos unitarios son prezos de execucion material polo que inclien custos directos e
indirectos. Non inclien nin gastos xerais (13%) nin beneficio industrial (6%). Tampouco
inclten IVE/IVE en vigor. A dito cadro prezos unitarios seralle de aplicacién a baixa econémica
ofertada polo adxudicatario.

11.- RECEPCION PARCIAL

Non procede.

12.- RESPONSABLE DO CONTRATO

O responsable do Contrato sera a direccion facultativa da obra.

O servizo xestor do contrato sera o servizo administrativo e de control orzamentario da Area
de Fomento.

En relacion a condicién de ser un contrato financiado polo Plan de Recuperacién,
Transformacién e Resiliencia. Financiado pola Unién Europea. Next GenerationEU, entre as
competencias do responsable do contrato deben incluirse:
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> Debera establecer mecanismos que garantan que as actuacions a realizar por
terceiros contriblan & consecuciéon das actuaciéns previstas e que ditos terceiros
faciliten a informacibn que, no seu caso, sexa necesaria para determinar o
cumprimento das obrigas determinadas pola componente do PRTR de aplicacién na
execucion deste contrato en relacion a: “Fitos” e “obxectivos”, criterios de etiquetaxe
verde e etiquetaxe dixital, criterios dos posibles impactos negativos significativos
sobre o medio ambiente (non facer dano significativo, DNSH), identificacion do
destinatario final dos fondos, ben como beneficiario da axuda, ben como
adxudicatario dun contrato ou subcontratista, asi como a identificacién das
actuacions de comunicacién relacionadas coas obrigas do PRTR.

> Informar ao Comité técnico de Programa Municipal Fondos PRTR, do seguimento da
execucion das actuaciéns obxecto do contrato, de xeito que se poida conecer en cada
momento o nivel de consecucién de cada actuacién e os fitos e obxectivos que se
establezan ao respecto en cumprimento das obrigas determinadas pola compoiente
do PRTR de aplicacion na execucion deste contrato en relacion a: “Fitos” e
“obxectivos”, criterios de etiquetaxe verde e etiquetaxe dixital, criterios dos posibles
impactos negativos significativos sobre o medio ambiente (non facer dano
significativo, DNSH), identificacion do destinatario final dos fondos, ben como
beneficiario da axuda, ben como adxudicatario dun contrato ou subcontratista, asi
como a identificacion das actuacions de comunicacion relacionadas coas obrigas do
PRTR.

13.-SEGURO
O Adxudicatario debera acreditar a posesion dun seguro de responsabilidade civil, que de
cobertura as actuaciéns propias do adxudicatario na execuciéon das obras obxecto deste

contrato, cunha contia minima de 600.000,00 €.

14.- CESION DE DATOS AO ADXUDICATARIO

Non se prevé a cesion de datos no presente expediente.

15.- CESION DE DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL OU INDUSTRIAL

Non se prevé a cesion de dereitos de propiedade intelectual ou industrial.
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16.- PRESCRICIONS TECNICAS PARTICULARES

Para o proxecto de contratacion das obras contempladas neste expediente de contratacion,
achégase a este informe o prego de prescricions técnicas incluido no proxecto de “VIGO
VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL, PARA
CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE
ESCURA” subscrito pola Enxeneira de Camifios, Canles e Portos, Dna. Maria Trinidad Lépez
Rodriguez.

17.- SUBCONTRATACION

Non se establecen tarefas criticas que non poidan ser obxecto de subcontratacion.

18.- GARANTIA COMPLEMENTARIA

Deberase constituir como garantia complementaria por un importe do 5% do prezo de
adxudicacién do contrato, cando a oferta adxudicada, se corresponda cunha oferta
cualificada inicialmente como en presuncién de oferta anormal ou desproporcionada, e fora
xustificada adecuadamente e admitida para a sta valoracion.

19.- DECLARACION DACI

Os técnicos que subscriben declaran non estar incursos en posible conflito de intereses, nos
termos establecidos no modelo aprobado por Resolucién da Concelleria-Delegada de
Contratacion, Patrimonio e Xestion Municipal de data 3 de marzo de 2021, no marco do
desenvolvemento do Plan de Integridade na Contratacion.

Asemade, o Concelleiro Delegado da Area de Fomento e Servizos, subscribe
declaracién de non estar incurso en posible conflito de intereses, nos termos establecidos no
modelo aprobado para a Xunta de Goberno Local por Resolucién da concelleria delegada de
Xestién Municipal de data 24 de febreiro de 2021 e no Plan de Integridade na Contratacion .

20.- OUTROS ASPECTOS A TER EN CONTA NA REDACCION DO PREGO DE CLAUSULAS

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

20.A.- O presente proxecto é susceptible de cofinanciarse con fondos do «Plan de
Recuperacién, Transformacién e Resiliencia - Financiado pola la Unién Europea -
NextGenerationEU», polo que sera de aplicacién ademais das normas xerais de contratacion,
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o Real Decreto-lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para
a modernizaciéon da Administracién Publica e para a execucién do Plan de Recuperacion,
Transformacion e Resiliencia, a Orde HFP/1030/2021, do 29 de setembro, pola que se
configura o sistema de xestién do Plan de Recuperacién, Transformacién e Resiliencia; a Orde
HFP/1031/2021, do 29 de setembro, pola que se establece o procedemento e formato da
informacién para proporcionar polas Entidades do Sector Publico Estatal, Autonémico e Local
para o seguimento do cumprimento de fitos e obxectivos e de execucién orzamentaria e
contable das medidas dos componentes do Plan de Recuperaciéon, Transformacién e
Resiliencia, e cantas normas de desenvolvemento aprébense.

Asi mesmo, debera incluirse nos pregos a seguinte obrigacion para o adxudicatario:

No caso da aprobacion do financiamento con fondos do «Plan de Recuperacion,
Transformacion e Resiliencia - Financiado pola la Unidon Europea - NextGenerationEU», o
adxudicatario da contratacién estard obrigado a cumprir as obrigaciéns de informacién
previstas na Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembro, asi como a obrigacién de achega por
parte do contratista e dos subcontratistas da informacion relativa ao titular real do
beneficiario final dos fondos na forma prevista no artigo 10 da Orde HFP/1031/2021, do 29 de
setembro, asi como as obrigas incluidas na Orden Ministerial pola que se aproba e publica a
convocatoria correspondente ao exercicio 2022 do programa de axudas a municipios para a
implantacion de zonas de baixas emisiéns e a transformacion dixital e sostible do transporte
urbano e da mobilidade, no marco dol Plan de Recuperacion, Transformaciéon e Resiliencia-
Financiado pola Unién Europea- NextGenerationEU.

20.B.- En relacion as obrigas derivadas da cofinanciacién do contrato por fondos do Plan de
Recuperacién Tranformacion e Resiliencia, Next GenerataionEU.

¢ Obriga de cumprimentar a Declaracion de Ausencia de Conflito de Intereses (DACI),
asi como para os subcontratistas de ser o caso.

¢ Adopcion de medidas dirixidas a previr, detectar, comunicar y corrixir o fraude e a
corrupcion.

e Cumprir coas obrigas comunitarias e nacionais relacionadas co financiamento do
Mecanismo de Recuperacion e Resiliencia da UE.

e Estard suxeito &s medidas de control e auditoria recollidas no Regulamento (UE)
2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, do 12 de febreiro de 2021, polo que
se establece o Mecanismo de Recuperacién e Resiliencia.

e Para efectos de auditoria e control e en funcion do disposto no artigo 22 do
Regulamento (UE) 2021/241 relativo ao Mecanismo de Recuperacion e Resiliencia,
debera disponer dos datos dos subcontratistas e dos destinatarios finais do prezo do
contrato.
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* Obrigas en materia de informacién, comunicacién e publicidade contempladas no
artigo 34 do Regulamento (UE) 2021/241, relativo ao Mecanismo de Recuperacion e
Resiliencia, sobre financiamento comunitario das medidas incluidas no Plan de
Recuperacion, Transformacion e Resiliencia.

e Obriga de que, na execucion das actuaciéns contratadas, non se vexa prexudicado de
forma significativa o medio ambiente, de conformidade co artigo 17 do Regulamento
(UE) 2020/852 do Parlamento Europeo e do Consello, do 18 de xuiio de 2020, relativo
ao establecemento dun marco para facilitar investimentos sostibles e polo que se
modifica o Regulamento (UE) 2019/2088.

¢ Cumprimento da Guia Técnica de aplicacion do principio de “non causar danos
significativos” do Regulamento do Mecanismo de Recuperacion e Resiliencia (2021/C
58/01), asi como do resto de normativas ambientais da Unién e nacional.

e O adxudicatario do contrato queda suxeito, ademais da normativa relativa ao PRTR e
0 que resulte de aplicacibn en materia de contrataciéon, cumprimento obriga de
achega especifica por parte do contratista e dos subcontratistas, da informacién
relativa ao titular real do beneficiario final dos fondos no formulario previsto no artigo
10 da Orde HFP/1031/2021, do 29 de setembro, incluindo; NIF do beneficiario, Nome
da persoa fisica ou razoén social da persoa xuridica e Domicilio fiscal da persoa fisica ou
xuridica.

¢ Declaracion expresa do compromiso co cumprimento do “Plan antifraude” do
Concello de Vigo.

e Cumprimento dos fitos e obxectivos relacionados co cumprimento do PRTR e dos seus
prazos temporais asi como dos mecanismos establecidos para o seu control.

e Cumprimento das obrigacions asumidas en materia de etiquetado verde e etiquetado
dixital e dos mecanismos establecidos para o seu control, asi como o preceptivo
cumprimento das obrigas asumidas pola aplicacién do principio de non causas dano
significativo o as consecuencias en caso de incumprimento.

e Obriga do cumprimento das obrigas de informacién previstas no artigo 8.2 da Orden
HFP/1030/2021, de 29 de setembro.

* Obriga dos compromisos en materia de comunicacién, encabezamentos e logos que
se contenen no artigo 9 da Orden HFP/1030/2021, de 29 de setembro.

En relacion a execucién da obra:
* Encargarase da fiabilidade e do seguimento da execucion das actuaciéns obxecto do
contrato, de xeito que se poida cofiecer en cada momento o nivel de consecucion de
cada actuacion e os fitos e obxectivos que se establezan ao respecto.
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* Debera establecer mecanismos que garantan que as actuaciéns a realizar por
terceiros contribllan 4 consecucién das actuacions previstas e que ditos terceiros
faciliten a informacién que, no seu caso, sexa necesaria para determinar o valor dos
indicadores de seguimento da recuperacion. , Transformacion e Resiliencia.

¢ Asume o mantemento dunha pista de auditoria adecuada das actuacions realizadas
no marco deste contrato, asi como a obriga de manter a documentacién xustificativa.
A subministracion de informacion realizarase nos termos que estableza o Ministerio
de Facenda segundo a normativa nacional e comunitaria.

e Elaborara un informe periédico sobre o estado das actuaciéns cada semestre. Este
informe deberd incluir unha memoria técnica que acredite o cumprimento das
condiciéns impostas na resolucién de concesion da axuda, con indicacion de
adecuacién das actividades realizadas e dos resultados obtidos, unha planificacion
actualizada dos traballos pendentes de desenrolar, asi como informaciéon sobre
aspectos medioambientais ou publicitarios.

O adxudicatario, previamente 4 aprobacion da acta de recepcién debera entregar ao director
facultativo un documento final de obra en formatos papel e dixital, que recolla como minimo:
» documentacién administrativa da obra,
> reportaxe fotografica, da cal especificamente se debera acreditar o cumprimento das
obrigas de informacion e comunicacion.
certificados de calidade dos materiais,
certificados de transporte e xestion de residuos autorizado,
resultado dos ensaios realizados con cargo ao control de calidade,

YV V V V

planos finais de obra de todas as actuaciéns levadas a cabo, en formato GIS, BIM ou
CAD, xeorreferenciados en sistema de referencia EPSG: 25829 (ETRS89 UTM 29N),
manuais de emprego e criterios de mantenemento de todos os elementos que

A\

conforman as instalacions, estruturas, etc.
» Informe técnico xustificativo da avaliacion favorable do cumprimento do principio
DNSH e do etiquetado climatico.

A\

orzamento final de obra comparado co orzamento do proxecto aprobado.

» informe técnico de referencia das actuacions vinculadas na execuciéon da obra
encamifadas a acadar os obxectivos especificos establecidos no marca da Axenda
Urbana Espaiiola.

En consecuencia os antecedentes descritos, proponse o Concelleiro Delegado da Area
de Fomento e Servizos remitir a presente memoria para a contratacion das obras do proxecto
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de “VIGO VERTICAL DE IMPLANTACION DE MEDIOS MECANICOS DE TRANSPORTE PEONIL,
PARA CONEXION DA RUA RAMON NIETO CO ENTORNO DO CENTRO DE SAUDE E CEIP FONTE
ESCURA” para a redaccion do correspondente Prego de Clausulas Administrativas Particulares,
de acordo coas condiciéns e necesidades descritas no presente informe.

Vigo, na data da sinatura electrénica

A Técnico de Xestion.- Ruth Gallego Santos.
O Xefe do Servizo de Vias e Obras.- Jeronimo Centréon Castafios.

O Técnico de Administracion Xeral.- Oscar Couce Senra.
O Xefe da Area de Inversiéns.- José Angel Otero Lamas

Conforme.- O Concelleiro Delegado da Area de Fomento e Servizos.- F. Javier Pardo Espifieira

Financiado por K
la Unién Europea ; i-;.
NextGenerationEU a a

I Plan de Recuperacion,
GOBIERNO MINISTERIO .2 - =
OF =natial [fOETRANSF ORTES HOVLDAD W Transformacién y Resiliencia

Copia do documento - Concello de Vigo

Data impresion: 20/12/2022 09:44 | Paxina 28 de 28

1373-441

CSV: A2AHBF-C642AA-C42H89-4G9ESS-T9WS5ND-FD

Pode validar e/ou obter copia electrénica do documento utilizando o cédigo QR da esquerda ou o cédigo de

verificacion na direccién http://www.vigo.org/csv



https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp
https://sede.vigo.org/expedientes/formularios/consulta_csv.jsp

