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Expediente: Ejecucion de las obras correspondientes al proyecto
de construccion. Autopista ferroviaria Algeciras -
Zaragoza.PRC-0145.04, PRC-0145.05 y PRC-0146.04
Sta Maria-Zaragoza.

INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

- PRC-0145.04. PROYECTO DE CONSTRUCCION.
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA.
TUNELES “CASTILLO”, “EL RINCON”, “PORTILLEJO”,
“BUBIERCA”, “LA ROMERA”, “TOBA” Y “ATECA”.

- PRC-0145.05. PROYECTO DE CONSTRUCCION.
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA.
TUNELES “LA ANCHADA”, “RIBOTA”, “LA PLANILLA”,
“ZADALLOS”, “LOS SANTOS”, “SAN JOSE”, “EMBID”,
“VILLANUEVA”, “PENA DE LA VIUDA”, “EL
ESTRECHUELO” Y “ARAPIEL”

- PRC-0146.04. PROYECTO DE CONSTRUCCION.
AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS — ZARAGOZA.
PASOS SUPERIORES DEL TRAMO: SANTA MARIA DE
HUERTA (P.K. 194,6) — AGUJA 25 (P.K. 336,363).

Exp: 3.24/27507.0044

Plazo de ejecucién del contrato Once (11) meses
L (A) Base Imponible IVA (..%) Total con IVA
Presupuesto de licitacion:
28.473.126,76€ | 5.979.356,62€ | 34.452.483,38€
g Prérrogas: | € (Sin IVA)
= (B) Modificados: | s € (Sin IVA)
E Valor estimado de: Suministros 1: 11.857.221,46 € (Sin IVA)
g “|Servicios :: | € (Sin IVA)
Ji . € (Sin IVA)
S Valor estimado del contrato (A+B): 40.330.348,22€ (Sin IVA)
3 Procedimiento de adjudicacién Criterios de Adjudicacion / Aspectos de la Negociacion
% M Abierto O Un solo criterio
> [ Abierto Simplificado M Varios criter.iols:
= [ Restringido [ Con Comité de Expertos
% O Licitacion con Negociacion M Sin COI"I"]Ite. de Experth)s ) _ o
P [0 Negociado sin Publicidad [ Aspectos técnicos / econédmicos objeto de negociacion
é ] Didlogo competitivo
o
> Antecedentes

E]s- Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: J3V7M7BBZFAAEOWBX02H431E24
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- Proposiciones presentadas, nueve (9):
- Las empresas que han presentado oferta al objeto de participar en el citado procedimiento
son las siguientes:

LR

1. ACCIONA CONSTRUCCION SA
2. UTES.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.
3. UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES RUBAU SA
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4. UTE COMSA Nortunel, S.A

5. UTE CONTRATASY VENTAS S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS HISPANIA, S.A.

6. UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS SL
SYNEOX RAIL, S.L.U.

7. UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO SAU COALVI SA

UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DRAGADOS SA

9. UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A. LANTANIA SAU

o0

Proposiciones admitidas:
Todas las presentadas.

Existen empresas del mismo grupo empresarial UTE DRAGADOS S.A (A15139314) (50%) //
TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (A48059208) (50%)y la empresa VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986) (perteneciente a la UTE CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
(A33014218) (25%) // FERROVIAL CONSTRUCCION, S.A. (A28019206) (25%) // VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. (A28017986) (25%) // AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, S.A (A79488847) (25%) pertenecen al mismo grupo empresarial.

e Fecha del informe de valoracidon técnica de criterios evaluables mediante un juicio de valor: 24
de mayo 2024
e Fecha de apertura del sobre n2 2 de Criterios evaluables mediante férmulas: 28 de mayo 2024

Evaluacion de Ofertas:

e Valoracion técnica

A continuacion, se adjunta el cuadro resumen con las conclusiones obtenidas en el Informe de
Valoracion Técnica de criterios evaluables mediante un juicio de valor (LC.17) y en el Informe de
Valoracidn de criterios cuantificables mediante férmulas (LC.19); en este caso no aplica la Valoracién
del Comité de Expertos:

» Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el cadigo seguro de verificacion: J3V7M7BBZFAAEOWBX02H431E24
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= Memoria 'y Programa de Memoria . .2
-% Licitador Programa de Calidad actuaciones N ERY UCSICIE Ftuntcuacnon
() ) . X 1+D+| técnica total
§ Trabajo medioambientales Salud
?). ACCIONA CONSTRUCCION SA 27.44 6.00 5.64 6.00 3.00 48.08
o
E UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA
= INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L. 24.65 4.88 4.55 3.27 2.40 39.75
(]
= UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES
é RUBAU SA 25.27 4.88 3.82 4.36 2.40 40.73
EJ UTE COMSA Nortunel, S.A 28.00 5.63 4.55 5.05 3.00 46.22
& UTE CONTRATAS Y VENTAS
S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL
CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y
CONSTRUCCIONES, S.A. AGRUPACION 25.21 >-63 6.00 >-86 2.40 4>.10
GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA, S.A.
UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL
PUENTES Y CALZADAS 21.93 4.50 5.45 5.73 2.40 40.01
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% Programa de
actuaciones
medioambientales
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N ERY
Salud
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1+D+l
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Puntuacion
técnica total

Trabajo
INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX RAIL,
S.L.U.

UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ

SERVICIOS, S.A. LANTANIA SAU

DOMINGUEZ SANDO SAU COALVI SA 22.61 4.50 5.64 4.64 1.80 39.18
UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA,

S.A. DRAGADOS SA 27.88 5.25 5.45 5.59 3.00 47.17
UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS ¥ 23.35 4.50 5.27 4.64 2.40 40.16

ofertas presentadas.

e Puntuacion oferta Econdmica

Las ofertas econdmicas recibidas son los siguientes:

Conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, se establece un umbral
minimo de 30 puntos a obtener en los criterios no evaluables mediante formulas, superdndolo todas las

aplican los criterios de calculo del PCAP:

f-;Es- Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: J3V7M7BBZFAAEQWBX02H431E24
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Fhak

= N2 de ofertas contemplables
= Baja Media
= Desviacién tipica
= Baja de Referencia
= Diferencial
INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL

n=8
BM=9.61
0 =3,30
BR=9,90
uT=2,02

Licitador Oferta Plazo Baja (BO)
ACCIONA CONSTRUCCION SA 27,618,932.96 € 11 MESES 3.00%
UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA
INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L. 24,342,000.00 € 11 MESES 14.51
UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES o
RUBAU SA 25,247,121.50 € 11 MESES 11.33%
UTE COMSA Nortunel, S.A 25,380,000.00 € 11 MESES 10.86%
UTE CONTRATAS Y VENTAS
S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL
CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y 0
* CONSTRUCCIONES, S.A. AGRUPACION 26,070,000.00 € 11 MESES 8.44%
§ GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
= HISPANIA, S.A.
% UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL
PUENTES Y CALZADAS o
g INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX RAIL, 26,382,755.88 € 11 MESES 7:34%
= S.L.U.
"g UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ o
% DOMINGUEZ SANDO SAU COALVI SA 26,351,878.82 € 11 MESES 7.45%
?‘L ;JLE gERiS(SAAE“(g:iEASA CONSTRUCTORA, 25,255,663.44 € 11 MESES 11.30%
i UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y o
E SERVICIOS, S.A. LANTANIA SAU 25,309,762.38 € 11 MESES 11.11%
R
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Al objeto de determinar si existen ofertas con valores anormales o desproporcionados, se
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Para un numero de ofertas contemplables igual o mayor que 5, se considera que las ofertas
incursas en presuncién de anormalidad por su bajo importe son aquellas que cumplen la
condicion BO > BR + UT, es decir que hayan ofertado una baja superior a 11,92 %.

Segun este criterio, las siguientes ofertas se encuentran incursas en presuncion de anormalidad:

Licitador Oferta Plazo Baja (BO)
UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA
INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L.

24,342,000.00 € 11 MESES 14.51 %

En fecha 10 de junio de 2024 se recibe el informe de “Justificacion de oferta en presuncién de
anormalidad”, redactado por UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA INFRAESTRUCTURAS T&I, S.L . De
su andlisis se redacta el “Informe sobre las justificaciones presentadas por las empresas con
proposiciones en presuncién de valores anormales o desproporcionados”, donde se concluye lo
siguiente:

O que la empresa UTE S.A. DE OBRAS Y SERV COPASA CA INFRAESTRUCTURAS T&l, S.L, no
justifica adecuadamente la baja del 14,51% ofertada.

Cuadro de Puntuacion Econdmica-Global

La puntuacién global se calculard como suma lineal de la puntuacidn técnica total y la puntuacién
econdmica, resultando en el siguiente orden clasificatorio:

E]s- Laautenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el codigo seguro de verificacion: J3V7M7BBZFAAEQWBX02H431E24

.. Pu",t uacton Punt",ac'.on Puntuacion Orden
Licitador Técnica Economica Global Clasifi .
Total Total asificatorio
UTE TECSA EMPRESA
_8— CONSTRUCTORA, S.A. DRAGADOS SA 47.17 >1.00 98.17 1
<
% UTE COMSA Nortunel, S.A 46.22 50.91 97.13 2
>
E UTE CONTRATAS Y VENTAS
% S.A.UNIPERSONAL FERROVIAL
g CONSTRUCCION, S.A. VIAS Y
o 7’
S CONSTRUCCIONES, S.A. 45.10 47.68 92.78 3
-% AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y
% SERVICIOS HISPANIA, S.A.
Q_ UTE AZVI SAU CONSTRUCCIONES
£ RUBAU SA 40.73 51.00 91.73 4
&
) UTE ASCH INFRAESTRUCTURAS Y
% SERVICIOS, S.A. LANTANIA SAU 40.16 >0.98 91.14 >
';:.) UTE IMATHIA CONSTRUCCION SL
PUENTES Y CALZADAS
MEAEE e INFRAESTRUCTURAS SL SYNEOX RAIL, 40.01 44.68 84.69 6
Hi": S.L.U
UTE CONSTRUCCIONES SANCHEZ
DOMINGUEZ SANDO SAU COALVI SA 39.18 45.02 84.20 7
ACCIONA CONSTRUCCION SA 48.08 23.43 71.51 8

INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL
EJECUCION DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE CONSTRUCCION. AUTOPISTA FERROVIARIA ALGECIRAS -
ZARAGOZA.PRC-0145.04, PRC-0145.05 Y PRC-0146.04 STA MARIA-ZARAGOZA. Exp: 3.24/27507.0044



D aJdif

FIRMAS

IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO:

INFORME DE VALORACION ECONOMICO-GLOBAL
Ejecucion de las obras correspondientes al proyecto de construccidon. Autopista ferroviaria
Algeciras - Zaragoza.PRC-0145.04, PRC-0145.05 y PRC-0146.04 Sta Maria-Zaragoza.

Exp: 3.24/27507.0044

RELACION DE CARGOS FIRMANTES

Propone  kima: ALFONSO OCHOA DE OLZA GALE Lareo: SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION DE LINEAS EN
EXPLOTACION

Aprueba  Eims: EUGENIO NASARRE SERRANO cargo: D. G. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Firmado electrénicamente por: ALFONSO OCHOA DE OLZA GALE
2024.06.19 14:04:17 CEST

Firmado electronicamente por: Eugenio Nasarre Serrano
2024.06.19 14:24:40 CEST
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i Verificable en https://sede.adif.gob.es/csv/valida.jsp
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