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Expediente nim.: 2019/C003/000012 Departamento: Contratacion
Cédigo de obra: 19.2001.0570.0 Plano: POS+ adicional 1/2019
Contrato: obras Procedemento: procedemento aberto simplificado

Obra: Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacion entre los lugares de Truebe y A Pereira
Asunto: providencia inicio expediente

Providencia de inicio de expediente de obras

FEITOS

O Pleno da Deputacién provincial da Corufia na sesién realizada o 28/09/2018 aproba as
Bases reguladoras do Plan provincial de cooperacion as obras e servizos de competencia
municipal, Plan Unico de concellos, (POS+ adicional 1/2019), (BOP nim. 188, do 02/10/2018).

O Pleno da Corporacién municipal na sesiéon do 17/12/2018 aproba o POS+2019 Base,
conxuntamente e con caracter supletorio o Plano Complementario no que se inclie, entre
outros, o proxecto da obra Mejora de pavimentacion y sefializacion de vial de comunicacién
entre los lugares de Truebe y A Pereira.

O proxecto foi redactado polo enxefieiro técnico industrial, externo, Jesis Manuel Mallo Puga,
colexiado nim. G-1178 do COETICOR. O orzamento: 123250,79 € (21 % IVE engadido). O
prazo de execucion: 4 semanas.

O Pleno da Corporacion provincial da Corufia na sesion realizada o 26/04/2019 aproba
POS+2019 Base, conxuntamente e con caracter supletorio o Plano Complementario, no que se
inclie, entre outros, o proxecto da obra Mejora de pavimentacién y sefializacion de vial de
comunicacion entre los lugares de Truebe y A Pereira.

Na circular do 29/04/2019, a Deputacion provincial da Corufia comunica, de xeito telematico e
na plataforma Subtel, a circular referente &4 aprobaciéon do POS+2019.

Na circular complementaria do 31/05/2019, a Deputacién provincial da Corufia comunica, de
xeito telematico e na plataforma Subtel, a aprobacion definitiva do POS+2019.

Na circular do 27/09/2019, a Deputacion provincial da Corufia comunica, de xeito telematico e
na plataforma Subtel, a aprobacién do POS+ adicional 1/2019 por maior achega provincial 12
fase.

Na circular complementaria do 17/10/2019, a Deputacién provincial da Corufia comunica, de
xeito telematico e na plataforma Subtel, a aprobacion definitiva do POS+ adicional 1/2019 por
maior achega provincial 12 fase.

1 Obxecto do contrato (art. 99 LCSP)

A execucion das obras que abrangue o proxecto: Mejora de pavimentacion y sefializacién
de vial de comunicacion entre los lugares de Truebe y A Pereira.

Orzamento de contrata 123250,79 € (21 % incluido)

Prazo de execucion 4 semanas

Redactor do proxecto Jesus Manuel Mallo Puga, enxefieiro técnico industrial
Colexiado num. G-1178 do COETICOR

Implantacién do proxecto decembro de 2018

Plano provincial POS+ adicional 1/2019

Aprobacion proxecto Pleno da Corporacién municipal do 17/12/2018
Aprobacion plano provincial Pleno da Deputacién A Corufia do 26/04/2019

CPV 45233223-8: Traballos de repavimentacion de calzadas
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2 Descricion da situacién actual
No proxecto técnico se describe a situacion actual:

La zona de actuacion, actualmente en riegos asfalticos, presenta un evidente estado de deterioro, con zonas de
baches de considerable profundidad, debido al mal estado de mantenimiento del firme, a una capa de rodadura
inadecuada, a un tréfico elevado, asi como a una mala canalizacién de las aguas pluviales debido a ausencia de un
drenaje adecuado mediante cunetas libres de maleza y drenajes transversales puntuales en zonas de anegamiento.

3 Finalidade que se persegue

a) a finalidade fundamental que se persegue € o cumprimento e realizacién dos fins
municipais que se sinala/n:

e 0 artigo 25.1 da LBRL e o artigo 80.1 da LALGA: promover toda clase de
actividades e prestar todos 0s servizos publicas que contriblan a satisfacer as
necesidades e aspiraciéns da comunidade de vecifios:

e o0 artigo 25.2daLBRL:

- d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da sUa titularidade.

e 0 artigo 80.2.d da LALGA: os parques e xardins, a pavimentacion de vias publicas
urbanas e a conservacion de camifios e vias rurais;

e 0 artigo 81 da LALGA: abastecemento domiciliario de auga potable, rede de
sumidoiros, acceso aos nucleos de poboacion, pavimentacién e conservacion
das vias publicas...

e 0 artigo 81 da LALGA: abastecemento domiciliario de auga potable, rede de
sumidoiros, acceso aos nucleos de poboacion, pavimentacion e conservacion
das vias publicas...

b) Os obxectivos especificos do contrato que constan na xustificacion técnica do proxecto:

El objeto del presente proyecto es el de definir y cuantificar las obras necesarias para la mejora de pavimentacién y
sefializacion del vial, proyectdndose la limpieza de las cunetas existentes, y repavimentacién sobre la capa de
rodadura existente con un pavimento mediante mezcla bituminosa en caliente de 6 cm de espesor, procediendo
posteriormente al pintado del vial (lineas y simbolo de STOP).

Las obras objeto de este Proyecto consisten en la mejora de pavimentacion y sefializacién del vial.

1- LIMPIEZA DE CUNETAS

- Roza mecanizada en mérgenes, mediante desbrozadora de brazo acoplada a tractor de ruedas.

- Limpieza de cunetas con retroexcavadora.

2- MEJORA DE PAVIMENTACION. MBC

- Demolicion de pavimento asfaltico o de hormigon, hasta un espesor maximo de 15 cm, con medios mecanicos y
ayuda manual, en las intersecciones del vial con otros viales y en los accesos a propiedades privadas colindantes.

- Limpieza enérgica de superficie de pavimento existente, mediante cepillo de alambre, de la superficie de la
explanada existente.

- Tratamiento semiprofundo bituminoso con una dosificacion de 3,5kg/m2 de emulsién C69B3 TRG (ECR-3) y
saturado con 20l/m2 de gravilla 12/16mm, en las zona de demoalicion del firme existente.

- Pavimento asfaltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D (D-12),
para capa de rodadura, extendida y compactada, incluyendo riego de adherencia mediante emulsion C65B3 TRG
(ECR-2), filler de aportacion y betln, en la totalidad de la superficie de pavimentacion existente.

3- SENALIZACION HORIZONTAL

- Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con maquina
autopropulsada, incluso premarcaje, para el pintado de las lineas de borde de la totalidad de la actuacion y linea
central.

- Marca vial reflexiva en simbolos y letreros, con pintura reflexiva y microesferas de vidrio, realizada con maquina,
incluso replanteo y premarcaje, para pintado de simbolo de STOP en la interseccién con la carretera AC-441.
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A contrataciéon deste investimentos mediante un contrato de obras é a forma mais idénea e
eficiente para conseguir os fins municipais, xa que logo non se conta cos medios persoais e
humanos para realizar estes investimentos.

4 Xustificacion da necesidade da contratacién (artigo 28 e 116 e da LCSP)

A natureza, a extension das necesidades que se pretenden satisfacer con este contrato de
obras que se tramita, a idoneidade do seu obxecto e o contido para satisfacelas, se especifican
e xustifican na memoria do proxecto de obras en todo caso. Tamén na memoria xustificativa e
nesta providencia de inicio (para os efectos esixidos no artigo 28 da LCSP).

O departamento de Contratacion tramitara o expediente de contratacién coas caracteristicas
indicadas nesta providencia.

5 Marco normativo

= Os artigos 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 e 131 a 159 e as disposiciéns adicionais
segunda, terceira e décimo quinta da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector
publico, pola que se traspofien ao ordenamento xuridico espafiol as directivas do
Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014
(en adiante LCSP).

¢ Real decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de contratos do sector publico.

e Real decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da Lei
de contratos das administracions publicas, (artigos vixentes despois da entrada en vigor do
Real decreto 817/2009, do 8 de maio).

= As Bases reguladoras do Plano provincial de cooperacién as obras e servizos de
competencia municipal, Plan Unico de concellos 2019, (POS+ adicional 1/2019). que
aprobou o Pleno da Deputacién provincial da Corufia na sesion realizada o 28/09/2018 e
publicadas no Boletin Oficial da Provincia nim. 188 de 02/10/2018.

= Os pregos de clausulas administrativas particulares, (PCAP), referente ao procedemento
aberto simplificado con pluralidade de criterios de adxudicacién con aplicacion de xuizos de
valor e criterios de apreciacién automatica comprendidas en planos provinciais e outras
obras provinciais, que aprobou a o Pleno da Deputacion provincial da Corufia en sesién
realizada o 25/05/2018 (BOP nim. 101 do 30/05/2018).

= Ascirculares e instrucions da Deputacion provincial da Corufia referentes a este plano.

6 A analise técnica. As consideraciéns técnicas e requirimentos

Consta no proxecto técnico aprobado que tamén inclUe as prescricidns técnicas.

7 Prezo do contrato, valor estimado do contrato e financiamento (art. 101, 102, e 116.d
da LCSP)

Prezo do contrato Financiamento e retencién de crédito
Valor estimado do contrato 101860,16 € | Estado 0,00 €
IVE 21390,63 € | Xunta de Galicia 0,00 €
Total 123250,79 € | Deputacion A Corufia 123250,79 €
Fondos propios 0,00 €
Partida orzamentaria 453 61900 | Retencioén de crédito 30/10/2019
Nim. Operacién 220190012010 | Referencia num. 22019001210

A financiacion deste contrato se realiza con aportaciéns de distinta procedencia. No expediente
se acredita a plena dispofiibilidade de todas as aportacions. Non se incle unha garantia para a
sua efectiva, xa que logo quedan exonerados da constitucion de garantia, salvo prevision
expresa en contrario nas bases reguladoras, as administracion publicas, os seus organismos
vinculados ou dependentes e as sociedades mercantis estatais e as fundaciéns do sector
publico estatal, asi como analogos entidades das comunidades autbnomas e das entidades

Paxina 3 de 10



% CONCELLO DE SANTA C()l\g%i;/&
Terra de Xallas

Praza do Concello 1, 15.841 Santa Comba (A Corufia). TIfs: 981 880 075 - 609 241 138 Fax: 981 880 716
Web: www.santacomba.es eMail: correo@santacomba.dicoruna.es

locais (artigo 42 do Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvenciéns -
BOE num. 176 do 25/97/2006-). Tamén no deber de colaboracion entre as administracions
publicas, e as técnicas a través das cales este deber se materializa, artigos 141-142 da Lei
40/2015, do 1 de outubro, de réxime xuridico do sector publico, (BOE nam. 236 do 02/10/2015).

8 Andlise do Procedemento

8.1 A xustificacién da eleccién do procedemento

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacién con aplicacién de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

O contrato da obra non esta suxeito a regulacion harmonizada xa que logo o valor estimado
non é igual ou superior a 5.225.000 € (artigo 20.1 da LCSP).

A adxudicacién realizarase, ordinariamente, usando unha pluralidade de criterios de
adxudicacion baseados no principio de mellor calidade-prezo, e usando o procedemento
aberto ou o procedemento restrinxido, salvo os contratos de concesion de servizos especiais
do anexo IV, que se adxudicaran mediante este Ultimo procedemento (artigo 131.2 da
LCSP).

O 6rgano de contratacién podera acordar o uso dun procedemento aberto simplificado nos
contratos de obras, ao abeiro do artigo 159 da LCSP, cando se cumpran as ddas condicions:

a) Que, o seu valor estimado sexa igual ou superior a 2.000.000 €;
b) Que, entre os criterios de adxudicacidon non haxa ningin avaliable mediante un xuizo de
valor, ou de habelos, a sia ponderaciéon non supere o 25 % do total.

No procedemento aberto todo empresario podera presentar unha proposicién e quedara
excluida toda negociacion dos termos do contrato cos licitadores (artigo 156.1 da LCSP).
Non se atende Unica e exclusivamente ao prezo mais baixo. A adxudicaciéon dos contratos
ser realizara usando unha pluralidade de criterios de adxudicacién na base da mellor
relacion calidade-prezo (artigo 145 da LCSP).

A mellor relaciéon calidade-prezo se avaliara de acordo a criterios econémicos e cualitativos
(artigo 145.2 da LCSP). Os criterios cualitativos poderan incluir aspectos ambientais ou
sociais, vinculados ao obxecto do contrato.

A aplicacién de mais dun criterio de adxudicacién procederd, en todo caso, na adxudicacion
dos contratos nos que o 6rgano de contratacién considere que a definicion da prestacion é
susceptible de ser mellorada por outras soluciéns técnicas ou por reduciéns no prazo de
execucion (artigo 145.3.b da LCSP).

Non existe impedimento legal algin para que se establezan parametros obxectivos que afecten a criterios
dependentes dun xuizo de valor. A finalidade que persegue a norma que suxeita a unha presuncién de
anormalidade a determinadas proposicions dos licitadores non é outra que a de garantir que aquelas son viables
en canto & stia execucion en caso de resultar adxudicatarias. Resulta evidente que a condicion extremadamente
baixa do prezo pode producir esta circunstancia, pero tamén é certo que a oferta pode converterse en inviable,
por exemplo, como consecuencia dunha proposta non asumible desde o punto de vista técnico.

Por tanto, a valoracion de viabilidade da oferta, no caso de diferentes criterios de adxudicacion, debe referirse a
varios deles, os mais relevantes e que permitan ter unha vision obxectiva e completa do problema da viabilidade
do cumprimento do contrato.

Finalmente, se esa visién de conxunto refirese a unha licitacion na que tefien un peso relevante os criterios
suxeitos a un xuizo de valor, por exemplo no aspecto técnico ou de calidade da proposicion, non cabe dubida de
que o mandato expreso do lexislador de referir os parametros obxectivos que deberan permitir identificar os
casos en que unha oferta considérese anormal & oferta considerada no seu conxunto esixe incluir os criterios
suxeitos a xuizo de valor na analise (Informe da Xunta Consultiva de Contratacion Publica do Estado, expediente
113/18).

O prego de clausulas administrativas particulares (PCAP) que se usard é o que aprobou o
Pleno da Deputacion provincial da Corufia, en sesién realizada o 25/05/2018 (BOP ndam. 101
do 30/05/2018), xa que logo a obra esta incluida nun plan provincial e foi delegada a
contratacion neste concello. Nos pregos mencionados se determinan os criterios de
adxudicacion e a valoracion que a realizardn os 6rganos de contratacion municipais.
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= A tramitacion: ordinaria.

= Para os efectos do cumprimento dos principios de publicidade, concorrencia e
competitividade, o procedemento aberto simplificado con pluralidade de criterios de
adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automéatica
anunciarase no Perfil de Contratante municipal (artigo 156.6 da LCSP e a clausula 10 do
PCAP).

8.2 Cualificaciéon do contrato
Contrato de obras (artigo 13 da LCSP).
8.3 Analise de execucion, ou non, por lotes (art. 116 g da LCSP)

Este investimento debe ser adxudicado a un Unico licitador, sen posibilidade de divisiéon en
lotes, de acordo co establecido no paragrafo 5 da Base 2.3 reguladora do POS+19 e de acordo
co contido dos anexos V e IX xa presentados por este concello para cada investimento.

A alcaldesa no decreto nim.: 1572/2018 do 07/12/2018, logo de xustificar os motivos, resolveu
non dividir en lotes o obxecto do contrato.

O contrato desta obra non se executara por lotes.

8.4 Duracién

4 semanas

8.5 Revision de prezos

A duracién da obra é inferior aos dos anos. Por iso, non procedera en ningln caso a revision
periédica e predeterminada de prezos deste contrato e polo tanto non se aplicara férmula
ningunha de revision, ao abeiro do artigo 103.5 da LCSP.

8.6 Clasificacion. Medios de acreditar a solvencia técnica, econémica e financeira (art.
116 b da LCSP)

Non se esixe clasificacion de contratistas, tendo en conta o valor estimado deste contrato de
obras, ao abeiro do artigo 77.1 da LCSP.

A clasificacion para acreditar/substitie a solvencia:

Grupo : G (viarios e pistas)
Subgrupo : 4 (con firmes de mesturas bituminosas)
Categoria : 1 (se & contia é inferior a 150.000 €)

Equivalencia con categoria Real decreto 1098/2011 vdlida para presentar ofertas antes do
01/01/2020: G-4-1/ G-4-B

Se a empresa non estiver clasificada debera acreditar a solvencia mediante a achega da
documentacién prevista no prego de tipo de clausulas administrativas particulares aprobados
expresamente pola Deputacién provincial da Corufia na sesion realizada o 25/05/2018 (BOP
nam. 101 do 30/05/2018):

“7.2.1 a. Solvencia econémica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio
dentro do tres ultimos dispofiibles en funcion das datas de constitucién ou de inicio de actividades do empresario e de
presentacion das ofertas polo importe que sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido é igual ou superior ao 25% do valor estimado do
contrato.
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b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para o que estea vencida a obrigacién de aprobacion de contas
anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.
¢) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais por importe igual ou superior ao esixido
no orzamento do contrato

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais por un minimo anual igual ou superior ao valor
estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental
A acreditacién documental da suficiencia da solvencia economica e financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das suas contas anuais aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o
empresario estivese inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro oficial en que deba estar inscrito. Os
empresarios individuais non inscritos no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante os seus libros
de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro Mercanti.

b) Seguro de responsabilidade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza ou certificado de seguros por riscos profesionais.
En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas do Sector Publico acreditara fronte a todos
o0s 6rganos de contratacion do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en contrario, as condiciéns de solvencia
econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econémica e financeira por calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econémico non estea en condicioéns de presentar as referencias solicitadas polo drgano
de contratacion, autorizaraselle a acreditar a stia solvencia econémica e financeira por medio de calquera outro documento que o
poder adxudicador considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica

7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da
LCSP:

a) Relacion das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das obras e precisarase se se realizaron segundo as
regras polas que se rexe a profesion e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados seran comunicados
directamente ao érgano de contratacién pola autoridade competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira filial do contratista de obras teran a mesma
consideracion que as directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo tefia, directa ou indirectamente, o
control daquela nos termos establecidos no artigo 42 do Codigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas por unha
sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se cumpra a dita condicién, sé se recofiecerd como experiencia
atribuible ao contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcion da participacién daquel no capital social
desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no ano de maior execucion sexa igual ou superior ao
70% do valor estimado do contrato, ou da sta anualidade media se esta é inferior ao valor estimado do contrato.

b) Declaracion indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia
para a execucion das obras acompafiada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do 6rgano de contratacion.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en particular, do responsable ou responsables
das obras asi como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracion sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de directivos durante o tres Ultimos anos, acompafiada da
documentacion xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de contratacion.
Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), ¢) e e) cando o persoal técnico, e a titulacién académica e
profesional, o persoal medio sexa adecuada e proporcionada & natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o contratista sexa unha empresa de nova creacion,
entendendo por tal aquela que tefia unha antigtidade inferior a cinco anos, a sta solvencia técnica acreditarase por un ou varios
dos medios a que se refiren as letras b) ¢) e e) anteriores, sen que en ningun caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo a execucién dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado, o empresario podera basearse na solvencia e medios
doutras entidades, independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas, sempre que demostre que durante
toda a duracion da execucién do contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade & que recorra non estea
incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos requisitos establecidos no art. 75 LCSP.
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8.7 Criterios base para a adxudicacion do contrato (artigo 116.c da LCSP). Criterios
sociais e medioambientais (artigo 1.3 e 145 da LCSP)

O procedemento elixido: procedemento aberto simplificado (con pluralidade de criterios de
adxudicacion con aplicacion de xuizos de valor e criterios de apreciacion automatica).

A obra ao estar incluida no POS+ adicional 1/2019 da Deputacion provincial da Corufia os
criterios de ponderacién e valoracién do contrato son os recollidos no anexo IV do prego de
clausulas administrativas que aprobou o organismo provincial na sesion realizada o 25/05/2018
(BOP num. 101 do 30/05/2018):

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a puntuacion minima e maxima que se outorga. Cando un criterio
non se valore indicarase esta circunstancia.

1°.- Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacion indicara neste prego cal é a puntuacion concreta do correspondente
criterio de valoracion.

2° En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios considerados debera estar referida a 100 puntos.

3° De conformidade co disposto no art. 159 LCSP a suma dos criterios determinantes de xuizo de valor non poderan superar os
25 puntos.

FASE |

A) CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS

a) Plan ntrol li (clausula 12 e 15)
Valorarase:
- suficiencia do control de calidade na recepcion de materiais en obra

- suficiencia do control de calidade nos procesos construtivos
- adecuacion da estrutura técnico-administrativa responsable, na empresa e na obra

Puntuacion especifica para este contrato:
2 puntosS

CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA

EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién completa con
total ou suficiente adaptacion a obra Ata 100%
Ofertas que presenten un plan de control intemo de calidade que presentan unha definicién completa con|
insuficiente adaptacion & obra Ata 65%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicién parcial con
suficiente adaptacion & obra Ata 30%
Ofertas que presenten un plan de control interno de calidade que presentan unha definicion parcial con
insuficiente ou nula adaptacion a obra 0%

b) Programa de traballo (clausula 12 e 15):

Valorarase:

- analise correcta do ambito de actuacion

- analise correcta de posibles afeccions ao territorio, servizos pre-existentes ou persoas

- descricion técnica adecuada dos traballos que se han realizar

- disposicién adecuada de elementos auxiliares na parcela ou bordo da estrada (casetas de obra, guindastres, colectores,
maquinaria, etc.)

- circulacion apropiada de persoal € maquinaria pola obra

- calidade suficiente dos materiais que se han empregar en obra

- coherencia dos diagramas de Gantt e PERT

- adecuacion dos medios humanos asignados & obra, por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

- adecuacion dos medios materiais asignados a obra por riba dos minimos indicados no proxecto ou no prego de clausulas
administrativas particulares

Puntuacion especifica para o presente contrato:
19 puntosS
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CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA
EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ftraballo que presentan unha definicion completa con total ou suficiente Ata 100%
ladaptacion a obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion a Ata 65%
obra
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion a obra Ata 30%
Ofertas que presenten un programa de traballo que presentan unha definicion parcial con insuficiente ou nula 0%
adaptacion & obra
c) Proarama de actuacién ambiental (clausula 12 e 15):
Valorarase
- andlise correcta da relacion da obra co medio
- analise correcta das posibles afecciéns ambientais
- descricion axustada das medidas de control e correccion previstas
- adecuacion das medidas de reciclaxe de residuos sélidos e liquidos
- xustificacion da certificacion ambiental dos materiais que se han empregar
- axuste das medidas de aforro enerxético que se han adoptar
- axuste das medidas de recuperacion e rexeneracion ambientais que se han adoptar ao final da obra
- axuste doutras medidas destinadas a minorar o impacto ambiental dos traballos que se han realizar
- descricion adecuada das entulleiras e centros de xestion de residuos
- axuste dos medios humanos asignados a xestion ambiental, na empresa e na obra
Puntuacion especifica para este contrato:
2 puntoS

ICONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA

EXPRESADA EN %
Ofertas que presenten un programa de ACTUACION AMBIENTAL que presentan unha definicion completa con total Ata 100%
ou suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion completa con insuficiente adaptacion & Ata 65%
obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicion parcial con suficiente adaptacion & Ata 30%
obra
Ofertas que presenten unha actuacion ambiental que presentan unha definicién parcial con insuficiente ou nula 0%
adaptacion & obra
d) Esquema do Plan de seguridade e satde (clausula 12 e 15):
Puntuacién especifica para o presente contrato: 2 puntos
CONTIDO. PONDERACION PUNTUACION MAXIMA

EXPRESADA EN %

Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicién Ata 100%
lcompleta con total ou suficiente adaptacion & obra
Ofertas que presentan un esquema do plan de seguridade e salde que presentan unha definicion Ata 65%
lcompleta con insuficiente adaptacion & obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e satde que presentan unha definicion parcial Ata 30%
lcon suficiente adaptacion a obra
Ofertas que presenten un esquema do plan de seguridade e saude que presentan unha definicion parcial 0%
con insuficiente ou nula adaptacion a obra

EXCLUSIONS

As empresas que non superen a puntuacién minima do 50% dos puntos asignados na FASE 1 coa suma da puntuacion
correspondente aos criterios de valoracién: plan de control de calidade, programa de traballo, programa de actuacion ambiental,
esquema do plan de seguridade e saude, non continuaran no proceso selectivo, quedando excluidos da segunda fase e do
procedemento aberto con multiplicidade de criterios.

FASE Il.- CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

II..1. OFERTA ECONOMICA

5 puntosS
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Oferta Econdmica:

Puntuacion especifica para este contrato:

De acordo coa férmula elaborada, a pedimento da Deputacion Provincial da Corufia, pola Facultade de Matematicas da USC, a
stia desagregacion, explicacion da formula e aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo VIl e na seguinte ligazén:
https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

11.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da empresa.

Non se valora

Puntuacion especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacion da licitacién, segundo a documentacion que incliia no arquivo ou sobre electronico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacién co persoal global da empresa

Non se valora

Puntuacién especifica para o presente contrato:
O licitador que, na data de publicacién da licitacion, segundo a documentacion que incliia no arquivo ou sobre electronico C,
(clausula 12) conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) con contrato fixo por tempo indefinido e
a xornada completa en relacién co total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibird a maxima puntuacion; o
resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacién 10 punto$S
Puntuacién especifica para o presente contrato:
No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa estaré obrigada a manter os parametros de igualdade
durante o prazo de execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacion deste criterio, a empresa que non conte con plan de
igualdade cualificarase con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

. , . 60 puntoS
Puntuacion especifica para o presente contrato:
Daraselle a maxima puntuacion ao licitador que oferte 0 maior incremento do prazo de garantia e ao resto dos licitadores
asignaraselle a puntuacion que corresponda como consecuencia da aplicacion da proporcion correspondente a sua oferta.
S6 se valoraran a ampliacion do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos (¢ dicir, o prazo inicial de 1 ano mais 4 anos).
Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no paragrafo anterior teran 0 puntos. No entanto, ainda que se
puntue con 0 puntos, caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir 0 prazo de garantia maximo de 5 anos.

II.5 - REDUCCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS
QUE QUEDE ESPECIFICADO NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO (ANEXO I).

Proposta de reducion de prazos de execucion (clausula 12 do presente prego):
Non se valora

Puntuacion:
Non se admitiran reducions de prazo superiores a un 50% e as que incorran nesta circunstancia teran 0 puntos. No entanto,
ainda que se puntlan, con 5 puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario deberan executar a obra
co 50% de reducién do prazo.

Tomaranse en consideracion so as ofertas de reducidn de prazo que resulten debidamente xustificadas.

Puntuacién maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais,
que representen as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relacién ao prazo de proxecto servird para fixar proporcionalmente o nimero
natural maximo de puntos que se ha adxudicar por este concepto.

Desta forma que, para unha porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderd un méaximo de 2 puntos; para unha porcentaxe
superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos; e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacion, calcularase a media aritmética de todas as reduciéns de prazo en consideracion.

Asignarase 1 punto &s proposicidns que se axusten ao prazo de proxecto, un 80% da puntuacion méaxima adxudicable &s que
igualen a media aritmética anterior, e un 100% as que signifiquen a reducion maxima. As ofertas que representen reduciéns
situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.
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Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais, aplicando os redondeos que por exceso ou defecto lle
correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicién Unica presentada debidamente xustificada que non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun
conxunto de proposicions que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase sempre con 1 punto.

9 Outros datos de interese

Obra engadida no POS+ adicional 1/2019 da Deputacion provincial da Corufia.

AL ",

&’7 0
Deputacon

N\ (NPl IN "= CONCELLO SANTA COMBA ‘L e
Un LURUINA (A CORURIA) o

De acordo con todo o indicado, RESOLVO:

Que, o departamento de Contrataciéon incorporara ao expediente os documentos que
establecen os artigos 116 e 236 da LCSP:

a) a eleccion do procedemento de licitacion;

b) a clasificacidon que se esixa aos participantes (se for o caso);

c) os criterios de solvencia técnica ou profesional, e econdmica e financeira, e os criterios que
se teran en consideracién para adxudicar o contrato, asi como as condiciéns especiais de
execucion do mesmo;

d) o valor estimado do contrato cunha indicaciéon de todos 0s conceptos que o0 integran,
incluindo sempre os custes laborais se existisen;

e) anecesidade da Administracion a que se pretende dar satisfaccion mediante a contratacién
das prestacions correspondentes; e a sua relacién co obxecto do contrato, que debera ser
directa, clara e proporcional;

f) nos contratos de servizos, o informe de insuficiencia de medios;

g) adecision de non dividir en lotes 0 obxecto do contrato, no seu caso.

h) a acreditacion da dispofiibilidade de todo o financiamento de distinta procedencia;

i) a implantacibn do proxecto (realizada a implantaciéon incorporarase o proxecto ao
expediente de contratacion.

Santa Comba, 31/10/2019
O alcalde

David Barbeira Garcia

(Documento que se asina electronicamente)
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