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En base a lo estipulado en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se 
justifican las determinaciones señaladas en la propuesta de Pliego de contratación: 

Necesidad del contrato 

En el marco del objetivo de la mejora del espacio turístico de la isla, desde el Área de Turismo, Acción exterior y 
Relaciones Institucionales, se están llevando a cabo programas para la mejora de las infraestructuras turísticas 
insulares. Uno de esos programas, denominado Tenerife y el Mar, pretende la gestión de las actuaciones inversoras 
para la mejora del litoral costero de la isla bajo los principios de equilibrio territorial, la sostenibilidad y la solidaridad. 

Dicho programa se enmarca en el Eje 4.6 del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI), que en su proceso de 
aprobación ha sido sometido a consulta y participación de la ciudadanía y ayuntamientos, en el que se incluye una 
propuesta de actuaciones para cada uno de los municipios costeros de la isla. 

Entre las actuaciones propuestas para el municipio de Guía de Isora se encuentra la denominada Mejora y 
Acondicionamiento de las playas de Méndez y Baja Larga, con el objetivo de dar respuesta a esta actuación se 
redactó por parte del propio Ayuntamiento y proyecto que comprendía la totalidad del ámbito, Playa de Méndez y 
Playa de Baja Larga, una vez solicitadas las autorizaciones para la ejecución de las obras en la Zona de 
Servidumbre de Protección en el Dominio Público Marítimo Terrestre, DPMT en adelante, únicamente se ha 
obtenido hasta el momento  autorización para la actuación en la Playa de Baja Larga, ya que en el resto del ámbito, 
es decir, en la Playa de Méndez existen ocupaciones del DPMT que deben resolverse con anterioridad para poder 
otorgar la autorización. 

Con el objetivo de no demorar en el tiempo esta actuación se ha dividido en dos, Playa de Méndez y Playa de Baja 
Larga, ejecutando en estos momentos en el ámbito de la Playa de baja Larga al contar esta actuación con las 
autorizaciones pertinentes del Gobierno de Canarias, para el DPMT y su Zona de Protección. 

La obra que se pretende realizar en el acceso a la Playa de Baja Larga consiste en las siguientes actuaciones, en 
primer lugar, se plantea la ejecución de un nuevo muro de sostenimiento de la vía superior de acceso, 
posteriormente se llevará a cabo un saneo manual del talud para su posterior estabilización, de forma que se 
favorezca la integración paisajística, mediante una capa de relleno con tierra vegetal en una geocelda tridimensional. 
Una vez realizada esta estabilización se hará una plantación de especies vegetales. 

Igualmente, en la actuación se incluye la mejora y el acondicionamiento de la calle Virgen de Candelaria que da 
acceso a la playa, así como la renovación de las instalaciones que se encuentran en mal estado. 

Se ha propuesto licitar por parte del Cabildo Insular de Tenerife la ejecución de las obras comprendidas dentro de 
este proyecto denominado “Estabilización de taludes en la calle Virgen de Candelaria de Alcalá” y habiendo 
comenzado los trámites para esta licitación, se considera necesaria la licitación de la dirección facultativa de esta 
actuación. 

Ante la falta de recursos del Servicio Técnico de Turismo para abordar las Direcciones Facultativas de las diferentes 
obras que se realizan desde este Servicio Técnico, se hace necesaria la contratación de un equipo exterior que 
realice este servicio con la dedicación necesaria. 

Procedimiento de Licitación: 

La adjudicación del contrato, mediante el procedimiento abierto simplificado, se justifica en lo dispuesto en el artículo 
131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, con el objetivo de aumentar la publicidad 
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y concurrencia. Igualmente se determina importante establecer criterios de calidad evaluables mediante juicios de 
valor. 

Clasificación del Contratista:  

No procede, toda vez que el objeto del contrato no está incluido en el ámbito de clasificación de alguno de los 
grupos o subgrupos de clasificación vigentes, atendiendo para ello al código CPV del contrato, según el Vocabulario 
común de contratos públicos aprobado por el Reglamento (CE) 2195/2002, del Parlamento y del Consejo, de 5 de 
noviembre de 2002. 

Solvencia económica y financiera y técnica o profesional: 

Respecto al requisito de solvencia económica y financiera, se ha establecido el volumen anual de negocios referido 
al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos, que se trata de uno de los previstos en el 
artículo 87 de la LCSP. Se establece este requisito al tratarse del requisito previsto de forma supletoria en el punto 
3.a) de la propia LCSP. Se ha establecido un importe mínimo no inferior al 50% del valor estimado del contrato, 
atendiendo al principio de proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión económica del contrato. 

En cuanto a la solvencia técnica o profesional, se ha optado por el requisito de acreditación de trabajos realizados 
de igual o similar naturaleza en el curso de los últimos 5 años, o plantilla media y número de directivos en caso de 
empresas de nueva creación. La elección de este requisito pretende asegurar un mínimo de experiencia en trabajos 
similares por parte del contratista, se amplía el plazo a cinco años con el objetivo de no ver reducida la concurrencia, 
debido a la escases de obra pública y privada que se ha realizado en la última década; o bien una mínima capacidad 
técnica y de medios con los que acometer la obra. Se ha establecido un importe inferior al valor estimado del 
contrato, atendiendo igualmente al principio de proporcionalidad con la complejidad técnica y con la dimensión 
económica del contrato. 

Para los casos de empresas de nueva creación, el criterio de solvencia técnica elegido, declaración debidamente 
fechada y firmada por el licitador con indicación de la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años, persigue asegurar el mínimo de recursos humanos para la correcta ejecución de los 
trabajos objeto de la licitación.  

Requisitos adicionales de solvencia. Respecto a los requisitos adicionales de solvencia se ha optado por requerir 
por parte del adjudicatario adscribir los medios personales suficientes para poder realizar las labores objeto del 
contrato de forma óptima con el nivel de calidad necesario en función del tipo de obra que se trata, así como las 
legalmente establecidas. Igualmente se solicita una experiencia y dedicación acorde a las funciones que se solicitan. 

Se determinan los perfiles solicitados como Director de obras en base a la complejidad y envergadura, así como por 
la convergencia de obras de distintas especialidades. Debido a los trabajos que se deben desarrollar y supervisar 
que abarcan una gran variedad de especialidades como son urbanización de espacios urbanos, accesibilidad, obras 
de contención, instalaciones de pluviales y abastecimiento, el director de obras debe ser un técnico competente, 
capaz de dirigir la obra en su totalidad y coordinar un equipo multidisciplinar que estudie los problemas que surjan y 
adopte las soluciones necesarias para la correcta ejecución de las obras. 

La comprobación del cumplimiento de este requisito se realizará por los técnicos del Servicio Técnico de Turismo 
durante las visitas que se realizan cada quince días junto con la dirección facultativa contratada para ese cometido y 
que deberá estar integrada por los profesionales que se proponen. 

Criterios de adjudicación: 

El criterio precio mediante fórmulas o parámetros objetivos es de obligado uso según la LCSP. Se propone un 
sistema de puntuación de forma que se puntúe a las ofertas que oferten el Presupuesto de licitación con cero puntos 
y aquella oferta que realice la oferta más económica se puntúe con la valoración máxima. El resto de ofertas se 
puntúan en base a la fórmula establecida en el Pliego, donde se reparten toda la franja de puntos de cero a la 
máxima puntuación, guardándose la debida proporción en la atribución de puntos a las ofertas intermedias. 
Igualmente, no se establecen umbrales de saciedad, es decir, umbrales o límites económicos a partir de los cuales 
la rebaja del importe ofertado no recibe puntuación o la recibe de forma insignificante y no se reducen de manera 
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significativa los márgenes entre las ofertas más caras y las más económicas y no se magnifican diferencias 
económicas mínimas. 

El criterio de especial seguimiento de la obra, evaluable igualmente mediante fórmula y parámetro objetivos, 
persigue aumentar la calidad de la obra final que se dirige y que la calidad del servicio prestado sea superior a lo 
mínimo establecido. Se utiliza una fórmula lineal y proporcional de cara a que puntué más el que mayor seguimiento 
proponga, ya que de esta forma la calidad del servicio será mayor. 

El criterio de Formación de la plantilla que ejecutará el contrato como refuerzo de sus posibilidades de 
estabilización o inserción futura en el mercado laboral, se incorpora como criterio de valoración de carácter 
social y persigue el compromiso de los licitadores de mejorar la formación laboral de los trabajadores que ejecutarán 
el contrato. 

Los criterios cualitativos no evaluables mediante fórmulas, están motivados en asegurar un correcto estudio del 
proyecto de la obra que se pretende dirigir, por parte del contratista.  

En concreto el Conocimiento técnico del Proyecto de ejecución, se centra en el análisis crítico del proyecto, con 
el fin de detectar cualquier desviación o incoherencia en planos, mediciones o presupuesto de la obra a ejecutar, de 
forma que se minimicen sus consecuencias desde los primeros estadios de los trabajos de ejecución. Se exige 
igualmente, un estudio pormenorizado y crítico del Programa de trabajos incluido en el proyecto con el objetivo de 
localizar cualquier incoherencia que pueda producir una indeterminación o inexactitud en el plazo de ejecución de la 
obra. Se debe aportar, de igual forma, un Programa de trabajos acorde a la obra justificando los cambios que se 
realicen con respecto al original. Por todo ellos se pondera con la puntuación más alta dentro de los criterios de 
adjudicación.  

Respecto al Proceso metodológico de la dirección facultativa se debe explicar la metodología que el equipo 
propuesto debe seguir durante la realización del servicio con el objeto de conseguir una calidad óptima. Se deberán 
describir tanto el equipo que se oferta como su organización y dedicación, así como las tareas y trabajos que se 
pretenden realizar y las comunicaciones entre los diferentes entes afectados durante el desarrollo de los trabajos.  

Seguro de responsabilidad Civil Profesional: 

Como obligación del contratista se establece la de contratar un seguro de responsabilidad civil profesional por un 
valor de 200.000,00 Euros, este importe está relacionado con el presupuesto de ejecución material de la obra que se 
pretende dirigir, que en este caso asciende a un Presupuesto de ejecución material superior a 500.000,00 €, en 
ningún caso el importe de dicho seguro se relaciona directamente con los honorarios a percibir, sino con el valor de 
la obra a ejecutar. 

Criterios especiales de ejecución: 

Se establece como criterio especial de ejecución de carácter social de forma supletoria la condición prevista 
contenida en el criterio de Valoración de carácter social Formación de la plantilla que ejecutará el contrato como 
refuerzo de sus posibilidades de estabilización o inserción futura en el mercado laboral. Al entender que al 
tratarse de un contrato de servicio de dirección facultativa de obras la inclusión de cualquier otro criterio no 
proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual ni favorece la contratación de pequeñas y 
medianas empresas.  

Se ha omitido el criterio especial de ejecución de carácter medioambiental ya que se entiende que no guarda 
relación con el objeto del contrato, ni su inclusión proporciona una mayor relación calidad-precio en la prestación 
contractual, así como una mayor y eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente, no se facilitaría el 
acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas. 

Igualmente se establece como criterio especial de ejecución el requisito adicional de solvencia de compromiso de 
dedicación o adscripción de medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, entendiendo 
que es fundamental que exista un equipo mínimo de técnicos para poder ejecutar el contrato con la calidad 
establecida.  
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La comprobación del cumplimiento de este requisito se realizará por los técnicos del Servicio Técnico de Turismo 
durante las visitas que se realizan cada quince días junto con la dirección facultativa contratada para ese cometido y 
que deberá estar integrada por los profesionales que se proponen. 

Subcontratación: 

Al tratarse de un servicio de Dirección Facultativa de Obras, donde el responsable de dichos servicios será el Director de 
Obras, se entiende que la figura de dicho personal no podrá subcontratarse ya que los posibles adjudicatarios deberán 
ser ellos mismos o personal de su empresa quien realice dichos trabajos, entendiendo que de subcontratarse esta parte 
del servicio no sería el propio adjudicatario quien realizase las labores principales del contrato, siendo probable una 
disminución en la calidad de dichos servicios. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

Las determinaciones incluidas en este Pliego son a las que se refiere el artículo 124 de la LCSP y 68 del RGLCAP, en 
ningún caso contiene declaraciones o cláusulas que deban figurar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Valor estimado del contrato: 

Como base para la obtención de los honorarios que determinan el Valor estimado del contrato se ha utilizado la 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XIX 
Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos 

El desglose de todos los conceptos que integran el valor estimado del contrato se estima según el siguiente 
desglose: 

• Costes Directos: 

Personal Coste € por 
hora 

Horas 
estimadas 

Precio (€) 

Director de Obras 60 216 12.960,00 
Director de Ejecución de Obras 50 288 14.400,00 
Coordinador de Seguridad y Salud. 50 180 9.000,00 
Topógrafo 50 50 2.500,00 
TOTAL   38.860,00 

 

Otros Gastos Estimados    
Desplazamientos 0,25 €/km 9.312 Km 2.328,00 
Material de Oficina 400,00 
Informes Varios 1.000,00 

 

• Costes Indirectos:  

- Gastos generales (13%): 5.536,44 € 

- Beneficio Industrial (6%): 2.555,28 € 

 

 

Lo que se informa a los efectos oportunos. 
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