

**MESA DE CONTRATACION DE ASISTENCIA
PERMANENTE AL ILMO. SR. PRESIDENTE**

Sesión de
24 de abril de 2018

- 6º. Contratación O16-226-17 (AMC) "Obras de asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial "El Apatel", de Bigastro (Alicante)". Valoración de las proposiciones en relación a los criterios de adjudicación cuya ponderación requiere de un juicio de valor.

Dada cuenta del informe emitido por el Departamento provincial proponente del contrato sobre valoración de las proposiciones de los licitadores admitidos mediante la aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante un juicio de valor", de la cláusula 6 del pliego de las administrativas particulares rector de la presente contratación, requerido por acuerdo adoptado en sesión de 27 de febrero de 2018, el cual se incorpora como anexo al presente acuerdo.

Visto el pronunciamiento contenido en el informe referido la Mesa de Contratación, por unanimidad, acuerda aprobar la siguiente valoración:

LICITADORES	CRITERIOS B	
	b 1 20 %	TOTAL 20%
PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	20,00	20,00
CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	20,00	20,00
PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	18,00	18,00
TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	12,50	12,50
SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	17,00	17,00
CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,50	19,50
CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	19,50	19,50
HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.	15,00	15,00
AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	20,00	20,00
INVOLUCRA, S.L.	15,00	15,00
CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	8,25	8,25
JOSE SAVALL RONDA, S.A	13,00	13,00
U.T.E. MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. y JEYDA ELECTRICIDAD, S.L.	9,00	9,00
CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U	10,00	10,00
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	13,00	13,00
MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	13,00	13,00
GUEROLA TRANSER, S.L.U.	17,00	17,00
<u>CRITERIOS</u>		
b 1. Plan de obra pormenorizado		

P.S.M.
EL SECRETARIO,
(Firmado electrónicamente)



DIPUTACIÓN
DE ALICANTE
ÁREA DE CONTRATACIÓN

ASUNTO.- Expediente de Contratación O16-226/2017

OBRA.- Asfaltado y mejora de accesibilidad en
casco urbano y polígono industrial "El
Apatel" de Bigastro. BIGASTRO -
(2017.OYS.010)

PLAN.- Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de Competencia
Municipal.. Año 2017, nº 10

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN.- 450.000,00 €

INFORME

En relación a la valoración de los criterios de adjudicación establecidos en el apartado 2.b) "Criterios evaluables mediante juicio de valor" de la cláusula 6 del pliego de prescripciones administrativas particulares para la adjudicación de las obras de referencia por esta Diputación Provincial, el Técnico que suscribe estima que, efectuada la oportuna valoración que se adjunta, los resultados son los siguientes:

RESUMEN DE PUNTUACIONES PLAN DE OBRA

Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono industrial "El Apatel" de Bigastro

EMPRESAS	PUNTUACIÓN PLAN DE OBRA (\$/ 20 puntos)
1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	20,00
2.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	20,00
3.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	18,00
4.- TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	12,50
5.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	17,00
6.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	19,50
7.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	19,50
8.- HIDRÁULICAS LA FOIA, S.L.	15,00
9.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	20,00
10.- INVOLUCRA, S.L.	15,00
11.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	8,25
12.- JOSÉ SAVALL RONDA, S.A.	13,00
13.- U.T.E. MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. y JEYDA ELECTRICIDAD, S.L.	9,00
14.- CONTRATAS EL SALVAORICO, S.L.U.	10,00
15.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	13,00
16.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	13,00
17.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	17,00

Alicante, 4 de abril de 2018

EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA

EL JEFE DE OFICINA TÉCNICA

Fdo.: JOSÉ JOAQUÍN JUAN TUR

Fdo.: MARGO A. MIRALLES VALERO

CONFORME,
EL DIRECTOR DEL ÁREA DE COOPERACIÓN,

Fdo.: PABLO MIRÓ GONZÁLEZ

PLAN DE OBRA PORMENORIZADO (Valorado sobre: 20 Puntos)

Asfaltado y mejora de accesibilidad en casco urbano y polígono Industrial "El Apaté" de Bigastro

Código de la obra:

2017.OYS.010

4 Plazo Ejecución:

EMPRESAS	PESOS / PUNTOS		JUSTIFICACIÓN		JUSTIFICACIÓN		JUSTIFICACIÓN	
	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.	Peso	Ptos.
	Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert		Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos		Coeficiente descripción de las actividades de la obra o por tramos		Mejora Plazo de ejecución	
TOTAL								

1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00	20,00
2.- CONSTRUCCIONES PORTICADA, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00	20,00
3.- PROBISA VIAS Y OBRAS S.L.U.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (acopios y casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00	18,00
4.- TIZOR HORMIGONES Y ASFALTOS, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	1	2,00	Contiene: Descripción de ejecución, de manera medianamente adecuada.	0,50	0,75	0,50	12,50
5.- SERRANO AZNAR OBRAS PÚBLICAS, S.L.U.	2	4,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,00	1,50	1,00	17,00
6.- CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,50	2,25	1,50	19,50
7.- CONSTRUCCIONES ZAPLANA CASELLES, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	1,50	2,25	1,50	19,50
8.- HIDRAULICAS LA FOIA, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	2	4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Acopios y casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.	1,00	1,50	1,00	16,00
9.- AGLOMERADOS DEL SURESTE, S.L.	3	6,00	Presenta Diagrama de Gantt y obra. Valoración mensual. Justifica de desglosado, ambos por unidades de Diagrama Pert con camino crítico y manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	3	6,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas), fotos, desvíos de tráfico. Justifica de manera muy adecuada.	2,00	3,00	2,00	20,00

Código de la obra:

2017.OVS.010

4 Plazo Ejecución:

EMPRESAS	Coeficiente Plan de obra o Gantt y diagrama de actividades o Pert	JUSTIFICACIÓN			Coeficiente descripción de maquinaria, materiales, mano de obra y sus rendimientos	JUSTIFICACIÓN			Mejora Plazo de ejecución	TOTAL
		Peso Ptos.	6	Peso Ptos.		Peso Ptos.	6	Meses		
10.- INVOLUCRA, S.L.	3 6,00	Presenta Diagrama de Gantt y	2 4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	2 4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Gestión de Residuos y casetas). Justifica de manera adecuada.	1,00	1,50	1,00	15,00
11.- CATEGOR OBRAS Y PROYECTOS, S.L.	1 2,00	Presenta Diagrama de Gantt y	2 4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	1 2,00	Contiene: Descripción de ejecución y desvíos de tráfico. Justifica de manera adecuada.	0,25	0,38	0,25	8,25
12.- JOSÉ SAVALL RONDA, S.A.	2 4,00	Presenta Diagrama de Gantt con camino crítico y desglosado, por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera adecuada.	3 6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	1 2,00	Contiene: Implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas). Justifica de manera medianamente adecuada.	1,00	1,50	1,00	13,00
13.- U.T.E. MEDITERRANEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L. Y JEYDA ELECTRICIDAD, S.L.	2 4,00	Presenta Diagrama de Gantt y	1 2,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra, Justifica de manera medianamente adecuada.	1 2,00	Contiene: Descripción de ejecución y fotos. Justifica de manera medianamente adecuada.	1,00	1,50	1,00	9,00
14.- CONTRATAS EL SALVADORICO, S.L.U.	1 2,00	Presenta Diagrama de Gantt. Y valoración mensual medianamente adecuada.	3 6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	1 2,00	Contiene: Implantación de medios (acopios). Justifica de manera medianamente adecuada.	0,00	0,00	0,00	10,00
15.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	3 6,00	Presenta Diagrama de Gantt y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	2 4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de proveedores. Justifica de manera adecuada.	1 2,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (acopios). Justifica de manera medianamente adecuada.	1,00	1,50	1,00	13,00
16.- MAINCO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.	3 6,00	Presenta Diagrama de Gantt y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	2 4,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios subcontratados y proveedores. Justifica de manera adecuada.	1 2,00	Contiene: Implantación de medios (Gestión de Residuos, acopios, casetas). Justifica de manera medianamente adecuada.	1,00	1,50	1,00	13,00
17.- GUEROLA TRANSER, S.L.U.	3 6,00	Presenta Diagrama de Gantt y desglosado, ambos por unidades de obra. Valoración mensual. Justifica de manera muy adecuada.	3 6,00	Contiene: Descripción de personal técnico, maquinaria, mano de obra y sus rendimientos. Coeficientes de reducción. Indicación de los medios propios, subcontratados y proveedores. Justifica de manera muy adecuada.	2 4,00	Contiene: Descripción de ejecución, implantación de medios (Acopios y casetas). Justifica de manera adecuada.	1,00	1,50	1,00	17,00

(*) Se han considerado inadecuados reducciones del plazo de ejecución superiores a 2 meses, ya que, estudiado técnicamente, se estima que el proceso constructivo, la calidad y las condiciones de la obra se verían mermadas con un plazo de ejecución inferior a 2 meses.

3.- JUSTIFICA Y MUY ADECUADO
2.- JUSTIFICA Y ADECUADO
1.- JUSTIFICA Y MEDIANAMENTE ADECUADO
0.- INADECUADO Y/O NO JUSTIFICA