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FORMALIZACION DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE OBRAS
DENOMINADO “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
VILLAESCUSA”

A la fecha de la firma electrénica
COMPARECEN

De una parte, D. Constantino Fernandez Carral, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Villaescusa, con
D.N.I. nimero 13.731.181-C, asistido del Secretario de la Corporaciéon D. Rall Vega Sanchez, con D.N.I.
ndmero 20.216.701-T.

HASH: f55a308820d4c5e04ba96a77e674783d

SANCHIS ALONSO, EDUARDO (1 de 3)

Tercero
Fecha Firma: 02/09/2024

De otra parte, D. Eduardo Sanchis Alonso, con DNI numero 20.440.460-S, mayor de edad, en nombre y
representacion de la mercantil VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS S.L, segun tiene acreditado en
el expediente.

OBRAN:

- El Sr. Alcalde, en nombre y representacion del Ayuntamiento de Villaescusa.

- D. Eduardo Sanchis Alonso en nombre y representacion de la sociedad mercantii VALDONAIRE
SOLUCIONES TECNICAS S.L con C.I.F.: B-87.577.102, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid,
34833, folio 74 de la seccion 8, hoja M676487. Declara tener poder para formalizar la presente
contratacion de acuerdo con la escritura otorgada ante el Notario del llustre Colegio de Valencia, D.
Emilio V. Orts Calabuig con fecha de 28 de abril de 2021 y nim. 962 de de su protocolo. El Sr. Sanchis
Alonso declara tener plena capacidad para contratar y no estar incurso en ninguna de las causas de
incompatibilidad e incapacidad que determinen las disposiciones vigentes en esta materia.

CONSTANTINO FERNANDEZ CARRAL (2 de 3)

ALCALDE
HASH: 9¢72b1e1d79fb8aca86fc064bf1937b1

Fecha Firma: 02/09/2024

Ambas partas, reconociéndose mutuamente capacidad legal para obligarse, MANIFIESTAN

ANTECEDENTES
1. Proyecto Técnico.
El proyecto de obras de “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
VILLAESCUSA" redactado por el Sr. Ingeniero Industrial D. Gustavo Pando Solis, fue aprobado

por acuerdo del Pleno municipal en sesién de fecha 4 de abril de 2024.

2. Autorizacién de la celebracion del contrato, pliego de clausulas administrativas particulares,
fiscalizacion u contratacién del gasto.

HASH: 9e033eb37eba694c7e70a3ae673a3b6a

RAUL VEGA SANCHEZ (3 de 3)
SECRETARIO-INTERVENTOR

Fecha Firma: 02/09/2024

Por acuerdo del Pleno municipal en sesion de fecha 4 de abril de 2024, se aprobé el expediente
de contratacion, autorizdé el gasto y dispuso la apertura del expediente de adjudicacion por
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procedimiento abierto simplificado y varios criterios de adjudicacion, con arreglo al Pliego de
Clausulas Administrativas que, asimismo se aprob0.

3. Adjudicacion.

Por acuerdo del Pleno municipal en sesion de fecha 1 de agosto de 2024 se adjudicé a la
empresa VALDONAIRE SOLUCIONES TECNICAS S.L. la ejecucién del contrato de obras de
“SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA”

4, Garantia.

El adjudicatario ha constituido la garantia definitiva, mediante la presentacién de aval bancario
inscrito en el registro de avales con el numero 0182001118877, concedido por la entidad
bancaria BBVA, por importe de 20.845,00 euros, que no sera devuelta o cancelada hasta que se
haya producido el vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato o
resuelto éste sin culpa del contratista.

Y conviniendo a ambas partes, en calidad de adjudicante y adjudicatario, el presente contrato de obras,
lo formalizan en el presente documento administrativo, con arreglo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- D. Eduardo Sanchis Alonso, en nombre de la sociedad mercanti VALDONAIRE
SOLUCIONES TECNICAS S.L con C.I.F.: B-87.577.102 se compromete a la ejecucién de las obras de
“SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA” con arreglo al
proyecto técnico redactado por el Sr. Ingeniero Industrial D. Gustavo Pando Solis, aprobado por acuerdo
del Pleno municipal en sesion de fecha 4 de abril de 2024, a la oferta presentada por aquella y con
sujecién al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y Prescripciones Técnicas que figuran en el
expediente administrativo de su razén, documentos contractuales que acepta incondicionalmente y sin
reserva alguna. Copia de los citados Pliegos se adjuntan al presente contrato como anexo num. 1.

SEGUNDA.- El precio del contrato, es de QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS (504.449,00 €), IVA incluido, y que seran abonadas mensualmente a buena cuenta,
mediante certificacion de obra ejecutada.

De acuerdo con lo sefialado en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en este contrato no
se revisaran los precios.

TERCERA - El plazo de ejecucion es de CINCO (5) MESES contados desde el dia siguiente al de firma
del acta de comprobacién del replanteo que se realizara en el plazo maximo de quince dias a partir de la
firma del presente.

CUARTA.- El plazo de garantia es el de TRES (3) afios, contado desde el dia siguiente al de la firma del
acta de recepcion o conformidad de la obra.

QUINTA.- Si el adjudicatario, por causas imputables al mismo, incurriera en demora en la entrega, la
Administracién podra optar por la resolucién del contrato con pérdida de la garantia o por la imposicién
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de las penalidades previstas en el articulo 25 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. El
importe se hara efectivo mediante deduccion de las mismas en la correspondiente factura. En todo caso,
la garantia respondera de su efectividad. El pago de las penalidades no excluye la indemnizacién a que
pudiera tener derecho por dafios y perjuicios.

SEXTA .- El contratista presta su conformidad tanto a los pliegos de clausulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas como al Proyecto de obras que rigen este contrato, y ambas partes se
someten, para cuanto no se encuentre en ellos establecido, a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, al Reglamento
General de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, y a las
demds disposiciones reglamentarias de desarrollo, a las dictadas por la Comunidad Auténoma de
Cantabria, en el marco de sus respectivas competencias, y supletoriamente, a la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Comuan de las Administraciones Puablicas.

SEPTIMA.- La Administracion tendra la prerrogativa de interpretar lo convenido, de modificar las
prestaciones segun las conveniencias del servicio y de suspender su ejecucion por causa de interés
publico.

OCTAVA - El presente contrato tiene naturaleza administrativa.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacién, modificacidn, resolucién y efectos de ésta,
seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos, pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo érgano
que los dicto, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdiccion

Y para la debida constancia de todo lo convenido, Alcalde, Adjudicatario y Secretario-
Interventor municipal, firman el presente contrato a la fecha de la firma electronica.
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE OBRAS A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS

CAPITULO I. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

Clausula 1. Caracteristicas del contrato.
TITULO: “SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

1.- Definicion del objeto del contrato:
Constituye el objeto del contrato la ejecucion de las obras de sustitucion de luminarias actuales por otras de tecnologia LED y
actuaciones complementarias de mejora del alumbrado exterior en el municipio de Villaescusa, conforme al proyecto redactado por
el Sr. Ingeniero Industrial D. Gustavo Pando Solis, con un presupuesto base de licitacion de 810.181,00 euros.
El alumbrado publico del municipio de Villaescusa esta constituido, en su mayoria, por luminarias dotadas de lamparas de vapor de
sodio de alta presion y lamparas de halogenuros metalicos. El objeto de la presente actuacién consiste en la sustitucion de las
luminarias existentes en el municipio, por otras de tecnologia LED, con el consiguiente aumento de la eficiencia energética de la
instalacion y la reduccién en el consumo de energia eléctrica en alumbrado exterior.
Divisién en lotes: NO.
Cadigo CPV: 45316000-5 Trabajos de instalacion de sistemas de alumbrado y sefalizacion.
Clasificacion estadistica de productos por actividades (CPA): 432110 Trabajos de instalacion eléctrica.
Admisién de ofertas integradoras: NO

2.- Situacion: varias calles y caminos del municipio de Villaescusa

3.- Organos administrativos.

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa
CODIGO DIR3 L01390993
DIRECCION POSTAL B° Las Cuevas n°1 La Concha

UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO

DENOMINACION Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa
CODIGO DIR3 L01390993
DIRECCION POSTAL B Las Cuevas n°1 La Concha

OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD

DENOMINACION Intervencién General del Ayuntamiento de Villaescusa
CODIGO DIR3 L01390993
DIRECCION POSTAL B° Las Cuevas n°1 La Concha

Responsable del contrato: Director/a Facultativo de las obras.

4.- Presupuesto base de licitacién y crédito en que se ampara.
Tipo de presupuesto: Cuantia maxima determinada

Los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos que determinan el presupuesto vienen dados por las mediciones y
precios establecidos en el presupuesto del proyecto de obra.

e  Presupuesto base de licitacién. Base imponible: 669.571,08 euros
e  Importe del I.V.A (21%): 140.609,92 euros
e  Importe total: 810.181,00 euros

Desglose del presupuesto base de licitacion:
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1 INSTALACION DE ALUMBRADO 558.300,63

2 SEGURIDAD Y SALUD 2.134,94

3 IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 2.229,20
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 562.664,77
13% Gastos Generales 73.146,42
6% Beneficio Industrial 33.759,89
BASE IMPONIBLE 669.571,08
21% IVA 140.609,92
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 810.181,00

El contrato se financia con el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia: Sl (PR-D5000-2021-002937)

El objeto del contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia de la Unién Europea, por lo que la
empresa adjudicataria debera observar los requisitos del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, demas normas de la Unién sobre
la materia y por las normas estatales de desarrollo o trasposicién de éstas y mas concretamente por el Real Decreto 692/2021,
de 3 de agosto, por el que se regula la concesion directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia
limpia en municipios de reto demogréfico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto
Demogréfico del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, de aplicacion en la ejecucion de este Proyecto.

Cofinanciacion: SI

Aportaciones % Importe
IDAE 86,70 702.390,42 euros
Ayuntamiento de Villaescusa 13,30 107.790,58 euros
Imputacion presupuestaria de la anualidad corriente Proyecto de gasto
165/63700 2024/001

Estudios y Proyectos: NO Expropiaciones: NO

Servicios afectados: NO

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 810.181,00 euros
Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 669.571,08 euros

Método de célculo aplicado para calcular el valor estimado: conforme a lo establecido en el articulo 101 de la LCSP se ha tomado
como referencia el presupuesto de ejecucion material que figura en el proyecto de obra, presupuesto que es conforme a los precios
de mercado vigentes en el momento de la licitacién. A este importe se han sumado los gastos generales (13%) y el beneficio
industrial (6%), determinando la base imponible del presupuesto base de licitacion. Dado que no se prevén prérrogas, ni
modificaciones, el valor estimado del contrato coincide con la base imponible del presupuesto base de licitacion.

5.- Sistema de retribucion: Precios unitarios.
6.- Contrato NO sujeto a regulacion armonizada.

7.- Habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizacion del contrato.
Procede: no

8.- Solvencia econdémica, financiera y técnica
Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de seleccion:
NO procede
CLASIFICACION
Empresas espafiolas y extranjeras no comunitarias:
En atencion a lo estipulado en el articulo 77.1 a) LCSP, el contrato de obra tiene un valor estimado superior a 500.000,00 euros
siendo requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes

adjudicadores.

De acuerdo con lo establecido en los articulos 28 y 36, apartado 3 del RGLCAP, los licitadores deben estar clasificados en el Grupo
1, Subgrupo 1, Categoria 4.
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SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA, TECNICA Y PROFESIONAL

Para los empresarios no espafioles miembros de la Union Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdémico Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unién, la solvencia econémica y financiera y
la técnica y profesional, debera acreditarse conforme a lo previsto en los articulos 87 y 88 LCSP.

1. Acreditacion de la solvencia econémica y financiera

De conformidad con lo previsto en el articulo 87.1 a) LCSP, la solvencia econdémica y financiera del empresario debera acreditarse
por el volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ambito al que se refiera el contrato, referido al mejor
gjercicio dentro de los tres dltimos disponibles en funcién de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios minimo
anual exigido no excedera de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los
relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros. El érgano de
contratacion indicara las principales razones de la imposicion de dicho requisito en los pliegos de la contratacién o en el informe
especifico a que se refiere el articulo 336.

Criterios de seleccion:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al afio del mayor volumen de negocio de los tres Ultimos disponibles en funcién
de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas, debe alcanzar el importe de
1.000.000,00 euros.

Acreditacion documental:

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditara por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual
de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Acreditacion de la solvencia técnica y profesional

Articulo 88.1 de la LCSP, apartado a): Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco dltimos afios, avalada por
certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se
precisara si se realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término; en su caso,
dichos certificados seran comunicados directamente al 6rgano de contratacién por la autoridad competente. Cuando sea necesario
para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podran indicar que se tendran en cuenta las
pruebas de las obras pertinentes efectuadas mas de cinco afios antes. A estos efectos, las obras ejecutadas por una sociedad
extranjera filial del contratista de obras tendran la misma consideracién que las directamente ejecutadas por el propio contratista,
siempre que este Ultimo ostente directa o indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en el articulo 42 del
Cadigo de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se
cumpla dicha condicion, solo se reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra ejecutada por la sociedad participada
en la proporcion de la participacion de aquél en el capital social de ésta.

Criterios de seleccion:

El importe anual que el empresario debera acreditar como ejecutado en el afio de mayor ejecucion de los ultimos 5 afios en obras
correspondientes al mismo grupo o subgrupo de clasificacion al que corresponde el contrato, sera igual o superior a 468.000,00
euros.

Acreditacion documental:
Relacion firmada por el representante legal de la empresa en la que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las
obras. Los trabajos incluidos en dicha relacion se acreditaran:
- Mediante certificados de buena ejecucion, expedidos o visados por el érgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico.

- Mediante un certificado expedido por el empresario destinatario de la obra o, a falta de este certificado, mediante una
declaracion responsable del empresario, acompafiado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la
realizacion de la prestacion cuando el destinatario sea un sujeto privado

Los certificados de buena ejecucién incluidos en la relacién cuyo destinatario fuera una entidad del sector publico, podran ser
comunicados directamente al 6rgano de contratacion por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habra de
informar por escrito de tal circunstancia al érgano de contratacion, indicando la entidad contratante a la que ha solicitado la
comunicacién directa entre Administraciones Publicas y una direccioén electrénica de contacto de dicha entidad.

Compromiso de adscripcién de medios: No
9.- Procedimiento de adjudicacion.
Tramitacion anticipada: NO Tramitacion: ordinaria
Procedimiento: abierto simplificado con pluralidad de criterios de adjudicacién
Subasta electrénica: NO

10.- Criterios objetivos de adjudicacion del contrato.
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Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovaciéon como criterios de seleccion: No procede
1. criterio relacionado con los costes: el precio. Ponderacién: 70%.

La formula elegida para valorar el precio ofertado pone en relaciéon cada oferta con las restantes, otorgandose 70 puntos a la oferta
mas baja, y asignando la puntuacion al resto de ofertas proporcionalmente, segun la siguiente férmula:

Puntuaciéon: 70  x Oferta a valorar
Oferta mas baja

2. Ampliacién del plazo de garantia (méx. 20 puntos)

Por cada 6 meses de ampliacién del plazo de garantia, adicionales al plazo minimo de 1 afio, se otorgaran 5 puntos, hasta un
maximo de 20 puntos.

Por 6 meses adicionales 5 puntos
Por 12 meses adicionales 10 puntos
Por 18 meses adicionales 15 puntos
Por 24 meses adicionales 20 puntos

3. Reduccién del plazo de ejecucién (méx. 10 puntos)

Por cada semana de reduccién del plazo de ejecucion previsto en este Pliego, se otorgara 2,5 puntos, hasta un maximo de 10
puntos.

Por 1 semana de reduccién 2,5 puntos
Por 2 semanas de reduccién 5 puntos

Por 3 semanas de reduccién 7,5 puntos
Por 4 semanas de reduccion 10 puntos

Total criterios adjudicacion: 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomara en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que la
proposicién no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, el sefialado con
el nimero 1, ya que dicho criterio es el unico que se considera relevante para determinar la viabilidad de la oferta del licitador
considerada en su conjunto.

Para apreciar dicha circunstancia se estara a lo dispuesto en el art. 149 LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de La Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RGLCAP) y el Informe de la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa del
Estado 21 de octubre de 2019. Por lo tanto, se consideraran desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

- Cuando concurra 1 solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base de licitaciéon en mas del 25%.
- Cuando concurran 2 licitadores, la que sea inferior en mds del 20% a la otra oferta.

- Cuando concurran 3 licitadores, las que sean inferiores en mas del 10 % a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, se excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando sea
superior en mas del 10 % a dicha media. En cualquier caso, se considerara desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.

- Cuando concurran 4 o mas licitadores, las que sean inferiores en mas del 10 % a la media aritmética de las ofertas
presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas del 10 %, se procedera
al célculo de una nueva meda sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calcularé sobre las tres ofertas de menor cuantia.

No se establecen parametros para considerar la oferta anormalmente baja en relacién con el criterio de ampliacion del plazo de
garantia al no ser éste un factor determinante que pudiera comprometer la viabilidad de la oferta y de la ejecuciéon del contrato.

11.- Documentacion técnica a presentar en relacion con los criterios objetivos de adjudicacion del contrato: la

documentacion se presentara en un unico archivo electrénico, conforme a lo establecido en la clausula 11 del presente Pliego.

12.- Admisibilidad de variantes.
Procede: NO
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13.- Medios electroénicos.

Licitacién electrénica.

Se exige la presentacioén de ofertas por medios electrénicos: Si

En la Plataforma de Contratacion del Sector Publico (URL https://contratacaciondelestado.es/) se ofrece la informacién necesaria y
el acceso al sistema de licitacién electrénica que debe utilizarse. Para la presentacion de ofertas por medios electrénicos deben
tenerse en cuenta las indicaciones de la clausula 10 de este pliego.

Subasta electrénica. Procede: NO

14.- Garantia definitiva.
5 por 100 del precio final ofertado, I.V.A. excluido.
Constituciéon mediante retencion en el precio. Se admite: NO

15.- Garantia complementaria (articulo 107.2 de la LCSP).
Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.
Procede: Si.

Tipo de pdlizas: El adjudicatario, deberéa contratar una pdliza de seguro de responsabilidad civil, que cubra la Responsabilidad Civil
que se pueda derivar para el Asegurado, por dafios personales, dafios materiales y perjuicios consecutivos a éstos causados
involuntariamente a terceros con motivo de la ejecucion de la obra.

La cobertura del seguro incluira la responsabilidad civil de explotacion, responsabilidad civil por accidentes de trabajo que incluya la
responsabilidad civil cruzada y responsabilidad civil post trabajos.

El seguro podra concertarse en la modalidad de pdliza por obra o pdliza abierta y debera permanecer en vigor durante el
periodo que abarque la ejecucion de la obra, asi como el que comprende el plazo de garantia fijado en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares, quedando obligado el adjudicatario a justificar, en todo momento, que tiene en vigor la
citada pdliza, aportando la documentacion de estar al corriente del pago de la prima correspondiente.

En el caso de que se opte por una pdliza abierta y la vigencia de la pdliza sea anual renovable, debera renovarse llegado su
vencimiento para que cubra el plazo de ejecucion de la obra y el plazo de garantia, debiendo acreditarse ante
la Administracion la renovacién de la podliza. En caso contrario, dara lugar a la imposicion de las penalidades
previstas en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

La suma asegurada sera equivalente al presupuesto de ejecucion material, 562.664,77 euros, cuando se concierte en la modalidad
de pdliza por obra, o del doble 1.125.329,54 euros, si se trata de una pdliza abierta.

El adjudicatario deber& presentar un certificado de seguro emitido por la Aseguradora en el que debera incluir, al menos, la
siguiente informacion:

1. Aseguradora
2. Numero de pdliza y vigencia

3. Importe de la pdliza
4. Obra asegurada: debera sefialar expresamente la obra objeto de la licitacion

5. Garantia aseguradas: la péliza cubre las garantias y condiciones establecidas en la clédusula correspondiente del
pliego de clausulas administrativas que rige la contratacién del expediente de referencia

6. Que esta al corriente del pago

El adjudicatario debera acreditar la celebracion del contrato de seguro previamente a la formalizacion del contrato. En caso de no
acreditarse la péliza de seguro, no se formalizara el contrato de obra y se propondra como adjudicatario al siguiente licitador que
haya presentado la mejor oferta.

17.- Plazo de ejecucion.

Total: seis (6) meses.

El contrato se iniciara con la firma del acta de comprobacion del replanteo, que habra de realizarse en el plazo maximo de un mes
desde la formalizacion del contrato.

No se prevé la prérroga del contrato.

Recepciones parciales: NO

18.- Condiciones especiales de ejecucion del contrato:

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacion como condiciones especiales de ejecucion:
Como criterios sociales
Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion
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Para dar cumplimiento al articulo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, se establece como
condicién especial de ejecucion de caracter social, con la finalidad de combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las
mujeres y el de larga duracion, que el adjudicatario debera emplear durante la ejecucion del contrato, en los supuestos de nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situacion legal de desempleo, segtn lo establecido en el articulo 267 del Texto
Refundido la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Esta obligacion se
hace extensible al personal contratado por las empresas subcontratistas que puedan participar en la ejecucion.

A efectos de su comprobacion, el contratista debera presentar mensualmente, junto a la certificacion, una relacién del personal que
ha participado en su ejecucion, tanto por parte de la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que
incluya tipo de contrato y fecha de celebracion.

A esta condicion especial se le atribuye caracter de obligacion esencial y suincumplimiento constituird causa de
resolucién del contrato a los efectos del articulo 211.1.f) de la LCSP.

19.- Criterios sociales de preferencia en caso de empate: S/

20.- Penalidades.

a) Por demora respecto al cumplimiento del plazo contractual total o de los plazos establecidos en el programa de trabajo de
la_obra. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora, se impondran las siguientes
penalidades:

- Si la demora se refiere al cumplimento del plazo total, se impondran penalidades diarias (por dias naturales) en la
proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 193.3 de la LCSP.

- Si la demora se refiere a los plazos previstos en el programa de trabajo, el importe diario (por dias naturales) sera de 0,20
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

b) Por cumplimiento defectuoso de la prestacién objeto del contrato: En todo caso, tal y como establece el articulo 192 de la
LCSP, las penalidades seran proporcionales a la gravedad del incumplimiento y su cuantia no podra ser superior al 10% del
precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50% del precio del contrato, IVA excluido.

La graduacion del incumplimiento sera propuesta y valorada por el responsable del contrato y acordada por el érgano de
contratacién atendiendo a la gravedad, reiteracion o existencia o no de mala fe por parte del contratista.

Los incumplimientos por ejecucion defectuosa del contrato seran los siguientes: Leves:
- La falta de sefalizacion exigida en el Proyecto de ejecucion de las obras o en otros documentos contractuales.
- El primer incumplimiento de una instruccion dada por la Administracion relativa a la correcta ejecucion de la obra.

Graves:
- El segundo y tercer incumplimiento de una instruccion dada por la Administracion relativa a la correcta ejecucion de la obra.
- Resistencia, excusa o negativa a las tareas inspectoras del 6rgano de contratacion o de sus representantes.
- La no renovacion de la pdliza de seguro, en los términos previstos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Muy graves:
- Reiteracién de los incumplimientos 2 y 3 contemplados como graves en el apartado anterior, desde la primera
reiteracion del incumplimiento.

- El cuarto y sucesivos incumplimientos de una instruccion dada por la Administracion relativa a la correcta ejecucion
de la obra.

Régimen de penalidades:
- Por incumplimientos leves: Deduccién de hasta el 2,5% del importe de adjudicacién de la obra.
- Por incumplimientos graves: Deduccién superior al 2,5% e inferior al 5% del importe de adjudicacion de la obra.
- Por incumplimientos muy graves: Deduccién superior al 5% y hasta el 10% del importe de adjudicacion de la obra.

C) Por_infraccién de las condiciones establecidas para la subcontratacion: se impondran penalidades por la infraccién
de las condiciones establecidas en el articulo 215 LCSP siguientes:

- Falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista.

- Falta de acreditacion de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratacion.

- Cualquier otra infraccién en materia de subcontratacion siempre que no constituya causa de resolucion.
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Procedera la resolucion del contrato por la infraccion de condiciones establecidas en el articulo 215 LCSP siguientes:
- No comunicar la intencién de celebrar subcontratos.

- No notificar por escrito al érgano de contratacién cualquier modificacién que sufra la informacion facilitada en materia
de subcontratacion.

d) Por incumplimiento de los pagos a subcontratistas.
- 10% sobre el importe subcontratado IVA excluido para el incumplimiento de los requerimientos de documentacion.

- 10% sobre el importe adeudado al subcontratista IVA excluido para el caso de incumplimiento del pago en plazo a
Subcontratistas.

Procedimiento de imposicién de penalidades:

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacién, adoptado a propuesta del responsable del contrato si se
hubiese designado, que sera inmediatamente ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

El responsable del contrato formulara propuesta de imposicion de penalidades que se notificara al contratista concediéndole el
plazo de 10 dias habiles para formular alegaciones. Efectuado el tramite de alegaciones, el responsable del contrato elevara
propuesta al érgano de contratacion que resolvera, resultando de aplicacion lo dispuesto en el apartado 2 del articulo 194 de la
LCSP.

21.- Modificaciones previstas del contrato: NO
La eventual maodificacion habra de supeditarse a las circunstancias tasadas por el art. 205 de la LCSP.

22.- Subcontratacién. Si se admite
Prestaciones no susceptibles de subcontratacion: No hay prestaciones no susceptibles de subcontratacion
Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: NO
Pagos directos a subcontratistas: No.

23.- Régimen de pagos.
Expedicién de certificaciones: Periodicidad mensual
Abonos a cuenta por operaciones preparatorias: NO proceden

24.- Revision de precios.
Procede: NO

25.- Informacién sobre el contrato cuyo cardcter confidencial debe respetar el contratista:
Procede: NO

26.- Plazo de garantia: 1 afio, contado desde la recepcion de conformidad de las obras.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES

Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego y en
su correspondiente de prescripciones técnicas particulares.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regira por la legislacién basica del Estado en materia de contratos publicos: Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), y en cuanto no se
oponga a lo establecido en la LCSP, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), por el Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contrataciéon de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por las Leyes aprobadas por la
Asamblea de Madrid y por el Reglamento General de Contrataciéon Publica de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
49/2003, de 3 de abril (RGCPCM) y sus normas complementarias. Supletoriamente, se aplicaran las normas estatales sobre
contratos publicos que no tengan caracter basico, las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las de derecho
privado.

El presente contrato, financiado con fondos europeos, quedara sometido a:
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a/ Las disposiciones del Tratado de la Unién Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n° 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesion, al
Fondo de Transicion Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para dichos
Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la
Gestién de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacion 2021-2027 y, en su caso, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) n° 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a las actuaciones cofinanciadas con cargo al periodo de
programacién 2014-2020.

b/ Real Decreto-Ley 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacion de la Administracion Puablica y para
la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia

¢/ Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

d/ Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacion a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y
objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacion, Transformacion y
Resiliencia.

e/ Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al analisis sistematico del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que
ejecutan el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

f/ Plan de medidas antifraude para la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Villaescusa en sesion de 30 de noviembre de 2023
(https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/transparency/48e167c3-646f-4af6-87da-c8a6bde27fd1/).

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en el apartado 1 de la clausula 1
del presente pliego, segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer
mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, seglin resulta de la resolucién de su
aprobacion, consta de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP, habiéndose contemplado en su elaboracion
lo preceptuado en el libro segundo, titulo primero, capitulo Il, seccién segunda del RGLCAP.

La Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y el pliego de clausulas
administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el
adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.
El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 de la clausula 1.
Su calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la legislacion vigente son de
cuenta del adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como
partida independiente en el apartado 4 de la clausula 1.
Las proposiciones expresaran también el Impuesto sobre el Valor Afadido en partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA
supere la base imponible del presupuesto base de licitacién serén rechazadas. El precio del contrato sera aquél al que ascienda la

adjudicacion, que en ningun caso superara el presupuesto base de licitacion.

La ejecucién de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 de la clausula 1.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El acceso al perfil de contratante del 6rgano de contratacion se efectuara a través del la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico, alojado en la siguiente direccién de Internet (URL https://contrataciondelestado.es/.

CAPITULO Ill. LICITACION

Clausula 6. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las empresas.

Podréan optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o
en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica, requisito éste Ultimo que sera sustituido por la correspondiente clasificacion, de conformidad con lo
establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en el que se indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccién de las
empresas. El cumplimiento de dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo apartado se indican.

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 13 de 44

-~ Cod. Validacion: 66EJ6AX4NAPGEHD7AF3ZC3R53
Verificacion: https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/

hfy

13



£ #  MINISTERIO
T PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

B} e

La clasificacion del empresario acreditara su solvencia para la celebracién de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se
haya obtenido y para cuya celebracién no se exija estar en posesion de la misma.

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, se especifica en el
apartado 7 de la clausula 1.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de estar comprendidas
dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar inscritos en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico en la fecha final de presentacion de ofertas. No obstante, también
resultara admisible la proposicién del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripcién en dicho Registro, junto con
la documentacion preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentacion de ofertas.

Clausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de criterios, en aplicacién de lo dispuesto en los
articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacion.

Los criterios objetivos que han de servir de base para la adjudicacion del contrato son los establecidos, con su correspondiente
ponderacion o, en su defecto, por orden decreciente de importancia, en el apartado 10 de la clausula 1.

Clausula 9. Presentacion de proposiciones y tratamiento de los datos personales por parte de la Administracién
contratante.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de licitacién que se publicara en el perfil de
contratante de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico donde se ofrecerd, entre otra, la informacién relativa a la
convocatoria de licitacion de este contrato, incluyendo los pliegos de clausulas administrativas particulares, de prescripciones
técnicas particulares y documentaciéon complementaria, en su caso, y el enlace a la informacién sobre el sistema de licitacion
electrénica que debe utilizarse.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre la documentacion complementaria con una
antelacion minima de 12 dias a la fecha limite fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacion. Esta informacion se
facilitara seis dias antes del fin del plazo de presentacién de proposiciones.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacion, las respuestas
tendran caréacter vinculante y se haran publicas en el perfil de contratante.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco
podra suscribir ninguna proposicion en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de
una unién temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones se realizaré necesaria y unicamente en el registro indicado en el anuncio de licitacion, y supone,
por parte del empresario, la aceptacion incondicional del clausulado de este pliego y del de prescripciones técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

Los datos de caracter personal de los licitadores, del adjudicatario y, en su caso, de sus representantes y personal, seran tratados
por el centro directivo promotor del contrato en la actividad de tratamiento “CONTRATACION”, cuya finalidad es la tramitacion,
adjudicacion y ejecucion de los contratos. La legitimacion para el tratamiento de esos datos personales se fundamenta en el articulo
6.1.b) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccion de las
personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacion de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (RGPD).

No se comunicaran los datos personales a terceros destinatarios, salvo a aquellas entidades o Administraciones a las que resulte
necesario para el cumplimiento de la finalidad del tratamiento y de las obligaciones legales del contrato, en los términos declarados
en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) correspondiente.

Los datos que proceda seran publicados en los diarios o boletines oficiales y, en particular, en el perfil de contratante alojado en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico.

Los derechos de acceso, rectificacion, supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién y oposicién a su tratamiento, asi como el
derecho a no ser objeto de decisiones basadas unicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, se
pueden ejercer por registro electronico, registro presencial o en los lugares y formas previstos en el articulo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas.

Clausula 10. Medios electroénicos.
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La utilizacién de medios y soportes electrénicos, informaticos y telematicos en la presentacion de proposiciones sera obligatoria
cuando asi se indique en el apartado 13 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede acceder a los programas y la informacién
necesaria para licitar por medios electronicos.

Si se exige la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportaran sus documentos firmados electrénicamente. Los
certificados de firma electrénica que se utilicen deben haber sido emitidos por uno de los prestadores de servicios electrénicos de
confianza cualificados (https.//sedeaplicaciones.minetur.gob.es/Prestadores/) y no estar vencidos, suspendidos o revocados. Si no
dispusieran de los documentos en formato electrénico porque fueron emitidos originalmente en soporte papel, aportaran copias
digitalizadas. Las copias que aporten los interesados al procedimiento de contratacion tendran eficacia exclusivamente en el ambito
de la actividad contractual de esta Administracion Publica Autonémica.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documentos que presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del
documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, el 6rgano de contratacion podra solicitar
de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el licitador, para lo que podra requerir la exhibicién del
documento o de la informacion original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dato relativo a la capacidad o solvencia es causa de prohibicién de contratar conforme al
articulo 71.1 e) de la LCSP.

El érgano de contrataciéon recabara de otros 6rganos y registros de las Administraciones y entidades publicas la consulta y
transmision electrénica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, salvo que
conste su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Ill de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas: Los interesados se relacionaran con el dérgano de contratacion por medios
electrénicos a demas para la presentacion de la oferta, para todo tipo de comunicaciones, notificaciones y envios documentales, a
través de la Carpeta Ciudadana alojada en la URL https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones se presentaran redactadas en lengua castellana, o traducidas oficialmente a esta lengua, y constaran de UN
UNICO ARCHIVO ELECTRONICO, segun se indica a continuacion.

Los licitadores deberan indicar la documentacion o informacion aportada a la licitacion que tenga caracter confidencial, por afectar a
los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido
pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitacién o en otros posteriores. El caracter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicion, ni a las partes esenciales de la oferta, pudiendo afectar
Unicamente a los documentos que tengan una difusién restringida y, en ningun caso, a documentos que sean publicamente
accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO ARCHIVO:

Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios de adjudicacién no figure ninguno cuya
cuantificacion dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en un dnico (1) archivo electrénico, que
incluiré preceptivamente los siguientes documentos:

1.- Proposicion econémica y declaracion responsable del licitador sobre el cumplimiento de los requisitos previos
para participar en este procedimiento de contratacion.

La proposicion econémica se presentara redactada conforme al modelo fijado en el anexo Il al presente pliego, no aceptandose
aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracion estime
fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentaciéon examinada y
admitida, excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto
en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que le
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contratacion, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicién debera indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que deba ser
repercutido.

En la presentacion electrénica de las ofertas se tendra en cuenta lo dispuesto en la clausula 10 y en el apartado
denominado “Medios electrénicos” de la clausula 1, relativa a las “Caracteristicas del contrato”.

La presentacion de la oferta exigira la declaracién responsable del firmante, conforme al modelo fijado en el anexo I al presente
pliego, respecto a ostentar la representacion de la sociedad que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdémica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; que, de recurrir a las capacidades de otras entidades, va a disponer
de los recursos necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitador que presente la mejor oferta, aportara el compromiso por
escrito de dichas entidades cuando le sea requerido; que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o, en su defecto, que ha presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la
documentacion preceptiva para ello y que, de resultar adjudicatario del contrato, se compromete a dedicar o adscribir a su ejecucion
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los medios personales y/o materiales que se especifican en el apartado 8 de la clausula 1 del pliego de clausulas administrativas
particulares del contrato, con las caracteristicas, requisitos y condiciones que se sefialan en dicho apartado.

Asimismo, en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores, en la citada declaracién se indicara que cuentan con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley Orgéanica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaracion responsable, debera cerciorarse de que retine los requisitos de capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar exigidos en las clausulas 1y 6 en el momento de finalizar el plazo de presentacion de las
proposiciones y subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

2.- Uniones temporales de empresarios.

Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unién temporal frente a la Administracion deberan presentar, todos y cada
uno de los empresarios, los documentos exigidos en la presente clausula, ademas de un escrito de compromiso solidario en el que
se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participacion de cada uno de ellos; la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacion de un representante
0 apoderado Gnico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se
deriven. El citado documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que componen la union.

Respecto a la determinacion de la solvencia econémica y financiera y técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan
las caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. En caso de exigirse clasificacién, el régimen de
acumulacion de las mismas sera el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiéndose clasificacién, concurran en la union empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacion como contratistas de obras y los uUltimos su solvencia
econdmica y financiera y técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unién temporal de empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura
publica, asi como el NIF asignado a dicha unién antes de la formalizacién del contrato. La duracién de la union sera coincidente con
la del contrato, hasta su extincion.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.
Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, o
conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo con las que y con las cuales concurra en union temporal, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracién explicita, respecto de los socios que la integran, aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

4.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.
Las empresas extranjeras deberan presentar declaracién de someterse a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso,
al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles, en los términos del modelo que figura como anexo IV de este pliego.
5.- Documentacion técnica.
Se incluiré la documentacién técnica exigida en la clausula 42 del pliego de prescripciones técnicas, asi como toda aquélla
que, con caracter general, el licitador estime conveniente aportar.
Clausula 12. Andlisis de riesgo de conflicto de intereses y apertura de proposiciones.
1.- Finalizado el plazo de admisién de proposiciones y con anterioridad a la fase de valoracion de las ofertas presentadas se
iniciaré procedimiento de analisis ex ante de riesgo de conflicto de intereses en los términos definidos en la Orden

HFP/55/2023, de 24 de enero.

2.- Realizado el tramite de anélisis de riesgo de conflicto de intereses y a la vista del mismo, se constituira, si procede, la Mesa
de contratacién, con objeto de proceder a la apertura del tGnico archivo que contiene la oferta.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacion se hara por los servicios técnicos del érgano de
contratacién en un plazo no superior a siete dias, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoracién.

Tras la apertura de ofertas, la mesa procedera, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor puntuacién, y a
comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula 14.

Si la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuacion se presume que es anormalmente baja de acuerdo, en su caso, con
lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, se realizara la tramitacion prevista en el articulo 149 de la LCSP.

16

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 16 de 44

Cad. Validacion: 66EJ6AX4NAPGEHD7AF3ZC3R53

ot Verificacion: https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/



£ #  MINISTERIO
T PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

B} e

Si, tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion, se produce empate entre dos o mas ofertas, se solicitara de los licitadores
afectados la documentacion acreditativa de los criterios de desempate indicados en la clausula 15.

Clausula 13. Garantia definitiva.

El licitador que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 de la LCSP estara obligado a
constituir, a disposicién del érgano de contratacién, una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del precio final
ofertado, I.V.A. excluido, segun lo previsto en el apartado 14 de la clausula 1. La constitucion de esta garantia debera efectuarse
por el licitador en el plazo de 7 dias habiles, contados desde el envio de la comunicacién por la Administracion.

En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refieren los articulos 110, 217.3 y, en su caso, 217.1 de la
LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en los articulos 108, 109 y 112 de la LCSP y 55, 56 y 57 del
RGLCAP, en cuanto no se oponga a lo previsto en la LCSP.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del mismo, se reajustaré la garantia en
el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de
que guarde la debida proporcién con el precio del contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contado desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

Clausula 14. Acreditacion de la capacidad para contratar y propuesta de adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

El érgano de contratacion, a través de los servicios correspondientes, recabard de otros 6rganos y registros de las Administraciones
y entidades publicas la consulta y transmision electronica de datos y documentos referentes a la capacidad y solvencia del licitador
que haya resultado propuesto como adjudicatario, siempre que sea posible su acceso de forma gratuita, y que el interesado, a
estos efectos, haya indicado en qué momento y ante qué érgano administrativo presento los citados documentos, salvo que conste
su oposicion expresa, en los términos del modelo que figura como anexo Il de este pliego. Si, excepcionalmente, no se pudieran
recabar los citados documentos, o si se opone a su consulta, se solicitara al interesado su aportacién. En todo caso, no podra
oponerse a la consulta de los datos que figuren en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Asimismo, requerird, en su caso, al licitador, la presentaciéon por medios electrénicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar
desde el envio de la comunicacion, de los documentos que se indican a continuacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura de constitucion o modificacién, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacién mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento
de constitucion, estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su
caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico del licitador en el
momento de la presentacién de la proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del nimero de identificacion fiscal (N.I.F.) de la
empresa, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos de su DNI,
salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar dicho documento, o en su caso, el que le sustituya
reglamentariamente.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante
consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econdémicos autorizados de un estado miembro, bien mediante la
aportacion de la documentacién acreditativa de los citados extremos.

Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no espafolas de Estados miembros de la Unién Europea que,
con arreglo a la legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestacién de que se
trate. Cuando la legislacion del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorizacion especial o la
pertenencia a una determinada organizacion para poder realizar la prestacion de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
requisito.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de la Misién Diplomatica
Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar, previa acreditacién por
la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actuan con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. Igualmente deberan acompafar el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la realizaciéon del contrato, en su caso,
conforme a lo requerido en el apartado 7 de la cldusula 1.
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2.- Apoderamiento.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona juridica, deberan acompafiar también
poder acreditativo de su representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese delegacién permanente de
facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

El 6rgano de contratacion utilizara medios electrénicos para recabar los datos del DNI de la persona a cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion, salvo que conste oposicion expresa del interesado, en cuyo caso debera presentar dicho
documento.

3.- Documentacion acreditativa de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejecutivo con el
Ayuntamiento de Villaescusa.

El érgano de contratacion consultara por medios electronicos que el licitador se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, salvo que conste su oposicién expresa, en cuyo caso debera presentar la
siguiente documentacion:

Obligaciones tributarias:

a) Alta en el Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacion
de su proposicién, referida al ejercicio corriente, o el ditimo recibo, completado con una declaracién responsable de
no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracién responsable indicando la causa de exencion.
En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar
asimismo resolucién expresa de la concesion de la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que
corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el licitador que haya presentado la mejor oferta no debera tener deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento
de Villaescusa, salvo que las mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite la inexistencia de deudas se
aportara de oficio por el Ayuntamiento.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica.

Incorporacion de clausulas sociales, ambientales y de innovacién como criterios de seleccion:
Como criterios sociales

Como criterios ambientales
Como criterios de innovacion

Para las obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, los licitadores deberan estar clasificados en
el/los grupos/s, subgrupo/s y categoria/s exigidos en el apartado 8 de la clausula 1.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Unién Europea, caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan
presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia econémica y financiera y técnica que se
exija por el érgano de contratacion en el apartado 8 de la clausula 1, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la
LCSP sobre los certificados comunitarios de empresarios autorizados para contratar.

En los casos en que a la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea o signatario
del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra realizar bien
mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un Estado miembro, bien mediante
la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados extremos.
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5.- Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4.1).3° de la LCSP, la mesa de contratacion comprobara en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa esta debidamente constituida, el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la clasificacion correspondiente o, en su caso, la solvencia econémica, financiera y técnica
y no esta incursa en ninguna prohibicién para contratar. No obstante, el empresario debera aportar la documentacion requerida
en esta clausula que no figure en el citado certificado. No serd preciso que los empresarios aporten el certificado de
inscripcion, sustituyéndose su presentacion por el acceso de los 6rganos y mesas de contratacion al mismo por medios
electronicos.

Los organos de contratacion podran en todo momento acceder a las certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras
en los términos previstos en el articulo 8 de la Orden 1490/2010, de 28 de mayo, por la que se regula el funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcion en el ROLECE, a que alude
el inciso final de la letra a) del apartado 4 del articulo 159 de la LCSP, debera aportar el acuse de recibo de la solicitud emitido por
dicho Registro, cuya fecha ha de ser anterior a la fecha final de presentacion de ofertas, asi como una declaracién responsable de
haber aportado la documentacioén preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanacion. En este supuesto, deberan
aportar la documentacion justificativa de todos los extremos referentes a su aptitud para contratar enunciados en esta clausula.

6.- Asimismo, se presentara la documentacién acreditativa de la constitucién de la garantia definitiva.

7.- En su caso, debera aportar la documentacion acreditativa de la efectiva disposicion de los medios que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato conforme a lo dispuesto en el articulo 76.2 de la LCSP.

8.- Se debera aportar la documentacion acreditativa de haber suscrito con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que
se indican en el apartado 16 de la clausula 1

9.- Se deberéa aportar el Anexo V: Cesion y tratamiento de datos.
10.- Se debera aportar el Anexo VI: Declaracion compromiso con la ejecucion de las actuaciones del PRTR.

11.- Se debera aportar el Anexo VII: Declaracién de ausencia de conflicto de interés (DACI) en relacién con la ejecucién de
actuaciones del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia (PRTR.

12.- Se debera aportar el Anexo VIII: Declaracién responsable de datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria
de los fondos (PRTR).

Si el licitador no presenta la documentacion requerida en el plazo sefialado, si no la subsana, en su caso, o si del examen de la
aportada se comprueba que no cumple los requisitos establecidos en este pliego, se entendera que ha retirado su oferta y que ha
imposibilitado la adjudicacién del contrato a su favor, incurriendo, en su caso, en la causa de prohibicién de contratar establecida en
el articulo 71.2 a) de la LCSP; asimismo, se le exigira el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad. En estos supuestos la Mesa de contratacion propondra al 6rgano de contratacion la adjudicacion a favor
del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, previa acreditacién de su capacidad para
contratar con el Ayuntamiento de Villaescusa, mediante la presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo
establecido para ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacion elevara al érgano de contratacion las ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso,
el acta y la propuesta que estime pertinente, que incluira en todo caso la ponderacion de los criterios indicados en el apartado 10
de la clausula 1.

La propuesta de adjudicacion de la mesa de contratacion no crea derecho alguno en favor del empresario propuesto, que no los
adquirira, respecto a la Administracién, mientras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION

Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalizacién del compromiso del gasto por la
Intervencién en un plazo no superior a 5 dias naturales, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario.

Tendréan preferencia en la adjudicacion las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacion
a que se refiere la clausula 34 del presente pliego “Medidas de contratacién con empresas que estén obligadas a tener en su
plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de
trabajadores con discapacidad no inferior al 2 por 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las mas
ventajosas después de aplicar los criterios objetivos establecidos para la adjudicacion del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacion a la Seguridad Social. Si varias empresas acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje no inferior al indicado, tendra preferencia en la adjudicacion el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.
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Igualmente, tendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones con las que sean econémicamente mas ventajosas,
las proposiciones presentadas por las empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion
del régimen de las empresas de insercién, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta
consideracion.

Asimismo, tendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones presentadas por las empresas que, al vencimiento
del plazo de presentacion de ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.

En la aplicacion de estos criterios de desempate, tendra prioridad la proposicion de la entidad que reuna mas de una caracteristica.
Los eventuales empates se resolveran a favor de la oferta que segun el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuacion en
el criterio de adjudicacion preferente.

La documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate serd aportada por los licitadores en el momento en que se
produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de empresas, esta obligada a acreditar su constitucion en
escritura publica, asi como el NIF asignado a dicha unién. En todo caso, la duracién de la unién sera coincidente con la del contrato
hasta su extincion.

Clausula 16. Seguros.

El contratista estara obligado a suscribir con compafiias aseguradoras, las pdlizas de seguros que se indican en el apartado 16 de
la clausula 1, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo, debiendo ser
aceptadas, previamente a la formalizacién del contrato, por el érgano de contratacion.

Clausula 17. Perfeccion y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion, que se efectuara en documento administrativo, dentro del plazo de quince
dias habiles a contar desde el siguiente al de la notificacion de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el érgano de
contratacién previamente y, en su caso, la suscripcién de las pdlizas que se indican en el apartado 16 de la clausula 1 y la
constitucion de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato dentro del plazo indicado, se le exigira el importe del 3
por ciento del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, e incurrird en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 b) de
la LCSP.

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de su
otorgamiento. En este caso el contratista deberd entregar a la Administracion una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

Si, antes de la formalizacion, el érgano de contratacién decidiese no adjudicar o celebrar el contrato o desistiese del procedimiento,
lo notificara a los licitadores compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurrido, previa solicitud y con la debida
justificacion de su valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO

Clausula 18. Principio de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239 de la LCSP para casos de fuerza mayor.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la
fecha de formalizacién de aquél, el responsable del contrato, procedera a la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, en el que intervendréan el contratista o su representacion legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser
firmada por todos los intervinientes. El acta debera recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del
proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de
gjecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales

constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o el director de la
obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo
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constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que
proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras desde el dia siguiente a la firma del acta,
computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara la resolucién correspondiente, que se
notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de comprobacion del
replanteo. No obstante, si a juicio del érgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y
se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad.
Clausula 20. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun proceda, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion
de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por la Administracién antes del inicio de la obra, con el correspondiente informe
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el
RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, se estara a lo
dispuesto en la disposicién adicional primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007), en el Libro de
Subcontratacion se anotara la persona responsable de la coordinacion de seguridad y salud en la fase de ejecucién de la obra asfi
como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucién de la obra. Asimismo, en virtud
de lo dispuesto en el articulo 16.2.a) de dicho Real Decreto, el contratista debera comunicar cada subcontratacion anotada en el
Libro de Subcontratacion al coordinador de seguridad y salud.

Clausula 21. Programa de trabajo.

El contratista, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacién del contrato, habra de someter a la aprobacion
del érgano de contratacién correspondiente, el programa para su realizacion, en el que deberan incluirse los datos exigidos en el
articulo 144 del RGLCAP.

El 6rgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer al
programa de trabajo presentado la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la actualizacion y puesta al dia de este
programa.

Clausula 22. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra la interpretacién técnica del proyecto y la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera
solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su realizacién, quien
debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 23. Direccion de las obras.

El érgano de contratacion, a través de la direccion facultativa de las obras y, en su caso, de la unidad encargada del seguimiento y
gjecucioén del contrato, efectuara la inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada. Sera
mision exclusiva del director la comprobacion de la realizacién de las obras segun el proyecto, asi como sus instrucciones en el
curso de la ejecucion de las mismas.

En sus ausencias estara representado, a todos los efectos, por el auxiliar técnico por él designado.
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El contratista guardaréa y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccién de las obras y, en su caso, al
facultativo designado por la Administracion representante de ésta, que tendran libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion, conforme a lo dispuesto en el articulo 8.1 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena
marcha del contrato, el érgano de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen
orden en la ejecucion de lo pactado.

El director de la obra podra ordenar la apertura de catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse
empleado materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos
derivados del reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que corresponde a la
gjecucion y reparacion de las catas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de adjudicacién. Asimismo, el director de la
obra podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos
que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los gastos que por estas operaciones se originen, salvo que
se determine otra cosa en la clausula 1.

La direccién podra ordenar, con carécter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los casos de peligro inminente o de
obstaculos imprevistos. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del
RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se tramitard, mediante expediente contradictorio, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP. Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute

Clausula 24. Plazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 17 de la clausula 1 o el que se determine en la adjudicacion
del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacién del replanteo, si la Administracion
autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los efectos que en la aprobacion se determinen, se
entenderan integrantes del contrato a los efectos legales pertinentes.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realizaciéon del mismo, asi como de los plazos
parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Clausula 25. Penalidades por incumplimiento de obligaciones contractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir
sus compromisos, se concedera por el érgano de contratacion un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser
que el contratista pidiese otro menor, regulandose su peticién por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de
los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administracion podra optar atendidas las circunstancias del
caso, por la resolucién del contrato o por la imposicién de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdiltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el érgano de contratacion
estara facultado para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicién de nuevas
penalidades. En este UGltimo supuesto, el érgano de contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacién del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato por parte del
contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 20 de la clausula 1.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucion del contrato, o, en su caso, incumplimiento del compromiso de dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes o de las condiciones especiales de ejecucion del
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contrato en materia medioambiental, de innovacién, social o laboral, la Administracién podra imponer al contratista las penalidades
indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacién y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracién pueda tener derecho por dafios y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

La infraccién de las condiciones para la subcontratacion establecidas en el articulo 215.3 de la LCSP podra dar lugar a la
imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucién del contrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la
LCSP. Asimismo, el incumplimiento de lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades que a tal efecto se especifican en el apartado 20 de la clausula
1.

Clausula 26. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros como
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran
consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administracion responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, sera de aplicacion lo preceptuado en el articulo 196 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecucién en que no esté prevista
penalidad o en que estandolo la misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, esta exigird al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios, conforme a lo establecido en el 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacion de las obras.

El érgano de contratacién podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés publico, modificaciones en el
proyecto en los casos y en la forma previstos en el titulo V del libro I, y de acuerdo con el procedimiento regulado en la Subseccion
42 Seccion 32 Capitulo |, Titulo | del Libro Segundo y de acuerdo con el procedimiento regulado en el articulo 191 de la LCSP,
justificandolo debidamente en el expediente.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los
articulos 158 a 162 del RGLCAP, en cuanto no se opongan a la LCSP.

En el apartado 21 de la clausula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el alcance, los limites y el procedimiento de las
modificaciones previstas.

Las modificaciones no previstas en el apartado 21 de la clausula 1 sélo podran efectuarse cuando se justifique suficientemente la
concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podran alterar las
condiciones esenciales de la licitacion y adjudicacion y deberan limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables
para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del contrato que se produzcan durante su ejecucion se publicaran en el Portal de la Contratacion Publica -Perfil
de contratante y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 203 de la LCSP.

Clausula 28. Suspension de las obras.

La Administracién, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del contrato. Igualmente, podra
proceder la suspensién del cumplimiento del contrato por el contratista si se diese demora en el pago superior a cuatro meses en
las condiciones previstas en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, asi como en los preceptos concordantes del RGLCAP en cuanto no se opongan a lo establecido en dicha
ley.

Clausula 29. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos por el adjudicatario a un tercero siempre que se
cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el articulo 214 de la LCSP.

Clausula 30. Subcontratacion.

El adjudicatario del contrato podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el articulo 215 de la LCSP, quedando obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216 y 217 del mismo texto legal. En todo caso, los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista, que
asumira la total responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a la Administracién, incluido el cumplimiento de las obligaciones
en materia medioambiental, social o laboral, y el sometimiento a la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de
proteccién de datos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 215.4 de la LCSP.

El contratista deberd comunicar por escrito al érgano de contratacion, tras la adjudicacién del contrato y, a mas tardar, cuando inicie
su ejecucion, su intencién de subcontratar, indicando las partes del contrato a que afectara y la identidad, datos de contacto y
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representantes legales del subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos
de que dispone y a su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del contrato
objeto de la subcontratacion, y acreditando que no se encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administracion del subcontrato a celebrar, el contratista
debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha
acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracién responsable del subcontratista.

Cualquier modificacién que sufra esta informacion durante la ejecucion del contrato debera ser notificada por escrito al érgano de
contratacién, asi como toda la informacion precisa sobre los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Administracion de los subcontratos celebrados en virtud de las comunicaciones o la autorizacion que
se otorgue no alteraran la responsabilidad exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subcontratacion deberan cumplirse las normas generales sobre subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007 de
desarrollo de la misma.

El contratista debera remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relacién detallada de aquellos subcontratistas o
suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de
subcontratacién o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan
aportar, a solicitud del érgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllos, una vez terminada la
prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de
aplicacion. Estas obligaciones tendran la consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicién de las penalidades que a tal efecto se
especifiquen en el apartado 20 de la clausula 1, respondiendo la garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este
motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucién que formen parte del contrato seran exigidas igualmente a todos los subcontratistas
que participen en su ejecucion.

Los subcontratistas no podran renunciar véalidamente, antes o después de su adquisicion, a los derechos que les reconoce el
articulo 216 de la LCSP en relacién con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este respecto el
articulo 1.110 del Cédigo Civil.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Administracién contratante por las obligaciones contraidas
con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo
establecido en la disposicién adicional quincuagésima primera de la LCSP.

Los subcontratistas deberan cumplir con las obligaciones referidas en la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

CAPITULO VI. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas
por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningun género el numero de
unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra, pudiendo el contratista presenciar la
realizacién de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las
correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el
contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la
Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe correspondiente de los estudios de
mediciones del proyecto. Terminada la medicién, por el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada,
aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del
equipo puesto en obra.
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Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior, se le aumentaran los porcentajes adoptados
para formar el presupuesto base de licitacion y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacion valorada mensual, que dara lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez dias
siguientes al mes que corresponda.

Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 243.1 de la LCSP, la Administracion debera aprobar las certificaciones de obra dentro
de los treinta dias siguientes a su expedicion.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de aprobacion de la certificacion, devengara a favor del
contratista los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, de conformidad con lo
establecido en el articulo 198.4 de la LCSP.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista tendran el caracter de
pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta, que no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de las obras que
comprenden, y a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el pliego de prescripciones técnicas
particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto
alzado con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra ejecutada en el mes a que corresponda
guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se trate.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, previa audiencia del
contratista por plazo minimo de tres dias habiles. Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se
consideraran incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo establecido en el articulo
242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 200 de la LCSP, y en los términos establecidos en el mismo, los contratistas podran ceder el
derecho de cobro que tengan frente a la Administracion conforme a Derecho.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 24 de la cldausula 1, todo ello de conformidad con los articulos
103 a 105 de la LCSP, 104 a 106 del RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el
que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacién de la economia espafiola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de
octubre, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos y las formulas-tipo generales de revision de precios de los
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricacién de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del contrato en el supuesto de elevacion a escritura
publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendréa obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar
para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de
la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacién de presentar la factura o facturas correspondientes a la ejecucion del objeto del contrato ante el
registro del 6rgano de contratacion, en los términos establecidos en la normativa sobre factura electrénica, a efectos de su remision
al 6érgano administrativo o unidad a quien corresponda su tramitacion. Las facturas deberas ser detalladas e incluir, suficientemente
identificados, los conceptos e importes correspondientes a las actuaciones contratadas. En la factura debera constar la
identificacion del érgano gestor (6rgano de contratacién), de la unidad tramitadora (centro directivo promotor del contrato) y de la
oficina contable (6rgano que tiene atribuida la funcién de contabilidad), con indicacién de los correspondientes cdédigos de acuerdo
con el “Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de Estado de Administraciones Publicas,
conforme se recoge en el apartado tercero, “Organos administrativos” de la clausula 1. A efectos de proceder al pago de las
facturas el adjudicatario deberd aportar documento justificativo de que la cuenta bancaria es de su titularidad.

Asimismo, vendra obligado a la suscripcién, a su cargo, de las pdlizas de seguros que estime convenientes el érgano de
contratacion. Su determinaciéon y momento de entrega se contienen en el apartado 16 de la clausula 1.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo,carteles informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de
la Administracién.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, un reportaje fotografico mensual sobre las mismas, asi como cuantas
fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en

la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona
como en sus lindes o inmediaciones..
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El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta la recepcién y
durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los
bienes que haya en los mismos.

El contratista debera respetar, durante el plazo indicado en el apartado 25 de la clausula 1, el caracter confidencial de la
informacién a que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en el mismo apartado, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal.

Clausula 34. Obligaciones del contratista derivadas del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

1.- El presente contrato esta financiado por el PROGRAMA DE AYUDAS PARA INVERSIONES A PROYECTOS SINGULARES
LOCALES DE ENERGIA LIMPIA EN MUNICIPIOS DE RETO DEMOGRAFICO (PROGRAMA DUS 5000) EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE REGENERACION Y RETO DEMOGRAFICO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y
RESILIENCIA. (REAL DECRETO 692/2021, DE 3 DE AGOSTO):

- POLITICA PALANCA: 01.- Agenda Urbana

- COMPONENTE: 02.- Plan de rehabilitacion de vivienda y regeneracién urbana

- MEDIDA: (C2.14) 04.- Lucha contra la contaminacion luminica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.
- INVERSION: C2.14 - Programa de Regeneracién y Reto Demogréfico —

d) Reduccién de la contaminacion luminica y consumo energético mediante la mejora y telegestion del alumbrado exterior
Contribucion Climatica: ........................... 100 %
Contribucién a la transicién Ecoldgica: ......... 82 %

PROGRAMA-PROYECTO: Programa de ayudas a proyectos de desarrollo urbano sostenible en municipios y nucleos de menos de
5.000 habitantes (Programa DUS 5000)

SUBPROYECTO: Proyecto de renovacion del alumbrado exterior del municipio de Villaescusa (Expte 1056/2021)

2.- Al tratarse de un contrato financiado con los fondos europeos del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, el
contratista estara obligado:

a/ A la presentacion de la Declaracion de Ausencia de Conflicto de intereses (DACI) en el momento del requerimiento previo de
documentacion para la adjudicacién del contrato y cuando sea requerido por la Administracion. Estara igualmente obligado a la
presentacion de los DACIs correspondientes a los subcontratistas.

b/ A la aportacién de una declaracién responsable relativa al cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR
Yy que pudieran afectar ambito objeto de gestion

¢/ A aportar con carécter previo a la formalizacién del contrato la informacién prevista en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021,
identificacion del perceptor de fondos.

d/ Al cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en
materia de etiquetado verde y etiquetado digital previsto en el articulo 4 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, asi
como las asumidas por la aplicacion del principio de no causar un dafio significativo y las consecuencias en caso de
incumplimiento.

e/ Al cumplimiento de las exigencias establecidas, en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas o documento equivalente en
la aplicacién del principio de no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos medioambientales recogidos en el articulo 17
del reglamento (UE)2020/852 o principio DNSH y las consecuencias en caso de incumplimiento.

f/ A la presentacién de la Declaracién de Datos basicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria de los fondos del PRTR,
en el momento del requerimiento previo de documentacion para la adjudicacion del contrato

g/ Al cumplimiento de las exigencias establecidas en el Plan de Medidas Plan de medidas antifraude para la ejecucioén del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Villaescusa en sesion de 30 de noviembre
de 2023 (https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/transparency/48e167c3-646f-4af6-87da-c8a6bde27fd1/).

h/ Al cumplimiento de la obligacién relativa a la conservacion de documentos establecida en el articulo 132 del Reglamento (UE,
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unién: mantener un registro y conservar los documentos justificativos, los datos estadisticos y demas
documentacion concerniente a la financiacion, asi como los registros y documentos en formato electrénico, durante un periodo de
cinco afios a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operacion. Este periodo sera de tres afios si la financiacion es
de un importe inferior o igual a 60.000 euros. Los registros y documentos relativos a auditorias, recursos, litigios, la tramitacién de
reclamaciones relativas a compromisos juridicos o relativos a investigaciones de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude se
conservaran hasta que dichas auditorias, recursos, litigios, tramitacion de reclamaciones o investigaciones hayan concluido.
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i/ A cumplir los requisitos de difusién y publicidad establecidos en el articulo 20 del Real Decreto 692/2021. A estos efectos debera
instalar a su costa un cartel que cumplira con los requisitos que establezca el IDAE y que estaran disponibles en el Manual de
Imagen del Programa que esta disponible en la sede electronica del mismo.

J/ Atender los requerimientos del responsable del contrato o del érgano de contratacion en la supervision del cumplimiento de los
aspectos incorporados en los PCAP o PPT en relacion con las obligaciones establecidas en la presente clausula.

k/ A los controles de la Comision Europea, la Oficina de Lucha Antifraude, el Tribunal de Cuentas Europeo y la Fiscalia Europea y el
derecho de estos 6rganos al acceso a la informacién sobre el contrato.

3.- Sera condicion especial de ejecucion el preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y
etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como el preceptivo cumplimento de las obligaciones asumidas
por la aplicacién del “principio de no causar un dafio significativo al medioambiente” (DNSH por sus siglas en inglés), asi como
afrontar las consecuencias en caso de incumplimiento, dado que seria causa de rescision del contrato.

4.- En caso de cumplimiento defectuoso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente clausula la Administracién
podra imponer al contratista las penalidades indicadas en el apartado 20 de la clausula 1, letra b), de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

La aplicacion y el pago de las penalidades no excluyen la indemnizacién a que la Administracion pueda tener derecho por dafios y
perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al contratista.

Clausula 35. Obligaciones laborales, sociales, medioambientales y de proteccion de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de seguridad social, de integracion social de
personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de dicha Ley
en materia de coordinacion de actividades empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion: Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccién, y lo dispuesto en el R.D. 1109/2007 de desarrollo
de la misma.

El contratista debera respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios Colectivos sectoriales que les sean de
aplicacion. Igualmente, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacién ante el érgano de contratacion, si es
requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Asimismo, el contratista esta obligado a respetar la normativa nacional y de la Unién Europea en materia de proteccioén de datos.

El contratista esta obligado al cumplimiento de los requisitos de gestion de residuos de construccion y demolicion no peligrosos,
mediante la aportacion del proyecto o memoria técnica donde se incluya un estudio de gestién de residuos de construccién y
demolicién, asi como del correspondiente plan de gestion de los residuos de construccién y demolicién en el que se concrete cémo
se aplicara, segun lo regulado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicién.

La justificacion de lo anterior se realizara de la forma siguiente:

Para la correcta acreditacion del cumplimiento de la valorizacién del 70% de los residuos de construccion y demolicion, el
adjudicatario presentara una memoria resumen donde se recoja la cantidad total de residuos generados, clasificados por cédigos
LER, y los certificados de los gestores de destino, donde se indique el porcentaje de valorizacién alcanzado en cada una de las
instalaciones.

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO

Clausula 36. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista
para la terminacién del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de
esta comunicacién y la designacién de representante por la Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP

Clausula 37. Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a
satisfaccién de la Administracién, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la recepcién de la misma. Dicho acto
serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencién General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el facultativo designado por la
Administracién representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta por cuadruplicado, que debera
ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un ejemplar al representante de la Administracion, otro al director de

27

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 27 de 44

-~ Cod. Validacion: 66EJ6AX4NAPGEHD7AF3ZC3R53
Verificacion: https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/

hfy



£ #  MINISTERIO
T PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
¥ EL RETO DEMOGRAFICO

B} e

la obra, el tercero al representante de la Intervencién General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia.
En el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando notificado el contratista
para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple esta obligacion,
el responsable del contrato le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que
considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el director de las mismas sefialara los
defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas
imputables al contratista.

Clausula 38. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia del contratista, formulandose por el director
de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto y a
redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por el 6rgano de contratacion dentro del plazo de tres meses contados a
partir de la recepcion y que sera abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de treinta dias a partir de su aprobacién, a
cuenta de la liquidacion del contrato, de conformidad con lo previsto en el articulo 198.4 de la LCSP.

Clausula 39. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el contrato formalizado entre las
partes. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en el
pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccioén de la obra. Si, a juicio de la
Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del
contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

Seran obligaciones del contratista durante el plazo de garantia:

- Reparacién de averias producidas por cualquier causa, cuando no afecten a la seguridad de los usuarios en el plazo
maéaximo de 48 horas.

- Sustitucién de puntos de luz fundidos o agotados en el plazo méaximo de 24 horas.

La garantia para los equipos instalados bajo este proyecto se entiende incluyen el desmontaje, sustitucion o reparacién y posterior
montaje y puesta en marcha del equipo.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la obra, de oficio o a
instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que debera efectuarse en el plazo de
sesenta dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y
no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para
la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de
la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido,
se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente ejecutadas,
notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime
oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo establecido para
tal fin, el érgano de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que, por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion
acuerde la ocupacién efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin sin el cumplimiento del acto formal de
recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de
la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 40. Devolucién y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacién del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y
transcurrido el plazo de garantia de las obras, se dictara acuerdo de devolucion de aquélla o de cancelacion del aval.

En el plazo de dos meses desde la finalizacion del plazo de garantia debera adoptarse y notificarse el acuerdo de devolucion. Si la
devolucién de la garantia no se hubiese hecho efectiva en este plazo por causa imputable a la Administracion, ésta debera abonar
al contratista la cantidad adeudada incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al periodo transcurrido desde el
vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la devolucion de la garantia.
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Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la recepcién formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se procedera a la devolucién o cancelacion de la garantia, siempre que no se hayan
producido las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 de la LCSP y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 65.3 del
RGLCAP.

Clausula 41. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con posterioridad a la expiraciéon del plazo de
garantia, por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, respondera éste de los
dafios y perjuicios durante el término de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales causados en la obra por vicios o defectos que
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la
obra sin reservas o desde la subsanacion de éstas. Las acciones para exigir la responsabilidad por los indicados dafios prescribiran
en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se manifiesten los dafios, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir
para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio, quedara totalmente extinguida la
responsabilidad del contratista.

Clausula 42. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de la LCSP, asi como las siguientes:

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion, sin perjuicio de las penalidades
que, en su caso, se pudieran imponer, conforme a lo establecido en la clausula 25.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con
ocasion del mismo.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones esenciales del contrato indicadas en este
pliego.

- El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la clausula 34 de este pliego.
La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante
procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucion del contrato por incumplimiento culpable del contratista, le sera incautada la garantia y debera, ademas,
indemnizar a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para
sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la LCSP.

Clausula 43. Prerrogativas de la Administracion, revision de decisiones y Tribunales competentes.

De acuerdo con lo establecido en la clausula segunda del pliego, este contrato tiene caracter administrativo. El érgano de
contratacion tiene la facultad de resolver cuantas cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretacion,
modificacion, efectos y extincion, dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la ley.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicacion de contratos de las Administraciones Publicas que no retinan los
requisitos del apartado 1 del articulo 44 de la LCSP podran ser objeto de recurso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comin de las Administraciones Publicas, asi como en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa.
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ANEXO I. MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR.

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

D./DAG ..o , con DNI/NIE ..........c..c......... en nombre propio o0 en representacion de
la  empresa ........oooooiiiiiii e , con NIF n° ... , en calidad de ...
DECLARA:

Que el firmante de esta declaracion responsable ostenta la representacion de la sociedad que presenta la oferta.

Que la citada sociedad cuenta con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
correspondiente, y con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad objeto del contrato; que no se encuentra incursa en
ninguna prohibicién de contratar, y sin deudas en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Villaescusa; y que, si recurre a
las capacidades de otras entidades, demostrara que va a disponer de los recursos necesarios mediante la presentacion del
compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del 6rgano de contratacion.

Que ni yo personalmente ni ninguno de los administradores de la persona juridica en cuyo nombre actio estamos incursos en
ninguna de las prohibiciones para contratar con la administracién establecidas en el articulo 71.3 de la LCSP.

Que se encuentra inscrito en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o, en su defecto, que ha
presentado la solicitud de inscripcién en el citado Registro junto con la documentacién preceptiva para ello.

(En su caso) Igualmente, si se trata de una empresa de 50 o mas trabajadores, asume la obligacién de contar con un plan de
igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y
hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion ante el 6rgano de contratacion cuando sea requerido
para ello.

Que el correo electrénico “habilitado” para recibir todas las comunicaciones relacionadas con el expediente es

Lo que declaro a los efectos de lo previsto en el articulo 140 de la LCSP, comprometiéndome a presentar la justificacion acreditativa
de tales requisitos en el plazo que sea requerido por la unidad de tramitacion, en el caso de que vaya a resultar adjudicatario del
contrato citado indicado que poseo todos estos requisitos en el momento de presentacién de la presente declaracién responsable y
autorizando expresamente al Ayuntamiento de Villaescusa a su verificacion directa

Fdo.:

ANEXO II.MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA.

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

D/DNA , con DNI n°: en nombre propio o de la
empresa que representa, , con NIF. , declara bajo
su personal responsabilidad

1/ Que en relacién con la prestacion de la presente oferta, propone su realizacién, en cuyo precio deben entenderse incluidos todos los
conceptos incluyendo los gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal y el beneficio industrial del contratista, en la CIFRA de
(debe expresarse en cifra y letra)

PRECIO: €

21% ILVA. €.

"~ Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 30 de 44

[3ed
O
o
el
(6]
N
[sel
w
<
~
Q
I
w
(O]
a
<
g
>
<
©
el
w
©
©
=
e}
©
<
=l
g
o
0
(&)

i Verificacion: https://aytovillaescusa.sedelectronica.es/




4 £ #  MINISTERIO ,
o "'q PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
il o YELRETO DEMOGRAFICO l
===

a Diversificacion
,mm;m ta Eneria

TOTAL €.
2/ Se oferta una ampliacién del plazo de garantia de meses adicionales al plazo minimo de 1 afio establecido en el
PCAP.
3/ Se compromete a reducir el plazo de ejecucién del contrato en semanas respecto del plazo de ejecucion de seis meses

establecido en el PCAP.

En ..o Y- I de ...ovviiieenaan, de 2024

Firma del declarante

ANEXO /8 MODELODE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA
CONSULTA DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

D/DAG oo , con DNI/NIE ................ en nombre propio 0 en representacion de la empresa
..................................................... ,con NIF n°.................,encalidad de ......................................... DECLARA que:

NO AUTORIZA al Ayuntamiento de Villaescusa, en este procedimiento, a utilizar medios electrénicos para recabar los datos del NIF de la
empresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y documentos que se requieran en el presente pliego
referentes a la capacidad y solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la empresa se halla al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

No obstante, la mesa y el érgano de contratacién podran consultar en todo caso los datos que figuren en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

Firmado:
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ANEXO IV. MODELO DE~DECLARACléN DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

Expediente: 806/2023 i
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

DL/D 2. e , con DNI/NIE n.°
, en nombre propio o en representacion dela  empresa en calidad

.................................................. , al objeto de nuestra participacion en el presente contrato, DECLARA bajo
su personal responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden para todas las incidencias que,
de modo directo o indirecto, pudieran surgir de los contratos que celebre con el Ayuntamiento de Villaescusa, con renuncia
expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que le pudiera corresponder.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en.............................. a
Lde de......

Firmado:

ANEXO V. MODELO DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE LAS
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

D./D2. . B o0 J B)\V/ B . w. ... ..., @ctuando en nombre propio/ en
representac:on de la ent/dad R , con NIF ,en calldad de ..o, , que
participa como contratista /subcontratlsta en el desarrollo de actuac:ones necesar/as para la consecucién de los objetivos
definidos en el Componente 02.- Plan de rehabilitacién de vivienda y regeneracion urbana, declara conocer la normativa
que es de aplicacion, en particular los siguientes apartados del articulo 22, del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacion con las

medidas destinadas a la ejecucién de reformas y proyectos de inversién en el marco del plan de recuperacién y resiliencia,
en un formato electrénico que permita realizar busquedas y en una base de datos Unica, las categorias armonizadas de
datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el
Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o de los
subcontratistas, segun se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del
Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecucién de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion y
resiliencia, junto con el importe total de la financiacion publica de dichas medidas y que indique la cuantia de los fondos
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran tratados por los
Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracion de la correspondiente auditoria de la aprobacion de la gestion
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilizacion de los fondos relacionados con la
aplicacion de los acuerdos a que se refieren los articulos 15, apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento
de aprobacion de la gestion de la Comision, de conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la
presentacion de informes en el marco de la informacién financiera y de rendicién de cuentas integrada a que se refiere el
articulo 247 del Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».

Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesion y tratamiento de los datos con los fines
expresamente relacionados en los articulos citados.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en

Firmado:
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ANEXO VI. MODELO DE DECLARACION DE COMPROMISO CON LA EJECUCION DE ACTUACIONES PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR).

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

D./D3 ... ... oo i i e i et e ees et ees eee e o o, cON DN NUm. ... ... ... ... ..., actuando en nombre propio/en
representacion de la entidad licitadora ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..., cOn CIFndm. ... ... ... ..., en calidad de ... ...

Declara bajo su responsabilidad personal y ante el 6rgano de contratacion, en la condicién de
contratista/subcontratista, en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecucion de los objetivos definidos en
el Componente 02.- Plan de rehabilitacion de vivienda y regeneracion urbana manifiesta el compromiso de la
persona/entidad que representa con los estandares mas exigentes en relacién con el cumplimiento de las normas
juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupcion y los
conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los principios de economia circular y
evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («kDNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en
doble financiacion y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

.................... de.......

Firmado:
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ANEXO VIl. MODELO DECLARACION AUSENCIA CONFLICTO DE INTERERSES DE LAS
PERSONAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (DACI)

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacion arriba referenciado, el/los
abajo firmante/s, como adjudicatario del mismo, declara/declaran:

Primero. Estar informado/s de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existird conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econdémico o
por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014, define el conflicto de interés como «cualquier situacién en la que el personal al
servicio del érgano de contratacion, que ademas participe en el desarrollo del procedimiento de licitacion
o0 pueda influir en el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero,
econémico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el
contexto del procedimiento de licitacion».

3. Que el apartado 3 de la Disposicién Adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2023, establece que «El andlisis sistematico y
automatizado del riesgo de conflicto de interés resulta de aplicacion a los empleados publicos y resto de
personal al servicio de entidades decisoras, ejecutoras e instrumentales que participen, de forma
individual o mediante su pertenencia a 6rganos colegiados, en los procedimientos descritos de
adjudicacion de contratos o de concesion de subvenciones».

4. Que el apartado 4 de la citada disposicion adicional centésima décima segunda establece que:

- «A través de la herramienta informatica se analizaran las posibles relaciones familiares o
vinculaciones societarias, directas o indirectas, en las que se pueda dar un interés personal o econémico
susceptible de provocar un conflicto de interés, entre las personas a las que se refiere el apartado
anterior y los participantes en cada procedimiento».

- «Para la identificaciéon de las relaciones o vinculaciones la herramienta contendra, entre
otros, los datos de titularidad real de las personas juridicas a las que se refiere el articulo 22.2.d).iij) del
Reglamento (UE) 241/2021, de 12 febrero, obrantes en las bases de datos de la Agencia Estatal de
Administracién Tributaria y los obtenidos a través de los convenios suscritos con los Colegios de
Notarios y Registradores».

Segundo. Que, en el momento de la firma de esta declaracién y a la luz de la informacién obrante en su
poder, no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de interés, en
los términos previstos en el apartado cuatro de la disposicion adicional centésima décima segunda, que
pueda afectar al procedimiento de licitacién.

Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contratacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencién que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreara las consecuencias disciplinarias, administrativas y/o judiciales que establezca la
normativa de aplicacion.
Y para que conste, firmo la presente declaracion.
ANEXO ViIl. MODELO DECLARACION RESPONSABLE DE DATOS BASICOS DE LA PERSONA

TITULAR REAL DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA DE LOS FONDOS DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

Expediente: 806/2023
Contrato: SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA
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D./D3 ... ... oo i et i i et e eer et eie e e e o, CcONDNI L. L. L. ... ... ..., &ctuando en nombre
propio/
en representacion de la entidad ... ... ... ... ... ... ... ... ... .c. ... ..., cOnNIF. ... ... ... ..., en calidad de

...... , que participa como contratista /subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la
consecucion de los objetivos definidos en el Componente Componente 02.- Plan de rehabilitacion de
vivienda y regeneracion urbana

Conforme a lo establecido en el articulo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, y el
articulo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamente Europeo y el Consejo, de 12 de febrero,
declara los siguientes datos de la persona ‘“titular real” de la entidad beneficiaria de los fondos del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR)

NOMBRE DEL TITULAR REAL:

FECHA DE NACIMIENTO:

Y para que conste a los efectos oportunos se expide la presente declaracion en
.............................. a..de...........de....

Firmado:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS |

Proyecto subvencionado por las ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en
municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia, - Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU” a través del Ministerio
para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demogréafico.)

Expediente: 806 / 2023
Expediente: PR-D5000-2021-002937

1.- OBJETO.

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas es definir el alcance y los requisitos minimos que habran de regir la
contratacién y ejecucion de las obras previstas en el proyecto de “SUSTITUCION DEL ALUMBRADO EXTERIOR EN
EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA", redactado por el Ingeniero Industrial D. Gustavo Pando Solis, con un presupuesto
base de licitacion de 810.181,00 euros.

El presente contrato tiene por objeto promover la mejora y renovacion de las instalaciones bajo criterios de eficiencia
mediante la incorporacion de equipos e instalaciones que fomenten el ahorro de energia y la eficiencia energética.

Cadigo CPV: 45316000-5 Trabajos de instalacién de sistemas de alumbrado y sefializacion.

2.- COMPONENTE, HITO Y OBJETIVO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA AL
QUE LA PRESENTE LICITACION ESTA ADSCRITO

El Proyecto en licitacion se encuentra financiado parcialmente por medio de la concesion de ayuda del IDAE
(Instituto para la diversificacién y ahorro de la energia) a la entidad AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA, con
NIF P3909900G, en el ambito de aplicacion del Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la
concesion directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto
demografico (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracién y Reto Demogréafico del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, segun Expediente n° PR-D500-2021-002937.

La ejecucion de las presentes obras se enmarca dentro del COMPONENTE 2, INVERSION 4 (C2.14) y MEDIDA (04):
Lucha contra la contaminacion luminica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC, del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

Conforme a lo estipulado en el Real Decreto Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, que ampara dicha concesion de
ayudas en el:

Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesién directa de ayudas para inversiones a
proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demogréafico (PROGRAMA DUS 5000), en el
marco del Programa de Regeneracion y Reto Demogréfico del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y
tal como estipula su CAPITULO I, en donde se marcan las Disposiciones Generales, y concretamente su Articulo 1,
apartado 3:

3. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR), en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular, la Recuperacién y Resiliencia,
asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de
recuperacion y resiliencia de Espafia, todos los proyectos de inversién que deben llevarse a cabo en cumplimiento del
presente Real Decreto deben de respetar el llamado principio de no

causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant Harm>)
y las condiciones del etiquetado climatico y digital.

Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas asignadas previstas en el Componente 2, asi como en la
Inversién 4, en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado
climético y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del documento del Componente del Plan.

Del mismo modo, en el citado Real Decreto se especifica en su Articulo 9 - “Proyectos Objeto de Ayuda” las
actuaciones y medidas amparadas en el citado programa de ayudas, y asi se define y especifica la Medida 4 - “Lucha
contra la contaminacién luminica, alumbrado eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC”, cuyo desarrollo se lleva
a cabo en el Anexo | - “Descripcion de las Medidas Elegibles” especificando para la Medida 4, y en su punto 4 y
su detalle posterior, no solo los condicionantes basicos exigibles a los proyectos amparados en este programa de
ayudas, sino igualmente las determinaciones técnicas de los mismos:
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4. Requisitos técnicos, energéticos y ambientales. Los proyectos energéticos presentados en esta medida
cumplirén con la legislacién vigente que le sea de aplicacién reduciendo el consumo de energia final, al
menos un 15 %, respecto al servicio sobre el que se actue; en el caso de que dicho servicio sea el alumbrado
exterior, la actuacion permitira reducir el consumo de energia eléctrica de la instalacion reformada en, al
menos, un 45 %, y deberan en todo caso suponer una reduccién en la contribucién a la contaminacion
luminica y justificara la reduccion de la contaminacion luminica asociada a la reforma.

Adicionalmente, cuando la actuacion se efectiie sobre la renovacion del alumbrado exterior, se deberan
cumplir estos requisitos:

a) Las instalaciones renovadas cumpliran los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, con objeto de mejorar la eficiencia y ahorro energético, asi como la disminucioén de las emisiones
de gases de efecto invernadero [articulo 1.a)], y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminacién
luminosa y reducir la luz intrusa o molesta [articulo 1.b)] e Instruccién Técnica Complementaria EA-03.

Comunicacién de la Comisién Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio
significativo», en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de

b) Todas las instalaciones de alumbrado exterior objeto de ayuda cumpliran, tras la actuacioén, con los
preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension en vigor, aprobado por Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto. Mas concretamente, la instalacion sobre la que se actue debe quedar integramente
actualizada al reglamento vigente (centro de mando, cableado, conducciones, luminarias, asi como cualquier
elemento necesario), indistintamente de que dicha actuacion solo suponga una reduccion de potencia o
pueda considerarse como modificacion de importancia o no, de acuerdo con el articulo 2, «Campo de
aplicacion» del citado reglamento.

c) Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior e iluminacién de espacios peatonales,
artisticos o monumentales estaran equipados con luminarias de bloque dptico, que controlen la emisién de
luz en el hemisferio superior y aumenten el factor de utilizacién en el hemisferio inferior.

d) Toda reforma de instalacién de alumbrado exterior quedara regulada y controlada por un sistema de
telegestion centralizada que permita a la entidad local disponer de la informacion sobre consumos,
funcionamiento y programacion de la instalacion, y que permita automatizar, monitorizar y controlar un flujo
bidireccional de la informacién, hacia terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la ejecucién inmediata
de las acciones que procedan.

e) En instalaciones de alumbrado exterior, la instalacién reformada tendra una calificacién energética A o B y
debera cumplir con los requerimientos de iluminacién, calidad y confort visual reglamentados.

f) La temperatura de color en alumbrado exterior ser& como maximo de 3000 K para las fuentes de luz.

g) El flujo hemisférico superior instalado o emisién directa por encima de la horizontal de las luminarias a
implantar en las instalaciones de alumbrado exterior viario y de servicios no superara el 1%, de manera que
sera necesario reducir las emisiones luminosas hacia el cielo.

h) Los sistemas de regulacién de flujo en instalaciones de alumbrado exterior reducirdn los niveles de
iluminacion un minimo del 50% del valor del servicio normal. Esta reduccién podra minorarse en aquellas
zonas o vias cuya intensidad de tréfico de personas o vehiculos justifique su modificacion.

i) La regulacion del flujo tendra un limite minimo del 20% del valor de flujo normal, y sélo se justificaran
sistemas de apagado total para zonas de poca o nula actividad nocturna como son instalaciones deportivas,
carriles bici, etc., siempre y cuando se vuelva a activar automaticamente por el transito de personas y
vehiculos.

j) La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnologia LED debera cumplir con lo establecido en
el documento «Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior»
elaborado por el IDAE y el Comité Espafiol de lluminacién (CEI) y publicado en la pagina web del IDAE.

k) Las luminarias LED deberan disponer de los certificados emitidos por Organismo de Evaluacion de la
Conformidad (OEC) acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) o equivalente europeo,
indicados en el punto «Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria» del citado
documento «Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior»
elaborado por el IDAE y el Comité Espafiol de lluminacién (CEl), en lo que respecta a requisitos de
seguridad, compatibilidad electromagnética, componentes de las luminarias y materiales de las luminarias,
que de manera adicional se listan en anexo del citado documento. Dichos certificados podran ser requeridos
por IDAE en cualquier momento una vez se haya producido la contratacion del suministro de las luminarias.

y finalmente en el Articulo 7. “Requisitos y obligaciones esenciales de las entidades beneficiarias”, que en su
apartado 6 indica:
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6. Las entidades beneficiarias garantizaran el respeto al principio de DNSH y el etiquetado climatico, conforme a lo
previsto en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion
Y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, asi como con lo requerido en la Decisién de Ejecucion del Consejo relativa
a la aprobacién de la evaluacién del Plan de Recuperacion y resiliencia de Espafia.

DN 7y 3511, SB

Dichos hitos y objetivos estan definidos en el anexo Propuesta de Decision de Ejecucion del

Consejo COM (2021) 322 final, de 16 de junio de 2021, relativa a la aprobacién de la evaluacién del Plan de
Recuperacién y Resiliencia de Espafia, disponible en el siguiente enlace:
https://ec.europa.eulinfo/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf

Obligaciones del articulo 2 de la Orden 1030/2021, de 29 de septiembre.

Son principios o criterios especificos, de obligatoria consideracién en la planificacién y ejecucion de los componentes
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y por lo tanto transversales en el conjunto del Plan, y
atendiendo a las definiciones establecidas en los

articulos 3 y siguientes de esta Orden:

a) Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacion del

resultado.

b) Etiquetado verde y etiquetado digital.

c) Analisis de riesgo en relacion con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do no significant
harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacién inicial.

d) Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccién y correccion del fraude la corrupcién ylos conflictos de
interés.

e) Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencion de la doble financiacion.

f) Identificacion del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de un contrato o
subcontratista.

g) Comunicacion.

La ejecucion del Plan se debe llevar a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado, siendo una cualidad del
mismo el cumplimiento de los principios o criterios especificos establecidos en el apartado anterior. Los responsables y
gestores de las medidas deberan asumir el desarrollo de las tareas necesarias para la consecucién de los objetivos, en
el marco de recursos y costes estimados, el analisis sistematico de la gestion, sustentado en indicadores operativos
que faciliten la identificacién de los riesgos, y la toma de decisiones para el adecuado desarrollo de la actividad.

Las Entidades ejecutoras seran responsables de registrar en el sistema informéatico la comprobacién de que los
proyectos gue integran las medidas del Plan cumplen con los criterios establecidos en la evaluacion inicial o, en su
caso, se han corregido las deficiencias detectadas.

Para ello, una vez cumplido un hito u objetivo, critico o no critico, la Entidad ejecutora del proyecto o subproyecto
registrard en el sistema el cumplimiento, formalizando un certificado e incorporando la documentacién acreditativa,
atendiendo a los requerimientos del acuerdo operacional o a los que se reflejen en el sistema de informacion, en su
caso, manifestando la veracidad de la informacién en él contenida en relacion con el cumplimiento de los hitos y
objetivos, y formara parte de la informacién que soporta los Informes de Gestion.

2.3. Etiquetado verde y etiquetado digital

Serd condicién especial de ejecucion el preceptivo cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
etiquetado verde y etiquetado digital y los mecanismos establecidos para su control, asi como el preceptivo
cumplimento de las obligaciones asumidas por la aplicacion del “principio de no causar un dafio significativo al
medioambiente” (DNSH por sus siglas en inglés), asi como afrontar las consecuencias en caso de incumplimiento,
dado que seria causa de rescision del contrato.

La empresa contratista y los subcontratistas estaran obligados a cumplir con los compromisos en materia de etiquetado
verde y digital, asi como por la aplicacién del principio de no causar dafio significativo al medioambiente (Do not
significant harm, DNSH) establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares. En caso de incumplimiento
por el contratista o subcontratistas de las obligaciones establecidas, el 6rgano de contratacion impondra la penalidad
definida en el pliego de clausulas administrativas particulares.

Se establece como causa de modificacion del contrato la orden de la autoridad responsable para adoptar medidas
correctoras, tanto en materia de DNSH, como en materia de etiquetado verde y etiquetado digital.

Igualmente, y teniendo como referencia el Real Decreto 692/2021, de 3 de agosto, por el que se regula la concesion
directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico
(PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneracion y Reto Demografico del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia.

Que regula y circunscribe este Proyecto, y en donde en su Articulo 1. “Objeto y finalidad” apartado 3, indica:
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3. En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia (PRTR), en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece
el Mecanismo Recuperacion y Resiliencia, y su normativa de desarrollo, en particular, la Comunicacioén de la Comision
Guia técnica sobre la aplicacién del principio de «no causar un perjuicio significativo», en virtud del Reglamento relativo
al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del Consejo
relativa a la aprobacion de la evaluacién del plan de recuperacion y resiliencia de Espafia, todos los proyectos de
inversién que deben llevarse a cabo en cumplimiento del presente real decreto deben de respetar el llamado principio
de no causar un perjuicio significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do Not Significant
Harm») y las condiciones del etiquetado climatico y digital. Ello incluye el cumplimiento de las condiciones especificas
asignadas previstas en el Componente 2, asi como en la Inversién 4, en la que se enmarcan dichos proyectos, tanto en
lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climatico y digital, y especialmente las recogidas en los apartados 3, 6
y 8 del documento del Componente del Plan

Se deriva al Componente 2, en cuyo apartado 3. Detalle sobre cada reformalinversién del componente - Punto
C02.104, se indica:

“ En cualquier caso, todas las tipologias de actuacion estan orientadas a actuaciones energéticas, todas ellas con una
contribucion climatica del 100%. “

A su vez el apartado 6. Contribucion del componente a la transicién ecolégica, se indica:

“La contribucién de este componente a la transicién ecolégica se eleva al 82%. “

3.- AMBITO DE APLICACION.

El ambito de aplicacion de este contrato se extiende a las instalaciones eléctricas conectadas a la Red de Alumbrado
Publico pertenecientes al Ayuntamiento de Villaescusa incluidos en el PROYECTO TECNICO de “SUSTITUCION DEL
ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA", redactado por el Ingeniero Industrial D. Gustavo
Pando Solis, con un presupuesto base de licitacion de 810.181,00 euros

4. - DOCUMENTACION TECNICA DE LA INSTALACION

A los efectos de comprobar que el material a instalar cumple las condiciones técnicas exigidas en el proyecto de
“SUSTITUCION DE ALUMBRADO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA” y en el presente Pliego, las
empresas licitadoras deberan presentar en los términos establecidos en el PCAP la siguiente documentacion técnica:

- Datos del fabricante de todo el material preciso para la ejecucién del objeto del contrato:

a) Datos de la empresa fabricante.

b) Certificado emitido por laboratorio acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) o similar europea que
acredite que la empresa fabricante y todos sus procesos de fabricacion referentes a la actividad objeto de contratacion
(lamparas, luminarias y controles suministrados) estan certificados con la norma ISO 9001.

c) Certificado emitido por laboratorio acreditado por ENAC o similar europea que acredite que la empresa fabricante
tiene implantado un Sistema de Gestion Ambiental de acuerdo a la norma ISO 14001 o EMAS

d) Certificado de adhesion de la empresa fabricante a un sistema de gestion integral de residuos (SIG).

e) Catalogo o informacion técnica publicados con especificaciones de sus productos (caracteristicas, dimensiones,
prestaciones y parametros técnicos de funcionamiento).

-La Memoria Técnica sobre los productos a instalar.

Las empresas licitadoras presentaran, en los términos establecido en el PCAP, una memoria técnica de los productos a
instalar, la cual incluirA con caracter suficiente las caracteristicas técnicas de los mismos, para garantizar la
correspondencia entre los valores luminotécnicos solicitados y los valores obtenidos una vez realizada la instalacién.
Los datos, parametros y caracteristicas a aportar seran, como minimo, los siguientes:

A/ LUMINARIAS

- Marca y modelo.

- Memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, forma de instalacién, conservacion,
posibilidad de reposicion de distintos componentes y demas especificaciones:
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a) El disefio de la carcasa de la luminaria no permitird la acumulacién de suciedad u otros elementos del medio
ambiente que puedan perjudicar su eficiencia, de forma que se garantice su funcionamiento sin requerir labores de
conservacion y limpieza distintas de las previstas en el plan de mantenimiento.

b) El disefio de la luminaria permitird, como minimo, la reposiciéon del sistema optico y el dispositivo de control
electronico, éste de forma manual sin herramientas, y de manera independiente, de forma que el mantenimiento de los
mismos no implique el cambio de la luminaria completa.

- Planos, a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del elemento.

- Ficha técnica del producto, donde se describan sus caracteristicas, dimensiones, prestaciones y parametros técnicos
de funcionamiento:

a) Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria.

b) Factor de potencia de la luminaria en los régimen normales y reducidos propuestos.

¢) Numero de LEDs, marca y modelo de LED y su sistema de alimentacién (intensidad, voltaje).

d) Temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

e) Distribucién fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso emitido al hemisferio
superior en posicién de trabajo.

f) Rendimiento de la luminaria. El rendimiento de una luminaria no debera ser un parametro por si solo
determinante, ya que lentes y/o protectores adicionales de luminarias pueden hacer variar y/o disminuir éste.
Seréa su aplicacion en el estudio luminico concreto y su valor de eficiencia obtenido el que determinara su
eficacia e idoneidad.

g) Vida util estimada para la luminaria en horas de funcionamiento. El parametro de vida util de una luminaria
de tecnologia LED vendra determinado en horas de vida por tres magnitudes: el mantenimiento de flujo total
emitido por la luminaria (Lxx), el porcentaje de fallo de los LED (Bxx) y una temperatura ambiente de
funcionamiento.

h) Gréafico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida de flujo
cada 10.000 horas de funcionamiento.

i) Rango de temperatura ambiente de funcionamiento sin alteracion de sus parametros fundamentales, en
funcién de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos la solicitada en el pliego técnico de proyecto.
j) Caracteristicas de emisién luminosa de la luminaria en funcién de la temperatura ambiente exterior, en un
rango de temperaturas de funcionamiento de al menos la solicitada en el pliego técnico de proyecto..

k) El grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo éptico y el del compartimiento de los
accesorios eléctricos. (IP) al menos la solicitada en el pliego técnico de proyecto.

I) Resistencia a los impactos del conjunto global de la luminaria. (IK) al menos la solicitada en el pliego
técnico de proyecto.

Se presentaran las caracteristicas expuestas mediante certificados o resultado de ensayos realizados en laboratorio.

- Caracteristicas del LED instalado en la luminaria:

a) Numero de LEDs, marca y modelo y su sistema de alimentacion (intensidad, voltaje).

b) Potencia nominal individual de cada LED.

¢) Flujo luminoso emitido por cada LED.

d) Curvas de mortalidad, en horas de funcionamiento, en funcién de la temperatura de unién
(™).

e) Vida util estimada de cada LED para la intensidad determinada, en horas de funcionamiento.
f) indice de reproduccion cromaética.

g) Temperatura de color.

Cuando el LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentacion, los datos anteriores se referiran
a cada una de dichas corrientes o tensiones.

- Marcado CE: declaracién de conformidad y expediente técnico o documentacion técnica asociada.

B/ DISPOSITIVO DE ALIMENTACION Y CONTROL (DRIVER).

- Caracteristicas técnicas del driver aplicado a la luminaria:

a) Marca, modelo y datos del fabricante.

b) Temperatura maxima asignada (tc).

c¢) Tension de salida asignada para dispositivos de control de tensién constante.

d) Corriente de salida asignada para dispositivos de control de corriente constante.
e) Consumo total del driver y dispositivos.

f) Grado de hermeticidad IP al menos la solicitada en el pliego técnico de proyecto.
g) Vida del equipo en horas de funcionamiento dado por el fabricante.
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h) Tipo de funcionalidad de control.

i) Marcado CE: declaracion de conformidad y expediente técnico o documentacién técnica
asociada.

CALCULOS LUMINOTECNICOS

Se deberan presentar célculos luminicos justificativos de todas las secciones, cumpliendo con los valores luminicos,
uniformidades y con la calificacion energética establecida para cada clase de alumbrado en el REEIAE.

En todos los casos los calculos seran realizados bajo un programa de célculo luminico y se realizaran bajo un mismo
factor de mantenimiento. Los calculos se realizaran en todos los casos en blanco neutro (la temperatura de color sera
de 4000K). EI FM empleado sera de 0,85 tal y como se indica en el documento de Requerimientos Técnicos exigibles
para luminarias con Tecnologia LED de Alumbrado Exterior IDAE-CEIl. Ademas para unificar criterios y realizar los
célculos requeridos en luminancias, se tomara como pavimento el tipo R3007 en todos los célculos.

Para la evaluacién de los niveles luminicos es exigible la presentacion en formato digital de los plugin compatibles con
el software Dialux de las luminarias incluidas en la oferta. Debera presentarse en el CD adjunto a la oferta técnica.

Seré obligatorio entregar fotometrias y deberan ser realizadas de acuerdo a la Norma UNE-EN- 13032-1:2006. Dichas
fotometrias deberan ir acordes a un software independiente como Dialux en el que se exprese el flujo de salida de la
luminaria. Los flujos de dichas luminarias seran los expresados en dichas fotometrias y no en las informaciones
comerciales de los fabricantes. En caso de discrepancia en ambos valores deberan presentarse las fotometrias en un
laboratorio acreditado por ENAC o similar europeo.

Los célculos luminicos Unicamente se presentaran en formato pdf.
El estudio luminotécnico contendra, al menos, lo siguiente:

- Parametros de la instalacion y especificacién del producto empleado.

- Valores méaximos de luminancia e iluminancia establecidos en la ITC-EA 02.

- Valores minimos y de referencia de eficiencia energética con la correspondiente calificacion
energética de la instalacion establecidos en la ITC-EA 01.

- Valores de iluminancias y luminancias. - Uniformidades de iluminancias y luminancias.

- Valores de deslumbramiento.

Se deberan aportar los siguientes certificados o resultados de ensayos realizados a la luminaria y componentes que
forman parte de la propuesta, debiendo cumplir los valores de referencia.

- Marcado CE: Declaracion de conformidad y expediente técnico, tanto de la luminaria como de sus componentes.

- Certificado de cumplimiento de las normas:

- UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos.

- UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado publico.

- UNE-EN 62493. Evaluacién de los equipos de alumbrado en relacién a la exposicion humana a los campos
electromagnéticos.

- UNE-EN 62471. Seguridad fotobiolégica de lamparas y aparatos que utilizan lamparas.

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Limites. Limites para las emisiones de
corriente arménica (equipos con corriente de entrada 16A por fase).

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Limites. Seccién 3: Limitacién de las
variaciones de tension, fluctuaciones de tension y flicker en las redes publicas de suministro de baja tension para
equipos con corriente de entrada 16A por fase y no sujetos a una conexién condicional.

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.

- UNE-EN 55015. Limites y métodos de medida de las caracteristicas relativas a la perturbacién radioeléctrica de los
equipos de iluminacion y similares.

- UNE-EN 62031. Mddulo LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lamparas. Parte 2-13: Requisitos particulares para dispositivos de
control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para médulos LED.

- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrénicos alimentados en corriente continua o corriente alterna para
moédulos LED. Requisitos de funcionamiento.

- Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria, conjunto éptico y general, segiin norma UNE-EN 60598.

- Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e isolux y curva coeficiente de
utilizacién. Flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en posicion de trabajo
maéaximo permitido FHSINST, que en el caso de este pliego tendra un valor maximo del 1%.

- Ensayo de medidas eléctricas: Tension, corriente de alimentacién, potencia nominal de los leds y potencia total
consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de potencia.

- Ensayo de temperatura maxima asignada (tc) de los componentes.

- Ensayo de medida de eficacia de la luminaria alimentada y estabilizada, entendido como flujo neto total saliente de la
luminaria respecto al consumo total de la luminaria, a las 100 horas.

- Medida del Indice de Reproduccién Cromatica.

- Medida de Temperatura de Color correlacionada en Kelvin.
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Nota: Todos los certificados y ensayos indicados deberan haber sido emitidos preferentemente por entidad acreditada
por ENAC o entidad internacional equivalente y, en su defecto, por el laboratorio del fabricante u otro externo a la
empresa debidamente acreditado y homologado para la certificacién de productos de iluminacion exterior.

Las luminarias a suministrar deberan cumplir todas las caracteristicas técnicas especificadas en la memoria anexa,
cumpliendo con los requisitos especificados en los REQUERIMIENTOS TECNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS
CON TECNOLOGIA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR marcados por el Comité Espafiol de lluminacién y el Instituto
para la Diversificacion y Ahorro de la Energia (I.D.A.E.) (http://www.ceisp.com/).

5.- OBLIGACIONES A CUMPLIR EN LA EJECUCION DEL CONTRATO.

El adjudicatario del contrato ejecutara las obras previstas en el proyecto de “SUSTITUCION DE ALUMBRADO
EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE VILLAESCUSA” redactado por el Ingeniero Industrial D. Gustavo Pando Solis, con
un presupuesto base de licitacion de 810.181,00 euros cumpliendo lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el citado Proyecto Técnico y en la
oferta presentada, bajo la supervision e instruccion de la direccién de obra.

A este respecto el adjudicatario manifiesta que tiene completo conocimiento de:

a) La naturaleza de las instalaciones.

b) El estado de todas las instalaciones y equipos de las instalaciones.

c) Las condiciones particulares de acceso ligadas a la seguridad y a la especificidad de sus
instalaciones.

Es por tanto necesario que los licitadores realicen el estudio de las instalaciones actualmente existentes antes de
redactar su oferta, considerando su estado, y para ello pueden solicitar al Ayuntamiento de Villaescusa autorizacion
para tener acceso a las mismas siempre que no interfieran en su funcionamiento.

La empresa adjudicataria contara con personal suficiente en nimero y cualificacién para desarrollar el servicio
adecuado, garantizando la atencién de ser requerido.

El plazo de duracién y ejecucion de las obras es de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del Acta de
Comprobacion del Replanteo, que debera realizarse en los términos previstos en la clausula correspondiente del
PCAP.

A los efectos de la acreditacion de la ejecucion de los trabajos previstos en el proyecto y una vez ejecutado el mismo
se dejara constancia mediante la emision de CERTIFICADO FINAL DE OBRA.

En dicho CERTIFICADO FINAL DE OBRA debera constar cualitativa y cuantitativamente, que la nueva instalacion
cumple con los objetivos de ahorro energético y reduccién de contaminacion luminica fijados en el Proyecto Técnico
aprobado y subvencionado por el IDEA en el Programa DUS 5000, los cuales a su vez cumplen con las
especificaciones indicadas para el objetivo 35 de Proyectos de energia limpia en municipios con menos de 5000
habitantes, “Renovaciones energéticas de edificios o infraestructuras publicas (con un ahorro de energia primaria de al
menos el 30%)” y “Reduccion de la contaminacion luminica mediante la mejora de la iluminacion publica”.

Ademas, la justificacion completa y legalizacion ante Industria e IDAE con presentacion de certificados e informes y
consecucion de permisos y aceptacion de justificacion ExPost.

6.- CONDICIONES TECNICAS DE SERVICIO.
6.1.-Cumplimiento de la Reglamentacion.

En el desarrollo de todas las prestaciones derivadas de los trabajos objeto del presente Contrato, sera de obligado
cumplimiento la siguiente reglamentacion:

O Cumplimiento de las bases de Real Decreto 692/221, de 3 de agosto, por el que se regula

la concesién directa de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto
demografico (Programa DUS 5000), en el marco del programa de Regeneracién y Reto Demogréafico del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

0 El contratista debera facilitar cuanta informacién le sea requerida por la Administracién en
relacion al cumplimiento de los indicadores, como medidores del progreso o avance a través de los cuales se
determina el grado de cumplimiento de los Hitos y Objetivos del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia.

0 Legalizacién de las instalaciones objeto de la actuacién y emisién de los Certificados de la

Instalacion Eléctrica que exige el REBT y registro ante el organismo pertinente en la CCAA. Preparacion de toda la
documentacion técnica de justificacion de la actuacion solicitada por el IDAE hasta la completa resolucion del
expediente por parte de éste ente de la administracion.
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0 La aceptacion de lo dispuesto en el articulo 20 del Real Decreto 692/2021, asi como del punto 2 del articulo 34 del
Reglamento (UE) 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperacién y
Resiliencia (MRR), del articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre por el que se configura el sistema
de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia, y del articulo 10 del Acuerdo de Financiacion entre
la Comisién y el Reino de Espafia, relativos a las que deben llevar a cabo los estados miembros en relaciéon con los
Fondos Europeos.

0 Las luminarias LED deberan disponer de los certificados emitidos por Organismo de Evaluacién de la Conformidad
(OEC) acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) o equivalente europeo, indicados en el punto
«Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria» del citado documento «Requisitos técnicos
exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Espafiol de
lluminacioén (CEIl), en lo que respecta a requisitos de seguridad, compatibilidad electromagnética, componentes de las
luminarias y materiales de las luminarias, que de manera adicional se listan en anexo del citado documento.

Dichos certificados seran incluidos en el sobre correspondiente junto con la documentacién técnica presentada a la
licitacion. Sera condicion de exclusion inmediata la no presentacion junto con el total de la oferta en el momento de la
presentacion a la licitacion.

Adicionalmente se deberan cumplir estos requisitos:

a) Las instalaciones renovadas cumplirdn los preceptos establecidos en el Reglamento de eficiencia energética en
instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, con objeto de mejorar
la eficiencia y ahorro energético, asi como la disminucién de las emisiones de gases de efecto invernadero [articulo
1.a)], y limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminacion luminosa y reducir la luz intrusa o molesta [articulo 1.b)]
e Instruccion Técnica Complementaria EA-03.

b) Todas las instalaciones de alumbrado exterior objeto de ayuda cumpliran, tras la actuacién, con los preceptos del
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension en vigor, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. Méas
concretamente, la instalacion sobre la que se actle debe quedar integramente actualizada al reglamento vigente
(centro de mando, cableado, conducciones, luminarias, asi como cualquier elemento necesario), indistintamente de
gue dicha actuacion solo suponga una reduccién de potencia o pueda considerarse como modificacién de importancia
0 no, de acuerdo con el articulo 2, «Campo de aplicacién» del citado reglamento.

c) Todos los puntos de luz a emplear en el alumbrado exterior e iluminacion de espacios peatonales, artisticos o
monumentales estaran equipados con luminarias de blogue 6ptico, que controlen la emisién de luz en el hemisferio
superior y aumenten el factor de utilizacion en el hemisferio inferior.

d) Toda reforma de instalacién de alumbrado exterior quedara regulada y controlada por un sistema de telegestion
centralizada que permita a la entidad local disponer de la informacion sobre consumos, funcionamiento y programacion
de la instalacion, y que permita automatizar, monitorizar y controlar un flujo bidireccional de la informacién, hacia
terceros que puedan ayudar, en tiempo real, a la ejecucién inmediata de las acciones que procedan.

e) En instalaciones de alumbrado exterior, la instalacién reformada tendra una calificacién energética A o B y debera
cumplir con los requerimientos de iluminacion, calidad y confort visual reglamentados.

f) La temperatura de color en alumbrado exterior sera como maximo de 3000 K para las fuentes de luz.

g) El flujo hemisférico superior instalado o emision directa por encima de la horizontal de las luminarias a implantar en
las instalaciones de alumbrado exterior viario y de servicios no superara el 3%, de manera que serd necesario reducir
las emisiones luminosas hacia el cielo.

h) Los sistemas de regulacion de flujo en instalaciones de alumbrado exterior reduciran los niveles de iluminacién un
minimo del 50% del valor del servicio normal. Esta reduccién podra minorarse en aquellas zonas o vias cuya intensidad
de trafico de personas o vehiculos justifique su modificacion.

i) La regulacion del flujo tendra un limite minimo del 20% del valor de flujo normal, y sélo se justificaran sistemas de
apagado total para zonas de poca o nula actividad nocturna como son instalaciones deportivas, carriles bici, etc.,
siempre y cuando se vuelva a activar automaticamente por el transito de personas y vehiculos.

j) La reforma de instalaciones de alumbrado exterior con tecnologia LED deberd cumplir con lo establecido en el
documento «Requisitos técnicos exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior» elaborado por el
IDAE y el Comité Espafiol de lluminacion (CEI) y publicado en la pagina web del IDAE.

k) Las luminarias LED deberan disponer de los certificados emitidos por Organismo de Evaluacion de la Conformidad
(OEC) acreditado por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion) o equivalente europeo, indicados en el punto
«Informes de Pruebas y Certificados emitidos por OEC sobre la luminaria» del citado documento «Requisitos técnicos
exigibles para luminarias con tecnologia LED de alumbrado exterior» elaborado por el IDAE y el Comité Espafiol de
lluminacién (CEI), en lo que respecta a requisitos de seguridad, compatibilidad electromagnética, componentes de las
luminarias y materiales de las luminarias, que de manera adicional se listan en anexo del citado documento. Dichos
certificados podran ser requeridos por IDAE en cualquier momento una vez se haya producido la contratacién del
suministro de las luminarias.
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