Puerto Bahia de Algeciras

>

Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO

PROYECTO DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DEL “LOTE DE
PROYECTOS DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPANIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ABONADO-COMPANIA EN LA ZONA 1 (EMBARQUES
TANGER), ZONA 2 (ISLA VERDE INTERIOR) y ZONA 3 (RO-RO PRINCIPE FELIPE), DEL PUERTO
DE ALGECIRAS (CADIZ), DESTINADOS AL SUMINISTRO ELECTRICO A BUQUES (OPS) EN EL
PUERTO DE ALGECIRAS”

1.- NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CONTRATACION

Los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahia de Algeciras (APBA) ven incrementado
su trafico maritimo cada afio, y esta tendencia previsiblemente se mantendra en los proximos afios. La
APBA pretende desarrollar las medidas necesarias para reducir los problemas de emisiones
contaminantes, ruidos y vibraciones que se generen como consecuencia de este trafico maritimo.
Entre estas medidas se encuentra la alternativa de conectarse a una red de suministro eléctrico en
puerto (OPS) que puede resultar ventajosa para todas las partes, no sélo por la reduccién de ruidos,
vibraciones y emisiones contaminantes que se logra en las zonas portuarias, sino también por los
menores costes operativos derivados de la electricidad generada en puerto, y las menores operaciones
de mantenimiento requeridas por tanto en los motores auxiliares de los buques que reducirian los
costes de las navieras.

Cuando se encuentran atracados, los buques usan sus motores auxiliares para producir electricidad
durante las operaciones de carga, descarga y estacionamiento, con la consiguiente emisioén de gases
contaminantes y la produccidn de ruidos y vibraciones. La implantacion de sistemas OPS reduce las
emisiones contaminantes asociadas al conjunto nacional, y las deslocaliza del entorno Puerto-Ciudad,
ademas de reducir los ruidos y vibraciones debido al paro de los motores auxiliares.

Los sistemas OPS es una de las estrategias recomendadas por World Ports Climate Initiative para
reducir la emision de gases de efecto invernadero y reducir sus efectos nocivos para la salud, en
consecuencia son iniciativas que estan alineadas con los objetivos y compromisos de la Agenda 2030
de la AIVP, a la que esta Autoridad Portuaria se adhirié en 2019. Ademas existen diversas directivas e
iniciativas legislativas Europeas relativas a la implementacidn de los sistemas OPS, en la que se
establecen calendarios de reduccion de emisiones, asi como la obligatoriedad de uso a partir de 2030.
Siendo conscientes de la importancia que estos sistemas iban a tomar, la APBA encargé en el afio 2014
la realizacion de un estudio de viabilidad para implantar un sistema de suministro eléctrico a buques
desde puerto, del que resultd el Anteproyecto de Instalacién de una Red Eléctrica de Suministro a
buques en el Puerto de Algeciras. (Afio 2015).

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

Financiado por la Unién Europea r\’“") CERENG Plan de Recuperacién, i i
NextGenerationEU ‘-f‘ DE ESPARIA Transformacién Puerto Bahia de Algeciras
& Q. v Resiliencia Acrdad Portuar de o Beble do Algeckas

B\F o
iu/.? "

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. LCSP
Modelo 01. Memoria Justificativa. VO1 23-09.2022

CSV : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : MANUEL DIAZ GOMEZ | FECHA : 05/09/2025 12:06 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59
E(ISREI’VEI)ANTE(Z) : JUAN ANTONIO PATRON SANDOVAL | FECHA : 12/09/2025 12:11 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025

FIRMANTE(3) : JOSE LUIS HORMAECHEA ESCOS | FECHA : 12/09/2025 16:59 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59



De acuerdo con lo anterior, se inicié la licitacion del EXPEDIENTE 2022-089, denominado “LOTE DE
PROYECTOS DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPARNIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ABONADO-COMPARNIA EN LAS ZONA 1 (EMBARQUES TANGER), ZONA
2 (ISLA VERDE INTERIOR) y ZONA 3(RO-RO PRINCIPE FELIPE), DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ),
DESTINADOS AL SUMINISTRO ELECTRICO A BUQUES (OPS) EN EL PUERTO DE ALGECIRAS”.

El propédsito de estos proyectos era ejecutar la primera etapa de una instalacion OPS, es decir, la
conexion con las redes de distribucion existentes, para de este modo dotar de suministro eléctrico a
los muelles, de modo que se proyectaron los trabajos de conexidn a la red de distribucion segtn los
puntos de suministro facilitados por la compaiiia distribuidora y ademas los centros de entrega de la
energia o centro de seccionamiento. Ademas de lo anterior, el proyecto contemplaba una serie de
canalizaciones de la red interior OPS en media tensidn para posteriormente, en otros proyectos,
considerar las lineas eléctricas que conectardn las distintas subestaciones OPS que se ubicaran por los
muelles con dichos centros de entrega de seccionamiento.

Los proyectos que conforman el Expediente 2022-089 disponen de las autorizaciones administrativas
previas y de construccién y por tanto, de la conformidad de EDISTRIBUCION REDES DIGITALES S.L.U.
en el caso de aquellas instalaciones que se ceden a dicha distribuidora.

Los proyectos que conformaban el Expediente 2022-089 en funcidn de las distintas zonas son:

1. LOTE 1: que corresponde con ZONA 1 (embarques de TANGER) del puerto de Algeciras.
Titulo: PROYECTO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPANIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ABONADO-COMPARNIA EN LA ZONA 1 EMBARQUES
TANGER DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ).

2. LOTE 2: se trata de la ZONA 2 (atraques de Ceuta e Isla Verde Interior) del puerto de
Algeciras.

Titulo: PROYECTO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPARNIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ABONADO-COMPARIA EN LA ZONA 2 ISLA VERDE
INTERIOR DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ).

3. LOTE 3: que atendera a la ZONA 3 (muelle Principe Felipe) del puerto de Algeciras.

Titulo: PROYECTO DE RED SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPARNIA Y CENTRO DE
SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE ABONADO-COMPARIA EN LA ZONA 3 RO-RO PPE. FELIPE
DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ).

En los tres (3) lotes resulté adjudicataria la misma empresa, iniciandose la ejecucién de las obras del
lote 1y 3 el dia 11/01/2024 y del lote 2 en fecha 10/11/2023. Las obras no llegaron a finalizarse por
causas ajenas a la APBA, resolviéndose los contratos.
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De acuerdo con lo indicado anteriormente, este proyecto recoge los trabajos que quedan pendientes
de ejecutar de los tres (3) lotes antes referidos, y que son necesarios para la puesta en servicio y
conexion a la red de distribucion de los centros de entrega de la energia en cada una de las zonas
referidas (atraques de Tanger, atraques de Ceuta e Isla Verde Interior, asi como atraques del muelle
Principe Felipe), ademas de la terminacion delas canalizaciones de media tension interiores para el
tendido en futuros proyectos de las lineas eléctricas de media tensidn (lineas que no son objeto de
este proyecto).

Por ultimo, indicar que parte de esta obra se ejecutara a través de los fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia (en adelante MRR), dirigida a financiar actuaciones en
mejoras de sostenibilidad y eficiencia energética, de aplicacidn a los sistemas OPS para la conexidn
eléctrica de los buques estando atracados en puerto, de tal manera que se reduzcan las emisiones
contaminantes, los ruidos y vibraciones, segtin cdodigo de referencia C6.13.b1.21.2.

2.- FINANCIACION DEL CONTRATO CON FONDOS PROCEDENTES DEL PLAN DE
RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA

La licitacién del contrato objeto de esta Memoria se enmarca dentro de un proyecto que ha sido
seleccionado para ser financiado con fondos MRR con el Plan de Recuperacion, Transformacién y
Resiliencia - Financiado por la Unidn Europea — NextGenerationEU por contribuir a la sostenibilidad
medioambiental/a la accesibilidad ferroportuaria, segin cddigo de referencia C6.13.b1.21.2.

Los principios de gestién especificos del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia,
establecidos en el art. 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, se han tenido en cuenta en
la decisién sobre la necesidad de la contratacidn objeto de esta Memoria y en la preparacién del
expediente.

A tal efecto se han seguido las indicaciones realizadas en la Instruccidn de 23 de diciembre de la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los
pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con fondos procedentes del Plan de
Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, que tiene cardcter vinculante para todos los érganos de
contratacion del sector publico estatal. A su vez se ha tenido en cuenta el documento NORMAS EN
RELACION CON EL PLAN DE RECUPERACION Y RESILIENCIA remitido por el organismo Puertos del
Estado a las Autoridades Portuarias con el fin de proporcionar unos criterios o pautas orientativas para
la aplicacion en la contratacidn de los principios de gestién del Plan de Recuperacion, Transformacién
y Resiliencia, establecidos en el art. 2 de la Orden HFP/1030/2021. Ambos documentos informan sobre
los requisitos que se han de cumplir en las contrataciones que cuenten con financiacién procedente
de los fondos MRR, y refieren los principios basicos aplicables y su incidencia en la contratacidn, y
aspectos concretos a tener en cuenta en la misma.
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Sobre la aplicacidn de esos principios, y en lo que a esta fase del expediente se refiere y como
Departamento gestor y proponente de esta contratacion se informa lo siguiente:

Componente, hito y objetivo del plan de recuperacion, transformacion y resiliencia al que el contrato
estd adscrito.

Este contrato forma parte de las actuaciones en:

Componente C06. Movilidad sostenible, segura y conectada

Inversidn 103. Intermodalidad y logistica del PRTR

Proyecto P04. Mejora de la accesibilidad y sostenibilidad de los puertos
Subproyecto S05. Mejora de la sostenibilidad en los puertos.

Actuacion 08. Implantacién OPS para buques atracados en Puerto de Algeciras
Contrato Proyecto de ejecucién de extension de red de distribucién e

instalacion de puntos de suministro eléctrico a buques (OPS) en los
atraques de ferries de Ceuta en la darsena de la Galera del puerto de
Algeciras (Cédigo Atenea: C6.13.b1.21.2).

Sub-contrato: PROYECTO DE FINALIZACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE
EJECUTAR DEL “LOTE DE PROYECTOS DE RED SUBTERRANEA DE
MEDIA TENSION DE COMPARNIA Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y
MEDIDA DE ABONADO-COMPANIA EN LA ZONA 1 (EMBARQUES
TANGER), ZONA 2 (ISLA VERDE INTERIOR) y ZONA 3 (RO-RO PRINCIPE
FELIPE), DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ), DESTINADOS AL
SUMINISTRO ELECTRICO A BUQUES (OPS) EN EL PUERTO DE
ALGECIRAS

En consecuencia, al formar parte de dicha medida contribuye en la parte correspondiente a la
consecucién de los siguientes hitos y objetivos:
Hito y Objetivo 98: finalizacién de actuaciones en junio de 2026

Etiquetado verde y etiquetado digital.
El proyecto forma parte de la submedida CO.103.e “Mejora de la sostenibilidad de los puertos”, cuyo
campo de intervencion asignado es el 041, con una contribucion climdtica del 0% y ambiental del 100%.
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La contratacidn propuesta contribuye a alcanzar el etiquetado medioambiental por cuanto su objetivo
es medioambiental.

Anilisis del riego en relacion con posibles impactos negativos significativos en el medio ambiente
(principio DNSH).

Con respecto al andlisis de no riesgo significativo al medio ambiente (DNSH), se informa que se ha
realizado una autoevaluacion individualizada de la contratacién con respecto a los seis objetivos medio
ambientales indicados en el art. 5 de la Orden HFP/1030/2021, y una vez cumplimentado el checklist
de la citada Orden HFP/1030/2021 a estos efectos que se adjunta como Anexo a la presente Memoria,
se manifiesta que la contratacidén no genera impactos medioambientales no deseados

Declaracion de Impacto Ambiental.

La actuacion objeto del presente contrato esta exenta de Declaracién de Impacto Ambiental.

3.- OBJETO Y CALIFICACION DEL CONTRATO.

El objeto del presente contrato es la ejecucion de las obras correspondientes al PROYECTO DE
FINALIZACION DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DEL “LOTE DE PROYECTOS DE RED
SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE COMPARNIA Y CENTRO DE SECCIONAMIENTO Y MEDIDA DE
ABONADO-COMPARIA EN LA ZONA 1 (EMBARQUES TANGER), ZONA 2 (ISLA VERDE INTERIOR) y ZONA
3 (RO-RO PRINCIPE FELIPE), DEL PUERTO DE ALGECIRAS (CADIZ), DESTINADOS AL SUMINISTRO
ELECTRICO A BUQUES (OPS) EN EL PUERTO DE ALGECIRAS.

A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto del contrato se utiliza el «Vocabulario
comuln de contratos publicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.2 2195/2002 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario comun de
contratos publicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya. Su codificacion es la siguiente:

45315500-3 Instalaciones de media tension

45315600-4 Instalaciones de baja tension

45317000-2 Otros trabajos de instalacion eléctrica

45317200-4 Trabajos de instalacion eléctrica de transformadores

45317300-5 Trabajos de instalacion eléctrica de aparatos de distribucién eléctrica

Teniendo en cuenta la definicion de su objeto y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), el contrato debe ser calificado como
contrato de obras
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4.- DIVISION EN LOTES.

No procede la divisién en lotes de conformidad con lo previsto en el art. 99 de la LCSP.

Se justifica la no divisidn por lotes por cuanto la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del presente contrato dificulta la correcta ejecucion del mismo desde el
punto de vista técnico.

A ello se aiflade que el objeto del proyecto es la finalizacion de los tres obras anteriormente citadas,
procurandose su terminacién en el menor plazo posible y propiciando con ello el cumplimiento de los
hitos que conllevan la financiacién MRR, lo que podria verse afectado por su divisidén en lotes.

5.- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO/PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

El plazo de ejecucion de las obras es de tres (3) meses, a contar desde el dia siguiente a la formalizacion
de la correspondiente acta de comprobacion de replanteo que se realizara en un plazo maximo de un
mes desde la fecha del contrato

6.- PROCEDIMIENTO DE LICITACION.

La adjudicacion se realizara utilizando el procedimiento abierto regulado en los articulos 156 a 158 de
la LCSP.

7.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

La adjudicacién se realizard utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacion basados en el
principio de mejor relacién calidad-precio, dada las caracteristicas del contrato y de acuerdo con lo
previsto en el art. 145 LCSP. Se usaran criterios de adjudicacion cuantificables mediante juicio de valor
(criterios cualitativos) y criterios de adjudicacion evaluables de manera automatica mediante cifras o
porcentajes por la utilizacién de férmulas (criterios econémicos) Los criterios cualitativos y valorables
mediante juicio de valor tendran una puntuacion sobre 100 de 15 puntos, y el resto correspondera a
los criterios econdmicos (el precio). Las ofertas situadas en el intervalo de calidad técnica inaceptable,
entendiendo por tales a aquellas que no alcancen un umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacion
en el conjunto de los criterios cualitativos, no seran tomadas en consideracion para el célculo de las
ofertas anormalmente bajas ni para la determinacién de la oferta mas ventajosa, de manera que, en

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

6

Financiado por la Unién Europea r\’“") CERENG Plan de Recuperacién, i i
NextGenerationEU ‘-f‘ DE ESPARIA Transformacién Puerto Bahia de Algeciras
& Q. v Resiliencia Acrdad Portuar de o Beble do Algeckas

B\F o
iu/.? "

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. LCSP
Modelo 01. Memoria Justificativa. VO1 23-09.2022

CSV : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : MANUEL DIAZ GOMEZ | FECHA : 05/09/2025 12:06 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59
E(ISREI’VEI)ANTE(Z) : JUAN ANTONIO PATRON SANDOVAL | FECHA : 12/09/2025 12:11 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025

FIRMANTE(3) : JOSE LUIS HORMAECHEA ESCOS | FECHA : 12/09/2025 16:59 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59



el caso de no existir ofertas en el otro intervalo, se procedera a declarar desierta la licitacién, al no
haber concurrido al mismo ofertas de calidad técnica suficiente.

Caracteristicas medioambientales. Programa de actuaciones
medioambientales 10 puntos
Programa de trabajo/Cronograma 5 puntos
La organizacidn, cualificacion y experiencia del personal 15 puntos

8.- SOLVENCIA ECONOMICA O FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL, CLASIFICACION Y
HABILITACION PROFESIONAL O EMPRESARIAL.

SOLVENCIA

Al tratarse de un contrato cuyo valor estimado es inferior a 500.000 euros, el licitador podra acreditar
su solvencia indistintamente mediante su clasificacion como contratista de obras en el grupo o
subgrupo de clasificacion correspondiente al contrato, o bien, acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia que a continuacion se sefialan.

A) Clasificacion del contratista.

El licitador podrd demostrar su Solvencia econdmica y financiera y su Solvencia técnica y
profesional si se encuentra clasificado como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificacion y categoria de clasificacion

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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El licitador deberd presentar el certificado de clasificacion administrativa expedido por la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado, acompafiado de una declaracién sobre su vigencia
y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtencidn de la misma. Si la empresa se
encontrara pendiente de clasificacién, debera aportarse el documento acreditativo de haber
presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesién de la
clasificacién exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la subsanacién de defectos u
omisiones en la documentacion.

La acreditacién de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante certificado del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico de conformidad con
lo previsto en el art. 96.3 LCSP.

B) Alternativamente, el licitador podra demostrar su Solvencia econémica y financiera y su
Solvencia técnica y profesional acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos:

» Solvencia econdmica y financiera del empresario debera acreditarse por los medios que a
continuacion se sefialan:

Volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al afio de mayor
volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera ser al menos una vez y media el
valor estimado del contrato cuando su duracion no sea superior a un afio, y al menos una
vez y media el valor anual medio del contrato si su duracion es superior a un afio.

» Solvencia técnica de los empresarios debera acreditarse los medios que a continuacién se
sefialan:

Una relacion de las obras ejecutadas en los ultimos cinco afios, que sean del mismo grupo
o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, o del grupo o subgrupo
mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos
subgrupos, cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o
superior al 70 por ciento de la anualidad media de la suma de todos aquellos de los que
pretende ser adjudicataria.

o HABILITACIONHabilitacion empresarial: Deberd estar habilitada como Instaladora de Lineas de
alta tension (AT) con categoria LAT1 (para lineas aéreas o subterraneas de AT de hasta 30 kV e
Instalaciones de alta tensidn (AT) con categoria AT1 (para instalaciones eléctricas de AT cuya
tension nominal no exceda de 30 kV).

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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9.- ADSCRIPCION DE MEDIOS PERSONALES O MATERIALES.

Los licitadores deberdan comprometerse a adscribir a la ejecucién del contrato los siguientes medios
personales para cada uno de los proyectos, con independencia de si se adjudica mas de uno a un mismo
licitador

Titulacién/acreditacion Experiencia L.
Ne , . R L. Documentos a presentar por el licitador que
, . académica o profesional minima A .
técnicos X . resulte propuesto como adjudicatario
requerida profesional
1 Jefe/a de Obra: Ingeniero/a de »  Copia de la titulacion oficial o formacidn
Caminos, Canales y Puertos; . requerida.
Ingeniero/a Industrial, St.ar.\os v » Contratos de trabajo vigentes, relacién nominal
f Lt articipacion . . .
Ingeniero/a Técnico de Obras P S d de trabajadores correspondiente (antiguos TC1y
Pablicas, Ingeniero/a Civil o ZZi:si;a:d: TC2) o documentacién que acredite la
Ingeniero/a Técnico Industrial, ed de vinculacién con el empresario adjudicatario en el
con dedicacion exclusiva a la distribucia sentido de disponer efectivamente de esos
obra del 20 %. isitbucion medios para el desarrollo del contrato
con CTy LSMT . o . ! .
de importe » Listado con la experiencia profesional en trabajos
superior a relacionados con la actividad objeto de esta
80.000 € contratacion, con indicacion de: a) las respectivas
fechas de inicio y final de la prestacion; b) cargo
1 Encargado de obras eléctricas o categoria profesional desarrollada; c) nombre
con dedicacién exclusiva a la 5 o del contrato, empresa contratista en la que
obra del 80% anos desarrolld su labor y administracion publica
promotora.
» Declaracién jurada de la veracidad de los datos
aportados.
» Informe de vida laboral.

Estos compromisos se integraran en el contrato y su incumplimiento dard lugar a penalidades
conforme a lo previsto en el articulo 192.2 de la LCSP.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

Financiado por la Union Europea - &@p & GoRENG Plan de Recuperacién, '
. i6 Puerto Bahia de Algeciras
NextGenerationEU Sl & DE ESPANA Transformacién
Zli®s Q. v Resiliencia " o Behl o Al

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. LCSP
Modelo 01. Memoria Justificativa. VO1 23-09.2022

CSV : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : MANUEL DIAZ GOMEZ | FECHA : 05/09/2025 12:06 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59
E(ISREI’VEI)ANTE(Z) : JUAN ANTONIO PATRON SANDOVAL | FECHA : 12/09/2025 12:11 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025

FIRMANTE(3) : JOSE LUIS HORMAECHEA ESCOS | FECHA : 12/09/2025 16:59 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59



10.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

De tipo medioambiental: La empresa adjudicataria, en ejecucién del contrato, se compromete a
aplicar las medidas que persigan el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales con la
minima generacién de residuos.

Se incluira un Plan para la gestion de los residuos generados por la propia ejecuciéon del contrato,
donde refleje la separacién y clasificacion de los residuos por cddigos LER, con independencia de las
cantidades generadas, a fin de asignarles el destino del gestor autorizado adecuado, suscribiendo el
compromiso de facilitar a esta Autoridad Portuaria los datos del material y documentacion justificativa
de la entrega a dicho gestor.

La persona o entidad responsable designada por el érgano de contratacidn para la supervision de la
ejecucion del contrato y garantia de la correcta realizacion de la prestacion pactada realizard el
seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la empresa o entidad
adjudicataria de conformidad con lo dispuesto en el contrato.

La persona responsable del contrato supervisard de forma periddica el cumplimiento de las
obligaciones que en materia medioambiental se hayan impuesto a la empresa adjudicataria
directamente en el pliego o hayan sido ofertadas por este, asi como las que deriven de la legislacidn
medioambiental vigente.

La persona responsable del contrato informard al dérgano de contratacion sobre los posibles
incumplimientos de las obligaciones previstas en el contrato, y, en su caso, propondra el inicio del
procedimiento de imposicion de penalidades o de resolucion del contrato.

Con la factura final deberd aportar la persona contratista una declaracion responsable/jurada de haber
cumplido todos los compromisos y condiciones especiales de ejecucion que le fueran exigibles legal o
contractualmente, relacionando dichas medidas.

De tipo social: Para fomentar la insercidn laboral de personas que se encuentren con especial dificultad
de acceso al empleo.

La empresa adjudicataria, en ejecucidon del contrato, se compromete a que, en las nuevas
contrataciones, bajas y sustituciones de personal necesario para la ejecucion del contrato, dara
preferencia a la contratacidn de personas pertenecientes a colectivos especialmente afectados por el
desempleo, de manera que, salvo justificacion de su imposibilidad atendiendo a las caracteristicas del
concreto trabajo a desarrollar, garantizaran que, al menos un 5 % de las nuevas contrataciones que se
realicen, se refieran a personas de estos colectivos. Para dicho cémputo también seran tenidas en
cuenta las personas empleadas por las empresas o las entidades subcontratadas para la realizacion
parcial de la prestacién. Se entenderd la cifra resultante en numeros enteros, despreciandose

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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decimales y siendo como minimo, en cualquier caso, de al menos una (1) persona a contratar de las
definidas.

Si existiera el deber de subrogar al personal u otras circunstancias en el momento de iniciarse la
ejecucion del contrato que impidiesen cumplir el porcentaje sefialado, la empresa deberd contratar
este perfil de personas en todas las nuevas contrataciones, bajas y sustituciones que precise o se
produzcan durante el periodo de vigencia del contrato hasta alcanzar dicho porcentaje. Esos
supuestos, de caracter excepcional, habran de motivarse, justificarse y acreditarse por la persona
adjudicataria, y en todo caso esas excepciones deberan aprobarse por la APBA.

A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores serdn consideradas personas en especial
dificultad para acceder al mercado laboral las pertenecientes a los siguientes colectivos:

a) Jovenes desempleados.

b) Personas con discapacidad fisica, psiquica, mental o sensorial de al menos un 33 % de
discapacidad.

c) Mujeres victimas de violencia de género.

d) Personas desempleadas de larga duracion, en desempleo por un periodo superior a 12 meses
en los ultimos 24 meses.

Las mencionadas personas deberdn tener la capacidad profesional y personal necesarias para realizar
las tareas objeto del contrato y tendra que ser incorporadas en la plantilla que ejecute el contrato, en
iguales condiciones laborales y de sujecion al convenio sectorial o de empresa que el resto del personal
de plantilla.

La empresa o entidad adjudicataria del contrato acreditard el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en su proposicion mediante la presentacion de la siguiente documentacion:

- Formalizado el contrato, en el plazo de un mes, laempresa o entidad adjudicataria comunicard
los datos relativos a las personas contratadas y presentara al efecto copia del alta a la
Seguridad Social y del contrato de trabajo a la persona responsable del contrato.

La persona responsable del contrato podra recabar de la empresa adjudicataria la documentacion
seflalada o cualquier otra que estime pertinente para ejercer sus facultades de control y evaluacion
del cumplimiento del contrato, asi como solicitar la celebracién de reuniones de seguimiento o
informes periddicos de evaluacion.

11.- PRESUPUESTO DE LICITACION.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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El presupuesto base de licitacién asciende a doscientos cuarenta y nueve mil doscientos dieciocho
euros con cincuenta y tres céntimos (249.218,53 €), IVA excluido.

La valoracién de las actuaciones necesarias que ha de incluir en el proyecto se detalla y valoran a
continuacion:

CAPITULO RESUMEN IMPORTE

Capitulo 1 ZONA 1 oottt e s erae e eaee e 18.082,46 €
Capitulo 2 ZONA 2 oottt ettt et b et nne 103.194,88 €
Capitulo 3 ZONA 3 oottt te e e eaeeeane 82.239,17 €
Capitulo 4 SOSTENIBLIDAD AMBIENTAL......coiieiiieieciteeieeite e ete et sve e ne e 1.266,59 €

Capitulo 5 SEGURIDAD Y SALUD......ccueitieiieieeieeiecreesieesieeveesie et sae e aaesveensaenns 4.644,24 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 209.427,34 €
13,00 % Gastos generales  27.225,55 €
6,00 % Beneficio industrial 12.565,64 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 249.218,53 €

Asciende el presupuesto proyectado, a la expresada cantidad de:
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS

Presupuesto I.V.A. Total Presupuesto

249.218,53 € 52.335,89 € 301.554,42 €

12.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CENTIMOS (249.218,53 €) sin incluir el IVA.

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente direccion: https://run.gob.es/hsbIF8yLcR
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13.- TAREAS CRITICAS QUE NO PODRAN SER OBJETO DE SUBCONTRATACION.

No procede.

14.- SUBROGACION EN CONTRATOS DE TRABAJO.

No procede.

15.- CONDICIONES ESPECIALES DE COMPATIBILIDAD.

El proyecto ha sido redactado mediante asistencia técnica por el Ingeniero Técnico Industrial, Carlos
Castrillén Jorge, colegiado n2 2.387 del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de
Cadiz.

16.- INFORME VINCULANTE DE PUERTOS DEL ESTADO EN OBRAS CUYO PRESUPUESTO
EXCEDE DE 3.000.000 € O ESTEN FINANCIADOS CON FONDOS PROCEDENTE DE LA UNION
EUROPEA O DE OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

Este proyecto, al tratarse de la finalizacion de uno anterior que ya fue remitido a OPPE, por estar
financiado con fondos MRR, para su informe técnico vinculante y que se resolvié de manera favorable,
también ha sido enviado a OPPE con fecha 13/06/2025, quien resolvié de forma favorable con fecha
10/07/2025, adjuntando informe de INECO que incluia determinadas recomendaciones en las
conclusiones del citado documento. Estas recomendaciones se han tenido en cuenta tal y como queda
reflejado en el informe redactado por el Dpto. de Conservacion con fecha 01/08/2025.

17.- INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS EN EL CASO DE CONTRATOS DE SERVICIOS

No procede.

18.- NECESIDAD DE AUTORIZACION PARA CONTRATAR DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 324 LCSP.

No procede evacuar el tramite de autorizacién regulado en el art. 324 LCSP de conformidad con lo
establecido en la Resolucion de 7 de mayo de 2018, de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y
Vivienda por la que se fija la cuantia del valor estimado de contratacion a los efectos previstos en el
articulo 324.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico (BOE n2 115 de 11

o
S
p
>
®
™
=]
3
2
B
@
o
S)
=4
c
=
=
P
=
£
=
=
2
S
3
ol
=
S
Py
o
1=
2
S
=2
7l
<
=
T
=)
bS]
1=
T
£
E]
3
<}
kS
Py
&
et
3
®
e
o
T
=]
=
<3
8
2
£
<
el
T
2
=
T
S
®
°
ki
S
a
©
@
3
ho
]
b1
o
0
P
<
S
oy
<
Py
<
<@
=
S
2
<
S
=
@
=
N
o
@
re}
y—
&
i
<
P4
i
(0]
>
0
(S
=
£
2
5]
)
<]
=
5]
€
E]
2
<)
el
<
o
>
2
k7]
3
2
o
2
<
=
o«
T
w
[a]
w
>
14
o
L
=z

de Mayo).
13
Financiado por la Union Europea g@g CORANG Plan de Recqgeracién, )
NextGenerationEU by v"t DE ESPANA Transformacién Puerto Bahia de Algeciras
e W v Resiliencia Aucrkdad Poruat de o Bails e Algeckas

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. LCSP
Modelo 01. Memoria Justificativa. VO1 23-09.2022

CSV : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : MANUEL DIAZ GOMEZ | FECHA : 05/09/2025 12:06 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59
EIGRELVEIJANTE(Z) : JUAN ANTONIO PATRON SANDOVAL | FECHA : 12/09/2025 12:11 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025

FIRMANTE(3) : JOSE LUIS HORMAECHEA ESCOS | FECHA : 12/09/2025 16:59 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59



%
|
E v
32
3
o
S
S
E-
£
5
g
.‘t_-’
S
2
= Algeciras, 28 de agosto de 2025
o
S
=] .
‘§ Firmado y aprobado
g
o
3
g
g Jefe del Area/Departamento
£
g
E Ve Be
g
&
&
i)
2 Direccion General
$
£
3
8
3
s
g
~
N
3
e
5
S
P4
w
o
>
1%
S
g
2
5]
9
£
g
o
K
2
<
=
z
w
w
a
w
=
o
(@]
[T
z
14
Financiado por la Unién Europea Plan de Recuperacién, 7
- NextGener':tionEU . geog;iigi T‘ Tr;ns‘flc?rma.cién Puerto Bahfa de Algeciras
Y Resiliencia Aucridad Portuarls de le Behle de Algectras

Ley 9/2017, de 8 de noviembre. LCSP
Modelo 01. Memoria Justificativa. VO1 23-09.2022

CSV : GEN-0e3f-5602-781c-0b04-3ab4-bc4a-56dd-fa8e

DIRECCION DE VALIDACION : https://run.gob.es/hsbIF8yLcR

FIRMANTE(1) : MANUEL DIAZ GOMEZ | FECHA : 05/09/2025 12:06 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59
E(ISREI’VEI)ANTE(Z) : JUAN ANTONIO PATRON SANDOVAL | FECHA : 12/09/2025 12:11 | Sin accion especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025

FIRMANTE(3) : JOSE LUIS HORMAECHEA ESCOS | FECHA : 12/09/2025 16:59 | Sin accién especifica | Sello de Tiempo: 12/09/2025 16:59



o
3
£ v
o
£
3
o
S
f=
=
;n.-
E
g ANEXO lI1.B Referencia analisis de riesgo sobre impactos medioambientales no deseados (DNSH)
3
S (Orden hfp/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de
5 Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia)
=}
(=2
'3
2 Ejecucion de lineas de accion-Principio de no hacer daiio significativo al Medio Ambiente
S
5 - . > . No .
£ Seguimiento mensual de lineas de accion Si No . Comentarios
3 aplica
o
E Aspectos generales
8 1 | ¢Ha implantado el principio «Do no significant harm»
3 (DNSH), conforme a lo previsto en el anexo al Council X C6.I3. Mejora de la accesibilidad, sostenibilidad,
3 Implementing Decision (CID) por el que se aprueba el digitalizacion y seguridad de los puertos.
54 PRTR espaiiol?
E 2 ¢Ha implantado el principio «Do no significant harm» Componente 6. Desarrollo y/o modernizacién de
= (DNSH), conforme a lo previsto en la Seccion especifica | x terminales logisticas, puertos y accesos a los mismos.
o
£ del DNSH del PRTR espafiol?
% 3 ¢Su actuacion cumple con la legislacion ambiental de la
§ UE y nacional? ¢Se han concedido los permisos o " Se realiza evaluacion de requisitos legales y se
o autorizaciones pertinentes? conceden los permisos y autorizaciones requeridos.
g
3 4 | ¢Aplica el Procedimiento de Evaluacion de Impacto Revisada Ley 21/2013. de 9 de diciembre. de
8 Medioambiental conforme a la Directiva 2011/92/EU y, X a ey / ! !
& . . evaluacién ambiental.
3 en su caso, hace efectivas las conclusiones?
o
3 5 | éla actuacion incluye elementos que requieren la
S aplicacion por parte de las empresas de un sistema de - . . ”
& P L P . P . P X - Las actividades son sometidas a sistema de gestion
=} gestion medioambiental reconocido o que utilicen y/o | x R o
8 . . ambiental certificado.
z produzcan bienes o servicios a los que se haya
,CZO' concedido una etiqueta ecoldgica de la UE?
S 6 -Guia de buenas practicas ambientales.
o
e ¢La actuacion aplica las mejores précticas ambientales? | x -Certificacion APBA EMAS: ES-AN-000124.
g -Plan de actuaciones ambientales.
I_IZ'_I 7 En caso de inversiones publicas ¢se respetan los criterios " Se incluyen algunos condicionantes en pliego
© de contratacion publica ecoldgica? acordes a estos criterios.
> 8 La inversion en obra civil es minima. En cualquier
3 En caso de inversion en infraestructuras, ¢la inversion se N caso, se ha realizado un estudio de vulnerabilidad
= ha sometido a verificacién climatica y ambiental? climdtica para el Plan Director de Infraestructuras
:E, Portuarias.
s Mitigacidn del cambio climdtico
S 9 Con la implantacion de OPS se estima se reduzcan las
2 L.
3 ¢Su actuacion contribuye positivamente a la mitigacion emisiones GEI de buques atracados en puerto
S o S significativamente ( NO2 en un 96% y las de CO2 en
= del cambio climatico de acuerdo con la descripcién | x o . . .y i
< recogida en el CID? un 64% segun la Guia de Gestion Energética en
B & ' Puertos del Estado).
3 Contribucién del 100% segun etiquetado climético.
o 10 | . L . La medida se complementa en la préctica con la
2 ¢Se espera que su actuacion genere emisiones ") PR
< significativas de gases de efecto invernadero? X contratacion de una compafifa eléctrica que
E i suministra energial00% renovable (GdO).
o 11 | ¢éSu actuacion incluye instalaciones que contribuyen al y
a reciclaje de residuos?
E Adaptacion al cambio climdtico
&
[T
z
15
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12 Es necesario para la adaptacion al cambio climatico
de ciudades portuarias que la contribucion de GEI de
las actividades portuarias sean minimizadas, la
instalacion de OPS contribuye a ello.

éSu actue.xcio’n‘cop'.cribuye positivamente a la adap?ac?o:n -La actuacion corresponde al Reglamento Delegado,
al cambio climdtico de acuerdo con la descripcién | x punto 6.16.1.b, que se vincula al ajuste a los criterios
recogida en el CID? del Apéndice A,

La APBA dispone de un estudio para su Plan Director
de Infraestructuras , que en el peor escenarios (RCP
8,5 A 100 afios) indica alta vulnerabilidad a
incremento del nivel del mar y de las temperaturas.

13 | ¢Espera que su actuacion dé lugar a un aumento de los
impactos adversos de las condiciones climaticas
actuales o futuras, sobre su ambito, las personas o los
bienes?
14 | ¢Su actuacion impactaria en areas o en entornos
propensos a inundaciones, temperaturas extremas y/o X
desprendimientos de tierras?

Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y

marinos

15 | ¢éSu actuacién contribuye positivamente a la utilizacion
y proteccion sostenibles de los recursos hidricos y
marinos de acuerdo con la descripcién recogida en el
CID?
16 Se procedera segun lo establecido en el Reglamento
Delegado 2021/2139 de la Comisidn de 4 de junio de
¢Tendria su actuacion un impacto negativo sobre el 2021. Epigrafe 6.16.B
buen estado medioambiental de las aguas marinas y las X Se determinan y afrontan riesgos de degradacion
masas de agua terrestres superficiales y subterraneas? medioambiental relacionados con la preservacion de
la calidad
del agua y la prevencion del estrés hidrico.

17 | éLaimplantacion o instalacion de su actuacion fomenta

la optimizacion del empleo de recursos hidricos?

18 | éSu actuacién afecta a especies y habitats protegidos

que dependan de recursos hidricos?

19 | éSuactuacion contribuye a la conservacion de la calidad

del agua?

Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado
de residuos

20 ¢Su actuacion contribuye positivamente a la economia Los RAEE son susceptibles de valorizacién.
< ve p -Adecuacion al Real Decreto 110/2015, de 20 de

circular de acuerdo con la descripcion recogida en el X . s
febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y

CiD? -
electrénicos.

21 | ¢Se espera que su actuacion dé lugar:

(i) dé lugar a un aumento significativo de la
generacion, incineracion o eliminacion de
residuos, con la excepcion de la incineracién de
residuos peligrosos no reciclables; o X

(i) conduzcan a ineficiencias significativas en el uso
directo o indirecto de cualquier recurso natural en
cualquier etapa de su ciclo de vida que no se
minimicen con medidas adecuadas; o

Adecuacion a la Directiva 2011/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de
2011 sobre restricciones de sustancias peligrosas en
equipos eléctricos y electrdnicos.
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(iii) causar un dafio significativo y a largo plazo al
medio ambiente con respecto a la economia

circular?
22 Se aplica plan de gestion de residuos especifico.
Reglamento Delegado 2021/2139 de la Comisién de
¢Su actuacion garantiza la recogida separada, reciclaje o 4 de junio de 2021, Anexo I. 6.16.2.4) Se preparan
reutilizacion? para reutilizacion, reciclado y otras formas de
valorizacién al menos del 70% de RCD,s no peligrosos
distintos de materiales naturales de categoria
17.05.04 (Decisién 2000/532/CE).
Prevencidn y control de la contaminacion a la
atmdsfera, el agua o el suelo
23 | ¢Suactuacion contribuye positivamente a la prevencién
y el control de la contaminacion a la atmdsfera, el agua Se trata de una actividad facilitadora, conforme a
o el suelo de acuerdo con la descripcidn recogida en el Reglamento 2020/852, art.16.
CID?
24 Se toman medidas para reducir el ruido, las
éEspera que su actuacion genere un aumento vibraciones, el polvo y las
significativo en las emisiones de contaminantes al aire, emisiones contaminantes durante los trabajos de
al agua o al suelo? construccion y mantenimiento.
Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los
ecosistemas
25 | ¢Suactuacion contribuye positivamente a la proteccion
y restauracion de la biodiversidad y de los ecosistemas X

de acuerdo con la descripcion recogida en el CID?

26 | ¢Se espera que su accion sea:

(i) significativamente perjudicial para el buen estado y
la resiliencia de los ecosistemas;

No procede Evaluacion de Impacto Ambiental.
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. I ” X Las actividades se realizan durante todo el ciclo de
(i) perjudicial para el estado de conservacion de los X R . ) .
e S vida sometidas a sistema de gestién ambiental
hébitats y especies, incluidos los declarados de certificado
interés de la Unién? )
27 | ¢éSu actuacion se llevara a cabo en dreas protegidas o
sensibles de la red Natura 2000, en lugares declarados X
patrimonio de la humanidad por la UNESCO o en areas
clave de biodiversidad?
28 | ¢laactuacion incluye practicas agricolas sostenibles que N
reduzcan el uso de plaguicidas?
17
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