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1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Contrato es la prestacion de Servicios a la Subdireccién General de
Planificacidn Ferroviaria del Ministerio de Fomento para la redaccién del “ESTUDIO
INFORMATIVO DE LA VARIANTE FERROVIARIA ORDIZIA-BEASAIN”,

El Estudio Informativo a redactar consiste en el disefio de soluciones que permitan la mejora de
la permeabilidad urbana mediante la disminucion de la barrera que la linea de ancho ibérico 01-
100-Madrid Chamartin-Irin-Frontera Francesa genera en los municipios de Ordizia y Beasain,
en Guipuzcoa.

El alcance del Estudio Informativo sera el necesario para servir de base al proceso de
informacion publica y de audiencia a las Administraciones establecido en la Ley 38/2015, de 29
de septiembre, del sector ferroviario y el R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento del sector ferroviario, asi como a los tramites previstos en la legislacion
ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental).

El Contrato incluira la prestacion de Servicios de Ingenieria (consultoria y asistencia) para la
realizacion de los mencionados tramites de informacién publica y audiencia a las
administraciones, analisis de alegaciones y obtenciéon del Informe de Impacto Ambiental (o, en
su caso, Declaracion de Impacto Ambiental), hasta la aprobacién definitiva del Estudio.

2. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto de este pliego es la enumeracion y descripcidn de los trabajos que deben llevarse a
cabo dentro del presente Contrato, estableciendo las condiciones y criterios técnicos que han
de servir de base para su realizacion.

Junto al presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, revestiran caracter
contractual el Cuadro de Caracteristicas y el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
del Contrato.

3. ANTECEDENTES Y TRABAJOS ANTERIORES REALIZADOS

a) Marco del estudio

En la actualidad las zonas ferroviarias de Ordizia y Beasain constituyen una barrera urbana que
se extiende de un extremo a otro del frente de los municipios entre los cruces con el rio Oria,
compartiendo corredor con la carretera A-1.

Los elementos mas significativos del entorno que pueden condicionar las soluciones a plantear
en el Estudio Informativo a redactar son:

- Linea de ancho ibérico 01-100-Madrid Chamartin-lrin-Frontera Francesa, de via doble
electrificada, que soporta un trafico de caracter mixto, donde tienen gran importancia las
circulaciones de cercanias (linea C-1). Esta infraestructura presenta un trazado muy
sinuoso motivado por la complicada orografia del entorno.

- Factoria de CAF, de gran importancia a nivel comarcal, que presenta una gran
superficie de implantacién entre ambos municipios.

- Rio Oria, que cruza los municipios de este a oeste y con el que la linea ferroviaria
presenta numerosos cruces. Dos de ellos limitan la zona del apeadero de Ordizia y el
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barrio de San Bartolomé. Asimismo, dos de ellos limitan la playa de vias de Beasain al
este y al oeste.

- Autovia A-1, que comparte corredor con la linea ferroviaria a lo largo del valle del rio
Oria.

b) Antecedentes:

Dentro del ambito objeto de este Estudio Informativo se identifica, como principal antecedente,
el “Estudio de Integracién del Ferrocarril en Beasain y Ordizia”, redactado por Intecsa-lnarsa en
el afio 2007, en el cual:

- Para el caso de Ordizia se contemplan 6 alternativas de variantes ferroviarias que
desplazan el trazado del ferrocarril mas al sur, divididas en dos grupos; unas menos
ambiciosas que partian desde las proximidades del viaducto ferroviario sobre el Oria,
ubicado al este de la subestacion eléctrica, y que terminaban en el entorno del cruce del
camino de Agarre con la linea férrea; y otras mas ambiciosas que, empezando en el
mismo sitio, discurrian sensiblemente paralelas a la A-1 y requerian la construccién del
tunel bajo el monte Oiangu e iban a conectar con la recta de |a estacién de Beasain.

- Para el caso de Beasain se contemplan 2 alternativas; la primera de ellas consiste en
un soterramiento parcial de las vias del orden de 4 metros y la segunda en disminuir el
numero de vias, manteniéndolas a la cota actual, liberando suelo y mejorando la
permeabilidad mediante la disposicion de dos pasos inferiores para vehiculos y
peatones.

4. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION

La representacion de la Subdireccién General de Planificacidn Ferroviaria en los trabajos objeto
del presente Contrato serd encomendada a un equipo técnico de dicha Subdireccion General,
gue estara en posesion de la titulacion adecuada, encabezado por un técnico superior que
ejercera las funciones de Representante de la Administracion.

El Representante de la Administracion sera el responsable de la coordinacion de los trabajos y
velara por el cumplimiento del Contrato. En especial, sera la persona que expida las
certificaciones que procedan, formule la liquidacién y tramite las posibles incidencias que surjan
en la elaboracién del Estudio.

5. EL CONSULTOR, EQUIPO, MEDIOS Y OFICINA

La empresa que resulte adjudicataria del Contrato recibira el nombre de “Consultor”. A su
representante legal se le denominara “Delegado del Consultor”.

El Consultor realizara todos los trabajos necesarios para conseguir el objetivo de este Contrato,
y sera plenamente responsable, técnica y legalmente, de su contenido, asi como de los plazos
de entrega de las diferentes unidades del Estudio.

El Consultor aportara un equipo humano formado por un numero suficiente de técnicos
competentes en cada una de las materias objeto del trabajo, de acuerdo con lo estipulado en el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, y unos medios materiales adecuados para su
correcta realizacion.
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En ningun caso se aportara documentacion relativa a estos aspectos en el archivo electrénico
n°2 de los definidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. En el supuesto de
no cumplirse este requisito, el licitador quedara excluido.

6. RELACIONES ENTRE CONSULTOR Y ADMINISTRACION

Durante el desarrollo de los trabajos del Contrato todas las relaciones directas del Consultor
con la Administracién se desarrollaran a través del Representante de la Administracion.

El Consultor presentara, en un plazo maximo de 15 dias a partir de la firma del Contrato, un
Programa detallado del desarrollo de los trabajos, concretando en caso necesario el
presentado en su oferta, que una vez aprobado por el Representante de la Administracién,
servira para realizar su seguimiento y control.

Dicho programa tendra caracter contractual tanto en su plazo total como en los plazos
parciales, asi como todas las modificaciones que pudieran introducirse en él, autorizadas por el
Representante de la Administraciéon.

Sin perjuicio de la facultad conferida al Representante de la Administracién de poder exigir en
cualquier momento la revision del estado de los trabajos, se establecen los siguientes
controles:

a) Reuniones de informacidén sobre aspectos generales o particulares, a las que asistiran el
Representante de la Administracion y/o posibles colaboradores por él designados, el Autor
del Trabajo y aquellas personas de su organizacion que estén relacionadas con los temas
a tratar.

b) A requerimiento del Representante de la Administracion, el Autor del Trabajo informara por
escrito sobre cualquier aspecto del desarrollo de los trabajos y en el plazo que aquél fije.
Si aquél lo considerara necesario podra requerir la elaboracién, periédica o puntual, de un
Informe sintético que describa, con el soporte grafico adecuado, el estado del trabajo y los
resultados alcanzados hasta la fecha de elaboracién.

7. NORMATIVA TECNICA APLICABLE

Para la redaccién del Estudio objeto del presente Contrato seran de aplicacién todas las normas,
instrucciones, recomendaciones y Pliegos oficiales vigentes, la normativa urbanistica y
medioambiental, las normas técnicas de ADIF y los cédigos U.1.C., la normativa de la UE que sea
aplicable y las directrices vigentes en este Centro Directivo sobre la ordenacidén y contenido de los
proyectos, asi como las instrucciones que dicte el Representante de la Administracion cuando no
existan otras sobre el tema.

También sera de aplicacién el contenido de las Instrucciones existentes para el proyecto de obras
subterraneas asi como la reglamentacién o normativa vigente sobre Estructuras de hormigén,
acometidas eléctricas, seguridad y proteccién civil, medio ambiente y cualquier otra que pueda
afectar a las obras objeto del Estudio.

Cualquier cuestion que se plantee de las anteriores normas, debera ser sancionada por el
Representante de la Administracion.
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8. DOCUMENTACION Y TRABAJOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACION

La Administracién pondra a disposicion del Consultor los documentos técnhicos citados como
antecedentes en el apartado 3 de este Pliego. El Consultor realizara las copias de la citada
documentacién en el plazo que le marque el Representante de la Administracion.

9. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

El objetivo basico de los trabajos a realizar es realizar un andlisis de alternativas que permitan
la mejora de la permeabilidad urbana mediante la disminucion de la barrera que supone la linea
ferroviaria 01-100-Madrid Chamartin-Irin-Frontera Francesa a su paso por los municipios de
Ordizia y Beasain.

Como condicionante basico de las diferentes propuestas de actuacion hay que considerar el
mantenimiento del trafico ferroviario de la linea, asi como prestar especial atencién a los
posibles accesos y servicios que haya que proporcionar a la factoria CAF.

El Estudio Informativo se desarrollara en dos fases:

e Fase | (escala 1:1.000, sin perjuicio de emplear una cartografia mas detallada si asi lo
requiere el Representante de la Administracion): definicién, analisis y comparacién de
las posibles alternativas, y definicién de las alternativas seleccionadas con el nivel de
detalle suficiente para servir de base al proceso de informacién publica y de audiencia a
las Administraciones establecido en la Ley 38/2015 del sector ferroviario y el R.D.
2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del sector
ferroviario, asi como a los tramites previstos en la legislacion ambiental (Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental).

e Fase ll. Audiencia e Informaciéon Publica: redaccidn del expediente de informacién
publica y audiencia y tramitacion hasta finalizar la evaluacion de impacto ambiental y
aprobar definitivamente el Estudio Informativo.

Las alternativas estudiadas se analizaran y se compararan entre si por criterios generales que
englobaran varios conceptos, como los econdmicos, funcionales, medioambientales, etc., para
decidir cudl de las opciones estudiadas es la mas adecuada desde un punto de vista general.

Bajo la direcciéon del Representante de la Administracion, el Consultor realizara materialmente
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo los tramites de informacién publica y audiencia
establecidos en la Ley 38/2015 del sector ferroviario y en su Reglamento de desarrollo
aprobado por el R.D. 2387/2004, de 30 de diciembre, asi como los tramites previstos en la
legislacién ambiental (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental).

En el desarrollo de los trabajos, el Consultor prestara los servicios de apoyo definidos en este
Pliego y para ello realizara la evaluacion ambiental del ambito del Estudio Informativo segun lo
establecido en la legislacion ambiental citada.

Sera de cuenta del Consultor el abono de los anuncios necesarios para llevar a cabo en los
plazos previstos el proceso de informacion publica y audiencia.

Entre los trabajos a realizar son de resefar, los relativos al analisis y evaluacién de las
alegaciones recibidas, la formulacion del correspondiente informe de conclusiones con la
consideracion de las mismas, eventuales modificaciones en los documentos técnicos y los que
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se desprendan del proceso de evaluacion ambiental, siempre que éstos requieran un nivel de
detalle analogo al desarrollado en el Estudio Informativo.

El procedimiento finalizara con la aprobacién del expediente de informacién publica, la
aprobacion definitiva del Estudio Informativo y la posterior elaboracién del Documento de
Aprobacién Definitiva.

En el mencionado Documento de Aprobacion Definitiva se recogera la informacién que define
la solucion que se apruebe definitivamente en el Estudio Informativo. Aunque el contenido del
documento podra ser modificado a criterio del Representante de la Administracién, en lineas
generales comprendera al menos los siguientes datos:

- Antecedentes.

- Descripcion de la solucion.

- Presupuestos.

- Planos (planos generales, plantas, alzados y detalles).

- Anexos: Documento ambiental (o, en su caso, Estudio de Impacto Ambiental) y
Resolucién de Aprobacién Definitiva.

A continuacién se concreta el alcance del Estudio en los aspectos mas significativos.
o Cartografia y topografia

En los trabajos se utilizara cartografia a escala 1:1.000, o mas detallada en las zonas mas
conflictivas, donde a peticion del Representante de la Administracion, se realizara, en su caso,
cartografia mas precisa. En caso necesario, la cartografia que deba elaborar el Consultor se
obtendra preferentemente mediante el correspondiente vuelo y restitucion fotogramétrica, a la
escala correspondiente, completandose en su caso con levantamientos taquimétricos.

Se generara una cartografia actualizada y con la escala adecuada, ya sea utilizando la
disponible de estudios o proyectos anteriores, o elaborando una nueva (cuando asi lo estime
necesario el Representante de la Administracién), que sirva de base para los diferentes planos
tematicos del Estudio Informativo.

o Geologia y geotecnia

Tendra por objeto servir de apoyo para el disefio, detectando zonas problematicas vy
permitiendo una valoracién mas ajustada de las distintas actuaciones.

La informacion a recoger y los estudios a realizar seran los adecuados a la escala de trabajo y
se centraran, al menos, en los siguientes puntos:

- Identificacion geolégica, morfologica, hidrogeoldgica, geotécnica y litoldégica de los
terrenos atravesados.

- Estudio de riesgos geotécnicos para cada uno de ellos.

- ldentificaciéon y evaluacion de puntos dificiles por las caracteristicas geotécnicas del
terreno.

- Recomendaciones para el disefio del trazado.

- Recomendaciones para la definicion de las soluciones constructivas haciendo especial
hincapié en el emplazamiento y disefio de los tuneles y demas obras subterraneas.
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- Recomendaciones de disefio de desmontes y terraplenes y medidas de proteccién de
taludes.

Para la realizacion de los trabajos, ademas de los reconocimientos “in situ” del terreno que
sean necesarios, se utilizaran las fuentes de informacién siguientes:

- Mapas geoldgicos a escala 1/50.000 de la serie MAGNA, publicados por el Instituto
Geoldgico y Minero de Espafa (IGME). En caso de no estar editada la citada informacién
se utilizaran los mapas geolégicos a escala 1/200.000 o, en su defecto, los mapas de
sintesis geoldgica también de escala 1/200.000.

- Estudios previos de terrenos publicados por el Ministerio de Fomento.

- Mapas geotécnicos generales de escala 1/200.000 publicados por el IGME. Esta
informacién se utilizara como fuente de informacion general, debiendo analizarse con
espiritu critico las zonificaciones que desde el punto de vista constructivo se incluyen en
la misma.

- Mapas geolbgicos o geotécnicos publicados por la Comunidad Autébnoma.

Esta informacién se completara con cuanta bibliografia especializada y cartografia exista, asi
como la informacién que proporcionen trabajos monograficos sobre zonas comprendidas en el
entorno del Estudio.

El Consultor propondra la campafa de sondeos y ensayos de campo o laboratorio que juzgue
necesarios para la correcta determinacion de las caracteristicas geotécnicas del ambito de
actuacion, especialmente en aquellos puntos donde se detecten dificultades singulares, o sea
necesario completar la informacién preexistente. El alcance de la campafia propuesta debera
ser similar a la realizada en otros trabajos similares.

Estos trabajos concretos seran llevados a cabo por el propio Consultor, ya que la Subdireccién
General de Planificacion Ferroviaria del Ministerio de Fomento no cuenta con medios propios
para esta tarea. El Consultor supervisara ademas los trabajos de campo y realizara el Informe
geolégico-geotécnico final que sera incorporado al Estudio Informativo.

Con todos los datos disponibles, tanto de gabinete como, sobre todo, los obtenidos en campo
se elaborara una cartografia geologica y geotécnica a escala adecuada. Se prestara una
atencién especial a aquellas zonas especialmente conflictivas o con dificultades singulares
para las que se elaborara una cartografia geologica y geotécnica de mayor detalle.

¢ Climatologia, hidrologia y drenaje

El Estudio contendra un anejo de climatologia, hidrologia y drenaje que incluira la realizacion
de la climatologia de la zona de estudio, con recopilacion de todos los datos climatolégicos,
pluviométricos e hidraulicos disponibles, y la hidrologia de la misma, con el estudio de las
posibles cuencas, tanto superficiales como subterraneas, que pudieran afectar a las obras, asi
como de los niveles freaticos que puedan afectar a las posibles obras subterraneas.

En el caso de la escorrentia superficial, se justificaran debidamente los caudales adoptados
segun lo especificado en la Instruccién de Drenaje Superficial vigente y, en su caso, se
calcularan las capacidades hidraulicas de cada una de las obras de drenaje, tanto en la fase de
construccion como en la situacién definitiva.
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Se tendrd en cuenta tanto la posibilidad de dafios aguas arriba por retencién como los
producidos en la propia obra de fabrica y se minimizara el impacto producido por la posible
alteracién de las cuencas.

En caso de que se estime necesario por parte del Representante de la Administracion, se
elaborara un estudio hidrologico especifico relativo a la inundabilidad de la zona de actuacién y
colindantes y a la posible afeccion de las obras al régimen hidraulico superficial.

Se estudiara también la posible incidencia de la actuaciéon sobre los acuiferos en cualquier
sentido, asi como la problematica generada por el agua subterranea, tanto durante la
construccion como en servicio, para lo cual, en caso necesario, se realizard un estudio
hidrogeoldgico, con un alcance tal que permita evaluar la incidencia ambiental de las obras
sobre las mencionadas aguas subterraneas, y determinar las medidas correctoras a tener en
cuenta.

En lo que respecta al drenaje longitudinal se consideraran las cunetas y elementos
complementarios precisos para asegurar el correcto comportamiento hidraulico de la
plataforma.

* Trazado

Los parametros que se empleen como referencia en el trazado deben permitir la circulacién de
trenes de viajeros y mercancias. Para ello, el Representante de la Administracion debera
validar los parametros a utilizar.

Los trazados que se propongan deberan definirse grafica y analiticamente, indicando los
puntos singulares y los principales parametros que los definen (radios y pendientes). Se
estudiaran los galibos de cara al cumplimiento de la normativa vigente.

Los planos de las diferentes alternativas se presentaran sobre cartografia digitalizada a color, a
la escala indicada en el presente Pliego, e incorporando la informacién habitual en este tipo de
trabajos.

e Estaciones

Se estudiaran las necesidades del apeadero de Ordizia y la estacién de Beasain y, en base a
ellas, se dimensionaran adecuadamente sus distintos elementos funcionales para acomodarlas
a los requerimientos de la infraestructura y a los traficos previstos.

¢ Infraestructura, superestructura y via
Se dimensionaran las capas de la plataforma ferroviaria en funcién de la normativa vigente.

Se realizara una propuesta de tipologia de superestructura a partir de las caracteristicas del
trafico y de las condiciones de explotacién que se estimen, asi como los aparatos de via
necesarios.

¢ Movimiento de tierras

A partir de los resultados del reconocimiento geotécnico, se obtendran los datos necesarios
para realizar el estudio del movimiento de tierras necesario y, en particular, el disefio de los
desmontes y terraplenes, asi como los taludes a emplear, de acuerdo con las caracteristicas de
los terrenos.
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Se estudiaran la situacién y volumen de los distintos préstamos y yacimientos, asi como las
posibles zonas de vertederos.

e Estructuras y obras de fabrica

Las estructuras y obras de fabrica se definiran en planta y alzado, especificando los galibos
empleados. Se definiran todos los aspectos que garanticen la funcionalidad de las obras.

En los viaductos y estructuras importantes se realizara el predimensionado, analizando y
proponiendo Ia tipologia que resulte mas conveniente en cada caso.

Cuando lo exija la singularidad de las estructuras, y con la profundidad exigida por la escala de
trabajo, se justificaran adecuadamente las soluciones de cimentacién propuestas en funcion de
los datos del estudio geotécnico realizado, para considerarlas en la valoracién de la actuacion.

e Tuneles y obras subterraneas

Los tlneles y obras subterraneas se definiran perfectamente en planta y alzado, especificando
los galibos propuestos y justificando la viabilidad de su construccion y explotacion a la vista de
los problemas que puedan preverse.

Se estudiaran las caracteristicas de las obras subterraneas, realizando una descripcién de su
geologia previsible, de los niveles freaticos y de las caracteristicas geomecanicas de los
materiales a atravesar, las dificultades para su excavacion (tratamientos previos,
emboquillados, excavacion, sostenimiento, revestimiento y acabados, y tratamientos
especiales), situacion de vertidos y sistema de transporte, asi como las unidades mas
indicadas para su correcta valoracion.

Se prestara especial atencién a la posible afeccidn a construcciones cercanas durante el
proceso constructivo, asi como a la adecuaciéon de éste a las limitaciones de espacio y a
minimizar el efecto de las obras sobre la vida urbana y la utilizacién de las infraestructuras
ferroviarias actuales.

El estudio de las obras subterraneas incluira como minimo:

- El perfil geologico y geotécnico con indicacién de la litologia, estructura e hidrogeologia
de los terrenos atravesados.

- Propuesta justificada de seccion en los tluneles, asi como la definicion geométrica
completa de los espacios que deben albergar las obras.

- Definicion estructural de las obras subterraneas.

- La propuesta y justificacion del procedimiento constructivo a emplear, que garantice la
viabilidad de su ejecucion.

Asimismo, se analizaran los tuneles desde el punto de vista de la seguridad, definiendo a la
escala del Estudio Informativo las salidas de emergencia, zonas seguras, instalaciones de
proteccion civil, etc. que resulten necesarias en cumplimiento de la normativa vigente.

¢ Instalaciones de electrificacion, seguridad y comunicaciones

Basandose en las instalaciones existentes en la linea actual, se disefiaran (a nivel de Estudio
Informativo) la electrificacion, con definicién de la tecnologia a implantar en la linea aérea de
contacto, y las instalaciones de seguridad y comunicaciones.

10

Ministerio de Fomento

Subdireccion General de
Planificacién Ferroviaria



CEry
i

TS

-
1

7

¢ Procedimientos constructivos y situaciones provisionales

Para poder garantizar la viabilidad técnica de las soluciones en las zonas conflictivas donde el
trazado se encuentre muy condicionado por la presencia de otras infraestructuras o
estructuras, por la necesidad del mantenimiento del trafico ferroviario, o por la existencia de
condicionantes ambientales, y en especial, en las zonas de caracter urbano, se realizara una
definicion de detalle de los sistemas constructivos a emplear en las principales unidades de
obra.

Se definiran las situaciones provisionales tanto viarias como ferroviarias que garanticen el
debido servicio de la linea durante la fase de ejecucion de las obras, asi como de la circulacién
viaria. Este andlisis serd de mayor detalle en lo relativo a las afecciones a las lineas
ferroviarias, que deberan encontrase en funcionamiento durante las obras.

La consideracién de una alternativa como viable pasara por la comprobacién de que su
afeccion al funcionamiento de la linea en servicio es tolerable.

¢ Reposicion de servicios y servidumbres afectados.

Se relacionaran los servicios, infraestructuras y servidumbres afectados por la ejecucion de las
obras, con el presupuesto estimado de su reposicion. El estudio debe garantizar la viabilidad de
las soluciones propuestas y se desagregaran aquellas infraestructuras territoriales y urbanas
de especial relevancia, como carreteras, calles, lineas de transporte de energia, grandes
conducciones de agua, gas o derivados del petréleo y principales colectores de saneamiento.

Se atendera a definir las actuaciones para que produzcan durante el periodo de obras la menor
incidencia posible sobre la calidad de vida urbana, tanto por alteraciones de los diferentes
servicios urbanos, incluido el transporte, como por contaminacién (ruidos, polvo, etc.) y
condiciones de seguridad.

¢ Planeamiento urbanistico

Se estudiara el planeamiento urbanistico vigente en los municipios de la actuacién, y en
particular el contenido de este con relacién a la actuacion a desarrollar.

e Ocupacion y dominio publico

Se incluird en el Estudio Informativo el Anejo de ocupacién y dominio publico, cuyo objeto es
realizar una propuesta de banda de reserva de la previsible ocupaciéon de la infraestructura, y
de sus zonas de dominio publico.

e Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010

Se realizara el estudio especifico del cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 sobre las
medidas especificas para la mejora de la eficiencia en la ejecucion de las obras publicas de
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

o Expropiaciones

Se incluirda una estimaciéon preliminar del coste de las expropiaciones necesarias para la
implantacién de la nueva infraestructura, que seran incluidas en la valoracién de los trabajos de
acuerdo con la calificacion de los terrenos ocupados. También se consideraran las
ocupaciones temporales y las posibles indemnizaciones.
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e Valoracion

La valoracién de los trabajos se basara en un sistema de macroprecios de unidades completas
de obra, que el Consultor sometera a la aprobacion de la Administracion. Se explicaran y
justificaran los macroprecios, incluyendo la descomposicion en sus componentes elementales.
Estos precios se aplicaran sobre la definicién realizada para las alternativas.

No obstante, se hara una valoracion individualizada de las obras subterraneas, obras de fabrica
y capitulos mas significativos de las instalaciones ferroviarias provisionales.

Efectuadas las pertinentes mediciones, se estimara el coste de cada alternativa, que de forma
orientativa considerara los capitulos de: movimiento de tierras, drenaje, tuneles, estructuras,
superestructura ferroviaria, electrificacion, seguridad y comunicaciones, reposiciones de viales,
servicios afectados, situaciones provisionales, expropiaciones, costes de explotacion y coste de
las medidas de integracién ambiental.

e Analisis funcional

Durante la redaccion del Estudio Informativo se realizara un andlisis funcional de las alternativas
contempladas. Como antecedente para el mismo se recogeran todos los estudios previamente
realizados.

Dicho analisis incluira la justificacion de su adecuacion a la capacidad y requisitos de explotacion
necesarios para el correcto funcionamiento de la infraestructura, teniendo en cuenta las
necesidades de trafico y estacionamiento y apartado de trenes, los flujos de entrada y salida a la
factoria CAF y proponiendo esquemas que puedan mejorar la explotacion actual.

e Analisis de viabilidad

Para cada una de las alternativas se realizara el analisis de las ventajas, inconvenientes y costes
de la actuacién en su conjunto y su repercusion en los diversos aspectos del transporte, sociales,
de la ordenacién territorial y urbanistica y del medio ambiente.

¢ Analisis ambiental

De acuerdo con la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon ambiental, se debera
redactar un documento ambiental que analice los efectos de la actuacion y establezca las
medidas necesarias para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos,
cuyo contenido minimo sera el que se determina en la citada Ley 21/2013. Este documento
servira para realizar las consultas previas al érgano ambiental, el cual debera establecer el
alcance del estudio ambiental. En caso de que asi lo disponga el érgano ambiental tras las
consultas previas, el Consultor debera redactar el estudio necesario para realizar una
evaluacion de impacto ambiental ordinaria.

Para el desarrollo de los trabajos de este punto, se partird de los trabajos desarrollados en los
estudios ya redactados, actualizando la documentacion y recabando aquella adicional que sea
necesaria.

La elaboracion del documento ambiental correspondiente habra de realizarse de forma
simultanea y coordinada con los restantes estudios técnicos, trabajando de forma interactiva
para optimizar los resultados.
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El Consultor debe proceder a realizar un analisis de los trazados estudiados y de las
afecciones de los mismos y de sus acciones asociadas sobre los espacios naturales protegidos
existentes o en tramite de proteccion. En caso de ser necesarias, se deben establecer las
medidas protectoras y correctoras que permitan reducir la afecciéon y corregir los efectos
ocasionados, para que puedan ser desarrolladas en las etapas siguientes del proyecto. Todo
ello, conforme al alcance en este tipo de estudios y al definido por el érgano ambiental en la
fase de consultas previas.

Como norma basica, el analisis de afecciones y la propuesta de medidas correctoras no se
limitara a la evaluacion de los efectos de la infraestructura estudiada una vez se produzca su
entrada en servicio, sino que tendra especial relevancia el analisis de la incidencia que los
procedimientos constructivos empleados, incluida la maquinaria a utilizar en ellos asi como las
instalaciones auxiliares que se requieran, generen en cada uno de los valores ambientales a
proteger. Por esta razén, el grado de detalle con el que se definiran estos aspectos, sera el
necesario para que se pueda realizar la evaluacién ambiental adecuadamente.

El consultor indicara en su oferta los criterios y metodologia de evaluacion que utilizara en la
evaluacion ambiental, que han de estar basados en criterios, métodos y modelos cientifico-
técnicos actualizados y generalmente aceptados.

e Comparacién de alternativas

Una vez realizados los trabajos anteriormente expuestos, se procedera a seleccionar de
acuerdo con el Representante de la Administracién, los criterios que servirdn para definir y
ponderar cada una de las alternativas.

Mediante un analisis multicriterio y adoptando las ponderaciones a realizar de acuerdo con el
Representante de la Administracion, se compararan las alternativas hasta llegar a seleccionar
la mas adecuada a los objetivos de interés general que pretende la Administracion.

Deben quedar perfectamente explicados los criterios de seleccién seguidos y claramente
descritos los fundamentos y razones para la seleccién o rechazo de cada alternativa.

¢ Programa de ejecucion de las obras

Se confeccionara, con caracter indicativo, un programa de trabajo para la ejecuciéon de las
distintas actuaciones considerando todos los aspectos que puedan influir en ellas
(funcionalidad, compatibilidad con la explotacién, etc.) e indicando sus costes y tiempos
previstos para la ejecucién de las obras.

¢ Plan de aseguramiento de la calidad

En los quince dias siguientes a la firma del Contrato el Consultor presentara un Plan de
aseguramiento de la calidad que, una vez aprobado por el representante de la Administracion,
revestira caracter contractual y servira para detectar errores y preservar un adecuado grado de
calidad en todos los documentos previstos en el presente Pliego.

10. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Primera fase

En primer lugar se procedera a recopilar toda la informacién disponible sobre el tramo afectado,
las infraestructuras ferroviarias existentes en el entorno, y las planificadas, sus instalaciones y
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explotacion, asi como informacion del entorno, geologia, geotecnia, hidrologia, planeamiento
urbanistico y usos del suelo, socioeconomia y las diferentes variables ambientales, asi como
todos aquellos datos que caractericen el territorio y puedan ser de importancia.

Una vez identificadas las necesidades de actuacién y las condiciones de contorno, se
procedera, de acuerdo con lo indicado en el apartado 9 de este Pliego, a:

- La definicién y estudio a escala 1:1.000 (0 mas detallada en zonas conflictivas, como se
ha mencionado) de las alternativas.

- El andlisis comparativo de las alternativas, atendiendo a su funcionalidad ferroviaria, las
caracteristicas geoldgico-geotécnicas del terreno, la problematica constructiva, las
afecciones ambientales y urbanisticas que implican, las edificaciones a las que afectan y
el coste aproximado; y seleccién definitiva de la alternativa que garantice el mayor interés
social.

- Redaccion del Documento del Estudio Informativo, con las alternativas consideradas,
para ser sometido a informacion publica.

Segunda Fase

Incluye el sometimiento a informacion publica y audiencia (incluido anuncio en BOE) y la
tramitacion necesaria hasta el Informe de Impacto Ambiental (o, en su caso, Declaracién de
Impacto Ambiental) y la Aprobacion del Estudio Informativo y, por tanto, supone para el
Consultor:

- Colaboracion en el proceso de Audiencia e Informacion Publica, incluyendo la
recopilacion de todas las alegaciones presentadas, analisis y evaluacion de las mismas,
incluyendo si procede las referentes a la evaluacién ambiental, y redaccion del Informe de
Alegaciones.

- Remision al Organismo Medioambiental del expediente completo con el informe de
alegaciones y las propuestas de modificaciones, en su caso, como resultado del proceso.

- Consideracion de los aspectos integrantes del Estudio Informativo (en especial del
documento) que determine el Organismo Medioambiental que se deban completar;
nuevos estudios, profundizacién de estudios ya realizados, nuevas consultas o tramites
con estos documentos, etc., siempre que los mismos requieran un nivel de detalle
analogo al del Estudio Informativo.

- Remision al Organismo Medioambiental de los nuevos estudios realizados o completados
a peticion suya, y del resultado de los procesos adicionales de Audiencia y/o Informacién
Publica antes explicados, en su caso.

- Elaboracién del Documento de Aprobacion Definitiva que incluye todas las modificaciones
producidas en el proceso de Audiencia e Informacién publica.

- Colaboracién en el proceso de notificacion de la resolucion del expediente de Informacion
publica, incluida la publicacion en el BOE.
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11. ORDENACION Y CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION

El Estudio Informativo a redactar se ordenara conteniendo los documentos preceptivos de:
Memoria, Anejos a la Memoria, Planos y Valoraciéon. Ademas, contendra la evaluacion
ambiental prevista en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

La Memoria contendra:
- El objetivo del Estudio y la exposicién de las circunstancias que justifican la actuacion.
- Las necesidades funcionales a satisfacer (descripcion funcional del trazado, etc.), junto a
la descripcion de los factores sociales, técnicos, medioambientales, territoriales,

urbanisticos, econémicos y administrativos de la zona del Estudio.

- Un resumen de los datos basicos (cartograficos, geologicos, hidraulicos, etc.), parametros
de trazado, criterios de disefio y alternativas.

- Los condicionantes basicos medioambientales.
- La descripcion completa del desarrollo del trabajo y la ordenacién de los documentos.

- Una breve descripcion de las alternativas estudiadas, del desarrollo de seleccion de
alternativas y la descripcién detallada de la solucién elegida.

- Resumen de los criterios de valoracion, resumen de mediciones y el coste de cada una
de las alternativas y de la solucién del Estudio.

- indice completo de todo el documento.

Los Anejos a la Memoria se subdividiran en los temas acostumbrados en este tipo de
documentos: antecedentes; cartografia y topografia; geologia y geotecnia; climatologia,
hidrologia y drenaje; trazado; infraestructura, superestructura y via, movimiento de tierras;
estructuras y obras de fabrica; tlneles y obras subterraneas; instalaciones de electrificacion,
seguridad y comunicaciones; procedimientos constructivos y situaciones provisionales;
reposicion de servicios y servidumbres afectados; expropiaciones; etc.

Asimismo, se incluiran los anejos que, por la naturaleza y caracteristicas del Estudio, se
estimen convenientes.

En cualquier caso, queda a criterio del Representante de la Administracion el definir o modificar
la estructura de Anejos y su contenido.

En los Planos figuraran: los planos generales y de alternativas, los planos de trazado de las
alternativas seleccionadas a la escala prevista en este Pliego, asi como el resto de planos que
es habitual en este tipo de trabajos, para recoger graficamente los analisis realizados, y los
requeridos por la legislacién sectorial vigente.

En el Presupuesto figuraran los siguientes conceptos:

- Criterio de valoracion

- Macroprecios
- Mediciones
- Presupuesto
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La evaluacién ambiental tendra el alcance necesario para dar cumplimiento a la legislacién
ambiental vigente y, en concreto, al alcance que establezca el 6rgano ambiental a raiz de las
consultas previas, pudiendo ser necesaria la realizacion de una evaluaciéon de impacto
ambiental ordinaria, en lugar de la simplificada.

12. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS

Todos los documentos del Contrato deberan cumplir las NORMAS PARA LA EDICION DE LOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE FERROCARRILES que
todavia se encuentren vigentes en la Subdireccién General de Planificacién Ferroviaria.

El Consultor, ademas de la documentacién correspondiente, entregara una copia de todos los
documentos en soporte informatico con todos los ficheros en los formatos en que fueron
creados u otros similares, en caso de que los primeros no estén suficientemente extendidos,
con nombres facilmente identificables y ordenados en directorios de tal forma que se facilite la
localizacion de las diferentes partes del estudio. Se incluira un indice que especifique los
nombres de los ficheros, su localizacién, su formato y su contenido. Asimismo la
documentacion también se presentara en soporte informatico con formato pdf.

Aquellos documentos que impliquen responsabilidad especial segun el criterio del
Representante de la Administracién, deberan ser firmados por el Autor del Estudio, que sera
responsable también de la exactitud de la trascripcion de lo que en ellos se expresa.

El Consultor entregara a la Administracion la cantidad de ejemplares que se estime necesaria
para el tramite de informacién publica y oficial e Informe de Impacto Ambiental (o, en su caso,
Declaraciéon de Impacto Ambiental).

Ademas, entregara el nimero de ejemplares que le requiera el Representante de la
Administracién del Documento de Sintesis del trabajo que, con una extension aproximada de
25 paginas de texto mas los planos necesarios, y con presentacion y contenido cuidados,
resuma el Estudio.

Por otra parte, el Consultor preparara y entregara a la Administraciéon unas separatas con el
contenido necesario para el tramite de consultas previas ambientales (en el caso de que sea
necesario) y de informacion publica y oficial, segun la legislacién vigente, para cada municipio e
Institucion afectados.

El Consultor también preparara y entregara a la Administracion el original y las copias que se
estimen necesarias del expediente de informacién publica y oficial.

Asimismo, seran entregados todas las separatas e informes que requiera el Representante de
la Administracién como consecuencia del desarrollo de los trabajos, con el nimero de copias
que éste determine.

13. PROPIEDAD DE LA DOCUMENTACION

Los trabajos objeto de esta Asistencia Técnica no podran utilizarse por el Consultor sin permiso
expreso de la Administracion, debiendo entregarse a la misma los originales de los documentos
con anterioridad a la Recepcion del Contrato.

Tanto la documentacion final como toda aquella otra que, a lo largo del desarrollo del Contrato,
haya sido generada, tiene la consideraciéon de propiedad de la Administracion y no podra ser
difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion.
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En particular los vuelos, apoyos y restituciéon de la cartografia elaborada por el Consultor son
propiedad de la Administracién y le seran entregados una vez finalizado el Estudio.

14. OTROS TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONSULTOR

El Consultor realizara todos los trabajos de produccion de los documentos redactados con su
colaboracién, asi como de aquellos otros que prepare directamente la Administracién sin su
intervencion, relacionados con el Contrato.

El Consultor preparara a requerimiento del Representante de la Administracion un folleto
explicativo del Estudio, asi como un juego de paneles informativos de la actuacién y
eventualmente otro material grafico u audiovisual adecuado para la presentacion publica e
institucional del trabajo. En todo caso estos trabajos seran considerados como incluidos en la
oferta econémica presentada por el Consultor.

También se encargara de remitir a los Organismos interesados los ejemplares del Estudio y
demas documentacion citada anteriormente.

15. ASISTENCIA TECNICA EXTERIOR

Si la empresa que resulte adjudicataria del Contrato de Servicios de Ingenieria regido por este
Pliego, estimara necesaria una vez iniciados los trabajos alguna colaboracién exterior distinta a
la ofertada, debera solicitar con caracter previo la autorizacion del Representante de la
Administracion a fin de garantizar la posibilidad de la colaboracion exterior.

16.- PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucién de los trabajos correspondientes al presente Pliego sera de
veinticuatro (24) meses contados a partir del dia siguiente a la firma del Contrato.

El Presupuesto Base de Licitacion de los trabajos asciende a la cantidad de 500.000 euros (IVA
excluido).

Madrid, 16 de noviembre de 2018

LA INGENIERA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Alfonso Rueda Sanchez Paula Méndez Yanez
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MINISTERIO DE
FOMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUCTURAS, TRANSPORTE
Y VIVIENDA

SECRETARIA GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS

SUBDIRECCION GENERAL DE
PLANIFICACION FERROVIARIA

CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO INFORMATIVO DE LA
VARIANTE FERROVIARIA ORDIZIA-BEASAIN.

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DEL CONTRATO

DOCUMENTOS/ACTIVIDADES IMEORIES
PARCIALES | POR FASES
Cartografia y topografia 7.000,00 €
Geologia y geotecnia 39.000,00 €
Climatologia, hidrologia y drenaje 12.000,00 €
Trazado 22.000,00 €
Estaciones 25.000,00 €
Infraestructura, superestructura y via 12.000,00 €
Movimiento de tierras 10.000,00 €
Estructuras y obras de fabrica 22.000,00 €
Tuneles y obras subterraneas 20.000,00 €
Instalaciones de electrificacion, seguridad y comunicaciones 10.000,00 €
X AR Procedimientos constructivos y situaciones provisionales 22.000,00 €
ESTUDIO 315.000,00 €
INFORMATIVO | Reposicién de servicios y servidumbres afectados 15.000,00 €
Planeamiento urbanistico 4.000,00 €
Ocupacion y dominio publico 3.000,00 €
Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 3.000,00 €
Expropiaciones 5.000,00 €
Valoracion 15.000,00 €
Analisis funcional 22.000,00 €
Analisis de viabilidad 20.000,00 €
Comparacién de alternativas 12.000,00 €
Programa de ejecucion de las obras 6.000,00 €
Plan de aseguramiento de la calidad 9.000,00 €
FASE 1.2. ESTUDIO AMBIENTAL 145.000,00 € | 145.000,00 €
FASE Il Apoyo en andlisis y contestacidn de alegaciones 20.000,00 €
AUDIENCIA E i ) : o .
INFORMACION | Redaccion del expediente de informacion publica y audiencia | , 150 00 € 40.000,00 €
PUBLICA y tramitaciéon hasta DIA '
IMPORTE
TOTAL 500.000,00 €

Madrid, 16 de noviembre de 2018

LA INGENIERA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

F

Paula Méndez Yariez

PLAZA DE LOS SAGRADOS
CORAZONES, 7
28071-MADRID

TEL.: 916977000

FAX.: 816979342



