
Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 1/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

 

 

  

ACUERDO 

Previa ratificación de la urgencia de su debate y votación, al no figurar este punto en el orden del 

día de la presente sesión ordinaria, adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del 

Consejo de Gobierno Insular, previa admisión de la Presidencia, y, por tanto, con el cumplimiento 

de los requisitos exigidos en el artículo 30.9 del vigente Reglamento Orgánico, se trató el 

siguiente: 

Asunto: 21 - FOD.- Aprobación del expediente de contratación y del pliego de cláusulas 

administrativas particulares que ha de regir la ejecución del contrato de obra 

denominado  “Fase I del Circuito del Motor de Tenerife”, en el término municipal de 

Granadilla de Abona (E2023003042). 

Visto el proyecto de obra así como la incoación del procedimiento de 

contratación denominado “Fase I del Circuito del Motor de Tenerife” (E2023003042), 

en el término municipal de Granadilla de Abona, y teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 

10 de julio de 2018, punto nº 40 del orden del día, encargó a favor de GESTUR 

TENERIFE, S.A. el “Servicio de Asesoramiento, Información y Redacción del 

Proyecto, Dirección de obra y Coordinación de seguridad y salud del Circuito del 

Motor de Tenerife”, para llevar a cabo la ejecución del Parque Internacional del 

Motor, en el término municipal de Granadilla de Abona. 

El encargo fue objeto de formalización el 25 de julio 2018 y el presupuesto 

para la realización del referido encargo ascendió a la cantidad de OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS (899.480,00 €) 

iniciándose su vigencia a partir de su formalización, el día 25 de julio de 2018, 

debiendo finalizar el 25 de julio de 2021. 

 El Consejo de Gobierno Insular, el 10 de noviembre de 2020, tomó razón de 

la modificación de la denominación social de GESTUR TENERIFE, S.A. a GESTUR 

CANARIAS, S.A, con idéntico NIF. A-38021762. 

El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 5 de julio de 

2022, punto nº 21 del orden del día aprobó la prórroga del encargo por un período 

de tres (3) años que abarca desde el 25 de julio de 2022 hasta el 25 de julio de 2025. 

SEGUNDO.- El objeto del contrato que nos ocupa consiste en ejecutar y 

poner en servicio las obras contempladas en los siguientes proyectos que integran 

la “Fase I del Circuito del Motor de Tenerife”, en el término municipal de Granadilla 
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de Abona: 

- Proyecto 1: “Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al 

Plan de Defensa contra Avenidas”. 

- Proyecto 2: “Explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables 

para el Parque Internacional del Motor”. 

- Proyecto 3: “Modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional 

del Motor de Tenerife”. 

El Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje emitió tres informes técnicos 

favorables de supervisión el día 29 de noviembre de 2022, en cumplimiento de lo 

preceptuado en el art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se traspone al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014 (en adelante LCSP) al que se adjuntó el acta de replanteo previo. 

Dichos informes técnicos y que obran en el expediente administrativo concluyen en 

el apartado final que “(…/…) El proyecto de obra para el que se propone su 

APROBACIÓN por parte del órgano competente, se refiere a una obra completa y 

cumple, expresamente, los requisitos legalmente exigidos por la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

 En consecuencia, por parte del técnico que suscribe se emite INFORME 

FAVORABLE DE SUPERVISIÓN.” 

Por lo que se refiere a los diversos informes sectoriales emitidos, todos obran 

en el expediente. 

TERCERO.- Los referidos proyectos de obra fueron aprobados, de forma 

provisional, mediante diversas Resoluciones del Sr. Consejero Insular de 

Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura, el día 30 de noviembre de 2022 y, 

posteriormente, se publicó anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la 

Provincia (BOP) nº 145, día 2 de diciembre de 2022 por un periodo de 20 días 

hábiles, así como en el tablón de anuncios en la Sede Electrónica de esta 

Administración Insular. 

Transcurrido dicho plazo se presentaron algunas alegaciones que fueron 

debidamente contestadas junto a la aprobación definitiva de los proyectos, mediante 

las correspondientes Resoluciones administrativas del mismo órgano directivo 

emitidas el 27 de enero de 2023. Dichos actos se notificaron a los interesados y se 

publicó anuncio, en el mismo boletín oficial, de la aprobación definitiva del proyecto 

de obra, BOP número 17 del miércoles 8 de febrero de 2023. Constan en el 
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expediente administrativo los informes de necesidad e idoneidad y el justificativo de 

la contratación, emitidos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje. 

CUARTO.- Se solicitó al Servicio Administrativo de Presupuesto y Gasto 

Público informe de cobertura presupuestaria, conforme a la Base 43 de las de 

Ejecución del Presupuesto en vigor, informado con carácter favorable por el citado 

Servicio el día 23 de febrero de 2023. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 PRIMERO.- Al presente procedimiento le es de aplicación lo preceptuado en 

la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sus reglamentos 

de desarrollo. 

 En consecuencia, se aplicará a la ejecución contractual los efectos, 

cumplimiento y extinción, así como la modificación, duración y régimen de prórrogas, 

previstas en el Libro II, Título I, Capítulo I de la referida Ley Contractual 9/2017. 

 SEGUNDO.- El expediente de contratación, está sometido a la Ley de 

Contratos del Sector Público y, directamente, a la propia Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del de 26 de febrero de 2014 al tratarse de un contrato sujeto 

a regulación armonizada al amparo de lo preceptuado en los art. 19 y 20 de la 

referida Ley contractual y art. 2.1.6) en relación con el art. 4 de la Directiva citada.  

A su vez, está sujeta al resto de legislación en materia de contratación 

pública, especialmente y en tanto no se oponga a lo dispuesto en la citada Directiva 

así como en la Ley contractual española, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público, al Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto. 

 Respecto a su tipificación dadas las prestaciones objeto de licitación, debe 

calificarse como contrato de obra en virtud de lo dispuesto en los artículos 13, 19, 

20 y 25 de citada LCSP. 

TERCERO.- Respecto a la tramitación del expediente de contratación se ha 

optado por la adjudicación mediante procedimiento abierto en tramitación ordinaria, 

de conformidad con la LCSP (artículos 131 y 156 y siguientes) fijando cuatro criterios 

de adjudicación basados en el principio de la mejor relación calidad-precio. Dicho 
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procedimiento se ha elegido por ser el que goza de más transparencia y de atraer 

mayor concurrencia competitiva dando cumplimiento a los principios enunciados en 

el art. 1 de la precitada ley contractual. 

Por su parte, al tratarse de un contrato de obra cuyo valor estimado es 

superior a cinco millones trescientos cincuenta mil euros (5.350.000) y, por tanto, 

sujeto a regulación armonizada está afectado por el régimen especial de revisión de 

las decisiones en materia de contratación a través del recurso especial previsto en 

el artículo 44 de la precitada Ley contractual. 

Al expediente de contratación se incorporan los informes técnicos emitidos 

por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje que dan cumplimiento a las 

exigencias de justificar la necesidad del contrato y la idoneidad del objeto (art. 28 y 

116 de la LCSP), la justificación de la no división en lotes del contrato; la selección 

de los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación del contrato así como 

las condiciones de ejecución y el resto de requisitos requeridos en referido art. 116 

de la LCSP, además del acta de replanteo previo, el proyecto de obra y el pliego de 

cláusulas administrativas particulares, y el resto de informes necesarios y 

preceptivos que establece la precitada legislación.  

Respecto a los criterios de adjudicación propuestos por el Servicio Técnico 

de Carreteras y Paisaje constan detallados en la cláusula contractual nº 10 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. Dichos criterios tienen una vinculación 

directa con el objeto del contrato, están debidamente ponderados y formulados de 

manera objetiva y justificados en el precitado informe técnico justificativo de la 

contratación de las obras (apartado 7). Todo ello al amparo de lo requerido en el art. 

145.1 de la LCSP. 

En su consecuencia, se ha utilizado una pluralidad de criterios en base a la 

mejor relación calidad-precio y no se decide únicamente en función del precio por 

cuanto que se determina por el citado criterio cuantitativo además de unos criterios 

cualitativos evaluables mediante cifras o porcentajes (ampliación del plazo de 

garantía de la obra y mejoras) así como un criterio cualitativo evaluable mediante 

juicio de valor (memoria descriptiva y organización de los trabajos).  

CUARTO.- El valor estimado del contrato cuya ejecución se pretende, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 100 de la LCSP, asciende a un total 

de 58.276.165,55 euros. Por su parte, el presupuesto base de licitación será de 

51.962.914,30 euros. 

Dicho importe económico tendrá aplicación presupuestaria a la partida 

1101.3413.62210, proyecto de inversión nº 2023-0032. 
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La tramitación del expediente de contratación, requiere, además, en 

cumplimiento del principio de legalidad presupuestaria, de un certificado de 

existencia de crédito adecuado y suficiente (artículo 116.3 LCSP) como requisito 

previo a la aprobación del gasto. Por su parte, el art. 117.2 de la LCSP determina 

que “los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y 

formalización del correspondiente contrato, aun cuando su ejecución, ya sea realice 

en una o varias anualidades, deba iniciarse en el ejercicio siguiente. A estos efectos 

podrán comprometerse créditos con las limitaciones que se determinen en las 

normas presupuestarias de las distintas Administraciones Públicas sujetas a esta 

Ley”. 

A su amparo, se instó del Servicio Administrativo de Presupuesto y Gasto 

Público informe de cobertura para ejercicios futuros por el total importe del 

presupuesto base de licitación teniendo presente que la obra tiene un plazo de 

ejecución contractual de cuarenta (40) meses. Todo ello conforme al detalle 

siguiente:  

Proyecto de inversión Anualidad: 
Presupuesto total 

(7% IGIC incluido) 

2023-0032 

Fase I del Circuito del Motor de  

Tenerife 

2023 4.275.476,71 € 

2024 16.349.978,60 € 

2025 16.349.978,60 € 

2026 14.987.480,39 € 

Total  51.962.914,30 € 

 

A tal efecto, consta en el expediente informe favorable del Servicio 

Administrativo de Presupuesto y Gasto Público de fecha 23 de febrero de 2023 y 

documentos contables en fase de autorización de gasto futuro para las anualidades 

de 2024 a 2026 respectivamente.  

No procede valorar la repercusión del "gasto autorizado" en el cumplimiento, 

por parte de la Entidad local, de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

 QUINTO.- Con carácter previo a la aprobación del pliego de cláusulas 

administrativas particulares, se deberán requerir los informes previos preceptivos de 

la Asesoría Jurídica así como de la Intervención General respecto de los actos de 

fiscalización. Todo ello conforme dispone el artículo 116 en relación con los 

apartados 3º y 8º de la Disposición Adicional Tercera de la LCSP.  

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 6/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

 

 

 SEXTO.- Completado el expediente de contratación, establece el art. 117 de 

la LCSP se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el 

mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. Dicha 

resolución implicará también la aprobación del correspondiente gasto y, 

posteriormente, deberá ser objeto de publicación en el perfil del contratante. 

El órgano competente, tanto para la aprobación del proyecto de obra como 

para el expediente de contratación es el Consejo de Gobierno Insular, a la vista de 

lo dispuesto en art. 29.5 del Reglamento Orgánico de la Corporación Insular. 

 Respecto a la formalización del contrato, será competente el Sr. Consejero 

Insular de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura en virtud de la delegación de 

competencias efectuada por el órgano de contratación mediante acuerdo nº 21 del 

orden del día del Consejo de Gobierno Insular, en sesión celebrada el día 2 de 

noviembre de 2021, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 136, de 12 

de noviembre de 2021. 

Por todo lo expuesto, y de conformidad con los informes obrantes en el 

expediente, el Consejo de Gobierno Insular ACUERDA: 

 PRIMERO.- Aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares (se 

adjunta como ANEXO 1) que ha de regir la ejecución del contrato de obra 

denominado “Fase I del Circuito del Motor de Tenerife”, en el término municipal de 

Granadilla de Abona, (E2023003042), con un valor estimado de contrato ascendente 

a cincuenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil ciento sesenta y cinco 

euros con cincuenta y cinco céntimos (58.276.165,55 €, IGIC excluido) y 

presupuesto base de licitación por un importe de cincuenta y un millones 

novecientos sesenta y dos mil novecientos catorce euros con treinta céntimos 

(51.962.914,30 €).  

 El plazo de ejecución contractual será de cuarenta meses (40 meses) y 

comprende la ejecución de las obras recogidas en los siguientes proyectos: 

 - Proyecto 1: “Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al 

Plan de Defensa contra Avenidas”. 

 - Proyecto 2: “Explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables 

para el Parque Internacional del Motor”. 

 - Proyecto 3: “Modificado de la pista de velocidad en el Parque Internacional 

del Motor de Tenerife”,  

 SEGUNDO.- Aprobar un gasto plurianual en los ejercicios económicos que 

a continuación se indican por los importes, seguidamente se detallan con aplicación 
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a la partida a la partida 1101.3413.62210, proyecto de inversión nº 2023-0032 en 

fase contable de autorización del gasto: 

Anualidad 
Nº Propuesta Nº Item  Presupuesto total (7% IGIC  

incluido) 

2023 2023-001958 2023-003605 4.275.476,71 € 

2024 2023-001959 2023-003607 16.349.978,60 € 

2025 2023-001960 2023-003609 16.349.978,60 € 

2026 2023-001961 2023-003610 14.987.480,39 € 

   51.962.914,30 € 

 

Todo ello en aplicación de lo preceptuado en el art. 117.2 de la LCSP en 

conexión con el apartado 7º del Cuadro de Características Particulares e igual 

cláusula contractual del pliego que rige el contrato de obra. 

El referido gasto está cofinanciado por la Administración Insular en el Marco 

Estratégico Plurianual de Actuaciones para el Desarrollo de Tenerife (MEDI, Eje de 

Intraestructuras) así como por el Gobierno de Canarias en el Marco del Fondo de 

Desarrollo de Canarias (FDCAN 2016-2015, Inversión en infraestructuras). 

No procede valorar la repercusión del "gasto autorizado" en el cumplimiento, 

por parte de la Entidad local, de los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

 TERCERO.- Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del 

procedimiento de adjudicación mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación 

armonizada, atendiendo a las prescripciones del artículo 117 de la LCSP, con 

arreglo a los proyectos de obra (que incluyen, entre otros, los pliegos de 

prescripciones técnicas particulares) y al pliego de cláusulas particulares que se 

aprueban en este acto.  

 Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 

interponer potestativamente RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE 

CONTRATACIÓN ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias en el plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, 

contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación en la Plataforma de 

Contratación del Estado o directamente RECURSO CONTENCIOSO-
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ADMINISTRATIVO ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en Santa 

Cruz de Tenerife, dentro del plazo de DOS MESES contados a partir del día 

siguiente al de la fecha de publicación del presente acuerdo, sin perjuicio de la 

interposición de cualquier otro recurso que estime procedente. 

 En el caso de que se interponga recurso especial en materia de contratación, 

el escrito de interposición podrá presentarse en los lugares establecidos en el 

artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 
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ANEXO 1 
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Área de Carretera, Movilidad, Innovación y Cultura. 

Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje. 

 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL 

CONTRATO DE OBRA DENOMINADO “FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE 

TENERIFE”. 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

 

1. OBJETO DEL CONTRATO. 

OBRA: Ejecutar y poner en servicio las obras contempladas en los siguientes 

proyectos que integran la “Fase I del Circuito del Motor de Tenerife”: 

 

- Proyecto 1: “Adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife 

al Plan de Defensa contra Avenidas”. 

- Proyecto 2: “Explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables 

para el Parque Internacional del Motor”. 

- Proyecto 3: “Modificado de la pista de velocidad en el Parque 

Internacional del Motor de Tenerife”. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Isla de Tenerife, en el término 

municipal de Gradilla de Abona. 

EXPEDIENTE Nº: E2023003042. 

 

CÓDIGO CPV: 45212200-8 “Trabajos de construcción de instalaciones deportivas” 

y 45236114-2 “Trabajos de explanación para pista de pruebas deportivas”. 

 

2. APROBACIÓN DEL PLIEGO Y ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

CONFORME AL MODELO DE PLIEGO DE CONTRATOS DE OBRAS 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (SUJETO A REGULACIÓN 

ARMONIZADA):  

Con modificaciones al modelo de pliego tipo por el Consejo de Gobierno Insular, en 

sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 30 de diciembre de 2019, punto nº 
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12 del orden del día.  

 ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Consejo de Gobierno Insular. 

 

3. SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA Y RECURSO. 

  SI, de conformidad con el artículo 19 de la LCSP en conexión con el artículo 

20.1 del citado cuerpo legal. 

  NO.  

 RECURSO: Contrato susceptible de recurso especial en materia de 

contratación. 

 ÓRGANO: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

 

4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE A EFECTOS DE ADJUDICACION. 

 Ordinaria. 

 Urgente: En dicho caso, los plazos mencionados en el pliego para la licitación, 

adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad, con las 

excepciones previstas en el art. 119.2 de la LCSP. 

 Anticipada. 

 

5. NECESIDADES A SATISFACER Y CIRCUNSTANCIAS DEL CONTRATO. 

Con el contrato se pretende satisfacer las necesidades que se describen en la 

memoria de los proyectos de obra, así como en el informe técnico justificativo de la 

necesidad e idoneidad del contrato por cuanto la implantación de un circuito 

permanente de velocidad en Tenerife tiene su origen en la tradición, experiencia 

organizativa y afición hacia el deporte del motor en la isla, pretendiendo así dar 

respuesta a una demanda histórica de sus ciudadanos, permitiendo poder 

desarrollar dicha actividad deportiva en un lugar adecuado para ello, con todas las 

garantías de seguridad que este tipo de instalaciones brinda. 

 

6. DIVISIÓN EN LOTES. 

 

 NO.  

 SI. 

 

 DEFINICIÓN DE LOS LOTES: 

NO PROCEDE. 
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 MOTIVACIÓN: La no división en lotes del presente contrato encuentra su 

justificación en el riesgo para la correcta ejecución de las obras que supondría la 

ejecución mediante una pluralidad de contratistas.  

La razón de lo expuesto anteriormente radica en que los trabajos comprendidos en 

el proyecto 1 se sitúan espacialmente bajo las infraestructuras contempladas en los 

proyectos 2 y 3, quedando por lo tanto condicionada la posibilidad de ejecución de 

las obras de explanaciones y de la pista de velocidad a la correcta ejecución, tanto 

en plazo, como en forma, de las obras de defensa contra avenidas.  

Por lo tanto, la imperante necesidad de coordinación de las obras, que comparten 

espacio físico, supondría un evidente riesgo para la correcta ejecución del objeto 

del contrato, que no es otro que el de la ejecución del Circuito del Motor de 

Tenerife en su conjunto (Artículo 99.3.b) de la LCSP.) 

 

 LIMITACIONES EN EL NÚMERO DE LOTES A LOS QUE UN MISMO 

LICITADOR PUEDE PRESENTAR OFERTA: 

 NO. 

 SI se prevén limitaciones. 

 

 NÚMERO MÁXIMO DE LOTES QUE PUEDE ADJUDICARSE A UNA PERSONA 

LICITADORA: 

 NO. 

 SI. 

 SE CONSIDERAN PERSONAS LICITADORAS A EFECTOS DE LIMITAR LA 

PARTICIPACIÓN (UTES O GRUPOS): 

NO PROCEDE. 

 LOTES RESERVADOS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 

CUARTA DE LA LCPS (Centros especiales de empleo): 

 NO. 

 SI. 

 Centro especiales de empleo. 

 Centro de inserción social. 

 Otros (especificar organización): 

 OFERTA INTEGRADORA: 
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 NO. 

 SI. 

 

7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL 

CONTRATO. 

1. Presupuesto base de licitación (con IGIC) ………………. 51.962.914,30 € 

IMPORTE SIN IGIC 48.563.471,30 € 

IGIC (7%) 3.399.443,00 € 

TOTAL CONTRATO (PBL) 51.962.914,30 € 

El importe del Presupuesto base de licitación formulado por la Administración se 

ha determinado según los proyectos de obra redactados y aprobados por el 

órgano competente de la Administración Insular. El presupuesto de ejecución de 

las obras será el que resulte al aplicar la baja de adjudicación al presupuesto 

base de licitación. 

Presupuesto base de licitación: 

 PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

IMPORTE 
SIN IGIC 

5.851.614,52 € 7.775.555,97 € 34.936.300,81 € 

IGIC (7 %) 409.613,02 € 544.288,92 € 2.445.541,06 € 

PARCIAL 
(PBL) 

6.261.227,54 € 8.319.844,89 € 37.381.841,87 € 

TOTAL 
(PBL) 

51.962.914,30 € 

2. Valor estimado del contrato: (IGIC excluido.) 

En cifra ……………………………………58.276.165,55 €. 

Desglose del Valor estimado: 
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DESGLOSE VALOR 
ESTIMADO 

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 

IMPORTE DE LA 
OBRA (sin IGIC) 

5.851.614,52 € 7.775.555,97 € 34.936.300,81 € 

MODIFICACIONES 
PREVISTAS 

1.170,322,90 € 1.555.111,19 € 6.987.260,16 € 

PRÓRROGAS 0,00  € 0,00  € 0,00  € 

SUMA 7.021.937,42 € 9.330.667,16 € 41.923.560,97 € 

TOTAL V.E.C. 58.276.165,55 € 

 

Método para el cálculo del valor estimado: Para el cálculo del valor estimado 

se han tenido en cuenta los costes anteriormente expuestos derivados de la 

ejecución material de la obra, (costes directos e indirectos) sus gastos generales 

y beneficio industrial conforme a los proyectos aprobados, así como los costes 

laborales aplicando a tal efecto el convenio colectivo sectorial de aplicación 

vigente en el ámbito de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. 

 

3. Presupuesto por anualidad presupuestaria (anualidad total IGIC incluido): 

Proyecto de 
inversión 

Partida 
Presupuestaria 

Anualidad: 
Presupuesto total 
(7% IGIC incluido) 

Circuito del 
Motor de 
Tenerife 

1101.3413.62210 2023 4.275.476,71 € 

2024 16.349.978,60 € 

2025 16.349.978,60 € 

2026 14.987.480,39 € 

 

Proyecto de inversión:  

 2023-0032. 

Tramitación a efectos presupuestarios: 

 Ordinaria. 

Anticipada:  

Anualidades (IGIC incluido): 

2023 2024 2025 2026 TOTAL 

4.275.476,71 € 16.349.978,60 € 16.349.978,60 € 14.987.480,39 € 51.962.914,30 € 
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4. Costes directos e indirectos: 

El detalle de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos 

calculados para su determinación vienen expresamente detallados en el Anejo nº 

1 de los correspondientes proyectos de obra “Justificación de precios” así como 

en el informe técnico de justificación del contrato fechado el día 20 de marzo de 

2023 y que resumidamente son los siguientes: 

 

 PROYECTO  1 PROYECTO  2 PROYECTO 3 

COSTES 
DIRECTOS 

4.683.164,88 €  6.222.933,95 €  27.960.224,73 €  

COSTES 
INDIRECTOS 

234.158,24 €  311.146,70 €  1.398.011,24 €  

Otros 
eventuales 

Gastos 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

GASTOS 
GENERALES 

(13%) 
639.252,01 € 849.430,48 € 3.816.570,68 € 

BENEFICIO 
INDUSTRIAL 

(6%) 
295.039,39 € 392.044,84 € 1.761.494,16 € 

SUMA  
(parcial) 

5.851.614,52 € 7.775.555,97 € 34.936.300,81 € 

SUMA  (total) 48.563.471,30 € 

 Desglose del presupuesto base de licitación en relación a los costes laborales:  

o Por categoría profesional: Conforme al Convenio colectivo sectorial de 

aplicación vigente en el ámbito de la construcción de la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife 2017-2021, publicado en el BOP nº 33 de 16 de marzo, los 

costes salariales y extrasalariales, cuyo detalle expreso se encuentra en los 

Anejos de “Justificación de Precios” en los respectivos proyectos de obra, se 

desglosan de este modo: 
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o Por género: No consta que exista diferencia por razón de género en el 

convenio colectivo de aplicación. 

5. Financiación:  

SI  

NO  

GOBIERNO DE CANARIAS FONDO: FDCAN 

  Eje 2: Inversión en infraestructuras  

 Programa: 2.3 Creación, mejora y 

rehabilitación de espacios públicos con 

potencialidades turísticas y, en general, 

todas aquellas que aportan valor al 

destino y tengan capacidad para generar 

más gasto turístico 

 Subprograma: 2.3.6 Actuaciones en 

infraestructuras patrimoniales 

CABILDO MEDI 

  E.3 EJE 3: Infraestructuras 

 E.3.8 Programa "Infraestructuras 

patrimoniales insulares" 

 E.3.8.0 Subprograma 
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"Infraestructuras patrimoniales insulares" 

 E.3.8.0.2 Línea 2 - Actuaciones en 

infraestructuras patrimoniales 

estratégicas 
 

 

8. DETERMINACIÓN DEL PRECIO. 

 Precios unitarios. 

 A tanto alzado. 

 Combinación de ambas. 

 

9. REVISIÓN DE PRECIOS. 

 Sí procede la revisión de precios (según Art. 103 de la LCSP). Se propone la 

siguiente formula contenida en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el 

que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de 

revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 

fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones públicas: 

 

 No procede. Motivación: 

 

10.  POSIBILIDAD DE VARIANTES O MEJORAS. 

Variantes: 

 Si.  

 No. 

Mejoras: 

Sí. Las previstas como criterios cualitativos en la cláusula contractual nº 10. Las 

mejoras propuestas por la persona adjudicataria no podrán ser objeto de 

modificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 145.7 de la LCSP. 

 No.  

 

11. GASTOS. GASTOS POR RENUNCIA O DESISTIMIENTO. 
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 El adjudicatario en su caso, estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad 

de licitación hasta el siguiente importe máximo: 1.500 €, en los términos 

establecidos en la cláusula 26 del pliego.  

 Otros gastos son los enunciados en la citada cláusula 26 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares 

 En caso de renuncia o desistimiento, conforme a la cláusula contractual 17.7, se 

compensará, a cada licitador, por los gastos que en los que hubiere incurrido, hasta 

el límite del 0'01% del presupuesto de licitación (IGIC excluido) previa aportar de la 

documentación justificativa de dichos gastos vinculados a la presentación de la 

oferta y consiguiente tramitación del procedimiento.  

 

12. PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

Se llevara a cabo de conformidad con lo previsto en la cláusula nº 11 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

 

13. IMPORTE DE LA GARANTÍA. 

 Provisional: no se exige. 

 Definitiva: 5% del precio final ofertado, IGIC excluido, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula 17.3.6 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares. La garantía se constituye a disposición del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, CIF P-3800001 D. 

 Complementarias: 5 % del precio final en los términos previstos en las cláusulas 

nº 16.9.10 en relación con la nº 17.3.6 a) para el supuesto de que la oferta del 

adjudicatario hubiera resultado inicialmente incursa en presunción de anormalidad. 

Por su parte, dicha garantía será del 100% del importe total en el caso de pagos a 

cuentas por operaciones preparatorias conforme a lo previsto en la cláusula 

contractual nº 27.4. 

 

14. SOLVENCIA. 

 

1.- HABILITACIÓN EMPRESARIAL exigible para realizar la prestación:  

 SI. La siguiente:  

 NO. 

2.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL (obligatoria):   

 NO.  

 SI. La siguiente:  
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Grupo Subgrupo Categoría 

A 2 6 

G 4 6 

 

El licitador acreditará estar en posesión de la clasificación requerida aportando a 

tal efecto, el certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas, así como una declaración responsable en la que manifieste que las 

circunstancias reflejadas en el certificado no han experimentado variación (ANEXO 

VI). 

En el caso de unión temporal de empresas se exige que todas las empresas que 

concurran en la unión temporal estén debidamente clasificas como empresas de 

obras excepto para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea que deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica o 

profesional.  

En lo que se refiere a la acumulación de la clasificación de las UTE se estará a lo 

dispuesto en el art. 52 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(RGLCAP). 

3.- Las licitadoras NO ESPAÑOLAS DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 

EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL 

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO a los que se refiere la cláusula 4.3.4. del 

presente pliego, no necesitaran disponer de clasificación, pudiendo acreditar su 

solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los medios de 

acreditación y requisitos mínimos que se recogen a continuación: 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA: 

o Volumen anual de negocios del licitador en el ámbito al que se refiera el 

contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en 

función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario 

y de presentación de las ofertas. En el caso que atendiendo a la fecha de 

constitución o inicio de actividades no alcancen las mismas el período de tres 

años, se exigirá que el licitador disponga del mínimo de solvencia exigido 

respecto del ejercicio de mayor volumen de los ejercicios disponibles.  

1) Requisito mínimo de volumen anual de negocios exigido en el contrato: 

El volumen de negocios mínimo anual exigido a los licitadores será el que a 
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continuación se indica: 26.224.274,52 €. 

En las uniones temporales de empresas se contabilizarán las sumas del 

volumen anual de negocios de cada una de las empresas que la integran, de 

manera acumulativa. 

2) Acreditación del volumen anual de negocios exigido en el contrato: 

 

El citado volumen anual de negocios del licitador se acreditará mediante 

certificación o nota simple, expedida por el Registro Mercantil, comprensiva 

de las correspondientes cuentas anuales aprobadas y depositadas en el 

Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho Registro, y en 

caso contrario, por las depositadas en el registro oficial, siempre que esté 

vencido el plazo de presentación de las cuentas del ejercicio correspondiente y 

se encuentren depositadas en dicho Registro. Si el último ejercicio se 

encontrara pendiente de depósito, deberán presentarlas acompañadas de la 

certificación de su aprobación por el órgano de administración competente 

para ello.  

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 

acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y 

cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil, o en su caso, mediante 

la/s liquidación/es o declaración/es anual/es de impuesto/s en donde figure 

aquél. 

 

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL: 

o Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez (10) últimos años, que 

sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al 

contrato, o del grupo o subgrupo más relevante para el contrato si este incluye 

trabajos correspondientes a distintos subgrupos, de conformidad con lo 

indicado en la clasificación empresarial anterior.  

1) Requisito mínimo de experiencia de la empresa exigido en el contrato: 

Se exige acreditar, a través de los medios establecidos en el párrafo siguiente, 

en el año de mayor ejecución de los diez (10) últimos años citados, un importe 

anual acumulado de: 12.237.994,78 €. 

En las uniones temporales de empresas se acumularán los trabajos realizados 

por cada una de las empresas componentes de aquella en proporción a su 

porcentaje de participación en aquella.  
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2) Acreditación de la experiencia exigida en el contrato: 

 

o Los certificados de buena ejecución de las obras ya ejecutadas 

correspondientes al importe exigido en el párrafo anterior como requisito 

mínimo indicarán el importe, las fechas, el lugar de ejecución de las obras y 

destinatarios de las mismas, así como si se realizaron las obras según las 

reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron las obras a buen término, 

de conformidad con los extremos contenidos en el modelo de Certificado que 

consta en el ANEXO X del pliego.  

o Si las obras fueron contratadas por una Administración Pública o entidad del 

sector público, la experiencia se acreditará mediante la presentación de 

Certificación expedida por órgano competente que acredite los extremos 

anteriores y, en todo caso, los que constan en el modelo del citado ANEXO X, 

pudiendo dichas certificaciones ajustarse formalmente al referido modelo. 

o En caso de que lo fueran por un sujeto privado, se requerirá en todo caso, la 

presentación de Certificación expedida por persona competente, conforme 

al citado modelo establecido en el citado ANEXO X. 

o En el supuesto de que un licitador presente para acreditar su solvencia técnica 

o profesional, un certificado de buena ejecución de obras que hubiere realizado 

en unión temporal de empresas, los certificados de buena ejecución que 

presente, deberán indicar el % de participación que ostentaba en la UTE y los 

extremos recogidos en el modelo de certificado del ANEXO X, respecto del 

citado % de participación.  

o Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de 

obras tendrán la misma consideración que las directamente ejecutadas por 

el propio contratista, siempre que este último ostente directa o 

indirectamente el control de aquélla en los términos establecidos en 

el artículo 42 del Código de Comercio. Cuando se trate de obras ejecutadas 

por una sociedad extranjera participada por el contratista sin que se cumpla 

dicha condición, solo se reconocerá como experiencia atribuible al 

contratista la obra ejecutada por la sociedad participada en la proporción de 

la participación de aquel en el capital social de esta. 

4.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y 

FINANCIERA Y TECNICA O PROFESIONAL: 

 Sí. Las personas licitadoras podrán recurrir a la solvencia y medios de otras 

empresas, no incursas en prohibición de contratar, cualquiera que sea la 

naturaleza del vínculo que tenga con ellas, y siempre que puedan disponer 
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efectivamente de tales medios durante toda la ejecución del contrato. 

 No. 

5.- REQUISITOS DE SOLVENCIA ADICIONAL: 

De forma complementaria a la clasificación o, en su caso, a su solvencia, las 

personas licitadoras deberán presentar documento debidamente fechado y firmado 

en el que conste compromiso de dedicar o adscribir durante toda la ejecución 

del contrato (que deberán concretar en su candidatura u oferta, ANEXO II, 

apartado 3), los medios personales y materiales suficientes que a continuación se 

indican; todo ello de conformidad con lo establecido en la cláusula 17.3.4 del 

presente pliego: 

o Medios personales que a continuación se indican:  

 1 Jefe de obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (antigua 

titulación) o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Máster 

habilitante; Grado de Ingeniería Civil o antigua titulación de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, con al menos 5 años de experiencia probada en 

la construcción y/o conservación de carreteras con firmes de mezclas 

bituminosas, siendo exigible haber intervenido como mínimo en tres (3) 

obras, bien como jefe de obra o de producción. Dedicación plena y exclusiva 

(100%) a la obra objeto del contrato. 

 1 Encargado de obra: Deberá contar con una experiencia de más de 10 

años en obras de carreteras con firmes de mezclas bituminosas, siendo 

exigible haber intervenido en un mínimo de seis (6) obras. Dedicación plena 

y exclusiva (100%) a la obra objeto del contrato. 

o Medios materiales que a continuación se indican: 

 Planta fija principal situada en la isla de Tenerife, para la fabricación de 

las mezclas bituminosas, que asegure y garantice la ejecución de las 

unidades de obra objeto del contrato en lo relativo a la ejecución de firmes. 

Deberá presentarse copia del certificado vigente expedido por Industria de 

la/s planta/s de mezclas bituminosas en caliente a emplear para la ejecución 

del contrato. La capacidad de la planta fija de producción de hormigones 

asfálticos deberá ser como mínimo de 160 toneladas a la hora, pudiendo 

acreditarse este valor mínimo de producción mediante declaración jurada 

del licitador comprometiéndose a ejecutar dicha producción o bien 

presentando la ficha técnica o informe del fabricante de dicha planta donde 

se establezca la producción máxima de la misma. Así mismo, la planta debe 

garantizar que las fracciones mínimas de áridos para la fórmula de trabajo 
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no sean inferiores a cuatro.  

 Planta fija o móvil en la isla de Tenerife, para la fabricación de las 

mezclas bituminosas, en situación de retén, que asegure y garantice el 

suministro en caso de cualquier incidencia o avería en la planta principal. La 

capacidad de producción deberá ser como mínimo de 80 toneladas a la 

hora, pudiendo acreditarse este valor mínimo de producción mediante 

declaración jurada del licitador comprometiéndose a ejecutar dicha 

producción o bien presentando la ficha técnica o informe del fabricante de 

dicha planta donde se establezca la producción máxima de la misma. Así 

mismo, la planta debe garantizar que las fracciones mínimas de áridos para 

la fórmula de trabajo no sean inferiores a cuatro. 

 Equipo de extendido que asegure y posibilite el extendido de las distintas 

capas asfálticas de la pista de velocidad a sección completa sin juntas. 

Estará formado al menos por: 3 extendedoras de MBC de ancho variable 

(con posibilidad de extensiones laterales), 2 camiones cisterna para riego 

bituminoso con rampa de riego telescópica, 2 compactadores de cilindros, 2 

compactadores de neumáticos y 1 camión cuba de agua.  

Dichos medios formarán parte de la propuesta presentada por los licitadores y, por 

lo tanto, del contrato que se firme con el adjudicatario. Por ello, deberán ser 

mantenidos por la entidad adjudicataria durante el plazo de ejecución del contrato 

siendo obligatorio que cualquier variación sea comunicada, con suficiente 

antelación, a la Administración Insular. 

La entidad que resulte propuesta adjudicataria deberá aportar, respecto a los 

medios descritos, la documentación que se relata en la cláusula contractual 17.3 

del presente pliego de cláusulas administrativas particulares. 

 

15. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION. 

 Abierto, en garantía de los principios de publicidad y concurrencia   

 Restringido. 

 

16. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 La adjudicación del contrato se realizará atendiendo a esta clase de criterios:  

 Mejor relación calidad-precio aplicando criterios cualitativos y un criterio 

relacionado con el coste, como es el precio. 
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 La mejor relación coste-eficacia. 

 Criterios propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje: 

o CUALITATIVOS: conforme al detalle expresamente recogido en la cláusula 

contractual nº 10 del presente pliego. 

o CUANTITATIVOS: cuyo detalle está previsto en la referida cláusula 

contractual nº 10. 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros 
objetivos 

Puntos 
 

Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes 
Puntos 

 

C.2.- Ampliación del plazo de garantía de la 

obra. 
10 puntos 

C.3.- Mejoras al contrato sin coste adicional para 
la Administración. 

(Según desglose y descripción adjunta) 

15 puntos 

Criterios NO evaluables mediante cifras o 
porcentajes 

Puntos 
 

C.4.- Memoria descriptiva y organización de los 
trabajos: 

1. Organización de los trabajos y medios 
asignados para su ejecución (10 puntos). 

2.  Plan o programa de obra (5 puntos) 

3.  Problemática de la obra y su afección al 
entorno (5 puntos) 

4. Actuaciones contempladas para el 
aseguramiento y/o mejora de la calidad (10 
puntos). 

30 puntos 
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C.1.- Precio 45 puntos 

 

 

17. MESA DE CONTRATACION. 

La Mesa de Contratación viene detallada en la cláusula contractual nº 13 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares. Su designación nominativa se efectuará 

por acuerdo del órgano de contratación y se publicará en la Plataforma de 

Contratos del Sector Público. 

 

 

18. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 

Nº 1.  

Debe incluirse lo previsto en la cláusula 12.3 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares (“documentación administrativa”). 

 

19. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 

Nº 2.  

Se detallará lo previsto en la cláusula 12.4 del citado pliego de cláusulas 

administrativas particulares (criterios ponderables mediante juicio de valor, 

“memoria descriptiva y organización de los trabajos”). 

 

20. DOCUMENTOS QUE DEBEN INCLUIRSE EN EL ARCHIVO ELECTRÓNICO 

Nº 3.  

Se detallará lo previsto en la cláusula 12.5 del citado pliego de cláusulas 

administrativas particulares (criterios cuantificables mediante aplicación de fórmulas: 

“precio, ampliación del plazo de garantía y mejoras”). 

 

21. UMBRAL MINIMO DE PUNTUACIÓN QUE DEBE OBTENERSE EN LOS 

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS.  

 No se establece umbral mínimo de puntuación en los criterios no evaluables. 

 Sí se establece un umbral mínimo de puntuación de 15 puntos sobre 30 puntos 

EN EL CRITERIO C.4 “Memoria Descriptiva y organización de los trabajos” de tal 

forma que aquellos licitadores que no alcancen en este criterio una valoración 

(Vmemoria,i) mínima de 15 puntos serán automáticamente excluidos del 

procedimiento de adjudicación (art. 156.3).  

 

22.  CRITERIOS PARA APRECIAR LAS OFERTAS ANORMALES O 
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DESPROPORCIONADAS. 

Los previstos en la cláusula 16.7 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 

23.  PLAZOS PARA LA ADJUDICACIÓN. 

 

DOS MESES, conforme a lo establecidos en la cláusula 17.12 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares.  

 

 

24. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LOS LICITADORES. 

 

1. Exclusivamente a los efectos de clarificación de dudas sobre la información 

publicada en el perfil de contratante:  

 Dirección: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España, número1, 38003. 

Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.  

 Teléfonos: 901 501 901 (centralita del Cabildo) y 922.23.95.89; 

922.84.34.72; 922.23.97.69 (Área gestora del contrato). 

 Dirección/es de correo electrónico: mercedest@tenerife.es; 

isabelr@tenerife.es; mariahm@tenerife.es. 

2. No se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra documentación 

complementaria al encontrarse la misma disponible a través del perfil del Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife alojado en la Plataforma de Contratación del Sector 

Público.    

 

Durante la fase de licitación, el órgano de contratación y la Mesa de Contratación 

se podrán comunicar con los licitadores a través de la Plataforma de Contratación 

del Sector Público.   

 

25. PERFIL DE CONTRATANTE 

Conforme dispone la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares 

desde la siguiente dirección de Internet: www.tenerife.es, alojado en la Plataforma 

de Contratación del Sector Público. 

 

26. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PRÓRROGA. 
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Plazo de ejecución: CUARENTA (40) MESES computado según lo establecido en 

la cláusula nº 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, esto es, 

computado a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del 

replanteo. 

Si bien cada uno de los proyectos presenta un plazo independiente, al tratarse de 

un único contrato de obra se ha establecido un plazo de 40 meses considerando 

los trabajos previstos y los rendimientos esperados, teniéndose en cuenta, en todo 

caso, la incompatibilidad de ejecutar ciertos tajos de forma simultánea. 

 

Plazos parciales: 

 NO salvo recogido. 

 SI, los recogidos en el programa de trabajo. 

 

Posibilidad de Prórroga: No. Cuando se produzca un retraso en la ejecución de 

la obra por motivos no imputables al contratista y éste ofreciera cumplir sus 

compromisos, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo inicialmente 

concedido. 

 

27. DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 Por la Administración.  

 Por contrato de servicios. 

 Por encargo a medio propio personificado. 

 

28. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

En el plazo de un mes computado desde la fecha de formalización del contrato de 

conformidad con lo establecido en la cláusula nº 19.1 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

29. PROGRAMA DE TRABAJO. 

 SI.   

 NO. 

 

30. ABONOS A CUENTA. 

 SI proceden, en las condiciones previstas en el art. 155 y 156 del RGLCAP.   
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 NO proceden. 

 

31. RÉGIMEN DE PAGO DEL PRECIO. 

Periodicidad: mensual. 

Sistema: certificación de obra emitida por el responsable del contrato y factura.  

Se efectuará una única certificación en la que se relacionarán todas las unidades 

de obra ejecutadas. Dichas obras se dividirán en capítulos generales referenciados 

a cada uno de los proyectos, y a su vez en subcapítulos en función de la 

naturaleza de las obras a ejecutar. 

Plazo para aprobar los documentos: conforme al detalle descrito en la cláusula 

nº 27 del presente pliego.  

 

32. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN. 

 SI. Las previstas en la cláusula nº 29 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

 NO. 

 

33. POLIZAS DE SEGURO. 

 SI. A todo riesgo de la construcción y de responsabilidad civil. 

 NO 

A) TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN (SEGURO TRC): 

Se deberá contratar para la obra un seguro de todo riesgo de la construcción 

con las coberturas que a continuación se indican aplicando los porcentajes 

sobre el precio de adjudicación, IGIC no incluido (en adelante valor del contrato). 

Dicho seguro deberá garantizar como mínimo: 

o Obra civil e instalaciones: cien por cien (100%) del valor del contrato. 

o Riesgos extraordinarios de la Naturaleza: cien por cien (100%) del valor del 

contrato. 

o Bienes preexistentes: veinte por cien (20%) del valor del contrato. 
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o Gastos de desescombro: veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 

o Horas extras y transportes urgentes: diez por ciento (10%) del valor del 

contrato. 

o Gastos de extinción: diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

o Honorarios profesionales, incluidos los del Asegurado: cinco por ciento (5%) 

del valor del contrato. 

o Huelga, Motín y Conmoción Civil: veinte por ciento (20%) del valor del 

contrato. 

o Terrorismo: veinte por ciento (20%) del valor del contrato. 

o Aumento automático de sumas aseguradas: veinte por ciento (20%) del 

valor del contrato. 

o Consecuencias de errores de diseño (cláusulas LEG2 o DE3): 100% del 

valor del contrato. 

o Errores de diseño, pieza defectuosa (cláusulas LEG3 o DE5): límite mínimo 

del diez por ciento (10%) del valor del contrato. 

o Período de Mantenimiento: amplio, concordante con el período de garantía 

exigido para el contrato (mínimo doce -12- meses). 

VIGENCIA: La vigencia de la póliza deberá mantenerse en las condiciones 

anteriormente descritas, desde la firma del contrato hasta la finalización del 

periodo de garantía previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas. 

B) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (SEGURO RC): 

Se deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra las 

reclamaciones de terceros por daños materiales, daños al medio ambiente y 

daños personales y sus consecuencias, de los que el contratista sea legalmente 

responsable, bien sea directa, solidaria o subsidiariamente, y que sean 

consecuencia del desarrollo de sus obligaciones desde el inicio de los trabajos 

hasta la expiración del período de garantía. 

El límite de esta póliza de seguro será de un veinticinco por ciento (25%) del 

precio de adjudicación, IGIC incluido, con un máximo de quince (15) 

millones de euros y un mínimo de un (1) Millón de Euros por siniestro y 

anualidad.  
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Las coberturas incluidas en este seguro serán, como mínimo, las siguientes: 

o Responsabilidad civil de explotación. 

o Responsabilidad civil post-trabajos (ocurrencia de daños hasta 24 meses 

luego de entregados los trabajos). 

o Responsabilidad civil derivada de la contaminación accidental. 

o Responsabilidad civil profesional de técnicos en plantilla. 

o Responsabilidad civil patronal (con un sublímite mínimo de trescientos mil 

(300.000 €) por víctima.  

o En el caso de que se vaya a subcontratar parte de la prestación del contrato, 

se deberán incluir las coberturas de responsabilidad civil cruzada (con un 

sublímite mínimo de trescientos mil (300.000 € por víctima) y de 

responsabilidad civil subsidiaria de subcontratistas. 

o Fianzas y gastos de defensa, civil y penal. 

En el seguro se deberá nombrar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife como 

asegurado adicional, sin perder su condición de tercero en póliza. 

No se aceptarán sublímites más allá de los expresamente previstos (RC 

Patronal y RC Cruzada, en su caso). 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

 Con independencia de lo anterior, el contratista podrá suscribir los seguros 

complementarios que estime necesarios para la total cobertura de sus 

responsabilidades según el contrato. 

 Será obligación y responsabilidad del contratista exigir a cada subcontratista, 

que tenga concertados los seguros obligatorios que sean exigibles por ley y 

otros similares (proporcionados al encargo de cada subcontratista) a los 

estipulados en este contrato para el contratista con relación a los trabajos de 

estos subcontratistas y aquellos otros que considere necesarios para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le puedan ser exigidas 

conforme al presente contrato.  

El incumplimiento de esta obligación no exime al contratista de su 

responsabilidad frente al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, asumiendo el 
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contratista cualquier diferencia entre los seguros solicitados al subcontratista y 

aquellos estipulados en este contrato para el contratista. 

 Antes de la formalización del contrato, el contratista proporcionará al Excmo. 

Cabildo Insular de Tenerife certificados de seguro válidos, vigentes y 

completos, expedidos por las propias compañías aseguradoras con sus 

correspondientes recibos de pago. En estos deberá constar, como mínimo: 

o Los datos del tomador, asegurados y asegurados adicionales, si procede. 

o El ramo del seguro. 

o Número de póliza y período de vigencia. 

o Actividad asegurada. 

o Coberturas y garantías contratadas. 

o Límites –y sublímites- de indemnización y franquicias aplicables. 

o Renuncia a los derechos de subrogación de la aseguradora, si procede. 

o Fecha de expedición del certificado. 

No se autorizará el inicio de los trabajos hasta que el Cabildo de Tenerife 

preste su conformidad a las pólizas de seguros. 

En cualquier caso, dichas condiciones podrán cumplirse mediante la extensión 

a este contrato del seguro a todo riesgo de construcción y de responsabilidad 

civil que ya tuvieran concertado la empresa adjudicataria, siempre que quede 

cubierta la suma asegurada exigida en el pliego y así se acredite, antes de la 

formalización del contrato, adjuntando a tal efecto la copia compulsada de 

dichas pólizas y una certificación expedida a nombre de la compañía 

aseguradora por persona con poder bastante así como el documento de pago 

de las primas. 

 El contratista queda obligado a informar por escrito al Excmo. Cabildo Insular 

de Tenerife de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de 

los seguros contratados. Asimismo, el contratista no podrá solicitar ante la 

aseguradora la anulación, modificación o enmienda material de las pólizas 

suscritas sin el previo consentimiento por escrito del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife, lo que deberá constar en las mismas pólizas. 

 En el supuesto de que se produjese una modificación del contrato con 

incremento de precio y/o, en su caso, del plazo de ejecución, el contratista 

estará obligado a incrementar, a su costa, en igual medida, el importe de las 
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pólizas de seguros contratadas suscribiendo, al efecto, las correspondientes 

pólizas de ampliación de los seguros o aumentar la vigencia en su caso. Estas 

pólizas deberán cumplir los mismos requisitos y suscribirse en los términos 

previstos en los párrafos anteriores. 

 

34. PENALIDADES.  

 SI. Las previstas en la cláusula nº 28 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 NO 

 

35. CESIÓN DEL CONTRATO.  

 SI. Siempre que se cumplan los requisitos del art. 214 de la LCSP. 

 NO 

 

36.  SUBCONTRATACIÓN VOLUNTARIA. 

Permitida:  

 SI, de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 30 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares. 

 NO. 

 Pago directo a subcontratistas: 

 SI, 

 NO. 

Obligación de indicar en la oferta la subcontratación: 

 SI.  

 NO. 

 

37. SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA.  

Condicionantes previstos en la cláusula nº 31 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

38.  MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS. 

 SI. Con el detalle previsto en la cláusula contractual nº 32 del presente pliego. 

 NO.   

 

39. CLÁUSULA ANTICOLUSORIA.  
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 El falseamiento de la competencia en licitaciones públicas no sólo constituye 

una infracción administrativa, sino que puede constituir un delito penal previsto 

en el art. 262 del Código Penal. 

 En todo caso, en el procedimiento de adjudicación el órgano de contratación 

velará por la salvaguarda de la libre competencia. A tal efecto si en el ejercicio 

de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano de 

contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo 

dispuesto en la LCSP. 

 

40. INCOMPATIBILIDADES. 

 NO 

 SI. Determinar: 

 

41. EJECUCIÓN DE TRABAJO EN DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

INSULAR.  

  SI procede:  

 Justificación: 

 Descripción de los trabajos concretos a realizar 

 NO procede. 

 

42. FACULTADES DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES Y OFICINAS DEL 

CONTRATISTA.  

 SI procede. 

 NO procede. 

 

43. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE REVISTEN 

CARÁCTER CONTRACTUAL. 

 El previsto en la cláusula contractual nº 3 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 En caso de discordancia entre el pliego de cláusulas administrativas 

particulares y el resto de los documentos contractuales, prevalecerá el pliego 

de cláusulas administrativas particulares, en el que se contienen los derechos y 

obligaciones que asumirán las partes del contrato. 
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44. PLAZO DE RECEPCIÓN.  

 SI. En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir 

del siguiente al de la fecha de finalización de la obra. 

 NO.  

 

45. PROTECCIÓN DE DATOS.  

1.- La persona contratista estará obligada a respetar la normativa vigente en 

materia de protección de datos. 

2.- En cuanto al tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del 

responsable del tratamiento la ejecución de este contrato: 

 SI requiere dicho tratamiento conforme regula la cláusula contractual nº 24. 

 NO requiere dicho tratamiento. 

3.-  La ejecución del contrato: 

 NO implica cesión de datos por la Administración Insular al contratista. 

 SI implica cesión de datos por la Administración al contratista y a tal efecto 

se establece como condición especial de ejecución, con el carácter de 

obligación contractual esencial en la cláusula contractual 29 del pliego de 

cláusulas administrativas particulares con el carácter de obligación 

contractual esencial. 

 

46.  PLAZO DE GARANTIA. 

La establecida en la cláusula contractual nº 36 del pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

47.  ORGANO COMPETENTE EN MATERIA DE CONTABILIDAD Y ORGANO 

DESTINATARIO DE LAS FACTURAS. 

 El órgano con competencia en materia de contabilidad es la Intervención 

General del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 

  CODIGO DIR 3: LA0001752. 

 El Área gestora del contrato es la de Carreteras y Paisaje del Excmo. Cabildo 

Insular de Tenerife (Servicio Administrativo de Carreteras y Paisaje y Servicio 

Técnico de Carreteras y Paisaje). 

  CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 El órgano destinatario de las facturas será el Servicio Administrativo de 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 35/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

26 
 

Carreteras y Paisaje. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754. 

 CÓDIGO DIR: LA0001754. 
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ÍNDICE DEL CLASULADO Y ANEXOS 

 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

 

CLÁUSULA 1.- OBJETO DEL CONTRATO.  

CLÁUSULA 2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

CLÁUSULA 3.- RÉGIMEN JURÍDICO, RECURSO ESPECIAL Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. 

CLÁUSULA 4.- CAPACIDAD, PROHIBICIONES Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 

CLÁUSULA 5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO 

DEL CONTRATO. 

CLÁUSULA 6.- REVISIÓN DE PRECIOS. 

CLÁUSULA 7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

CLÁUSULA 8.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

CLÁUSULA 9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA 10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE 

ADJUDICACIÓN. 

CLÁUSULA 11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL 

CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

CLÁUSULA 13.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA MESA DE CONTRATACIÓN. 

CLÁUSULA 14.-  CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES.  

CLÁUSULA 15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

CLÁUSULA 16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.  

CLÁUSULA 17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 

III.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA 18.-  FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA 19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO.  

CLÁUSULA 20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

CLÁUSULA 21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS.  

CLÁUSULA 22.- TÉCNICO GESTOR DEL CONTRATO, RESPONSABLE DEL 
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CONTRATO Y DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

CLÁUSULA 23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

CLÁUSULA 24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 25.- INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

CLÁUSULA 26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA 27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE 

 COBRO. 

CLÁUSULA 28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y 

PARCIAL DEL CONTRATO. PENALIDADES. 

CLÁUSULA 29.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

CLÁUSULA 30.- SUBCONTRATACIÓN. 

CLÁUSULA 31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

CLÁUSULA 32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.  

CLÁUSULA 33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA Y RESOLUCIÓN 

CONTRACTUAL. 

 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

CLÁUSULA 34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

CLÁUSULA 35.- MEDICIÓN GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

CLÁUSULA 36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

CLÁUSULA 37.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

 

ANEXOS 

 

 

ANEXO I. 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA DECLARACIÓN DE 

RESPONSABLE (DEUC). 

ANEXO II. 
MODELO DE DECLARACIÓN DE RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL 

DEUC. 

ANEXO III. 
MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN 

TEMPORAL  DE EMPRESAS. 

ANEXO IV. 
MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE 

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA. 

ANEXO V. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

ANEXO VI. 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS 

DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

ANEXO VII. MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

ANEXO VIII. 
MODELO DE OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 

PORCENTAJES. 
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ANEXO IX. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA 

RELATIVA A LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

ANEXO X. MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN. 

ANEXO XI. MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. 

ANEXO XII. MODELO NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 
ANEXO XIII. MODELO DE DECLARACIÓND E CONFLICTO DE INTERESES (a rellenar 

exclusivamente por los miembros de la Mesa de Contratación o, en su caso, 

del Comité de Expertos). 

 
ANEXO XIV. MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN. 
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I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

1.1.- El objeto del contrato será la ejecución de las obras comprendidas en la “Fase I del 

Circuito del Motor de Tenerife”, en el término municipal de Granadilla de Abona. 

1.2.- Los códigos de la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos Públicos (CPV) 

de la Comisión Europea vienen detallados en el apartado 1 del Cuadro de Características 

Particulares del presente pliego. 

1.3.- Los proyectos de obras han sido aprobados, de forma definitiva, por diversas 

Resoluciones del Sr. Consejero Insular de Carreteras, Movilidad, Innovación y Cultura 

fechadas el día 27 de enero de 2023. 

1.4.- El presente contrato de obras se refiere a una obra completa, entendiendo por tal la 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de 

las ampliaciones de que, en su caso, pueda ser objeto y comprende todos y cada uno de 

los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

1.5.- No procede la división del objeto del contrato en lotes al concurrir los motivos válidos 

que constan justificados debidamente en el expediente promovido por el Área de Gobierno 

gestora del contrato.  

2.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN. 

2.1.- El órgano de contratación, que actúa en nombre del Excmo. Cabildo Insular de 

Tenerife es Consejo de Gobierno Insular. 

2.2.- El mencionado órgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente contrato y, en 

consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca 

su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, declarar la responsabilidad 

imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato, suspender dicha ejecución 

acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo ello con sujeción a lo 

establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en 

adelante LCSP) y demás normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte 

serán ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a su impugnación ante la 

Jurisdicción competente. 

Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las 

actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, de 

conformidad con lo establecidos en el segundo párrafo del artículo 190 de la LCSP. 
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2.3.- El órgano de contratación designará, con carácter previo al inicio de la ejecución de las 

obras, al responsable del contrato a que se refiere la cláusula 22 del pliego, al que le 

corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones 

necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada y 

contratada. 

2.4.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el órgano 

de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, 

de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 

150.1 de la LCSP. 

3.- RÉGIMEN JURÍDICO, RECURSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Y JURISDICCIÓN 

COMPETENTE. 

3.1.- El presente contrato se califica como contrato administrativo de obras, de 

conformidad con lo establecido en la LCSP, quedando sometida la contratación a dicha 

Ley así como a la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

febrero de 2014. 

Asimismo, también serán de aplicación en tanto no se opongan a lo dispuesto en las 

citadas normas, el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla 

parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, al Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas modificado por Real Decreto 773/2015, 

de 28 de agosto, al Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 

relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 

contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y 

equipamiento de las Administraciones Públicas, y al Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales del Estado para la contratación de obras del Estado aprobado por Decreto 

3.854/1970, de 31 de diciembre. 

Serán de aplicación las demás disposiciones estatales que regulan la contratación del 

sector público. También será de aplicación la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia. Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 

y en su defecto, las normas de derecho privado. 

El contrato queda sometido a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos. 

La presente contratación se llevará a cabo de acuerdo con las cláusulas contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares que tendrá la consideración 

de Ley del contrato. 
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Tendrán carácter contractual, además del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, la memoria en lo 

referente a la descripción de los materiales básicos o elementales que formen parte de las 

unidades de obra, los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su 

caso, el que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administración, así como el 

documento de formalización del contrato. 

En caso de discordancia entre el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares y cualquiera del resto de documentos contractuales, prevalecerá el pliego 

de cláusulas administrativas particulares. En caso de discrepancia entre el contenido del 

Cuadro de Características Particulares del presente pliego y las cláusulas del presente 

prevalecerá el contenido del clausulado.  

3.2.-  Al tratarse de un contrato de obra sujeto a regulación armonizada serán objeto de recurso 

especial en materia de contratación previsto en el artículo 44 de la LCSP, las actuaciones 

siguientes:   

1. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan 

las condiciones que deban regir la contratación. 

2. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que 

estos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la 

imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos o intereses legítimos. En todo caso, se considerará que 

concurren las circunstancias anteriores en los actos de la mesa o del órgano de 

contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de candidatos o 

licitadores, o la admisión o exclusión de ofertas, incluidas las ofertas que sean 

excluidas por resultar anormalmente bajas.  

3. Los acuerdos de adjudicación. 

4. Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 

y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva 

adjudicación. 

3.3.- Contra las actuaciones anteriores, como susceptibles de ser impugnadas mediante 

recurso especial, no procederá la interposición de recursos administrativos ordinarios, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 44.5 de la LCSP. 

El licitador afectado podrá recurrir, potestativamente, mediante el citado recurso especial, el 

cual podrá presentarse ante el Registro del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o del Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.  

Asimismo, podrá presentarse en los lugares establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, en 

cuyo caso deberá comunicarse al Tribunal de manera inmediata y de la forma más rápida 

posible. 
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3.4.- La tramitación y resolución del precitado recurso especial se ajustará a lo dispuesto en 

los artículos 44 a 60 de la LCSP siendo el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la 

Comunidad Autónoma de Canarias el competente para resolverlo. 

3.5.- Contra la resolución del recurso especial solo cabrá la interposición del recurso 

contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en el art. 59.1 de la LCSP y artículo 10, 

letra k) y l) del apartado 1 y en el art. 11, letra f) de su apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

3.6.- Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación y resolución 

del contrato, y efectos de ésta, serán resueltas por el órgano de contratación, cuyos 

acuerdos, pondrán fin a la vía administrativa, y serán inmediatamente ejecutivos, 

pudiendo ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 

dictó, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora da la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

3.7.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la interposición del recurso 

especial en materia de contratación y la eventual suspensión del contrato con motivo de la 

interposición del recurso.  

3.8.- Las empresas extranjeras, aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los 

Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo 

directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder a aquéllas, en los términos que constan en la cláusula 

12.3 del pliego. 

4.- CAPACIDAD, PROHIBICIONES Y SOLVENCIA PARA CONTRATAR. 

Podrán contratar con el Cabildo Insular de Tenerife las personas naturales o jurídicas, 

españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna 

prohibición de contratar, y que se encuentren debidamente clasificadas, en los términos que 

se indican en esta cláusula. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar 

que a continuación se indican, deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y 

subsistir en el momento de perfección del contrato, esto es, en el momento de la formalización 

del mismo.  

La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad, de la representación, 

solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se efectuará en la forma que se 

detalla en la cláusula contractual nº 17 del pliego. 

4.1. CAPACIDAD DE OBRAR. 
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4.1.1.- El licitador deberá ser persona física o jurídica, española o extranjera, cuya finalidad o 

actividad tenga relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos 

estatutos o reglas fundacionales y dispongan de una organización con elementos personales y 

materiales suficientes para la debida ejecución del contrato. 

4.1.2.- Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de sus fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de sus 

estatutos o reglas fundacionales, le sean propios.  

4.1.3.-Tendrán capacidad para contratar las empresas no españolas de Estados miembros 

de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio 

Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén establecidas, 

se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate y de conformidad con los 

términos que constan en la cláusula 17.3 del pliego. 

4.1.4.- Tendrán capacidad para contratar las personas físicas o jurídicas de Estados no 

pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo.  

4.1.5.- En el caso de empresarios que concurran agrupados en uniones temporales 

que se constituyan temporalmente al efecto, no será necesaria la formalización de éstas 

en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor; 

en cuyo caso, una vez adjudicado el mismo y antes de la formalización deberá 

procederse a la constitución de la unión temporal en escritura pública.  

Los empresarios quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un 

representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción de 

este, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar 

para cobros y pagos de cuantía significativa. 

4.1.6.- A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 

unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y 

la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarios del contrato. 

4.1.7.- No podrán concurrir a la licitación empresas que hubieran participado en la 

elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios 

del contrato, o hubieran asesorado al órgano de contratación durante la preparación del 

procedimiento de contratación, por sí o mediante unión temporal de empresarios, 

siempre que el órgano de contratación, determine que dicha participación pueda 

provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con 

respecto al resto de las empresas participantes.  
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4.1.8.- Los que contraten con la Administración, podrán hacerlo por sí, o mediante la 

representación de personas debidamente facultadas para ello. 

4.1.9.- El licitador propuesto como adjudicatario, que actúe mediante representante, 

deberá solicitar ante el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, conforme al modelo de 

“solicitud de bastanteo de poderes de representación” que consta publicado en la 

dirección www.tenerife.es y obtener del titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica 

de esta Corporación Insular, acto expreso y formal de bastanteo de la documentación 

que acredite su representación para licitar y/o contratar, de conformidad con la cláusula 

17.3.e) del pliego. 

4.1.10.- Excepcionalmente, los representantes de la Dirección de la Asesoría Jurídica 

podrán, en las Mesas de Contratación de las que formen parte, bastantear poderes de los 

licitadores o del licitador propuesto como adjudicatario, en el supuesto de ausencia de 

otros defectos subsanables en la documentación de aquéllos o de éste. En el acta de la 

sesión deberá dejarse constancia de tal extremo.  

4.1.11.- La acreditación de la capacidad de obrar, de la personalidad y de la 

representación se efectuará por el licitador propuesto como adjudicatario en la forma 

que se detalla en la cláusula nº 17 del presente pliego. 

4.2.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR. 

4.2.1.-Las prohibiciones para contratar son las previstas en el artículo 71 de la LCSP. 

4.2.2.-Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las 

que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda 

presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o 

sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquellas. 

4.3.- CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL Y SOLVENCIA. 

4.3.1.- La clasificación empresarial exigida para esta contratación viene DETALLADA 

EN EL APARTADO Nº 14.2 DEL CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES 

DEL PRESENTE PLIEGO. Dicha clasificación será igualmente exigible al cesionario del 

contrato, y deberá constar en el correspondiente Certificado de inscripción del Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. 

 

4.3.2.- Como requisito de solvencia adicional a la clasificación, los licitadores 

deberán adscribir los medios personales y materiales que se indican EN EL 

APARTADO Nº 14.5 DEL CUADRO DE CARACTERISTICAS PARTICULARES DEL 

PRESENTE PLIEGO. 
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Dichos medios adicionales de solvencia deberán ser aportados por la propuesta 

adjudicataria mediante los documentos que constan en la cláusula 17 del 

presente pliego. 

En todo caso, dicho compromiso de medios durante toda la ejecución del contrato 

incluye no sólo los medios adicionales de solvencia antes enunciados, sino también, 

el compromiso de adscribir los medios de solvencia mínimos exigidos en el pliego.  

Asimismo, de conformidad con lo establecido en la 24.10 del pliego, la obligación derivada 

de dicho compromiso tiene el carácter de obligación contractual esencial, y del 

incumplimiento total o parcial de dicha obligación de dedicación o adscripción de medios 

personales derivarán los efectos resolutorios establecidos en el artículo 211 de la LCSP, 

de conformidad con lo establecido en la cláusula 29 del pliego. 

4.3.3.- No obstante, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, ya concurran al contrato aisladamente o integrados en una unión temporal, 

no necesitarán disponer de dicha clasificación, siendo suficiente acreditar, ante el 

órgano de contratación, la solvencia económica y financiera, técnica o profesional, 

conforme a lo establecido en la cláusula 4.3.4 siguiente, así como que se encuentran 

habilitadas para realizar la prestación que constituye el objeto del contrato con arreglo 

a la legislación del Estado de procedencia. 

A los efectos previstos en el párrafo anterior, los certificados de inscripción, 

clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros 

de la Unión Europea a favor de sus propios empresarios constituirán una presunción 

de aptitud en los términos reseñados en el artículo 97 de la LCSP. 

4.3.4.- Los licitadores NO ESPAÑOLES DE ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN 

EUROPEA O DE ESTADOS SIGNATARIOS DEL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO 

ECONÓMICO EUROPEO a los que se refiere la cláusula 4.3.3 anterior, podrán 

acreditar su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, a través de los 

medios de acreditación y requisitos mínimos que se recogen EN EL APARTADO 

14.3 del Cuadro de Características Particulares del presente pliego.  

 

4.3.5.- INTEGRACIÓN DE MEDIOS EXTERNOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL. 

 Para acreditar la solvencia técnica o profesional en el contrato, el empresario podrá 

basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la 

naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que 

durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de 

esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una 
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prohibición de contratar. En las mismas condiciones, los empresarios que 

concurran agrupados en las uniones temporales podrán recurrir a las capacidades 

de entidades ajenas a la unión temporal. 

 En todo caso, el licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar 

compromiso por escrito de dichas entidades, así como acreditación de que las 

mismas no se encuentran incursas en prohibición para contratar, en los términos 

que constan en la cláusula 17.3 del pliego. Dicho compromiso podrá ser solicitado 

por la Mesa de Contratación en los términos establecidos en el artículo 140.3 de la 

LCSP.  

 No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y 

profesionales, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas 

únicamente podrán recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a 

ejecutar las obras para las cuales son necesarias dichas capacidades. 

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL 

CONTRATO. 

5.1.- El presupuesto base de licitación de las obras.  

 Es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 

órgano de contratación, incluido el Impuesto General Indirecto Canario (en 

adelante IGIC). A tal efecto, su importe será coincidente con el 

correspondiente a la fase de autorización del gasto (documento contable "A") 

y asciende a la cantidad detallada en el apartado nº 7 del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego. 

 El desglose de costes directos e indirectos y otros eventuales gastos vienen 

expresamente detallados en el citado apartado nº 7 del Cuadro General de 

Características Particulares del pliego. 

 El Desglose del presupuesto base de licitación en relación a los costes laborales 

viene expresamente detallado en el citado apartado 7º del Cuadro General de 

Características Particulares del pliego:  

5.2.- El valor estimado del contrato. 

 Incluye todos los conceptos del contrato que lo integran y la totalidad de 

gastos previstos en el artículo 101 de la LCSP, asciende a la cantidad  

detallada en el apartado 7º del Cuadro de Características Particulares del 

presente pliego. 

 El método de cálculo aplicado por el Área de Gobierno gestora del contrato para 

calcular el valor estimado del contrato y que ha sido tenido en cuenta para elegir 
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el procedimiento de adjudicación y la publicidad a la que ha de someterse viene 

expresamente recogido en el citado apartado nº 7º del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares.  

5.3.- El precio del contrato. 

 Será el que resulte de oferta presentada por el adjudicatario del contrato y que se 

determine como tal en el acto administrativo de adjudicación del mismo, no 

pudiendo superar el presupuesto base de licitación formulado por la 

Administración e incluirá, como partida independiente el lGIC. 

 En el precio del contrato se considerarán incluidos todos los gastos directos 

e indirectos que el contratista deba realizar para la normal ejecución de la 

obra contratada de conformidad con el régimen jurídico aplicable a la misma; 

también asumirá los gastos correspondientes a los tributos, tasas y cánones de 

cualquier índole que resulten de aplicación, y todos los gastos que se originen 

para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones 

contempladas en el presente pliego, como los derivados de la obtención de 

autorizaciones, análisis y emisión de informes, los derivados de trabajos, medios 

auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución del objeto 

del contrato y de la finalización de cualquier unidad de obra contemplada en el 

proyecto técnico, que se considerarán incluidos en el precio del contrato, aunque 

no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los 

precios, ni en las especificaciones contenidas en el pliego de prescripciones 

técnicas. 

 Igualmente, se considerarán incluidos en los precios de las unidades de obra del 

proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o en 

partidas alzadas, todos los gastos que por su concepto sean asimilables a 

cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se recogen en el 

RGLCAP. 

 En todo caso, se consideran incluidos los gastos previstos en la cláusula 26 del 

pliego.  

6.- REVISIÓN DE PRECIOS.  

6.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista. 

6.2.- En la presente contratación procede la revisión de precios conforme se señala en el 

apartado nº 9 del Cuadro de Características Particulares. 

7.- EXISTENCIA DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO. 

 

 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 48/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

39 
 

7.1.- Existe el crédito presupuestario adecuado y suficiente para atender a las 

obligaciones económicas que se deriven de la contratación, con cargo a la aplicación 

presupuestaria, proyecto de inversión e importes que se indican en el apartado nº 7 del 

Cuadro de Características Particulares del presente Pliego.  

8.- GARANTÍA PROVISIONAL. 

No será exigible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la LCSP.  

9.- PLAZO DE EJECUCIÓN. 

9.1.- El plazo máximo de ejecución de las obras será el detallado en el apartado nº 26 del 

Cuadro de Características Particulares del presente Pliego. 

El citado plazo se computará de fecha a fecha tomando como referencia la fecha de 

suscripción de la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. La misma deberá 

extenderse dentro del plazo máximo de UN (1) MES desde la fecha de formalización del 

contrato de obras. El inicio del plazo de ejecución comenzará a partir del día siguiente al 

de la formalización de dicha Acta. 

9.2.- En los proyectos técnicos aprobados, constan en su programa de trabajo o plan de 

obra, los plazos parciales que deberán observarse durante la ejecución de las obras por 

parte del contratista y que serán exigibles al mismo, salvo que se hubiere ofrecido una 

reducción o mejora de dichos plazos por el contratista en su oferta. 

Si bien cada uno de los proyectos presenta un plazo independiente, al tratarse de un 

único contrato de obra, se ha establecido un plazo de ejecución de 40 meses 

considerando los trabajos previstos y los rendimientos esperados, teniéndose en cuenta, 

en todo caso, la incompatibilidad de ejecutar ciertos tajos de forma simultánea. 

9.3.- No cabe la prórroga del plazo de ejecución del contrato. No obstante, cuando se 

produzca un retraso en la ejecución de la obra por motivos no imputables al contratista y 

éste ofreciera cumplir sus compromisos, el órgano de contratación podrá acordar 

ampliación del plazo de ejecución inicialmente concedido. 

En otros supuestos, la ampliación del plazo de ejecución llevará aparejada la 

imposición de penalidades que procedan, de conformidad con lo establecido en el artículo 

192 de la LCSP.    

La solicitud de ampliación de plazo que presente el contratista deberá estar 

debidamente motivada e indicará con precisión el tiempo por el que se solicite la 

ampliación del plazo, debiendo en todo caso presentarla en el plazo máximo de 

QUINCE (15) DÍAS NATURALES desde aquel en el que se produzca la causa 

originaria del retraso y siempre antes de la terminación del plazo de ejecución del contrato 

previsto y computado conforme a lo indicado en la cláusula 9.1. 
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II.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

10.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN.  

10.1.- A efectos de determinar la publicidad, el procedimiento de adjudicación, y las 

posibles modificaciones posteriores del contrato, será tomado el valor estimado de la 

contratación a realizar y sin incluir el IGIC, valor estimado del contrato que asciende al 

importe establecido en el apartado 7º del Cuadro de Características Particulares del 

presente pliego. 

10.2.- El contrato se adjudicará, mediante procedimiento abierto, utilizando una 

pluralidad de criterios de adjudicación en base a la MEJOR RELACIÓN CALIDAD-

PRECIO, sirviendo de base para la valoración de las proposiciones y la determinación de 

aquélla, los criterios de adjudicación directamente vinculados al objeto del contrato que se 

detallan en la cláusula 10.3, de conformidad con lo establecido en el artículo 145.6 de la 

LCSP, al concurrir técnicamente las circunstancias que constan detalladamente en los 

informes obrantes en el expediente de contratación tramitado por el Área de Gobierno 

gestora del contrato.  

10.3.- Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato, 

propuestos por el Servicio Técnico de Carreteras y Paisaje son los siguientes: 

A) CRITERIO ECONÓMICO 

Criterio evaluable mediante fórmulas o parámetros objetivos 
Puntos 

 

C.1.- Precio 45 puntos 

 

A) CRITERIOS CUALITATIVOS 
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10.4.- Determinación y valoración del criterio económico y de los criterios 

cualitativos evaluables mediante fórmulas o parámetros objetivos: 

10.4.1.- En cuanto al CRITERIO ECONÓMICO (C.1.-), el sistema de puntuación para 

las ofertas económicas será el siguiente: 

Se puntuarán las ofertadas admitidas con un máximo de cuarenta y cinco (45) puntos 

y un mínimo de cero (0) puntos (Criterio C.1.- Precio). En cualquier caso, no se 

admitirán Ofertas Económicas cuyo importe sea superior al PBL u ofertas 

desproporcionadas que no hayan sido admitidas. 

La puntuación del precio se calculará de acuerdo con la fórmula que se expresa a 

continuación, siendo: 

 

Criterios evaluables mediante cifras o porcentajes 
Puntos 

 

C.2.- Ampliación del plazo de garantía de la obra. 
10 

puntos 

C.3.- Mejoras al contrato sin coste adicional para la Administración: 

Mejora 1: Ejecución de varias zonas destinadas a aparcamiento para 
los vehículos del público asistente (2,5 puntos). 

Mejora 2: Ejecución del circuito de autocross (11 puntos.) 

Mejora 3: Mejora y aseguramiento de las características funcionales del 
pavimento de la pista de velocidad (1,5 puntos). 

15 

puntos 

Criterios NO evaluables mediante cifras o porcentajes 
Puntos 

 

C.4.- Memoria descriptiva y organización de los trabajos: 

1. Organización de los trabajos y medios asignados para su ejecución 
(10 puntos). 

2.  Plan o programa de obra (5 puntos). 

3.  Problemática de la obra y su afección al entorno (5 puntos). 

4. Actuaciones contempladas para el aseguramiento y/o mejora de la 
calidad (10 puntos). 

30 

puntos 
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 Peconómica: Puntuación de la oferta económica 

 PO:           Importe de la oferta económica presentada por el licitador i. 

 Pl:            Presupuesto base de licitación. 

 Pmin:      Importe de la oferta económica más baja presentada entre 

todos los licitadores admitidos.  

 

Se asigna el valor máximo, cuarenta y cinco (45) puntos, a la oferta cuyo importe 

coincida con el Presupuesto mínimo (Pmin) y cero (0) puntos a la oferta cuyo importe 

sea coincidente con el Presupuesto base de licitación, disminuyendo la calificación 

de cada una de ellas conforme a la función elíptica reseñada. 

10.4.2.- En cuanto a los CRITERIOS CUALITATIVOS EVALUABLES MEDIANTE 

CIFRAS O PORCENTAJES (Ampliación del plazo de garantía de las obras y Mejoras 

al contrato sin coste adicional para la Administración - C.2. y C.3): 

La descripción de los criterios cualitativos evaluables mediante cifras o porcentajes, las 

normas, reglas o patrones de valoración y su correspondiente ponderación, que serán 

tenidos en cuenta en la valoración de los criterios que realice la Mesa de Contratación, son 

los que a continuación se indican: 

 En el criterio de AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA (C.2.-) se 

puntuarán las ofertadas admitidas con un máximo de diez (10) puntos y un mínimo 

de cero (0) puntos. Se asignarán 2,5 puntos por cada año de garantía adicional 

hasta un máximo de 10 puntos. En cualquier caso, no se admitirán plazos de garantía 

inferiores a 1 año y no se otorgarán puntuaciones superiores a 10 puntos. 

Pgarantía = 2,5 * N.º años adicionales de garantía ≤ 10 

 En el criterio de MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN (C.3.-) cada licitador en su oferta, deberá indicar qué mejoras de 

las relacionadas a continuación se comprometen a ejecutar o llevar a cabo sin coste 

adicional para la Administración.  

 

El detalle (justificación, definición y valoración) de las mejoras propuestas constituye 

el ANEXO Nº XIV al presente Pliego.  
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El importe estimado de las mismas (en PEM) y su puntuación asignada son las 

siguientes: 

MEJORA 1: EJECUCIÓN DE VARIAS ZONAS DESTINADAS A APARCAMIENTO 

PARA LOS VEHÍCULOS DEL PÚBLICO ASISTENTE. 

P.E.M. estimado: 443.075,68 € 

Se asignarán 2,5 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar 

dicha mejora sin coste adicional para la Administración 

MEJORA 2: EJECUCIÓN DEL CIRCUITO DE AUTOCROSS. 

 P.E.M. estimado: 2.760.986,67 € 

Se asignarán 11 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar 

dicha mejora sin coste adicional para la Administración. 

MEJORA 3: MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DE VELOCIDAD. 

P.E.M. estimado: 93.455,16 € 

Se asignarán 1,5 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar 

dicha mejora sin coste adicional para la Administración. 

Se hace notar que, en cualquier caso, dichas mejoras deberán ser llevadas a cabo 

dentro del plazo de ejecución contractual establecida para la obra. La puntuación de 

cada uno de los licitadores (Pmejoras) se obtendrá como suma de las puntuaciones 

individuales asociadas a cada una de las mejoras que se compromete a ejecutar o 

llevar a cabo sin coste adicional para la Administración. 

10.5.- Determinación y valoración de los criterios cualitativos NO evaluables 

mediante fórmulas o parámetros objetivos (C.4 Memoria descriptiva y Organización 

de los trabajos): 

La descripción de cada uno de los criterios cualitativos sujetos a juicio de valor, las normas, 

reglas o patrones de valoración y su correspondiente ponderación, que serán tenidos en 

cuenta en la valoración de los criterios que realice la Mesa de Contratación, son los que a 

continuación se indican: 

C.4.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: 

Se puntuará con un máximo de treinta (30) puntos y un mínimo de cero (0) puntos. 
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La valoración de cada uno de los licitadores (Vmemoria,i) se obtendrá como suma de las 

valoraciones obtenidas en los apartados en que se divida la memoria.  

La MEMORIA DESCRIPTIVA se redactará de la forma más clara y concisa posible. En este 

sentido y en orden de disminuir la cantidad de tiempo necesario para el estudio de las 

mismas, dicha memoria no podrá superar las quince (15) páginas formato DIN-A4 - no 

computan portadas, separadores e índices - siendo el tipo de letra a emplear Arial, 

interlineado 1,5 líneas y tamaño de la fuente igual o superior a DOCE (12) puntos. 

En estas quince (15) páginas se incluirá la información que será valorada por la Mesa de 

Contratación. Todo lo que exceda de dicho límite no será tenido en cuenta ni evaluado.  

Excepcionalmente, se podrán entregar documentos en hojas de tamaño mayor al de 

DIN-A4 en los siguientes documentos que forman parte integrante e inseparables del 

contenido de la memoria: el organigrama, el programa de trabajo y los planos de 

señalización y/o desvíos. A efectos del cómputo del número de páginas admitidas como 

integrantes del presente documento, estas páginas no computarán para el número total 

de páginas de la memoria (15 páginas). 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA GRÁFICA: No computarán los anexos o 

apéndices (todos gráficos) que puedan presentarse como documentación aportada por 

separado, que dé soporte a los datos incluidos en la MEMORIA, así como los planos en A3 

que se estimen necesarios y que únicamente servirán como aclaración para las valoraciones 

en caso de que la Mesa lo estime necesario (documentación complementaria). No se 

valorarán los planos presentados que sean fichas del “Manual de ejemplos de 

señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 

La MEMORIA DESCRIPTIVA deberá versar únicamente sobre los siguientes 

apartados: 

1.-  ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y MEDIOS ASIGNADOS PARA SU 

EJECUCIÓN: (valoración máxima de 10 puntos). 

  En base a los medios materiales y humanos que cada licitador ponga a 

disposición de la ejecución del contrato, se redactará una propuesta de 

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS tendente al cumplimiento del plazo de 

obra en el que se describa y se justifique el plan de tajos de la obra o subfases de 

ejecución previstas, el orden y secuencia temporal de los trabajos y actividades a 

llevar a cabo en cada uno de ellos así como el personal y maquinaria a emplear, 

las zonas de acopio y de instalaciones para la correcta ejecución de la obra. 

  2.-  PLAN O PROGRAMA DE OBRA: (valoración máxima de 5 puntos). 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 54/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

45 
 

 En coherencia con la organización y medios asignados descritos con anterioridad, 

se presentará un PLAN O PROGRAMA DE OBRA detallado y cuantificado 

económicamente que deberá incluirá los rendimientos esperados en cada una de 

las actividades con incidencia en el plazo de la obra y las tareas críticas. El 

programa o plan de obra deberá reflejar todos los trabajos necesarios para la 

consecución del objeto del contrato en el plazo contractual previsto en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. Se presentará un plan de obra que aglutine 

las actuaciones previstas en cada uno de los proyectos. 

 El citado Plan o Programa de Obra podrá ser presentado en formato DIN-A3 o 

superior y no computa para el recuento del número de páginas que conforman las 

ofertas (pudiendo ser incluido dentro de la “Documentación Complementaria” 

(DC) referida en párrafos anteriores).  

3.- PROBLEMÁTICA DE LA OBRA Y SU AFECCIÓN AL ENTORNO: (valoración 

máxima de 5 puntos). 

En este apartado se valorará tanto el conocimiento que el licitador tenga de la 

zona como de la problemática de la obra, de los distintos tajos o zonas de obras, 

y su afección al entorno. Deberá indicar la solución que se prevé dar a ellos y en 

particular a los que afecten al tráfico o a la movilidad del ámbito durante la 

ejecución de la obra, valorándose positivamente todas aquellas acciones que 

garanticen en todo momento la compatibilidad de los usos, así como una 

minimización de la afección y molestias tanto al tráfico circulante como al entorno 

de la zona de obras. Se podrán aportar en formato DIN-A3 los planos que se 

estimen necesarios para un mejor definición o comprensión de lo anterior. Esta 

documentación gráfica no computará para el número máximo de páginas. 

4.- ACTUACIONES CONTEMPLADAS PARA EL ASEGURAMIENTO Y/O 

MEJORA DE LA CALIDAD: (valoración máxima de 10 puntos). 

En este apartado se valorará la propuesta en la que se describa y explique cómo 

se llevará a cabo el control de calidad de la obra, destacando aquellos procesos o 

unidades de obra más relevantes desde el punto de vista cuantitativo o 

presupuestario y aquellas más críticas que tengan especial incidencia durante la 

fase de explotación (adecuado funcionamiento, mayor mantenimiento, etc...). Se 

valorará la definición y concreción de las medidas que el licitador proponga para 

controlar, e incluso mejorar, la calidad de la obra durante todas o algunas de sus 

fases. Se prestará especial atención al control (procedencia, acopios, fabricación, 

extendido y recepción) de las capas de hormigón asfáltico, así como, en su caso, 

de la idoneidad del material procedente de la excavación para su uso en la propia 

obra. 
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Se establece un umbral mínimo de valoración para continuar en el procedimiento de 

licitación de tal forma que aquellos licitadores que no alcancen en este criterio una 

valoración (Vmemoria,i) mínima de 15 puntos serán automáticamente excluidos del 

procedimiento de adjudicación. 

10.6.-  Valoración final de todas las ofertas. Obtenida la puntuación de cada una de las 

ofertas respecto a los criterios anteriormente relacionados, resultará seleccionada aquella 

que obtenga mayor puntuación sobre 100 puntos como resultado de sumar los puntos 

obtenidos en cada uno de los criterios, esto es, Criterios Económicos y Criterios 

Cualitativos (valorables mediante cifras y porcentajes y no valorables mediante aquellos), 

conforme a la aplicación de la siguiente fórmula: 

Pfinal = Peconómica + Pampl plazo gtía + Pmejoras + Pmemoria 

Donde: 

Pfinal   = Puntuación final de cada licitador. 

Peconómica   = Puntuación obtenida en el apartado de Criterio Económico (C.1.-) 

Pampl plazo gtía  = Puntuación obtenida en el apartado de Plazo de Garantía (C.2.-). 

Pmejoras   = Puntuación obtenida en el apartado de Mejoras al contrato sin 
coste adicional para la Administración (C.3.-). 

Pmemoria   = Puntuación obtenida en el apartado Memoria descriptiva y 
organización de los trabajos (C.4.-). 

10.7.- En caso de empate entre dos o más ofertas, el empate será resuelto a favor de 

aquella empresa que, al vencimiento del plazo de presentación de ofertas, tenga en 

su plantilla un tanto por ciento (%) de trabajadores con discapacidad superior al que 

les imponga el art. 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social; de conformidad con la declaración presentada 

por los licitadores, conforme al modelo establecido en el ANEXO II del presente 

pliego. 

Si varias empresas se encuentran en esta situación, tendrá preferencia en la 

adjudicación del contrato el licitador que disponga de mayor tanto por ciento (%) de 

trabajadores fijos en su plantilla. 

La documentación acreditativa de este criterio social (los correspondientes contratos 

de trabajo y documentos de cotización de la seguridad social) será requerida a los 
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licitadores en el momento en que se produzca el empate y, no con carácter previo, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 147.1. in fine de la LCSP.  

En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión 

temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante. 

Al objeto de dirimir el empate, se incrementará con 0,5 puntos la puntuación obtenida 

en el cómputo global del licitador que estuviera en la situación descrita anteriormente. 

Si continúa persistiendo el empate, se decidirá la adjudicación mediante sorteo. 

11.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y PERFIL DEL CONTRATANTE.  

11.1.- La presentación de proposiciones y de la documentación complementaria por los 

licitadores se realizará, exclusiva y obligatoriamente, utilizando medios electrónicos, 

a través del perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife (www.tenerife.es), 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. No se admitirán las 

ofertas que no sean presentadas por medios electrónicos.  

El envío de las ofertas a través del perfil del contratante del Cabildo Insular de Tenerife, 

alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público podrá hacerse en dos fases, 

transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará 

efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en 

un plazo máximo de 24 horas. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo 

indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada.  

A su vez, cualquier otra documentación que pudiera requerirse a las personas 

licitadoras y que forme parte del expediente de contratación se tramitará igualmente 

de forma electrónica, a través de la PLACS. 

Las incidencias que pudieran surgir a los licitadores en la preparación o envío de 

la documentación a presentar, en cualquier fase procedimental, habrán de remitirse 

con la debida antelación, al servicio de soporte de la Plataforma de Contratación del 

Sector Público, en el buzón licitacionE@minhafp.es 

El plazo de presentación de proposiciones y documentación complementaria es de 

TREINTA Y CINCO (35) DIAS NATURALES contados desde la fecha de envío del 

anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea para su 

publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cuando el último día del plazo 

señalado para la presentación de proposiciones sea inhábil, se entenderá prorrogado 

hasta el primer día hábil siguiente. 

A efectos del cómputo del plazo, la presentación de proposiciones, así como de 

cualquier otra documentación en el seno del proceso licitatorio se regirá por la fecha y 

hora oficial de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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11.2.- El pliego de cláusulas administrativas y demás documentación 

complementaria estará disponible para los interesados en el perfil del contratante del 

Cabildo Insular de Tenerife, desde la fecha de publicación del anuncio de licitación, 

por lo que no se atenderán las solicitudes de envío de pliegos u otra 

documentación complementaria al encontrarse la misma disponible en el citado 

medio electrónico.  

11.3.- No obstante, lo anterior, a efectos de clarificación de dudas sobre la 

información publicada en el citado medio electrónico, la dirección, números de 

teléfonos y correo electrónico del Área de Gobierno gestora del contrato del Cabildo 

Insular de Tenerife, son los siguientes: 

 Dirección: Cabildo Insular de Tenerife, Plaza de España número1, 38003. 

Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España.  

 Teléfonos: 901 501 901 (centralita del Cabildo) y 922-23.95.89 Y 

922.84.34.72 Área gestora del contrato.  

 Dirección/es de correo electrónico: mercedest@tenerife.es y 

isabelr@tenerife.es ; mariahm@tenerife.es. (Área gestora del contrato).   

11.4.- En caso de existir solicitud de aclaraciones a los pliegos o resto de 

documentación, las respuestas del Área de Gobierno gestora del contrato tendrán 

carácter vinculante y se harán públicas en el perfil del contratante. 

11.5.- Los interesados habrán de presentar sus proposiciones referidas a la totalidad del 

objeto del contrato. Cada interesado podrá presentar sólo una proposición en relación 

con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas. 

El empresario que haya presentado oferta en unión temporal con otros empresarios no 

podrá, a su vez, presentar oferta individualmente, ni figurar en más de una unión 

temporal participante en la licitación. El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la 

no admisión de todas las ofertas por él suscritas. 

11.6.- Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a los pliegos y 

documentación que rigen la licitación, y su presentación supone la ACEPTACIÓN 

INCONDICIONADA POR EL EMPRESARIO DEL CONTENIDO DE LA TOTALIDAD DE 

SUS CLÁUSULAS O CONDICIONES, SIN SALVEDAD O RESERVA ALGUNA, así como 

la autorización a la Mesa y al órgano de contratación para consultar los datos recogidos 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en las 

listas oficiales de operadores económicos de un Estado miembro de la Unión Europea. 

11.7.- Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá estar escrita en 

castellano presentada electrónicamente de conformidad con las determinaciones 

técnicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 58/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

49 
 

11.8.- Las comunicaciones y notificaciones a los licitadores se realizarán a través 

de la Plataforma de Contratación del Sector Público.  

11.9.- Confidencialidad. Las personas licitadoras deberán indicar que documentos (o 

parte de los mismos) o datos de los incluidos en la oferta tienen la consideración de 

“confidenciales” por afectar, en particular, a secretos “técnicos o comerciales” o a 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualquiera otra información cuyo contenido 

pueda ser utilizado para falsear la competencia. Dicha declaración no puede extenderse 

a todo el contenido de la oferta, ni resultará admisibles declaraciones genéricas de 

confidencialidad de todos los documentos o datos de aquella. Únicamente podrá 

extenderse a documentos que tengan una difusión “restringida” y en ningún caso a 

documentos que sean públicamente accesibles. Tampoco podrá el deber de 

confidencialidad impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de los 

contratos celebrados y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y de las 

modificaciones posteriores del contrato respetando, en cualquier caso, lo dispuesto en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos.  

La confidencialidad deberá reflejarse de forma “sobreimpresa” en el propio 

documento que tenga tal condición, señalando los motivos que lo justifican, explicitando 

e identificando suficientemente, qué concreto/s derecho/s o interés legítimo de las 

empresas que la conforman pueden verse afectados. No se considerarán confidenciales 

documentos que no hayan sido calificados como tales por los licitadores o habiendo 

sido calificados no reúnan las condiciones indicadas con anterioridad.  

En el Anexo IV del presente pliego figura el modelo de declaración de confidencialidad. 

12.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES. 

12.1.- Las proposiciones constarán de los archivos electrónicos a los que se refieren las 

cláusulas siguientes, identificados con indicación de la licitación a la que se concurre y el 

nombre y apellidos o razón social de la empresa licitadora, domicilio, números de teléfono, 

así como la firma del licitador o persona que le represente.  

12.2.- Las proposiciones se presentarán en los sobres o archivos electrónicos previstos 

en el pliego, haciendo uso de la herramienta de preparación y de presentación de ofertas 

que la Plataforma de Contratación del Sector Público pone a disposición del licitador para 

el envío de la documentación relativa a ofertas.  

En lo que se refiere a la presentación electrónica a través de la herramienta por el 

licitador, es requisito inexcusable ser un usuario registrado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, y para la activación de la misma se ha de seleccionar la 

licitación en el apartado denominado: "añadir esta licitación a mis licitaciones".  

 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 59/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

50 
 

En cuanto a los requisitos técnicos para su uso se requiere conexión a Internet, 

navegador con una versión de Java actualizada, no superar el tamaño máximo de los 

archivos a subir y certificado electrónico reconocido por la plataforma @firma, para la 

firma de las proposiciones y de los sobres que las contengan, conforme se establece en 

la Guía de servicios, disponible en el perfil del contratante alojado en la Plataforma de 

Contratación del Sector Público, que regula la preparación y presentación de ofertas.  

La Corporación Insular podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y 

en el curso de la ejecución del contrato, la veracidad del contenido de los documentos 

incluidos en los sobres que presente cada licitador, entendiéndose que la falsedad o 

inexactitud de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de 

exclusión de la licitación o, en su caso, de resolución del contrato, con los efectos 

previstos legalmente.  

En particular, respecto de la declaración responsable y demás documentos que debe 

incluir en el archivo electrónico nº1, el órgano de contratación o la Mesa de 

Contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una 

parte de los documentos justificativos, en alguno de los supuestos siguientes, siempre 

antes de la adjudicación del contrato:  

1. Cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de 

la declaración o,  

2.  Cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento 

12.3.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº1. Constará de la identificación siguiente: 

"DOCUMENTACIÓN GENERAL PARA LA LICITACIÓN, MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN LA FASE I DEL CIRCUITO 

DEL MOTOR DE TENERIFE”. 

 

En el interior de este archivo electrónico se incluirá los siguientes documentos: 

1. Declaración responsable firmada y con la correspondiente identificación que 

se ajustará al formulario de DOCUMENTO EUROPEO ÚNICO DE 

CONTRATACIÓN (DEUC) a cumplimentar conforme a las indicaciones incluidas 

en el ANEXO Nº I, firmado por el licitador o su representante. 

Se establecen a continuación las pautas que sobre la citada Declaración deberán 

observarse:  

a) El órgano de contratación facilitará los datos necesarios para su 

cumplimentación. El documento se encuentra disponible (archivo XML) 

en la Plataforma de Contratos del Sector Público (herramienta de 
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preparación y preparación de ofertas). 

No obstante, dicho formulario normalizado se encuentra a disposición en 

la siguiente dirección electrónica: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es. 

El DEUC es una declaración de responsable de la situación financiera, las 

capacidades y la idoneidad de las personas licitadoras para participar en 

el procedimiento de contratación; por ello, la Mesa de Contratación o, en 

su caso, el órgano de contratación podrá hacer uso de sus facultades de 

comprobación de la declaración de responsable previamente presentada 

requiriendo al efecto la presentación de los correspondientes justificantes 

documentales. 

b)  La presentación de dicha declaración sirve como prueba preliminar del 

cumplimiento de los REQUISITOS PREVIOS específicos previstos en el 

presente pliego para participar en el procedimiento de licitación. 

c) La acreditación de la posesión y validez de los documentos 

relacionados en la declaración responsable se exigirá únicamente al 

licitador en cuyo favor recaiga propuesta de adjudicación con carácter previo 

a la adjudicación del contrato.  

d) Los requisitos que en el DEUC se declaran relativas a la capacidad, 

solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar, deberán concurrir 

en la FECHA FINAL DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y SUBSISTIR 

EN EL MOMENTO DE PERFECCIÓN DEL CONTRATO, esto es, en el 

de la formalización del mismo. 

e) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran 

agrupados en una unión temporal, cada empresa participante de la 

futura UTE aportará un DEUC. 

Adicionalmente deberá aportarse el compromiso de constituir la unión 

temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma que 

se adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III. 

f) En los casos en los que el empresario recurra a la solvencia y medios 

de otras entidades de conformidad con lo previsto en el art. 75 de la 

LCSP, cada entidad deberá presentar, asimismo, un DEUC en el que 

figure la información correspondiente. 

2. La Declaración responsable complementaria al DEUC que se ajustará al modelo 
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establecido en ANEXO II del presente pliego. 

3. En su caso, el compromiso de constituir la unión temporal de empresas 

(UTE) por parte de los empresarios que sean parte de la misma el cual se 

adaptará al modelo que se adjunta como ANEXO III al presente pliego. Este 

documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las 

empresas que componen la unión. 

4. Los licitadores podrán presentar una Declaración responsable firmada y con la 

correspondiente identificación señalando los documentos administrativos y/o 

técnicos presentados que son, a su juicio, constitutivos de ser considerados como 

confidenciales, cumplimentando a tal efecto el ANEXO IV, debidamente firmado. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la LCSP. De no 

aportarse esta declaración se considerará que ningún documento o dato posee dicho 

carácter.  

5. En el caso de empresas extranjeras cumplimenta obligatoriamente el punto nº 7 del 

ANEXO II anterior.  

12.4.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº2. El archivo electrónico nº 2 constará de la identificación 

siguiente:  

"CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS, PARA LA ADJUDICACIÓN, 

MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS 

CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN LA FASE I DEL CIRCUITO 

DEL MOTOR DE TENERIFE.” 

 

12.4.1.- Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de los 

criterios de adjudicación previstos en la cláusula nº 10, en la forma en que para cada uno 

de ellos se especifica en la citada cláusula. 

Contenido a incluir en el archivo electrónico: 

 Índice de la documentación incluida. 

 Memoria descriptiva y organización de los trabajos: 

o Organización de los trabajos y medios asignados para su ejecución. 

o Plan o Programa de Trabajo. 

o Problemática de la obra y su afección al entorno. 

o Actuaciones contempladas para el aseguramiento y/o mejora de la 

calidad. 
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12.4.2.- Si algún licitador incluyese en el archivo electrónico n°2 documentación relativa 

a los criterios evaluables mediante fórmulas que son objeto de inclusión en el archivo 

electrónico n°3, y se menoscaben los principios de objetividad en la valoración y de 

tratamiento igualitario de los licitadores, será excluido del procedimiento de licitación. 

 

12.4.3.- Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar 

debidamente firmados electrónicamente por el licitador o bien, toda la documentación 

que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los 

documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad 

ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

 

12.4.4.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios que deben incluirse en el archivo electrónico nº 2, o la misma no contiene todos 

los requisitos exigidos en la cláusula nº 10 u omita alguno de los apartados exigibles, la 

proposición del licitador no será valorada respecto del criterio o apartado de que se trate. 

12.5.- ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3. Constará la identificación siguiente:  

"CRITERIOS OBJETIVOS, VALORABLES MEDIANTE FÓRMULAS O PORCENTAJES, 

PARA LA ADJUDICACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LAS OBRAS 

CONTEMPLADAS EN LOS PROYECTOS QUE INTEGRAN LA FASE I DEL CIRCUITO 

DEL MOTOR DE TENERIFE.” 

 

12.5.1.- Los licitadores incluirán en este archivo la documentación acreditativa de 

los criterios de adjudicación previstos en la cláusula 10.4, en la forma en que para 

cada uno de ellos se especifica en la citada cláusula: 

 Índice de la documentación incluida. 

 Oferta económica, redactada conforme al modelo que se adjunta como ANEXO 

VII del presente pliego. 

 Otros elementos evaluables mediante cifras o porcentajes según el modelo nº 

ANEXO VIII del presente pliego. 

12.5.2.- La oferta económica será redactada de forma legible, sin omisiones, errores o 

tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el órgano de contratación estime 

fundamental para considerar las ofertas, y que, de producirse, provocarán que la proposición 

sea rechazada. En la proposición económica, en la que el precio ofertado no deberá superar 

el presupuesto base de licitación establecido en el apartado 7 del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego, deberá indicarse, como partida 
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independiente, el importe del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que deba ser 

repercutido a la Administración. 

Si la oferta económica fuera superior al presupuesto base de licitación se producirá la 

exclusión del procedimiento de la empresa que la haya propuesto. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la cantidad consignada 

en letras, prevalecerá la consignada en letras. A su vez, en el caso de discrepancia entre 

el precio ofertado con IGIC y el precio sin IGIC, prevalecerá este último. 

 

12.5.3.- Para ser admitidos los documentos que se presenten deben estar 

debidamente firmados electrónicamente por el licitador o bien, toda la documentación 

que presente deberá ir acompañada de una relación comprensiva de cada uno de los 

documentos que la integran firmada por aquél, en la que declare bajo su responsabilidad 

ser ciertos los datos aportados en los documentos que acompañan a la citada relación. 

12.5.4.- Si algún licitador no aporta la documentación relativa a alguno de los 

criterios a que se refiere el apartado 12.5.1 anterior que deben incluirse en el archivo 

electrónico nº 3, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en la cláusula 10.4, 

la proposición de dicho licitador no será valorada respecto del criterio de que se trate. 

 

13.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LAMESA DE CONTRATACION. 

13.1.- La composición de la Mesa de Contratación será la siguiente: 

Presidenta/e: 

La Jefa del Servicio de la Oficina de Contratación del Cabildo Insular de Tenerife. 

En sustitución la Jefa del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que 

promueva la contratación o persona que le sustituya. 

Vocales: 

1. La persona titular de la Dirección de la Asesoría Jurídica, o persona 

que le   sustituya. 

2. La persona titular de la Interventor General, o persona que le 

sustituya. 

3. El/la Jefe/a del Servicio Administrativo del Área de Gobierno que promueve 

el contrato o en su caso, El/La Jefe/a Funcional del Área o persona que le 

sustituya. 

4. Podrá establecerse como Vocal adicional en el procedimiento de 

contratación: El/la Jefe/a del Servicio Técnico o responsable de la Unidad 
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Técnica del Área de Gobierno que promueve el contrato o persona que le 

sustituya. 

Secretaria/o: 

Un/una Técnica de Administración General del Servicio Administrativo adscrito a la 

Oficina de Contratación del Cabildo Insular de Tenerife o de la Unidad que 

promueva o impulse la necesidad del contrato. 

Corresponde al Secretario de la Mesa de Contratación recabar la declaración de conflictos de 

intereses que consta en el ANEXO XIII, suscrita por cada uno de los miembros de la Mesa de 

Contratación, los asesores técnicos o expertos independientes que realicen funciones de 

asesoramiento a aquélla, así como por el técnico que emita informe de valoración de las 

ofertas presentadas por los licitadores. 

13.2.- El Vocal que actué en sustitución de la persona titular de la Dirección de la Asesoría 

Jurídica o de la persona titular de la Intervención General, previa designación, dependerá 

funcionalmente de dichos órganos, sin perjuicio de que pueda estar adscrito 

orgánicamente a la Oficina de Contratación u otra unidad administrativa del Cabildo Insular 

de Tenerife. 

13.3.- Todas las personas integrantes de la Mesa de Contratación tendrán voz y voto, a 

excepción de quien ejerza la secretaría, que sólo tendrá voz. 

13.4.- Para la válida constitución de la Mesa deberán estar presentes la mayoría 

absoluta de sus miembros, y en todo caso, las personas que ejerzan la Presidencia y la 

Secretaría, así como el titular de la Asesoría Jurídica, el Interventor General o las personas 

que les sustituyan. 

13.5.- Se publicará en todo caso en el perfil de contratante, de conformidad con lo 

establecido en la cláusula 11 del pliego, el anuncio sobre la composición de la Mesa de 

Contratación con indicación del cargo de los miembros que la integran, por lo que no 

se realizarán alusiones genéricas o indeterminadas que se limiten únicamente a referir su 

pertenencia a la Corporación Insular. 

13.6.- Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 

órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en el 

procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo dispuesto 

en el artículo 150.1 de la LCSP. 

13.7.- Asimismo, le corresponden a la Mesa de Contratación el resto de funciones que le 

asigna la LCSP y demás disposiciones que le resultan de aplicación y, en todo caso, las 

enunciadas a lo largo del clausulado del pliego. 
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14.- CUSTODIA DE LAS PROPOSICIONES.  

Corresponde al Secretario de la Mesa de Contratación garantizar el secreto de las 

proposiciones hasta el momento de su apertura, custodiando el código de descifrado de 

los archivos electrónicos. 

15.- CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL. 

 

15.1.- Concluido el plazo de presentación de proposiciones, en el Palacio Insular, sede del 

Cabildo Insular de Tenerife, salvo excepción debidamente justificada, la Mesa de 

Contratación procederá a la calificación de la documentación general contenida en los 

archivos electrónicos nº1 presentados por los licitadores. 

15.2.- En la calificación de la documentación contenida en dichos archivos por parte 

de la Mesa de Contratación se observarán las determinaciones siguientes:  

1. TRÁMITE DE SUBSANACIÓN: Cuando se aprecie defectos u omisiones 

subsanables en la documentación presentada se notificará al licitador, 

concediéndole un plazo no superior a TRES (3) DÍAS NATURALES para que los 

corrija o subsane, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 de la LCSP. No 

obstante, si la documentación contuviese defectos sustanciales o deficiencias 

materiales no subsanables se acordará por la Mesa la exclusión del licitador de la 

licitación. 

2. TRÁMITE DE ACLARACIONES: Al margen del trámite de subsanación a que se 

refiere el punto anterior, la Mesa de Contratación, podrá recabar, las 

aclaraciones que estime oportunas sobre los documentos contenidos en el 

archivo electrónico nº1, así como requerirles para que presenten la totalidad 

o una parte de los documentos justificativos cuando consideren que existen 

dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración o cuando 

resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento.  

El requerimiento deberá ser cumplimentado en el plazo máximo de CINCO (5) 

DÍAS NATURALES y siempre antes de la declaración de admisión de las 

proposiciones por parte de la Mesa de Contratación. Si el requerimiento de 

aclaraciones no fuere atendido se acordará por la Mesa exclusión de la persona 

licitadora de la licitación. 

En particular, aquélla podrá solicitar el compromiso de adscripción de medios 

externos a la empresa al que se refiere el artículo 75 de la LCSP. 

Si en el ejercicio de sus funciones la Mesa de Contratación, o en su defecto, el 

órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas colusorias en 

el procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 
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15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, deberá observarse lo 

dispuesto en el artículo 150.1 de la LCSP. 

15.3.- Finalmente, la Mesa de Contratación se reunirá, una vez calificada la 

documentación general contenida en los archivos electrónicos nº 1, para adoptar acuerdo 

en el sentido siguiente:  

 

1. Admisión de los licitadores que cumplen con los requisitos establecidos en el 

pliego.  

2. Exclusión de los licitadores que no cumplen con los requisitos establecidos en el 

pliego y de las causas de la exclusión. 

15.4.- Los archivos electrónicos correspondientes a las proposiciones de los 

licitadores que hayan resultado excluidos del procedimiento de licitación, no podrán 

ser abiertos. 

 

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES.  

A) APERTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº 2: 

 

16.1.- La Mesa de Contratación, una vez calificada la documentación del archivo 

electrónico  n°1, procederá a la apertura, en acto público, del archivo electrónico nº 2 de 

los licitadores admitidos, que contiene la documentación relativa a los criterios de 

adjudicación sujetos a juicio de valor no valorables en cifras y porcentajes, según 

lo indicado en el anuncio de licitación que se publique en el perfil del contratante del 

Cabildo Insular de Tenerife, a fin de posibilitar la asistencia de los interesados al acto 

público de apertura de dicho archivo. 

16.2.- En el acto de apertura del archivo electrónico nº 2, la Presidencia dará cuenta a los 

asistentes del número de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, 

comunicando el resultado de la calificación de la documentación general presentada en el 

archivo electrónico nº 1, con expresión de los licitadores admitidos y de los excluidos, y 

de las causas de su exclusión, invitando a los asistentes a que formulen las 

observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el acta, pero sin que en 

este momento pueda la Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido 

entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de subsanación de defectos u 

omisiones. 

16.3.- A continuación, la Secretaría de la Mesa procederá a la apertura del archivo 

electrónico nº 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la relación de las ofertas 

presentadas respecto de cada uno de los criterios de adjudicación a que se refiere el 

citado archivo. 
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En todo caso, se excluirán del procedimiento de licitación a aquellos licitadores que 

incorporen en el archivo electrónico nº 2 documentación que deba constar en el archivo 

electrónico n° 3 y se menoscaben los principios de objetividad de la valoración y de 

tratamiento igualitario de los licitadores. 

16.4.- Para el ejercicio de sus funciones, la Mesa podrá solicitar cuantos informes técnicos 

considere precisos, siendo en todo caso necesario la emisión de informe por el Servicio 

Técnico o, en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno gestora del contrato. A 

continuación, se dará por concluido el acto público celebrado, de cuyo desarrollo se 

dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa.  

Si se determinase que alguna proposición incumple el presente pliego de 

cláusulas administrativas particulares o los requisitos técnicos necesarios para la 

ejecución del contrato (proyecto de obra), la Mesa de Contratación acordará la exclusión 

de la misma del procedimiento de licitación.  

16.5.- La Mesa de Contratación, una vez emitido el informe técnico de valoración 

de la documentación del archivo electrónico nº 2, comunicará a los licitadores la 

fecha, hora y lugar en que se procederá a la apertura en acto público del archivo 

electrónico nº 3 de los licitadores admitidos, conteniendo la documentación 

relativa a los criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas. 

La convocatoria deberá realizarse con una antelación de DOS (2) DÍAS 

NATURALES en la plataforma de Contratos del Estado. 

B) APERTURA DEL ARCHIVO ELECTRÓNICO Nº3: 

 

16.6.- El acto público de apertura del archivo electrónico nº 3 se realizará en el lugar y 

hora señalados en el anuncio de licitación publicado en el perfil del contratante, con arreglo 

al siguiente procedimiento: 

1. La Presidencia dará cuenta del resultado de la evaluación relativa a las 

proposiciones contenidas en el archivo electrónico nº 2, invitando a los asistentes a 

que formulen las observaciones que estimen oportunas, que serán reflejadas en el 

acta. 

2. A continuación, el/la Secretaria de la Mesa procederá a la apertura del archivo 

electrónico nº 3 de los licitadores, dando lectura a documentación relativa a los 

criterios de adjudicación objetivos, evaluables mediante fórmulas, esto es: 

 

 Cualitativos mediante cifras o porcentajes: 

o Ampliación del plazo de garantía y Mejoras y (ANEXO VIII).  

 Cuantitativos: 

o Proposición Económica (ANEXO VII). 
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3. Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la documentación 

examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara 

sustancialmente el modelo establecido o comportase error manifiesto en el 

importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de 

que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada o 

rechazada por la Mesa de Contratación, que elevará propuesta a tal efecto al órgano 

de contratación para la adopción del acuerdo de rechazo de la oferta.  

4. En caso de contradicción entre el importe de la oferta consignado en números y el 

consignado en letras, prevalecerá el consignado en letras. A su vez, en el caso de 

discrepancias entre el precio ofertado con IGIC y el precio sin IGIC, prevalecerá este 

último. 

5. Concluida la apertura de las proposiciones, la Presidencia de la Mesa invitará a 

los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 

estimen oportunas en relación con el acto celebrado, informándoles, en caso de 

producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el 

órgano de contratación, en el plazo máximo de DOS (2) DÍAS HÁBILES. 

6. A continuación, se dará por concluido el acto público de apertura de proposiciones, 

de cuyo desarrollo se dejará constancia en el acta de la reunión de la Mesa. 

16.7.- Se podrá considerar que las ofertas económicas se encuentran en presunción de 

anormalidad, por ser anormales o desproporcionadas, conforme a los siguientes parámetros 

objetivos:  

A los efectos de este apartado se denominará: 

O OFERTA ECONÓMICA, al presupuesto ofertado por cada licitador 

o OFERTA, al resultado en tanto por ciento de la oferta económica sobre el 

presupuesto base de licitación. Cociente expresado en tanto por ciento 

entre la oferta económica y el presupuesto base de licitación. 

O UNIDAD PORCENTUAL, al uno (1) por ciento del presupuesto base de 

licitación. 

O OFERTA MEDIA, a la media aritmética de las ofertas presentadas por los 

licitadores. 

Se podrá considerar que una oferta es anormalmente baja conforme a los 

parámetros siguientes:  

 Cuando concurra un solo licitador: 
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La OFERTA se considerará que no se encuentra en Baja Desproporcionada 

cuando sea igual o superior al setenta y cinco (75%) por ciento del presupuesto 

base de licitación. En caso contrario se le solicitará al licitador justificación de la 

misma, aceptándose o en caso contrario declarándose desierta. 

 Cuando concurran dos licitadores: 

Cuando la OFERTA más baja sea inferior a la más alta menos un 20% del 

presupuesto base de licitación se considerará que se encuentra en Baja 

Desproporcionada. 

En este caso se le solicitará al licitador justificación de la misma, aceptándose o 

adjudicándose en caso contrario al de la oferta mayor. 

 Cuando concurran tres o más licitadores: 

En un primer paso, se calculará la media de todas las ofertas presentadas. Si 

alguna de las ofertas presentadas fuese superior en más de un diez por ciento a 

la media calculada (esto es, al resultado de multiplicar la media de todas las 

ofertas presentadas por el número 1,10), se recalculará la media excluyéndose 

estas ofertas. En todo caso si el número de las restantes ofertas es menor a tres, 

la nueva media se calculará sobre las tres menores. 

La media así calculada, en adelante OFERTA MEDIA, se utilizará para 

considerar que una empresa o licitador se encuentra en baja desproporcionada. 

Se considerará que una OFERTA se encuentra en Baja Desproporcionada 

cuando sea inferior en más un diez por ciento a la OFERTA MEDIA (esto es, al 

resultado de multiplicar la OFERTA MEDIA por el número 0,90). 

Para aquellas OFERTAS que se encuentren en baja desproporcionada, en cumplimiento 

de lo establecido en el Art. 149 de la LCSP, se les solicitará a los licitadores que 

presenten para estos valores anormales o desproporcionados justificación de la misma, 

con carácter previo al cálculo de la puntuación económica de las ofertas y su ordenación 

consiguiente a los efectos de adjudicar el contrato. 

En consecuencia, el cálculo de la puntuación económica de las ofertas se realizará con 

posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o 

desproporcionadas, excluyendo las no admitidas por no haberse estimado la 

justificación sobre su viabilidad tras el mencionado trámite de audiencia. 

En el caso de que la Mesa entienda que una o varias de las empresas han justificado 
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dicha baja desproporcionada, se considerarán ofertas admitidas. 

16.8.- Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las 

que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio, 

presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicación de 

un contrato, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de 

ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con 

independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra 

empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal, todo 

ello sin perjuicio de las actuaciones que procedan conforme a lo previsto en la cláusula 

13.6 del pliego sobre conductas colusorias en el procedimiento de contratación.   

16.9.- Cuando la Mesa de Contratación hubiera identificado una o varias ofertas 

económicas en presunción de anormalidad, deberá seguirse el procedimiento siguiente 

y sólo podrá proponer al órgano de contratación la exclusión de aquellas, previa 

tramitación del mismo: 

1. La Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de contratación, para que 

estos los licitadores estén en condiciones de justificar plena y oportunamente la 

viabilidad de las ofertas económicas en presunción de anormalidad, formularán con 

claridad y precisión los términos de la petición de información que se les 

realice y, a tal efecto, les concederá trámite de audiencia por un plazo de DIEZ (10) 

DÍAS NATURALES. 

2. En el citado plazo, deberán justificar y desglosar razonada y detalladamente 

el bajo nivel de los precios, o de costes, o cualquier otro parámetro en base al 

cual se haya definido la anormalidad de la oferta, mediante la presentación de 

aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos. 

3. Concretamente, la Mesa de Contratación o en su defecto, el órgano de 

contratación podrá pedir justificación a estos licitadores sobre aquellas 

condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bajo nivel 

del precio o costes de la misma y, en particular, en lo que se refiere a los 

siguientes valores: 

a) El ahorro que permita el procedimiento de fabricación, los servicios 

prestados o el método de construcción. 

 

b) Las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente 

favorables de que disponga para suministrar los productos, prestar los 

servicios o ejecutar las obras 
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c) La innovación y originalidad de las soluciones propuestas, para 

suministrar los productos, prestar los servicios o ejecutar las obras. 

 

d) El respeto de obligaciones que resulten aplicables en materia 

medioambiental, social o laboral, y de subcontratación, no siendo 

justificables precios por debajo de mercado o que incumplan lo 

establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

 

e) O la posible obtención de una ayuda de Estado en los términos del 

artículo 149.5 de la LCSP. 

4. Una vez recibida la documentación referida en el apartado anterior, deberá 

disponerse del correspondiente asesoramiento técnico, a cuyo efecto se 

solicitará el informe preceptivo al Servicio Técnico o, en su caso, Unidad 

Técnica competente en el Área de Gobierno gestora del contrato. 

5. Se considerará que una empresa ha retirado indebidamente su oferta, con los 

efectos previstos en el artículo 71.2 a) de la LCSP, relativo a las circunstancias que 

impedirán a los empresarios contratar con las entidades del Sector Público, 

cuando no atienda el requerimiento de informe realizado por esta Corporación o 

cuando se limite a la mera ratificación de la oferta presentada, sin atender a todos 

los aspectos que le fueron formulados.   

6. Una vez emitido el citado informe técnico, la Mesa de Contratación evaluará toda la 

información y documentación presentada en plazo por el licitador y el informe 

técnico emitido al efecto y, elevará de forma MOTIVADA al órgano de 

contratación la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo de la oferta: 

a)  Si tras considerar la justificación efectuada por el licitador y los informes del 

Servicio correspondiente, estima que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, 

propondrá la exclusión de la proposición y la adjudicación a favor de 

la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas, 

que se estime puede ser cumplida a satisfacción del Cabildo Insular y que no 

sea considerada anormal o desproporcionada. 

b)  Si por el contrario entiende, a la vista de la justificación del licitador y del informe 

técnico emitido, que la proposición puede ser cumplida, propondrá la 

adjudicación del contrato a favor de éste. Corresponde en todo caso al 

órgano de contratación la facultad de exigir la garantía complementaria 

prevista en el artículo 107.2 de la LCSP del 5% del precio final ofertado por 

el licitador, excluido el IGIC, pudiendo alcanzar un 10% del citado precio, 

cuando concurran las circunstancias especiales previstas en dicha norma. 
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c)  La propuesta de la Mesa de Contratación no crea derecho alguno mientras el 

órgano de contratación no dicte el acto administrativo de adjudicación. 

7. Se entenderá en todo caso que la justificación no explica satisfactoriamente el bajo 

nivel de los precios o costes propuestos por el licitador cuando esta sea incompleta o 

se fundamente en hipótesis o prácticas inadecuadas desde el punto de vista técnico, 

jurídico o económico. En los casos en los que el licitador hubiera obtenido ayuda del 

Estado, se estará a lo dispuesto en el artículo 149.6 de la LCSP. 

Si el órgano de contratación rechazara una oferta anormalmente baja debido a 

esta última circunstancia en los términos que constan en el artículo 149.5 de la 

LCSP, deberán realizarse las actuaciones que procedan por el Servicio 

Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato para informar 

a la Comisión Europea. 

8. En todo caso, el órgano de contratación rechazará las ofertas si comprueban que 

son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre subcontratación o 

no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o 

laboral, nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios 

colectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la 

LCSP.  

9. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por el licitador y los 

informes mencionados, estimase que la información recabada no explica 

satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos por el licitador y que, 

por lo tanto, la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de 

valores anormales, la excluirá de la clasificación y acordará la adjudicación a favor 

de la mejor oferta, de acuerdo con el orden en que hayan sido clasificadas.  

En todo caso, se considerará que una oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de valores anormales o desproporcionados en el caso de que sea 

inferior al coste laboral derivado del convenio colectivo sectorial aplicable.  

10.  Cuando el contrato se adjudique a una empresa que hubiese estado incursa en 

presunción de anormalidad, deberán cumplirse los mecanismos que a 

continuación se indican, que son los adecuados para realizar un seguimiento 

pormenorizado de la ejecución del mismo, con el objetivo de garantizar la correcta 

ejecución del contrato sin que se produzca una merma en la calidad de las obras 

contratadas:  

o Se incrementará la garantía definitiva en un 5% adicional. 

o Se adjuntará por la entidad adjudicataria del contrato a la certificación final, un 

informe que acredite el cumplimiento de todos y cada uno de los criterios de 
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adjudicación previstos en la cláusula contractual nº 10 y que será informado y/o 

conformado por el responsable del contrato. Por su parte, el director 

facultativo deberá realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución 

del mismo con el objetivo de garantizar su correcta ejecución sin que se 

produzca una merma en la calidad del contrato adjudicado. 

16.10.- En el caso de que se produzca el empate entre dos o más ofertas, se deberá 

aplicar el régimen de desempate establecido en la cláusula nº 10.7 del presente pliego.  

17.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

17.1.- La Mesa de Contratación clasificará por orden decreciente las proposiciones 

admitidas atendiendo a los criterios de adjudicación señalados en el presente pliego y 

elevará al órgano de contratación la correspondiente propuesta de mejor oferta que 

considere adecuada acompañada de las actas de sus reuniones y de la documentación 

generada en sus actuaciones, así como de los informes emitidos, en su caso. Dicha 

propuesta no crea derecho alguno mientras el órgano de contratación no dicte el acto 

administrativo de adjudicación.  

17.2.- Una vez aceptada la propuesta de la Mesa por el órgano de contratación, el Servicio 

Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del contrato, requerirá al 

licitador que haya presentado la mejor oferta, para que, dentro del plazo de DIEZ (10) DÍAS 

HÁBILES, a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera recibido requerimiento, 

presente la documentación que se indica a continuación en la presente cláusula, 

correspondiendo al citado Servicio la comprobación y verificación de la documentación por 

aquél presentada. 

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 

entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el 3% del 

presupuesto base de licitación, sin IGIC, en concepto de penalidad, en los términos del 

artículo 150.2 de la LCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 71.2 a) de la LCSP, 

relativo a las circunstancias que impedirán contratar con las entidades del sector 

público. Asimismo, se procederá a recabar la misma documentación al licitador siguiente, 

por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas. 

Las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de 

contratar a las que se refieren los apartados anteriores, deberán concurrir en la fecha 

final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del 

contrato.  

17.3.- La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta y hay sido propuesto 

como adjudicatario deberá aportar la documentación previa que será la siguiente: 

17.3.1.- Acreditación de la capacidad de obrar y de la personalidad. El licitador 
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propuesto como adjudicatario deberá presentar:  

a.-) Las empresas españolas aportarán el Documento Nacional de Identidad, 

cuando se trate de personas físicas. Si se trata de personas jurídicas deberán 

presentar escritura de constitución, y de modificación en su caso, inscrita en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación 

mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberán presentar el documento de 

constitución, estatutos o acto fundacional en el que consten las normas por las 

que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 

oficial que fuera preceptivo. 

b.-) Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de 

Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, tendrán 

capacidad para contratar aquellas que, con arreglo a la legislación del estado en 

que estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. Cuando la legislación del estado en que se encuentren 

establecidas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio objeto del contrato, deberán 

acreditar que cumplen este requisito. La capacidad de obrar habrá de acreditarse 

mediante presentación de certificación o declaración jurada de estar inscritas en 

alguno de los registros existentes. 

c.-) Los restantes empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar 

mediante informe de la Oficina Económica y Comercial de España en el exterior y se 

acompañará a la documentación que se presente que el Estado de su procedencia 

admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los 

entes del sector público asimilables, en forma substancialmente análoga, salvo que 

se trate de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública 

de la Organización Mundial de Comercio. 

d.-) Si varios empresarios acuden a la licitación constituyendo una unión 

temporal, cada uno de ellos deberá acreditar su personalidad y capacidad en la 

forma señalada en el presente pliego. 

e.-) Cuando el licitador actúe mediante representante, se aportará documento 

fehaciente acreditativo de la existencia de la representación y del ámbito de sus 

facultades para licitar y contratar, bastanteado por el titular de la Dirección de la 

Asesoría Jurídica del Cabildo Insular de Tenerife de conformidad con la cláusula 

4.1.9 del presente pliego. 

f.-) Cuando se hubiere exigido habilitación empresarial o profesional para la 

ejecución del contrato de obra, deberá presentarse documentación acreditativa de 

la misma. 
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g.-) En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de 

Licitadores de la Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la 

presentación de la documentación acreditativa de las condiciones de aptitud del 

empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, 

habilitación profesional o empresarial.  

17.3.2.- Acreditación de no estar incurso en las prohibiciones para contratar del 

art. 71 la LCSP. El licitador propuesto como adjudicatario deberá presentar la 

documentación siguiente, sin perjuicio de que la Mesa de Contratación o el órgano 

soliciten los correspondientes documentos justificativos de aquéllas: 

 Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable 

del licitador propuesto como adjudicatario, de no estar incurso en las 

prohibiciones para contratar del art. 71 de la LCSP, otorgada ante autoridad 

administrativa, notario u organismo profesional cualificado. 

 Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable de 

las empresas a las que el propuesto como adjudicatario hubiera recurrido 

para basar la solvencia, mediante la integración de los medios de aquéllas. 

 

En el caso de que el licitador figure inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y 

Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Registro de Licitadores de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, le eximirá de la presentación de la 

documentación acreditativa de la concurrencia o no concurrencia de las 

prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.  

17.3.3.- Acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, 

o en su caso, de la clasificación. La persona licitadora deberá presentar la 

documentación siguiente:  

a.-) Certificación de la clasificación requerida en el apartado 14 del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego, expedida por el Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, en su caso, certificado de 

clasificación o documento similar que acredite la inscripción en listas oficiales de 

empresarios autorizados para contratar establecidas por los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

A dicha documentación se anexará declaración responsable en la que el licitador 

manifieste que las circunstancias reflejadas en la certificación del Registro Oficial de 

Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público el mismo no han 

experimentado variación, cumplimentada conforme al modelo que se adjunta a este 
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pliego como ANEXO VI. 

No obstante lo establecido en el apartado anterior, para los empresarios no 

españoles de Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado signatario del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, será suficiente que acrediten, en su 

caso, su solvencia económica, financiera y técnica, conforme a los requisitos 

establecidos en la cláusula 4.3 del presente pliego en relación con el apartado 14 del 

Cuadro General de Características Particulares. 

b.-) Las uniones temporales de empresarios deberán acreditar que todas las 

empresas que integran la unión han obtenido clasificación como empresa contratista 

de obras. En tal caso, se acumularán las clasificaciones individuales de los miembros 

de la UTE, a efectos de poder acreditar la clasificación global exigida en el aparato 14 

del Cuadro de Características Particulares. 

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales 

de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un 

Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el 

Espacio Económico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos 

deberán acreditar su clasificación y estos últimos, en defecto de ésta, su solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional. 

c.-) Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basándose en solvencia y 

en medios externos de otras entidades deberá aportar los documentos siguientes: 

o Los que acrediten la solvencia de medios que por sí posea el licitador y 

la parte que integra con medios externos, referida a cada uno de los 

criterios de solvencia exigidos en el pliego. 

o Una declaración responsable de que las empresas con las que integra 

la capacidad, en la que manifiesten no estar incursas en prohibición de 

contratar, junto con el certificado de que están al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Administración del Estado, la 

Comunidad Autónoma Canaria y la Administración Insular, así como 

con la Seguridad Social. 

o El compromiso firmado por ambas partes (borrador de contrato) de 

poner a disposición de la adjudicataria los medios necesarios durante 

la ejecución del contrato, detallando la forma y los medios que pone a 

disposición para la ejecución del contrato durante todo el plazo de 

duración contractual y respondiendo solidariamente de la ejecución del 

contrato cuando así se exija en este pliego. Antes de la formalización 

del contrato, este documento deberá elevarse a escritura pública 

conforme a la dicción de la cláusula contractual nº 18. 
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No se considerará justificada la solvencia cuando en la escritura que 

se formalice figuren estipulaciones de las que se derive que, en el caso 

de adjudicarse el contrato a la persona licitadora, éste no dispondría 

efectivamente, de los medios necesarios para ejecutar el contrato. 

17.3.4.- Acreditación de los requisitos de solvencia adicional requeridos en el 

apartado 14.5 del Cuadro de Características Particulares respecto del Jefe de Obra y 

del Encargado durante la ejecución del contrato, así como de la planta fija principal 

y planta fija o móvil en situación de retén para fabricación de mezclas bituminosas, 

y el equipo de extendido. La persona licitadora aportará para su aceptación la 

documentación siguiente:  

 Curriculum vitae del Jefe de obra Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos (antigua titulación) o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

con Máster habilitante; Grado de Ingeniería Civil o antigua titulación de 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas propuesto (nombre, apellidos, 

titulación, teléfono de contacto, cualificación profesional, experiencia 

laboral) y los documentos, debidamente compulsados, que acrediten 

fehacientemente cualificación profesional y la experiencia probada de al 

menos 5 años en la construcción y/o conservación de carreteras con 

firmes de mezclas bituminosas, y de haber intervenido como mínimo en 

tres (3) obras, bien como jefe de obra o de producción. 

 Curriculum del Encargado de obra propuesto adjuntado los documentos 

que prueben cualificación profesional y su experiencia laboral de más de 

10 años en obras de carreteras con firmes de mezclas bituminosas y de 

haber intervenido en un mínimo de 6 obras. 

 Planta fija para fabricación de mezclas bituminosas y planta fija o 

móvil para la fabricación de mezclas bituminosas, en situación de 

retén:  el licitador deberá a aportar copia del/los certificados vigentes 

expedido por la Dirección General de Industria de la Consejería de 

Turismo, Industria y Comercio de la planta (as) de mezclas bituminosas en 

caliente a emplear para la ejecución del contrato.  

 Equipo de extendido formado al menos por 3 extendedoras de MBC de 

ancho variable (con posibilidad de extensiones laterales), 2 camiones 

cisterna para riego bituminoso con rampa de riego telescópica, 2 

compactadores de cilindros, 2 compactadores de neumáticos y 1 camión 

cuba de agua. Se presentarán los documentos que acrediten la 

disponibilidad de los medios y así: facturas de compra, fichas técnicas o 

cualquier documento válido en derecho que describan las características 
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de los materiales y detallen la propiedad o, en su caso, el alquiler o 

propuesta alquiler de cada uno de los medios materiales que componen el 

equipo de extendido. 

17.3.5.-Acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social. Deberá presentar:  

a.-) La acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias se realizará presentando la siguiente documentación: 

1.-) Documentación acreditativa de estar al corriente en el pago del Impuesto 

sobre Actividades Económicas, según el caso que corresponda, de entre los 

siguientes: 

 Personas NO exentas del pago del impuesto: Alta en el impuesto en el 

epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza 

actividades sujetas a dicho impuesto, completado con una declaración 

responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 

impuesto así como el último recibo del pago. 

No obstante, cuando siendo ésta reciente no haya surgido aún la 

obligación del pago se aportará el alta referida al ejercicio corriente en 

el epígrafe correspondiente al objeto del contrato. 

 Personas exentas del pago y de la obligación de presentar el alta en la 

matrícula del impuesto: presentarán una declaración responsable en la 

que se indique tal circunstancia y en qué se fundamentan ambas 

exenciones. 

 Personas exentas del pago del impuesto: presentarán el documento de 

alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, junto con una 

declaración responsable que indique que no se han dado de baja en la 

matricula del impuesto y el supuesto de exención de pago en que se 

encuentran, o bien haciendo referencia a la resolución de exención 

de pago emitida por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, en los casos en que ésta sea necesaria conforme a la 

legislación aplicable, de la cual se adjuntará copia. 

2.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 

competente de la Administración del Estado, por lo que respecta a las 

obligaciones tributarias con este último. 

3.-) Certificación administrativa positiva, en vigor, expedida por el órgano 

competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
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por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma. 

4.-) Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente del 

Cabildo Insular de Tenerife por lo que respecta a las obligaciones tributarias con el 

mismo, la cual será recabada de oficio por el Área de Gobierno gestora del 

contrato.  

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las declaraciones o 

documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se relacionan 

anteriormente, habrá de acreditar tal circunstancia mediante declaración 

responsable. 

b.-) La acreditación de estar al corriente en el cumplimento de las obligaciones 

con la Seguridad Social se realizará mediante certificación positiva, en vigor, 

expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de 

tenerse en cuenta alguna exención, se habrá de acreditar tal circunstancia mediante 

declaración responsable. 

c.-) No obstante lo dispuesto anteriormente, el licitador propuesto como 

adjudicatario, no estará obligado a aportar las certificaciones que acrediten que 

cumple las circunstancias indicadas respecto al cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con las obligaciones de la Seguridad Social, si ha autorizado 

expresamente a este Cabildo Insular para obtener dicha certificación de la entidad 

que debe certificar, debiendo de cumplimentar a tales efectos, en todo caso, el 

modelo que se adjunta a este pliego como ANEXO IX, autorizando o no autorizando 

dicho extremo. 

Cuando como consecuencia de problemas técnicos o cualquier otra 

circunstancia exista imposibilidad material para esta Corporación que impida 

obtener vía telemática estos certificados, se requerirá al licitador para que éste, en el 

plazo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES presente las mismas. 

d.-) Las certificaciones precitadas, tendrán validez, a efectos de participar en los 

procedimientos de licitación, durante el plazo de seis (6) meses a contar desde 

la fecha de expedición. 

 e.-) Los extranjeros, sean personas físicas o jurídicas, pertenecientes o no a 

Estados miembros de la Unión Europea que no tengan domicilio fiscal en España, 

deberán presentar certificación expedida por autoridad competente en el país de 

procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las 

correspondientes obligaciones tributarias. Así mismo, habrán de presentar 

certificación, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que 

se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 80/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

71 
 

el país de su nacionalidad. Toda la documentación relacionada en este apartado 

habrá de referirse a los doce últimos meses. 

17.3.6.- Acreditación de la constitución de garantías. El licitador propuesto como 

adjudicatario deberá presentar la documentación siguiente:  

a.-) El propuesto adjudicatario deberá aportar documento acreditativo de haber 

constituido garantía definitiva por importe del 5 por 100 del precio final 

ofertado del contrato, excluido el IGIC. 

Asimismo, en el caso en que la oferta del adjudicatario hubiera resultado 

incursa en presunción de anormalidad, deberá aportar documento 

acreditativo de haber constituido garantía complementaria de un 5 por 100 

del precio final ofertado por el licitador, IGIC excluido (cláusula 16.9.). 

b.-) La garantía podrá constituirse: 

 

 En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública, con 

sujeción, en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de 

desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilización de los 

valores anotados se depositarán su importe o la documentación acreditativa 

correspondiente, en la Tesorería de la Corporación. 

 Mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de ahorros, 

cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades 

de garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá 

depositarse en la Tesorería de la Corporación. 

 Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y condiciones 

que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad 

aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro 

deberá entregarse en la Tesorería de la Corporación. 

Los poderes de los que extiendan avales y los certificados de seguro de 

caución deberán estar bastanteados por el titular de la Asesoría Jurídica del 

Cabildo Insular de Tenerife, a cuyo efecto deberá tramitarse la correspondiente 

solicitud de bastanteo a la Asesoría Jurídica de la Corporación, utilizando el 

modelo de “solicitud de bastanteo de poderes en avales y seguros de 

representación” que consta publicado en la dirección www.tenerife.es. 

c.-) Las garantías correspondientes a licitaciones presentadas por uniones 

temporales de empresarios que aún no hayan formalizado en escritura pública 

su unión, podrán constituirse por una o varias de las empresas participantes, 

siempre que en su conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice 

solidariamente a todos los integrantes de la unión temporal. 
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d.-) Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente 

variación su precio, se reajustará la garantía en el plazo de quince días naturales, 

contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario el acuerdo de 

modificación del contrato. 

e.-) En el plazo de quince días naturales, contado desde la fecha en que se hagan 

efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario 

deberá reponer o ampliar la garantía constituida en la cuantía que corresponda, 

incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. 

17.3.7.-Acreditación del cumplimiento de los requisitos en materia de 

prevención de riesgos laborales. El licitador propuesto como adjudicatario deberá 

presentar la documentación siguiente:  

 Declaración responsable conforme al modelo del Anexo V del presente pliego. 

17.3.8.- Acreditación del convenio colectivo que será de aplicación a los 

trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato: Mediante la 

documentación siguiente:  

 Indicación en escrito fechado y firmado por el licitador del convenio colectivo 

que será de aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del 

contrato, con especificación expresa en dicho escrito, de que se 

compromete a facilitar cuanta información se le requiera sobre las 

condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el contrato, se apliquen 

efectivamente a esos trabajadores.   

17.4.- Una vez presentada la documentación requerida al licitador propuesto como 

adjudicatario conforme a lo establecido en la cláusula anterior, si el Servicio 

Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato, observase defectos u 

omisiones subsanables en la mencionada documentación presentada por el licitador 

propuesto como adjudicatario, tal circunstancia se le notificará a aquél, concediéndole un 

plazo máximo de TRES (3) DÍAS NATURALES para su subsanación.  

Asimismo, podrá solicitarse al licitador propuesto como adjudicatario las aclaraciones 

que estime oportunas sobre la documentación presentada o, en su caso, requerir al 

licitador para que presente otros documentos complementarios a aquéllos, en el plazo de 

CINCO (5) DIAS NATURALES siguientes al de la notificación del nuevo requerimiento.  

17.5.- Cuando la documentación presentada por el licitador fuera conforme al 

requerimiento realizado, el órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los 

CINCO (5) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la documentación. 

La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
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simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante en el plazo de quince días. 

La notificación de la adjudicación debe contener, en todo caso, la información necesaria 

que permita al licitador excluido interponer recurso suficientemente fundado contra la 

decisión de la adjudicación, conteniendo todos los extremos expresados en el citado 

artículo151.2 de la LCSP.  

En el caso de que el adjudicatario sea una unión temporal de empresas, en la información 

pública que se realice se ha de incluir los nombres de las empresas participantes y la 

participación porcentual de cada una de ellas en la Unión Temporal de Empresas. 

17.6.- Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa de Contratación, deberá motivar su decisión. 

17.7.- No podrá declarase desierta una licitación cuando exista alguna oferta o 

proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. 

No obstante, en los términos previstos en el artículo 152.2 de la LCSP, si la 

Administración, antes de la formalización del contrato, decidiera no adjudicar o celebrar el 

contrato o desistir del procedimiento, lo notificará a los licitadores y lo publicara en el 

diario oficial de la unión europea.  

Sólo podrá no adjudicarse o celebrarse el contrato por razones de interés público 

debidamente justificadas en el expediente, o desistir del procedimiento tramitado, 

cuando en este último supuesto se haya incurrido en una infracción no subsanable de las 

normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de 

adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.  

En estos casos se compensará a los licitadores, si fuere instada, por los gastos que su 

participación en la licitación les hubiese efectivamente ocasionado hasta el límite del 

0'01% del presupuesto base de licitación (IGIC excluido).  

El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de 

licitación. 

17.8.- En todo caso, el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del 

procedimiento podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adjudicación, 

que todos los licitadores aporten la documentación acreditativa del cumplimiento de 

las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato, con anterioridad a la 

apertura del archivo electrónico correspondiente a la oferta económica, salvo 

supuestos excepcionales y, siempre antes de la adopción de la propuesta de 

adjudicación.  

17.9.- La adjudicación deberá acomodarse a la propuesta de la Mesa de Contratación, 

salvo que expresamente se justifiquen los motivos para apartarse de tal propuesta, o 

cuando, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 16 del pliego, se presuma 
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fundadamente que la proposición no puede cumplirse como consecuencia de 

bajas desproporcionadas o temerarias, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 149.6 y 157.2 de la LCSP. Si el órgano de contratación rechaza una oferta 

anormalmente baja debido a esta última circunstancia en los términos que constan en el 

artículo 149.5 de la LCSP (ayudas de Estado), deberán realizarse las actuaciones que 

procedan por el Servicio Administrativo competente del Área de Gobierno gestora del 

contrato para informar a la Comisión Europea.  

17.10.- El órgano de contratación podrá estimar, por sí o a propuesta de la Mesa de 

Contratación, que las proposiciones presentadas son anormales o desproporcionadas 

cuando en las mismas concurran las circunstancias establecidas en la cláusula 16 

anteriormente citada. En tales supuestos se tramitará el procedimiento establecido en 

aquélla. 

17.11.- Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la formalización del 

contrato se produjese la modificación de la composición de la unión temporal de 

empresas, esta quedará excluida del procedimiento. No tendrá la consideración de 

modificación de la composición la alteración de la participación de las empresas siempre 

que se mantenga la misma clasificación. Quedará excluida también del procedimiento de 

adjudicación del contrato la unión temporal de empresas cuando alguna o algunas de las 

empresas que la integren quedase incursa en prohibición de contratar. 

Las operaciones de fusión, escisión y aportación o transmisión de rama de actividad de 

que sean objeto alguna o algunas empresas integradas en una unión temporal no 

impedirán la continuación de esta en el procedimiento de adjudicación. En el caso de que 

la sociedad absorbente, la resultante de la fusión, la beneficiaria de la escisión o la 

adquirente de la rama de actividad, no sean empresas integrantes de la unión temporal, 

será necesario que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibición de 

contratar y que se mantenga la solvencia, la capacidad o clasificación exigida. 

17.12.- La adjudicación del contrato deberá realizarse en el plazo máximo de DOS (2) 

MESES, a contar desde la apertura de las proposiciones. 

Transcurrido el indicado plazo sin haberse dictado acuerdo sobre la adjudicación, los 

licitadores podrán retirar sus ofertas. 

17.13.- El Servicio Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato informará a 

los licitadores, en el plazo más breve posible, de las decisiones tomadas por el 

órgano de contratación, en relación con la adjudicación del contrato. A petición de 

los licitadores, aquél comunicará las determinaciones previstas en el artículo 155.2 de la 

LCSP.  

III.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. 
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18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

18.1.- Al tratarse de un contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación, 

la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles desde 

que se remita la notificación de adjudicación a los licitadores o, en su caso, desde que se 

dicta Resolución con el levantamiento de la suspensión del acto de adjudicación. 

Transcurrido dicho plazo, el Servicio Administrativo del Área Gestora requerirá al 

adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días, contados 

desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento. 

Al documento administrativo de formalización del contrato se unirá en todo caso, 

formando parte del mismo, un ejemplar del pliego, así como los documentos 

cumplimentados, suscritos y presentados por el adjudicatario en el procedimiento de 

licitación y, en particular, de haberse exigido el requisito adicional de solvencia a la 

clasificación, el compromiso de adscripción de medios a que se refieren el apartado 14.5 

del Cuadro de Características Particulares del presente pliego. El contenido mínimo del 

contrato será el establecido en el art. 35 de la LCSP. 

18.2.-  Cuando el adjudicatario sea una unión temporal de empresarios dentro del 

mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deberá aportar escritura 

pública de constitución de la UTE, cuya duración será coincidente con la del 

contrato hasta la extinción del mismo. Una vez formalizado el contrato y en el caso de 

que se produzcan alguna de las circunstancias previstas en el artículo 69.9 de la 

LCSP, se estará a lo previsto en el mismo. 

18.3.- Como trámite previo al acto de formalización el adjudicatario deberá presentar, 

ante el órgano de contratación, en plazo de diez (10) días naturales desde la 

notificación del acuerdo de adjudicación lo siguiente: 

 Certificados de seguro válidos, vigentes y completos, expedidos por las propias 

compañías aseguradoras con sus correspondientes recibos de pago de la póliza 

de seguro a todo riesgo de construcción (TRC) y de responsabilidad civil 

(RC) acorde a los requerimientos recogidos en el apartado 33 del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego. 

18.4.- En el caso que se haya justificado la integración de medios con otras entidades 

copia del/los documentos bilaterales debidamente formalizados en las que se formalicen 

dichos compromisos y que para el supuesto de integración de medios debe efectuarse 

mediante la formalización en escritura pública. Entre su clausulado expresamente se hará 

constar la parte de la prestación y los medios a disposición para efectuar la prestación 

durante el plazo de duración contractual.   
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18.5.- El contrato se perfecciona mediante su formalización y se entiende celebrado en 

el lugar de sede del órgano de contratación. 

18.6.- El documento en que se formalice el contrato será en todo caso 

administrativo, siendo título válido para acceder a cualquier registro público. No 

obstante, el contrato se formalizará en escritura pública cuando así lo solicite el 

contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento incluidos los 

gastos de mensajería derivados del envío del contrato. 

18.7.- Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 

contrato dentro del plazo establecido legalmente se le exigirá el importe del 3 por ciento 

del presupuesto base de licitación, IGIC excluido, en concepto de penalidad, que se 

hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera constituido, sin 

perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado 2 del artículo 71, para las 

circunstancias que impedirán contratar con la Administración Pública. 

En este caso, el contrato se adjudicará al siguiente licitador por el orden en que 

hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación 

establecida en la cláusula 17 del Pliego. 

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración, se indemnizará 

al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar. 

18.8.- No podrán iniciarse las obras, ni podrá extenderse el Acta de Comprobación del 

Replanteo hasta tanto se haya formalizado el contrato y se hayan realizado todos los 

trámites establecidos por la normativa que resulte de aplicación y obtenido todos los 

informes y autorizaciones necesarios para la autorización del inicio de la ejecución de 

las obras comprendidas en el correspondiente proyecto técnico. 

18.9.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la formalización del 

contrato que se suscriba y en el Diario Oficial de la Unión Europea, de conformidad con lo 

establecido en el art. 154.3 de la LCSP. 

 

IV.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

19.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. 

19.1.- En el plazo máximo de un mes, contado desde la formalización del contrato, se 

procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo 

realizado previamente a la licitación debidamente suscrita por el Director facultativo del 

Contrato, representante del Área de Gobierno gestora designado por el órgano de 

contratación. 

En la comprobación del replanteo intervendrá el contratista o su representante legal, el 
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Director de las obras y el Técnico Gestor del contrato; a tal efecto se extenderá y 

suscribirá el Acta de Comprobación del Replanteo. 

19.2.- Si el resultado de la comprobación demuestra, a juicio del Director de la obra y sin 

reserva por parte del contratista, la disposición real de los terrenos, su idoneidad y la 

viabilidad del proyecto, se dará por aquél la autorización para su inicio, haciendo constar 

este extremo explícitamente en el acta extendida, de cuya autorización quedara 

notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de 

ejecución desde el día siguiente al de la firma del acta. 

19.3.- En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del 

proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecución de la obra, 

el Director Facultativo de las obras, consideradas tales observaciones, decidirá 

iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificándolo en la propia acta. 

19.4.- El Acta de Comprobación del Replanteo formará parte integrante del contrato a 

los efectos de su exigibilidad. El cómputo del plazo de ejecución del contrato y el inicio 

de los efectos del mismo se efectuará conforme a lo dispuesto en la cláusula 9 del pliego. 

19.5.- Las obras deberán comenzar al día siguiente del acta de comprobación del 

replanteo. El contratista se ajustará a este plazo, cumpliendo durante la ejecución de las 

mismas las obligaciones previstas en el presente pliego de cláusulas administrativas 

particulares. 

20.- PROGRAMA DE TRABAJO. 

20.1.-  El/ los contratistas deberán presentar en plazo no superior a QUINCE (15) DÍAS 

NATURALES a contar desde la formalización del contrato, un programa de trabajo 

relativo a los extremos que se indican en el artículo 144 del RGLCAP. 

La presentación del programa de trabajo no se exigirá si ya se hubiera presentado el 

correspondiente programa de trabajo en el procedimiento de licitación, al haberse exigido 

su presentación para la valoración de un criterio de adjudicación del contrato, de conformidad 

con lo establecido en la cláusula 10.5 del pliego. 

20.2.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará 

obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo y a su presentación a 

esta Administración. 

20.3.- La Administración resolverá sobre la aprobación del Programa de Trabajo en el 

plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS siguientes a su presentación, previo informe técnico 

del Servicio Técnico o en su caso, Unidad Técnica del Área de Gobierno gestora del 

contrato, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de 

determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.  
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La aprobación del programa de trabajo corresponderá al órgano unipersonal competente del 

Área de Gobierno gestora del contrato. 

20.4.- Los plazos parciales que se puedan fijar en la aprobación del programa de trabajo, 

se entenderán integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad. 

20.5.- Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista quedará 

obligado a la actualización y puesta al día del programa de trabajo y a su presentación a 

esta Administración. 

20.6.- La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra 

que, en su caso, se hubieran presentado, hasta tanto el contratista haya presentado en 

debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de 

intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. 

21.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS Y CARTEL DE OBRAS. 

21.1.- El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el 

acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y, en su caso, los puntos 

de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, tanto en dicha zona como en sus 

lindes e inmediaciones. El contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la 

Dirección Facultativa acerca de instalaciones de señales complementarias o modificación 

de las que haya instalado. Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del 

contratista. 

21.2.- En el plazo máximo de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES a contar desde la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo, el contratista colocará donde se realiza la obra, a su 

costa, en el lugar que fije el Director Facultativo de las mismas, un cartel ajustado a las 

normas sobre régimen de información y publicidad obligatoria en las obras contratadas por el 

Cabildo Insular de Tenerife del Manual de Identidad Corporativa aprobado por la 

Corporación Insular. 

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista haya 

instalado la señalización referida en el mismo, ésta será instalada por la propia 

Administración, corriendo los gastos por cuenta del contratista. 

22.- TÉCNICO GESTOR DEL CONTRATO, RESPONSABLE DEL CONTRATO Y 

DIRECTOR OBRA Y JEFE DE OBRA. 

22.1.- El Técnico Gestor del Contrato adscrito al Servicio Técnico de Carreteras y 

Paisaje del Área de Gobierno gestora del contrato, es el encargado del seguimiento y 

ejecución del contrato. Tendrá libre acceso a la obra, así como al “Libro de órdenes”, 

“Libro de Incidencias” y “Libro de subcontratación”. 

22.2.-  El órgano de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP, 
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designará a un Responsable del Contrato, que coincidirá con el Director Facultativo 

de las obras, a quien le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y 

dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 

prestación pactada. El Responsable del Contrato será una persona física o jurídica 

vinculada a la Corporación Insular o ajena a ella. 

El nombramiento del Responsable del Contrato y Director Facultativo de las obras, será 

comunicado al contratista en el acto de adjudicación o, en su caso, en el plazo de quince 

días a contar desde la fecha de formalización del contrato; asimismo se notificará, su 

sustitución, en idéntico plazo, desde la fecha en que se hubiere producido. 

22.3.- Las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director 

Facultativo de las obras a quien le corresponderá la comprobación, coordinación, 

vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto de contrato, así como 

que la misma se lleve a cabo con estricta sujeción al proyecto aprobado y velando por la 

realización de las mismas dentro del plazo de ejecución contractual establecido. Las 

funciones atribuidas a la Dirección Facultativa de obra, incluye la dirección de la misma y la 

coordinación en materia de seguridad y salud en aquella. 

En particular, le corresponderá a quien sea designado como Responsable del Contrato y 

Director Facultativo, además de las anteriores, las siguientes atribuciones: 

 

1) Proponer al órgano de contratación las penalidades a imponer al contratista en caso 

de incumplimientos del contrato imputables al mismo (art. 194.2 de la LCSP). 

2) Emitir informe en el supuesto de retraso en la ejecución de la obra por motivos 

imputables al contratista (artículo 195.2 de la LCSP). 

3) Concurrir a la recepción de las obras y, en su caso, tenerlas por recibidas (art. 

243.1 de la LCSP). 

4) En relación al cumplimiento y seguimiento de los criterios de adjudicación y de las 

condiciones especiales de ejecución, sociales y medioambientales previstos en el 

pliego, corresponde al Responsable del Contrato verificar la documentación 

presentada, y evaluar su adecuación y conformidad respecto a los criterios de 

adjudicación y condiciones especiales de adjudicación, respectivamente. 

5) Asimismo le corresponde informar al órgano de contratación sobre los posibles 

incumplimientos de los compromisos del contratista respecto a las obligaciones y 

compromisos de carácter social y ambiental previstos en el contrato, y en su caso, 

propondrá el inicio del procedimiento de imposición de penalidades o de resolución 

contractual. 
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Para el desempeño de su función, el Director Facultativo podrá contar, además, con la 

colaboración de personal a sus órdenes, que desarrollarán su labor en función de las 

atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

El contratista guardará y hará guardar las consideraciones debidas al personal de la 

Dirección Facultativa de las obras de la Administración, que tendrán libre acceso a todos 

los puntos de trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras, para su previo 

reconocimiento. 

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá 

exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 

ejecución de las obras. 

Igualmente, la Dirección Facultativa tendrá la facultad para rechazar o exigir la retirada 

inmediata de todo o parte del personal de la empresa contratista que, a su juicio, tenga 

un comportamiento negligente, realice sus trabajos con imprudencia o temeridad o se 

acredite su incompetencia para la realización de los trabajos. 

La Dirección Facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, 

alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa del órgano de 

contratación. Asimismo, en caso de discordancia entre los documentos del proyecto, 

tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 

modificaciones sobre el proyecto aprobado.  

El Director Facultativo deberá supervisar la existencia en la Oficina de obra del "Libro 

de órdenes, "Libro de incidencias y "Libro de subcontratación", así como de la 

documentación necesaria para la ejecución del proyecto. El Director Facultativo hará 

constar, por escrito, en el "Libro de órdenes" las instrucciones que, periódicamente y para 

el mejor desarrollo del proyecto, formule al contratista. 

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin 

autorización previa de la Administración contratante, aun cuando estas se realicen bajo las 

instrucciones de la Dirección Facultativa, no generará obligación alguna para la 

Administración, quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que 

la Administración pudiera exigir por incumplimiento de sus obligaciones. 

22.4.- Por su parte, el contratista adjudicatario designará a un Jefe de Obra que 

ejercerá las funciones de jefe del equipo de construcción, de conformidad con lo previsto en 

su oferta e incorporarlo al contrato, con capacidad suficiente para ostentar la representación 

del contratista cuando sea necesario su actuación o presencia, así como en otros 

actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 

la ejecución y buena marcha de las obras. Asimismo designará un Encargado de obra. 
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Asimismo, el Jefe de Obra tendrá capacidad suficiente para organizar la ejecución de la 

obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección Facultativa 

proponer a está o colaborar con ella en la resolución de los problemas que planteen durante 

el periodo de ejecución contractual.  

Los cargos de Jefe y Encargado de obra serán desarrollados por personas en las que 

concurran los requisitos de cualificación profesional y experiencia laboral acreditada en 

obras previstos en la cláusula contractual nº 4.3 y 17.3.4 anterior en relación con el 

apartado 14 del Cuadro de Características Particulares. 

El Jefe de Obra y el Encargado de la obra podrán ser rechazados motivadamente, previo 

informe técnico emitido al efecto por el Director Facultativo del Contrato. En este supuesto, el 

contratista estará obligado a su sustitución en el plazo máximo de TRES (3) NATURALES. 

22.5.- El contratista aportará cuanta documentación e información fueren requeridas por el 

órgano de contratación o, en su caso, por el Director facultativo del Contrato durante su 

ejecución. Cuando la persona contratista o las personas dependientes de ella, incurran en 

actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el órgano 

de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o 

restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

22.6.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de 

quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar a la 

Dirección Facultativa con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar las 

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, 

cuya conformidad suscribirá el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia 

corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la 

Administración sobre el particular. 

22.7.- La Dirección Facultativa podrá ordenar la apertura de catas cuando sospeche la 

existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de calidad 

deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta del contratista 

los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. En caso contrario, la Dirección 

certificará la indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas, 

valoradas a los precios unitarios del precio de adjudicación. Asimismo, podrá ordenar la 

realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los 

informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo del contratista los 

gastos que por estas operaciones se deriven. 

22.8.- En cuanto a la demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal 

ejecutadas y a los gastos imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en la cláusula 44 

del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el Reglamento. 
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22.9.- La Dirección Facultativa podrá ordenar, con carácter de urgencia, la ejecución de los 

trabajos necesarios en caso de peligro inminente o de obstáculos imprevistos. El 

contratista deberá ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la propia Dirección Facultativa 

promueva, con posterioridad, la tramitación administrativa correspondiente que se 

sustanciará mediante el procedimiento previsto en el artículo 146 del RGLCAP para los 

casos de fuerza mayor, previstos en el artículo 239 de la LCSP. 

22.10.- La resolución de incidencias surgidas en la ejecución del contrato se tramitará 

mediante expediente contradictorio, en el ejercicio de las potestades administrativas y 

conforme al procedimiento establecido en el artículo 97 del RGLCAP. 

23.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

23.1.- En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud del proyecto técnico de las obras, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, el contratista deberá presentar, en el plazo máximo de DIEZ 

(10) DÍAS NATURALES contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación 

del acuerdo de adjudicación del contrato, un Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 

en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 

en el estudio de seguridad que forma parte del proyecto de obra aprobado, en función de 

su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente valoración económica de las mismas, que no supondrá variación del 

importe total consignado en el Estudio de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo deberá ser redactado por técnico con la 

titulación exigida legalmente, suscrito y presentado por la empresa adjudicataria, con el 

correspondiente informe del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, a los efectos 

de su aprobación por el órgano unipersonal competente del Área de Gobierno gestora del 

contrato. 

Una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud será el documento de obligada 

presentación a la autoridad laboral competente (Dirección General de Trabajo del 

Gobierno de Canarias) para la apertura del centro de trabajo, como requisito indispensable 

para el inicio de las obras. El citado Plan deberá estar a disposición permanente de la 

Dirección Facultativa, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de 

los órganos especializados en materia de seguridad y salud de las Administraciones 

Públicas competentes. 

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que 

vengan obligadas por el Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes 
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sobre la materia habrán de ser ubicados en los lugares indicados en el citado estudio, 

salvo autorización expresa de la Administración Insular en otro sentido. En todo caso, 

serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se 

plantee de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez 

aprobado el plan, requerirá la previa modificación del mismo, así como su posterior informe 

y aprobación. Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de 

la obra, debiendo asimismo contar con la autorización de la Corporación Insular antes de 

su retirada. 

23.2.- El incumplimiento del plazo previsto anteriormente para presentar el Plan de 

Seguridad y Salud acompañado por el informe del Coordinador de Seguridad y Salud y, 

como consecuencia de ello, la imposibilidad de su aprobación por el órgano competente, no 

impedirá la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien las 

obras no podrán comenzar efectivamente sin la citada aprobación del referido Plan de 

Seguridad y Salud y sin la apertura del centro de trabajo por la autoridad laboral 

competente. En este supuesto, el plazo contractual se computará desde la fecha de la firma 

del Acta de Comprobación del Replanteo y de la autorización del inicio de las obras, en 

la que se dejará constancia de los extremos mencionados en el presente párrafo. 

Sin perjuicio de la posibilidad prevista en el párrafo anterior, el incumplimiento del 

mencionado plazo de presentación del Plan de Seguridad y Salud supondrá una 

penalidad diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será 

descontada, en su caso, en la primera certificación. 

23.3.- El adjudicatario del contrato deberá presentar en el plazo de DIEZ (10) DÍAS 

NATURALES contados a partir del siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de 

adjudicación del contrato, un plan de gestión de residuos de construcción y demolición, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 5 y 14 del Real Decreto 105/2008, de 

1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

Residuos y Suelos Contaminados. La presentación del Plan no se exigirá en este 

momento si ya se hubiera aportado en el procedimiento de licitación, como criterio de 

adjudicación del contrato. 

Dicho Plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por el órgano 

unipersonal titular del Área de Gobierno gestora del contrato, pasará a formar parte de 

los documentos contractuales de la obra. 

El incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una penalidad 

diaria de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, que será descontada, 

en su caso, en la primera certificación. 

24.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 93/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

84 
 

24.1.- Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el 

presente pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto que sirve de base 

al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretación técnica de éste, diere al 

contratista el Director Facultativo de las obras. Cuando dichas instrucciones fueren de 

carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 

sean vinculantes para las partes.  

24.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el 

contratista es responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse. 

Si a juicio del facultativo Director Facultativo designado por la Administración, hubiera 

alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista deberá rehacerla sin 

derecho a indemnización de ningún género, aunque se hubiere apreciado después de la 

recepción. 

Si la Dirección estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen 

estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a 

la Administración su aceptación, con la consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en 

tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Administración, salvo 

que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las 

condiciones del contrato. 

24.3.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo 239 de la LCSP para los supuestos de fuerza mayor. 

Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen, 

por sí o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros corno consecuencia 

de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios 

hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 

Administración será responsable la misma dentro de los limites señalados en las leyes. 

También será la Administración responsable de los daños que se causen a terceros como 

consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de obras, sin perjuicio de la 

posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 315 de la LCSP, o en el contrato de suministro de fabricación. En todo caso, 

será de aplicación lo preceptuado en el artículo 196 de la LCSP para la indemnización de 

daños y perjuicios. 

Si el contrato se ejecutara de forma compartida por más de una empresa, todas 

responderán solidariamente de las responsabilidades a que se refiere esta cláusula. 

24.4.- El contratista deberá cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las disposiciones 

vigentes en materia laboral, tributaria, de seguridad social y de seguridad e higiene en 

el trabajo, debiendo tener a su cargo el personal necesario para la realización del objeto 
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del contrato, respecto del que ostentará, a todos los efectos, la condición de empresario. 

24.5.- Asimismo el contratista está obligado guardar sigilo respecto de los datos y 

antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del 

contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo, no pudiendo, por tanto, 

proporcionar información a terceras personas sobre la materia objeto de contrato, ni 

permitir el acceso a la citada información con dicha finalidad, ni el acceso a la obra, a no 

ser que cuente con la previa autorización expresa de la Administración Insular.  

24.6.- El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a 

la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese 

dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza 

deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de CINCO AÑOS 

desde el conocimiento de esa información. 

Asimismo, en relación a las obligaciones de confidencialidad y las relativas a la 

protección de datos de carácter personal, el contratista debe respetar la normativa 

vigente en materia de protección de datos y se someterá, en todo caso, a la normativa 

nacional y de la Unión Europea en la citada materia. Así se establece lo siguiente: 

A) Confidencialidad: 

La información, datos o especificaciones facilitadas por el Cabildo Insular de 

Tenerife al contratista o al personal de su servicio, así como a los que hayan 

accedido en ejecución del contrato, deberán ser consideradas por éstos como 

confidenciales, no pudiendo ser objeto, total o parcial, de publicaciones, copia, 

utilización, cesión o préstamo a terceros. 

El contratista y el personal a su servicio adquieren la obligación fiel de custodiar 

cuidadosamente la información, documentación o datos de los que se le haga 

entrega para la realización de los trabajos objeto del contrato, y con ello el 

compromiso de que los mismos no lleguen bajo ningún concepto a poder de 

distintas personas. 

El contratista y el personal a su servicio no podrán acceder a aquellas 

informaciones, datos y documentos no directamente relacionados con el objeto del 

contrato. 

En todo caso, el contratista será responsable de los daños y perjuicios que los 

incumplimientos de las citadas obligaciones pudieran derivarse para la 

Corporación Insular o para terceras personas. 

B) Protección de datos de carácter personal. 

Los datos personales facilitados, para los casos en que se trate de persona/s 

física/s, o en el caso de ser representante/s de una persona jurídica, así como la 
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curricular y otras de índole laboral, de los trabajadores que realizarán la prestación 

objeto del contrato, serán tratados por el ECIT. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 

la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de datos), se le facilita la siguiente información: 

 El Responsable del tratamiento es el Cabildo Insular de Tenerife. Plaza de 

España, nº 1, CP 38003, Santa Cruz de Tenerife. 

 El correo electrónico del Delegado de Protección de Datos es: 

delegadoprotecciondatos@tenerife.es) 

 El Cabildo Insular de Tenerife tratará los datos personales que conozca en 

virtud de este contrato con las siguientes finalidades: 

o Valoración de su idoneidad en el proceso de adjudicación del contrato, 

así como – en caso de ser adjudicatario – su utilización para mantener 

la relación contractual con la Administración Pública, en los aspectos 

económicos y técnicos derivados, así como el control de las 

prestaciones contratadas y, en su caso, remisión de información sobre 

las incidencias relacionadas con aquellas. 

o Gestionar el pago del contrato mediante entidad financiera. 

 La base legal del tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato a 

favor del Cabildo Insular de Tenerife. El objeto del contrato se encuentra 

descrito en el pliego. 

 El tratamiento de datos de contacto de empleados del contratista a los 

efectos de la gestión diaria de la prestación de bienes y servicios se realiza 

en base al interés legítimo del responsable. 

 Los datos personales serán mantenidos mientras dure la ejecución del 

contrato. Al finalizar el mismo, los datos personales tratados en cada una 

de las finalidades indicadas se mantendrán durante los plazos legalmente 

previstos o durante el plazo que un juez o tribunal los pueda requerir 

atendiendo al plazo de prescripción de acciones judiciales. Los datos 

tratados se mantendrán en tanto no expiren los plazos legales aludidos 

anteriormente, si hubiera obligación legal de mantenimiento, o de no existir 

ese plazo legal, hasta que el interesado solicite su supresión. 

 Los datos podrán ser comunicados a terceros en cumplimiento de la 

legislación vigente: 

o A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en cumplimiento 

de las obligaciones legales establecidas. 
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o Tribunal de Cuentas en ejercicio de actividades fiscalizadoras. 

o Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado en cumplimiento de 

mandatos judiciales o en ejercicio de actuaciones de investigación. 

Juzgados y tribunales para la defensa de derechos e intereses del 

Cabildo Insular de Tenerife. 

o Otras Administraciones Públicas con competencia en la materia. 

 El contratista tiene los siguientes derechos en relación con el tratamiento de 

datos: 

o Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre la 

existencia de un tratamiento de sus datos, a acceder a sus datos 

personales, solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos 

o, en su caso, solicitar la supresión, cuando entre otros motivos, los 

datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron 

recogidos o el interesado retire el consentimiento otorgado. 

o En determinados supuestos el interesado podrá solicitar la limitación 

del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo los conservaremos 

de acuerdo con la normativa vigente. 

o En contados supuestos puede ejercitar su derecho a la portabilidad 

de los datos, que serán entregados en un formato estructurado, de 

uso común o lectura mecánica a usted o el nuevo responsable de 

tratamiento que designe. 

o Tiene derecho a revocar, en cualquier momento, el consentimiento 

para cualquiera de los tratamientos para los que lo ha otorgado.  

El Cabildo Insular de Tenerife dispone de formularios para el ejercicio de 

derechos, que pueden ser solicitados al personal del Cabildo o utilizar los 

elaborados por la Agencia Española de Protección de Datos o terceros. 

Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 

Protección de Datos, en el supuesto que considere que no se ha atendido 

convenientemente el ejercicio de sus derechos, en los términos previstos 

legalmente. 

 En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, deberá ser 

comunicada por escrito con la finalidad de mantener los datos actualizados. 

 Siempre y en todo caso, el contratista queda obligado al cumplimiento de la 

normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de 

datos. Dicha obligación tiene carácter de obligación contractual esencial de 

conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del art. 211. 

24.7.- El contratista estará obligado a colaborar con la Administración Insular, personas, 
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empresas u organismos por ella designados facilitando y poniendo a su disposición cuanta 

información le sea solicitada referida al objeto contractual. 

A solicitud de la Administración, el contratista colaborará con la Corporación Insular, sin 

coste adicional alguno, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o 

para la aclaración de dudas que se puedan plantear en relación con la ejecución de las 

obras. 

El contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran 

surgir, de acuerdo con los principios de diligencia y buena fe, adoptando, aun cuando la 

incidencia no le fuera imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios 

que pudieran ocasionar al interés general y a la Administración como parte contractual. El 

incumplimiento de este deber de diligencia podrá dar lugar a obligación de resarcir a la 

Administración. 

24.8.- El contratista deberá disponer, dentro del perímetro de la obra, salvo autorización 

expresa de la Administración en otro sentido, de una Oficina de obra dotada de los 

equipos y material suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos, como mínimo, 

para del Jefe de Obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo disponer en ella de la 

siguiente documentación, sin perjuicio de otra que resultare preceptiva, de acuerdo con 

la legislación vigente: 

1.-Libro de órdenes y asistencias: Dicho libro será diligenciado previamente por 

el Servicio adscrito al Área de Gobierno gestora del contrato y se iniciará o se 

abrirá al día de la fecha de la formalización del acta de comprobación del replanteo 

y se finalizará o se cerrará el día de formalización del acta de recepción de las 

obras. Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección 

Facultativa de la obra para que, cuando proceda, anote en él las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista estará obligado a transcribir en dicho Libro, por si o por medio de su 

Jefe de Obra, cuantas órdenes o instrucciones reciba de la Dirección Facultativa o 

en su caso, del Técnico Gestor del Contrato y, a firmar, a los efectos procedentes, el 

oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización 

de tales transcripciones por la Dirección Facultativa, con su firma. Cuando dichas 

instrucciones fueran verbales, deberán ser ratificadas por escrito en plazo más breve 

posible, para que sean vinculantes para las partes. 

Dicho Libro se conservará por el contratista en la Oficina de obra hasta la recepción 

de las obras, momento en el que pasará a poder de la Administración, si bien podrá 

ser consultado en todo momento por el contratista. 

2.- Libro de Incidencias: Con el fin de realizar un seguimiento del Plan de Seguridad 

y Salud deberá mantenerse el Libro de incidencias al que tendrá acceso las 
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personas relacionadas en el artículo 13.3 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

Dicho libro deberá permanecer siempre en la oficina de la obra, en poder del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, o 

cuando no fuere necesario la designación de Coordinador, en poder de la Dirección 

Facultativa, quienes están obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una 

copia de cada anotación realizada a la Inspección de Trabajo, debiendo igualmente 

notificar las anotaciones realizadas en el Libro al contratista y a los representantes de 

los trabajadores de éste. 

3.- Libro de Subcontratación: Se dispondrá en la Oficina de la obra del Libro de 

Subcontratación, habilitado por la Autoridad Laboral correspondiente, en que se 

deberá reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 

todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en la obra conforme a lo 

determinado en el artículo 8 de la Ley32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

Subcontratación en el Sector de la Construcción y desarrollado en el articulo15 del 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto. A dicho Libro tendrán acceso la Dirección 

Facultativa de la obra y el resto de personas relacionadas en el último apartado 

del artículo 8.1 de la referida Ley. Una vez finalizada la obra entregará una copia 

del referido Libro a esta Corporación Insular. 

4.- Copia del proyecto de obra aprobado por la Corporación Insular y autorizaciones 

administrativas y/o licencias obtenidas para la ejecución de las obras.  

5.- Plan de Gestión de Residuos tal y como se especifica en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, en lo que no contradiga lo dispuesto en la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. 

Finalizada la obra deberá poner a disposición el certificado del gestor de residuos. 

6.- Certificados de seguro válidos, vigentes y completos, expedidos por las propias 

compañías aseguradoras con sus correspondientes recibos de pago de la póliza de 

seguro a todo riesgo de construcción (TRC) y de responsabilidad civil (RC) 

acorde a los requerimientos recogidos en el apartado 33 del Cuadro de 

Características Particulares del presente pliego. 

24.9.- El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos ejecutados, 

así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros 

por las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la 

ejecución del contrato, sin que sea eximente u otorgue derecho alguno la circunstancia que la 

Dirección Facultativa o la Administración los haya examinado o reconocido durante su 

ejecución, o aceptado en comprobaciones, valoraciones o certificaciones. 
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24.10.- El contratista asume el compromiso de adscribir durante toda la ejecución del 

contrato: 

 

a. los medios personales y materiales suficientes exigidos como requisito adicional 

de solvencia en el apartado 14 del Cuadro de Características Particulares en 

relación la cláusula 4.3 y 17 del pliego, para llevar a cabo la ejecución del contrato 

adecuadamente; 

b. los medios externos de otras entidades que hubiera aportado para acreditar su 

solvencia. 

 

A tal efecto, deberá presentar con la periodicidad que se indica, la documentación que 

se relaciona, al objeto de que el Área de Gobierno gestora del contrato pueda 

constatar el cumplimiento de la obligación de adscripción de medios durante toda la 

ejecución del contrato:  

 Informe inicial, in-itinere (a mitad del contrato) y final del cumplimiento de 

dichos requisitos debidamente firmado por el representante de la persona 

adjudicataria. Dichos informes, que deberán recoger además lo descrito en el 

apartado 21 de la presente cláusula contractual, se adjuntarán a las 

certificaciones de obra (nº 1, la correspondiente a la mitad del contrato y a la 

certificación final) y llevarán el conforme del director facultativo del 

contrato de obra. 

La citada obligación tiene la consideración de condición especial de ejecución y el 

carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo establecido en el artículo  

211 de la LCSP, constituyendo el incumplimiento de dicha obligación causa de resolución 

del contrato de obras e infracción grave a los efectos establecidos en el artículo 71.2 del 

citado texto legal, relativo a las circunstancias que impedirán a los empresarios con la 

Administración. 

Durante la vigencia del contrato, el contratista no podrá sustituir los medios personales y 

técnicos establecidos en su oferta sin la autorización expresa de la Corporación Insular, 

previo informe favorable del Responsable del Contrato. 

En el caso de que el contratista sea una empresa no comunitaria, deberá mantener 

durante la vigencia del contrato, abierta sucursal en España, con designación de 

apoderados o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro 

Mercantil. 

24.11.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía legal 

u ofertado, el contratista es responsable de los defectos que en la construcción 

puedan advertirse, a cuyo efecto deberá suscribirse el seguro al que se refiere la cláusula 

18.3 del pliego. 
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Si a juicio del Director Facultativo hubiera alguna parte de la obra ejecutada de manera 

deficiente, el contratista deberá rehacerla sin derecho a indemnización alguna, aunque se 

hubiese apreciado después de su recepción. 

Si la obra se arruinase con posterioridad a le expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, el contratista responderá de los daños y perjuicios que se 

manifiesten durante el plazo de QUINCE AÑOS a contar desde el día siguiente a la fecha 

de la recepción de la obra.  

Asimismo, el contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales 

causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, 

las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad de la construcción, 

contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la subsanación de 

estas. 

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños 

materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a 

contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las 

acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento 

contractual. 

Transcurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, 

sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida 

cualquier responsabilidad del contratista. 

24.12.- El contratista no podrá, sin la previa autorización escrita de la Administración 

Insular, publicar noticias, ni fotografías de la obra, ni autorizar a terceros su publicación. 

Igualmente no podrá permitir el acceso a la obra a persona ajena a la ejecución de ésta sin 

la autorización expresa de la administración contratante. El incumplimiento de esta 

obligación se determina como causa de resolución del contrato. 

Asimismo, la Administración se reserva el derecho de realizar, editar, proyectar y, en 

cualquier forma, explotar directa o mediante acuerdos con terceros cuantos reportajes 

fotográficos, audiovisuales y de todo tipo, crea oportunos de las obras que ejecute el 

contratista. 

24.13.- El personal adscrito por el contratista a la ejecución del proyecto de obra, no tendrá 

ninguna relación laboral con la Administración bajo ningún concepto, dependiendo 

exclusivamente de la empresa contratista, quien tendrá todos los derechos y deberes 

inherentes a su calidad de persona empresaria respecto del mismo. 

A tal efecto, el contratista estará obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes 

en materia medioambiental, laboral, de Seguridad Social, de Seguridad y Salud 
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laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas por tales disposiciones, 

siendo a su cargo el gasto que ello origine. 

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas por su 

carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y 

desarrollan la relación laboral o de otro tipo, existente entre aquélla o entre sus 

subcontratistas y las personas trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la 

Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que por 

incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los organismos competentes. 

En cualquier caso, la persona contratista, indemnizará a la Administración de toda 

cantidad que se viese obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones 

consignadas, aunque ello le venga impuesto por resolución judicial o administrativa. 

La Administración Insular podrá exigir al contratista, en cualquier momento de la vida del 

contrato, el cumplimiento de sus obligaciones salariales y de abono de las cuotas de 

la Seguridad Social, así como su acreditación. En el caso que no se hubieren efectuado 

o no se encuentre al corriente, se retendrá la garantía definitiva hasta que se compruebe la 

no existencia de responsabilidad que pudieran derivarse para la Corporación Insular. El 

órgano de contratación podrá adoptar las oportunas medidas para comprobar, durante el 

procedimiento de licitación y durante la ejecución del contrato, que los candidatos y 

licitadores cumplen las obligaciones que les afectan. 

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el presente apartado y, en especial, los 

incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de 

condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea 

grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere el artículo 192 

de la LCSP y a las previstas en el pliego.  

24.14.- Obligaciones relativas al convenio colectivo de aplicación, al mantenimiento de 

la plantilla, a los salarios. 

1. Las empresas tienen la obligación de indicar el convenio colectivo que será de 

aplicación a los trabajadores que realicen la actividad objeto del contrato, en el 

supuesto de resultar adjudicatarios, así como la obligación de facilitar cuanta 

información se requiera sobre las condiciones de trabajo que, una vez adjudicado el 

contrato, se apliquen efectivamente a esos trabajadores.  

2. La empresa contratista durante la ejecución del contrato aplicará, a la totalidad de 

la plantilla adscrita al mismo, las condiciones de trabajo establecidas por el 

último convenio colectivo sectorial y territorial en vigor en el que se encuadre la 

prestación contractual o, en su caso, el convenio de empresa vigente que mejore lo 

dispuesto en el citado convenio colectivo, en cuyo caso aplicará el de empresa.  
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3. La empresa adjudicataria deberá mantener las condiciones de trabajo de la 

plantilla adscrita al contrato durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, en los 

términos del convenio colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, 

aunque el mismo pierda posteriormente vigencia como consecuencia de la ultra 

actividad. Asimismo, deberá introducir cualquier mejora sobre la legislación laboral 

básica aplicable en virtud del convenio colectivo en vigor.  

4. La empresa adjudicataria tiene la obligación del mantenimiento de la plantilla 

adscrita al objeto del contrato, durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, 

sin que proceda suspensión o extinción de puestos de trabajo salvo por bajas 

voluntarias, despidos disciplinarios, disconformidad de la Administración o 

modificación del contrato por razones de estabilidad presupuestaria. 

5. Las empresas licitadoras deberán garantizar que la oferta económica deberá ser 

adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del convenio 

colectivo sectorial y territorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio 

más los costes de Seguridad Social.  

6. La empresa adjudicataria deberá, a lo largo de toda la ejecución del contrato, 

abonar a los trabajadores el salario mensual, en la cuantía y en los periodos 

establecidos en el convenio colectivo de aplicación según la categoría profesional 

que corresponda, sin que en ningún caso el salario a abonar pueda ser inferior a 

aquel. El adjudicatario deberá estar al corriente de pago de las nóminas del personal 

que participe en la ejecución del contrato. Se considerará que incumple la citada 

condición cuando se produzca el impago o un retraso en el abono de las nóminas en 

más de dos meses.  

El órgano de contratación podrá comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que la empresa contratista ha de hacer a los trabajadores que participen en 

la ejecución del contrato. A tal efecto podrá exigir, junto a la factura mensual, una 

certificación emitida por la representación legal de la empresa acreditativa de que se 

encuentra al corriente en el pago de las nóminas de acuerdo a las retribuciones 

fijadas en el convenio y la fecha en que fueron abonadas.  

Estas obligaciones tienen la consideración de condición especial de ejecución y su 

incumplimiento dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la cláusula 

29 del pliego. No obstante, la obligación prevista en el apartado 6 relativa al abono de 

salarios, tendrá la consideración de obligación contractual esencial y su incumplimiento 

tendrá efectos resolutorios del contrato, de conformidad con lo establecido en la 

cláusula 29.2 del pliego. 

24.15.- El contratista está obligado a cumplir los plazos de ejecución contractual de 
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conformidad con lo establecido en el apartado 26 del Cuadro de Características Particulares 

en conexión con las cláusulas nº 9 y 20 del presente pliego, relativas al plazo de ejecución y 

al programa de trabajo, respectivamente. 

24.16.- El contratista está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino también a su 

conservación y policía, hasta su recepción. Igualmente, responderá de la vigilancia de 

los terrenos, así como de los bienes que se encuentren en los mismos, de conformidad en 

lo dispuesto de la cláusula 33 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras del Estado. Si así fuera requerido por la Dirección Facultativa, el 

contratista tendrá la obligación de adscribir, con carácter permanente, personal de guarda 

en las obras, hasta la recepción de las mismas. 

24.17.- El contratista está obligado a aportar a las obras el equipo y maquinaria que sean 

precisos para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y totales convenidos 

en el contrato.  

24.18.- El contratista empleará materiales que se ajusten a la normativa vigente y 

cumplirán con las condiciones que para cada uno de ellos se especifican en el proyecto 

técnico, desechándose los que a juicio de la Dirección Facultativa no las reúnan, para lo cual 

el contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa las muestras de cuantos 

materiales se vayan a emplear para su reconocimiento y aprobación, sin la cual no se 

autorizará su colocación y puesta en obra, debiéndose demoler, en caso contrario, lo 

ejecutado con ellos. En caso de no aceptación por parte de la Dirección se estará a lo 

dispuesto en la Cláusula 45 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del 

Estado. Los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta del 

adjudicatario, que se crean necesarios para acreditar su calidad. 

La Dirección Facultativa puede ordenar que se verifiquen los ensayos y análisis de 

materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se 

originen serán de cuenta del adjudicatario hasta el importe máximo del 1,00% del presupuesto 

de ejecución material que figura en el proyecto. No obstante, no tendrá tal limitación y correrán 

íntegramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea 

necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecución de la 

obra, de conformidad con lo establecido en la cláusula nº 26.2 del pliego. 

24.19.- Cuando el contrato se adjudique a una empresa en virtud del criterio 

preferencial de desempate previsto en el presente pliego, el adjudicatario estará 

obligado a mantener contratados al personal con discapacidad que tuviere en 

plantilla durante la ejecución del contrato. Tal obligación tiene la consideración de 

condición especial de ejecución y el carácter de obligación contractual esencial, y su 

incumplimiento constituye causa de resolución del contrato, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 202 de la LCSP e infracción grave de conformidad con lo 

establecido en el artículo 71.2 de la LCSP.  

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 104/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

95 
 

24.20.- El contratista adjudicatario está obligado a suministrar al órgano de 

contratación, previo requerimiento y en un plazo de DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, toda la 

información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 

Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la 

información pública.  

 

A estos efectos, una vez formalizado el contrato y antes de comenzar su ejecución, el 

contratista deberá designar, de entre los integrantes de su plantilla, la persona 

responsable del suministro de la información y comunicarlo al órgano de contratación 

junto con sus datos de contacto, pudiendo ostentar tal condición el Jefe de Obra. 

La información deberá suministrarse por escrito acompañada de una declaración 

responsable del adjudicatario en la que se declare, bajo su responsabilidad, que son ciertos 

los datos aportados. El incumplimiento del principio de veracidad al que está sujeta la 

información dará lugar a la exigencia de responsabilidad de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 69. B) 2 b) de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia 

y de acceso a la información pública.  

El incumplimiento de la obligación prevista en esta cláusula podrá dar lugar a la 

exigencia de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el Título V 

de la citad Ley 12/2014, de 26 de diciembre. 

24.21.- El contratista está obligado a facilitar cuanta información y documentación le 

recabe el Área de Gobierno gestora del contrato para comprobar y verificar el 

cumplimiento de las obligaciones a las que está sujeto y, en particular, las derivadas 

de los criterios de adjudicación y/o las condiciones especiales de ejecución a que se 

refieren la cláusula 29 del pliego. 

En todo caso, el contratista deberá aportar la documentación acreditativa del 

mantenimiento o cumplimiento de las circunstancias que fueron valoradas como criterios 

de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución del contrato, social y 

medioambiental, que a continuación se indica, en el momento y plazo siguientes: 

 En el informe inicial, in-itinere y final, debidamente firmado por el 

representante de la persona adjudicataria se deberá determinar, además de lo 

requerido en el apartado 10 de la presente cláusula 24, si se están 

cumpliendo los criterios de adjudicación (especialmente referido a la 

ejecución de las mejoras así como a lo recogido en la memoria 

descriptiva y programa de trabajo) así como las condiciones especiales de 

ejecución determinadas en la cláusula contractual 29 del presente pliego 

excepción hecha de lo recogido en el apartado 1º de la 29.1 que deberá 

aportarlo en el plazo de 10 DIAS NATURALES siguientes a la firma del 

contrato. 
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24.22.- El contratista adjudicatario tendrá suscrita y mantendrá al corriente del pago Póliza 

de seguro a todo riesgo de construcción (TRC) y de responsabilidad civil (RC) en los 

trabajos a realizar. Dicha póliza debe mantenerse en las condiciones descritas en la 

cláusula contractual 18.3, desde la firma del contrato hasta la finalización del periodo de 

garantía previsto en el presente pliego de cláusulas administrativas. La suma asegurada de 

póliza de seguro a todo riesgo de construcción y de responsabilidad civil vienen detalladas 

en la referida cláusula 18.3. 

Cuando los licitadores hayan concurrido en UTE el seguro debe ser suscrito por la UTE o 

por todas las empresas que la compongan, y, en ambos casos, por la totalidad 

anteriormente citada para las pólizas. 

24.23.- El contratista está obligado, según el documento de Plan de Vigilancia Ambiental de 

contenido en cada proyecto, a presentar durante toda la ejecución de las obras, con la 

frecuencia indicada para cada factor ambiental afectado estudiado, desde el inicio de las 

mismas, informes de seguimiento del plan de vigilancia ambiental en los que se 

recogerán la descripción del desarrollo de las labores de vigilancia y seguimiento ambiental 

de la obra, descripción y evolución del desarrollo de las obras, incidencias, observaciones y 

eficacia de las cuestiones recogidas para cada factor haciendo mención al control y 

seguimiento de las medidas de protección y a la medición, seguimiento y control de posibles 

afecciones. 

25.-  INTERPRETACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 

25.1.- Corresponde a la Dirección Facultativa de la obra en el ámbito de sus respectivas 

competencias, la interpretación técnica del proyecto y la facultad de dictar las órdenes para 

su desarrollo. 

25.2.- El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición del proyecto. Si a su 

juicio, adoleciese de alguna indefinición deberá solicitar por escrito del Director Facultativo la 

correspondiente definición con la antelación suficiente a su realización, quien deberá 

contestar en el plazo de veinte días hábiles a la citada solicitud. En ningún caso esta 

circunstancia supondrá la ampliación del plazo de ejecución de la obra. 

26.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 

26.1.- Excepcionalmente, para garantizar la concurrencia en la contratación podrá estimarse 

la publicación de anuncios de licitación en periódicos de mayor difusión, en cuyo caso, los 

gastos de inserción serán por cuenta del contratista hasta un montante máximo ascendente 

de 1.500,00 €. Asimismo lo serán los de formalización del contrato, si éste se elevare a 

escritura pública. Los citados gastos de publicación se descontarán en el primer pago 

efectuado a favor del contratista. 
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26.2.- La Dirección Facultativa de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos y 

análisis de materiales y unidades de obra. En caso de resultar pertinentes los gastos 

que se originen, serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 

presupuesto de ejecución material de la obra que figura en el proyecto. 

En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o 

comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las 

obras, así como aquellos ensayos o pruebas de cualquier tipo que se precise repetir 

debido a que los resultados obtenidos en los primeros no cumplan los mínimos 

establecidos en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto o en la normativa vigente 

al respecto o aquellos incrementos de controles que la Dirección Facultativa decida 

realizar a causa de la detección de anomalías en la ejecución o de materiales, serán 

abonados exclusivamente por la empresa contratista sin que su coste pueda ser deducible 

del importe señalado en el párrafo anterior. 

26.3.- Asimismo, el contratista deberá instalar y retirar a su finalización, a su costa, los 

carteles de obra, que cumpliendo las especificaciones del Cabildo Insular, le ordene la 

Dirección Facultativa, según la definición contenida en el Manual de Identidad Corporativa 

aprobado por la Corporación Insular en los términos establecidos en la cláusula 21.  

Los gastos de producción, colocación, mantenimiento de los carteles durante la obra, y 

retirada del cartel a la liquidación del contrato, serán por cuenta del contratista. El cartel deberá 

ser mantenido, en buen estado, hasta la liquidación de las obras. 

26.4.- El contratista estará obligado a concertar a su costa una póliza de seguro en los 

términos previstos en la cláusula contractual nº 18.3 del presente pliego de cláusulas 

administrativas particulares. 

Si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, la póliza 

contratada deberá adaptarse a dicha modificación, siendo responsabilidad del 

contratista proceder a su adaptación a su costa. 

26.5.- Serán de cuenta del contratista, los gastos derivados de la información al público 

sobre el inicio y finalización de la obra, si la naturaleza y proyección de la obra lo 

requiere, mediante publicación de anuncio tipo que a tal efecto se le indique en el periódico 

o periódicos de mayor difusión de la provincia. 

26.6.- Serán de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la correcta 

ejecución de los trabajos, de conformidad con la normativa vigente en materia de 

seguridad y salud, en los términos previstos en la cláusula 23. 

26.7.- El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si así lo mandata del Director de 

la obra, un reportaje fotográfico, en soporte digital, durante la ejecución de las obras. 
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26.8.- Cuando la naturaleza de las obras así lo requiera, el contratista realizará la gestión 

de las solicitudes de aquellas autorizaciones o de otros requerimientos análogos que 

fueren necesarios, incluyendo el abono de tasas y otros gastos que ello conlleve para el 

inicio de las obras, su ejecución y entrega al uso o servicio de las obras e instalaciones 

técnicas del proyecto, incluyendo las inspecciones por Organismo de Control Autorizado y 

las tasas de los organismos oficiales para el sellado de los Certificados de Instalaciones, 

solicitando de la Administración correspondiente los documentos que, para ello, sean 

necesarios y dando cumplido conocimiento al Cabildo Insular de Tenerife de haber 

realizado dichos trámites. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el Cabildo Insular de Tenerife tuviere que 

abonar cualquier gasto enunciado en el apartado anterior y de conformidad con la 

estipulación contractual que determina que es un gasto que debe ser asumido por el 

contratista, el Cabildo se lo descontará de la certificación de obra correspondiente, previa 

entrega al contratista del justificante de su abono previo, realizado por la Corporación 

Insular. 

26.9.- Si la obra se demorara en su plazo de ejecución por causas imputables al 

contratista, este asumirá los gastos que se deriven de tal demora y relativos a los 

honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud, así como los correspondientes a la 

Dirección Facultativa de las obras, y otros de naturaleza análoga a los mismos, que se 

deriven del retraso producido por causa de aquél.  

27.- ABONOS AL CONTRATISTA Y TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO. 

27.1.- El contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta 

sujeción al proyecto de obra aprobado, en los términos previstos en el presente pliego y de 

conformidad con lo establecido en la LCSP y restante normativa de aplicación. 

A los efectos del pago, de conformidad con el artículo 240 de la LCSP, la Administración 

expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, 

certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período 

de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y 

variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación 

y recepción de las obras que comprenden. 

Se efectuará una única certificación en la que se relacionarán todas las unidades de obra 

ejecutadas. Dichas obras se dividirán en capítulos generales referenciados a cada uno de 

los proyectos, y a su vez en subcapítulos en función de la naturaleza de las obras a 

ejecutar. 

En estos abonos a cuenta se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 2 del 

artículo 198. 

 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 108/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

99 
 

Elaborada la certificación mensual y remitida al contratista para su conformidad o en su caso, 

alegaciones, se remitirá al Servicio Administrativo del Área de Gobierno gestora del contrato 

para su tramitación o, en su caso, se tramitará por el correspondiente Servicio Técnico de 

aquélla. 

El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta 

ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente 

ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 

representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial. 

Dicho exceso de mediciones será recogido en la certificación final de la obra. 

27.2.- El contratista presentará en el Registro General de Entrada de la Corporación 

Insular o en el Punto General de Entrada de Factura Electrónica de la correspondiente 

factura mensual que se adjuntará a la certificación mensual emitida que ya obre en el 

Servicio competente del Área de Gobierno gestora del contrato. Dicha factura, que deberá 

cumplir los requisitos legalmente establecidos y detallar como partida independiente el 

IGlC. 

Asimismo, identificará el órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable, con 

indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

DENOMINACIÓN 

OFICINA CONTABLE 

DENOMINACIÓN 

ORGANO GESTOR 

DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

TRAMITADORA 

LA0001752. LA0001754. LA0001754 

 

En todo caso, los contratistas que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del 

Registro Contable de Facturas en el Sector Público, estén obligados a facturar 

electrónicamente las contraprestaciones objeto del contrato, lo harán ajustándose al 

formato estructurado de factura electrónica Facturae versión 3.2.x con firma electrónica 

XAdES, disponible en la http://www.facturae.gob.esa través de la Plataforma de 

Facturación Electrónica http://face.gob.es 

La factura será debidamente conformada por el Técnico Gestor del Contrato y por el Jefe del 

Servicio Técnico del Área de Gobierno gestora del contrato o, en caso de no existir aquél, 

por el Jefe del Servicio Administrativo. 

27.3.- La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días 

siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra que acrediten la 

conformidad con lo dispuesto en el contrato, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 
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4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del 

cumplimiento de dicho plazo de treinta días los intereses de demora y la indemnización 

por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 

por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 

comerciales. Para que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de 

intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante 

el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa 

vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la 

fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. 

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del 

artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los 

documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes 

entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva 

de los bienes o prestación del servicio. 

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura 

ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la 

normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta 

transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que 

la Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el 

correspondiente abono. 

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en 

su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la 

Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento 

de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos 

en esta Ley. 

Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá 

derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como 

consecuencia de ello se le originen. 

Será requisito para que el acreedor pueda exigir el reconocimiento del derecho al cobro de 

intereses de demora y de la indemnización por costes de cobro el cumplimiento por su parte de 

las obligaciones contractuales y legales. 

27.4.- El contratista podrá, previa petición escrita, tener derecho a percibir abonos a 

cuenta por operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopios de 

materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, con arreglo a las 

condiciones siguientes previstas en el art. 155 y 156 del  Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 110/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

101 
 

de octubre debiendo asegurar los pagos mediante la prestación de garantía 

complementaria  a que se refiere el artículo 157 del citado Real Decreto del 100% del total 

importe que se abone a cuenta. 

En el momento en que el contratista incumpla injustificadamente el programa de trabajo o 

una orden de la Dirección facultativa de la obra, este podrá instar el descuento de lo 

anticipado sin ajustarse al plan de devolución previsto y aprobado. 

27.5.- El contratista podrá ceder sus derechos de cobro, siendo requisito imprescindible la 

notificación fehaciente del acuerdo de cesión (artículo 200 LCSP).  

El Servicio Administrativo del Área de Gobierno Gestora del contrato recabará de la 

Dirección de la Asesoría Jurídica el bastanteo del poder del cedente conforme al Anexo de 

la “INSTRUCCIÓN REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE PAGO A LOS 

ACREEDORES DEL CABILDO” y el citado Servicio Administrativo remitirá toda la 

documentación pertinente a la Intervención General y a la Tesorería para el pago al 

cesionario. 

Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho 

de cobro no producirán efectos frente a la Administración. En todo caso, la Administración 

podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones causales derivadas de la relación 

contractual 

27.6.- De la primera certificación de obra mensual que se abone al contratista se 

retendrá el importe correspondiente al pago de anuncios a que se refiere la cláusula 26.1 

del pliego. 

28.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS, CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO Y PARCIAL DEL 

CONTRATO. PENALIDADES.  

28.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9 del 

pliego en conexión con el apartado 26 del Cuadro de Características Particulares. 

28.2.- La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa par parte 

de la Administración. 

 

28.3.- Si llegado al término del plazo total, el contratista hubiera incurrido en demora por 

causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, por la 

resolución del contrato con pérdida de garantía definitiva o por la imposición de las 

penalidades diarias de 0,60 € por cada 1.000 euros de precio, IGIC excluido, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 193 de la LCSP. 

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del 
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contrato, IGIC excluido, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la 

resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas 

penalidades. En este último supuesto, el órgano de contratación concederá la ampliación 

del plazo que estime necesaria para la terminación del contrato. 

Asimismo, la Administración tendrá las mismas prerrogativas cuando la demora en el 

cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad 

del cumplimiento del plazo total en virtud de lo dispuesto en el art. 193 de la LCSP. 

28.4.- El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener 

derecho la Administración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista. 

28.5.- En caso de cumplimiento defectuoso del objeto de contrato por el contratista el 

órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato con incautación de la 

garantía constituida, o bien imponer una penalidad, cuya cuantía será, como regla 

general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que motivadamente 

el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento grave o muy 

grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del citado precio 

de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

28.6.- Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este 

ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de 

contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 

perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un 

informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista 

28.7.- En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación 

de los criterios de adjudicación previstos en el pliego como obligaciones 

contractuales esenciales, si durante la ejecución del contrato o al tiempo de la 

recepción se constatara por el órgano de contratación que por causa imputable a la 

persona contratista, éste ha ejecutado el contrato sin cumplir alguno o algunos de los 

compromisos asumidos en su oferta, se impondrán penalidades cuya cuantía será, 

como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), salvo que 

motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un incumplimiento 

grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 5 por 100 del 

citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC excluido. 

28.8.- Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación, previa 

instrucción de expediente contradictorio que será inmediatamente ejecutivo y se harán 

efectivas mediante la deducción de las certificaciones y, en su caso, de la garantía 

definitiva. Cuando se hagan efectivas sobre las garantías, el contratista vendrá obligado a 

completar la misma, dentro los quince días hábiles siguientes a la notificación de la 

penalidad. 
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29- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

INCUMPLIMIENTO Y EFECTOS. 

29.1.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 202 de la LCSP, a los efectos de la IMPOSICIÓN DE PENALIDADES, cuya 

cuantía será, como regla general, un 1 por 100 del precio del contrato (IGIC excluido), 

salvo que motivadamente el órgano de contratación estimare que se trata de un 

incumplimiento grave o muy grave, en cuyo caso la penalidad podrá alcanzar hasta un 

5 por 100 del citado precio de contrato o el máximo del 10 por 100 del mismo, IGIC 

excluido y, sin perjuicio de cualesquiera otras penalidades previstas en el presente pliego, 

las indicadas a continuación: 

 

1) En todo caso, las obligaciones siguientes, referidas a consideraciones de 

tipo medioambiental o de tipo social que a continuación se indican, de 

conformidad con lo establecido en el art. 202 de la LCSP: 

o Organizar una acción formativa en la sede de trabajo de una duración 

mínima de 7 horas que mejoren la ocupación y la adaptabilidad de las 

personas adscritas a la ejecución del contrato, así como sus 

capacidades y su cualificación en materia de buenas prácticas 

medioambientales en la ejecución de obras de viales o con grandes 

explanaciones y movimientos de tierras.  

Para su acreditación la adjudicataria deberá presentar con carácter 

previo al comienzo de la obra, la realización de dicha acción formativa al 

personal que vincule a la ejecución del contrato, con especificación de su 

contenido formativo y de los asistentes, así como del lugar y fecha de 

celebración de los mismos. La persona responsable de la formación de la 

empresa adjudicataria deberá rubricar la relación de la acción formativa 

realizada, así como su contenido y firmar el título a cada trabajador. 

Tipo de incumplimiento: infracción grave. 

o La extracción de áridos y tierras para los rellenos a ejecutar en la 

obra, en caso de precisarse, será efectuada sobre los terrenos cuya 

transformación está prevista en el proyecto original, respetándose 

además sus delimitaciones geométricas, sin que esto suponga el 

consumo u ocupación de nuevos terrenos no previstos. 

A tales efectos, consta como anexo a cada uno de los proyectos la 

delimitación geométrica sobre la que podrán desmontar y extraerse las 

tierras necesarias que posteriormente conformarán los rellenos a 
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ejecutar. 

Tipo de incumplimiento: infracción grave. 

2) El cumplimiento de las obligaciones relativas al convenio colectivo de 

aplicación y al pago de los salarios según la categoría profesional que 

corresponda a la persona trabajadora previstas en la cláusula 24.13 y 24.14 

del presente pliego excepción contemplada de la obligación de garantizar el 

abono del salario.   

Tipo de incumplimiento: infracción grave. 

3) El cumplimiento de las obligaciones derivadas de la aplicación de los 

criterios de adjudicación del contrato si durante la ejecución del contrato o 

al tiempo de la recepción se constatara por el órgano de contratación que 

por causa imputable a la persona contratista, éste ha ejecutado el contrato 

sin cumplir alguno o algunos de los compromisos asumidos en su oferta.  

Tipo de incumplimiento: infracción muy grave. 

4) El cumplimiento del plazo de ejecución, de conformidad con el programa 

de trabajo contenido en el correspondiente proyecto técnico o del plazo 

reducido en la oferta presentada, o en su caso, del previsto en el programa de 

trabajo presentado por el contratista y aprobado por la Corporación Insular. Se 

produce el incumplimiento cuando el retraso fuera imputable al contratista. 

Tipo de incumplimiento: infracción grave 

5) El cumplimiento de las obligaciones en materia de subcontratación 

previstas en el pliego y, en particular, las relativas al pago a subcontratistas, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 215 a 217 de la LCSP, 

pudiendo la Corporación Insular comprobar el estricto cumplimiento de los 

pagos que el contratista ha de hacer a los subcontratistas, a cuyo efecto podrá 

requerir cuanta documentación estime necesaria al efecto para la 

comprobación del cumplimiento de dicha obligación. 

Tipo de incumplimiento: infracción grave. 

29.2.- Son condiciones especiales de ejecución, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 202 de la LCSP, con el carácter de obligaciones contractuales esenciales a los 

efectos de la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO de obras, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 211.1-f) de dicho texto legal, las siguientes:  
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1) El cumplimiento del contratista de las obligaciones de garantizar el abono de 

los salarios previstas en la cláusula contractual 24 del presente pliego a pesar de 

las penalidades impuestas por la Administración. 

2) El cumplimiento de la obligación, por parte del contratista, de adscribir 

durante toda la ejecución del contrato, los medios personales y materiales 

suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para llevar a cabo 

adecuadamente la citada ejecución, los medios materiales y personales mínimos 

exigidos en el apartado 14 del Cuadro de Características Particulares en conexión 

con las cláusulas 4 y 17.3, los medios externos de otras entidades que el licitador 

hubiera aportado para acreditar su solvencia y, asimismo, de cumplir los 

compromisos ofertados aunque fueren superiores a los exigidos en el pliego de 

prescripciones técnicas y en el presente pliego o, el no hacerlos efectivos cuando 

así lo disponga el Director Facultativo del  contrato o la Corporación Insular. 

3) El cumplimiento del compromiso de mantener en plantilla a las personas con 

discapacidad de conformidad con los términos que constan en la cláusula 24.19 

del presente pliego. 

4) El cumplimiento de la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos de conformidad con lo estipulado en el art. 122 y 202 en 

relación con el 211 de la LCSP. 

 

29.3.-Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la ejecución del mismo. 

29.4.- El órgano de contratación a través de los Servicios Administrativos y Técnicos 

adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato realizarán el seguimiento necesario 

para velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato y 

especialmente, de las condiciones especiales de ejecución, a cuyo efecto, podrán 

solicitar cuanta documentación e información precisen al objeto de proceder a la oportuna 

comprobación del cumplimiento de las mismas y todo ello sin perjuicio de las facultades que 

corresponden a la persona responsable del contrato, previstas en la cláusula 22 del pliego. 

30.- SUBCONTRATACIÓN. 

30.1.- El contratista podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial del contrato.  

30.2.- Para llevar a cabo la subcontratación de la ejecución parcial de la prestación 

objeto de contrato, en todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito a la 

Corporación Insular, tras la adjudicación y, a más tardar, cuando inicie la ejecución 

del contrato, la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la 
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prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante 

o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de 

este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 

su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de 

contratar de acuerdo con el artículo 71. Si el subcontratista tuviere clasificación adecuada 

para realizar la parte del contrato objeto de subcontratación, la comunicación de la misma 

será suficiente para acreditar la aptitud del mismo. 

Para comunicar los subcontratos deberán rellenar el ANEXO XI adjunto al presente 

liego. Una vez finalizado el subcontrato deberá aportar el ANEXO XII adjuntando la 

documentación allí requerida. 

30.3.- Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal que 

asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 

Administración, con arreglo estricto a este pliego y a los términos del contrato, incluido el 

cumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se 

refiere el artículo 201 de la LCSP. 

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en virtud de 

las comunicaciones señaladas con anterioridad, no alterarán la responsabilidad exclusiva 

del contratista principal. 

La obligación tiene carácter de condición especial de ejecución y su incumplimiento 

dará lugar a la imposición de las penalidades previstas en la cláusula 29 del pliego.  

30.4.- En todo caso, el contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de 

subcontratación, en especial las normas sobre subcontratación previstas en la Ley 

reguladora de la subcontratación de Sector de la Construcción y lo dispuesto en el 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de desarrollo de la misma. 

El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la 

subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral. Los subcontratos y los contratos de 

suministro a que se refieren los artículos 215 a 217 de la LCSP tendrán en todo caso 

naturaleza privada. 

El contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el 

Libro de Subcontratación habilitado por la autoridad laboral correspondiente con arreglo a 

lo dispuesto en los artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto, 

en el que la empresa constructora mantenga permanentemente actualizada la relación de 

personas subcontratistas y las partidas con ellas contratadas, debiendo comunicar cada 

subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona coordinadora de 

seguridad y salud. 

Las infracciones de lo dispuesto en la citada Ley, serán sancionadas con arreglo a lo 
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dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

30.5.- Si el contratista incumpliere las condiciones para la subcontratación 

establecidas y las previstas en el artículo 215.2 de la LCSP, se impondrá la penalidad a 

que se refieren el artículo 215.3 de la LCSP -de un importe de hasta un 50% del importe 

del subcontrato- y la cláusula nº 29 del pliego. La misma se hará efectiva mediante 

deducción de las cantidades de las certificaciones mensuales que se abone al contratista 

o, en su caso, sobre la garantía conforme al artículo 194.2 de la LCSP; todo ello previa la 

incoación del correspondiente procedimiento contradictorio con audiencia al contratista.  

30.6.- El contratista está obligado a abonar a los subcontratistas o suministradores el 

precio pactado en los plazos y condiciones que se indican en el artículo 216 la LCSP. La 

Administración podrá comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el contratista ha 

de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. A tal 

efecto, cuando se le solicite por el Área de Gobierno gestora del contrato, el contratista 

adjudicatario le remitirá una relación detallada de los subcontratistas o suministradores 

que participen en el contrato, con indicación de las condiciones de subcontratación o 

suministro de cada uno de ellos que guarden relación directa con el plazo de pago, así 

como justificante de cumplimiento de los pagos dentro de los plazos establecidos en el 

artículo 216 la LCSP. 

30.7.- Las obligaciones anteriormente establecidas en materia de subcontratación se 

consideran condiciones esenciales en la ejecución del contrato, y su incumplimiento dará 

lugar a la imposición de penalidades de conformidad con lo establecido en la cláusula 29 

del pliego, respondiendo la garantía definitiva de las penalidades que se impongan por 

este motivo. 

30.8.- Las condiciones especiales de ejecución recogidas en la cláusula 29 serán 

exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del 

contrato. 

31.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

31.1.- Si la Administración acordase la suspensión del contrato o la misma tuviere lugar por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5 de la LCSP (demora en el pago superior a 4 

meses), se extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán 

las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución de aquel. 

Dicha acta deberá ser firmada por el Responsable – Director facultativo del contrato y por el 

contratista.  

Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños y perjuicios 

efectivamente sufridos por este con sujeción a las reglas contenidas en el artículo 208 de la 

LCSP. 
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31.2.-  Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en 

la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta. Si la 

Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se 

ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden 

de reanudar la ejecución del contrato.  

31.3.-  Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras, por 

causas imputables a ella misma y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona 

adjudicataria a solicitar la resolución del contrato, conforme se prevé en los apartados a, b), 

c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona contratista de los daños 

y perjuicios efectivamente sufridos por ésta. Igualmente procederá dicho abono en el caso 

de que dándose las circunstancias establecidas en los citados apartados del artículo 245 de 

la LCSP para la resolución del contrato, la adjudicataria no la solicitase. 

A estos efectos podrán ser resarcibles los costes directos, los costes indirectos y los 

gastos generales no amortizados durante la suspensión, siempre y cuando la persona 

contratista haya adoptado las medidas necesarias para que los perjuicios sean los mínimos 

posibles para la Administración. Así, la persona contratista deberá adoptar todas las 

medidas incluidas en el ámbito de su diligencia para minimizar las consecuencias 

económicas de cualquier paralización de las obras. Así, a título de ejemplo, la Administración 

Insular no indemnizará aquellos costes o gastos derivados de la aplicación de medios 

personales o materiales que el contratista pudiera emplear en otro destino o que no sean de 

indispensable aplicación permanente a la obra. 

Acordada la suspensión, la Administración abonará a la persona contratista los daños y 

perjuicios solicitados por el contratista siempre que se acredite fehacientemente su 

realidad, efectividad e importe; y en ningún caso la indemnización, podrá ser superior a la 

cantidad que resulte de multiplicar el número de meses de paralización por el importe 

obtenido al aplicar los porcentajes de costes indirectos y gastos generales que figuran en el 

proyecto aprobado sobre el importe de obra prevista de ejecutar en el Programa de Trabajo 

aprobado, en los meses de la paralización. 

31.4.- En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, por causas 

imputables a ella misma, es decir, afectase solo a una parte de las obras en ejecución, se 

calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total contempladas 

en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último 

párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización. 

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa 

audiencia de la persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la 

concesión de la prórroga que proceda. 
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31.5.- Si la suspensión acordada se produjere al inicio de las obras por causa imputable a 

la Administración y por un periodo de tiempo que no dé derecho al adjudicatario a solicitar la 

resolución del contrato, conforme se prevé en el art. 245 de la LCSP, procederá el abono al 

contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste en los términos 

expresados en los apartados anteriores para determinar el tope máximo de indemnización. 

 

32.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS. 

32.1.- El contrato administrativo sólo podrá modificarse durante su vigencia en las 

condiciones y con los requisitos establecidos en los artículos 190, 203 a 207 y 242 de la 

LCSP cuando se den alguno de los supuestos siguientes. 

32.2.- Modificaciones previstas: En aplicación de lo preceptuado en el art. 204 de la 

LCSP los supuestos en que podrá modificarse el contrato serán los siguientes:  

 Necesidad de reforma y/o mejora en las instalaciones para atender 

requerimientos sobrevenidos de las federaciones nacionales e internacionales en 

materia de motociclismo y automovilismo para la obtención de la correspondiente 

homologación. 

La naturaleza de las modificaciones abarcará aquellas modificaciones sobre el 

proyecto que afecten a la seguridad del trazado o a su utilidad, es decir, 

modificaciones sobre el diseño de los sistemas de contención, sobre la definición 

de las zonas de escapatoria, o pequeños ajustes sobre el trazado, pendientes o 

rasantes, así como demás modificaciones resulten necesarias a razón de obtener 

las homologaciones finales tanto de la FIA como de la FIM. 

 Necesidad de actuaciones adicionales en materia medioambiental para cumplir 

los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental o del Plan de Vigilancia 

Ambiental. 

La naturaleza de las modificaciones abarca todas aquellas actuaciones que 

resulten necesarias para adecuar las obras a eventuales modificaciones del Plan 

de Vigilancia Ambiental por necesidades de protección de factores ambientales 

que puedan ser advertidos durante el propio transcurso de la obra.  

 Desviaciones en movimientos de tierras, o variaciones en la geometría de las 

cimentaciones por diferencias y tipologías del terreno contemplado  

Alcance y límite: A tal efecto el porcentaje máximo de modificación del contrato no 

podrá superar el 20% del precio inicial del contrato. 

 La modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no 

previstos en el contrato (art. 204. 1 b LCSP). Cuando no se cumpla dicha 
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circunstancia la modificación solo podrá tramitarse al amparo siguiente (art. 205 

LCSP). 

Procedimiento: El procedimiento a seguir para la tramitación y aprobación de la 

modificación prevista será el contemplado en los art. 191 y 207 de la LCSP. 

Dicha modificación será, en todo caso, obligatoria para el contratista. 

32.3.- Modificaciones no previstas: Excepcionalmente cuando sea necesario realizar 

una modificación no previstas en el presente pliego podrán realizarse cuando concurra 

alguno de los requisitos y el procedimiento previstos en los artículos 205 a 207 de la LCSP. 

32.4.- En todo caso, el órgano de contratación deberá aprobar, previamente a su 

ejecución, la modificación del contrato, siguiendo al efecto el procedimiento establecido 

en el citado artículo 207 en relación con art. 242 de la LCSP. Estas modificaciones, de 

conformidad con el artículo 206 serán obligatorias para la persona contratista y deberán 

formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la citada ley contractual, previo 

reajuste de la garantía constituida. 

32.5.- Si la modificación se basara en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 

205 de la LCSP, y el proyecto de obras se hubiera redactado por un tercero ajeno al 

órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios o encargo a medio 

propio, deberá darse audiencia al redactor del proyecto antes de la aprobación de la 

modificación del contrato, a fin de que, en plazo no inferior a tres días naturales, formule 

las consideraciones que estime convenientes.  

32.6.- El procedimiento a seguir para tramitar las modificaciones del art. 242.3 y 4 deberá, 

necesariamente, observar las actuaciones siguientes: 

 Informe técnico del Director Facultativo de las obras justificativo de la 

necesidad de modificar el proyecto técnico aprobado y solicitud de autorización al 

órgano de contratación para la incoación de expediente de modificación 

contractual, 

 Autorización, en su caso, del órgano de contratación para la redacción de la 

modificación del proyecto y acuerdo de incoación del expediente de 

modificación contractual. 

 Audiencia al contratista por un plazo de cinco días hábiles. 

 Informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención General, así como la 

fiscalización del gasto correspondiente. 

 Si así fuere preceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias conforme a 

los previsto en el artículo 191.3 LCSP (contratos con cuantía, aislada o 

conjuntamente, superior a un 20 % del precio inicial del contrato, IGIC 

excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros). 

 Acuerdo de aprobación de la modificación contractual por el órgano de 
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contratación y notificación al contratista. 

 Reajuste de la garantía definitiva constituida. 

 Formalización de la modificación contractual en documento administrativo. 

32.7.- La Dirección Facultativa asume que no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de 

su ejecución, alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 

Administración contratante. Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del 

proyecto, tampoco podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 

modificaciones sobre el proyecto aprobado, debiendo recabar la preceptiva autorización del 

órgano de contratación. 

Salvo lo previsto en el artículo 242.4 i) e ii) de la LCSP, el contratista acepta que no 

está facultado para ejecutar trabajos adicionales distintos de los pactados, salvo que 

estén amparados por un expediente de modificación contractual. En consecuencia, el 

contratista renuncia a reclamar cualquier compensación por trabajos adicionales no 

amparados en un expediente de modificación debidamente aprobado por el órgano de 

contratación quedando además la persona contratista obligada a rehacer las obras 

afectadas sin derecho a abono alguno. Todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que la 

Administración pudiera exigir a ambos, por incumplimiento de sus respectivos contratos. 

32.8.- Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a 

aplicar para la formación de los nuevos precios a establecer, en su caso, serán, en cuanto 

resulten de aplicación, los costes elementales fijados en la descomposición de los precios 

unitarios integrados en el contrato y, en su defecto, lo que correspondiesen a los vigentes del 

mercado en la fecha de adjudicación del contrato. Los nuevos precios, una vez aprobados 

por el órgano de contratación, se considerarán incorporados a todos los efectos a los 

cuadros de precios del proyecto. 

32.9.- Si en el correspondiente expediente contradictorio el contratista no aceptase los 

precios fijados, deberá adoptar todas las medidas precisas para facilitar la ejecución de la 

parte de obra afectada por parte de la Administración o por la persona empresaria que ésta 

designe, debiendo indemnizar a la Administración por cualquier perjuicio que ocasione el 

incumplimiento de esta obligación. En este supuesto, la Administración, previa audiencia 

del contratista principal, establecerá las instrucciones y medidas que deberán adoptarse y 

el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento. 

32.10.- En ningún caso, las mejoras propuestas por el adjudicatario podrán ser objeto 

de modificación, de conformidad con el artículo 145.7 in fine de la LCSP. 

32.11.- Se publicará en el perfil del contratante anuncio relativo a la modificación no 

prevista aprobada y su justificación, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

33.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL. 
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33.1.- El contrato se extinguirá por su cumplimiento o resolución. 

33.2.- Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211.1, 245 y 246 de 

la LCSP. A efectos de apreciar la causa de resolución del art. 211 f) se consideran 

incumplimientos de las obligaciones contractuales: 

a) El incumplimiento de las obligaciones contractuales esenciales previstas 

expresamente en la cláusula contractual nº 29.2 del presente pliego. 

b) La ejecución de las obras en términos diferentes a los que figuran en los 

documentos contractuales aprobados o la realización por el contratista de 

actuaciones que impliquen la modificación del contrato, sin autorización previa y 

preceptiva de la Administración Insular, aún cuando ésta se realizase bajo las 

instrucciones de la dirección de la obra. 

c) La ejecución gravemente deficiente de las obras. 

d) El reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad recogidas en el plan de 

seguridad y salud de la obra y en la normativa sectorial de aplicación o los reiterados 

incumplimientos en materia de gestión de residuos o no efectuar la entrega a una 

instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por el gestor de residuos 

autorizado. 

e) El abandono de las obras por parte de la persona contratista sin causa justificada ni 

autorización. Se entenderá producido el abandono cuando la prestación haya dejado 

de desarrollarse, no se desarrolle con la regularidad adecuada o con los medios 

humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en plazo. No 

obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de proceder a la 

resolución, requerirá a la persona contratista para que regularice la situación en el 

plazo de cinco días, a contar desde el requerimiento, salvo que su ejecución exija un 

plazo menor. 

Se considera producido el abandono, por un periodo continuado igual o superior a 

dos meses, en la ejecución de la obra que suponga una disminución del ritmo de ésta 

superior al 75% de lo establecido en el programa de trabajo aprobado, y siempre y 

cuando dicho retraso no sea imputable a la Administración o éste ocasionado por 

casos de fuerza mayor, entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 239 de 

la LCSP.  

f) La obstrucción a las facultades de dirección e inspección de la Administración o la 

desobediencia a las órdenes dadas. 

g) El incumplimiento de la obligación del contratista de guardar sigilo respecto de los 

datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el 
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objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

h) La cesión del contrato o la subcontratación sin conocimiento ni autorización previa de 

la Administración. 

33.3.- En los casos en que concurran diversas causas de resolución del contrato con 

diferentes efectos en cuanto a las consecuencias económicas de la extinción, deberá 

atenderse a la que haya aparecido con prioridad en el tiempo. 

33.4.- La resolución se acordará por el órgano de contratación de oficio o instancia del 

contratista, mediante procedimiento previsto en el artículo 109 del RGLAP. En él será 

preceptivo el informe del Consejo Consultivo de Canarias en caso de que se formule 

oposición por parte del contratista a la resolución. 

33.5.- La concurrencia de cualquiera de las causas enumeradas en el apartado 33.2, en 

los términos establecidos, conllevará la resolución del contrato, debiendo indemnizar el 

contratista a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados, con los demás efectos 

que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar el órgano de contratación 

por la ejecución subsidiaria, realizando las obligaciones incumplidas o continuando la 

ejecución por si o a través de la personas o empresas que determine, a costa del 

contratista. 

33.6.- En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá 

indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados. La indemnización se 

hará efectiva sobre la garantía, sin perjuicio de la subsistencia de responsabilidad del 

contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada. 

33.7.- Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en los 

artículos 212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 213 y 246 de 

la LCSP. 

33.8.- Los Servicios adscritos al Área de Gobierno gestora del contrato de obras deberán 

realizar las actuaciones necesarias que permitan comprobar y verificar, durante la 

ejecución del contrato, desde el inicio de las obras hasta la recepción de las mismas, el 

cumplimiento de todas las obligaciones legales y contractuales a las que está sujeto el 

contratista y, específicamente, las recogidas en esta cláusula 33. 

V.- FINALIZACIÓN DEL CONTRATO. 

34.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN DE LA OBRA. 

 

34.1.- El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado la 

totalidad de su objeto, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la 

Administración. 
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34.2.- El contratista, con una antelación de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES, 

comunicará por escrito a la Dirección Facultativa de la obra la fecha prevista para la 

terminación del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepción. El 

procedimiento y plazos para la tramitación de esta comunicación y la designación de 

representante por la Intervención General de la Corporación Insular se regularán por lo 

establecido en el artículo 163 del RGLCAP. 

34.3.- En el plazo máximo de TREINTA (30) DÍAS NATURALES contados a partir del 

siguiente al de la fecha de finalización de la obra, se procederá, mediante acto formal, a 

la recepción de la misma. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en 

los artículos 210.2 y 243 LCSP, y 163 y 164 del RGLCAP.  

34.4.- A la Intervención le será comunicado, la fecha y lugar del acto, para su asistencia 

en ejercicio de sus funciones de comprobación de la inversión. De conformidad con la 

Disposición Adicional Tercera de la LCSP el órgano de contratación asistirá a la 

recepción material de todos los contratos. 

34.5.- Al acto de recepción asistirá la Dirección Facultativa de las obras, en su caso, el 

Técnico Gestor del Contrato y el contratista, asistido si lo estima oportuno, de su 

facultativo. El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por 

causas que le sean imputables no cumple esta obligación, el Técnico Gestor del Contrato 

o la Dirección Facultativa de las obras le remitirá un ejemplar del acta para que, en el 

plazo de diez días, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que 

resolverá el órgano de contratación. 

34.6.- Antes de la recepción, el contratista deberá realizar las actuaciones que a 

continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción: 

 

1. Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra, así 

como cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización 

definitiva del resultado de las obras. 

 

2. Limpieza total de la zona. 

34.7.- Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en 

el acta, y la Dirección Facultativa de la obra señalará los defectos observados y detallará 

las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho 

plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podrá concedérsele otro plazo improrrogable 

o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al contratista. 

34.8.- Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, la Dirección Facultativa de la obra y el Técnico Gestor del contrato, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente acta por cuadruplicado, que deberá ser 
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firmada por los concurrentes a la recepción, entregándose un ejemplar al contratista, una 

para Dirección Facultativa de la obra y remitiendo las restantes al Servicio Administrativo 

del Área de Gobierno gestora del contrato, comenzando entonces el plazo de garantía. 

34.9.- En la recepción de la obra deberá acreditarse por el contratista la vigencia de las 

pólizas de seguro descritas en la cláusula contractual nº 18.3 del presente pliego, 

haciendo constar dicha circunstancia en el acta de recepción.  

34.10.- En el acta de recepción el Director de la obra fijará la fecha para el inicio de la 

medición general, quedando notificado el contratista para dicho acto. 

34.11.- Finalizadas las obras, el contratista entregará a la Administración Insular, en todo caso 

dentro del plazo de tres (3) meses a que se refiere la cláusula siguiente, la documentación que 

se indica: 

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada 

b) Libro de Órdenes. 

c) Libro de Incidencias. 

d) Libro de Subcontratación. 

e) En su caso, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos  

colocados en obra que lo requieran o lo posean. 

f) En su caso, los proyectos de las instalaciones: verificados por los organismos 

competentes, boletines de luz y agua: y los planos definitivos de trazado de las 

mismas. 

g) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas 

finales y puesta en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra. 

h) En su caso, la documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos 

permisos, licencias y autorizaciones. 

i) Los certificados de garantía y los manuales de uso, mantenimiento y conservación 

correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado 

en la obra, en su caso. 

j) En su caso, informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso 

de que se haya ofertado, sobre las obras e instalaciones ejecutadas. 

k) Cualquier otro documento que así se establezca en el presente pliego. 

l) Certificación emitida por el Gestor de Residuos. 

 

Dichos documentos deberán figurar a nombre del Cabildo Insular de Tenerife o de la persona 

o entidad que ésta designe. 
 

34.12.- Desde la finalización de la ejecución de las obras hasta su recepción el contratista 

queda obligado, a su costa, a la conservación de las mismas, siendo responsable de los 

daños que en ella se produzcan. 

35.- MEDICION GENERAL Y CERTIFICACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
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35.1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 la LCSP, en el plazo de TRES (3) MESES 

contados a partir de la fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la 

certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada a la persona contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

 

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general 

con asistencia de la persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el 

plazo máximo de un mes desde la recepción, la medición de las realmente ejecutadas de 

acuerdo con el proyecto. A tal efecto: en el acta de recepción la dirección de la obra fijará la 

fecha para el inicio de la medición quedando notificado el contratista en dicho acto. El 

resultado de la medición se notificará al contratista para que en un plazo de CINCO (5) 

DÍAS HÁBILES preste su conformidad o manifieste sus reparos. 

35.2.- Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de UN (1) 

MES, contado a partir de la fecha del acta de recepción, la Dirección de la obra redactará 

la correspondiente relación valorada. Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes 

al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la Dirección de la obra expedirá y 

tramitará la correspondiente certificación final, 

35.3.- La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios 

convenidos, de la obra que realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a 

las órdenes dadas por escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la 

autorización de ésta. 

35.4.- La certificación final de las obras deberá ser aprobada por el órgano de contratación 

dentro del plazo de TRES (3) MESES contados a partir de la recepción de la obra y será 

abonada, en su caso al contratista dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS a partir de 

su aprobación, a cuenta de la liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 198.4 de la LCSP. 

36.- PLAZO DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓNDEL CONTRATO.  

36.1.- El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 243.5 de la LCSP, contado a partir del siguiente al de la recepción de la obra, o 

plazo mayor ofertado por el contratista, en su caso. Durante el plazo de garantía la 

Administración podrá comprobar que el trabajo realizado se ajusta a lo contratado y a lo 

estipulado en el presente pliego. 

Durante dicho periodo el contratista quedará obligado, a su costa, a la conservación y 

policía de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas 

particulares y a las instrucciones que dictare la Dirección Facultativa de la obra, siendo 

responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo que expresamente sea 

relevada de tal obligación por la Administración Insular, por haber sido entregadas al uso 
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o al servicio correspondiente las obras objeto del contrato. Si a juicio de la Administración 

Insular, se descuidase la conservación y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutarán por 

ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el daño. 

36.2.- Dentro del plazo de QUINCE (15) DÍAS anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará 

un informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedará 

relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 244 de la LCSP, 

procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y en 

su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de 

sesenta días. 

Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la 

ejecución de las obras y no al uso de lo construido durante el plazo de garantía, el 

Director Facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de la obra, sin derecho a percibir cantidad 

alguna por ampliación del plazo de garantía. 

En todo caso, transcurrido el plazo de garantía, si el informe fuese favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará por el director de la obra y en el 

plazo de un mes la propuesta de liquidación de las realmente ejecutadas, notificándose al 

contratista para que en el plazo de diez días preste su conformidad o manifieste los reparos 

que estime oportunos. 

En el plazo de DOS (2) MESES, contados a partir de la contestación del contratista o del 

transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la 

liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. 

37.- DEVOLUCION DE LA GARANTÍA DEFINITIVA. 

37.1.- Cumplidas por el contratista las obligaciones derivadas del contrato, si no 

resultaren responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía definitiva, y 

transcurrido el periodo de garantía se dictará acuerdo de devolución o cancelación de 

aquélla previo informe favorable de la Dirección Facultativa. 

37.2.-Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato sin que la 

recepción formal hubiere tenido lugar por causas no imputables al contratista, se 

procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, siempre que 

no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 110 de la 

LCSP.  

37.3.- En el supuesto de recepción parcial no se autorizará la devolución o cancelación 

de la parte proporcional de la garantía. 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 127/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

118 
 

 

 En Santa Cruz de Tenerife, a la fecha abajo indicada. 

 

LA JEFA DEL SERVICIO, 

Mercedes Torres Pascual. 
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ANEXO I. 

Instrucciones para cumplimentar la Declaración de responsable (DEUC). 

 

Consideración general. 

 

 Cada empresa deberá rellenar un DEUC. 

 Si concurren integrados en una UTE, cada empresa deberá presentar un DEUC 

separado en el que figure la información requerida en la Parte II a IV. 

 Para cualquier consulta o aclaración tener en cuenta además de lo previsto en el 

presente Anexo y en la cláusula contractual 12.2 del presente pliego la 

Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 

de 6 de abril de 2016 o, el Reglamento (UE) nº 2016/7 de la Comisión de 5 de 

enero de 2016. 

 

 

Parte I: Información sobre el procedimiento de contratación y el poder adjudicador 

o la entidad adjudicadora. 

 

La información que demanda esta Parte del formulario- identificación del contrato y de la 

entidad contratante- constará en el anuncio de la licitación y ya estará relleno al cargar el 

archivo XML, adjunto a los pliegos en la Plataforma de Contratos del Sector Público. 

 

 

Parte II: Información sobre el operador económico. 

 

Debe rellenar la persona licitadora con sus datos lo siguiente: 

 

 Sección A: Información sobre el operador económico. 

 Identificación (como número de IVA debe indicar el CIF O NIF o, en 

su caso, el NIE –ciudadanos extranjeros en España- o el VIES O 

DUNS –empresas extranjeras-). 

 Información General (no rellenar las casillas referidas a contratación 

reservada). 

 Forma de participación. 

 

 Sección B: Información sobre el representante del operador económico. 
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 Rellenar con todos los datos del representante. 

 

 Sección C: Información sobre el recurso a la capacidad de otras empresas. 

 Debe especificar Sí o No. En caso afirmativo cada empresa a la que 

recurre debe rellenar un DEUC con las secciones A y B de la Parte 

II, la parte III y la parte VI. 

 

 Sección D: Información relativa a los subcontratistas. 

 Debe especificar Subcontratación Sí o No: En caso afirmativo y en la 

medida en que se conozca enumerar los subcontratistas previstos. 

 

Parte III: Motivos de exclusión. 

 

En el DEUC electrónico, los campos A, B y C de esta parte viene por defecto indicado el 

valor “No” y tiene la utilidad de que la persona licitadora pueda leer y comprobar que no 

se encuentra en causas de prohibición de contratar allí descritas o que, en caso de 

encontrarse en algunas, justifique su situación. 

 Debe leer y rellenar las Secciones: 

 A: Motivos referidos a condenas penales. 

 B: Motivos referidos al pago de impuestos o cotizaciones a la 

seguridad social. 

 C: Motivos referidos a insolvencia, conflicto de intereses o falta 

profesional. 

 D: Otros motivos de exclusión. 

 

Parte IV: Criterios de selección. 

Deberá cumplimentarse expresamente por la persona licitadora, SOLO LA SECCIÓN A 

DE LA PARTE IV “indicación global relativa a todos los criterios de selección.” 

 

Parte V: Reducción del número de candidatos cualificados 

No se debe cumplimentar este apartado. 

 

Parte VI: Declaraciones finales 

Se cumplimentarán en todo caso. Una vez completado el documento se debe imprimir y 

firmar manualmente. 
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ANEXO II. 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE COMPLEMENTARIA AL DEUC. 

 

(NOTA: En caso de UTE, deberá presentarse un modelo de declaración por cada 

componente de la unión). 

 

D./Dña ......................................................, con DNI..............................................y domicilio 

en .........................................................nº de código postal..........................actuando en 

nombre propio o en representación de ................ con domicilio social en ………, la cual 

ostenta según constan en la escritura de otorgamiento de poder conferido ante el Notario 

Sr. D.  ..............., y enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante de (órgano 

de contratación) del día ... de .......... de ..., para la adjudicación del contrato de obras de 

.....................................(identificación del contrato), certifica mediante esta declaración 

responsable los siguientes extremos: 

 

1. Incompatibilidad en la preparación del contrato: 

Le afecta la causa de incompatibilidad regulada en el artículo 70.1 de la LCSP referida a 

la causa de incompatibilidad se refiere a que ni el licitador ni las empresas vinculadas al 

mismo han participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los 

documentos preparatorios del contrato o han asesorado al órgano de contratación durante 

la preparación del procedimiento. 

□ Sí / □ No 

 

2. Adscripción de medios personales y materiales: 

(Rellenar, solo en caso necesario, de acuerdo con lo establecido en el apartado 14.5 del 

Cuadro de Características Particulares en relación con la cláusula nº 4.3.2 del presente 

pliego) 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 76.2 de la LCSP, me comprometo a 

adscribir a la ejecución del contrato de obras los medios personales y/o materiales 

suficientes exigidos como requisito adicional de solvencia para la ejecución del 

presente contrato, obligación que tiene la consideración de condición especial de 

ejecución y, si resulto propuesto, acreditaré el cumplimiento de dicha obligación en los 

términos previsto en la cláusula 17.3.4 del presente pliego siendo dichos medios los 

siguientes: 
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 Medios Personales: Me comprometo a adscribir a la ejecución del contrato a los 

siguientes medios personales.  

 1 Jefe de obra: Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (antigua 

titulación) o Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos con Máster 

habilitante; Grado de Ingeniería Civil o antigua titulación de Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas, con al menos 5 años de experiencia 

probada en la construcción y/o conservación de carreteras con 

firmes de mezclas bituminosas, siendo exigible haber intervenido 

como mínimo en tres (3) obras, bien como jefe de obra o de 

producción. Dedicación plena y exclusiva (100%) a la obra objeto del 

contrato. 

 1 Encargado de obra: Deberá contar con una experiencia de más 

de 10 años en obras de carreteras con firmes de mezclas 

bituminosas, siendo exigible haber intervenido en un mínimo de seis 

(6) obras. Dedicación plena y exclusiva (100%) a la obra objeto del 

contrato. 

 

 Medios Materiales: Me comprometo a adscribir a la ejecución de la obra los 

siguientes medios materiales.  

 Planta fija principal para la fabricación de mezclas bituminosa. 

 Planta fija o móvil para la fabricación de mezclas bituminosa, en 

situación de retén. 

 Equipo de extendido formado al menos por 3 extendedoras de 

MBC de ancho variable (con posibilidad de extensiones laterales), 2 

camiones cisterna para riego bituminoso con rampa de riego 

telescópica, 2 compactadores de cilindros, 2 compactadores de 

neumáticos y 1 camión cuba de agua. 

 

3. Trabajadores con discapacidad: 

Declaro bajo mi responsabilidad que al vencimiento del plazo de presentación de ofertas 

que: 

 El número global de trabajadores en plantilla es: ................. 

 El número de trabajadores con discapacidad es: ................... 

 En el caso de tener 50 o más trabajadores en plantilla (Marcar, con una “X” lo 

que corresponda): 

 Cuenta con un 2% de trabajadores con discapacidad en plantilla. 

 Que ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente 

previstas, a cuyo efecto presenta una copia de la declaración de 

excepcionalidad y una declaración que acredite el cumplimiento de las 
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medidas concretas aplicadas durante la vigencia del certificado de 

excepcionalidad. 

 

4. Plan de igualdad: 

Declaro bajo mi responsabilidad que la empresa a la que represento (Marcar, con una “X” 

lo que corresponda): 

 Tiene más de 50 trabajadores en su plantilla: 

□ Sí / □ No 

 Y, conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, cuenta con un plan de 

igualdad: 

□ Sí / □ No 

 En aplicación del art. 45, apartado 5º de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad de mujeres y hombres, la empresa no está obligada a 

la elaboración e implantación de un plan de igualdad: 

□ Sí / □ No 

 
 

5. Pertenencia o no a grupo empresarial: 

DECLARA bajo mi responsabilidad que la sociedad a la que represento (marcar con una 

“X” lo que corresponda): 

  No pertenece a ningún grupo empresarial. 

 Forma parte de un grupo empresarial denominado …..  del cual se adjunta 

la relación de empresas vinculadas de conformidad con lo definido en el art. 

42 del Código de Comercio y a este procedimiento de licitación no concurre 

ninguna empresa vinculada o perteneciente a mi grupo de empresas.  

  Forma parte de un grupo empresarial denominado……y a este 

procedimiento concurren las empresas que a continuación se indican 

vinculadas o pertenecientes a mi grupo de empresas, conforme es definido 

por el art. 42 del Código de Comercio. (ADJUNTAR LA RELACIÓN DE 

EMPRESAS VINCULADAS). 

 Adjuntar, asimismo, declaración explícita, debidamente firmada, de los 

socios que la integran, respecto de aquellas sociedades que, presentando 

distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos 

establecidos en el art. 42.1 de Código de Comercio. 
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6. Sometimiento a la jurisdicción de empresas extranjeras: 

 

(En el supuesto de ser empresa extranjera) DECLARA EXPRESAMENTE 

someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir 

del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que 

pudiera corresponder al licitante. 

 

  

En …………………………..a………………………de 202 

  

Fdo………………. 
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ANEXO III. 

MODELO DE COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN  

DE UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS. 

D/Dª. ................................................., con Documento Nacional de Identidad nº ……..….. 

y domicilio en C/....................................................................................., actuando en su 

propio nombre/ en representación de ………………………………….. 

D/Dª. ...................................................., con Documento Nacional de Identidad. 

nº……………,y domicilio en C/..........................................................................., actuando 

en su propio nombre/ en representación de ………………………………………….. 

 

SE COMPROMETEN: 

 

A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento de licitación para la contratación de 

las obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE, y a constituirse en 

Unión de Empresarios, en caso de resultar adjudicatarios del citado procedimiento. 

 

DECLARAN RESPONSABLEMENTE: 

 

Que la participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito de sus 

competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la siguiente: 

....% de 

....% de 

Que de común acuerdo, designan a D/Dª. ………………………………………………, para 

que, durante la vigencia del contrato, ostente ante el órgano de contratación, la plena 

representación de la Unión Temporal de Empresarios que se constituirá en caso de 

resultar adjudicatarios del contrato. 

Que el domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 

será:……………………………….,C/………………………………… 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firmamos el  

presente compromiso. 

En………….,a………..de……………de 202... 

Fdo.:.................................................    Fdo.:................................................. 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 135/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

126 
 

 

ANEXO IV.  

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE  

INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA. 

PRESENTACIÓN OPCIONAL: [sólo en el caso de aportar documentos declarados 

confidenciales] 

D/Dª…………. , con domicilio en …………………………………… y con  DNI nº….. , en 

nombre propio o en representación de la empresa …………………………… con domicilio 

en………………….. C.P. ……., teléfono…………. , y C.I.F. ……….., de conformidad con 

lo establecido en el artículo 153 de la LCSP, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

Que en relación con la documentación aportada en el ARCHIVO ELECTRONICO  Nº 

……..indicar el archivo al que se refiere), en la licitación convocada para la ejecución de 

las obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE, se consideran 

confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta, toda vez que su 

difusión a terceros puede ser contraria a los secretos técnicos o comerciales, a los 

aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo 

contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia entre empresas del sector o 

bien estén comprendidas en las prohibiciones establecidas en la Ley Orgánica de 

Protección de Datos de Carácter Personal: 

 Parte que declara confidencial: (relacionar los documentos y reflejar dicha 

situación de forma sobreimpresa al margen en el documento correspondiente): 

1. ........... 

2. ........... 

3. .......... 

 Dicho carácter se justifica en las siguientes razones:…………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO V. 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

D./Dª…………………………………………………, en calidad de ……………… de la 

empresa……………………… y en representación de la misma, como empresa propuesta 

como adjudicataria del contrato de obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE 

TENERIFE. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

 

Que la empresa adquiere el compromiso formal con el Excelentísimo Cabildo Insular de 

Tenerife (en adelante ECIT) de satisfacer o haber satisfecho, antes del inicio de los trabajos 

para la Corporación, las siguientes exigencias referidas a los servicios o actividades 

incluidos en el objeto del contrato y respecto de los trabajadores, equipos y maquinaria que 

la empresa destine a la realización de los mismos: 

1. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales (y sus modificaciones posteriores) y cuantas 

reglamentaciones que la desarrollan le sean de aplicación. 

2. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del capítulo III 

del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997 y sus modificaciones 

posteriores), en lo relativo a la organización de recursos para el desarrollo de las 

actividades preventivas necesarias para el desarrollo de su actividad. 

3. Haber informado adecuadamente a todo su personal sobre los riesgos inherentes a 

su puesto de trabajo y sobre las medidas de prevención y/o protección que se deban 

adoptar de acuerdo a una evaluación de riesgos y a una planificación de medidas 

preventivas que será lo suficientemente completa como para poder realizar los 

trabajos en óptimas condiciones de seguridad. Esta evaluación incluirá, en su caso, 

la información e instrucciones que pueda haber aportado el Cabildo de Tenerife con 

relación al entorno de los trabajos, empresas concurrentes y riesgos que pueden 

generar, etc.  

4. Haber formado adecuadamente a todo su personal sobre el desempeño de su 

trabajo en adecuadas condiciones de seguridad y salud. 

5. Poner a disposición de su personal máquinas y equipos de trabajo que cumplan la 

legislación que les son de aplicación (R.D. 1215/1997, R.D. 1435/1992, R.D. 

56/1995, R.D. 1644/2008, etc.) 

6. Poner a disposición de los/las trabajadores/as equipos de protección individual 

adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente (R.D. 1407/1992 y R.D. 

773/1997). 

7. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 

los/las trabajadores/as para el desempeño seguro de su puesto de trabajo. 
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8. Observar y trasladar a su personal las medidas que deben aplicar en caso de 

emergencia que sean comunicadas por el Cabildo Insular de Tenerife. 

9. Cumplir con sus obligaciones con relación a la comunicación de apertura del centro 

de trabajo, si procede. 

10. Cumplir con sus obligaciones con relación a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, de 

Subcontratación en el Sector de la Construcción y sus normas de desarrollo, si 

procede (libro de subcontratación, límites a la subcontratación, inscripción en el 

Registro de Empresas Acreditadas, etc.) 

11. Establecer los adecuados medios de coordinación con el ECIT y/o con otras 

empresas/trabajadores/as autónomos/as que puedan desarrollar tareas en el centro 

de trabajo durante la ejecución de la actividad o servicio por el que se le contrata, de 

acuerdo con el R.D. 171/2004.  

 En el caso de que sea necesaria la designación, por parte de la empresa 

 contratada, de una persona encargada de la coordinación de las actividades 

 preventivas ésta deberá disponer de la adecuada formación en prevención de 

 riesgos laborales y contar con titulación académica que habilite como técnico 

 competente.  

12. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 

necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 

de la Ley 54/2003 (art. 32bis, añadido a la Ley 31/1995), sin menoscabo de lo 

señalado en el punto anterior. 

13. Aceptar el compromiso, por parte de la entidad externa, de que en caso de que se 

decida subcontratar alguna parte del trabajo a desarrollar para el ECIT, hecho que 

se comunicará con la debida antelación, requerirá de la subcontrata el mismo 

compromiso que el aquí reflejado en todos los puntos de esta declaración, de lo cual 

quedará constancia escrita, sin menoscabo del resto de obligaciones impuestas por 

la normativa de subcontratación en el sector de la construcción, si se trata de obras 

de construcción. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

 

En …………., a………..de……………de 202... 

 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO VI. 

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS 

ANOTADOS EN EL REGISTRO DE CONTRATISTAS. 

 

D./Dª ………………..………………, con DNI ………………………, con domicilio  en calle 

…………………, nº…….…., código postal…………....actuando en nombre propio o en 

representación de la entidad……………., inscrita en el Registro de Licitadores de………. 

con el nº……. , y al objeto de participar en la contratación procedimiento de licitación para 

la contratación de las obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE. 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:  

 Que los datos de esta empresa que consta en el Registro de Licitadores no han sido 

alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el certificado 

del Registro que acompaña a esta declaración. 

 Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores que a 

continuación se indican han sufrido variación, según se acredita mediante los 

documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos han sido 

comunicados al Registro correspondiente con fecha.........................................., 

manteniéndose el resto de los datos sin ninguna alteración respecto del contenido de la 

certificación del Registro. 

Datos que han sufrido variación. 

 1. …………………………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………………………. 

 3. …………………………………………………………………………. 

Y para que conste a los efectos oportunos en la presente licitación pública, firma la 

correspondiente declaración responsable. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................. 

IMPORTANTE: Las opciones previstas son incompatibles entre sí; de las dos opciones 

que constan, señale solamente una. Esta declaración deberá ser emitida por cualquiera 

de los representantes con facultades que figuren inscritos en el Registro de Licitadores. 
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ANEXO VII. 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA. 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle 

… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre 

o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la 

contratación de las obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE, 

aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (sujeto a regulación 

armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades 

del contrato: 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

a) Que se compromete a ejecutar las obras, con estricta sujeción a los requisitos exigidos 

y de acuerdo con las condiciones ofertadas, por el importe de ……………. (SIN IGIC), 

Euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

b) Que en el precio ofertado no se encuentra incluido el IGIC. El importe del citado 

impuesto asciende a la cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN 

LETRAS). 

c) El precio del contrato, tomando en cuenta los dos conceptos (a y b), asciende a la 

cantidad de ………….……  euros (EXPRESAR EN CIFRAS Y EN LETRAS). 

d) Que en dicho precio del contrato están incluidos cualquier otro tributo o gastos que se 

deriven de la ejecución del contrato y que no figure excluido expresamente del pliego tipo de 

cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante procedimiento 

abierto aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, así como el aprobado por el órgano 

de contratación en virtud de aquél, conteniendo las especificidades del contrato, el cual es 

aceptado, incondicionalmente, sin salvedad o reserva alguna, por parte del declarante. 

e) Que la oferta es adecuada para hacer frente al coste derivado de la aplicación del 

convenio colectivo sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los 

precios/hora de los salarios puedan ser inferiores a los precios/hora del convenio más 

los costes de Seguridad Social. 

 

En ……………., a ………. de ………………de …. 

Fdo…………………
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ANEXO VIII. 

MODELO DE OTROS ELEMENTOS EVALUABLES MEDIANTE CIFRAS O 

PORCENTAJES (AMPLIACIÓN PLAZO DE GARANTÍA Y MEJORAS). 

 

D/Dª ................................................., con D.N.I. nº ..............................., con domicilio en calle 

… nº…..… código postal………. ,  teléfono………..., fax….. , actuando en su propio nombre 

o en representación de ….. y, enterado de la convocatoria de la licitación para la 

contratación de las obras de la FASE I DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE, 

aceptando íntegramente el contenido del pliego tipo de cláusulas administrativas 

particulares para contratos de obras mediante procedimiento abierto (sujeto a regulación 

armonizada), aprobado por el Cabildo Insular de Tenerife, conteniendo las especificidades 

del contrato, 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,  

Que se compromete a ejecutar la obra, con estricta sujeción a los requisitos exigidos y de 

acuerdo con las condiciones ofertadas: 

C.2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: 

Que en relación con la ejecución de las obras de referencia, propongo LA SIGUIENTE 

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: 

  1 AÑO.  

  2 AÑOS. 

  3 AÑOS. 

  4 AÑOS. 

C.3.- MEJORAS AL CONTRATO SIN SOSTE ADICIONAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN: 

Que en relación con la ejecución de las obras de referencia, propongo LAS SIGUIENTES 

MEJORAS: 

 MEJORA 1: EJECUCIÓN DE VARIAS ZONAS DESTINADAS A 

APARCAMIENTO PARA LOS VEHÍCULOS DEL PÚBLICO ASISTENTE. 

(MARCAR LO QUE PROCEDA) 

 SI: Ejecutaré dicha mejora en las condiciones y mediciones detalladas en la cláusula 

contractual nº 10.4 del pliego de cláusulas administrativas. 
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 NO: No ejecutaré la mejora. 

 MEJORA 2: EJECUCIÓN DEL CIRCUITO DE AUTOCROSS. (MARCAR LO QUE 

PROCEDA) 

 SI: Ejecutaré dicha mejora en las condiciones y mediciones detalladas en la cláusula 

contractual nº 10.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares: 

 NO: No ejecutaré la mejora. 

 MEJORA 3: MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

FUNCIONALES DEL PAVIMENTO DE LA PISTA DE VELOCIDAD. (MARCAR LO 

QUE PROCEDA) 

 SI: Ejecutaré dicha mejora en las condiciones y mediciones detalladas en la cláusula 

contractual nº 10.4 del pliego de cláusulas administrativas particulares: 

 NO: No ejecutaré la mejora. 

 

 

En………………….a….. de…………………….. de 202... 

     

Firma: del representante de la entidad. 
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ANEXO IX. 

MODELO DE AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN INFORMÁTICA RELATIVA A LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL ESTADO, LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CANARIA, ASÍ COMO CON LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 

D/Dª………………..………………, con Documento Nacional de Identidad núm. 

………………………, y domicilio  en la Calle …………………, nº…….…., código 

postal…………....,actuando en nombre propio o en representación de ………………, con 

domicilio social en …………..…, la cual ostenta según consta en la escritura de 

otorgamiento de poder conferido ante el Notario Sr. D. ………………., manifiesta que:  

 

Enterado de la convocatoria de la licitación para la contratación de las obras de la FASE I 

DEL CIRCUITO DEL MOTOR DE TENERIFE, aceptando íntegramente el contenido del 

pliego tipo de cláusulas administrativas particulares para contratos de obras mediante 

procedimiento abierto (sujeto a regulación armonizada), aprobado por el Cabildo Insular 

de Tenerife, conteniendo las especificidades del contrato:  

  

 Sí     AUTORIZA: 

 NO   AUTORIZA: 

 

Al personal autorizado del EXCMO. CABILDO INSULAR DE TENERIFE a que obtenga, 

por vía telemática, los certificados que acreditan que la empresa se encuentra al 

corriente en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Dicho consentimiento 

tendrá validez durante todo el periodo de ejecución del contrato, por lo que la Corporación 

Insular podrá solicitar dichos certificados en cualquier momento de ejecución del contrato 

de obras, si lo considera necesario, para constar el cumplimiento de la obligación de estar 

al corriente en el pago de dichas obligaciones tributarias o con la de Seguridad Social. 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................. 
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ANEXO X. 

MODELO DE CERTIFICADO DE BUENA EJECUCIÓN. 

 

D/Dª (nombre y apellidos, cargo que ocupa y entidad a la que representa), CERTIFICA: 

 

 

1. Que la empresa (NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL), ejecutó las obras 

comprendidas en el proyecto "...........................", en el término municipal 

de.....................  

2. Comenzó la ejecución de las mismas en (MES Y AÑO) y las finalizó en (MES 

Y AÑO), habiéndolas ejecutado con arreglo a las condiciones establecidas y 

llevándolas a buen término.  

3. El importe total de las obras citadas fue de (IMPORTE EN EUROS), las cuales 

fueron ejecutadas: en (AÑO), (IMPORTE EN EUROS); en (AÑO), (IMPORTE 

EN EUROS) EUROS). 

4. Las mencionadas obras consistieron en (DESCRIPCIÓN SUCINTA). En el 

conjunto de dichas obras se incluyó la ejecución de (INDICAR 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LAS OBRAS 

CORRESPONDIENTES AL GRUPO O SUBGRUPO DE QUE SE TRATE 

EXPRESANDO SU NATURALEZA). 

 

Y para que conste, a petición del interesado y a efectos solicitados de acreditar la 

solvencia técnica o profesional de aquél, se expide el presente certificado en  

 

(LUGAR, FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA ENTIDAD). 
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ANEXO XI. 

MODELO DE NOTIFICACIÓN DE SUBCONTRATACIÓN. 

 

D./Dña ……………………………………………………….., con DNI/NIE …………..…… en 

nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………., 

con CIF nº ….……………, adjudicataria del CONTRATO DE OBRA DENOMINADO…. , 

pongo en conocimiento  del órgano de contratación, a los efecto del art 215.2 b) de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que, para la 

ejecución de la prestación indicada, tengo la intención de subcontratar con la siguientes 

entidades y porcentajes: 

Indicar: 

 Los sujetos intervinientes (explicitar la identidad, los datos de contacto y 

representantes legales) en el subcontrato con indicación de la capacidad técnica y 

profesional del subcontratista o en su caso, clasificación, justificativa de la aptitud 

para realizar o ejecutar parte del contrato de obra: 

  

NOMBRE DEL 

SUBCONTRATISTA 

DATOS DE CONTACTO REPRESENTANTE 

LEGAL 

   

 

CAPACIDAD TÉCNICA O PROFESIONAL DEL SUBCONTRATISTA O, 

EN SU CASO, CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 

 

 

 Indicación del objeto o partes del contrato a realizar por el/los subcontratista. 

Importe del subcontrato y porcentaje que representa la prestación parcial sobre el 

precio del contrato principal. 

 

 

  

 

 

 Importe acumulado de la subcontratación, en porcentaje, que se alcanzará con el 

presente subcontrato sobre el precio del contrato principal: 

 ……….. 

 Plazos en los que el contratista se obliga a pagar a los subcontratistas el precio 

pactado. 

 ………. 

OBJETO O PARTE DEL 

CONTRATO 

IMPORTE. PORCENTAJE. 
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Asimismo, hago constar que en la celebración del/los subcontrato/s y, en su caso, de 

contratos de suministros derivados del contrato de obra adjudicado se cumplirán los 

requisitos del art. 216 de la LCSP. 

Igualmente hago constar que los sujetos con los que concierto la subcontratación han 

acreditado mediante declaración de responsable que se adjunta al presente la obligación 

de no estar incursa en prohibiciones de contratar conforme a lo dispuesto en el art. 71 de 

la LCSP y, mediante certificaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 

la Comunidad Autónoma Canaria  y de la Tesorería de la Seguridad Social, demostrará y 

acreditará (adjuntando certificaciones) encontrarse al corriente de las obligaciones 

tributarias de ambas Administraciones  y con la seguridad social impuestas por las 

disposiciones vigentes.  

Asimismo se han comprometido (mediante declaración responsable que adjunta) a no 

subcontratar actividad alguna con empresas incursas en alguna de las prohibiciones de 

contratar con las entidades públicas que recoge el citado artículo. 

 En …………… a……………… de…………de 202. 

 

  Fdo: 
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ANEXO XII. 

MODELO NOTIFICACIÓN FINAL DE LA SUBCONTRATACIÓN. 

D./Dña ……………………………………………………….., con DNI/NIE …………..…… en 

nombre propio o en representación de la empresa ……………………..…………………., 

con CIF nº ….……………, adjudicataria del CONTRATO DE OBRA DENOMINADO…... , 

CERTIFICA mediante DECLARACIÓN DE RESPONSABLE los siguientes extremos: 

 Que se ha alcanzado para el mismo, un importe de subcontratación igual o 

superior a ….. del precio del contrato y que se está cumpliendo, estrictamente con 

las obligaciones de pago a los mismos. 

 Que los subcontratistas han cumplido adecuadamente todas las condiciones 

especiales de ejecución del contrato 

 Se adjuntan los siguientes documentos probatorios. 

o Contrato con la empresa/s subcontratista/s. 

o Declaración de la/s empresa/s de estar al corriente de los cobro en lo que 

respecta a este contrato. 

En ……, a ……, de …….. de….. 

 Firma: 
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ANEXO XIII. 

MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES  

(A RELLENAR POR LOS MIEMBROS DE LA MESA DE CONTRATACIÓN). 

 

El abajo firmante, Don/Doña………………………………………………………., en calidad 

de: 

(márquese con una “X” lo que proceda) 

 Miembro de la Mesa de Contratación, en particular, actuando como: 

 Presidente 

 Vocal 

 Secretario 

 Asesor técnico o experto independiente 

 Técnico encargado de emitir informe respecto a la valoración de las ofertas 

presentadas por los licitadores 

 Miembro del Comité de Expertos 

En relación con la licitación del contrato denominado…………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

DECLARO que conozco la normativa que se expone a continuación: 

Artículo 64 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: 

“1. Los órganos de contratación deberán tomar las medidas adecuadas para luchar 

contra el fraude, el favoritismo y la corrupción, y prevenir, detectar y solucionar de 

modo efectivo los conflictos de intereses que puedan surgir en los procedimientos 

de licitación con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar 

la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y 

licitadores. 

2. A estos efectos el concepto de conflicto de intereses abarcará, al menos, 

cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación, que 

además participe en el desarrollo del procedimiento de licitación o pueda influir en 
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el resultado del mismo, tenga directa o indirectamente un interés financiero, 

económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e 

independencia en el contexto del procedimiento de licitación. 

Aquellas personas o entidades que tengan conocimiento de un posible conflicto de 

interés deberán ponerlo inmediatamente en conocimiento del órgano de 

contratación”. 

Asimismo DECLARO bajo mi responsabilidad: 

 Que no concurro en ningún conflicto de interés que pueda comprometer mi 

imparcialidad e independencia con respecto a la licitación de referencia. 

 Que me comprometo a poner en conocimiento del órgano de contratación, 

de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda 

producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicación del 

contrato arriba indicado. 

 

En …………., a………..de……………de 202... 

Fdo.:................................................." 

NERALL VICESECREEDEZ ANDEZ 
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ANEXO XIV. 

MEJORAS AL CONTRATO SIN COSTE ADICIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN. 
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MEJORA Nº 1 

EJECUCIÓN DE VARIAS ZONAS DESTINADAS A APARCAMIENTO PARA LOS 

VEHÍCULOS DEL PÚBLICO ASISTENTE. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

La MEJORA Nº 1 consiste en la ejecución definitiva de los aparcamientos para los 

vehículos del público asistente según lo previsto en el proyecto Centro del Motor de 

Tenerife, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Álvaro Palao 

LLopis. 

La mejora propuesta plantea diversas áreas de aparcamiento cuyos criterios de ubicación 

responden básicamente a la proximidad de los puntos de acceso al complejo y a la 

localización de superficies donde, con un mínimo acondicionamiento, se permita el 

estacionamiento de vehículos. 

Las áreas de actuación están formadas básicamente por antiguas terrazas de cultivo 

sensiblemente planas lo que permite un fácil acondicionamiento y se aprovechan los 

elementos existentes (muros y caminos) minimizando la intervención.  

La zona de aparcamiento que se sitúa más al sur se ha diseñado en ligero desmonte para 

obtener el volumen de tierras necesario para la ejecución de otras zonas del circuito y de 

esta manera evitar préstamos. 

La superficie total destinada a aparcamientos ronda los 104.000 m² y el alcance de la 

actuación prevista queda desglosada en las unidades de obra recogidas en el cuadro 

adjunto. 

No se contemplan en la mejora los costes resultantes derivados de las condiciones 

especiales de ejecución de carácter ambiental. Sí incluye la parte proporcional 

correspondiente, en su caso, a la señalización y cortes o desvíos de tráfico para su 

correcta ejecución. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MEJORA 

Las unidades de obra previstas para llevar a cabo la presente mejora son las que se 

justifican a continuación. Asimismo, para facilitar su estudio, se incluyen las mediciones 

que han servido de base para la estimación de su coste económico. No obstante, éstas 

deben considerarse orientativas y no tendrán carácter contractual, quedando obligado el 
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licitador al cumplimiento de la mejora aún en el caso de que el número de unidades 

realmente ejecutadas varíe con respecto a las previstas. 

 

CAPÍTULO MEDICIÓN 

DRENAJE  

UD. EMBOCADURA DE TUBO DE DIÁMETRO INTERIOR DE 1800 MM, TIPO 
ALETAS DE ACOMPAÑAMIENTO A TALUD DE HORMIGÓN ARMADO, 
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% PM, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO. 2,00 
M³. EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. (P - 590) 117,00 
M³. RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS O CIMIENTOS CON PRODUCTOS DE 
LA PROPIA OBRA.  (P - 593) 6,00 
M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE TUBO DE 
HORMIGÓN ARMADO DE 1800 MM DE DIÁMETRO, INCLUIDO REFINO DE LA 
BASE, ENCOFRADO, BASE Y RELLENO HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO CON HORMIGÓN DE 15 N/MM² DE 
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA. 10,00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS  

M². ACONDICIONAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIE DE 
APARCAMIENTO Y SUS ACCESOS, CON BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL DE 
15 CM DE ESPESOR, INCLUSO CANON DE EXRACCIÓN, MACHAQUEO, 
CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, 
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. 82.919,10 
M³. EXCAVACION EN TERRENOS NO CLASIFICADOS, INCLUIDAS PARTES 
PROPORCIONALES DE ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, I/ TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO.                                                                                                              4.151,25 

M³. EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO HASTA LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. 4.185,49 
M³. TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES, 
EXPLANACIÓN Y COMPACTACIÓN. (P - 591) 170,95 

TRABAJOS PREVIOS  

M². DESBROCE Y LIMPIEZA, EN ZONAS NO BOSCOSAS EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO, DEFINIDAS SEGÚN PLANOS, MEDIDAS SOBRE PERFIL, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUYENDO CÁNON DE 
VERTIDO Y MANTENIMIENTO DE VERTEDERO.                                         79.819,10 

 

El coste total estimado en ejecución material de la presente mejora asciende a la cantidad 

de 443.075,68 €, según el siguiente desglose: 

 

CAPÍTULO IMPORTE 

DRENAJE 13.461,79 € 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 382.360,99 € 

TRABAJOS PREVIOS 47.252,90 € 

TOTAL MEJORA 443.075,68 € 
 

PUNTUACIÓN DE LA MEJORA 

Se asignarán 2,5 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar la 

presente mejora sin coste adicional para la Administración. 
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MEJORA Nº 2 

EJECUCIÓN DEL CIRCUITO DE AUTOCROSS.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

La MEJORA Nº 2 consiste en la ejecución de un circuito de autocross cuyo diseño y 

requerimientos deberán ajustarse a lo establecido en el proyecto Centro del Motor de 

Tenerife, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Álvaro Palao 

Llopis. Para ello, se acompañan las mediciones y descripción de las distintas unidades de 

obra que conforman dicha mejora, su valoración económica estimada y la documentación 

gráfica con el diseño y definición de dicha propuesta. 

El circuito tiene una longitud de 1.149,929 metros y ha sido diseñado para un sentido de 

circulación antihorario, con lo que cuenta con 5 curvas a derechas y 6 a izquierdas con 

radios que van desde los 15 hasta los 60 metros. 

La anchura de la pista es de 14 metros exceptuando la recta principal y curvas contiguas 

donde el ancho será de 16 metros. 

El alzado del circuito se ha diseñado manteniendo en la zona de público una diferencia de 

cota con el terreno natural de 2,50 metros como mínimo, para garantizar la seguridad de 

los espectadores. 

Los principales parámetros del trazado en alzado son: 

 
Rampa máxima:  6,00% 
Rampa mínima 1,00% 
Pendiente máxima: 5,00% 
Pendiente mínima: 4,50% 
  
Acuerdo cóncavo máximo: 5.000 
Acuerdo cóncavo mínimo: 600 
Acuerdo convexo máximo: 1.500 
Acuerdo convexo mínimo: 1.000 

 

En la documentación gráfica se pueden observar las alineaciones en planta y rasantes del 

circuito, así como los perfiles transversales. 

La mayor parte del circuito se ha diseñado en trinchera con pendiente 1H:1V, en aras de 

lograr la mayor superficie destinada al público posible y favorecer a su vez la seguridad 

del mismo. 

El paquete de firme de la pista está formado por 25 cm. de zahorra artificial sobre 30 cm 

de suelo adecuado, y está prevista la aplicación de un riego anti-polvo en toda su 

superficie. 
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Por otro lado, la ejecución de esta capa, además de las especificaciones recogidas en el 

PG-3, cumplirá con todos los requisitos impuestos por la FIA para este tipo de circuitos. 

Como elemento fundamental se incluye una zona de paddock contigua que comprende 

una plataforma suficiente para albergar toda la infraestructura técnica y deportiva de 

cualquier tipo de pruebas. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MEJORA 

Las unidades de obra previstas para llevar a cabo la presente mejora son las que se 

justifican a continuación. Asimismo, para facilitar su estudio, se incluyen las mediciones 

que han servido de base para la estimación de su coste económico. No obstante, éstas 

deben considerarse orientativas y no tendrán carácter contractual, quedando obligado el 

licitador al cumplimiento de la mejora aún en el caso de que el número de unidades 

realmente ejecutadas varíe con respecto a las previstas. 

 

CAPÍTULO MEDICIÓN 

01.TRABAJOS PREVIOS  

01.01.DESBROCE  

M². DESBROCE Y LIMPIEZA, EN ZONAS NO BOSCOSAS EN CUALQUIER TIPO 
DE TERRENO, DEFINIDAS SEGÚN PLANOS, MEDIDAS SOBRE PERFIL, 
INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO, INCLUYENDO CÁNON DE 
VERTIDO Y MANTENIMIENTO DE VERTEDERO. 

76.743,71 

02.MOVIMIENTO DE TIERRAS  

02.01.MOVIMIENTO DE TIERRAS  

M³. ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA BASÁLTICA DE 800 A 1.200 KG, 
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION, MEDIDO SOBRE PERFILES 
TEORICOS SEGUN PLANOS. (P - 601) 

3.112,20 

M³. EXCAVACION EN TERRENOS NO CLASIFICADOS, INCLUIDAS PARTES 
PROPORCIONALES DE ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, I/ TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. 

132.365,01 

M³. EXCAVACIÓN EN TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE Y 
EXTENDIDO HASTA LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. (P - 589) 

16.652,53 

M³. SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS PARA FORMACIÓN 
DE EXPLANADA, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, CLASIFICACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. (P - 600) 

14.634,33 

M³. TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES, EXPLANACIÓN 
Y COMPACTACIÓN. (P - 591) 

112.867,18 

03.FIRMES Y PAVIMENTOS  

03.01.FIRMES Y PAVIMENTOS  

M³. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, 
MACHAQUEO, CLASIFICACIÓN, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE 
EMPLEO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN. (P - 688) 

15.220,72 

M². TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTI-POLVO. (P - 700) 19.891,68 

04.DRENAJE  

04.01.DRENAJE LONGITUDINAL  

UD. ARQUETA CIEGA FORMADA POR HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 
INTERIORES 100 X 100 CM, INTERIOR REBOZADO Y LISO, INCLUSO TAPA, 
SEGÚN PLANOS. (P - 645) 

2 

UD. ARQUETA CIEGA FORMADA POR HORMIGÓN HM-20 DE DIMENSIONES 
INTERIORES 60 X 60 CM, INTERIOR REBOZADO Y LISO, INCLUSO TAPA, 
SEGÚN PLANOS. (P - 644) 

43 
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UD. ARQUETA DE INTERCEPCIÓN DE CUNETA MEDIANTE REJA DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL, FORMADA POR HORMIGÓN HM-20 DE PAREDES DE 20 
CM DE GROSOR Y BASE DE HORMIGÓN DE 15 N/MM² DE RESISTENCIA 
CARACTERÍSTICA, INTERIOR REBOZADO Y LISO, INCLUSO MARCO Y REJA 
FORMADA POR PERFILES. 

15 

UD. ARQUETA DE REGISTRO FORMADA POR HM-20 DE DIMENSIONES 
INTERIORES 60 X 60 CM, INTERIOR REBOZADO Y LISO, INCLUSO TAPA, 
SEGÚN PLANOS. (P - 646) 

2 

M. CUNETA TRAPEZOIDAL DE 1.50/0.5 M DE ANCHO, Y 0.50 M DE 
PROFUNDIDAD, REVESTIDA CON UN MÍNIMO DE 10 CM DE HORMIGÓN EN 
MASA DE 15N/MM² DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA, INCLUIDO 
EXCAVACIÓN DE TERRENO NO CLASIFICADO, REFINO, CARGA Y 
TRANSPORTE A VERTEDERO LEGALIZADO DE MATERIALES RESULTANTES. 
(P - 607) 

330 

M. DRENAJE CON TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, 
INCLUYENDO TUBO Y GEOTEXTIL SEGÚN PLANOS. (P - 635) 

665 

UD. EMBOCADURA DE TUBO DE DIÁMETRO INTERIOR DE 400 MM, TIPO 
ALETAS DE ACOMPAÑAMIENTO A TALUD DE HORMIGÓN ARMADO, 
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% PM, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO. 

8 

UD. EMBOCADURA DE TUBO DE DIÁMETRO INTERIOR DE 500 MM, TIPO 
ALETAS DE ACOMPAÑAMIENTO A TALUD DE HORMIGÓN ARMADO, 
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% PM, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO. 

1 

UD. EMBOCADURA DE TUBO DE DIÁMETRO INTERIOR DE 600 MM, TIPO 
ALETAS DE ACOMPAÑAMIENTO A TALUD DE HORMIGÓN ARMADO, 
INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 
COMPACTADO AL 95% PM, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIALES 
SOBRANTES A VERTEDERO LEGALIZADO (INCLUSO CANON DE 
MANTENIMIENTO) O ZONA DE ACOPIO, HORMIGÓN HM-25, ENCOFRADO, 
CONEXIÓN DE TUBO, JUNTA DE POLIESTIRENO EN UNIÓN A TUBO, 
TOTALMENTE EJECUTADO. (P - 623) 

1 

M³. ESCOLLERA CON BLOQUE DE PIEDRA BASÁLTICA DE 800 A 1.200 KG, 
INCLUIDO SUMINISTRO Y COLOCACION, MEDIDO SOBRE PERFILES 
TEORICOS SEGUN PLANOS. (P - 601) 

4.064,14 

M³. EXCAVACION EN TERRENOS NO CLASIFICADOS, INCLUIDAS PARTES 
PROPORCIONALES DE ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, I/ TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. 

2.466,77 

M². SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS PARA FORMACIÓN 
DE EXPLANADA, INCLUSO CANON DE EXTRACCIÓN, CLASIFICACIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO, HUMECTACIÓN Y 
COMPACTACIÓN. (P - 600) 

695 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE COLECTOR 
DE PVC DE DIÁMETRO 300 MM, INCLUIDO DADO DE HORMIGÓN DE 15N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO DE PVC, SEGÚN PLANOS. (P - 611) 

75 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE COLECTOR 
DE PVC DE DIÁMETRO 500 MM, INCLUIDO DADO DE HORMIGÓN DE 15N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO DE PVC, SEGÚN PLANOS. (P - 613) 

47 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE TUBO DE 
HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE 400 MM DE DIÁMETRO, INCLUIDO REFINO 
DE LA BASE, ENCOFRADO Y BASE. (P - 628) 

123 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE TUBO DE 
HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE 500 MM DE DIÁMETRO, INCLUIDO REFINO 
DE LA BASE, ENCOFRADO Y BASE. (P - 629) 

249 
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M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE TUBO DE 
HORMIGÓN VIBROPRENSADO DE 600 MM DE DIÁMETRO, INCLUIDO REFINO 
DE LA BASE, ENCOFRADO Y BASE. (P - 630) 

89 

M³. TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES, EXPLANACIÓN 
Y COMPACTACIÓN. (P – 591) 

665 

M. TUBO DE PVC RANURADO, DE 300 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CARA 
INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA EN T, CON PERFORACIONES EN UN 
ÁNGULO DE 120º SUPERIOR PARA FUNCIÓN DRENANTE. INCLUSO 
EXCAVACIÓN, BASE Y RELLENO DE HORMIGÓN, LÁMINA DRENANTE Y 
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE. (P - 619) 

917 

M. TUBO DE PVC RANURADO, DE 400 MM DE DIÁMETRO INTERIOR, CARA 
INTERIOR LISA Y EXTERIOR PERFILADA EN T, CON PERFORACIONES EN UN 
ÁNGULO DE 120º SUPERIOR PARA FUNCIÓN DRENANTE. INCLUSO 
EXCAVACIÓN, BASE Y RELLENO DE HORMIGÓN, LÁMINA DRENANTE Y 
RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE. (P - 620) 

470 

04.02.AGUAS RESIDUALES  

M³. EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. (P - 590) 

1.078,78 

UD. POZO DE REGISTRO DE ALTURA INFERIOR A 5 M, PARA 
CANALIZACIONES DE DIÁMETRO IGUAL O INFERIOR A 800 MM, EJECUTADO 
CON HM-20, INCLUIDA SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 N/MM², CONEXIÓN 
CON CANALIZACIONES, CONO SUPERIOR, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL, PATES Y RESTO DE ACCESORIOS. (P - 638) 

9 

M³. RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS O CIMIENTOS CON PRODUCTOS DE 
LA PROPIA OBRA. (P - 593) 

841,3 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALIZACIÓN MEDIANTE COLECTOR 
DE PVC DE DIÁMETRO 300MM, INCLUIDO DADO DE HORMIGÓN DE 15N/MM² 
DE RESISTENCIA CARACTERÍSTICA HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA 
GENERATRIZ SUPERIOR DEL TUBO DE PVC, SEGÚN PLANOS. (P - 611) 

405 

M³. TERRAPLEN O PEDRAPLEN CON PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, 
INCLUSO EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, REFINO DE TALUDES, EXPLANACIÓN 
Y COMPACTACIÓN. (P - 591) 

1 

05.ESTRUCTURAS  

05.01.PASO INFERIOR  

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 
N/MM², PARA EL ARMADO DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO. (P - 18) 

46.615,19 

M². CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR DE 
HORMIGÓN FCK=15, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 40 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN. 

330,59 

M. DRENAJE CON TUBO RANURADO DE PVC DE DIÁMETRO 160 MM, 
INCLUYENDO TUBO Y GEOTEXTIL SEGÚN PLANOS. (P - 635) 

87,1 

M³. EXCAVACION EN TERRENOS NO CLASIFICADOS, INCLUIDAS PARTES 
PROPORCIONALES DE ROCA CON MEDIOS MECÁNICOS, I/ TRANSPORTE A 
LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. (P - 588) 

1.379,54 

M³. HORMIGÓN HA-30/B/20/IIB, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO 
MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, VERTIDO CON BOMBA. (P - 13) 

484,61 

M². IMPERMEABILIZACIÓN EN PARAMENTOS VERTICALES. (P - 684) 486,44 

M². IMPERMEABILIZACIÓN EN TABLEROS. (P - 685) 143,26 

M². JUNTA DE DILATACIÓN EN PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 20 
MM COLOCADA EN EL INTERIOR DE ELEMENTOS HORMIGONADOS IN SITU. 
(P - 683) 

44,8 

M². MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO CON 
TABLERO FENÓLICO, PARA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN VISTA, DE 
ALTURA <=6 M. (P - 20) 

466,68 

https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c
https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5
https://sede.tenerife.es/ayuda-csv


Documento Firma

CSV documento ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

CSV firma eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

URL documento https://sede.tenerife.es/csv/ddb6a1e2-1147-5460-b08a-6beb5cc97b6c

URL firma https://sede.tenerife.es/csv/eef79d21-b137-5e26-aab7-55c7129a4da5

Firmado por Sello de tiempo

Nieves Belén Pérez Vera (CABILDO INSULAR DE TENERIFE) 28/03/2023, 15:42:09 UTC

Pág. 156/161¿Necesitas ayuda para entender estos datos? Visita https://sede.tenerife.es/ayuda-csv

Consejo de Gobierno Insular
Ordinaria

28/03/2023
AC0000016876

147 
 

CAPÍTULO MEDICIÓN 

M². MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNA CARA DE ENCOFRADO PARA 
ESTRUCTURA DE HORMIGÓN NO VISTA, DE ALTURA <=6 M. (P - 21) 

486,44 

M³. RELLENO LOCALIZADO CON MATERIAL FILTRANTE. (P - 592) 340,51 

06.SEÑALIZACIÓN  

06.01.SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

UD. PÓRTICO PARA SEMÁFORO PARTIDA. (P - 782) 1 

UD. SEMÁFORO DE ALUMINIO INYECTADO CON LINTERNA COMPLETA DE 
TRES FOCOS, CON LÁMPARAS HALÓGENAS DE 55 W Y TRANSFORMADOR, 
CON FOCOS DE 300 MM DE DIÁMETRO COLORES ROJO, ÁMBAR Y VERDE 
SOBRE POSTE DE SUSTENTACIÓN DE PERFIL LAMINADO EN FRIO, 
RECTANGURLAR DE 80X40X2 MM, GALVANIZADO Y TAPADO EN SUS 
EXTREMOS DE 2,80 M DE ALTURA Y CON TRAVESAÑO SUPERIOR DE 1,30 M 
DE LONGITUD, INCLUSO LINEAS BAJO PISTA CON TUBO DE ACERO, 
CUADRO DE PROTECCIONES Y BOTONERAS DE SEMAFORO. (P - 780) 

1 

UD. SEMÁFORO DE ALUMINIO INYECTADO CON LINTERNA COMPLETA DE 
TRES FOCOS, CON UN FOCO DE 300 MM Y DOS DE 100 MM DE DIÁMETRO 
CON LÁMPARAS INCANDESCENTES DE COLORES ROJO Y VERDE SOBRE 
BÁCULO TRONCOCÓNICO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 6 M SDE 
ALTURA Y 6,50 M DE SALIENTE DE UN BRAZO, CON BASE PLATINA Y 
PUERTA, INCLUSO LINEAS BAJO PISTA CON TUBO DE ACERO, CUADRO DE 
PROTECCIONES Y BOTONERAS DE SEMAFORO. (P - 781) 

1 

07.SEGURIDAD Y PROTECCIONES  

07.01.LÍNEAS DE PROTECCIÓN  

M. BARANDILLA DE ACERO, CON PASAMANOS, TRAVESAÑO INFERIOR, 
MONTANTES CADA 100 CM Y BARROTES CADA 12 CM, DE 100 CM DE 
ALTURA, ANCLADA EN LA OBRA CON MORTERO. (P - 581) 

1.027 

M. BARRERA CONSTITUIDA POR GUARDA RAIL TRIPLE DE ACERO NERVADO 
COLOCADO SOBRE POSTES DE PERFIL UPN 120, 2.15 M DE LONGITUD (1.20 
M EMPOTRADOS) CADA 2.0 M, INCLUIDAS CARTELAS, PLACAS DE 
REFUERZO, TORNILLERIA Y DADO DE HORMIGON PARA EL ANCLADO DE 
LOS POSTES. (P - 774) 

563 

07.02.CERRAMIENTOS  

M. CERRAMIENTO METALICO GALVANIZADO DE 2.0 M DE ALTURA, CON 
CIMENTACIÓN DE HORMGÓN DE 40X40X50, POSTES D=48 MM CADA 3.0 M Y 
MALLA ST50/14, GALVANIZADA, DESBROCE PREVIO, PICA DE CONEXIÓN A 
TIERRA, CATAS DE DETECCIÓN DE SERVICIOS, ESCALONADO, 
COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. TOTALMENTE COLOCADO. (P - 710) 

1.291,6 

07.03.MOVIMIENTO DE TIERRAS  

M³. EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS, EN CUALQUIER CLASE 
DE TERRENO Y PROFUNDIDAD, INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO. (P - 590) 

13,5 

08.TORRE DE DIRECCIÓN  

08.01.CIMENTACIONES  

KG. ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S DE LÍMITE ELÁSTICO >= 500 
N/MM2, PARA EL ARMADO DE ESTRUCTURAS DE CUALQUIER TIPO. (P - 18) 

73,52 

KG. ACERO EN PERFIL LAMINADO. (P - 7) 1.783,62 

M². CAPA DE LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DE 10 CM DE ESPESOR DE 
HORMIGÓN FCK=15, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 
ÁRIDO 40 MM, VERTIDO DESDE CAMIÓN. (P - 4) 

5,26 

M². ENCOFRADO CON TABLERO DE MADERA PARA ZANJAS Y POZOS DE 
CIMENTACIÓN. (P - 1) 

9,36 

M³. HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/B/20/IIA EN CIMENTACIONES DE 
ZANJAS, ZAPATAS Y RIOSTRAS, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO 
EN OBRA.MEDIDO EL VOLÚMEN A EXCAVACIÓN TEÓRICA LLENA. (P - 3) 

1,584 
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M². IMPERMEABILIZACION PARA PROTECCIÓN DE CIMENTACION MEDIANTE 
EXTENDIDO DE GEOCOMPUESTO DE BENTONITA SÓDICA NATURAL 
CONTENIDA ENTRE GEOTEXTILES DE REFUERZO, BENTOFIX BFG 5000 DE 
BETTOR O EQUIVALENTE. P.P. DE SOLAPES Y PUNTOS SINGULARES. 

45,9 

M². PAVIMENTO DE PLANCHA LAGRIMADA CONTINUA 4/6 DE ACERO 
GALVANITZADO, TOMADO CON FIJACIONES MECÁNICAS, EN RELLANOS Y 
ESCALONES, SEGÚN PLANOS. (P - 104) 

5,55 

M². PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA, CON 
UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y DOS DE ACABADO AL 
ESMALTE, PREVIA LIMPIEZA Y SANEADO DE LA SUPERFÍCIE, INCLUSO 
ENMASILLADOS. (P - 85) 

19,68 

KG. PINTURA AL ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, 
CON UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN Y DOS DE ACABADO SATINADO. 
(P - 83) 

1.783,62 

M². PLANCHA LISA CONTINUA 4/6 DE ACERO GALVANIZADO, TOMADO CON 
FIJACIONES MECÁNICAS, SEGÚN PLANOS. (P - 31) 

4,27 

M³. RELLENO DE ARENA. (P - 595) 0,65 

M³. RELLENO DE GRAVA. (P - 594) 2,58 

M³. RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS O CIMIENTOS CON PRODUCTOS DE 
LA PROPIA OBRA. (P - 593) 

11,39 

M³. SUBBASE DE HORMIGÓN HA-25, CON APISONADO DE CAJA DE 
PAVIMENTO AL 100% DE PN, INCLUSO LÁMINA SEPARADORA DE 
POLIETILENO DE 50 μM Y 48 G/M2, COLOCADA NO ADHERIDA. (P - 99) 

12,9 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA DE PLETINA DE ACERO 
GALVANIZADO 40.10 SOBRE MONTANTES 40.10, DE 90 CM DE ALTURA, 
PARA PINTAR, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SEGÚN 
DETALLES PLANOS. (P - 178) 

5,6 

M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPINTERIA DE ACERO, SELLADO 
CON SILICONA, INCLUYE ELEMENTOS AUXILIARES Y HERRAJES. TODO 
REALIZADO SEGÚN PLANOS DE CARPINTERIA. (P - 115) 

12,22 

M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCIMERA DE TABLERO DE MADERA, 
INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE COLOCADO SEGÚN 
PLANOS. (P - 578) 

0,7 

M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA DE GATO DE ACERO PARA 
PINTAR, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SEGÚN DETALLES 
PLANOS. (P - 103) 

3 

M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE LAMAS FIJAS PARA 
VENTILACIÓN. (P - 147) 

0,56 

08.02.CARPINTERÍA  

M². VIDRIO SENCILLO FIJO, CON ACABADO DE LUNA INCOLORA, DE 6 MM DE 
ESPESOR, COLOCADO CON JUNQUILLO SOBRE MADERA, ACERO O 
ALUMINIO. (P - 184) 

12,22 

08.03.URBANIZACIÓN  

M. BORDILLO RECTO CON PIEZAS DE HORMIGÓN, DE 17X28 CM, 
COLOCADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20 DE 20 CM DE ALTURA, Y 
REJUNTADO CON MORTERO MIXTO 1:2:10, ELABORADO EN OBRA CON 
HORMIGONERA 165 L. (P - 579) 

15,32 

M². SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSAS DE 
MORTERO HIDRÁULICO COMPRIMIDO DE CUATRO PASTILLAS, DE 20X20X4 
CM COLOR GRIS PARA ACERAS, INCLUIDA SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 
CM Y BASE DE MORTERO. TOTALMENTE ACABADO. (P - 580) 

12,9 

 
El coste total estimado en ejecución material de la presente mejora asciende a la cantidad 

de 2.760.986,67 €, según el siguiente desglose: 
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CAPÍTULO IMPORTE  

01.TRABAJOS PREVIOS 45.432,28 € 

   01.01.DESBROCE 45.432,28 € 

02.MOVIMIENTO DE TIERRAS  1.305.811,88 € 

   02.01.MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.305.811,88 € 

03.FIRMES Y PAVIMENTOS 562.897,01 € 

   03.01.FIRMES Y PAVIMENTOS 562.897,01 € 

04.DRENAJE 326.139,47 € 

   04.01.DRENAJE LONGITUDINAL 277.171,10 € 

   04.02.AGUAS RESIDUALES 48.968,36 € 

05.ESTRUCTURAS 208.859,21 € 

   05.01.PASO INFERIOR 208.859,21 € 

06.SEÑALIZACIÓN 21.716,61 € 

   06.01.SEÑALIZACIÓN VERTICAL 21.716,61 € 

07.SEGURIDAD Y PROTECCIONES  265.056,06 € 

   07.01.LÍNEAS DE PROTECCIÓN 222.648,46 € 

   07.02.CERRAMIENTOS 42.261,15 € 

   07.03.MOVIMIENTO DE TIERRAS 146,45 € 

08. TORRE DE DIRECCIÓN 25.074,15 € 

   08.01.CIMENTACIONES 23.153,38 € 

   08.02.CARPINTERÍA 696,64 € 

   08.03.URBANIZACIÓN 1.224,13 € 

TOTAL MEJORA 2.760.986,67 € 

 

 

PUNTUACIÓN DE LA MEJORA 

Se asignarán 11 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar la 

presente mejora sin coste adicional para la Administración. 
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MEJORA Nº 3 

MEJORA Y ASEGURAMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DEL 

PAVIMENTO DE LA PISTA DE VELOCIDAD. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 

La MEJORA Nº 3 persigue el aseguramiento y mejora de las características funcionales 

del pavimento que conforma la pista de velocidad al tratarse de una de las unidades de 

obra que puede tener una mayor repercusión o relevancia en la adecuada explotación 

posterior del Circuito. Por un lado, se quiere garantizar y comprobar, mediante 

auscultación, que el nivel de calidad de las distintas capas que conforma el firme, en 

cuanto a sus características funcionales, es acorde a los umbrales máximos establecidos 

en el PG-3 u OC 3/2019; mientras que, por otro lado, se pretende incluso mejorar, para la 

capa de rodadura final, las especificaciones de dicha unidad terminada en relación a su 

regularidad superficial. 

Los trabajos que comprenden dicha mejora y las especificaciones o requerimientos a 

cumplir en cada una de ellos son los que se relacionan a continuación: 

- Capa base del firme de la pista de velocidad: medida de la macrotextura superficial 

y del Índice de Regularidad Internacional (IRI, NLT-330), a lo largo de carriles 

virtuales de 3 m de ancho, en tramos de 1.000 m de longitud, en ambas rodadas y 

a partir de las 24 horas de su ejecución. Deberá cumplir los valores establecidos 

en la Tabla 542.14.a del artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

- Capa intermedia del firme de la pista de velocidad: medida de la macrotextura 

superficial y del Índice de Regularidad Internacional (IRI, NLT-330), a lo largo de 

carriles virtuales de 3 m de ancho, en tramos de 1.000 m de longitud, en ambas 

rodadas y a partir de las 24 horas de su ejecución. Deberá cumplir los valores 

establecidos en la Tabla 542.14.a del artículo 542 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3. 

- Capa de rodadura del firme de la pista de velocidad: medida de la macrotextura 

superficial y del Índice de Regularidad Internacional (IRI, NLT-330), a lo largo de 

carriles virtuales de 3 m de ancho, en tramos de 1.000 m de longitud, en ambas 

rodadas y a partir de las 24 horas de su ejecución. Deberá cumplir, en el primer 

caso, los valores establecidos en la Tabla 544.13.a de la OC 3/2019, mientras que, 

en el segundo, los valores establecidos en la Tabla 544.15.a de la citada OC. 

- Capa de rodadura del firme de la pista de velocidad: medida de la resistencia al 

deslizamiento (CRT, NLT-336), a lo largo de carriles virtuales de 3 m de ancho y a 

partir de 1 mes de su ejecución o puesta en servicio. Deberá cumplir los valores 

establecidos en la Tabla 544.13 de la OC 3/2019. 

Incidir en que dicha mejora incluye la puesta a disposición y el traslado desde península 
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hasta la obra de los equipos de medida necesarios, la realización de los ensayos 

descritos, los medios auxiliares necesarios e incluso la elaboración de informes.  

El ámbito de actuación corresponde a la pista de velocidad en toda su longitud. 

VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA MEJORA 

Las unidades de obra previstas para llevar a cabo la presente mejora son las que se 

justifican a continuación. Asimismo, para facilitar su estudio, se incluyen las mediciones 

que han servido de base para la estimación de su coste económico. No obstante, éstas 

deben considerarse orientativas y no tendrán carácter contractual, quedando obligado el 

licitador al cumplimiento de la mejora aún en el caso de que el número de unidades 

realmente ejecutadas varíe con respecto a las previstas. 

Aclarar que en el coste de la mejora se ha incluido la bonificación de incremento de 

calidad de regularidad superficial en capa de rodadura de valor igual al cinco por ciento 

del importe presupuestado para la ejecución de la mezcla bituminosa que conforma dicha 

capa de rodadura, atendiendo al criterio establecido en el Apartado 544.11 de la OC 

3/2019. 

 
 

CAPÍTULO MEDICIÓN 

FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA BASE  

UD. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MEDICIÓN 
DE TEXTURA (MACROTEXTURA) DEL PAVIMENTO CADA 20 METROS, 
REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR PUNTUAL IRI 100 
CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E IZQUIERDA). 1 

UD. TRASLADO Y TRANSPORTE EN BARCO DESDE PENÍNSULA A TENERIFE 
DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ALTO RENDIMIENTO. 2 

KM. DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 
PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). COMO DESPLAZAMIENTO SE CONSIDERARÁ LA DISTANCIA 
ENTRE EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA OBRA 
(IDA/VUELTA). 130 

KM. MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 
PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME. 34 

FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA INTERMEDIA  

UD. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MEDICIÓN 
DE TEXTURA (MACROTEXTURA) DEL PAVIMENTO CADA 20 METROS, 
REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR PUNTUAL IRI 100 
CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E IZQUIERDA). 1 

UD. TRASLADO Y TRANSPORTE EN BARCO DESDE PENÍNSULA A TENERIFE 
DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ALTO RENDIMIENTO. 2 

KM. DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 
PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). COMO DESPLAZAMIENTO SE CONSIDERARÁ LA DISTANCIA 
ENTRE EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA OBRA 
(IDA/VUELTA). 130 

KM. MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 34 
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CAPÍTULO MEDICIÓN 

PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME. 

FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA DE RODADURA  

UD. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA MEDICIÓN 
DE TEXTURA (MACROTEXTURA) DEL PAVIMENTO CADA 20 METROS, 
REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR PUNTUAL IRI 100 
CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E IZQUIERDA). 1 

UD. TRASLADO Y TRANSPORTE EN BARCO DESDE PENÍNSULA A TENERIFE 
DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ALTO RENDIMIENTO. 2 

KM. DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO PARA 
MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 
PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). COMO DESPLAZAMIENTO SE CONSIDERARÁ LA DISTANCIA 
ENTRE EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA OBRA 
(IDA/VUELTA). 130 

KM. MEDICIÓN DE TEXTURA DEL PAVIMENTO (MACROTEXTURA) CADA 20 
METROS, REGULARIDAD LONGITUDINAL (IRI) (NLT-330) DEL VALOR 
PUNTUAL IRI 100 CADA 10 METROS, EN AMBAS RODADAS (DERECHA E 
IZQUIERDA). INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME. 34 

UD. MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ROZAMIENTO 
TRANSVERSAL DE ALTO RENDIMIENTO, TIPO SCRIM, PARA LA MEDIDA DE 
LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (CRT), SEGÚN NLT-336. 1 

UD. TRASLADO Y TRANSPORTE EN BARCO DESDE PENÍNSULA A TENERIFE 
DEL EQUIPO DE MEDIDA DE ALTO RENDIMIENTO. 2 

KM. DESPLAZAMIENTO DEL EQUIPO DE MEDIDA, TIPO SCRIM, PARA 
MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL (CRT), 
SEGÚN NLT-336. COMO DESPLAZAMIENTO SE CONSIDERARÁ LA 
DISTANCIA ENTRE EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LA OBRA 
(IDA/VUELTA). 130 

KM. MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (CRT) CON EQUIPO 
DE MEDIDA DE ROZAMIENTO TRANSVERSAL DE ALTO RENDIMIENTO, TIPO 
SCRIM, SEGÚN NLT-336. INCLUSO ELABORACIÓN DE INFORME. 17 

  

 

El coste total estimado en ejecución material de la presente mejora asciende a la cantidad 

de 93.455,16 €, según el siguiente desglose: 

 

CAPÍTULO IMPORTE 

FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA BASE 4.663,91 € 
FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA 
INTERMEDIA 4.663,91 € 
FIRMES Y PAVIMENTOS. CAPA DE 
RODADURA 84.127,34 € 

TOTAL MEJORA 93.455,16 € 
 
 

PUNTUACIÓN DE LA MEJORA 

Se asignarán 1,5 puntos de forma directa al licitador que se comprometa a ejecutar la 

presente mejora sin coste adicional para la Administración. 
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