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BOLOS", ACTUACION COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE
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PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARACTER ORDINARIO.

INDICE
TITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES ......ooveiiieieteeeeeetee e 5
CAPITULO I. REGIMEN JUIAICO.c..ciiieiiiciicieceeieieiese ettt 5
Clausula 1. REGIMEN JUFTAICO. ....oveuiiieiiieiciie et 5
CAPITULO II. Del 6rgano CONratante. ........coccueveevcveveeieeeeieeeeeeeeeee s sesee s sense s, 6
Clausula 2. Organo de CONTALACION. ............cceeveveererreeiieeeeieeses s tesseesenes s s e senees 6
Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa. ...........ccccooeevveiniiennnenee, 6
Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato. .............ccccuenee. 8
CAPITULO 1L DEI CONLIALO. ..oeueririecicieieiieeieeieee sttt sttt 8
Clausula 5. Objeto y necesidad del CONrato. ..........cccceevieiieiieiiciecse e 8
Clausula 6. Valor StIMAG0. .......cceiuerieieiieiesieeee e e 9
Clausula 7. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato. .........ccoovvereerenienenee, 9
Clausula 8. EXistencia de CreAIt0 ..........cocviviieieieiese e 10
Clausula 9. Plazo y lugar de €JECUCION. ........c.coviiuiiieieeie e 10
Clausula 10. Condiciones especiales de €JECUCION. ...........ccvevveviievieieeieee e, 11
Clausula 11. ReVISION A& PrECIOS. ....cc.ecveiuiriiriieiieiieiesie ettt 11
CAPITULO IV. Dl lICHAAOT . ...vvcvviiiiicicisisee s 12
Clausula 12. Aptitud para CONTIALAT. .........coeiiiieieieie e 12
Clausula 13. ClasificaCion Y SOIVENCIA. ........ccuriiieiiiiieie e 13
Clausula 14. Integracion de la solvencia con medios eXternos. .........cccceevveveevieevesreennnn, 14

Estrategia de Desarrolio
Urbano Sostenble Infegrado

Seret 2022 Una manera de Aacer Curopa



18 jun 2020

part 6

we—
oy o |

Ayuntamiento de Jerez

Unién Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Clausula 15. Concrecion de las condiciones de SOIVENCIA. ......evvveeeeeeeceeeeeeeee e 15

Clausula 16. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

.......................................................................................................................................... 15
CAPITULO V. Del procedimiento de adjudiCacion. .........c.cooevvveveeesreesienssneenas 16
Seccion primera. Del procedimiento y criterios de adjudicacion. ........c....c......... 16

Clausula 17. ProCedimiBNtO........ccuevueieieieieseeieeie ettt ste st sresre e eneenaeneas 16

Clausula 18. PUDICIAAU. .......cveieieiesiecie et 16

Clausula 19. Criterios de adjudiCaciOn. ...........ccueiveiieieeie i 16
Seccidn segunda. De la garantia.........ccccccevveiiiieiieie e 17

Clausula 20. Garantia definitiVa. ..........ccooviriieieieere e 17

Clausula 21. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva. ...........ccccccoeveicinennenn, 19
TITULO II. LICITACION DEL CONTRATO. ..ottt 19
CAPITULO |. D€ 18S PrOPOSICIONES. ....oiuiiiiiiieiieieieie ettt 19

Clausula 22. Presentacion de PropoSICIONES. ........cccveieerieiiieseeiieeieseeseseeseesresnesreenseens 19

Clausula 23. Forma y contenido de 1as propoSICIONES. ..........ccvveveeieeieerieiee e, 20

Clausula 24. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion y apertura de

PIOPOSICIONES. ...ttt ettt ettt b bbbttt bbbt bbbt et et et bbbt bt et e ne e e 24

CAPITULO II. De la propuesta de adjudicacion, adjudicacion y perfeccion y
FOIMALIZACTON. ... ettt sttt e 27

Clausula 25. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar o

celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacion por la

7o |01 0T ES) = Uod o o USSR 27
Clausula 26. Adjudicacion del CONLrato. ..........c.ccveieiieeieiie e, 28
Clausula 27. Perfeccidn y formalizacion del contrato............ccccceeveiieieiie v, 37
TITULO lIl. EJECUCION DEL CONTRATO. w.oviiiiereieeeevee e testeses s sesseseesenisnensenes 38
CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista. ...........cccccoeeeeveeeeersreennnn. 38
Seccidn primera. De los abonos al contratista.........ccccceveeieiieiicie e 38
Clausula 28. Abonos, mediciones y valoracion. ..........cccceevvvereeiesieenie s 38
Seccidn segunda. De las exigencias al contratista. ........ccccccoeeviveveiiniiievesieseeinns 40
Clausula 29. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista. .......................... 40

Estrategia de Desarrolio
Urbano Sostenble Infegrado

Seret 2022 Una manera de Aacer Curopa



18 jun 2020

part 6

we—
oy o |

Ayuntamiento de Jerez

Unién Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia

................................................................................................................................................. 41
Clausula 30. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.............ccocevververvennenn. 41
Clausula 31. Barreras arqUItECIONICAS. .......cvviveeeierieiesesiesieeesee e sie e see st sre e e eeenees 42

Seccion cuarta: De la confidencialidad y protecciéon de datos de caracter

PEISONA .. b bbb bbb bbb 42
Clausula 32. Deber de confidencialidad............cccoereieieiiiieieseieese e 42
Clausula 33. Proteccion de datos de caracter personal...........cccocveveiieeieiiciieene e, 43

Seccidén quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios...........ccoceeueenene 44
CIAUSUIA 34, SBOUIDS. .. .eveieieieetiesieie st ste sttt ettt st ae e se e e e e e e e sbesaesrestaeneeneeneeneas 44
Clausula 35. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuiCios. ........c.ccccvevverveeennn. 44

CAPITULO II. De la cesion y subcontrataCion. ........cccccoeeeeeeeeeveceeeeeeeeseeessseseeneenan, 44
Clausula 36. CeSiON del CONIALO. ........ccveiveireiierieieiese et 44
Clausula 37. SUDCONTIALACION. ......ccveiiiiiiiiiiiieieie e 45

CAPITULO IIl. Ejecucion de 12 00ra. ....ccc.coveveueeeeceeeeee e 48

Seccién primera. Del riesgo y ventura e interpretacion del proyecto. ................ 48
Clausula 38. RIESHO Y VENTUIA. .....coveeeiiiiiiiesiieiiesieie ettt neeneas 48
Clausula 39. Interpretacion del ProYECIO........cccveieieieieie e 48

Seccion segunda. De la comprobacion del replanteo, Plan de Seguridad y

Salud y programa de trabajo .........cccceeiiiiiiicc e 48
Clausula 40. Comprobacion del replanteo. .........ccooveveieriiiiieseeee e 48
Clausula 41. Plan de Seguridad Y Salud...........cccooerieiiieiiiiceceeee e 50
Clausula 42. Programa de trabajo. ........ccoeieiieieieieie e 50

Seccidn tercera. De la ejecucidon defectuosay demora.......c.cccccveeevieiiecciicceenns 50
Clausula 43. Ejecucion defectuosa y demMOra. ........cceceveriieiieeieeiieriesese e 50

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras........cc.ccccoeins 52
Clausula 44. Modificacion de 1aS 0Dras. ........cccveieieieieniiesieseee e 52
Clausula 45. Suspension de 1aS 0Dras. ..o 53

CAPITULO IV. EXtiNCION del CONIato. ...c.covvveecircieieecicie s 53

Seccién primera. De la resolucion del contrato..........ccccceeeveiiciicic e 53
Clausula 46. Resolucion del CONIat. ..........cevvereiieieeie e 53

Estrategia de Desarrolio
Urbano Sostenble Infegrado

Seret 2022 Una manera de Aacer Curopa



18 jun 2020

part 6

"ty
~w~ Ayuntamiento de Jerez
NN
N . s
e ] Fondo Europeo de Desarrollo Regional Union Europea
Seccion segunda. De la terminacion de la obra. ..o, 54
Clausula 47. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra..........cccccoevevieiiiciieenn, 54
Clausula 48. Recepcion de 12 0Dra. .........ccviveiiiii e 54
Clausula 49. Medicion general y certificacion final. ... 56
Seccion tercera. Del plazo de garantiay de la liquidacion ..., 56
Clausula 50. Plazo de garantia y HQUIdacCion. ...........cccevveieiieii i, 56
Clausula 51. Responsabilidad por VIiCios OCUIOS. ..........cccooiiierieiinence e 58

Seccion cuarta. Prerrogativas y facultades de la Administracion y Recursos. 58
Clausula 52. Prerrogativas y facultades de la Administracion. .............cccccvvevviicieennenn, 58

Clausula 53. Recursos

Estrategia de Desarrolio
Urbano Sostenble Infegrado

Seret 2022 Una manera de Aacer Curopa



18 jun 2020

6

part

A - *

we— * *

~~~ Ayuntamiento de Jerez R, K
~~ ok
N .y

~ Union Europea

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE
REGIR EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS "ACTUACIONES DE
REHABILITACION Y CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DEL CENTRO
ARTISTICO CULTURAL, SALA DE EXPOSICIONES CALLEJON DE LOS
BOLOS", ACTUACION COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL DE ESPANA 2014-2020” A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON CARACTER ORDINARIO.

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO 1. Régimen juridico
Clausula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Pudblico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014 (en adelante LCSP). Las partes quedan sometidas expresamente a lo
establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto.

El Proyecto (la Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de
prescripciones técnicas particulares) y el pliego de clausulas administrativas
particulares, tienen caracter contractual, por lo que deberan ser firmados, en prueba
de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacion del contrato.

Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regird por la LCSP, por el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico (RD 817/2009); por el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en todo
lo que no se oponga a la anterior. La aplicacion de estas normas se llevara a cabo
en relacién con todo lo que no haya resultado afectado por la disposicién derogatoria
de la LCSP
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En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de
aplicacion en todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, las de derecho privado.

CAPITULO II. Del 6rgano contratante.
Clausula 2. Organo de contratacion.

De conformidad con el articulo 61 LCSP, la representacién de las entidades del
sector publico en materia contractual corresponde a los 6rganos de contratacion,
unipersonales o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o
disposicion estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.

La disposicion adicional segunda de la LCSP dispone que en los municipios de gran
poblacién a que se refiere el articulo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, las competencias del érgano de contratacién se
ejerceran por la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del
contrato o la duracion del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, los Organos de contratacion podran delegar o
desconcentrar sus competencias y facultades en esta materia, con cumplimiento de
las normas y formalidades aplicables a la delegacion o desconcentracion de
competencias, en el caso de que se trate de 6rganos administrativos.

Para el presente contrato el 6rgano de contratacion sera el que figure en el
apartado 2 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

Clausula 3. Responsable del contrato y Direccion facultativa.

Al responsable del contrato le corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 62.1 LCSP, supervisar su ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de la
prestacion pactada, dentro del ambito de facultades que el 6rgano de contratacion le
atribuya, y se designara en el apartado 3 del Anexo |. Caracteristicas del
expediente.
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De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las facultades
del responsable del contrato seran ejercidas por la direccion facultativa de acuerdo
con los articulos 237 a 246 LCSP.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también efectuara la
inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la obra
ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcion interventora, sera mision
de la direccién facultativa la comprobacion de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la
direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y
almacenes de materiales destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de €l dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de
contratacion podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir 0
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direccién certificard la indemnizacién que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion vy
reconstruccion de las obras defectuosas 0 mal ejecutadas y sus gastos, se estara a
lo dispuesto en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el articulo
145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada caso
resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
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Administracion o del contratista, segun lo previsto en el apartado 30 del Anexo | al
presente pliego.

La direccion podréa ordenar, con cardcter de urgencia, la ejecucién de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales
trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con posterioridad la
tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 LCSP, sera
el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitard,
mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97
del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas
por la direccion e inspeccion de la obra.

Clausula 4. Unidad encargada del seguimiento y ejecucion del contrato.

De conformidad con el articulo 62 LCSP, la unidad encargada del seguimiento y
ejecucion ordinaria de este contrato serd la que se indica en el apartado 2 del
Anexo |. Caracteristicas del expediente.

CAPITULO lII. Del contrato.
Clausula 5. Objeto y necesidad del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las
obras descritas en el apartado 1 de su Anexo |. Caracteristicas del expediente y
definido en el correspondiente proyecto, aprobado por la Junta de Gobierno Local
del Excmo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, en sesion celebrada el dia 19 de
abril de 2018, al particular 24 del Orden del Dia, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener
en cuenta. Dicho proyecto, segun resulta de la resolucion de su aprobacion, consta
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de cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose
contemplado en su elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II,
Seccion 22 del RGLCAP.

Clausula 6. Valor estimado.

El valor estimado del presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 101 LCSP, asciende a la cantidad expresada en el apartado 4 del Anexo I.
Caracteristicas del expediente.

El método de calculo aplicado por el 6rgano de contratacion para calcular el valor
estimado serd el que figura en el apartado 4 del Anexo |. Caracteristicas del
expediente.

Clausula 7. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.
Los contratos tendran siempre un precio cierto, que debera expresarse en euros.

De conformidad con el articulo 102.2 LCSP, la totalidad o parte del precio del
contrato se podra satisfacer en moneda distinta al euro. En este supuesto, en el
apartado 5 “Presupuesto base de licitacion y crédito en que se ampara” del Anexo |
al presente pliego, debera expresarse el importe que deba satisfacerse en esa
moneda, y se incluira una estimacion en euros del importe total del contrato.

El precio ofertado por el licitador en moneda distinta al euro, debera reflejar también
el importe del mismo en euro y dicho precio no podra ser alterado durante la
ejecucion del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad
expresada en el apartado 5 del Anexo |. Caracteristicas del expediente. Su
desglose y la distribucion por anualidades previstas se establecen en el apartado 5
del Anexo |. Caracteristicas del expediente. Ha sido elaborado de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 100 y articulo 241 LCSP. Su célculo incluye los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicara como partida independiente, el importe del Impuesto sobre
el Valor Anhadido (IVA).
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Clausula 8. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras esta amparada por los créditos que se indican en el
apartado 5 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

Si el contrato se financia con Fondos Europeos, debe someterse a las disposiciones
del Tratado de la Unidn Europea y a los actos fijados en virtud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medio ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n°
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion, al Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, y
por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/2006 del
Consejo.

Clausula 9. Plazo y lugar de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras sera el que figura en el apartado 9 del Anexo | al
presente pliego o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los
plazos parciales los que se fijen como tales en la aprobacion del programa de
trabajo, cuando este sea exigido o sea marcado por el Técnico Director de las
Obras, de acuerdo con las necesidades que se originen.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacién del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacién del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato
a los efectos legales pertinentes.
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El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion
facultativa, existiesen razones para estimarlo inconveniente, estandose a lo
dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el apartado 9 del Anexo | de
este pliego.

Clausula 10. Condiciones especiales de ejecucion.

Los dérganos de contratacion podran establecer condiciones especiales en relacion
con la ejecucion del contrato, siempre que estén vinculadas a su objeto, en el
sentido del articulo 145 LCSP, no sean directa o indirectamente discriminatorias y
sean compatibles con el derecho comunitario.

Las condiciones especiales de ejecucion para este contrato, se indican en el
apartado 22 del Anexo | al presente pliego.

Para el caso de incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecucion
deberan establecerse penalidades en el apartado 28 del Anexo | al presente
pliego o atribuirles a estas condiciones el caracter de obligaciones contractuales
esenciales a los efectos sefialados en la letra f) del articulo 211 LCSP.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parte del contrato seran
exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen en la ejecuciéon del
mismo.

Clausula 11. Revision de precios.

En la revisién de precios se estara a lo especificado en el apartado 7 del Anexo |
del presente pliego, todo ello de conformidad con el articulo 103 de la LCSP y 104
a 106 del RGLCAP.

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabra la revision de precios
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 102.7 in fine LCSP.
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CAPITULO IV. Del licitador.
Clausula 12. Aptitud para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de
empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no estén incursas en alguna
prohibicibn de contratar y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y
técnica, o se encuentren debidamente clasificadas, de conformidad con lo
establecido en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego.

En relacion a las Uniones Temporales de Empresarios, la alteracion de su
composicion, asi como los supuestos de modificacion durante la licitacion se estara
a lo dispuesto en el articulo 69 apartado 8 y siguientes.

En los casos de fusion de empresas en los que participe la sociedad contratista,
continuara el contrato vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la
fusidn, que quedara subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del
mismo. lgualmente, en los supuestos de escision, aportacidon o transmision de
empresas o0 ramas de actividad de las mismas, continuara el contrato con la entidad
a la que se atribuya el contrato, que quedard subrogada en los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo, siempre que reuna las condiciones de
capacidad, ausencia de prohibicién de contratar, y la solvencia exigida al acordarse
al adjudicacion o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas
operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio,
empresas 0 ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquellas de
la ejecucion del contrato. Si no pudiese producirse la subrogacion por no reunir la
entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones de solvencia necesarias se
resolverd el contrato, considerandose a todos los efectos como un supuesto de
resolucién por culpa del adjudicatario.

A los efectos anteriores la empresa debera comunicar al érgano de contratacion la
circunstancia que se hubiere producido.

Las personas juridicas so6lo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad
gue, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.
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Los contratistas deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o
profesional que, en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o
prestacion que constituya el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido
en el apartado 12 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

En relacion con las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econdémico Europeo y empresas no comunitarias sera de
aplicacion lo dispuesto en los articulos 67 y 68 LCSP.

Clausula 13. Clasificaciéon y solvencia.

De conformidad con el articulo 74 LCSP, para celebrar contratos con el sector
publico los empresarios deberan acreditar estar en posesion de las condiciones
minimas de solvencia econdémica y financiera y profesional o técnica que se
determinen por el 6rgano de contratacion. Este requisito sera sustituido por el de la
clasificacion, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000
euros sera requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente
clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos
contratos, la clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcion del
objeto del contrato corresponda, con categoria igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditara sus condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la
clasificacion del empresario en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del
contrato corresponda, y que sera recogido en los pliegos del contrato, acreditara su
solvencia econdmica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos,
el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion
como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacién correspondiente al
contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de
solvencia exigidos.

La clasificacion exigida, o en su caso la solvencia econdmica y financiera y técnica,
se establece en el apartado 11 del Anexo | al pliego.

Asimismo, el articulo 92 LCSP dispone gue reglamentariamente podra eximirse la
exigencia de acreditacion de la solvencia economica y financiera o de la solvencia
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técnica o profesional para los contratos cuyo importe no supere un determinado
umbral. En el supuesto de contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a
80.000 euros, en el apartado 11 del Anexo | al pliego, se indicara expresamente la
exigencia o no de los requisitos de acreditacion de la solvencia, de conformidad con
lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP, modificado por el Real Decreto 773/2015,
de 28 de agosto.

Clausula 14. Integracion de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tengan con ellas,
siempre que demuestre que durante toda la duracion de la ejecucion del contrato
dispondra efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no
esté incursa en una prohibicién de contratar.

En las mismas condiciones, los empresarios que concurran agrupados en las
uniones temporales a que se refiere el articulo 69 LCSP, podran recurrir a las
capacidades ajenas a la unién temporal.

Por tanto, los licitadores podran acreditar los requisitos especificos de solvencia
econOmica, financiera y técnica o profesional recogidos en el apartado 11 del
Anexo | basandose en la solvencia y medios de otras entidades.

La falta o insuficiencia de la clasificacidbn no podra suplirse mediante la integracion
de la solvencia con medios externos.

De conformidad con el articulo 75.1 LCSP, con respecto a los criterios relativos a la
experiencia profesional pertinente, las empresas Unicamente podran recurrir a las
capacidades de otras entidades si éstas van a ejecutar las obras para las cuales son
necesarias dichas capacidades.

En los contratos de obras, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 75.4 LCSP, los
poderes adjudicadores podran exigir que determinadas partes o trabajos, en
atencion a su especial naturaleza, sean ejecutadas directamente por el propio
licitador o, en el caso de una oferta presentada por una unién de empresarios, por
un participante en la misma, siempre que asi se haya previsto en el pliego. Dicha
posibilidad se encuentra regulada en el apartado 23 del Anexo I.
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Clausula 15. Concrecién de las condiciones de solvencia.

En los contratos de obras podré exigirse a las personas juridicas que especifiquen
los nombres y la cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar la
prestacion, de conformidad con el articulo 76.1 LCSP.

Ademas, en virtud del apartado 2 del articulo76 LCSP, los 6rganos de contratacion
podran exigir a los licitadores que ademas de acreditar su solvencia o, en su caso,
clasificacion, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales suficientes para ello. Estos compromisos tienen el
caracter de obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el
articulo 211, o establecer penalidades, conforme a lo sefialado en el articulo 192.2
para el caso de que se incumplan por el adjudicatario.

La exigencia, en su caso, de los nombres y la cualificacion del personal responsable
de ejecutar el contrato, asi como del compromiso de adscripcioén a la ejecucion del
contrato de medios personales y/o materiales, se establece en el apartado 11 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 16. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

De conformidad con el articulo 159.4 a) LCSP, todos los licitadores que se
presenten a licitaciones realizadas a través del procedimiento simplificado deberan
estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o registro autonémico equivalente, en la fecha final de presentacion
de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia.

Sin perjuicio de lo anterior, la Disposicion Transitoria Tercera de la LCSP dispone
gue hasta que no transcurran seis meses de la entrada en vigor de la LCSP, no
resultara exigible la obligacion establecida para el procedimiento abierto simplificado
de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o
registro autonomico equivalente, por lo que la acreditacion de la capacidad,
solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizara en la forma
establecida con caracter general.
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CAPITULO V. Del procedimiento de adjudicacion.

Seccion primera. Del procedimiento y criterios de adjudicacion.

Clausula 17. Procedimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.1.b) LCSP, el contrato se
adjudicara por procedimiento abierto simplificado de acuerdo con lo establecido en
el apartado 6 del Anexo |. Caracteristicas del expediente, y se llevara a cabo
atendiendo a un unico criterio de adjudicacién o bien a una pluralidad de criterios de
adjudicacién, segun lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo | al presente pliego
y conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 145y 146 LCSP.

Clausula 18. Publicidad.

El anuncio de licitacion del contrato Unicamente precisara de publicacion en el pefrfil
de contratante alojado en la Plataforma de Contratacion del Estado.

En el perfil de contratante del Ayuntamiento de Jerez que figura en el apartado 36
del Anexo |. Caracteristicas del expediente, se ofrecera informacion relativa a la
convocatoria de la licitacibn del contrato, incluyendo los pliegos de clausulas
administrativas particulares y documentacién complementaria, en su caso.

Toda la documentacion necesaria para la presentacion de la oferta estara disponible
por medios electronicos desde el dia de la publicacion del anuncio en dicho perfil del
contratante.

Los interesados en el procedimiento de licitacion podran solicitar informacion
adicional sobre los pliegos y demas documentacibn complementaria con la
antelacion fijada en el apartado 35 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

Clausula 19. Criterios de adjudicacion.

El articulo 159.1 b) LCSP establece que entre los criterios de adjudicacion previstos
en el pliego no haya ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su
ponderacion no supere el veinticinco por ciento del total.
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Los criterios que han de servir de base para la adjudicacion, son los sefialados en
el apartado 18 del Anexo | al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada
uno de ellos, en particular, cuando exista un criterio de adjudicacién evaluable
mediante un juicio de valor, cuya ponderacion no podra superar el veinticinco por
ciento del total.

Cuando se sefiale un uUnico criterio de adjudicacion, este debera estar relacionado
con los costes, pudiendo ser el precio o un criterio basado en la rentabilidad, como
el coste del ciclo de vida calculado de acuerdo con lo indicado en el articulo 148.

En el caso de que el procedimiento de adjudicacion se articule en varias fases, se
indicara igualmente en cuales de ellas se iran aplicando los distintos criterios,
estableciendo un umbral minimo del 50 por ciento de la puntuacion en el conjunto de
los criterios cualitativos para continuar con el proceso, debiéndose indicar en el
apartado 18 del Anexo I.

Es estos casos, la proposicion debera incluir tantos sobres/archivos individualizados
como fases de valoracidén se hayan establecido.

De entre los criterios objetivos de adjudicacion, en el apartado 19 del Anexo | se
sefalan los parametros objetivos que deberan permitir identificar los casos en que
una oferta se considere anormal de conformidad con lo dispuesto en el articulo
149.2 LCSP.

Seccidn segunda. De la garantia

Clausula 20. Garantia definitiva.

El licitador que presente la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 145, debera constituir a disposicion del 6rgano de contratacién una garantia
definitiva. Su cuantia seréa igual al 5 por 100 del importe del precio final ofertado por
el licitador, excluido el Impuesto sobre el Valor Ahnadido, o, en su caso, del
presupuesto base de licitacion, segun lo previsto en el apartado 14 del Anexo I.
Caracteristicas del expediente. La constitucion de esta garantia debera ser
acreditada en el plazo de siete dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacion.
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En todo caso, la garantia definitiva respondera de los conceptos a que se refiere el
articulo 110 LCSP. Dentro de dichos conceptos se incluye el incumplimiento por
parte del contratista de la obligacion de indemnizar los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, prevista en el articulo 196 LCSP.

La garantia definitiva se constituira de conformidad con lo preceptuado en el
Capitulo | del Titulo IV del Libro | de la LCSP y en cualquiera de las formas que se
establecen en el articulo 108.1 LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma
escogida, a los modelos que se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego
debiendo consignarse en la Tesoreria Municipal.

Respecto a la referencia del cumplimiento del bastanteo del poder en el texto del
aval o del certificado de seguro de caucion (Anexos Il y IV al presente pliego),
cuando el poder se hubiere otorgado por la entidad avalista o aseguradora para
garantizar al licitador en este procedimiento concreto, el bastanteo se realizard con
caracter previo por el Ayuntamiento de Jerez.

Cuando de conformidad con lo previsto en el apartado 14 del Anexo | al presente
pliego, proceda la constitucién de la garantia en forma de retencién en el precio
prevista en el articulo 108.2 LCSP, previa manifestacion expresa del licitador que
opta por la retencién en el precio, ésta se llevara a cabo en el primer abono.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion
el precio del mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales,
contados desde la fecha en que se notifigue al empresario el acuerdo de
modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del contrato
resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion
contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas
las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario deberd reponer o ampliar la
garantia en la cuantia que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de
resolucion. A estos efectos, no se consideraran las variaciones de precio que se
produzcan como consecuencia de una revision de precios conforme a lo sefalado
en el Capitulo Il del Titulo 1l del Libro 1.

La garantia complementaria se establecerd de conformidad con lo previsto en el
articulo 107.2 LCSP, y se estard, en su caso, y a lo dispuesto en el apartado 15
del Anexo | al presente pliego.
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Clausula 21. Devolucion y cancelacion de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva y transcurrido el plazo de garantia de las
obras determinado en el apartado 33 del Anexo | al presente pliego, se dictara
acuerdo de devolucion de aquélla.

Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato y vencido el plazo de
garantia, o seis meses en el caso de que el importe del contrato sea inferior a
1.000.000 euros, o cuando las empresas licitadoras reunan los requisitos de
pequefia o mediana empresa, definida segun lo establecido en el Reglamento (UE)
n°® 651/2014 de la Comision de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o
indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, sin que la
recepcion formal y la liquidacion hubiesen tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia, una vez
depuradas las responsabilidades a que se refiere el articulo 110 LCSP y sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 65.3 del RGLCAP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estara a lo
indicado en el apartado 9 del Anexo | al presente pliego respecto de la cancelacién
parcial de la garantia.

TITULO I1. LICITACION DEL CONTRATO.
CAPITULO I. De las proposiciones.
Clausula 22. Presentaciéon de proposiciones.

La presente licitacién tiene exclusivamente caracter electrénico, por lo que las
licitadoras deberan preparar y presentar sus ofertas, obligatoriamente por forma
telematica, a través de los servicios telematicos de la Plataforma de contratacién de
Sector Publico.

La oferta se realizara en sobre/archivo electronico indicado en el Anexo | al presente
pliego.
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De conformidad con el articulo 159 LCSP, las proposiciones deberan presentarse
necesaria y unicamente en el registro/direccion electrénica indicado en el anuncio de
licitacion.

Cada licitador no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicién en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccion de estas
normas dara lugar a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el
empresario del contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el apartado 20 del
Anexo | al presente pliego.

Clausula 23. Formay contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferta se presentar4 en un unico
archivo/sobre en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen
criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En caso
contrario, la oferta se presentara en dos archivos/sobres.

Las proposiciones constaran de los archivos/sobres indicados en el apartado 17 del
Anexo | al presente pliego.

Los archivos/sobres se presentaran cerrados y firmados por el licitador o persona
que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nimero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
licitador o razén social de la empresa y su correspondiente NIF. En su interior se
hara constar una relacion numérica de los documentos que contienen.

El 6rgano o la mesa de contratacion podran pedir a los licitadores que presenten la
totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que
existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracion, cuando
resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes
de adjudicar el contrato.
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Los archivos/sobres se dividen de la siguiente forma:

MODALIDAD |

En el supuesto qgue en el procedimiento no se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la oferta se
presentara en un Unico sobre/archivo:

UNICO SOBRE/ARCHIVO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE
CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE
FORMULAS.

Dentro de este sobre/archivo los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracion responsable y oferta de criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de formulas.

La declaracion responsable y la oferta de criterios cuantificables mediante la mera
aplicacion de férmulas se presentara redactada conforme al modelo establecido en
el Anexo Il al presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones,
errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase
concordancia con la documentacion examinada y admitida, excediese del
presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el modelo establecido,
comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese
reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la
hagan inviable, sera desechada por la Mesa de contrataciobn mediante resoluciéon
motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisién de
algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Anadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluird en este sobre/archivo, en su caso, la documentacion relativa a
aguellos criterios cuantificables de manera automatica mediante cifras o porcentajes
por aplicacion de las formulas establecidas en los pliegos.
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En relacion con la documentacidn técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacion se estara a lo dispuesto en el apartado 21 del Anexo | al pliego.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Se deberéa presentar una declaracion responsable por cada integrante de la UTE y
una oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes suscrita por todas las
entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, debera aportarse el compromiso de constituir la union temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nhombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

3.- Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Cédigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacioén, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

MODALIDAD I

En el supuesto que en el procedimiento se contemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la oferta se

presentara en dos sobres/archivos:
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A) SOBRE/ARCHIVO DE DECLARACION RESPONSABLE Y OFERTA DE
CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE LA MERA APLICACION DE
FORMULAS.

Dentro de este sobre/archivo los licitadores deberan incluir:

1.- Declaracién responsable realizada conforme al modelo establecido en el
Anexo VI al presente pliego.

2.- Uniones Temporales de Empresarios.

Se debera presentar una declaracion responsable por cada integrante de la UTE y
una oferta de criterios valorables en cifras o porcentajes suscrita por todas las
entidades que constituyan la UTE.

Asimismo, deber& aportarse el compromiso de constituir la unién temporal por parte
de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el
apartado 3 del articulo 69 LCSP, con una duracion que sera coincidente, al menos,
con la del contrato hasta su extincion.

En el escrito de compromiso se indicara: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacion de cada uno de ellos, asi como la asuncién del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso de resultar
adjudicatarios del contrato. El citado documento deberd estar firmado por los
representantes de cada una de las empresas que componen la union.

3.- Empresas vinculadas.

Unicamente, las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de
Comercio y que presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la
adjudicacién, deberan presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que,
presentando distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos
alternativos establecidos en el articulo 42 del Codigo de Comercio, respecto de los
socios que la integran.

4. Documentacion de los criterios no cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas.
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Se incluira la documentacion que deba ser valorada conforme a los criterios cuya
ponderacion depende de un juicio de valor.

B) SOBRE/ARCHIVO DE OFERTA DE CRITERIOS CUANTIFICABLES
MEDIANTE LA MERA APLICACION DE FORMULAS.

Dentro del sobre/archivo denominado “Oferta de criterios cuantificables mediante la
mera aplicacion de férmulas®, se incluird la proposicion econdémica que se
presentara redactada conforme al modelo fijado en el Anexo VIl al presente pliego,
no aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente lo que la Administracion estime fundamental para
considerar la oferta. Si alguna proposicion no guardase concordancia con la
documentacion examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitacion,
variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el
importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, sera desechada por la Mesa
de contratacion mediante resoluciobn motivada, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su
sentido.

En la proposicion se indicara como partida independiente el importe del Impuesto
sobre el Valor Aiadido.

Asimismo, cuando para la seleccion del contratista se atienda a una pluralidad de
criterios, se incluird en este sobre la documentacion relativa a aquellos criterios
cuantificables de manera automatica mediante cifras o porcentajes por aplicacion de
las formulas establecidas en los pliegos.

En relacion con la documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios de
adjudicacién se estara a lo dispuesto en el apartado 21 del Anexo | al pliego.

Clausula 24. Calificacién de la documentacion presentada, valoracion y
apertura de proposiciones.

La apertura de los sobres/archivos conteniendo la proposicién se hara por el orden
gue proceda de conformidad con lo establecido en el articulo 145 en funcién del
método aplicable para valorar los criterios de adjudicacién establecidos en los
pliegos. La apertura se hara por la mesa de contratacion.
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La actuacion de la mesa de contratacion se adaptara en funcion de los
sobres/archivos que el licitador deba presentar al formular su oferta, ya que éste
presentara un unico sobre/archivo cuando en el procedimiento no se contemplen
criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor y dos
sobres/archivos cuando se contemplen dichos criterios. Teniendo en cuenta lo
anterior, la actuacion de la mesa de contratacion sera la siguiente:

MODALIDAD |

En_aquellos casos en los que el licitador solamente deba presentar un unico
sobre/archivo, al no contemplarse en el procedimiento criterios de adjudicacion
cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, la mesa de contratacién
procedera a la apertura del sobre o archivo electrénico.

Finalizado lo anterior, en la misma sesion, la mesa procederd a calificar la
declaracion presentada por los licitadores.

Si fuera posible en la misma sesion, previa exclusién, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, la mesa procedera a evaluar y clasificar
las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presuncion de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo
149, si bien el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su
oferta no podra superar los 5 dias habiles, desde la fecha del envio de la
correspondiente comunicacion.

Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se
debera aplicar el régimen de desempate establecido en la clausula 26 del presente

pliego.

Posteriormente, la mesa realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacién. En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la
mesa comprobara, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
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econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente, y no
esta incursa en ninguna prohibicion para contratar.

Asimismo, la mesa requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion, la
documentacion necesaria para la adjudicacibn y, en su caso, cualquier otra
documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos
establecidos en la clausula 26 al presente pliego.

Todo lo anterior se realizard en la misma sesion de la mesa de contrataciéon, salvo
en el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en

presuncion de anormalidad.

MODALIDAD I

En aquellos casos en los que el licitador deba presentar dos sobres/archivos, al
contemplarse criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un juicio de
valor, la mesa de contratacion, procederd a la apertura del sobre/archivo que
contiene la declaracion y la oferta de criterios no cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas. La documentacion que contenga el sobre/archivo relativo a
los criterios de adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, se
remitira para su informe a los servicios técnicos del 6rgano de contratacion.

En la misma sesion, la mesa procedera a calificar la declaracion presentada por los
licitadores, mediante envio de las ofertas a los servicios en cuestion para su
valoracion y posterior realizacion de informe de las mismas.

Posteriormente, la mesa procedera a la apertura y lectura de los criterios
cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas.

En la misma sesion, la mesa procedera previa exclusiéon, en su caso, de las ofertas
gue no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas.

En el supuesto de que se identifiquen ofertas que se encuentran incursas en
presuncion de anormalidad, la mesa seguira el procedimiento previsto en el articulo
149, si bien el plazo maximo que puede conferirse al licitador para que justifique su
oferta no podra superar los 5 dias habiles, desde la fecha del envio de la
correspondiente comunicacion.
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Ademas, en el caso de que se produzca el empate entre dos o mas ofertas, se
debera aplicar el régimen de desempate establecido en la clausula 26 del presente

pliego.

Posteriormente, la mesa realizara la propuesta de adjudicacion a favor del candidato
con mejor puntuacion. En relacién con el licitador propuesto como adjudicatario, la
mesa comprobara, en su caso, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, el firmante de la
proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia
econdmica, financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no
esta incursa en ninguna prohibicién para contratar.

Asimismo, la mesa requerird a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién, la
documentacion necesaria para la adjudicacibn y, en su caso, cualquier otra
documentacién que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, en los términos
establecidos en la clausula 26 al presente pliego.

Notificada la adjudicacion del contrato y transcurridos los plazos para la interposicion
de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentacion que acompafa a las
proposiciones quedara a disposicion de los interesados. Si éstos no retiran su
documentacion en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la
adjudicacién, la Administracion no estara obligada a seguirla custodiando.

CAPITULO II. De la propuesta de adjudicacion, adjudicaciéon y perfeccion y
formalizacion.

Clausula 25. Efectos de la propuesta de adjudicacion. Decision de no adjudicar
o celebrar el contrato y desistimiento del procedimiento de adjudicacién por la
Administracion.

La propuesta de adjudicacion del contrato no crea derecho alguno en favor del
licitador propuesto, que no los adquirira, frente a la Administracion, mientras no se
haya formalizado el contrato.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 152 LCSP la decision de no adjudicar
o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podran acordarse por el
organo de contratacion antes de la formalizacion.
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Solo podra adoptarse la decision de no adjudicar o celebrar el contrato por razones
de interés publico debidamente justificadas en el expediente. El desistimiento del
procedimiento debera estar fundado en una infraccion no subsanable de las normas
de preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion,
debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa.

Clausula 26. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al 6rgano de contratacion sefalado en el
apartado 2 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya presentado la
mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 145 LCSP. Cuando el
anico criterio a considerar sea el precio, se entenderd que la mejor oferta es la que
incorpora el precio mas bajo, sin perjuicio de la aplicaciébn de criterios para la
determinacion de ofertas anormalmente bajas. La adjudicacion utilizando una
pluralidad de criterios se hara en base a la mejor relacién calidad-precio.

La mesa procedera a requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacion,
mediante comunicacion electronica, para que constituya la garantia definitiva, asi
como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 conforme al
modelo del Anexo VIII al pliego y la documentacion justificativa de que dispone
efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la
ejecucion del contrato conforme al articulo 76.2, y en su caso, la suscripciéon de las
polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo | al pliego y todo ello en el
plazo de 7 dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion.

Cuando el empresario esté inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, Registro Oficial de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia o equivalente o figure en una base de datos nacional de un
Estado miembro de la Unién Europea, como un expediente virtual de la empresa, un
sistema de almacenamiento electronico de documentos o un sistema de
precalificacion, y éstos sean accesibles de modo gratuito para los citados 6rganos,
no estard obligado a presentar los documentos justificativos u otra prueba
documental de los datos inscritos en los referidos lugares, siendo Unicamente
necesario la manifestacion expresa por parte del licitador de su inscripcion en el
Registro o base de datos correspondiente.
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La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico u 6rgano autonémico equivalente, eximira a los licitadores inscritos, a
tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, de la presentacion en las
convocatorias de contratacion de las condiciones de aptitud del empresario en
cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién
profesional o empresarial, solvencia econémica y financiera, y clasificacion, asi
como de la acreditacion de la no concurrencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en aquél.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacién a la mesa y al 6rgano de contratacion para
consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en
un Estado miembro de la Unién Europea.

Ademas, en el plazo de 7 dias habiles, deberd presentar cualquier otra
documentacion que no figure inscrita en el Registro de Licitadores.

Por tanto, cuando alguno de los datos o documentos no constaran inscritos en el
referido Registro, la mesa de contratacion debera requerir al empresario que haya
presentado la mejor oferta, asi como a todas las empresas integrantes de la UTE
que haya sido propuesta como adjudicataria, para que en el plazo de 7 dias habiles
a contar desde el envio de la comunicacidn presenten, en su caso, toda o parte de la
siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de
constitucién, los estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por
las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el
Registro Publico que corresponda segun el tipo de persona juridica de que se
trate, asi como el Numero de Identificacion Fiscal (NIF).

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso,
le sustituya reglamentariamente.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean
nacionales de Estados miembros de la Uni6n Europea o de Estados signatarios
del Acuerdo sobre el Espacio EconOmico Europeo, se acreditard por su
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inscripcion en el registro procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado
donde estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracion jurada
o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo
anterior, informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espafa en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditacion por la
empresa.

1.5. Sin perjuicio de la aplicacion de las obligaciones de Espafa derivadas de
acuerdos internacionales, las personas fisicas o juridicas de Estados no
pertenecientes a la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Econdmico Europeo deberan justificar mediante informe que el
Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participacion de empresas espafiolas en la contratacion con los entes del
sector publico asumibles a los enumerados en el articulo 3, en forma
sustancialmente analoga. Dicho informe sera elaborado por la correspondiente
Oficina Econdémica y Comercial de Espafia en el exterior y se acomparfara a la
documentacion que se presente.

1.6.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de
forma oficial al castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

En el supuesto de que el licitador esté inscrito en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o Registro Autonémico
equivalente, no serd necesaria la presentacion del bastanteo de poder
realizado por el Ayuntamiento de Jerez, cuando dicha representacién conste
debidamente inscrita.

En el caso de que el licitador no esté inscrito en dicho Registro, los que
comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una
persona juridica, deberan acompafiar escrituras u documentacion acreditativa
de las facultades del representante debidamente bastanteada por el
Ayuntamiento de Jerez. Para la obtencion del bastanteo deben hacer llegar los
siguientes documentos:
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- DNI original del representante.

- Documentacion que acredite la capacidad de la persona juridica y
de las facultades del representante de la entidad para participar en
licitaciones publicas.

- Salvo que se trate de poderes especiales otorgados para el acto
concreto de la licitacion, debera constar la inscripcion de los
poderes en el Registro Mercantil, en caso de sociedades.

- Resguardo, en su caso, acreditativo de autoliquidacion de la tasa
por expedicion de documentos administrativos: bastanteo de
poderes.

3.- Solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

Para los contratos de obras de valor estimado igual o superior a 500.000 euros,
los licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de
poseer la clasificacion exigida en el apartado 11 del Anexo | al presente

pliego.

No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente
de clasificacién debera aportar el documento acreditativo de haber presentado
la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesion
de la clasificacion en el plazo previsto para la subsanacion de defectos u
omisiones en la documentacion.

La acreditacion de la clasificacion de la empresa podra realizarse mediante
certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del articulo 96
LCSP.

Los empresarios no espafoles que sean nacionales de Estados miembros de
la Union Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Econdmico Europeo, caso de no hallarse clasificados en Espafia, deberan
presentar, en sustitucién de la clasificacién, la documentacion acreditativa de
su solvencia econdémica y financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de
contratacion en el apartado 11 del Anexo | al presente pliego.
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A estos efectos los certificados de inscripcion expedidos por los 6rganos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Uniébn Europea
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
certificado, constituirdn una presuncion de aptitud con respecto a los requisitos
de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtiran, respecto de los extremos en ellos certificados,
las certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacion del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacién obtenida.

Contratos de obras de valor estimado inferior a 500.000 euros.

Los licitadores podran acreditar indistintamente su solvencia mediante los
requisitos especificos de solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional en los términos y por los medios que se relacionan en el apartado
11 del Anexo | al presente pliego o bien mediante su clasificacion en el grupo o
subgrupo y categoria que se indica en el citado apartado 11 del Anexo | al
presente pliego.

Los empresarios no espafoles de Estados miembros de la Unién Europea o de
los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo,
deberan presentar, la documentacién acreditativa de su solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional en la forma establecida en los articulos 87 y
88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de contratacién en el
apartado 11 del Anexo | al presente pliego.

A estos efectos, los certificados de inscripcion expedidos por los organos
competentes de la llevanza de las listas oficiales de empresarios autorizados
para contratar establecidas por los Estados miembros de la Unién Europea
referidos a empresarios establecidos en el Estado miembro que expide el
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certificado, constituiran una presunciéon de aptitud con respecto a los requisitos
de seleccién cualitativa que en ellos figuren.

Igual valor presuntivo surtirdn, respecto de los extremos en ellos certificados,
las certificaciones emitidas por organismos de certificacion competentes que
respondan a las normas europeas de certificacion expedidas de conformidad
con la legislacién del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberan indicar las
referencias que hayan permitido la inscripcion del empresario en la lista o la
expedicion de la certificacion, asi como la clasificacion obtenida.

Contratos de obras de valor estimado igual o inferior a 80.000 euros.

Salvo que el apartado 11 del Anexo | al presente pliego establezca lo
contrario, en los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000
euros, los licitadores estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la
solvencia econOmica y financiera y de acreditacion de la solvencia técnica.

4.- Habilitacién empresarial.

En el caso de que el licitador deba acreditar su habilitacion empresarial de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del Anexo | al presente pliego,
deberéa aportar los documentos acreditativos de la misma.

5.- Uniones Temporales de Empresarios

La determinacion de la solvencia econdmica y financiera y técnica o profesional
de la unidon temporal y a sus efectos, se acumularan las caracteristicas
acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.

A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de clasificacion,
respecto de los empresarios que concurran agrupados se atendera, en la forma
gue reglamentariamente se determine, a las caracteristicas acumuladas de
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cada uno de ellos, expresadas en sus respectivas clasificaciones. En todo
caso, sera necesario para proceder a esta acumulacidon que todas las
empresas hayan obtenido previamente la clasificacibn como empresa de obras,
sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no espafoles de Estados
miembros de la Union Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo en el apartado 4 del presente articulo.

El régimen de acumulacién de las clasificaciones sera el establecido de forma
reglamentaria.

Para los casos en que sea exigible la clasificacion y concurran en la union
empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea ni de un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unién Europea o de un Estado signatario del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberan acreditar su clasificacion, y estos ultimos su solvencia econdémica,
financiera y técnica o profesional.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una unidon temporal de
empresarios, ésta acreditara su constitucion en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha union, una vez efectuada la adjudicacién del contrato a
su favor. En todo caso, la duracién de la union serd coincidente con la del
contrato hasta su extincion.

6.- Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el impuesto sobre Actividades
Econdmicas en el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que
venga realizando a la fecha de presentacion de su proposicion referida al
ejercicio corriente o el udltimo recibo, completado con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesto de
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encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesion de
la exencion de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez
formalizada su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la
tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.

b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion
Tributaria, en la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademas, el propuesto adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza tributaria
en periodo ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Jerez. La Administracién
Local, de oficio, comprobara mediante los datos obrantes en la Tesoreria el
cumplimiento de dicha obligacién.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo
14 del RGLCAP.

Los profesionales colegiados que, de conformidad con la Disposicion Adicional
Decimoctava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, estén exentos de la
obligacion de alta en el régimen especial y que opten o hubieran optado por
incorporarse a la Mutualidad de Prevision Social del correspondiente colegio
profesional, deberan aportar una certificacion de la respectiva Mutualidad,
acreditativa de su pertenencia a la misma.
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La presentacion de dicha certificacion no exonera al interesado de justificar las
restantes obligaciones que se sefialan en el presente pliego cuando tenga
trabajadores a su cargo, debiendo, en caso contrario, justificar dicha circunstancia
mediante declaracién responsable.

Presentada la documentacion y, en los casos en que resulte preceptiva, previa
fiscalizacion del compromiso del gasto por la Intervencion, en un plazo no superior a
5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como
adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion. En
caso contrario, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose a
exigirle el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en
concepto de penalidad, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2
del articulo 71, y se efectuar4 propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, otorgandole el plazo de 7 dias hébiles para presentar la
documentacion que le sea requerida.

La adjudicacion se notificara a los licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de
contratante en el plazo de 15 dias.

El 6rgano de contratacion podra declarar desierta la licitacion, en su caso, a
propuesta de la mesa de contrataciébn, cuando no exista ninguna oferta o
proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 147.2 LCSP, el empate entre varias
ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato se resolvera
mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situaciéon de
exclusion social en la plantilla de cada una de las empresas, primando en
caso de igualdad, el mayor nimero de trabajadores fijos con discapacidad en
plantilla, o el mayor nimero de personas trabajadoras en inclusion en la
plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las
empresas.

c) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las
empresas.
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d) El sorteo, en caso de que la aplicacién de los anteriores criterios no hubiera
dado lugar a desempate.

A efectos de aplicacion de estos criterios los licitadores deberan acreditarlos, en su
caso, mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de
cotizacién a la Seguridad Social y cualquier otro documento admitido en derecho
gue acredite los criterios sociales anteriormente referidos.

Clausula 27. Perfeccion y formalizacién del contrato.
El contrato se perfeccionara con su formalizacion.

El contrato debera formalizarse en documento administrativo que se ajustara con
exactitud a las condiciones de la licitacion y ademas podra formalizarse en escritura
publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los gastos derivados de
su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar a la Administracion
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un
mes desde su formalizacion.

La formalizacién del contrato debera efectuarse no mas tarde de los quince dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacion a los
licitadores en la forma prevista en el articulo 151 LCSP.

De conformidad con lo establecido en el articulo 153.4 LCSP cuando por causas
imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo
indicado se le exigird el importe del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA
excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra
b) del apartado 2 del articulo 71 LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicara al siguiente licitador por el orden en que
hubieran quedado clasificadas las ofertas, previa presentacion de la documentacién
establecida en el apartado 2 del articulo 150 de la LCSP, resultando de aplicacion
los plazos establecidos en el parrafo anterior de este Pliego.

En aquellos casos que de conformidad con el apartado 13 del Anexo | al pliego, el
organo de contratacion haya exigido que las empresas no comunitarias que resulten
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adjudicatarias de contratos de obras abran una sucursal en Espafia, la misma
debera haberse realizado conforme a lo establecido en el articulo 68.2 LCSP.

TITULO lll. EJECUCION DEL CONTRATO.

CAPITULO I. Derechos y obligaciones del contratista.

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 28. Abonos, mediciones y valoracién.

Solo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito de la direccion facultativo.

La empresa ademas de las certificaciones, debera presentar las facturas
correspondientes, las cuales deberan de ser conformadas por el centro gestor,
informadas por intervencion y aprobadas por el Organo Competente.

La medicidn de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o
partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira
el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al contratista,
gueda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracion sobre el
particular.

Para cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por la direccion facultativa se proceder4 a la valoracion de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo previsto en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentardn los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
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adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi la relacién valorada mensual- que dara
lugar a la certificacion mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion adicional
trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada factura
presentada, la identificacion tanto del érgano administrativo con competencias en
materia de contabilidad publica, como del érgano de contratacion y del destinatario,
segun lo dispuesto en el apartado 2 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

La Administracion tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los treinta dias
siguientes a la fecha de aprobacion de las certificaciones de obra y si se demorase,
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias
los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en los términos
previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para que haya lugar al inicio del computo de plazo para el devengo de intereses, el
contratista debera haber cumplido la obligacion de presentar la factura ante el
registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa
vigente sobre factura electronica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta dias
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancias o la prestacién del servicio.

Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del articulo 210 y en el apartado 1
del articulo 243, la Administracién debera aprobar las certificaciones de obra o los
documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los
bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta dias siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestacion del servicio.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para presentar la
factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos
en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de intereses no se
iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta presentacion de
la factura, sin que la Administracién haya aprobado la conformidad, si procede, y
efectuado el correspondiente abono.
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Las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta y no supondran en forma alguna aprobacion
y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las
obras ejecutadas y a cuenta de la liquidacion del contrato. En estos abonos a cuenta
se observara lo dispuesto en el parrafo segundo del apartado 2 del articulo 198.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se
indica en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a
lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP.

El contratista, previa peticién escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias
que, a tal efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y
condiciones se encuentran sefaladas en el apartado 8 del Anexo | al presente
pliego. Los referidos pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia
gue se especifica en dicho apartado.

Seccidn segunda. De las exigencias al contratista.

Clausula 29. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la direccion facultativa.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de
servicios urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de
cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales,
financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones,
honorarios del personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase
de tributos, en especial el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si
este fuera exigible, el IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la
ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.
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El contratista tendr& la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la
obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en
dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi
como de los bienes que haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion
de la obra, el contratista tendr& la obligacion de adscribir, con caracter permanente,
personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA).

Seccion tercera. De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia

Clausula 30. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién
del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacién,
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si bien en todo caso, el adjudicatario estarda obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de
aplicacion.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener
informacion sobre la fiscalidad, a la proteccion del medio ambiente, y a las
disposiciones vigentes en materia de proteccion del empleo, igualdad de género,
condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales e insercién sociolaboral de
las personas con discapacidad, y a la obligacion de contratar a un numero o
porcentaje especifico de personas con discapacidad que seran aplicables a los
servicios prestados durante la ejecucion del contrato, seran los sefalados, en el
Anexo V al presente pliego.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la Administracion, previo
requerimiento, toda la informacidbn necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se
dicten en el &mbito municipal.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Clausula 31. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese relacionado con la promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas, el contratista estara obligado a garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus

limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad roteccién de datos de caracter personal

Clausula 32. Deber de confidencialidad.
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En relacién con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el articulo 133
LCSP.

El contratista deber& respetar el caracter confidencial de aquella informacion a la
que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, 0 que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrd en el plazo
establecido en el apartado 34 del Anexo |. Caracteristicas del expediente.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos hayan
designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el o6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres/archivos la relaciébn de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, conforme al modelo que figura en el Anexo IX, fundamentando el
motivo de tal caracter.

Clausula 33. Proteccién de datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto
profesional respecto a los datos de caracter personal de los que haya podido tener
conocimiento por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistira adn
después de la finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 5 de la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccion de Datos Personales y garantia
de los derechos digitales.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en
materia de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus
tareas para la prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de
secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones
legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en
las que se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se
debera respetar en su integridad la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
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Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales, y su normativa
de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la disposicion adicional vigésimo
quinta de la LCSP.

Seccion quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios

Clausula 34. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, las pdlizas de seguros que se
indican en el apartado 16 del Anexo | al presente pliego, por los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo.

Clausula 35. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 196 LCSP, el contratista sera
responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecuciéon del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y
directa de una orden dada por la Administracidén, ésta sera responsable dentro de
los limites sefialados en las leyes. También serd la Administracion responsable de
los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto
elaborado por ella misma, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor
del proyecto de acuerdo con lo establecido en el articulo 315 de la LCSP.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de indemnizar
los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la incorrecta
ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Administracién procedera a la
imposicion de las penalidades que se determinen en el apartado 28 del Anexo | al
presente pliego.

CAPITULO II. De la cesion y subcontratacion.
Clausula 36. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero siempre gue las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razén determinante de la adjudicacién del contrato, se
cumplan los supuestos y los-requisitos establecidos en el articulo 214.2 LCSP, y de
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la cesion no resulte una restriccion efectiva de la competencia en el mercado. Sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 2, letra b) del articulo 214 LCSP, no podra
autorizarse la cesion a un tercero cuando ésta suponga una alteracion sustancial de
las caracteristicas del contratista si éstas constituyen un elemento esencial del
contrato.

En relacion con la posibilidad de cesion del contrato habra que estar a lo establecido
en el apartado 25 del Anexo | al pliego.

Clausula 37. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego,
podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo, salvo que conforme a
lo establecido en las letras d) y e) del apartado 2° del articulo 215 LCSP, la
prestacion o parte de la misma haya de ser ejecutada directamente por el contratista
y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo
215 LCSP.

La infraccidn de estas condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del
subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situacion de emergencia o
de las que hacen urgente la subcontratacion, tendrd, entre otras previstas en la
LCSP, y en funcién de la repercusioén en la ejecucion del contrato, alguna de las
siguientes consecuencias:

a) La imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe del
subcontrato, segun lo establecido en el apartado 28 del Anexo | al presente

pliego.
b) La resolucién del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos

establecidos en el segundo parrafo de la letra f) del apartado 1 del articulo
211 LCSP.

Asimismo, y en cuanto a los pagos a subcontratistas y suministradores, quedara
obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los
articulos 216y 217 LCSP.

En todo caso, los subcontratistas quedardn obligados so6lo ante el contratista
principal que asumira, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del contrato
frente a la Administracion, con arreglo estricto a los pliegos de clausulas
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administrativas particulares, y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento
de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral a que se refiere el
articulo 201 LCSP.

Los subcontratistas no tendran accion directa frente a la Administracion contratante
por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la
ejecucion del contrato principal y de los subcontratos.

El contratista debera comunicar por escrito, tras la adjudicacion del contrato y, a mas
tardar, cuando inicie la ejecuciéon de éste, al 6rgano de contratacion su intencién de
celebrar subcontratos, sefalando la parte de la prestacion que se pretende
subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes
legales del subcontratista, y justificAndolo suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la
Administracion del subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el
subcontratista no se encuentra incurso en prohibicion de contratar de acuerdo con el
articulo 71 LCSP. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva mediante declaracion
responsable del subcontratista.

El contratista principal deberd notificar por escrito al érgano de contratacion
cualquier modificacion que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato
principal, y toda la informacion necesaria sobre los nuevos subcontratistas.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la
subcontratacion, de acuerdo con la legislacion laboral.

Si asi se requiere en el apartado 24 del Anexo | al presente pliego, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar,
sefalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a
las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que
vaya a encomendar su realizacion. Dicha indicacion se realizara conforme al modelo
gue figura en el Anexo X. En este caso, si los subcontratos no se ajustan a lo
indicado en la oferta, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias desde
gue efectlen la notificacion y aportacion de las justificaciones referidas en el parrafo
anterior, salvo autorizacion expresa con anterioridad por la Administracion o
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situacion de emergencia justificada, excepto si la Administracion notifica en ese
plazo su oposicion.

De conformidad con el articulo 217.1 LCSP, el contratista debera remitir al érgano
de contratacion, cuando éste lo solicite, relacion detallada de aquellos
subcontratistas o0 suministradores que participen en el contrato cuando se
perfeccione su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o
suministro de cada uno de ellos que guarden una relacion directa con el plazo de
pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud de la Administracién justificante del
cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestacion, dentro de los
plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 LCSP y en la Ley 3/2004
de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacién. Estas obligaciones
tendran la consideracion de condiciones esenciales de ejecucién del contrato y su
incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento
juridico, permitira la imposicion de las penalidades que, en su caso, se prevea en el
apartado 28 del Anexo | al presente pliego.

En los contratos de obras, las actuaciones de comprobacién y de imposicion de
penalidades por el incumplimiento previstas en el apartado 1 del articulo 217.2
LCSP, seran obligatorias para el Ayuntamiento de Jerez, en relacion a los pagos a
subcontratistas que hayan asumido contractualmente con el contratista principal el
compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

De conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional quincuagésima primera,
sin perjuicio de lo previsto en los articulos 216 y 217 y siempre que se cumplan las
condiciones establecidas en el articulo 215, el 6rgano de contratacion podra prever
en los pliegos de clausulas administrativas, que se realicen pagos directos a los
subcontratistas. En el presente contrato se estara a lo dispuesto en el apartado 24
del Anexo | del pliego.

Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderan realizados por
cuenta del contratista principal, manteniendo en relaciéon con la Administracion
contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las
certificaciones de obra.
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En ningln caso sera imputable a la Administracion el retraso en el pago derivado de
la falta de conformidad del contratista principal a la factura presentada por el
subcontratista.

CAPITULO lIl. Ejecucién de la obra.

Seccién primera. Del riesgo y ventura e interpretacion del proyecto.

Clausula 38. Riesgo y ventura.

La ejecucidon del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, segun lo
dispuesto en el articulo 197 LCSP vy sin perjuicio de lo establecido en el articulo 239
LCSP.

Clausula 39. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y la
facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la direccion
facultativa la correspondiente definiciéon con la antelacion suficiente a su realizacion,
quien deberéa contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Seccion segunda. De la comprobacién del replanteo, Plan de Seguridad y Salud y
programa de trabajo

Clausula 40. Comprobacién del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes
desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiendose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebrd el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP y demas normativa que resulte de aplicacion.
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Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio de la direccion facultativa y
sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de
los terrenos, se dard por aquél la autorizacion para su inicio, empezandose a contar
el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccion,
consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se
refiere el parrafo anterior o la direccion facultativa de la obra considere necesaria la
modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacion de las
mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar cuenta inmediata a
la Administracion, que resolvera lo que proceda. El procedimiento de la modificacion
se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP, siendo su régimen el
previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP ser& causa de resolucion del contrato la
suspensioén de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictara
la resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El
plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcién de la
notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del
organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
cémputo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.
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Clausula 41. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segun proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contrataciéon
antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de
seguridad y salud designado para la obra, 0 en su caso, la direccién facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion
se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Clausula 42. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 10 del Anexo | al presente pliego y siempre
que la total ejecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el
contratista estard obligado, en el plazo maximo de treinta dias, contados desde la
formalizacién del contrato, a someter el programa de trabajo a la aprobacion del
organo de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse los datos
exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El érgano de contratacion resolvera sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes
a su presentacion, pudiendo imponer la introduccion de modificaciones o el
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las
clausulas del contrato.

Seccion tercera. De la ejecucién defectuosa y demora

Clausula 43. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la
realizaciéon del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.
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Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplia el
plazo inicial de ejecucion, el érgano de contratacion se lo concedera, dandole un
plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista
pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP,
reguldndose los requisitos y trdmites conforme al articulo 100 del RGLCAP. El
responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el retraso fue
producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se produzca
demora en la ejecucidn de la prestacién por parte del empresario, el érgano de
contratacion podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucién, sin perjuicio de
las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo previsto en los
articulos 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, para lo que se estara al apartado
9 del Anexo | al presente pliego, la Administracion podra optar, atendidas las
circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un mdltiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado para
proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con
imposicion de nuevas penalidades. En este Ultimo supuesto, el 6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en
el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la
imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales definidos en el
contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato o por las
penalidades que se determinan en el apartado 28 del Anexo | al presente pliego.
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En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora
en la ejecucidén en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la misma no
cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista la
indemnizacion por dafios y perjuicios.

Seccion cuarta. De la modificacion y suspension de las obras

Clausula 44. Modificacion de las obras.

Los contratos administrativos solo podran ser modificados por razones de interés
publico en los casos y en la forma previstos en la Subseccion 4 2 de la Seccion 32
del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo con el
procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades previstas
en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los 6rganos de contratacion solo
podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.

Procedera la modificacién del contrato en los términos previstos en el pliego de
clausulas administrativas particulares, cuando asi se haya establecido en el
apartado 26 del Anexo | al presente pliego, en la forma y con el contenido sefialado
en el articulo 204 de la LCSP.

El porcentaje maximo del precio inicial del contrato al que puedan afectar las citadas
modificaciones sera el establecido en el apartado 26 del Anexo | al presente pliego.

Las modificaciones acordadas por el 6rgano de contratacion seran obligatorias para
los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206 de la LCSP, debiendo
formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 de la LCSP y publicarse de
acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

No tendran consideracion de modificaciones del contrato de obras las establecidas
en el apartado 4 in fine del articulo 242.
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En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en la Subseccion 4 2 de la
Seccion 32 del Capitulo | del Titulo | del Libro Segundo de la LCSP, y los articulos
191, 203 y 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

Clausula 45. Suspension de las obras.

La Administracion, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la
ejecucion del contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese
la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la
suspension del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 de la LCSP asi
como en el articulo 103 del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracibn acordase la
suspensioén del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en el
articulo 198.5 LCSP, la Administracién abonara al contratista los dafios y perjuicios
efectivamente sufridos por éste con sujecion a las reglas establecidas en el
apartado 27 del Anexo | al pliego.

CAPITULO IV. Extincion del contrato.

Seccidn primera. De la resolucién del contrato

Clausula 46. Resoluciéon del contrato.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 211, 245 de la
LCSP, asi como las previstas en el apartado 29 del Anexo | al pliego.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran diversas
causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que haya
aparecido con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordara por el rgano de contratacion de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento tramitado en la
forma reglamentariamente establecida.
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Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista le sera
incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los dafios y
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia incautada. La
determinacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el contratista se llevara
a cabo por el 6rgano de contratacion en decision motivada previa audiencia del
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversion
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el articulo
212 de la LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 de la

LCSP, asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Seccion segunda. De la terminacién de la obra.

Clausula 47. Aviso de terminacidn de la ejecucién de la obra.

El contratista, con la antelacién prevista en el apartado 31 del Anexo | al presente
pliego, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la
terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su
recepcion. El procedimiento y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la
designacion de representante para la recepcion y la comunicacion, a la Intervencion,
se regularan por lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 48. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la
totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

En los casos que legalmente proceda, el 6rgano gestor debera solicitar al érgano
interventor, o en quien delegue, su asistencia a la comprobacion material de la
inversion, con una antelacion de veinte dias a la fecha prevista para la recepcion de
la inversion de que se trate.

La intervencién de la comprobacion material se realizara por el 6rgano interventor.
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La intervencion de la comprobacion material de la inversion se realizara, en todo
caso, concurriendo el érgano interventor, o en quien delegue, al acto de recepcion
de la obra, servicio o adquisicion de gque se trate.

El 6rgano interventor podra requerir la asistencia de técnico especializado en el
objeto del contrato, cuando sea necesaria la posesion de conocimientos técnicos
para realizar la comprobacién material.

Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el 6rgano interventor podra
acordar la realizacion de comprobaciones materiales de la inversion durante la
ejecucion del contrato.

La comprobacion material procedera también:

En los casos de recepcion parcial de aquellas partes del objeto susceptibles
de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, segun lo
establecido en el contrato.

Cuando, por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacion acuerde la ocupacién efectiva
de las obras o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepcion (art. 243.6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Publico)

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion,
entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la Administracion,
otro a la direccion facultativa, el tercero al representante de la Intervencién General y
el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio de la medicion general,
guedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que
le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la Administracion
le remitira un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
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alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el 6rgano de
contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el
acta, y la direccion facultativa de las mismas sefalara los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele
otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

De acuerdo con el Art.214.2d) del TRLRHL y Arts. 19.c) y 20 el RD 424/2017
procedera la comprobacion material de la efectiva y conforme realizacion de la obra
/servicio /suministro / y o gasto, y que ha sido realizada en su caso dicha
comprobacién.

Clausula 49. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicidbn general con
asistencia del contratista, formulandose por la direccion facultativa, en el plazo de un
mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el
proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcién, el 6rgano
de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que, en
su caso, sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato en el
plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

El plazo para aprobar la certificacion final se encuentra regulado en el apartado 32
del Anexo | al pliego.

Seccion tercera. Del plazo de garantia y de la liguidacion

Clausula 50. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el
indicado en el apartado 33 del Anexo | al presente pliego. Los gastos de
conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos sefialados en
el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.
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Durante dicho plazo cuidaréa el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia
de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracion, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, la
direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado
de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del
plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulard por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas
en el expediente el érgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra
0 Su puesta en servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal
de recepcidn, desde que concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos establecidos
en el articulo 168 del RGLCAP.
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Clausula 51. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion con
posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion, los soportes,
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad de la
construccion, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin reservas o desde
la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por
dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirdn en el plazo de
dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o perjuicio,
quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion cuarta. Prerrogativas y facultades de la Administracion y Recursos

Clausula 52. Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP,
el organo de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz
de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo acordar su resolucion
y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato, en
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los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato. En
ningun caso dichas facultades de inspeccion podran implicar un derecho general del
organo de contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberdn quedar justificados de
forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las prerrogativas
establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 191 LCSP.

Los acuerdos que adopte el érgano de contratacion pondran fin a la via
administrativa y serdn inmediatamente ejecutivos.

Clausula 53. Recursos

Los actos que se dicten en los procedimientos abiertos simplificados de adjudicacién
de los contratos de obras de las Administraciones Publicas, podran ser objeto de
recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas; asi como en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccibn Contencioso-
administrativa.
POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO
FECHA Y FIRMA
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